
Zmluva č. 102/2024/0

uzavretá podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI A NA 
USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Na jednej strane:
Názov organizácie:
Adresa sídla: 
Zastúpený

Mesto Trenčianske Teplice
Gen. M. R. Štefánika 613/4,914 51 Trenčianske Teplice
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta

Krajina:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Slovenská republika 
00 312 088 
2021080050
SLSP, a.s.

IBAN: SK14 0900 0000 0051 6763 5369
(ďalej len „objednávateľ“)

a
na strane druhej:
Obchodné meno: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Trenčianska cesta 1573/114,957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

34117873 
2020417091 
SK2020417091

Štatutárny orgán: Ing. Rudolf Košík
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:
Zapísaný v: 
Číslo zápisu:

SK65 0900 0000 0000 3851 3362
Okresný súd Trenčín 
odd.: Sro, vl.č.: 557/R

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

1. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie, 
poskytnutie služieb inžinierskej činnosti a uskutočnenie stavebných prác zadávaná podľa § 108 a nasl. č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré 
realizoval objednávateľ.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez 
omeškania písomne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných 
záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej strane 
z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé, že predmetná zmluva je vytvorená spojením zmluvy o dielo a mandátnej 
zmluvy a preto má právnu úpravu zmluvy zmiešanej.

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne 
prehlasuje, že predmet uvedený v čl. 1 tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého 
rozsahu a odborne spôsobilými osobami.



ČI.1
Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa naprojektovať, pripraviť a zhotoviť dielo a poskytnúť ďalšie požadované 
služby podľa tejto zmluvy a právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostávajúce z:
1.1. Vypracovania nasledovnej dokumentácie:

1.1.1. písomného návrhu (žiadosti) v mene účastníka doloženého dokumentáciou ustanovenou vykonávacími 
predpismi k zákonu č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
spracovanou oprávnenou osobou podľa §45 ods. 4 stavebného zákona a dokladmi ustanovenými 
osobitnými predpismi vrátane uvedenia zoznamu právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do 
úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi,

1.1.2. žiadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpísanou dokumentáciou podľa zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spracovanou oprávnenou osobou podľa 
§ 45 ods. 4 stavebného zákona,

1.2. Zabezpečenie nevyhnutnej inžinierskej činnosti, poskytovanej v prípade potreby v mene objednávateľa na základe 
plnomocenstva udeleného objednávateľom v rámci poskytovania súčinnosti podľa tejto zmluvy od činnosti spojenej 
so získaním stavebného povolenia, vrátane získania podpory zo štátneho rozpočtu formou dotácie z MDaV SR 
a úveru zo ŠFRB, až po vydanie kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby,

1.3. Uskutočnenie stavebných prác podľa schválenej projektovej dokumentácie a rozhodnutí, povolení a vyjadrení 
príslušných orgánov, ktorých výsledkom musí byť Nájomný bytový dom na p. č. 550/2,550/5, Trenčianske Teplice,

1.4 Zabezpečenie výkonu funkcie koordinátora bezpečnosti na stavenisku oprávnenou osobou podľa § 6 Nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

v rámci diela s názvom:

„NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM NA P.Č. 550/2, 550/5, TRENČIANSKE TEPLICE“

2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa realizovať dielo podľa bodu 1. tohto článku zmluvy v rozsahu podľa:
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) súťažných podkladov poskytovaných v rámci zadávania podlimitnej zákazky, ktorej zadávania výsledkom je táto 

zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany,
c) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek všetkých príslušných 

dotknutých orgánov a subjektov,
d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
e) záväzného harmonogramu služieb definovaných v bode 1.1. tohto článku zmluvy a ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto 

zmluve (ďalej len „Harmonogram 1“); v rámci služieb musia byť dodané aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné 
zabezpečiť pre spracovanie dokumentácie v rámci poskytnutia služieb definovaných v bode 1.1. tohto článku zmluvy 
vrátane zabezpečenia vyznačenia všetkých inžinierskych sietí v spolupráci s ich správcami,

f) záväzného harmonogramu prác, ktorý sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť najneskôr päť pracovných dni pred 
odovzdaním staveniska, a ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram 2“),

g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných 
strán na pracovných rokovaniach pri prejednávaní jednotlivých časti projektovej dokumentácie a kontrolných 
poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne vykonané zmluvné dielo zhotoviteľovi dohodnutú 
cenu podľa zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad ( originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o stavebnomontážnom 
poistení (CAR) na poistnú sumu minimálne 500.000,-- EUR s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela 
podľa tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie a to najneskôr v deň 
odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako 
poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov, ktorá tvorí zhotoviteľa. Za škodu na veci sa považuje 
aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa 
plánovaného účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinností poisteného.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistných zmlúv uvedených v bode 5. tohto 
článku zmluvy po celú dobu ich požadovaného trvania (tj. do skončenia záručnej doby v zmysle zmluvy, ktorá končí 
uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu s názvom:
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Nájomný bytový dom na p. č. 550/2,550/5, Trenčianske Teplice, za pôvodne dojednaných poistných podmienok a v tej 
súvislosti sa zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť objednávateľovi novú 
poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy.

7. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu uvedenú v bode 5. tohto článku objednávateľovi v požadovanej forme, 
obsahu, rozsahu a v určených lehotách, bude to objednávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti podľa tejto 
zmluvy.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy výlučne vlastnými zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. 
kapacitami tej/tých osoby/osôb, prostredníctvom ktorej/ktorých preukázal vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je 
táto zmluva, podmienky účasti určené podľa § 33, resp. § 34 zákona o verejnom obstarávaní, a s ktorou/ktorými má 
uzavretú/uzavreté zmluvu/zmluvy podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 34 ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní, a/alebo subdodávateľmi.

9. Objednávateľ, v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní určil pre potreby tejto zmluvy nasledovné pravidlá 
pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní,
b) zmenu subdodávateľa zhotoviteľ písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej 
uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. 
mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa,
c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie podľa tejto zmluvy,
d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného 
dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným 
oznámením o zmene subdodávateľa, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom 
je navrhovaný nový subdodávateľ.

10. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia 
tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho 
odovzdania diela podľa ustanovení tejto zmluvy. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa 
riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

11. V prípade, že zhotoviteľ počas plnenia zmluvy využije zdroje, resp. kapacity inej/iných osoby/osôb, ako je uvedené 
v bode 8. tohto článku zmluvy, na plnenie vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy (zákazky), na ktorú boli zhotoviteľovi 
(uchádzačovi) vo verejnom obstarávaní zdroje, resp. kapacity inej/iných osôb poskytnuté, takéto konanie zhotoviteľa sa 
bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

12. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby 
zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých 
tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať 
a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich 
pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich 
aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť 
v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný 
právny vzťah.

13. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto 
zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú 
osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé 
a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre 
účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. 
v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.
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ČI. 2
Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:
a) Časť 1. predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie k žiadosti 

o vydanie stavebného povolenia,
b) Časť 2. predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok pre inžiniersku činnosť,
c) Časť 3. predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok pre uskutočnenie stavebných prác,
d) Časť 4. predmetom, ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy.

ČASŤ 1
ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE

DOKUMENTÁCIE K ŽIADOSTI O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

ČI.1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len “dielo č.1”). 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 1 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č.1

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. 1: Dokumentácia na stavebné povolenie v šiestich listinných 
vyhotoveniach overené stavebným úradom v stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf a .dwg 
formáte na CD nosiči, kópie kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č. 1 prevezme, 
zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI.3
ČAS PLNENIA DIELA č.1

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez vád po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok 
všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom konaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi 
dielo č. 1 v šiestich listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v príslušnom stavebnom konaní a v jednom 
vyhotovení v digitálnej forme v pdf. a .dwg formáte na CD nosiči s kópiami kladných vyjadrení všetkých dotknutých 
orgánov do sídla objednávateľa do 360 dní (uviesť lehotu podľa Harmonogramu 1 - Prílohy č. 1 tejto zmluvy).

3.2. Počas vykonania diela č. 1 je zhotoviteľ povinný dodržať časové etapy uvedené v Harmonograme 1, najmä predložiť na 
príslušný orgán relevantnú dokumentáciu v uvedenej lehote, ktorá je totožná s návrhom zhotoviteľa na plnenie kritérií 
predloženom vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.

3.3. Pozvánku na pracovné rokovanie, poradu pre účely kontroly rozpracovanosti diela č. 1 sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť 
objednávateľovi vždy minimálne 5 kalendárnych dní vopred.

3.4. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia projektových prác zmluvné strany vytvoria na záver 
rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ projektové práce 
odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote 3 dní doručiť 
projektové práce aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote najneskôr 7 kalendárnych dní od doručenia 
projektových prác so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi, že pripomienky neboli 
zapracované, má sa za to, že projektové práce sú objednávateľom odsúhlasené.
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3.5 Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení diela č. 1 objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu 
alebo návrhu, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní.

ČI. 4
CENA DIELA č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, 
činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č. 1.

4.2. Cena Dokumentácie na stavebné povolenie:
a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 15.000,00 (slovom pätnásťtisíc)
b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 20% 3.000,00 (slovom tritisíc)
c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 18.000,00 (slovom osemnásťtisíc)

4.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru vo výške zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 písm. c) tohto článku za dielo č. 1 na základe 
preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami.

4.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo č. 1 do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

ČASŤ 2
ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE INŽINIERSKU ČINNOSŤ

ČI.1 
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len “dielo č. 2"). 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 2 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI.2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať službu týkajúcu sa prípravy a uskutočnenia stavby, ktorou zabezpečí 
všetky nevyhnutné služby pri zastupovaní objednávateľa v činnosti smerujúcej k získaniu potrebných rozhodnutí, 
stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov. Ide 
najmä o zastupovanie objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi 
chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečí vstupné podklady, 
expertízne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviská. Zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa v stavebnom 
konaní a v kolaudačnom konaní, zabezpečí podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre stavebné povolenie 
a kolaudačné rozhodnutie.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú 
cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI.3 
ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky temiíny podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike a podľa 
požiadaviek objednávateľa uplatňovaných v nadväznosti na lehoty uvedené v Harmonograme 1, ktorý tvorí Prílohu č. 1 
tejto zmluvy
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3.2. V prípade, ak zhotoviteľovi bude doručené záporné stanovisko k územnému konaniu alebo k stavebnému konaniu od 
niektorého z dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov, majiteľov, resp. správcov inžinierskych 
rozvodov, alebo iných dotknutých osôb, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajúcej 
príslušnej závade/závadám, najneskôr však v lehote do 14 dní, odstrániť všetky závady v príslušnej projektovej 
dokumentácii, ktoré mali za následok vydanie záporného stanoviska, tak aby boli termíny Harmonogramu 1, prílohy č. 1 
tejto zmluvy o dielo dodržané.

3.3. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu alebo 
návrhu, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní.

ČI. 4
CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financii Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, 
činnosti alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania inžinierskej činnosti. V cene sú zahrnuté všetky správne 
poplatky týkajúce sa inžinierskej činnosti prípravy a uskutočnenia stavby: „Nájomný bytový dom na p. č. 550/2,550/5, 
Trenčianske Teplice“.

4.2. Cena za inžiniersku činnosť celkom:

a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 8.000,00 (slovom osemtisíc)
b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 20% 1.600,00 (slovom tisícšesťsto)
c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 9.600,00 (slovom deväťtisícšesťsto)

z toho:
4. 2.1. Cena za inžiniersku činnosť súvisiacu s vydaním stavebného povolenia:

a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 5.000,00 (slovom päťtisíc)
b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 20% 1.000,00 (slovom tisíc)
c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 9.600,00 (slovom šesťtisíc)

4. 2.2. Cena za inžiniersku činnosť súvisiacu s vydaním kolaudačného rozhodnutia:
a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 3.000,00 (slovom tritisíc)
b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 20% 600,00 (slovom šesťsto)
c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 3.600,00 (slovom tritisícšesťsto)

4.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru:
4.3.1 v zmysle bodu 4.2.1 tohto článku na základe nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia
4.3.2 . v zmysle bodu 4.2.2 tohto článku na základe nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

4.4. Zhotoviteľ vyhotoví samostatnú faktúru za inžiniersku činnosť podľa bodov 4.3.1 a 4.3.2 tohto článku tejto časti zmluvy 
vždy do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia resp. odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.

ČASŤ 3
ZMLUVNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC

ČI.1
PREDMET ZMLUVY

1.1 . Predmetom tejto časti zmluvy je kompletné uskutočnenie stavby Nájomný bytový dom na p. č. 550/2, 550/5, 
Trenčianske Teplice, objekt 1 ďalej len „ Dielo“. V cene je zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidácia 
stavebných hmôt a stavebného odpadu, prenájom verejných plôch a komunikácii, ak budú potrebné k vybudovaniu 
zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, prípadné skládky materiálu, alebo 
stavebného odpadu, spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak bude vyplývať z projektu stavby pri
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rešpektovaní autorských práv, stráženie staveniska počas výstavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinátor 
bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov.
Predmetom tejto časti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených v stavebnom povolení, ako 
i v stanoviskách a vyjadreniach kompetentných orgánov štátnej správy a samosprávy.

1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch realizovať stavebné práce - Dielo s názvom: „Nájomný bytový dom na p. č. 550/2, 550/5, Trenčianske 
Teplice,“. Rozsah stavebných prác je uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy o dielo - Opis predmetu zákazky podľa časti 
B.1 súťažných podkladov a v dokumentácii na stavebné povolenie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní pre 
stavebné povolenie.

ČI.3
TERMÍN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať najneskôr v lehote 300 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi a v lehote uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však 5 (slovom: päť) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
stavebného povolenia, ak sa na termíne odovzdania staveniska nedohodnú zmluvné strany inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré 
by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne 
stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený 
Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať 
vplyv na realizáciu Diela s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodania podľa tejto zmluvy.

3.3 V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť 
riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného 
zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

3.4 Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní Diela postupovať podľa Prílohy č. 2 Harmonogramu stavebných prác tejto zmluvy.

3.5 Zhotoviteľ môže niektoré časti diela realizovať prostredníctvom subdodávateľa, resp. subdodávateľov, ktorých zoznam 
s uvedením obchodného mena, sídla a IČO oznámi písomne objednávateľovi pred začatím plnenia tejto zmluvy a tento 
musí byť v súlade so zoznamom subdodávateľov, ktorých zhotoviteľ uviedol v ponuke predloženej vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.

3.6 Objednávateľ, podľa súťažných podkladov a podľa § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, určuje nasledovné 
pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní,
b) zmenu subdodávateľa zhotoviteľ písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej 
uskutočnením,
c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného 
dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným 
oznámením podľa pism. b) tejto časti, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom 
je navrhovaný subdodávateľ.
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3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade zmeny subdodávateľa, resp. subdodávateľov, postupovať pri takejto zmene výlučne 
v súlade s bodom 3.6 tejto časti zmluvy.

ČI. 4 
PREDĹŽENIE lehoty výstavby

4.1 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty výstavby iba v prípade, ak Odovzdanie a prevzatie diela bude 
oneskorené z nasledujúcich dôvodov:

a) príčina oneskorenia, ktorá dáva nárok na predĺženie lehoty podľa niektorej z týchto podmienok:
aa) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukázateľne znemožnia zhotovovať dielo v súlade 

s STN, EN, resp. predpísanými technologickými postupmi,
ab) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov alebo vybavenia spôsobený epidémiami, alebo vplyvom vládnej 

administratívy, alebo
ac) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo vybavenia spôsobené objednávateľom alebo pripisované 

objednávateľovi.

4.2 . Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie lehoty výstavby, vydá o tom bezodkladne oznámenie 
objednávateľovi. Pri rozhodovaní o každom predĺžení lehoty objednávateľ posúdi všetky predchádzajúce rozhodnutia 
v nadväznosti na podmienky uvedené v zadávacej dokumentácii poskytovanej vo verejnom obstarávaní, ktorého 
výsledkom je táto zmluva.

ČI.5
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov v zmysle podmienok podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení aktuálne 
platných predpisov, zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení aktuálne 
platných predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese 
verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 220.000,00 (slovom dvestodvadsaťtisíc)
b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 20% 44.000,00 (slovom štyridsaťštyritisíc)
c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 264.000,00 (slovom dvestošesťdesiatštyritisíc)

Cena diela je záväzná a nemenná.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ neplatca DPH platiteľom 
DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa 
stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou 
písomného dodatku k tejto zmluve.
Cena diela podľa tohto článku zmluvy je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 5 tejto zmluvy.

5.2 V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác 
a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku 7. bod 7. tejto zmluvy, vyžadované predpismi 
a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej 
ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri 
príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené včl. 7. bod 7. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich 
dodržať.

5.3 Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny 
vyvolané potrebou naviac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho 
príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom 
objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre
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uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve 
je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi, ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

5.5 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez podpísaného dodatku k zmluve, 
prípadne písomného súhlasu objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k zmluve alebo 
písomného súhlasu objednávateľa nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.

5.6 Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní apo schválení 
objednávateľom resp. poskytovateľom.

ČI. 6 
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z troch finančných zdrojov:
a) z dotácie MDaV SR,
b) z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
c) z rozpočtu objednávateľa.

6.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po 
protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce spôsobom priebežnej čiastkovej fakturácie na základe objednávateľom 
odsúhlasených súpisov prác za príslušné obdobie.

6.4 V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje 
zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená 
osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.

6.5 Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení 
realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od 
odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Mesto 
Trenčianske Teplice, Gen. M. R. Štefánika 613/4,914 51 Trenčianske Teplice.

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti 
odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom 
do troch pracovných dni od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor 
objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác 
a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. 
Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných 
dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol 
opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

6,7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami 
za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 6.10 tohto čl. zmluvy a 
tejto časti zmluvy. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3 (troch) kalendárnych dní od 
odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou 
konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú 
vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis 
faktúr s uvedením ich čisla a skutočne zaplatenej čiastky.

6.8 Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade 
s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na 
opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
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6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, 
bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu, pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom 
taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ práce hradené z rozpočtu objednávateľa, teda podľa bodu 6.1. tohto či. bude 
faktúry uhrádzať
a) postupne podľa bodu 6.3. tohto článku zmluvy a tejto časti zmluvy.

6.11 , Splatnosť faktúr je v zmysle podmienok o pridelení finančných prostriedkov medzi objednávateľom a Štátnym fondom 
rozvoja bývania. Lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom je 40 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.12 V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so záväzným harmonogramom prác, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tejto zmluvy, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry a vrátiť vystavenú faktúru po dobu 
omeškania a prijať faktúru k úhrade až po zosúladení realizácie prác so záväzným harmonogramom.

6.13 Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech 
účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet 
zhotoviteľa.

6.14 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne pričom sa musí 
dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom. Súčasťou je výkaz výmer, ktorý je potrebný pre 
preukázanie druhu a rozsahu práce. Rozsah vykonaných prác schváli Stavebný dozor.

6.15 Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a to najmä:
a) obchodné mená objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, IČ 

DPH,
b) poradové číslo faktúry,
c) názov zákazky :„ Nájomný bytový dom na p. č. 550/2,550/5, Trenčianske teplice",
d) číslo zmluvy (dodatku k zmluve),
e) dátum dodania predmetu plnenia,
f) dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti,
g) výška ceny požadovaná v EUR v členení cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH,
h) zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
i) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená, 
j) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

6.16 . Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom. Zhotoviteľ je povinný k vystavenej 
faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
a) položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby (Príloha č. 5 

tejto zmluvy) ako neoddeliteľnej súčasti schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo 
z rozpočtu stavby (Príloha č. 5 tejto zmluvy),

b) súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov 
dodaných zhotoviteľom v súlade s rozpočtom stavby (Príloha č. 5 tejto zmluvy), ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. 
V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve, 
musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k zmluve,

c) súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej 
osoby na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom,

d) súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo,
e) bez rozporov odsúhlasený súpis vykonaných prác bude podkladom pre vystavenie faktúry.

6.17 . V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude sa faktúra považovať za neúplnú 
a objednávateľ alebo stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak 
objednávateľ vráti zhotoviteľovi neúplnú faktúru, lehota splatnosti faktúry neplynie a objednávateľ sa nedostáva do 
omeškania.
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ČI. 7
ZÁKLADNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7 1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi 
stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a v zmysle podmienok schválenej 
Zmluvy o úvere, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú 
brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné 
dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. poplatky za vytyčovanie 
sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane 
všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a 
podmienok v nich uvedených.

7.3 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o 
pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú 
si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a 
udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

7.4 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo 
zariadenia, za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.

7.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo 
nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne 
požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných 
vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovanim sietí ich 
správcami znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho pod zhotoviteľmi 
počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, 
dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

7.7 Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych 
noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní 
jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov 
štátnej správy.

7.8 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

7.9 V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého 
úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstarať, môže objednávateľ 
súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo 
výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na 
požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to 
konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí 
dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa 
článku III. bodu 1 tejto časti zmluvy. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7.10 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať 
v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení 
na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. 
iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň 
zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
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7,11 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby 
situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť 
zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu 
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej 
lehote.

7.12 Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevplývala na 
okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku 
nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň 
zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

7.13 V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, 
alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti 
v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného 
denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na 
vykonávanie tejto činnosti.

7.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena 
uhradená a to podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia 
kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas - 
to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu 
(právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je 
objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v časti 4 čl. 7 tejto zmluvy.

7.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo na predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej veľkosti na posúdenie kvality, 
žiadať od zhotoviteľa zdokumentovať pôvod materiálu použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality 
a kvalifikácie zamestnancov poverených na výkon tej ktorej práce, tým že na požiadanie predloží objednávateľovi 
kópie týchto dokumentov.

7.16 Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, odbornému dozoru objednávateľa alebo nimi povereným osobám vstupovať 
v ktorúkoľvek dobu (pracovnú) na stavbu/stavenisko a do všetkých prevádzok zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, 
v ktorých sa realizuje stavba alebo jej časť.

7.17 Objednávateľ, odborný dozor objednávateľa sú oprávnení žiadať vykázanie neoprávnených a nekompetentných osôb 
z miesta výkonu zmluvy.

ČI.8 
VYTYČOVANIE

8.1 Zhotoviteľ vytýči dielo vo vzťahu k referenčným bodom, osiam a výškam oznámených stavebným dozorom. Zhotoviteľ 
bude zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí diela a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, výškach, 
rozmeroch alebo vytyčovaní diela.
Objednávateľ bude zodpovedný za všetky chyby v oznámených referenčných položkách, avšak zhotoviteľ je povinný 
vynaložiť primerané úsilie na overenie ich presností predtým, než ich použije.

8.2 Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku vykonania prác vynútenou chybou v týchto 
referenčných položkách a/ani skúsený zhotoviteľ nemohol primerane odhaliť túto chybu a zabrániť oneskoreniu a/alebo 
nákladom, zhotoviteľ vydá objednávateľovi oznámenie a bude mať nárok na:
a) predĺženie lehoty v dôsledku každého takéhoto oneskorenia, ak dokončenie diela je alebo bude oneskorené.

12



ČI.9 
STAVENISKO

9.1 Zhotoviteľ pred začatím prác na jednotlivých objektoch je povinný prizvať stavebný dozor a technický dozor 
objednávateľa, ktorí skontrolujú, či má zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k 
začatiu prác.

9.2 . Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru a technickému dozoru objednávateľa fotodokumentáciu 
skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí zhotoviteľ zabezpečí na vlastné 
náklady.

9.3 . Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú 
pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 
Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a 
odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

9.4 . Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v zneni neskorších predpisov - (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko..

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na 
stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

9.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci 
objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného 
a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

9.7 Zhotoviteľ je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie štátneho stavebného dohľadu.

9.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená" na viditeľnom mieste pri vstupe na 
stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.

9.9 Zhotoviteľ zabezpečí riadne označenie výkopov a ohradenie jám tak, aby nedošlo k prípadnému zraneniu, pádom tretej 
osoby a zamestnancov objednávateľa.

ČI.10 
STAVEBNÝ DENNÍK

10.1 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky 
skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie 
orgánmi štátnej správy...).

10.2 Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe 
trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. 
odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo 
podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.

10.3 Stavbyvedúci a odborný technický dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní 
a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného technického dozoru 
objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom 
resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

10.4 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
a) Úvodné listy obsahujú:
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1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, 
koordinátora bezpečnosti, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,

2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
5. prehľad skúšok každého druhu.

b) Denné záznamy: sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné 
priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými 
listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumom zhodným s originálom.

c) Denný záznam musí popisovať najmä:
1. mesiac, deň, dátum,
2. počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
3. teplota vzduchu, počasie,
4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
5. podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce 

v súlade so záväzným harmonogramom stavebných prác.
d) Prílohy: v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú 

priamo na stavenisku. Ide najmä o:
1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
5. kontrolné zamerania počas montáže - výškové, osové a polohové,
6. zápisy z kontrolných dní.

10.5 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, 
alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť 
nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť 
záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta, ďalej orgány štátneho 
stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa 
a zhotoviteľa.

10.6 Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť 
k záznamu do troch pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu 
objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, 
má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

10.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného 
denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky 
zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

10.8 Zhotoviteľ je povinný uložiť pre svoje potreby druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol 
k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo 
poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a 
v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný 
objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

ČI. 11
ZAKRÝVANIE PRÁC

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom 
zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru 
objednávateľa a autorskému dozoru písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť 
formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom 
vyzvaní zhotoviteľa, tým nie je dotknutá povinnosť zaslať výzvu autorskému dozoru.
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11.2 . V prípade, ak zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť diela bez toho, aby zhotoviteľ vyzval odborný dozor objednávateľa 
a autorský dozor na jej kontrolu, zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť objednávateľa zabezpečiť odkrytie 
tejto časti diela a umožniť jej kontrolu.

ČI.12
BEZPEČNOSŤ PRI VYKONÁVANÍ DIELA

12.1 Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, ako i všetkých ostatných zásad správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví 
a majetku. Zhotoviteľ je povinný dodržať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti zamestnávateľa, 
povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle 
právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na 
stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach.

12.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa 
nepovažujú osoby určené objednávateľom a osoby, ktorých oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych 
predpisov.

12.3 Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na diele a zamedziť vstup na stavenisko svojim zamestnanom alebo 
dodávateľom, ktorí
a) boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotronických látok;
b) podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
c) poškodili oprávnené záujmy objednávateľa;
d) boli odôvodnene určení objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na stavenisko zakázaný.

12.4 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov 
absolvovanie vstupných školení atestov z požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných 
v Slovenskej republike.

12.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi ku dňu odovzdania staveniska fotokópie dokladov o odbornej 
spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane živnostenského listu a osvedčení, oprávňujúcich zhotoviteľa k výkonu 
špeciálnych odborných činností pri realizácii diela.

12.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené jeho firemnou značkou tak, aby mal 
objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovnici 
budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Čl. 13 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym bezvadným ukončením a odovzdaním objednávateľovi na 
základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

13.2 V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše 
so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa 
preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak 
týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej včl. 3 ods. 3,1 tejto časti zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní 
s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho 
konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň 
doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení vád uvedených v zápise.

13.3 Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 
3 pracovné dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni, pričom lehota minimálne 3-och kalendárnych dní 
musí byť tiež zachovaná.
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13.4 Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov 
zhotoviteľa a technického dozoru.

13.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na 
stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť 
podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti 
diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je 
objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

13.7 Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti uskutočnených prác na úrovni realizačnej dokumentácie (tzn. 

Aktualizovaná technická správa, situácie, pozdĺžne a priečne rezy, detaily a pod.) v2 vyhotoveniach vtlačí a 1 x 
v digitálnej forme,

b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
c) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
e) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku 13. bod 

13.6 tejto časti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,
g) záznam o zaučení obsluhy,
h) stavebný denník (originál) v jednom vyhotovení,
i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

13.8 O odovzdaní a prevzatí diela, alebo ucelených funkčných častí diela sa spíše Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby, 
alebo jej časti, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom povolení a v projektovej 

dokumentácii,
b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinnými osobami sú najmä stavbyvedúci, 

stavebný dozor, zodpovedný projektant, objednávateľ,
c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
e) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
g) miesto a čas preberacieho konania,
h) podpisy zúčastnených osôb.

13.9 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich 
odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v 
lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

ČASŤ 4. 
USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za účelom vylúčenia pochybnosti zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 4 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú 
na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v jednotlivých častiach 
zmluvy (diela č. 1, diela č. 2 a diela) ako aj na práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonaní inžinierskej činnosti.

ČI.1
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA
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1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetky stupne projektových dokumentácií (ďalej len: „dielo č. 1 “). Dielo č. 1 
bude vypracované kvalifikovanými projektantmi, ktorí sú inžinieri alebo iní odborníci, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v 
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v časti podmienkach účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa 
technickej alebo odbornej spôsobilosti.

1.2 Zhotoviteľ rúči za to, že jeho projektanti a subdodávatelia - projektanti majú skúsenosť a schopnosť potrebnú pre 
projektovanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektanti budú k dispozícii za účelom účasti na pracovných rokovaniach pri 
prejednávaní jednotlivých častí projektovej dokumentácie v každom primeranom čase.

1.3 Dielo č. 1 bude zhotoviteľom vypracované vtákom počte paré, aby vedel dodržať predložený záväzný harmonogram 
služieb (Príloha č. 1 tejto zmluvy) a v dostatočnom predstihu získal všetky kladné vyjadrenia dotknutých orgánov 
k stavebným konaniam.

1.4 Dokumentácia zhotoviteľa bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v Prílohe č. 3 - Opis predmetu 
zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení 
a dokumentov skutočného vyhotovenia uvedenej v časti 3 čl. 13 v bode 13.7 písm. a).

1.5 Všetky dokumentácie zhotoviteľa budú vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotoviteľ pripraví všetku dokumentáciu zhotoviteľa, a tiež pripraví akékoľvek iné dokumenty potrebné pre inštruovanie 
personálu zhotoviteľa. Personál objednávateľa má právo kontrolovať prípravu všetkých týchto dokumentov bez ohľadu na 
to, kde sú vypracovávané.

1.7 Dielo č. 1 a dielo č. 2, realizácia a vyhotovené dielo bude spĺňať technické normy, právne predpisy týkajúce sa stavieb, 
výstavby a ochrany životného prostredia, právne predpisy vzťahujúce sa na produkt, ktorý bude dielom vyprodukovaný 
a ostatné normy uvedené v Prílohe č. 3 - Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov vzťahujúce sa na 
dielo alebo definované príslušnými právnymi predpismi.

1.8 Všetky tieto právne predpisy, vo vzťahu k dielu a každému stavebnému objektu, budú tie, ktoré budú platné v čase 
preberania diela alebo stavebného objektu objednávateľom. Pokiaľ nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na 
publikované normy budú považované za odvolania na vydanie platné k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade, že po 
dátume podpisu zmluvy nadobudnú platnosť zmenené alebo nové normy, zhotoviteľ vydá o tejto skutočnosti 
objednávateľovi oznámenie a predloží návrh na ich splnenie. Objednávateľ bude iniciovať zmenu v prípade, že:
a) objednávateľ rozhodne, že ich splnenie sa vyžaduje, a
b) návrhy na ich splnenie predstavujú zmenu.

1.9 V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na 
základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi 
pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, 
pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín pracovného rokovania posunúť najviac o 3 pracovné dni.

1.10 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis, ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto 
článku. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 kalendárnych dní odo dňa 
uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 5 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu 
z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dní po doručení písomných pripomienok 
objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi 
opravený zápis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní ako 
aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.

1.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu 
taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov
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verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, 
ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie 
Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

ČI. 2 
ZMENY A ÚPRAVY

2.1 Zmeny môže iniciovať objednávateľ kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu 
alebo požiadaním zhotoviteľa o predloženie návrhu. Zmena nesmie zahŕňať vynechanie žiadnej práce, aby bola vykonaná 
inými.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať a bude viazaný zmenou mimo prípadov kedy zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie 
objednávateľovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornými podrobnosťami), že

a) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotoviteľa ľahko dostupné,
b) zmena zníži bezpečnosť a vhodnosť diela,
c) bude mať nepriaznivý dopad na úspešné splnenie požiadaviek záruk. Po obdržaní tohto oznámenia objednávateľ 

pokyn zruší, potvrdí alebo ho zmení.

ČI. 3
ONESKORENIE SPÔSOBENÉ ÚRADMI

3.1. Za dôvod na predĺženie príslušnej lehoty podľa tejto zmluvy o dobu oneskorenia sa bude považovať oneskorenie, pri 
existencii nasledujúcich podmienok:
a) zhotoviteľ svedomito dodržal postup stanovený odpovedajúcim zákonom platným a účinným v Slovenskej 

republike,
b) orgány verejnej správy zdržujú alebo narušujú prácu zhotoviteľa, a
c) oneskorenie alebo narušenie bolo nepredvídateľné.

ČI. 4
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE 

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1 Cena je ustanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, a sú v nej zahrnuté všetky náklady, 
činnosti, práce, výkony alebo služby za účelom riadneho vykonania diela (dielo č. 1 a dielo) a inžinierska činnosť.

4.2 . Cena za celý predmet zmluvy je:
a) zmluvná cena bez DPH v EUR: 243.000,00 (slovom dvestoštyridsaťtritisíc)
b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 20% 48.600,00 (slovom štyridsaťosemtisícšesťsto)
c) zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 291.600,00 (slovom dvestodeväťdesiatjedentisícšesťsto)

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných 
jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Cena je záväzná a nemenná.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre každé dielo uvedené v príslušných častiach zmluvy ako aj za inžiniersku činnosť, vyhotoviť 
samostatnú faktúru a to v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

4.3 . Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto článku tejto časti zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru 
vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 4.6 tohto článku.

4.5 . Splatnosť faktúry je tridsať (60) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Platobné 
podmienky financované podľa bodu 6.1 bod a) a b) článku VI. časti 3 tejto zmluvy, teda z úveru na nájomný bytový dom 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a podpory MDaV, budú presne určené v dodatku tejto zmluvy, ktorý bude vyhotovený 
na základe podpísanej úverovej zmluvy medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a objednávateľom.
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4.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podfa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre 
bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 každej časti zmluvy. 
Fakturovaná cena bude členená podľa špecifikácie: cena za dokumentáciu pre stavebné povolenie vo faktúre v zmysle 
bodu 4.2 čl. 4 časti 1 zmluvy, cena za inžiniersku činnosť vo faktúrach v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časti 2 zmluvy, náklady na 
stavené práce vo faktúre, tak ako je to uvedené v čl. 5. a 6 časti 3 zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené 
údaje alebo ako bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je 
oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade 
plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

4.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela č, 1, diela č. 2 a diela), ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto 
zmluvy (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo 
zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podfa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas 
objednávateľa s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej prác. 
Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú 
mať na ňu preukázateľný vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inžinierskej činnosti, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len 
„naviac činnosť“ alebo „menej činnosť“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej 
zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa a naviac 
činnosti alebo menej činnosti. Cenu činností za inžiniersku činnosť podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade 
zmeniť, ak naviac činnosti alebo menej činnosti budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

4.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučene doručiť 
príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka") potvrdenú finančnú 
identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, 
krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa 
zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, 
ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný zhotoviteľovi, je povinný oznámiť 
objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

ČI.5
PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených podľa Prílohy č. 1 a2 tejto zmluvy (Záväzný harmonogram) 
objednávateľovi dielo (dielo č. 1 a dielo) bez vád. Pojem „dielo bez vád nebrániace užívaniu“ pre účely tejto zmluvy 
znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch 
a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj 
technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania 
uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 1.9 a 1.11 čl.1 
tejto časti zmluvy.

5.2 Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ 
povinný skontrolovať dielo a je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom 
protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo (dielo č. 1 a dielo) nemá v deň podpísania preberacieho protokolu 
zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety 5.7 tohto článku.

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia diela (dielo č. 1 
alebo dielo) objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 5.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví 
v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ. Preberací protokol 
sa vyhotoví pre každú dokumentáciu zvlášť.
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5.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť 
zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto článku 
(ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.

5.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia 
opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách 
boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka 
súčasne predlžuje o 2 pracovné dni (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak doručené opravené dielo 
v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady objednávateľ bude postupovať v zmysle bodu 5.5 a 5.6 
prvej vety tohto článku a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady.

5.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách 
boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho 
podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.3 tohto článku.

5.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli 
odstránené postupom podľa článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne 
dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

5.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň 
odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.

5.10 Na základe dohody zmluvných strán za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa nepovažuje omeškanie 
zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej 
samosprávy a inými dotknutými subjektmi s výnimkou, ak omeškanie bolo spôsobené konaním alebo opomenutím 
zhotoviteľa.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie zhotoviteľa dodať akúkoľvek dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne 
dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podľa tejto 
zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

ČI. 6
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

6.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 5 tejto časti zmluvy a zaplatením príslušnej ceny podľa tejto zmluvy.

6.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti 
autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) v znení neskorších predpisov( ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom 
prevzatia diela v zmysle čl. 5 tejto časti licenciu podľa § 70 ods. 2 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez 
časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podľa § 18 ods. 2 autorského zákona (vrátane použitia 
diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho častí s iným dielom), tak aby objednávateľ 
dielo mohol použiť na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh 
objednávateľa. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám 
štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 
Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 tejto časti zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie 
licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

6.3 V prípade, že pred prevzatím diela podľa čl. 5 tejto časti zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú 
dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 6.2 tohto článku sa použije primerane, pričom 
zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení častí diela 
alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.

6.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa článku 5 tejto 
časti zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručenú mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto
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zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania doručenej dokumentácia alebo jej časti, a to na čas 
potrebný na jej skontrolovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretím osobám, s čím zhotoviteľ podpísaním 
tejto zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za pripadne vady 
dokumentácie alebo jej časti podľa zmluvy.

ČI. 7 
SANKCIE

7.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 4 tejto časti zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela č.1 zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
0,02 % z ceny bez DPH uvedenej včl. 4 bod. 4.2 časť 1 tejto zmluvy, za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od 
termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 časť 1 tejto zmluvy resp. v Prílohe č. 1 - Záväzný harmonogram služieb.

7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela č. 2 zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
0,02 % z ceny bez DPH uvedenej včl. 4 bod. 4.2 časť 2 tejto zmluvy, za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od 
termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 časť 2 tejto zmluvy resp. v Prílohe č. 1 - Záväzný harmonogram služieb.

7.4 V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom (najneskôr 3 kalendárne dni 
odo dňa nadobudnutia účinnosti stavebného povolenia) v čl. III. bode 3.1 časti 3 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade 
odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

7.5 . V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ 
oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ 
mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 3 v bode 3.2 
a čl. 14 časti 3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
150,- EUR za každý začatý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.

7.6 . V prípade, omeškania zhotoviteľa s odstránením vád (nedostatkov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného 
rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu), je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý začatý deň omeškania s odstránením vád (nedostatkov) brániacich vydaniu 
(právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu).

7.7 . Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku 8. bodu 8.5. tejto časti zmluvy, má 
objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200,- EUR za každý začatý deň omeškania 
zhotoviteľa.

7.8 Nárok na náhradu škody spôsobnej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, prevyšujúci 
zmluvnú pokutu, nie je týmto dotknutý.

ČI.8
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy 
vzťahujúce sa na dielo.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje 
sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez závad.

8.3 Ak pri vykonaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonania, ktoré 
nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými 
pokynmi objednávateľa a zápismi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania.
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8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela (diela č. 1 a diela), ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína 
plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto 
časti zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné 
rozhodnutie pre stavbu.

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „oznámenie 
o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 3 pracovných dní od doručenia oznámenia 
o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie 
vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR slovom päťdesiat eur. Zhotoviteľ sa týmto 
zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné 
zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada 
diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác 
spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že 
vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

8.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo uvedené v časti 4 tejto zmluvy (stavebné práce) záruku v trvaní 60 
mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez vád a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia 
vád a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach 
a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri 
týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

8.7 Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to 
písomnou formou u zhotoviteľa.

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady diela - stavebných prác odstrániť bezplatne 
v primeranej lehote zodpovedajúcej reklamovanej vade odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii zhotoviteľovi podľa 
tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne (formou zápisnice) nedohodnú inak.

8.9 Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa 
ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 8.8. resp. bodu 8.10 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide 
predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je 
oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho 
vymáhať.

8.10 Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť 
na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0907 797 265, 
alebo prostredníctvom e-mailu: krchlik@hydros-banovce.sk

8.11 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej 
dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady 
nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

ČI. 9
ZÁNIK ZMLUVY

9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinnosti obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou 
zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou 
objednávateľa.

9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku 
zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných 
povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť 
porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
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9.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:

a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v čl.
5, bod 5.5, druhá veta tejto časti zmluvy,

b) ak zhotoviteľ nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 4 tejto úvodnej časti zmluvy,
c) ak zhotoviteľ nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 5 tejto úvodnej časti zmluvy,
d) ak zhotoviteľ nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 6 tejto úvodnej časti zmluvy,
e) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 10.4 čl.10 tejto časti zmluvy,
f) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy 

predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
g) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane 

objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy 
ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

h) ak je preukázané, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo 
riadne,

i) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v časti B1 súťažných podkladov - Opis predmetu 
zákazky,

j) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.3 čl. 11 tejto časti zmluvy,
k) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.4 čl. 11 tejto časti zmluvy, 
I) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 7.1 čl.7, časti zmluvy 4.

9.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí 
primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, 
prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, 
primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 pracovných dní.

9.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia 
ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

9.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo na jeho 
majetok bol vyhlásený konkurz.

9.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred 
odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 9.10 tohto 
článku.

9.9 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo 
dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob 
dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo 
zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho 
časti nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.

9.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú 
časť ceny diela (dielo č. 1, dielo č. 2 a dielo) a časť ceny za inžiniersku činnosť zodpovedajúcu vykonaným prácam ku 
dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl. 4 tejto časti 
zmluvy.

Čl. 10
OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú 
uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v 
Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy 
objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike tým nie sú dotknuté.
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10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného a stavebného konania a aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, 
aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 5 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre 
neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy.

10.4 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu 
plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname 
subdodávateľov predloženom v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom 
zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti 
subdodávateľa.

10.5 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné 
dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ 
musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.4 tohto článku. V prípade, ak je 
menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu 
požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným 
oznámením, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný 
subdodávateľ.

10.6 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ods.3 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety 
plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude 
doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V 
prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo 
„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi.

ČI.11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán 
podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod 
uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť 
podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade 
sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri 
uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa 
dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa.

11.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinnosti podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa

24



považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa 
na náhradu škody tým nie je dotknutý.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov 
Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri rovnopisy obdrží objednávateľ.

11.7 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy 
a súvisia s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia 
predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.

11.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia podľa osobitného predpisu a po pridelení finančných prostriedkov. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ 
objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich 
prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

11.11 Prílohami tejto zmluvy sú:
a) Príloha č. 1 - Záväzný harmonogram služieb spracovaný zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou predloženou vo 

verejnom obstarávaní (Harmonogram 1)
b) Príloha č. 2 - Záväzný harmonogram prác spracovaný zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou predloženou vo 

verejnom obstarávaní (Harmonogram 2)
c) Príloha č. 3 - Subdodávatelia
d) Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov
e) Príloha č. 5 - Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku 

Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

V Bánovciach nad Bebravou, dň/x'ť?....?;.^.^^ SVlrenčianskych Tepliciach, dňa ^.:.2:..^.Ĺ ^

Ing. Rudolf Košik, konateľ Mgr. Zuzana Frajková urmeková 
primátorka mesta
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ZAKAZKA:
Objednávateľ:

Harmonogram výstavby

Nájomný bytový dom na p.č. 550/2, 550/5, Trenčianske Teplice
Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice
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Príloha č. 3

(v prípade, ak uchádzač uplatňuje subdodávateľov)

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: „BYTOVÝ DOM 4 b.j. TRENČIANSKE TEPLICE'

Názov a sídlo 
subdodávateľa/IČO

Podiel 
plnenia 
zákazky 

v %

Predmet subdodávok Osoba oprávnená 
konať za 

subdodávateľa (meno a 
priezvisko, adresa 

pobytu, dátum 
narodenia, funkcia)

Názov: Árch Konstrukt, spol. s r.o. 
Sídlo: Braneckého 179/14, Trenčín 
IČO: 46 924 671 6,82

Poskytnutie kapacít za účelom 
vypracovania projektovej 

dokumentácie k stavebnému 
povoleniu

Ing. Martin Filina 
Trenčianska Turná 649, 

913 21 Trenčianska 
Turná, 14.5.1983, 

konateľ
Názov: COMBIN BANSKA 
ŠTIAVNICA, s.r.o.
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 
Banská Štiavnica
IČO: 31631134

10
Poskytnutie kapacít a 

implementácia noriem ISO 
9001, 14001,45001

Ing. Vladimír Gallo 
Staronová 2, 

969 01 Banská Štiavnica 
18.11.1960, 

konateľ
Názov: 
Sídlo: 
IČO:

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 20.9.2024 v í 9VTDC»-Aj

7114 
WU 
>7091

Ing. Rudolf Košík, konateľ



Mesto Trenčianske Teplice
Gen. M. R. Štefánika 613/4,914 51 Trenčianske Teplice
Zákazka zadávaná bežným postupom pre podlimitné zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na predmet
zákazky s názvom Nájomný bytový dom na p.č. 550/2,550/5, Trenčianske Teplice

Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky

1. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prestavba jestvujúceho objektu na nájomný bytový dom v meste Trenčianske Teplice. Jedná sa o byty 
nízkeho štandardu. Uvažuje sa s prestavbou, zachovaním nosného systému objektu, zachovaním schodiska a dispozičnými 
zmenami v rámci objektu. Na prízemí bude zachovaný vstup do objektu, resp. na poschodie, kde vzniknú nájomné byty. 
Uvažuje sa s vytvorením celkovo 4 bytov nízkeho štandardu, K týmto bytom je potrebné na vonkajších nezastavaných 
plochách vytvoriť parkovisko v súlade s platnými normami.

V rámci prestavby, dispozičných zmien v objekte, budú nanovo vyhotovené inštalácie v objekte (zdravotechnické rozvody, 
vykurovanie, vzduchotechnika priestorov bez okien, lokálna rekuperácia v bytoch, elektroinštalácia, blezkozvod. Napojenie na 
inžinierske siete sa nemení, všetky siete sú dovedené v areáli pred objektom. Dažďové vody zo strechy a parkoviska cez 
ORL budú odkanalizované zasakovaním do zeme do priepustnej vrstvy geologického podložia. V objekte budú vymenené 
nové okná a dvere, zrealizované nové povrchové úpravy. Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím 
systémom, vrátane zateplenia hydroizolácie strechy. Objekt po dohotovení bude spĺňať kategorizáciu z energetického 
hľadiska energet. triedy A0.

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu, 
t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného 
povolenia a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh 
(ďalej len „súťažné podklady"). Zhotovená projektová dokumentácia a komplexná realizácia diela podľa zhotovenej 
a schválenej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu a spôsobom súladným s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky musí zohľadňovať všetky relevantné, pre verejného obstarávateľa vo vzťahu k definovanému účelu a cieľu tejto 
zadávanej zákazky, efektívne podmienky a požiadavky súvisiace so zhotovením diela, uvedené, okrem iných, i v zákone o č. 
150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní a vo Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške 
poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „Vyhláška“) v ich účinnom znení ku dňu vyhlásenia tohto 
verejného obstarávania zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania, s plnením v zmysle 
právnych predpisov platných v čase vyhotovovania projektovej dokumentácie, resp. zhotovovania diela alebo časti diela. 
Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných 
prílohách týchto súťažných podkladov.

2.3. Účel zadávania zákazky: rekonštrukcia a stavebné úpravy jestvujúceho objektu na nájomné byty vrátane technickej 
vybavenosti s efektívnou podporou poskytovanou Štátnym fondom rozvoja bývania Slovenskej republiky (ďalej len „ŠFRB“).

2.4. Cieľ zadávania zákazky: získanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre potreby získania všetkých nevyhnutných 
povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný 
zákon“), inžinierskou činnosťou zhotoviteľa a realizácie modernizácie a rekonštrukcie jestvujúceho objektu na nájomné byty 
vrátane technickej vybavenosti podľa schválenej projektovej dokumentácie a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených 
v týchto súťažných podkladoch.

2.5. Sledované očakávané výsledky: prestavba jestvujúceho objektu na byty nízkeho štandardu vrátane technickej 
vybavenosti.

2.6. Celkové množstvo alebo rozsah:

- vypracovanie dokumentácie pre povolenie stavby v súlade s oddielom 4 Stavebného zákona, ktorého výsledkom 
musí byť právoplatné stavebné povolenie,

- inžinierska činnosť, ktorej výsledkom musí byť právoplatné stavebné povolenie, získanie dotácie vo výške 70% 
z obstarávacích nákladov formou podpory MDaV SR a úveru z podpory ŠFRB vo výške 30% z obstarávacích 
nákladov a právoplatné kolaudačné rozhodnutie o užívaní stavby,

- realizácia stavebných prác, ktorých výsledkom je prestavba jestvujúceho objektu na byty nízkeho štandardu vrátane 
technickej vybavenosti a nových prípojok v súlade správnym poriadkom platným v Slovenskej republike podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v týchto súťažných podkladoch.

6. Požiadavky na predmet zákazky:
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- Modernizácia a rekonštrukcia musí byť na základe právoplatného stavebného povolenia a v súlade s projektovou 
dokumentáciou overenou stavebným úradom .

- Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť obstarávatefovi potrebnú súčinnosť v súlade s vybavovaním žiadosti o úver 
podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o SFRB.

- Návrh modernizácie a rekonštrukcie musí byť písomne vopred schválený obstarávateľom pred podaním žiadosti o 
stavebné povolenie a to minimálne v rozsahu zodpovedajúcom požiadavkám uvedeným podľa § 9 vyhl. 453/2000, Z. z. , 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Jednotlivé ubytovacie bunky, príslušenstvo UB, technická vybavenosť , spoločné priestory musia spĺňať požadované 
parametre podľa príslušnej legislatívy platnej a účinnej pre rok 2024, najmä zákona o SFRB, vyhlášky a súvisiacich 
predpisov v platnom znení.

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia - projekt stavby, pre účely stavebného povolenia stavby je 
dokumentáciou v rozsahu podľa § 9 vyhl. 453/2000, Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
ktoré tvoria podklad pre vydanie stavebného povolenia, a ktorú úspešný uchádzač predloží na stavebné konanie bude 
obsahovať najmä:

a) sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v 
žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, informácie o 
výsledku vykonaných prieskumov a meraní (ak boli realizované) a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek 
na výstavbu,

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé:
• navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a 

použitie stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecne 
technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu,

• požiamo-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
• nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), 

zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
• údaje o nadzemných a podzemných objektoch na stavebnom pozemku vrátane inžinierskych sietí,
• pri stavbách s technickým zariadením (kotolňa, výťahy) údaje o týchto zariadeniach, o údržbe a oprave a 

nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
• údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním 

žiadosti,
• usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa osobitných predpisov, 

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemkov a ich 
parcelných čísel podľa katastra nehnuteľnosti vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, 
podzemných inžinierskych sietí a návrh prípojok na inžinierske siete, návrh prípojok na dopravné a technické 
vybavenie územia, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne, 

d) stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, 
predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady ( v mierke 1:100) obsahujú jednotlivé druhy konštrukcii stavby a jej časti( 
napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie, obvodový plášť), polohové a výškové 
usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie 
vnútorných rozvodov a inštalácii (zdravo technické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, 
plynové, teplovodné atď.) technické zariadenie (kotolne, výťahy a pod.), úpravy a riešenia predpísané na osobitné 
zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany a požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných 
požiadaviek na stavby,

e) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
f) stavebné výkresy technických zariadení, ktorých obsahom bude priestorové umiestnenie zariadení, 

Členenie projektovej dokumentácie,
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
B1 . Situácia - koordinácia sietí a prípojok
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SO 01 Zariadenie pre seniorov
C1. Statika
C2 . Protipožiarne riešenie stavby
D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

D1. Architektonicko stavebná časť
D2. Zdravotechnika
D3. Vykurovanie
D4. Elektroinštalácia a bleskozvod
D5. Vetranie

E. Energetické posúdenie
Rozpočet a výkaz výmer

Verejný obstarávate!' žiada spracovať projekt pre potreby stavebného konania do podoby, ktorá jednoznačne definuje 
konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia a prevedenia tak, aby bola dokumentácia pre zhotoviteľa (úspešného 
uchádzača) a objednávateľa (verejného obstarávateľa) jednoznačne zrozumiteľná. Projekt musí byť vypracovaný tak, aby 
mohol zhotoviteľ podľa neho spracovať nevyhnutnú dielenskú dokumentáciu a zrealizovať dielo. Rozpočet stavby úspešný 
uchádzač odovzdá zástupcom verejného obstarávania na CD nosiči vo formáte Excel.

Dokumentáciu na stavebné povolenie úspešný uchádzač odovzdá podľa záväzného harmonogramu služieb, ktorý bude tvoriť 
Prílohu č. 1 k zmluve o dielo, v šiestich listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v stavebnom konaní a v 
jednom vyhotovení v digitálnej forme v ,pdf. a .dwg formáte na CD nosiči, kópie kladných vyjadrení všetkých dotknutých 
orgánov.
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) vypracuje a bude zodpovedný za všetky stupne projektových dokumentácií (ďalej len: „projekt 
Diela"). Projekt Diela bude vypracovaný kvalifikovanými projektantmi, ktorí sú inžinieri alebo iní odborníci, ktorí spĺňajú 
požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, v časti podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa 
technickej alebo odbornej spôsobilosti, určené podľa § 34 ods. 1 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.
Všetky stupne dokumentácie budú úspešným uchádzačom vypracované v takom počte paré, aby vedel dodržať predložený 
záväzný harmonogram služieb a v dostatočnom predstihu získal všetky kladné vyjadrenia dotknutých orgánov.
Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručujú 
stálosť tlače.

Po ukončení diela úspešný uchádzač (zhotoviteľ) odovzdá verejnému obstarávatefovi:
a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti uskutočnených prác na úrovni realizačnej dokumentácie 

(tzn. aktualizovaná technická správa, situácie, pozdĺžne a priečne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tlači 
a 1 x v digitálnej forme .pdf a .dwg.

b) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia na základe požiadaviek na zameranie skutkového stavu podľa 
Vyhlášky č. 300/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov. Výstupy po realizačného geometrického zamerania zhotoviteľ odovzdá v 2 vyhotoveniach v tlačí a 1 
x v digitálnej forme

c) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením

Inžinierska činnosť:

Služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečia služby pri zastupovaní verejného obstarávateľa v činnosti 
k získaniu nevyhnutných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej 
správy, samosprávnymi orgánmi, majiteľov, resp. správcov inžinierskych rozvodov v mene verejného obstarávateľa. Jedná 
sa o zastupovanie verejného obstarávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi 
chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečí vstupné podklady, 
prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje verejného obstarávateľa v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, 
zabezpečí podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné 
rozhodnutie).

Úspešný uchádzač musí predmet zákazky realizovať najmä podľa:
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• Zákona z 27. apríla 1976 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako 
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom do r. 2020

• Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ako vyplýva zo 
zmien a doplnení vykonaných zákonom do r. 2020

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona

• Zákon č. 150/2013 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania,
• Zákon č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
• Vyhláška č. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 

o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti,
• Vyhláška č. 181/2019 Z.z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a 

odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
• Vyhláška č.448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
• Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie,

• Zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch,
• Zákon č. 56/2018 Z. z o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku 

na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 

zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky do r. 2019
• Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

stavebného zákona,
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii,
• Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností,

• Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb,

• Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek 
civilnej ochrany

• Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
• Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

Ďalšie požiadavky vo vzťahu k predmetu zákazky:

• Predmet zákazky je dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťami realizácie stavby podľa 
týchto súťažných podkladov, inžinierska činnosť (ktorou sa zabezpečí spravidla balík služieb pri zastupovaní verejného 
obstarávateľa v činnosti k získaniu rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov 
štátnej správy, samosprávnymi orgánmi, majiteľov nehnuteľností a inžinierskych rozvodov), expertízne posudky a zahŕňa aj 
kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu stavebných hmôt 
a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácii, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia 
staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, 
náklady na spracovanie projektu skutočného vyhotovenia, ak bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských 
práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

• Požiadavkou je aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených v stavebnom povolení, ako i v stanoviskách a 
vyjadreniach kompetentných orgánov štátnej správy a samosprávy.

• Stavba musí byť vyhotovená podľa schválenej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN 
(EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a 
organizácii v povoľovacom konaní.
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• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný počas doby realizácie stavebných prác na svoje náklady zabezpečiť 
stráženie staveniska. Zhotoviteľ bude zodpovedať za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a za dodržiavanie 
nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť musia byť zhotoviteľom kalkulované v súťažnej ponuke.

• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby a 
bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií 
a následne aj spôsob ich úhrady si verejný obstarávateľ (objednávateľ) s uchádzačom (zhotoviteľom) vzájomne dohodnú pri 
odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

• Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade 
príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a 
odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov 
upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

• V prípade potreby úspešný uchádzač (zhotoviteľ) zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných plôch a 
komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, 
ako aj pre prípad rozkopávky verejných plôch. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v 
zmysle udeleného povolenia preberá na seba uchádzač (zhotoviteľ). Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač (zhotoviteľ). Uchádzač (zhotoviteľ) znáša úhradu nákladov, vrátane 
správnych poplatkov kalkulovanú v rámci rozpočtu uchádzača (zhotoviteľa) - ako „ostatné náklady stavby". V prípade, že zo 
strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu 
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu 
pochybenia na strane uchádzača (zhotoviteľa), túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač (zhotoviteľ).

• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač 
povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok 
uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, 
likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by 
vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného 
oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto 
nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k 
poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude 
hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. 
spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá 
uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

• Úspešný uchádzač bude realizovať dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a inžiniersku činnosť (ktorou 
sa zabezpečí balík služieb pri zastupovaní verejného obstarávateľa v činnosti k získaniu rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, 
súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnymi orgánmi, a inžinierskych rozvodov).

• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi 
neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku 
nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač 
(zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

• Úspešný uchádzač bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii 
zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno 
koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci
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uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti. Náklady spojené s touto 
povinnosťou uchádzač musí kalkulovať do ceny v súťažnej ponuke.
• Úspešný uchádzač zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré 
sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za 
poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí uchádzač (zhotoviteľ).

• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie štátneho 
stavebného dohľadu.

• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „ Stavba povolená" na viditeľnom mieste 
pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.

• Súčasťou predmetu zákazky bude aj zaškolenie zástupcov verejného obstarávateľa (objednávateľa) na manipuláciu s 
technickými zariadeniami a odovzdanie príslušnej prevádzkovej dokumentácie; náklady s tým spojené bude uchádzač 
kalkulovať v súťažnej ponuke.

• Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží úspešný uchádzač 
(zhotoviteľ) pri odovzdaní staveniska.

• Uchádzač vo svojej ponuke predloží záväzný harmonogram projektových prác ako požiadavku verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky (ďalej aj „harmonogram“), ktorý musí byť v súlade so všetkými informáciami a údajmi v ostatných častiach 
ponuky uchádzača. Harmonogram musí obsahovať lehoty na dodanie jednotlivých relevantných častí predmetu zákazky podľa 
týchto súťažných podkladov, termíny kontroly a etapy kontroly rozpracovanosti projektu, kontrolu technického riešenia 
projektových prác - t.j. pracovné rokovania pri prejedávaní jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

• Úspešný uchádzač predloží ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky záväzný návrh na stavebno - 
montážne poistenie (CAR) na poistnú sumu minimálne 250 000,- EUR. Úspešný uchádzač sa zaväzuje predložiť poistnú 
zmluvu s dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci 
zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie predloží úspešný uchádzač najneskôr v deň odovzdania a prevzatia 
staveniska. Okrem úspešného uchádzača nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou 
člena skupiny dodávateľov. Za škodu na veci sa považuje aj vada na samotnej stavbe ( nielen fyzické poškodenie), ktorá 
bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných 
povinností poisteného.

• Úspešný uchádzač, ako budúci zhotoviteľ, sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť 
požadovaných poistných zmlúv po celú dobu ich trvania (t.j. do skončenia záručnej doby v zmysle zmluvy, ktorá končí 
uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia pre stavbu s názvom: 
Nájomný bytový dom na p.č. 550/2, 550/5, Trenčianske Teplice, za pôvodne dojednaných poistných podmienok a v tej 
súvislosti sa zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť verejnému obstarávateľovi ako 
objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy.

• Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi Záväzný harmonogram stavebných prác spracovaný 
v súlade s ponukou uchádzača a schválenou dokumentáciou najneskôr 5 pracovných dní pred dňom odovzdania staveniska. 
Tento dokument bude tvoriť Prílohu č. 2 zmluvy.

• V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží požadované poistné zmluvy verejnému obstarávateľovi v požadovanej 
forme, rozsahu, obsahu a v určených lehotách, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti 
podľa § 56 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalenty dokladov určených ako požiadavku na predmet zákazky v tejto časti súťažných 
podkladov predložené v ponuke uchádzača za podmienky, že z nich bude jednoznačne vyplývať splnenie všetkých 
podmienok určených pre získanie príslušného dokumentu uvedeného v tejto časti súťažných podkladov podľa podmienok 
určených na získanie uvedeného dokumentu.

• Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, určuje:
A) povinnosť úspešného uchádzača oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi,
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B) nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní,
b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní 
pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; 
resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa,

c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného 
dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, je úspešný uchádzač povinný, súčasne 
s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát 
alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

Ďalšie požiadavky a podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladoch B.3 Obchodné 
podmienky dodania predmetu zákazky

Požiadavky na predmet zákazky:

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, určuje:
A) vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia.

B) povinnosť úspešného uchádzača oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi,
C) nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní,
b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných 
dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO 
subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla 
subdodávateľa,
c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm a) a b) zákona o verejnom obstarávaní žiada uchádzača aby v ponuke 
uviedol:

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, 
ktorý má subdodávateľ plniť.
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Poisťovňa ,
POISTNÁ ZMLUVA

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34117873/ DIČ: 2020417091
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.Sro, vl. č. 557/R
SK NACE. 43990 
e-mail: vladimir.kosik@hydros-banovce.sk 
IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 3362 
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov 
poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „zmluva“)

ČASŤI 
POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Článok 1 
Poistné podmienky

Pre toto poistenie platia:
• Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre podnikateľské 

subjekty VPPMZ/0922 (ďalej len „VPPMZ“)
• Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/0922 (ďalej len 

„ODZ-VZ“).

Poistené Činnosti

Obrat z poistených činností 
Územná platnosť poistenia 
Poistná suma
Limit poistného plnenia

Spoluúčasť
Spoluúčasť

Ročné poistné s daňou

Nedojednávajú sa.

Článok 2
Základný rozsah poistenia

poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti 
poisteného uvedené vo Výpise z Obchodného registra 
7.490.235,00 €
územie SR
1.000.000,00 €
za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného 
obdobia
500,00 €
20,00 € pre predmet poistenia v zmysle čl. 4 ods. 1 písm. f) 
(veci odložené a vnesené návštevníkmi) a písm. g) ODZ-VZ 
(odložené veci zamestnancov)
1.980,30 €

Článok 3
Pri po istenia
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ČASŤ II
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1 
Doba poistenia, poistné obdobie

Poistná doba od 22.09.2023 na dobu neurčitú
Poistné obdobia od 22.09. do 21.09. nasledujúceho kalendárneho roka

Článok 2
Výška a splatnosť poistného

Druh poistného bežné
Frekvencia platenia ročne
Poistné s daňou v poistnom období 1.980,30 €
Dátum splatnosti 22.09. príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza elektronické avízo (bez poukážky)
Účet pre úhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, Blč: UNCRSKBX
Variabilný symbol 11322934
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a do: Inení niekto /ch zákonov   

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených 
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach.

2. Poistnik svojím podpisom potvrdzuje, že:
a) všetky nim vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané: “

- Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zodpovednosti za škodu,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

3. Poistnik bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom vyššie uvedených poistných 
podmienok a osobitných dojednaní. Poistnik podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli 
poskytnuté v písomnej forme.

4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Bánovciach nad Bebravou dňa 21.09.2023

poistník/poistený
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Ing. Vladimír Košík 
prokurista

V Bratislave dňa 21.09.2023
//

■ i

poisťovateľ k«
Mgr. Alena Nitschneider 
supervízor
Upisovanie komerčných rizík Vt-

I iniôŕl UOO7

Miriam Slamková 
supervízor

.. Upisovanie komerčných rizík
poisťovateľ
Ing. Michal Motyka
Upisovateľ korporátnych rizík

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-302
Názov sprostredkovateľa: FINPORTAL, a.s. (TOWÉR Finance a.s.) /Karolína Lehocká
Upisovateľ korporátnych rizík: Ing. Katarína Bartková
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