

Tabuľka č. 14 e)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Žiadateľ vyplňa len biele bunky

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)	2011								
		1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Rok spolu		Korekcia	Rok upr.
1.Oprávnené výdavky spolu		0,00	0,00	0,00	1 573 608,94	1 573 608,94		0,00	1 573 608,94
2.Neoprávnené výdavky spolu						0,00			0,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	0,00	0,00	1 573 608,94	1 573 608,94		0,00	1 573 608,94

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatiné miesta)	2011										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre žiadateľa	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií
VADERSTAD NZA 1000	44 298,94	1,00	44 298,94				44 298,94	44 298,94			44 298,94
Fekálna cisterna ZUNHAMMER SK 17 PUL	91 200,00	1,00	91 200,00				91 200,00	91 200,00			91 200,00
Teleskop MERLO P40.7	84 760,00	1,00	84 760,00				84 760,00	84 760,00			84 760,00
Annaburger MultiLandPlus HTS 29.79+vyklápacia korba HTS 29.14	76 715,00	1,00	76 715,00				76 715,00	76 715,00			76 715,00
Annaburger MultiLandPlus HTS 29.79+prekladacia nádstavba HTS 29.79	90 585,00	1,00	90 585,00				90 585,00	90 585,00			90 585,00
HARDI ALPHA Evo TWIN FORCE-4100/36m-HAZ samohybný postrekovač	231 050,00	1,00	231 050,00				231 050,00	231 050,00			231 050,00
Výstavba čerpacej stanice PHM Kurinec			0,00					0,00			0,00
- Stavebné časti HSV	30 330,90	1,00	30 330,90				30 330,90	30 330,90			30 330,90
- Stavebné časti PSV	12 832,77	1,00	12 832,77				12 832,77	12 832,77			12 832,77
- Práce a dodávky M	31 558,18	1,00	31 558,18				31 558,18	31 558,18			31 558,18
Výstavba čerpacej stanice PHM Oždany			0,00					0,00			0,00

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatiné miesta)	2011										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre žiadateľa	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií
- Stavebné časti HSV	32 681,82	1,00	32 681,82				32 681,82	32 681,82			32 681,82
- Stavebné časti PSV	13 868,26	1,00	13 868,26				13 868,26	13 868,26			13 868,26
- Práce a dodávky M	64 418,18	1,00	64 418,18				64 418,18	64 418,18			64 418,18
Výstavba skladu obilia "E" Ožďany			0,00					0,00			0,00
- Stavebné časti HSV	144 281,06	1,00	144 281,06				144 281,06	144 281,06			144 281,06
- Stavebné časti PSV	35 577,31	1,00	35 577,31				35 577,31	35 577,31			35 577,31
- Práce a dodávky M	129 769,52	1,00	129 769,52				129 769,52	129 769,52			129 769,52
Rekonštrukcia skladu obilia "F" Ožďany			0,00					0,00			0,00
- Stavebné časti HSV	96 347,39	1,00	96 347,39				96 347,39	96 347,39			96 347,39
- Stavebné časti PSV	13 871,43	1,00	13 871,43				13 871,43	13 871,43			13 871,43
- Práce a dodávky M	133 637,18	1,00	133 637,18				133 637,18	133 637,18			133 637,18
Rekonštrukcia skladu chemických ochranných prostriedkov Ožďany			0,00					0,00			0,00
- Stavebné časti HSV	118 643,22	1,00	118 643,22				118 643,22	118 643,22			118 643,22
- Stavebné časti PSV	77 087,65	1,00	77 087,65				77 087,65	77 087,65			77 087,65
- Práce a dodávky M	20 095,13	1,00	20 095,13				20 095,13	20 095,13			20 095,13