Dohoda 0 umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty
. triedy

uzavreta podl'a § 51 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®)
(d’alej len ,,dohoda*)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

1. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Statutarny organ: Mgr. Norbert Polievka, MA — generalny riaditel’

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych:
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych:

Korespondencna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a sprava ciest Zilina
M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

Bankové spojenie:

IBAN:
ICO: 00 00 33 28
DIC: 2021067785

Pravna forma:
Statna rozpoctova organizicia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii SR (pravny
predchodca MD SR) zriad’'ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dia 07.12.1995, Gplné znenie ¢. 316/M-2005
zo dia 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravca *)

2. Prevadzkovatel siete :

Nazov a sidlo: Euvias.r.o.
Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Vahom

V mene ktorej kona: Ing. Maria Fusekova, konatelka
Mgr. Valéria Visnanska, konatel’ka

Bankové spojenie:

IBAN:

1CO: 45 849 048

DIC: 2020234216

IC DPH: 2023108439

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sidu Trencin, oddiel: Sro, vlozka ¢islo:

42124/R

(d’alej len ,,Prevadzkovatel*)

uzatvaraju tato dohodu:



o

I. Uvodné ustanovenia

Prevadzkovatel’ je pravnicka osoba, ktora zabezpeCuje ktora zabezpeluje uskutoénovanie stavieb a ich
zmien ako aj d’alSie ¢innosti zapisané v obchodnom registri.
Spravca je rozpocétova organizacia v zriadovatel'skej pOsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej

republiky.

. Spravca je spravcom cesty I. triedy 1/61.

I1. Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je Gprava vzdjomnych vztahov stvisiacich s umiestnenim inzinierskej stavby
,»Subor bytovych domov TRIM, SO 11 Kanaliza¢na pripojka‘“ (d’alej len ,,Stavba®) v cestnom telese cesty
I. triedy 1/61, za podmienok uvedenych v tejto dohode.

. Spravca na zaklade a za podmienok uvedenych v tejto dohode a v stanovisku Spravcu k projektovej

dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje sihlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I11. Podklady k dohode
Tato dohoda tvori neoddelitelni a zavdznu sucast’ stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii Stavby.

Umiestnenie Stavby podl'a tejto dohody sa povazuje za realizaciu Stavby V stilade so zdkonom €. 135/1961
Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne tizemie Trencin, obec Trenéin, okres Trenéin a to v rozsahu znazornenom
v situa¢nom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie Stavby v telese cesty . triedy 1/61 sa
bude realizovat’ v stani¢eni km 125,830.

2. V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje zabezpeCit’ realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby a v
termine jasne Stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zaCatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predlozit’ Spravcovi na
odstihlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa méze zacat’ az po odsthlaseni harmonogramu Spravcom.
V pripade nedodrzania terminu uvedeného v odstihlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat’ od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zacaty den
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel' povinny prizvat
zastupcu Spravcu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlésit’” Sprdvcovi minimélne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukonéenia prac spracuje Prevadzkovatel' obrazovii dokumentaciu a zdznamy,
ktoré musia byt podpisané stranami dohody.

V1. Povinnosti Spravcu

Spravca je povinny na poziadanie Prevadzkovatel'a poskytnut’ primeranti nevyhnutnti sa¢innost’.

V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy
za dodrzania dohodnutych podmienok.

Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych
predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.

Spravca je povinny udrziavat’ cestu v stave zodpovedajucom ucelu, na ktory je urcena.

Pocas zimnej udrzby je Spravca povinny udrziavat’ vozovku cesty v bezpe¢nom a zjazdnom stave.



https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc
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VII. Povinnosti Prevadzkovatel’a

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly

priebehu a sp6sobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje pozvat” Spravcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré budu

zakryté (napr. vykopové prace). Oznamenie je Prevadzkovatel povinny zaslat’ min. 5 pracovnych dni

vopred pred zakrytim prac.

Prevadzkovatel je povinny informovat’ Spravcu o vsetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky

odsuhlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.

Prevadzkovatel je povinny zabezpe€it na svoje naklady stavebny dozor s odbornou sposobilostou v podk.

21 — dopravné stavby, vopred odsthlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu

prevadzanych prac. Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdavanim

staveniska aukoncenim prac stavebny dozor spracuje samostatnii spravu s fotodokumentaciou
vykonanych prac v cestnom telese a predloZi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po
ukonceni stavebnych prac.

Prevadzkovatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky

zvolat’ preberacie konanie a na iom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v siradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a Vv triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych Casti. Jeho presné stani¢enie v km
a uzlovom systéme pre jednozna¢nu identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SHP a vypis suradnic v textovom subore
*TXT v grafickej / tlacenej forme aj na CD nosici,

— geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podl'a jednotlivych pozemkov
(parciel) vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m?,

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia s detailmi zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalnej
forme na CD nosici,

— elaboraty predpisanych skusok k materialom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratoriom
Spravcu,

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX. ods. 3 tejto dohody.

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje, Ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke

60 mesiacov odo dna prevzatia Stavby (ukoncenia preberacicho konania, ktoré bude podpisané zo strany

Spravcu bez vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, ze vada na telese cesty bola spdsobena po

dni prevzatia vonkaj$imi udalostami, za ktoré sa povazuju najmi také nepredvidate'né a neodvratitelné

udalosti ako zivelné pohromy, poziare, ozbrojené konflikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zasahy
osobitnej intenzity, ak s okolnostami vylucujucimi zodpovednost’ podla v§eobecne zaviznych pravnych
predpisov), alebo nebola spésobena Prevadzkovatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskuto¢iioval

Stavbu.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vznikntl pocas poskytnutej

zaruky a v dosledku prac Poskytovatel’a v telese cesty, najneskor do 14 dni odo diia pisomného oznamenia

vzniku vady Spravcom, pokial’ Spravca neuréi inak. Ak by mohlo dojst’ k Skodam tretim osobam, je
povinny Prevadzkovatel’ zabezpecit’ toto miesto do doby odstranenia vady.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VIL. bod 7 je Spravca

opravneny pozadovat od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zadaty

deii omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty
narok Spravcu na nahradu Skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovant v lehote podla ¢l. VII. bod 7 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ na vlastné naklady

anaklady stym spojené vyfakturovat Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel je povinny tato faktaru

Spravcovi uhradit’ do 14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vsetky

d’alsie zdovodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zaru¢nej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spise

zaznam v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poZiadavky na odstranenie porach

a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie ur¢enom Spravcom. Sucastou zaznamu

budi aj potrebné skusky (napr.: tinosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podla poziadaviek
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Spravcu. Tieto skusky si moze zabezpecit' Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.
Vsetky naklady spojené so zabezpeCenim a samotnou obhliadkou znasa Prevadzkovatel.

Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukoncenim zarucnej lehoty podla tejto dohody a v zdzname
uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zaru¢na doba bude platit do doby konania
obhliadky podla ¢l. VII. bod 10.

Prevadzkovatel’ akceptuje a stihlasi so stanovenim zaru¢nej doby na prace v cestnom telese a zaviazuje sa,
ze bude pocas celej doby ulozenia Stavby v telese cesty vykonavat’ vSetky opravy cestného telesa v mieste
ulozenia Stavby, ktoré vzniknti z dévodu poskodenia a poruch Stavby ato na vlastné naklady a za
podmienok a v termine uréenom Spravcom.

Prevadzkovatel sa zavdzuje odstranit’ vady na cestnom telese podl'a ¢l. VII. bod 12. Spravca je opravneny
ur¢it’ Prevadzkovatelovi sposob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od
vyzvy Spravcu. Ak by z dovodu neodstranenia vady mohlo dojst’ ku Skodam tretim osobam, je povinny
Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit® miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat od Prevadzkovatel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zacaty den omesSkania s odstranenim vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a ¢1. VII. bod 13 a tato vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite a naklady s tym
spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tito fakturu Spravcovi uhradit’ do 14
dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’alSie zdovodnené naklady
spojené s vadami.

VIII. Stavebny dozor

Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat’:, evid. ¢islo:

(pisomne odsuhlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Zilina, M.
Razusa 104/A, 010 01 Zilina, pisomny suhlas je neoddelitelnou stiiéast'ou tejto dohody).

Stavebny dozor je povinny zabezpecit' Prevadzkovatel bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spiiiat’ poziadavky § 46b zékona &. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zikon). Specializacia stavebného dozoru bude v podk.
21 — dopravné stavby. Kopia osvedCenia 0 vykonani odbornej sktasky tvori prilohu tejto dohody. Medzi
povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najmé, ale nielen:

a. Kontrolovat realizaciu prac podl'a stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentacii,
podla platnych technickych predpisov rezortu zverejnenych na
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, kontrolovat dodrziavanie
harmonogramu prac a technologickych postupov, prizyvat poverenych pracovnikov Spravcu
k jednotlivym dblezitym tukonom,

b. zabezpecit a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predloZzenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat' resp. prevziat stavenisko a jednotlivé prace za Gicasti povereného zastupcu Spravcu,

d. zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie
Stavby,

e. Upozoriovat, ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti pocas realizacie
stavebnych prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

0. zabezpecCit odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Spravcovi.
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IX. Nahrada narokov tretich osoéb

Nahradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montidZznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentacie, vysporiada Prevadzkovatel'.

Prevadzkovatel’ vysporiada aj nahradu narokov tretich 0s6b voci Spravcovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

V pripade, ak si umiestnenie Stavby vyzaduje majetkovopravne vysporiadanie, Prevadzkovatel sa
zavdzuje, 7e zabezpeCi na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia Siete
Prevadzkovatel'a na pozemkoch a cestnom telese v sprave Spravcu pri¢om sposob majetkovopravneho
vysporiadania ur¢i Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich osdb, ktoré buda uplatnené voci
Spravcovi z dovodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni Prevadzkovatel’ na vlastné naklady.

V pripade, ze Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci a zaroven nepredlozi kolaudacné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skoncenia realizacie prac, je Spravca opravneny pozadovat od
Prevadzkovatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok Spravcu na ndhradu Skody.

V pripade nedodrzania terminu podla ¢l. V. Prevadzkovatel zodpoveda za vSetku Skodu, ktorad
nevykonanim prac Vv termine podl'a odstihlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
V sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.

X. Vys§ia moc

Za okolnosti vys$Sej moci sa povazuju mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole stran. Za
okolnosti vys$ej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizicia, obCianska vojna, generalny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia §tatu a iné
udalosti, ktoré Utastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit'.

Ugastnici dohody budu oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial takéto
neplnenie je zavinené pdsobenim vysSej moci. O zacati ako aj pominuti posobenia vysSej moci st
Ucastnici dohody povinni sa vzajomne bez meskania pisomne, alebo v inej preukéazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssej
mocCl.

XI. Trvanie dohody

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurcitu.

Dohoda sa ukonci:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypoved’ou podla § 582 Ob¢ianskeho zakonnika,
€) odstapenim od dohody podra ¢l. XII.

XI1. Odstupenie od dohody

Spravca mé pravo od dohody odstupit, ak Prevadzkovatel nedodrzi odstihlaseny harmonogram prac
podla €1 V., nezabezpeci stavebny dozor podla ¢l. VIL bod 4, alebo nedodrzi terminy odstranenia vad
podla ¢l. VII bod 7 a bod 13 tejto dohody.

Odstupenie od dohody je potrebné oznamit’ druhej strane pisomne.

XIl1. Zavereéné ustanovenia

Tato dohodu je mozné menit’ alebo dopiiat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzajomnej dohody stran.
Dohoda nadobuda platnost’ dilom jej podpisu stranami dohody a G¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Vztahy ucastnikov dohody, ktoré nie st v nej upravené, sa spravuju primerane ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika.

Prava a povinnosti vyplyvajace z tejto dohody prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

Vsetky spory budu strany dohody riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.



6. Strany prehlasuji Ze si text dohody preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo¢i nemu vyhrady ani
navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
originalu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatela a v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.

V Bratislave dia: V Dubnici nad Vahom dna:

Spravca: Prevadzkovatel’:

Slovenska sprava ciest Euvias. r. 0.

Mgr. Norbert Polievka, MA Ing. Maria Fusekova
generalny riaditel’ konatel’ka

Mgr. Valéria Visnanska
konatel’ka



