

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	
1														
2					KRYCI LIST ROZPOCTU									
3														
4														
5			Názov stavby		Dodávka technológie do plynovej kotolne PN Veľké Zálužie									JKSO
6			Názov objektu		Vykurovanie									EČO
7			Názov časti											Miesto
8														IČO
9			Objednávateľ											
10			Projektant											
11			Zhotoviteľ											
12					Rozpočet číslo	Spracoval							Dňa	
13													11.05.2012	
14														
15					Merné a účelové jednotky									
16			Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet			
17			0		0		0		0				0	
18					Rozpočtové náklady v EUR									
19	A	Základné rozp. náklady				B	Doplnkové náklady				C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
20	1	HSV	Dodávky		0	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska			
21	2		Montáž		0	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava			
22	3	PSV	Dodávky		242 245	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy			
23	4		Montáž		69 757	11			0	16	Prevádzkové vplyvy			
24	5	"M"	Dodávky		0					17	Ostatné			
25	6		Montáž		0					18	VRN z rozpočtu			
26	7	ZRN (r. 1-6)			312 002	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			
27	20	HZS			0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady			
28	Projektant									D	Celkové náklady			
29										23	Súčet 7, 12, 19-22			
30	Dátum a podpis					Pečiatka					24	20 %	312 002,01	
31	Objednávateľ									25	Cena s DPH (ř. 23-24)			
32														
33	Dátum a podpis					Pečiatka					E	Prípochy a odpochy		
34	Zhotoviteľ									26	Dodávky objednávateľa			
35										27	Kízavá določka			
36	Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -		

	P	Q
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	IČ DPH	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16	Náklady / 1 m.j.	
17		0
18		
19	Náklady	
20	0,00%	0
21	0,00%	0
22	0,00%	0
23	0,00%	0
24	0,00%	0
25		0
26		0
27		0
28		
29		312 002,01
30	DPH	62 400,40
32		374 402,41
33		
34		0
35		0
36		0