

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O
1													
2					KRYCI LIST ROZPOCTU								
3													
4													
5		Názov stavby	Dodávka technológií do plynovej kotolne PN Veľké Zálužie										JKSO
6		Názov objektu	Elektro + MaR										EČO
7		Názov časti											Miesto
8													IČO
9		Objednávateľ											
10		Projektant											
11		Zhotoviteľ											
12			Rozpočet číslo	Spracoval								Dňa	
13												11.05.2012	
14													
15			Merné a účelové jednotky										
16		Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet				
17			0		0		0		0		0		
18			Rozpočtové náklady v EUR										
19	A	Základné rozp. náklady				B	Doplnkové náklady				C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
20	1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska				
21	2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava				
22	3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy				
23	4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy				
24	5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné				
25	6		Montáž	46 767				18	VRN z rozpočtu				
26	7	ZRN (r. 1-6)		46 767	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)				
27	20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady				
28	Projektant							D	Celkové náklady				
29								23	Súčet 7, 12, 19-22				
30	Dátum a podpis					Pečiatka			24	20 %	46 767,32		
31	Objednávateľ								25	Cena s DPH (ř. 23-24)			
32													
33	Dátum a podpis					Pečiatka			E	Prípochy a odpochy			
34	Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa			
35									27	Kízavá doložka			
36	Dátum a podpis					Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -			

	P	Q
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	IČ DPH	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16	Náklady / 1 m.j.	
17		0
18		
19	náklady	
20	0,00%	0
21	0,00%	0
22	0,00%	0
23	0,00%	0
24	0,00%	0
25		0
26		0
27		0
28		
29		46 767,32
30	DPH	9 353,46
32		56 120,78
33		
34		0
35		0
36		0