
č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

Príloha č. 4

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah jednotková cena v 

EUR bez DPH

1
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
VIZ, 808 e 100%

580,00

2
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
UTT 808 e 2 body

20,00

3
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
TES 808 e 100%

150,00

4
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
TLS 808 e 100%

150,00

5 nádrž predloha C-BB20001 VIZ, 808 e 100%
590,00

6 nádrž predloha C-BB20001 UTT 808 e 3 body
22,00

7 nádrž predloha C-BB20001 TES 808 e 100%
150,00

8 nádrž predloha C-BB20001 TLS 808 e 100%
150,00

9 nádrž koncentrátu C-BB30002A VIZ, 808 e 100%
320,00

10 nádrž koncentrátu C-BB30002A TES 808 e 100%
150,00

11 nádrž koncentrátu C-BB30002A-dupl. TES 808 e 100%
150,00

12 nádrž koncentrátu C-BB30002A UTT 808 e 10 bodov
44,00

13 nádrž koncentrátu C-BB30002A TLS 808 e 100%
150,00

14 nádrž koncentrátu C-BB30002B VIZ, 808 e 100%
320,00

15 nádrž koncentrátu C-BB30002B TES 808 e 100%
150,00

16 nádrž koncentrátu C-BB30002B-dupl. TES 808 e 100%
150,00

17 nádrž koncentrátu C-BB30002B UTT 808 e 10 bodov
44,00

18 nádrž koncentrátu C-BB30002B TLS 808 e 100%
150,00

19
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
TES 808 e 100%

150,00

20
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
VIZ, 808 e 100%

320,00

21
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
UTT 808 e 10 bodov

44,00

22
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
TLS 808 e 100%

150,00

23
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
TES 808 e 100%

150,00

24
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
VIZ, 808 e 100%

320,00

25
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
UTT 808 e 10 bodov

44,00

26
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
TLS 808 e 100%

150,00

27 dávkovacia nádrž D-BB40002 TES 808 e 100%
150,00

1. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ TSÚ RAO V ROKU 2011

  1. a) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 808 v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

28 dávkovacia nádrž D-BB40002 VIZ, 808 e 100%
320,00

29 dávkovacia nádrž D-BB40002 UTT 808 e 10 bodov
44,00

30 dávkovacia nádrž D-BB40002 TLS 808 e 100%
150,00

31 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 TES 808 e 100%
150,00

32 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 VIZ, 808 e 100%
320,00

33 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 UTT 808 e 10 bodov
44,00

34 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 VIZ-vnútor. náter  808 100%
150,00

35 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 UTT-vnútor náteru 808 30 bodov
150,00

36 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 TLS 808 e 100%
150,00

37 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 TES 808 e 100%
150,00

38 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 VIZ, 808 e 100%
320,00

39 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 UTT 808 e 10 bodov
44,00

40 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 VIZ-vnútor. náter  808 100%
150,00

41 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 UTT-vnútor náteru 808 30 bodov
150,00

42 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 TLS 808 e 100%
150,00

43
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001A
VIZ, 808 e 100%

66,00

44
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001A
UTT 808 e 3 body

22,00

45
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001B
VIZ, 808 e 100%

66,00

46
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001B
UTT 808 e 3 body

22,00

47
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001C
VIZ, 808 e 100%

66,00

48
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001C
UTT 808 e 3 body

22,00

49 Predohrievač C-BC-20001A VIZ, 808 e 100%
66,00

50 Predohrievač C-BC-20001B VIZ, 808 e 100%
66,00

51 Predohrievač C-BC-20001C VIZ, 808 e 100%
66,00

52 Cyklón C-BT20002 VIZ, 808 e 100%
100,00

53 Cyklón C-BT20002 TES 808 e 100%
100,00

54 Cyklón C-BT20002 UTT 808 e 100%
44,00

55 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 VIZ, 808 100%
100,00

56 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 UTT 808 e 3 body
22,00

57 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 KAP 808 e 100%
150,00

58 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ, 808 e 100%
150,00

59 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 TES 808 e 100%
150,00

60 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ, Hadica 808 e 1 polrok 100%
150,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

61 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ, Hadica 808 e 2 polrok 100%
150,00

62
Stáčacie zariadenie pre chrompik C-TJ 

10002
VIZ, 808 e 100%

150,00

63
Stáčacie zariadenie pre chrompik C-TJ 

10002
TES 808 e 100%

150,00

64 Stáčacie zariadenie C-TJ 10002 VIZ, Hadica 808 e 1 polrok 100%
150,00

65 Stáčacie zariadenie C-TJ 10002 VIZ, Hadica 808 e 2 polrok 100%
150,00

66 Potrubná trasa-BR 1003 VIZ, 808 e 100%
140,00

67 BR 1005 VIZ, 808 e 100%
92,00

68 BR 1006 VIZ, 808 e 100%
100,00

69 BR 1012 VIZ, 808 e 100%
92,00

70 BR 1013 VIZ, 808 e 100%
100,00

71 BR 1014 VIZ, 808 e 100%
92,00

72 BR 1025 VIZ, 808 e 100%
100,00

73 BR 1027 VIZ, 808 e 100%
92,00

74 BR 2007 VIZ, 808 e 100%
100,00

75 BR 2008 VIZ, 808 e 100%
92,00

76 BR 2009 VIZ, 808 e 100%
100,00

77 BR 2010 VIZ, 808 e 100%
92,00

78 BR 2011 VIZ, 808 e 100%
100,00

79 BR 2012 VIZ, 808 e 100%
92,00

80 BR 2013 VIZ, 808 e 100%
100,00

81 BR 2014 VIZ, 808 e 100%
92,00

82 BR 2022 VIZ, 808 e 100%
100,00

83 BR 2024 VIZ, 808 e 100%
92,00

84 BR 2036 VIZ, 808 e 100%
100,00

85 BR 2055 VIZ, 808 e 100%
92,00

86 BR 3001 VIZ, 808 e 100%
100,00

87 BR 3002 VIZ, 808 e 100%
92,00

88 BR 3004 VIZ, 808 e 100%
100,00

89 BR 3005 VIZ, 808 e 100%
92,00

90 BR 3020 VIZ, 808 e 100%
100,00

91 BR 3021 VIZ, 808 e 100%
92,00

92 BR 2002 VIZ, 808 e 100%
100,00

93 BR 2004 VIZ, 808 e 100%
92,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

94 BR 2005 VIZ, 808 e 100%
92,00

95 BR 2006 VIZ, 808 e 100%
92,00

96 BR 2010 VIZ, 808 e 100%
100,00

97 BR 2011 VIZ, 808 e 100%
92,00

98 BR 2010A VIZ, 808 e 100%
100,00

99 BR 2011A VIZ, 808 e 100%
92,00

100 10 BR 01001 VIZ, 808 e 100%
92,00

101 10 BR 01001 UTT 808 e 6 bodov
22,00

102 10 BR 01002 VIZ, 808 e 100%
92,00

103 10 BR 01002 UTT 808 e 6 bodov
22,00

104 10 BR 01003 VIZ, 808 e 100%
100,00

105 10 BR 01003 UTT 808 e 6 bodov
22,00

106 14 BR 02001 VIZ, 808 e 100%
92,00

107 14 BR 02002 VIZ, 808 e 100%
100,00

108 14 BR 02003 VIZ, 808 e 100%
92,00

109 14 BR 02005 VIZ, 808 e 100%
100,00

110 14 BR 02006 VIZ, 808 e 100%
92,00

111 14 BR 02007 VIZ, 808 e 100%
100,00

112 14 BR 02010 VIZ, 808 e 100%
100,00

113 14 BR 02012 VIZ, 808 e 100%
100,00

114 14 BR 02013 VIZ, 808 e 100%
100,00

115 14 BR 02023 VIZ, 808 e 100%
100,00

116 14 BR 02024 VIZ, 808 e 100%
100,00

117 14 BR 02026 VIZ, 808 e 100%
126,00

118 14 BR 02027 VIZ, 808 e 100%
100,00

119 14 BR 02033 VIZ, 808 e 100%
100,00

120 BR 1003 UTT 808 e 13 bodov
44,00

121 BR 1005 UTT 808 e 9 bodov
44,00

122 BR 1006 UTT 808 e 7 bodov
22,00

123 BR 1012 UTT 808 e 5 bodov
22,00

124 BR 1013 UTT 808 e 1 bod
22,00

125 BR 1014 UTT 808 e 1 bod
22,00

126 BR 1025 UTT 808 e 1 bod
22,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

127 BR 1027 UTT 808 e 7 bodov
22,00

128 BR 2007 UTT 808 e 3 body
22,00

129 BR 2008 UTT 808 e 3 body
22,00

130 BR 2009 UTT 808 e 3 body
22,00

131 BR 2010 UTT 808 e 3 body
22,00

132 BR 2011 UTT 808 e 3 body
22,00

133 BR 2012 UTT 808 e 9 bodov
22,00

134 BR 2013 UTT 808 e 12 bodov
22,00

135 BR 2014 UTT 808 e 6 bodov
22,00

136 BR 2022 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

137 BR 2024 UTT 808 e 6 bodov
22,00

138 BR 2036 UTT 808 e 6 bodov
22,00

139 BR 2055 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

140 BR 3001 UTT 808 e 7 bodov
22,00

141 BR 3002 UTT 808 e 6 bodov
22,00

142 BR 3004 UTT 808 e 4 body
22,00

143 BR 3005 UTT 808 e 6 body
22,00

144 BR 3020 UTT 808 e 9 bodov
22,00

145 BR 3021 UTT 808 e 9 bodov
22,00

146 BR 2002 UTT 808 e 15 bodov
44,00

147 BR 2004 UTT 808 e 6 bodov
22,00

148 BR 2005 UTT 808 e 7 bodov
22,00

149 BR 2006 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

150 BR 2010 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

151 BR 2011 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

152 BR 2010A UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

153 BR 2011A UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

154 14 BR 02001 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

155 14 BR 02002 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

156 14 BR 02003 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

157 14 BR 02005 UTT 808 e 12 bodov
22,00

158 14 BR 02006 UTT 808 e 9 bodov
22,00

159 14 BR 02007 UTT 808 e 12 bodov
22,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

160 14 BR 02010 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

161 14 BR 02012 UTT 808 e 9 bodov
22,00

162 14 BR 02013 UTT 808 e 12 bodov
22,00

163 14 BR 02023 UTT 808 e 3 body
22,00

164 14 BR 02024 UTT 808 e 15 bodov
22,00

165 14 BR 02026 UTT 808 e 9 bodov
22,00

166 14 BR 02027 UTT 808 e 9 bodov
22,00

167 14 BR 02033 UTT 808 e plastové-6 bodov
22,00

168 BR 2010 A VIZ, 808 e 100%
92,00

169 BR 2010 A UTT 808 e 6 bodov
22,00

170 BR 2011 A VIZ, 808 e 100%
92,00

171 BR 2011 A UTT 808 e 6 bodov
22,00

172 BR KOA 2036 VIZ, 808 e 100%
92,00

173 BR KOA 2036 UTT 808 e 12 bodov
44,00

174 BR 4004 VIZ, 808 e 100%
92,00

175 BR 4005 VIZ, 808 e 100%
92,00

176 BR 4006 VIZ, 808 e 100%
100,00

177 BR 4007 VIZ, 808 e 100%
100,00

178 BR 4010 VIZ, 808 e 100%
100,00

179 BR 4011 VIZ, 808 e 100%
92,00

180 BR 4012 VIZ, 808 e 100%
140,00

181 BR 4004 UTT 808 e 6 bodov
22,00

182 BR 4005 UTT 808 e 6 bodov
22,00

183 BR 4006 UTT 808 e 6 bodov
22,00

184 BR 4007 UTT 808 e 6 bodov
22,00

185 BR 4010 UTT 808 e 6 bodov
22,00

186 BR 4011 UTT 808 e 6 bodov
22,00

187 BR 4012 UTT 808 e 6 bodov
22,00

188 BR 4019 VIZ, 808 e 100%
140,00

189 BR 4019 UTT 808 e 6 bodov
22,00

Vstupná nádrž na spáliteľné RAO G-BB-

90001 580,00

190

Kontola kvality povrchu zvarov nádoby a 

nátrubkov po hraničnú armatúru, kontrola 

kvality povrchu nádoby

VIZ 808 e 100%

280,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

191 Tesnostná skúška TES 808 e 100%
140,00

192 Tesnostná skúška pretlaková bublinová TES 808 e 100%
140,00

193
Meranie hrúbky stien a dna nádrží 

ultrazvukom
UTT 808 e

5 bodov plášť, 

5 bodov dno 44,00

Aerosólový filter G-BT 50001 A

194 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e
100%, pri výmene 

vložiek 100,00

195 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek
140,00

196
Výkon revízie-odbornej prehliadky a odb. 

skúšky elektroohrevu
Vyhl.č.508/2009 Z.z. 808 e 100%

169,00

Aerosólový filtr G-BT 50001 B
580,00

197 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e
100%, pri výmene 

vložiek 100,00

198 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek
140,00

199
Výkon revízie-odbornej prehliadky a odb. 

skúšky elektroohrevu
Vyhl.č.508/2009 Z.z. 808 e 100%

169,00

Vstupný filter G-BT 90001

200 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e 100%
92,00

201 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek
140,00

202 Rozmerová kontrola ROZ 808 e 100%
63,00

Prijímacie zariadenie pre dowtherm STS 

128

203
kontrola kvality povrchu zariadenia a zvarov 

stáčacieho zariadenia
VIZ 808 e 100%

220,00

204 tesnostná skúška TES 808 e 100%
100,00

205 skúška pevnosti PEV 808 e 100%
140,00

Potrubné trasy

206 BR 90002 VIZ 808 e 100%
220,00

207 BR 90003 VIZ 808 e 100%
220,00

208 BR 90004 VIZ 808 e 100%
220,00

209 BR 90006 VIZ 808 e 100%
220,00

210 BR 90007 VIZ 808 e 100%
220,00

211 BR 90008 VIZ 808 e 100%
200,00

212 BR 90002 UTT 808 e 9 bodov
44,00

213 BR 90003 UTT 808 e 9 bodov
22,00

214 BR 90004 UTT 808 e 9 bodov
22,00

215 BR 90006 UTT 808 e 9 bodov
44,00

216 BR 90007 UTT 808 e 9 bodov
22,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

217 BR 90008 UTT 808 e 9 bodov
44,00

218 BR 90002 Tlak. skúška 808 e 100%
100,00

219 BR 90003 Tlak. skúška 808 e 100%
100,00

220 BR 90004 Tlak. skúška 808 e 100%
100,00

221 BR 90006 Tlak. skúška 808 e 100%
100,00

222 BR 90007 Tlak. skúška 808 e 100%
100,00

223 BR 90008 Tlak. skúška 808 e 100%
100,00

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Čerpadlo koncentrátu P18 A,B,C,D

224 P 18 A Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
140,00

225 P 18 B Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
140,00

226 P 18 C Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
140,00

227 P 18 D Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
140,00

Cirkulačné potrubie odparky AC04

228
Kútové zvary , pozdĺžne zvary 

T1,T4,R4,R2,T6,T7
VIZ-K 809 e 100%

220,00

Kondenzátor bridových pár BC02/3

229 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
210,00

230 Kontrola  zvonku :zvary  č.6,7    KAP 809 e 100%
220,00

231 Kontrola hrúbky:M1,M2    UZK 809 e 100%
62,00

232 Tlaková skúška:medzi trubkový pries     TS 809 100%
140,00

233 Tlaková skúška: trubkový priestor     TS 809 100%
140,00

Kondenzátor odparky EC05

234 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
220,00

235 Kontrola  zvonku :zvary  S1     KAP 809 e 100%
220,00

Odlučovač vody BT03/3

236 Kontrola  zvonku -povrch VP 809 e 100%
140,00

237 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
140,00

238
Tlaková skúška:medzi trubkový priestor a 

trubkový priestor
    TS 809 100%

140,00

Sorbčná kolóna BT04/2

  1. b) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 809 v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

239 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
140,00

Sorbčná kolóna BT04/3

240 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
140,00

Sorbčná kolóna BT04/4

241 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
140,00

242 Kontrola  zvonku :zvary  č.H1,H2,H3    KAP 809 e 100%
140,00

243 Kontrola hrúbky:M1,M2    UZK 809 e 100%
140,00

244 Tlaková a testnostná skúška     TS 809 100%
140,00

Nádrž koncentrátu A03

245 Kútové zvary H1 až H12 VIZ-P 809 e 100%
140,00

246 Pozdĺžne zvary veko nádrže VIZ-P 809 e 50%
140,00

247 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 50%
140,00

Výtokové potrubie Js100

248 Vonkajšie zvarové spoje H1 ažv H-6 VIZ-P 809 e 100%
140,00

Lapač sorbentov BT05

249 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
140,00

Filmová rotorová odparka GO-1

250 Kútové zvary separátor 2,5,7 VIZ-P 809 e 100%
140,00

251 Pozdĺžne zvary separátor 1,3,4,6,8a VIZ-P 809 e 100%
140,00

252 Kuželový plášť 11 VIZ-P 809 e 100%
140,00

Zásobná nádrž koncentrátu A11A

253 Kútové zvary H1,H2,H5 až H15 VIZ-P 809 e 100%
140,00

254 Pozdĺžne zvary- veko nádrže VIZ-P 809 e 100%
140,00

255 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 100%
140,00

Zásobná nádrž koncentrátu A11B

256 Kútové zvary H1,H2,H5 až H15 VIZ-P 809 e 100%
140,00

257 Pozdĺžne zvary- veko nádrže VIZ-P 809 e 100%
140,00

258 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 100%
140,00

Potrubné trasy PS-44
#DELENIENULOU!

259 Kontrola trasy- celé trasy VIZ-P 809 e 100%
2 100,00

Čerpadlo koncentrátu P-13A,B 2 ks
#DELENIENULOU!

260 Kontrola zvonku VIZ-P 809 každých 50h 100%
280,00

Fimová rotorová odparka AC01/2
#DELENIENULOU!
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

261
Kontrola zvonku:kútové zvary   separátor č-

5,kužel plášť č.5,6          
VIZ-P 809 e 100%

210,00

262 Pozdĺžne zvary: separátor,kuželový plášť VIZ-P 809 e 100%
210,00

Separátor odparky AC04
#DELENIENULOU!

263
Kontrola zvonku:kútové zvary , pozdĺžne 

zvary, zvary č.20,23,25,26,28,29       
VIZ-P,KAP 809 e 100%

210,00

264 Kontrola hrúbky - miesta M1,M2 UZK 2 body
22,00

265 Tlaková skúška TS 100%
140,00

Varák odparky AC04
#DELENIENULOU!

266
Kontrola zvonku: kútové zvary,pozdĺžne 

zvary č.4,6,7
VIZ-P 809 e 100%

140,00

Zásobník odpadných vôd AM27-1,2
#DELENIENULOU!

267 Kontrola zvonku:kútové zvary VIZ-P,KAP 809 e 100%
140,00

268
Pozdĺžne zvary:veko nádrže , plášť 

obvodový zvar
VIZ-P,KAP 809 e 100%

140,00

Zásobník koncentrátu AM 26-1,2
#DELENIENULOU!

269 Kontrola zvonku. Kútové zvary- hrdlá VIZ-P,KAP 809 e 100%
140,00

270
Pozdĺžne zvary:veko nádrže č-2, plášť 

obvodový zvar zvar č.1
VIZ-P,KAP 809 e 50%

140,00

Potrubné trasy KCV,KCA,BK
#DELENIENULOU!

271 202-KCA VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

272 211-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

273 212-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

274 213-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

275 216-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

276 217-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

277 219-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

278 221-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

279 222-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

280 224-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

281 257-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

282 700-KCV-50-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

283 701-KCV-50-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

284 702-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

285 703-KCV-65-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

286 704-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

287 708-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

288 718-BK-300-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

289 719-BK-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

290 810-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

291 811-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

292 812-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

293 815-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

294 816-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

295 817-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

296 818-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

297 818/1-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

298 818/2-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

299 818-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

300 1000-KCV-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

301 2019-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
180,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Dekontaminačný kôš - paleta (6 ks)                 

projektové značenie   DEKO 39/94 #DELENIENULOU!

302

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.1

VT +PT 34 e               

100%  100%

140,00

303

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.2

VT +PT 34 e               

100%  100%

140,00

304

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.3

VT +PT 34 e               

100%  100%

140,00

305

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.4

VT +PT 34 e               

100%  100%

140,00

306

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.5

VT +PT 34 e               

100%  100%

140,00

307

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.6

VT +PT 34 e               

100%  100%

140,00

Čerpadlo vane V4 projektové značenie 

DEKO 90/94 #DELENIENULOU!

308 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
140,00

309 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
140,00

310 príruby a tesniace plochy KAP 34 e 100%
140,00

Čerpadlo vane V5 projektové značenie 

DEKO 90/94 #DELENIENULOU!

311 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
140,00

  1. c) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 34 (VDL) v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

312 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
140,00

313 príruby a tesniace plochy KAP 34 e 100%
140,00

 Tlakové upch. čerp. Č3, Č4 s aut. 

okruhom  proj. ozn.  DEKO C1433, DEKO 

C1434 #DELENIENULOU!

314 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
100,00

315 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
100,00

316 VIZ  pre autonómny okruh, mimo upchávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VIZ 34 e 100%
100,00

317
prevádzková: pre autonómny okruh, mimo 

upchávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
prevádzková 100%

100,00

318 VIZ: pre upchávky VIZ 34 e 100%
100,00

319
tesnostná skúška: pre autonómny okruh a 

upchávky  
prevádz. médium 34 e 100%

100,00

 Filtračný lis ANTARES AKEA 400/05-00 

projektové značenie  DEKO 15 VYZ #DELENIENULOU!

320 kontrola vodiacej tyče filtračného lisu VIZ 34 100%
220,00

321 kontrola hriadele filtračného lisu VIZ 34 100%
240,00

 Zberná vaňa filtrátu z filtračného lisu      

projektové značenie  DEKO 12 VYZ #DELENIENULOU!

322

kontrola čistoty povrchu lisu, kontrola zvarov 

Z1 - Z11, tlaková skúška tesnostná a 

pevnostná (demi-voda), tlaková skúška - 

duplikátor (vzduch) 

VIZ 34 100%

200,00

323 kontrola zvarov Z1K - Z4K KAP 34
100% (Z3K a Z4K 

300mm-3 úseky) 140,00

#DELENIENULOU!

324
kontrola povrchu čerpadiel a určených miest 

podľa PK  - POZNÁMKA 4 kusy
VIZ 34 100%

140,00

#DELENIENULOU!

325
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z1 - Z25
VIZ 34 100%

140,00

326 kontrola hrúbky steny H1, H2 UZH 34 označené miesta
120,00

327 kontrola obvodových zvarov Z1 - Z25 KAP 34 100%
140,00

#DELENIENULOU!

328
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z26 - Z37
VIZ 34 100%

140,00

329 kontrola hrúbky steny H3 UZH 34 označené miesta
100,00

330 kontrola obvodových zvarov Z26 - Z37 KAP 34 100%
140,00

#DELENIENULOU!

331
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z38 - Z64
VIZ 34 100%

140,00

332 kontrola hrúbky steny H4 UZH 34 označené miesta
100,00

333 kontrola obvodových zvarov Z38 - Z64 KAP 34 100%
140,00

#DELENIENULOU!

334
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z65 - Z107
VIZ 34 100%

140,00

335 kontrola hrúbky steny H5 UZH 34 označené miesta
120,00

 Čerp. rádioaktívnych médií filt. lisu (Č10 - Č13) projektové značenie  

DEKO 14 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-1      projektové značenie  

DEKO 13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-2 projektové značenie  DEKO 

13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-3 projektové značenie  DEKO 

13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-4 projektové značenie  DEKO 

13 VYZ
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

336 kontrola obvodových zvarov Z65 - Z107 KAP 34 100%
140,00

#DELENIENULOU!

337
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z108-Z123
VIZ 34 100%

140,00

338 kontrola hrúbky steny H6 UZH 34 označené miesta
100,00

339 kontrola obvodových zvarov Z108 - Z123 KAP 34 100%
140,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Zásobná nádrž  projektové zn N 29
#DELENIENULOU!

340 kontrola hrúbky materiálu UTT 41 e 2 body po 180º
22,00

341 plášť VIZ 41 e 100%
220,00

Predohrieavač  projektové zn 31
#DELENIENULOU!

342 plášť, dná, hrdlá VIZ 41 e 100%
220,00

343 zvary hrdiel  Z1-Z7 VIZ 41 e 100%
100,00

344 zvary plášťa a dien Z8-Z16 VIZ 41 e 100%
100,00

345 plášť M1 -M2 UTT 41 e 2 body
22,00

346 spodné dno M2-1,  M2-2, M2-3 UTT 41 3 body
22,00

Odparka - separátor proj. zn. 32
#DELENIENULOU!

347 plášť  M 1 VIZ 41 e,i 100%
285,00

348 horné dno, spodné kónické dno M2 VIZ 41 e 100%
140,00

349 zvary hrdiel Z1, Z2, Z6, Z7, Z11, Z14 VIZ 41 e 100%
140,00

350 spodné kónické dno M2-1, M2-2, M2-3 UTT 41 e 6 bodov
22,00

351 zvar hrdla H 13 s dnom KAP 41 e 100%
100,00

352 Odparka - separátor projektové značenie 32 TES 41 e 100%
140,00

Výmenník odparky proj. zn. 32 A
#DELENIENULOU!

353 plášť dna VIZ 41 e 100%
320,00

354 zvary hrdiel Z1 -Z5 VIZ 41 e 100%
140,00

355 zvary plášťa Z6-Z20 VIZ 41 e 100%
140,00

356 spodné dno M2.1,M2.2,M2.3 UTT 41 e 6 bodov 
22,00

357 zvar hrdiel H1,H2  s telesom Z1, Z2 KAP 41 e 100%
100,00

Kondenzátor
#DELENIENULOU!

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-5 projektové značenie  DEKO 

13 VYZ

  1. d) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 41  v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

358 plášť, dná VIZ 41 e 100%
180,00

359 zvary hrdiel a plášťa Z1 - Z12 VIZ 41 e 100%
100,00

360 plášť M1.1, M 1.2 UTT 41 e 2 body
22,00

361 spodné dno M2.1, M2.2, M2.3 UTT 41 e 3 body
22,00

Čerpadlo nástreku KRaO-25NCU,Č30/1,2
#DELENIENULOU!

362 Čerpadlo VIZ 41 e 100%
140,00

Potrubná trasa-nástreku kKRaO do 

separátora odparky 18AV #DELENIENULOU!

363 Potrubie VIZ 41 e 100%
140,00

364 Dva kusy zvaru 1,2 KAP 41 e 2 zvary
140,00

Ionexový filter F-90 2ks  F-90
#DELENIENULOU!

365 Obvodové a pozdĺžne zvary pĺášťa Z1-Z3 VIZ,MGP 41 e
V dĺžke 300 mm od 

kríženia zvarov 240,00

366 Zvary hrdiel H-H5 VIZ 41 e 100%
240,00

367 Dno meranie hrúbky M1-1,M1-2 UZH 41 e
V dvoch bodoch po 

180° 60,00

368 Plášť meranie hrúbky M1-3,M1-4 VIZ 41 e
V dvoch bodoch po 

180° 60,00

369 Tlaková skúška TS 41
V zmysle STN 69 

0012 240,00

Chladič kondenzátu bridových pár 
#DELENIENULOU!

370 plášť v o blasti hrdiel VIZ 41 e 100%
44,00

371 zvary hrdiel Z1-Z4 VIZ 41 e 100%
140,00

372 zvary plášťa Z21-Z24 VIZ 41 e 100%
140,00

373 dno meranie hrúbky M1.1 M1.4 UTT 41 e
1 bod na každom 

telese 22,00

#DELENIENULOU!

374 Kolená potrubia M1-M5 VIZ,UZH 41 e 100%
140,00

375 Priame úseky potrubia M6-M8 VIZ,UZH 41 e 100%
140,00

Potrubná trasa-odvod brid.pár a 

brid.kondenzátu z odparky do nádrže 

85AP,94-95AK,677-678 AKO

VIZ 41
V dostupných 

miestach
100%

140,00

376 Zásobná nádrž KRaO N5/11,N5/12,N5/21
#DELENIENULOU!

377 Základný materiál nádrže  M VK-2,VK-3 41 e,i 100%
760,00

378 Zvary plášťa nádrže  Z1 VK-2,VK-3 41 e,i 100%
760,00

379 Zvary dna s plášťom  Z-2 až Z-5 VK-1,KAP 41 i,i
Kríženie zvarov o 

dĺžke 200mm 760,00

380 Spodné diely plášťa nádrže M1 Až M4 UZH 41 e V osiach nádrže
220,00

Zásobná nádrž brídového kondenzátu 

N5/22 #DELENIENULOU!

381 Základný materiál nádrže  M VK-2,VK-3 41 e,i 100%
264,00

382 Zvary plášťa nádrže  Z1 VK-2,VK-3 41 e,i 100%
264,00

Potrubná trasa-dočisťovania brídového kondenzátu vstup do IF a zber z IF- 

662665AKO,654-657 AKO
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

383 Zvary dna s plášťom  Z-2 až Z-5 VK-1,KAP 41 i,i
Kríženie zvarov o 

dĺžke 200 mm 264,00

384 Spodné diely plášťa nádrže M1 Až M4 UZH 41 e V osiach nádrže
88,00

Dávkovacie čerpadlo KRaO-META2
#DELENIENULOU!

385 Sacie hrdlo VK-2 41 e,i 100%
88,00

386 Výtlačné hrdlo VK-2 41 e,i 100%
88,00

387 Teleso VK-2 41 e 100%
140,00

388 Tesniaca plocha sacieho hrdla VK-1,KAP 41 e 100%
88,00

389 Tesniaca plocha výtlačného hrdla VK-1,KAP 41 e 100%
88,00

Potrubná trasa transportu KRaO- sanie z 

nádrží do monžíka #DELENIENULOU!

390 Priame úseky potrubia M1 VIZ,UZH 41 e

100% 

(1.1,1.2,1.3,1.4)-

4body 150,00

391 Kolená a oblúky potrubia VIZ,UZH 41 e

100% (2.1,2.2,2.3-3 

body) (3.1,3.2,3.3-3 

body)

150,00

Nádrže 5/1 a 5/2
#DELENIENULOU!

392 Výstielka nádrží 5/1 a 5/2                            VIZ 41 e 100%
264,00

393 Výstielka nádrží 5/1 a 5/2                            TES 41 e 1x3r 100%
264,00

394 kontrola hrúbky materiálu UTT 41 e 1x3r 10 bodov
220,00

395 kontrola hrúbky náterov UTT 41 e 1x3r 10 bodov
220,00

396 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 VIZ 41 e 100%
140,00

397 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 TES 41 e 100%
140,00

398 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 UTT 41 e 8 bodov
88,00

399 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 KAP 41 e 100%
150,00

400

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

VIZ 808 - 41 e 100%

450,00

401

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

TES    + duplikátor 808 - 41 e 100%

450,00

402

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

UTT 808 - 41 e 9 bodov

88,00

403

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

KAP 808 - 41 e 100%

308,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

 1.e) Prevádzkové kontroly VZ -  kontajnery na prepravu RAO 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

404 Kontajner PC 55fl 23/81 VIZ - K 809 e 100%
308,00

405 Kontajner PC 55fl 23/81
TES - skúška tesnosti 

kontajnera
809 e 100%

308,00

406 Kontajner PC 55fl 23/81
KAP, VIZ - kontola 

závesných čapov
809 e 100%

88,00

407 Kontajner PC 55fl 23/81

KAP,VIZ - kontrola 

funkčných tesniacich plôch 

(prírubové spoje), ktoré 

nemajú ochranný náter

809 e 100%

88,00

408 Kontajner PC 55fl 23/81

VIZ - kontola z vnútornej a 

vonkajšej strany na 

odolnosť proti korózii, 

vrátane náterov na 

tesniacich plochách

809 e, i 100%

150,00

409 Kontajner PC 55fl 23/81
VIZ - kontrola skrutiek, 

matíc, závitových hniezd 
809 e 100%

88,00

410 Kontajner PC 55fl 23/81
TES - tlaková skúška na 

0,45 Mpa (hydraulická)
809 i 100%

150,00

411 Kontajner PC 55fl 23/81

ROZMEROVÁ - kontrola 

vôle medzi vekom a 

kontajnerom

809 e 100%

88,00

412 Kontajner PC 55fl 24/81 VIZ - K 809 e 100%
308,00

413 Kontajner PC 55fl 24/81
TES- skúška tesnosti 

kontajnera
809 e 100%

308,00

414 Kontajner PC 55fl 24/81
KAP, VIZ - kontola 

závesných čapov
809 e 100%

88,00

415 Kontajner PC 55fl 24/81

KAP,VIZ - kontrola 

funkčných tesniacich plôch 

(prírubové spoje), ktoré 

nemajú ochranný náter

809 e 100%

88,00

416 Kontajner PC 55fl 24/81

VIZ - kontola z vnútornej a 

vonkajšej strany na 

odolnosť proti korózii, 

vrátane náterov na 

tesniacich plochách

809 e, i 100%

150,00

417 Kontajner PC 55fl 24/81
VIZ - kontrola skrutiek, 

matíc, závitových hniezd 
809 e 100%

88,00

418 Kontajner PC 55fl 24/81
TES - tlaková skúška na 

0,45 Mpa (hydraulická)
809 i 100%

150,00

419 Kontajner PC 55fl 24/81

ROZMEROVÁ - kontrola 

vôle medzi vekom a 

kontajnerom

809 e 100%

88,00

420 Kontajner PK III/SUDY
VIZ - kontrola kontajnera a 

veka
808 e 100%

150,00

421 Kontajner PK III/SUDY
TES -kontrola tesnosti 

vnútorného priestoru
808 e 100%

150,00

422 Kontajner PK III/SUDY
KAP - skrutka s okom, 

určená na zdvíhanie veka
808 e 100%

88,00

423 Kontajner PK III/SUDY

KAP - skrutiek 

uzatvárajúcích veko 

kontajnera

808 e 100%

88,00

424 Kontajner PK I/DOW VIZ - K 808 e 100%
150,00

425 Kontajner PK I/DOW
TES - kontrola tesnosti 

kontajnera
808 e 100%

150,00

426 Kontajner PK I/DOW
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

44,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

427 Kontajner PK I/DOW

KAP - kontrola skrutiek 

upevňujúcich vnútornú 

nádrž k tieneniu

808 e 100%
88,00

428 Kontajner PK I/DOW

KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádržeskrutky 

upevňujúce vnútornú nádrž 

k tieneniu

808 e 100%

88,00

429 Kontajner PK I/DOW
VIZ - kontrola tech. stavu 

agregátov
808 e 100%

150,00

430 Kontajner PK I/DOW
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

88,00

431 Kontajner PK I/DOW
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

88,00

432 Kontajner PK II/KALY VIZ - K 808 e 100%
150,00

433 Kontajner PK II/KALY

TES - kontrola nádrže, 

vnútorných rozvodov 

kontajnera a tesnosti 

medzipriestoru nádrže a 

tienenia

808 e 100%

150,00

434 Kontajner PK II/KALY
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

44,00

435 Kontajner PK II/KALY
KAP - skrutky upevňujúce 

vnútornú nádrž k tieneniu
808 e 100%

88,00

436 Kontajner PK II/KALY
KAP kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
808 e 100%

88,00

437 Kontajner PK II/KALY
VIZ kontrola všetkých 

agregátov
808 e 100%

150,00

438 Kontajner PK II/KALY
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

88,00

439 Kontajner PK II/KALY
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

88,00

440 Kontajner PK I/CHR VIZ - K 808 e 100%
150,00

441 Kontajner PK I/CHR

TES - kontrola nádrže, 

vnútorných rozvodov 

kontajnera a tesnosti 

medzipriestoru nádrže a 

tienenia

808 e 100%

150,00

442 Kontajner PK I/CHR
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

44,00

443 Kontajner PK I/CHR
KAP - skrutky upevňujúce 

vnútornú nádrž k tieneniu
808 e 100%

88,00

444 Kontajner PK I/CHR
KAP kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
808 e 100%

88,00

445 Kontajner PK I/CHR
VIZ - kontrola tech. stavu 

agregátov
808 e 100%

150,00

446 Kontajner PK I/CHR
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

88,00

447 Kontajner PK I/CHR
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

88,00

448 Kontajner PK/SK - 1 VIZ 809 e 100%
150,00

449 Kontajner PK/SK - 1

TES - kontrola tes. 

vnútornej nádrže 

kontajnera

809 e 100%

150,00

450 Kontajner PK/SK - 1
TES - kontrola tes. 

medzipriestoru
809 e 100%

150,00

451 Kontajner PK/SK - 1
VIZ - kontrola činnosti 

snímača úniku
809 e 100%

88,00

452 Kontajner PK/SK - 1
KAP - kontrola zvarov 

závesných čapov
809 e 100%

88,00

453 Kontajner PK/SK - 1
KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
809 e 100%

150,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

454 Kontajner PK/SK - 2 VIZ 809 e 100%
150,00

455 Kontajner PK/SK - 2

TES - kontrola tes. 

vnútornej nádrže 

kontajnera

809 e 100%

150,00

456 Kontajner PK/SK - 2
TES - kontrola tes. 

medzipriestoru
809 e 100%

150,00

457 Kontajner PK/SK - 2
VIZ - kontrola činnosti 

snímača úniku
809 e 100%

88,00

458 Kontajner PK/SK - 2
KAP - kontrola zvarov 

závesných čapov
809 e 100%

88,00

459 Kontajner PK/SK - 2
KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
809 e 100%

150,00

460 Kemper 8000

VIZ - kontrola kvality 

povrchu zvarov, prírub, 

povrchu VZT komponentov 

a nátrubkov prístupnýchVT 

kontrolepo hrančnú 

armatúru

32 e 100%

150,00

461 Kemper 8000
VIZ - kontorla nádoby na 

vzduch
32 e 100%

88,00

462 Kemper 8000 TES - nádoby na vzduch 32 e 100%
100,00

463 Kemper 8000 UZ - meranie hrúbky stien 32 e 100%
88,00

464 Kemper 8000
pevnostná tlaková skúška 

nádoby
32 e 100%

110,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

465 Kontrola , kontrola chodu miešadla  VIZ             30 e                100%
150,00

466 Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, VIZ             30 e                100%
220,00

#DELENIENULOU!

467 Kontrola , kontrola chodu miešadla  VIZ             30 e                100%
150,00

468 Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, VIZ             30 e                100%
250,00

#DELENIENULOU!

469 KPJ21AP01-kontrola teploty ložísk VIZ             30 e                100%
150,00

470 KPJ21AP01-kontrola prúdovej záťaže VIZ             30 e                100%
150,00

471 KPJ21AP01-kontrola tlaku na výtlaku čerp. VIZ             30 e                100%
150,00

472 KPJ21AP01-kontrola chodu čerp. VIZ             30 e                100%
150,00

#DELENIENULOU!

2. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ A1 V ROKU 2011

  2. a) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 30 (VICHR) v zmysle IPZK a PK

Prev. nádrž chrompiku projektové značenie  KPJ 11BB01

Prev. nádrž chrompiku projektové značenie   KPJ 11BB02

Čerpadlo chrompiku projektové značenie  KPJ 21AP01

Čerpadlo chrompiku projektové značenie  KPJ 21AP02
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

473 KPJ21AP02-kontrola teploty ložísk VIZ             30 e                100%
150,00

474 KPJ21AP02-kontrola prúdovej záťaže VIZ             30 e                100%
150,00

475 KPJ21AP02-kontrola tlaku na výtlaku čerp. VIZ             30 e                100%
150,00

476 KPJ21AP02-kontrola chodu čerp. VIZ             30 e                100%
150,00

#DELENIENULOU!

477
Kontrola tesnosti plášťa a drenážnych 

armatúr
VIZ             30 e                100%

220,00

#DELENIENULOU!

478
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
VIZ            30 e 100%

150,00

479
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
               KAP 30 e 100%

250,00

#DELENIENULOU!

480 Kontrola tesnosti vonkajšieho plášťa, VIZ             30 e                100%
200,00

481
Kontrola tesnosti vnútorného trubkového 

systému
VIZ             30 e                100%

200,00

#DELENIENULOU!

482
Kontrola tesnosti plášťa a drenážnej 

armatúry
VIZ             30 e                100%

220,00

#DELENIENULOU!

483
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
VIZ             30 e               e 100%

200,00

#DELENIENULOU!

484
Kontrolu plnenia nádrže, kontrola hladiny, 

kontrola tesnosti nádrže
VIZ             30 e                100%

250,00

#DELENIENULOU!

485 Zvary  podľa  výkresovej   dokumentácie   VIZ             30 e                100%
140,00

486   vnútorný   a   vonkajší  povrch VIZ             30 e                100%
140,00

#DELENIENULOU!

487 Kontrola tesnosti induktora VIZ             30 e                100%
580,00

488 Kontrola induktora VIZ             30 e                100%
580,00

#DELENIENULOU!

489 Kontrola tesnosti vonkajšieho plášťa, VIZ             30 e                100%
308,00

490
Kontrola tesnosti vnútorného trubkového 

systému 
VIZ             30 e                100%

200,00

#DELENIENULOU!

491 Kontrola teploty VIZ             30 e                100%
106,00

492
Kontrola hladiny nemrznúcej kvapaliny 

hladinomerom L008, 
VIZ             30 e                100%

26,00

493 Kontrola tesnosti chladiaceho hada, VIZ             30 e                100%
158,00

494 Obhliadka vonkajšieho plášťa VIZ             30 e                100%
53,00

#DELENIENULOU!

Odmerná nádrž chrompiku projektové značenie KPJ 11BB04

Koncentračná odparka projektové značenie   KPJ 16AT01

Kondenzátor I. projektové značenie  KPJ 15BC01

Odmerná nádrž aktívneho kondenzátu projektové značenie  KPJ 15BB01

Sorbčná kolóna projektové značenie  KPJ 15AT01- 04 

 Zberná nádrž kondenzátu I projektové značenie KPJ 12BB01 

 Tavná nádoba projektové značenie KPJ 18AZ01

 Induktor projektové značenie   KPJ 18AZ01

Kondenzátor II projektové značenie   KPJ 23BC01

Odlučovacie zariadenie projektové značenie  KPJ 23BC02

Filtračná kolóna projektové značenie  KPQ01AT01
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

495 Kontrola pohybu manipulátora, VIZ             30 e                100%
106,00

496 Kontrola  tesnosti uzatvorenia hniezd, VIZ             30 e                100%
53,00

497 skúška vlnovcových ventilov VIZ             30 e                100%
106,00

#DELENIENULOU!

498
KPJ25AE01 - kontrola funkčnosti meracej 

aparatúry
VIZ             30 e                100%

132,00

499
KPJ25AE01 -  kontrola vonkajšieho 

funkčnosti posuvných uzáverov
VIZ             30 e                100%

53,00

500
KPJ25AE02 - kontrola funkčnosti meracej 

aparatúry
VIZ             30 e                100%

132,00

501
KPJ25AE02 -  kontrola vonkajšieho 

funkčnosti posuvných uzáverov
VIZ             30 e                100%

53,00

#DELENIENULOU!

502
V-TEX - vizuálka zvarov nádoby v zmysle 

BNS II.5.2./2002
VIZ             30 e                100%

158,00

503
V-TEX - tesnostná skúška vonkajšieho 

plášťa - 6 hodinová cirkulácia
VIZ             30 e                100%

308,00

504

Číslo miestnosti:  421, 700, 601, 503, 611 

(duplikátorová trasa)

  Projektové číslo: KPJ 01

VIZ             30 e                100%

53,00

580,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

505
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 -Zvary 

hrdiel H1-H4
VIZ HVB e 100%

132,00

506
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 

Obvodové a pozdĺžne zvary plášťa
VIZ HVB e 100%

308,00

507
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81  Plášť a 

dná
VIZ HVB e 100%

53,00

508
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 Plášť – 

meranie hrúbky
UZH HVB e 3 body

106,00

#DELENIENULOU!

509
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

510
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

511
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

512
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

513
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

26,00

#DELENIENULOU!

514
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/1- 

Plášť, dná, hrdlá nádrže
VIZ HVB e 100%

132,00

515 Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/1 Dno UZH HVB e 2 body
132,00

516
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/2- 

Plášť, dná, hrdlá nádrže
VIZ HVB e 100%

132,00

517
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/2 - 

Dno
UZH HVB e 2 body

132,00

Kontajner I (2 ks) projektové značenie  KPJ 25AE01, KPJ 25AE02

Válcová nerezová nádoba odlučovača V-TEX projektové značenie  KPQ 01BB01

 2.  b) Prevádzkové kontroly VZ - HVB v zmysle IPZK a PK

Nádrž nerezovej kanalizácie

Čerpadlo nerezovej kanalizácie

Nádrž uhlíkovej kanalizácie
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

#DELENIENULOU!

518
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB e 100%

26,00

519
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

520
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

521
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

522
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1  

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

26,00

523
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB e 100%

26,00

524
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

525
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

526
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

527
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2  

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

26,00

#DELENIENULOU!

528
Čerpadlo metra poz.108  Dosadacia plocha 

sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

529
Čerpadlo metra poz.108 Vnútorný povrch 

sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

530
Čerpadlo metra poz.108 Dosadacia plocha 

výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

531
Čerpadlo metra poz.108 Vnútorný povrch 

výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

26,00

532 Čerpadlo metra poz.108  Teleso čerpadla VIZ HVB e 100%
26,00

#DELENIENULOU!

533 Trasa pulpy v HVB VIZ HVB e 100%
53,00

534 Trasa pulpy v HVB                TLS HVB 100%
158,00

535 Trasa pulpy v HVB                 TLAK SK HVB 100%
158,00

536 Trasa pulpy v HVB                UZH HVB 100%
308,00

#DELENIENULOU!

537 Trasa N kanalizácie - sánie UZH HVB 16 bodov
308,00

538 Trasa N kanalizácie - sánie VIZ HVB e 100%
53,00

539 Trasa N kanalizácie - výtlak VIZ HVB e 100%
53,00

540 Trasa N kanalizácie - výtlak TLS HVB 100%
308,00

541 Trasa N kanalizácie - výtlak TLAK SK HVB 100%
132,00

542 Trasa N kanalizácie - výtlak UZH HVB 100%
158,00

#DELENIENULOU!

543 Trasa 16B - 1 s odbočkami VIZ HVB e 100%
132,00

544 Trasa 16B - 1 s odbočkami TLS HVB e 100%
308,00

545 Trasa 16B - 1 s odbočkami TLAK SK HVB e 100%
308,00

Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie

Čerpadlo metra

Trasa pulpy v HVB

Trasa N kanalizácie

Trasa 16B
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

546 Trasa 16B - 1 s odbočkami UZH HVB e 100%
53,00

#DELENIENULOU!

547 Trasa C kanalizácie - sanie VIZ HVB e 100%
53,00

548 Trasa C kanalizácie - výtlak VIZ HVB e 100%
53,00

549 Trasa C kanalizácie - výtlak TLS HVB 100%
308,00

550 Trasa C kanalizácie - výtlak TLAK SK HVB e 100%
132,00

551 Trasa C kanalizácie - výtlak UZH HVB 100%
26,00

#DELENIENULOU!

552
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
VIZ obj.47+HVB 100%

53,00

553
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
TES obj.47+HVB 100%

256,00

554
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
TLS obj.47+HVB 100%

308,00

555
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
UZH obj.47+HVB 20 bodov

53,00

556
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
KAP obj.47 e 25%

132,00

557 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 VIZ obj.47+HVB 100%
53,00

558 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 TES obj.47+HVB 100%
256,00

559 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 UZH obj.47+HVB 4 bodov
26,00

560 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.002 VIZ obj.47+HVB 100%
53,00

561 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.002 TES obj.47+HVB 100%
308,00

562 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.003 VIZ obj.47+HVB 100%
26,00

563 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.003 TES obj.47+HVB 100%
158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Potrubná trasa transportu  KRaO- výtlak 

1A #DELENIENULOU!

564 Priame úseky potrubia M4,M5,M6 VIZ,UZH 44/10 e 4 body
106,00

565 Oblúky kolená VIZ 44/10 e 100%
53,00

Kanalizáčná nádrž N10
#DELENIENULOU!

566 Materiál plášťa a dná M1-M3 VIZ 44/10 e 100%
106,00

567 Materiál odkalovača M4 VIZ 44/10 e 100%
53,00

568 Zvary hrdiel H1-H6-Z VIZ 44/10 e 100%
132,00

569 Zvary dien a plášťa Z7-Z15 VIZ 44/10 e 100%
132,00

Trasa C kanalizácie

Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do "C" kanalizácie obj.32

  2. c) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 44/10  v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

570 Zvary odkalovača Z16-Z17 VIZ,KAP 44/10 e 100%
256,00

571 Vybrané miesta dien a plášťa UZH 44/10 e 4 body
53,00

Čerpadlo brídového kondenzátu Č5/1,2
#DELENIENULOU!

572 Sacie hrdlo M1 VK-2 44/10 e,i 100%
26,00

573 Výtlačné hrdlo M2 VK-2 44/10 e,i 100%
26,00

574 Teleso M3 VK-2 44/10 e 100%
26,00

575 Tesniaca plocha sacieho hrdla S1 VK-1,KAP 44/10 e 100%
106,00

576 Tesniaca plocha výtlačného hrdla S2 VK-1,KAP 44/10 e 100%
106,00

 Skladovacia nádrž Ra koncentrátu 

N1/1,N1/2,N1/3,N1/4 #DELENIENULOU!

577 Dno plášť strech VIZ 44/10 i 100%
53,00

578 Zvary dna ,plášťa a sterchy VIZ 44/10 i 100%
132,00

APK3 Prečerpávaví systém v objekte 

44/10 do obj 41 #DELENIENULOU!

579 Potrubie VIZ 44/10 100%
132,00

580 Skúšky armatúr ručne 44/10 100%
158,00

581 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 VIZ 44/10 e 100%
53,00

582 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 TES    + duplikátor 44/10 e 100%
158,00

583 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 UTT 44/10 e 10 bodov
106,00

584 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 KAP 44/10 e 100%
106,00

585 Hadicový ventil LAROX VIZ 44/10 j 100%
53,00

586 Hadicový ventil LAROX TES 44/10 j 100%
132,00

587 Hadicový ventil LAROX KAP 44/10 j 100%
53,00

588 Vyprázdňovacia komora priama VIZ 44/10 j 100%
53,00

589 Vyprázdňovacia komora UTT 44/10 j 100%
106,00

590 Vyprázdňovacia komora VAKUOVA 44/10 j 100%
308,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por.č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

591 Kontrola všetkých skrutkových spojov VIZ-P HVB e 100%
53,00

592 Kontrola prevodovky VIZ-P HVB e 100%
53,00

593
Kontrola uchytenia lana a neporušenosti 

lana v závese
VIZ-P HVB e 100%

53,00

 2. d) Prevádzkové kontroly VZ -transportnej technológie JE A-1 v zmysle IPZK a PK

 Kontajner skafander
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

#DELENIENULOU!

594 Záťažová skúška bremenom ZT HVB e 100%
158,00

595 Kapilárna skúška KAP HVB e 100%
158,00

#DELENIENULOU!

596 Kapilárna skúška zvarových spojov KAP HVB e 100%
106,00

597 Kapilárna skúška všetkých troch ozubov KAP HVB e 100%
106,00

#DELENIENULOU!

598 Kontrola hornej časti. Tesniaca doska MSN VIZ-P HVB e 100%
26,00

599 Celková kontrola VIZ-P HVB e 100%
106,00

600
Kontrola tesnosti prečerpávacej potrubnej 

trasy
ST HVB e 100%

132,00

#DELENIENULOU!

601

Kontrola tesnosti prečerpávacej potrubnej 

trasy (od UA1 po UA4, po preznačení od 

UA3 po UA17B) 

ST HVB e 100%

132,00

602 Skúška parametrov čerpadla SF HVB e 100%
132,00

603 Skúška fumkčnosti čerpadla SF HVB e 100%
132,00

#DELENIENULOU!

604

Oceľová konštrukcia medziskladu pre 

dočas. uloženie PDS zasahujúca do RS 

včítane vzduchotechniky

VIZ-P HVB e 100%

53,00

605 Oceľová konštrukcia DLS zasahujúca do RS VIZ-P HVB e 100%
53,00

606
Kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 

spojov upevňujúcich tieniacu dosku
VIZ-P HVB e 100%

53,00

#DELENIENULOU!

607 Tesnosť prečerpávacej trasy NPN-PrT PST 30/700 e 100%
105,00

608
Oceľové konštrukcie novej preskladňovacej 

nádrže:
VIZ-P zvarov HVB e 100%

132,00

#DELENIENULOU!

609
Kontrola tesnosti záchytnej nádrže na 

chrompik ZN/CHR výr. číslo 802001
ST HVB e 100%

132,00

610
Kontrola tesnosti záchytnej nádrže na 

dowterm ZN/DOW výr. číslo 802002
ST HVB e 100%

132,00

#DELENIENULOU!

611

Oceľová konštrukcia medziskladu pre 

dočas. uloženie PDS zasahujúca do RS 

včítane vzduchotechniky

VIZ-P HVB e 100%

132,00

612 Oceľová konštrukcia DLS zasahujúca do RS VIZ-P HVB e 100%
132,00

613
Kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 

spojov upevňujúcich tieniacu dosku
VIZ-P HVB e 100%

53,00

#DELENIENULOU!

614 Drenážny systém KRAO VIZ-P 30/528 e 100%
132,00

 Záchyt spodnej časti púzdra dlhodobého skladu

 Záchyt púzdra dlhodobého skladu

 Nové hniezdo drenážovania

 Havárijné čerpanie vody z bazénu DS

 Dlhý sklad RS 700. Oceľová konštrukcia 

 Zariadenie pre bezpečné skladovanie chrompiku - ZPCH. Meranie vodíka

 Pracovisko spracovania PDS - PS PDS

 Krátky  sklad SVP RS 700. Oceľová konštrukcia 

Zariadenia Horúcej komory
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

615 Drenážny systém KRAO KAP 30/528 e 100%
158,00

616 Vzduchotechnika boxu HK TLS 30/528 e 100%
265,00

617 Priechodky v tieniacej stene VIZ-P 30/528 e 100%
132,00

618 Priechodky v tieniacej stene TLS 30/528 e 100%
158,00

619 Nerezová oblicovka boxu HK VIZ-P 30/528 e 100%
132,00

620 Nerezová oblicovka boxu HK KAP 30/528 e 100%
158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

 
#DELENIENULOU!

P.č. názov zariadenia typové označenie umiestnenie

#HODNOTA!

621 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
264,00

622 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
158,00

623 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
264,00

624 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
132,00

625 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
132,00

626 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
308,00

627 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
308,00

628 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
158,00

629 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
158,00

630 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
158,00

631 Transportný kontajner C-30 9PQ02E01 SO 840
158,00

632 Transportný kontajner C-31 9PQ02E02 SO 840
158,00

633 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
308,00

634 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
264,00

635 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
132,00

636 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
158,00

637 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
158,00

638 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
158,00

639 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
158,00

640 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
158,00

641 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
158,00

642 Transportný kontajner C-30 9PQ02E02 SO 840
158,00

- TES

- PRR

- TES

MT

- R

Druh kontroly

- VT

- PT

- R

- PRR

- TES

- VNR

- ET

UT

TLS

- TES

MT

- VNR

- PT

3. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ MSVP V ROKU 2011

TLS

UT

- ET

- VT
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

643 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
106,00

644 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
158,00

645 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
264,00

646 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
264,00

647 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
158,00

648 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
158,00

649 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
264,00

650 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
264,00

651 Transportný kontajner C-30 9PQ02E03 SO 840
106,00

652 Transportný kontajner C-30 9PQ02E04 SO 840
106,00

653 Transportný kontajner C-30 9PQ02E04 SO 840
158,00

654 Transportný kontajner C-30 9PQ02E04 SO 840
264,00

655 Transportný kontajner C-30 9PQ02E04 SO 840
264,00

656 Transportný kontajner C-30 9PQ02E04 SO 840
158,00

657 Transportný kontajner C-30 9PQ02E04 SO 840
158,00

658 Transportný kontajner C-30 9PQ02E04 SO 840
158,00

659 Transportný kontajner C-30 9PQ02E04 SO 840
158,00

660 Kompaktné zásobníky 9PQ04C01 SO 840
158,00

661 Manipulátor na prekl.VJP 9PQ40Q40 SO 840
158,00

662 Chladič bazénovej vody 9TG31W01 SO 840
158,00

663 Chladič bazénovej vody 9TG31W02 SO 840
158,00

664 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D01 SO 840
79,00

665 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D01 SO 840
79,00

666 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D01 SO 840
79,00

667 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D01 SO 840
106,00

668 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D01 SO 840
106,00

669 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D02 SO 840
79,00

670 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D02 SO 840
53,00

671 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D02 SO 840
53,00

672 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D02 SO 840
53,00

673 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D02 SO 840
106,00

674 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D03 SO 840
106,00

675 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D03 SO 840
53,00

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MPZ

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MPZ

- MEUP

- VMm

- PRR

- PRR

- OP

e-VT

- TES

- ET

- VNR

- TES

- PRR

- R

- PT

- VT

- ET

- ITS

- TES

- VNR

- TES

- PRR

- R

- PT

- VT
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

676 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D03 SO 840
79,00

677 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D03 SO 840
79,00

678 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D03 SO 840
79,00

679 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D04 SO 840
158,00

680 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D04 SO 840
79,00

681 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D04 SO 840
106,00

682 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D04 SO 840
53,00

683 Čerpadlo bazénovej vody 9TG31D04 SO 840
53,00

684 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D01 SO 840
53,00

685 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D01 SO 840
106,00

686 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D01 SO 840
158,00

687 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D01 SO 840
79,00

688 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D01 SO 840
79,00

689 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D02 SO 840
79,00

690 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D02 SO 840
106,00

691 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D02 SO 840
106,00

692 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D02 SO 840
53,00

693 Čerpadlo chladiacej vody 9VF31D02 SO 840
53,00

694 Chladiaca mikroveža 9VF31M01 SO 840
53,00

695 Chladiaca mikroveža 9VF31M02 SO 840
106,00

696 Chladiaca mikroveža 9VF31M03 SO 840
106,00

697 Mechanický filter 9TM41N01 SO 840
264,00

698 Katexový filter 9TM41N02 SO 840
264,00

699 Anexový filter 9TM41N03 SO 840
264,00

700 Lapač ionexov 9TM41N04 SO 840
264,00

701 Drenážna nádrž 9TM45B01 SO 840
264,00

702 Drenážna nádrž 9TM45B02 SO 840
264,00

703 Čerpadlo čistenia BV 9TM41D01 SO 840
106,00

704 Čerpadlo čistenia BV 9TM41D01 SO 840
106,00

705 Čerpadlo čistenia BV 9TM41D01 SO 840
106,00

706 Čerpadlo čistenia BV 9TM41D02 SO 840
106,00

707 Čerpadlo čistenia BV 9TM41D02 SO 840
53,00

708 Čerpadlo čistenia BV 9TM41D02 SO 840
53,00

- MEUP

- VM

- VMm

- MEUP

- VM

- VMm

- PRR

- PRR

- PRR

- PRR

- PRR

- PRR

- e-VT

- e-VT

- e-VT

- MOOV

- MIO

- MPZ

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MPZ

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MPZ

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MPZ
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

709 Čerpadlo ŠK 9TZ1D01 SO 840
106,00

710 Čerpadlo ŠK 9TZ1D01 SO 840
53,00

711 Čerpadlo ŠK 9TZ1D02 SO 840
53,00

712 Čerpadlo ŠK 9TZ1D02 SO 840
26,50

713 Čerpadlo dekont.roztokov 9TU51 D02 SO 840
53,00

714 Čerpadlo dekont.roztokov 9TU51 D02 SO 840
53,00

715 Čerpadlo dekont.roztokov 9TU51 D03 SO 840
53,00

716 Čerpadlo dekont.roztokov 9TU51 D03 SO 840
106,00

717 Ventilátor O-1 9TL71D01 SO 840
26,00

718 Ventilátor O-1 9TL71D01 SO 840
26,00

719 Ventilátor O-1 9TL71D01 SO 840
26,00

720 Ventilátor O-1 9TL71D01 SO 840
13,00

721 Ventilátor O-1 9TL71D02 SO 840
13,00

722 Ventilátor O-1 9TL71D02 SO 840
26,00

723 Ventilátor O-1 9TL71D02 SO 840
26,00

724 Ventilátor O-1 9TL71D02 SO 840
13,00

725 Ventilátor O-16 9TL86D01 SO 840
26,50

726 Ventilátor O-16 9TL86D01 SO 840
53,00

727 Ventilátor O-16 9TL86D01 SO 840
53,00

728 Ventilátor O-16 9TL86D01 SO 840
26,50

729 Ventilátor O-17 9TL87D01 SO 840
26,50

730 Ventilátor O-17 9TL87D01 SO 840
53,00

731 Ventilátor O-17 9TL87D01 SO 840
53,00

732 Ventilátor O-17 9TL87D01 SO 840
26,50

733 Ventilátor O-1 9TL71D02 SO 840
26,50

734 Ventilátor O-1 9TL71D02 SO 840
53,00

735 Ventilátor O-16 9TL86D01 SO 840
53,00

736 Ventilátor O-16 9TL86D01 SO 840
26,50

737 Ventilátor O-16 9TL86D01 SO 840
26,50

738 Ventilátor O-16 9TL86D01 SO 840
26,50

739 Ventilátor O-17 9TL87D01 SO 840
26,50

740 Ventilátor O-17 9TL87D01 SO 840
26,50

741 Ventilátor O-17 9TL87D01 SO 840
26,50

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MOOV

- MIO

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MEUP

- MIO

- VMm

- MOOV

- MIO

- MEUP

- VMm

- MOOV

- MIO

- MEUP

- VMm

- MEUP

- VM

- MEUP

- VM

- MEUP

- VMm

- MEUP

- VMm
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

742 Ventilátor O-17 9TL87D01 SO 840
26,50

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

743
Potrubná trasa odpadových vôd DN 50 

0KPK31BR001
VIZ 808/1 e 100%

132,00

744
Potrubná trasa sorbentov a kalov DN 50 

0KPK30BR001
VIZ 808/1 e 100%

132,00

745
Potrubná trasa koncentrátov DN 50 

0KPK40BR001
VIZ 808/1 e 100%

132,00

746
Potrubná trasa brýdového kondenzátu DN 

80 0KPG13BR002
VIZ 808/1 e 100%

132,00

747
Potrubná trasa prepojovacia v BAPP DN 50 

0KPK40BR004
VIZ 808/1 e 100%

132,00

#DELENIENULOU!

748

PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

106,00

749
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001   Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

106,00

750
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001
TES 808/1 e 100%

158,00

751
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001
UTT 808/1 e 15 bodov

132,00

752

PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

106,00

753
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

106,00

754
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
TES 808/1 e 100%

158,00

755
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
PRR 808/1 e 100%

158,00

756
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
UTT 808/1 e 15 bodov

132,00

757
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

758
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

759
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
VIZ 808/1 e 100%

53,00

760
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
TES 808/1 e 100%

158,00

761
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
UTT 808/1 e 10 bodov

53,00

762

PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

763
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC002Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

106,00

764
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC004
TES 808/1 e 100%

158,00

- MOOV

4. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VZ NA JZ FS KRAO V ROKU 2011

 Prevádzkové kontroly DPS 55.01 

Prevádzkové kontroly DPS 55.02 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

765
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC005
UTT 808/1 e 10 bodov

110,00

766
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

767
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

768
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

769
PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001
VIZ 808/1 e 100%

13,00

770

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001 kontrola 

korózneho napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

771

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001 kontrola 

korózneho napadnutia statora

VIZ 808/1 e         100%

13,00

772
PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 
VIZ 808/1 e 100%

26,00

773

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 kontrola 

korózneho napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

53,00

774

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 kontrola 

korózneho napadnutia statora

VIZ 808/1 e           100%

26,50

775
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA013
VIZ 808/1 e          100%

53,00

776

PQ– KRAO Z/3 spätné klapky 

0KPG21AA004, 0KPG21AA021, 

0KPG21AA023, 0KPK40AA007, 

0KPG02AA005, 0KPG02AA007, 

0KPG21AA022, 0SRG19AA003, 

0SRG19AA028, 

0KDD62AA005,

VIZ 808/1 100%

264,00

777
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA013
PT 808/1 e          100%

158,00

778
PQ– KRAO Z/4 poistné ventil  

0KPG21AA014
VIZ 808/1 e           100%

106,00

779
PQ– KRAO Z/4 poistné ventil  

0KPG21AA014
PT 808/1 e          100%

106,00

780

PQ– KRAO Z/7 armatúry                     

0KPG02AA011, 0KPG02AA016 , 

0KPG02AA018                                                                                                                                                                               

VIZ 100%

66,00

781 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 VIZ 808/1 e 100%
106,00

782 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 TES 808/1 e 100%
106,00

783 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 UTT 808/1 e 10 bodov
106,00

784
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
UTT 808/1 e 10 bodov

158,00

#DELENIENULOU!

785
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

786
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
UTT 808/1 e 6 bodov

132,00

787
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
PRR 808/1 e 100%

264,00

788
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
vákuová 808/1 e 100%

308,00

Prevádzkové kontroly DPS 55.03 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

789
PQ – KRAO 3/3 Macerátor (drvič) 

0KPG03AJ001,2
Diagnostika 808/1 e 100%

264,00

790
PQ – KRAO 3/3 Macerátor (drvič) 

0KPG03AJ001,2
súhrnný 808/1 e 100%

308,00

791

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 03 AA 001, 0 KPG 03 AA 002, 0 

KPG 03 AA 003, 0 KPG 03 AA 004, 0 KPG 

03 AA 005, 

0 KPG 03 AA 006, 0 KPG 03 AA 007, 0 

KPG 03 AA 008, 0 KPG 03 AA 009, 0 KPG 

03 AA 010,

0 KPG 03 AA 011, 0 KPG 03 AA 012, 0 

KPG 03 AA 014, 0 KPG 03 AA 015, 0 KPG 

03 AA 016,

0 KPG 03 AA 017, 0 KPG 03 AA 018, 0 

KPG 03 AA 019, 0 KPG 03 AA 022, 0 KPG 

03 AA 023,

0 KPK 30 AA 002, 0 SRK 00 AA 055, 0 SRG 

19 AA 015, 0 KDB 10 AA 024,

VIZ 808/1 e 100%

264,00

792

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 03 AA 001, 0 KPG 03 AA 002, 0 

KPG 03 AA 003, 0 KPG 03 AA 004, 0 KPG 

03 AA 005, 

0 KPG 03 AA 006, 0 KPG 03 AA 007, 0 

KPG 03 AA 008, 0 KPG 03 AA 009, 0 KPG 

03 AA 010,

0 KPG 03 AA 011, 0 KPG 03 AA 012, 0 

KPG 03 AA 014, 0 KPG 03 AA 015, 0 KPG 

03 AA 016,

0 KPG 03 AA 017, 0 KPG 03 AA 018, 0 

KPG 03 AA 019, 0 KPG 03 AA 022, 0 KPG 

03 AA 023,

0 KPK 30 AA 002, 0 SRK 00 AA 055, 0 SRG 

19 AA 015, 0 KDB 10 AA 024,

PT 808/1 e 100%

308,00

793

PQ– KRAO Z/3 spätné klapky 

OKPG03AA017, OKPG03AA019, 

OKPG03AA022, OSRK00AA055

VIZ 808/1 e 100%

132,00

794
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA016
VIZ 808/1 e 100%

26,50

795
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA016
PT 808/1 e 100%

53,00

796
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA018
VIZ 808/1 e 100%

26,50

797
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA018
PT 808/1 e 100%

53,00

#DELENIENULOU!

798
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

799
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
UTT 808/1 e 100%

106,00

800
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

801
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
VIZ 808/1 e 100%

53,00

802
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
UTT 808/1 e 100%

132,00

803
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
TES 808/1 e 100%

158,00

804
PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP003
VIZ 808/1 e 100%

53,00

805
PQ – KRAO 3/2 Čerpadlo sorbentov a kalov 

0KPG03AP001
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

806
PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP003
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

807

PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP004 VIZ 808/1 e 100%
26,00

 Prevádzkové kontroly DPS 55.06
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

808

PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP004 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%
158,00

809
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP001
VIZ 808/1 e 100%

26,00

810
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP001
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

158,00

811
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP002
VIZ 808/1 e 100%

26,00

812
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP002
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

813

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

VIZ 808/1 e 100%

132,00

814

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

PT                                                                      
808/1        

808/1
e 100%

264,00

815

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

                                                                    

TS

808/1        

808/1
e 100%

132,00

816

PQ – KRAO Z/3 OKDB10AA004, 

OKDB10AA007, OKDB10AA032, 

OKDB10AA035, OKDB10AA046

VIZ 808/1 e 100%

106,00

817
PQ – KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0 KDB10AA001, 0KDB10AA028
VIZ 808/1 e 100%

106,00

818
PQ – KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0 KDB10AA001, 0KDB10AA028
TES 808/1 e 100%

53,00

#DELENIENULOU!

819
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
VIZ 808/1 e 100%

308,00

820
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
UTT 808/1 e 100%

132,00

821
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
TES 808/1 e 100%

158,00

822
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
VIZ 808/1 e 100%

26,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

823
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
UTT 808/1 e 100%

53,00

824
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

825

PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 

0KPG12AZ001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadení)

VIZ 808/1 e 100%
26,00

826
PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 

(zvary)
VIZ 808/1 e 100%

26,00

827 PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 PRR 808/1 e 100%
132,00

828 PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 UTT 808/1 e 15 bodov
132,00

829
PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003
VIZ 808/1 e 100%

26,50

830

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003kontrola korózneho 

napadnutia rotora

VIZ 808/1 e           100%

13,00

831

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003kontrola korózneho 

napadnutia statora

VIZ 808/1 e           100%

13,00

832
PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004
VIZ 808/1 e 100%

13,00

833

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004kontrola korózneho 

napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

13,00

834

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004kontrola korózneho 

napadnutia statora

VIZ 808/1 e       100%

13,00

835

PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002 Vizuální 

kontrola (povrch zariadení)

VIZ 808/1 e 100%

26,00

836

PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002 Vizuální 

kontrola (zvary)

VIZ 808/1 e 100%

26,00

837
PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002
PRR 808/1 e 100%

132,00

838
PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002
UTT 808/1 e 6 bodov

132,00

839
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
VIZ 808/1 e 100%

26,00

840
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

841
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
TES 808/1 e 100%

158,00

842
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
VIZ 808/1 e 100%

26,00

843
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
UTT 808/1 e 10 bodov

53,00

844
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
TES 808/1 e 100%

158,00

845

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

VIZ 808/1 e 100%

158,00

846

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

UTT 808/1 e 6 bodov

308,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

847

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

PRR 808/1 e 100%

264,00

848
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
UTT 808/1 e 6 bodov

106,00

849
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
PRR 808/1 e 100%

132,00

850
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

851
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
UTT 808/1 e 6 bodov

106,00

852
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

853

PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 

0KPG06AT002Vizuálna kontrola (povrch 

zariadení)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

854
PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 

0KPG06AT002Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

53,00

855 PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 0KPG06AT002 TES 808/1 e 100%
158,00

856 PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 0KPG06AT002 UTT 808/1 e 15 bodov
106,00

857
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG02AA026, 
VIZ 808/1 e          100%

26,50

858
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG02AA026, 
PT 808/1 e          100%

53,00

859
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG02AA029
VIZ 808/1 e        100%

26,50

860
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG02AA029
PT 808/1 e        100%

53,00

861

PQ– KRAO Z/5 Guľové ventily 

0KPG08AA005, 0KPG03AA020, 

0KPG08AA001, 0KPG02AA022, 

0KPG02AA023, 0KPG02AA021, 

0KPG02AA024, 0KPG02AA025, 

0KPG02AA027,

0KPG02AA028, 0KPG02AA030, 

0KDB10AA013, 0KPG13AA035, 

0KPG13AA036, 0KDD62AA004

VIZ 808/1 e 100%

106,00

862

PQ– KRAO Z/5 Guľové ventily 

0KPG08AA005, 0KPG03AA020, 

0KPG08AA001, 0KPG02AA022, 

0KPG02AA023, 0KPG02AA021, 

0KPG02AA024, 0KPG02AA025, 

0KPG02AA027,

0KPG02AA028, 0KPG02AA030, 

0KDB10AA013, 0KPG13AA035, 

0KPG13AA036, 0KDD62AA004

PT 808/1 e 100%

212,00

863
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
VIZ 808/1 e 100%

132,00

864

PQ– KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0KPG13AA001, 0KPG06AA001, 

0KPG13AA004, 0KPG13AA011, 

0KPG13AA021, 0KPG13AA033, 

0KPG13AA034, 0KPG13AA015, 

0KPG13AA016, 0KPG13AA017, 

0KPG13AA018, 0KPG13AA019, 

0KPG13AA032

VIZ 808/1 e 100%

106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

865

PQ– KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0KPG13AA001, 0KPG06AA001, 

0KPG13AA004, 0KPG13AA011, 

0KPG13AA021, 0KPG13AA033, 

0KPG13AA034, 0KPG13AA015, 

0KPG13AA016, 0KPG13AA017, 

0KPG13AA018, 0KPG13AA019, 

0KPG13AA032

TES 808/1 e 100%

264,00

866
PQ– KRAO Z/7 goľový kohút s kužeľkou               

0KPG 12AA001 
VIZ            808/1 100%

13,00

867
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
VIZ 808/1 e 100%

26,00

868
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
PRR 808/1 e 100%

53,00

869
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
TES 808/1 e 100%

158,00

870
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
UTT 808/1 e 10 bodov

53,00

871 Homogemizátor OKPG 15 AM001 VIZ 808/1 e 100%
26,00

872 Homogemizátor OKPG 15 AM001 UTT 808/1 e 10 bodov
53,00

873 Plniace zariadenie OKPG 15 AZ002 VIZ 808/1 e 100%
26,00

874 Plniace zariadenie OKPG 15 AZ002 UTT 808/1 e 10 bodov
53,00

875 Dávkovacie čerpadlo OKPG 22 AP001 VIZ 808/1 e 100%
26,00

876 Trubkový flokulátor OKPG 08 AT001 VIZ 808/1 e 100%
26,00

877 Trubkový flokulátor OKPG 08 AT001 UTT 808/1 e 10 bodov
53,00

878
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
VIZ 808/1 e 100%

26,00

879
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
UTT 808/1 e 10 bodov

53,00

880
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
TS 808/1 100%

158,00

#DELENIENULOU!

881
RAO  9 / 1  Miešacie zariadenie cementovej 

zálievky  0KPG22AM001
VIZ 808/1 e 100%

26,00

882
RAO  9 / 1  Miešacie zariadenie cementovej 

zálievky  0KPG22AM001
UTT 808/1 e 10 bodov

53,00

883 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP003 VIZ 808/1 e 100%
26,00

884 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP003 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%
264,00

885 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP004 VIZ 808/1 e 100%
26,00

886 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP004 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%
264,00

887
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
VIZ 808/1 e 100%

26,00

888
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
UTT 808/1 e 10 bodov

53,00

889
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
TES 808/1 e 100%

158,00

890
PQ KRAO 9/3 Dávkovanie koncentrátu 

0KPG21BB003
VIZ 808/1 e 100%

26,00

 Prevádzkové kontroly DPS 55.09 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

891

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 21 AA 031, 0 KPG 21 AA 037, 0 

KPG 21 AA 036, 0 KPG 21 AA 032,

0 KPG 21 AA 033, 0 KPG 21 AA 034, 0 

KPG 21 AA 013, 0 KDB 10 AA 014,

0 KDB 10 AA 015, 0 KPG 21 AA 035, 0 KPG 

03 AA 013,

VIZ 808/1 e 100%

106,00

892

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 21 AA 031, 0 KPG 21 AA 037, 0 

KPG 21 AA 036, 0 KPG 21 AA 032,

0 KPG 21 AA 033, 0 KPG 21 AA 034, 0 

KPG 21 AA 013, 0 KDB 10 AA 014,

0 KDB 10 AA 015, 0 KPG 21 AA 035, 0 KPG 

03 AA 013,

PT 808/1 e 100%

212,00

893
PQ – KRAO Z/3 spätné klapky 0 KPG 21 AA 

039, 0 KPG 21 AA 041
VIZ 808/1 e 100%

26,00

894
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA040, 
VIZ 808/1 e           100%

13,00

895
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA040, 
PT 808/1 e           100%

53,00

896
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily , 

0KPG21AA038
VIZ 808/1 e          100%

13,00

897
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG21AA038
PT 808/1 e           100%

53,00

898
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
VIZ 808/1 e           100%

26,00

899
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
TES 808/1 e           100%

158,00

900
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
PEV 808/1 e           100%

198,00

#DELENIENULOU!

901

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF21AN001,  0KLF21AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

53,00

902

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF21AN001,  0KLF21AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

903

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF22AN001,  0KLF22AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

53,00

904

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF22AN001,  0KLF22AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

905

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF23AN001,  0KLF23AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

53,00

906

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF23AN001,  0KLF23AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

907

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF21BT001, OKLF21BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

908

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF22BT001, OKLF22BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

 Prevádzkové kontroly DPS 55.14
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č. zmluvy zhotoviteľa:

909

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF23BT001, OKLF23BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

910

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 21 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

26,00

911

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 21 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

912

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 22 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

26,00

913

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 22 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

914

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 23 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

26,00

915

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 23 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

580,00

580,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

1
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
VIZ, 808 e 100%

308,00

2
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
UTT 808 e 2 body

308,00

3
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
TES 808 e 100%

264,00

4
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
TLS 808 e 100%

308,00

5 nádrž predloha C-BB20001 VIZ, 808 e 100%
106,00

6 nádrž predloha C-BB20001 UTT 808 e 3 body
158,00

7 nádrž predloha C-BB20001 TES 808 e 100%
158,00

8 nádrž predloha C-BB20001 TLS 808 e 100%
158,00

9 nádrž koncentrátu C-BB30002A VIZ, 808 e 100%
106,00

10 nádrž koncentrátu C-BB30002A TES 808 e 100%
158,00

11 nádrž koncentrátu C-BB30002A-dupl. TES 808 e 100%
158,00

12 nádrž koncentrátu C-BB30002A UTT 808 e 10 bodov
53,00

13 nádrž koncentrátu C-BB30002A TLS 808 e 100%
158,00

14 nádrž koncentrátu C-BB30002B VIZ, 808 e 100%
53,00

15 nádrž koncentrátu C-BB30002B TES 808 e 100%
158,00

16 nádrž koncentrátu C-BB30002B-dupl. TES 808 e 100%
158,00

17 nádrž koncentrátu C-BB30002B UTT 808 e 10 bodov
53,00

1. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ TSÚ RAO V ROKU 2012

  1. a) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 808 v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

18 nádrž koncentrátu C-BB30002B TLS 808 e 100%
158,00

19
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
TES 808 e 100%

264,00

20
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
VIZ, 808 e 100%

53,00

21
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
UTT 808 e 10 bodov

53,00

22
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
TLS 808 e 100%

158,00

23
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
TES 808 e 100%

158,00

24
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
VIZ, 808 e 100%

53,00

25
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
UTT 808 e 10 bodov

53,00

26
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
TLS 808 e 100%

158,00

27 dávkovacia nádrž D-BB40002 TES 808 e 100%
158,00

28 dávkovacia nádrž D-BB40002 VIZ, 808 e 100%
53,00

29 dávkovacia nádrž D-BB40002 UTT 808 e 10 bodov
53,00

30 dávkovacia nádrž D-BB40002 TLS 808 e 100%
158,00

31 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 TES 808 e 100%
158,00

32 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 VIZ, 808 e 100%
53,00

33 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 UTT 808 e 10 bodov
53,00

34 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 VIZ-vnútor. náter  808 100%
264,00

35 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 UTT-vnútor náteru 808 30 bodov
158,00

36 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 TLS 808 e 100%
158,00

37 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 TES 808 e 100%
158,00

38 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 VIZ, 808 e 100%
132,00

39 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 UTT 808 e 10 bodov
53,00

40 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 VIZ-vnútor. náter  808 100%
132,00

41 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 UTT-vnútor náteru 808 30 bodov
158,00

42 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 TLS 808 e 100%
158,00

43
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001A
VIZ, 808 e 100%

53,00

44
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001A
UTT 808 e 3 body

53,00

45
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001B
VIZ, 808 e 100%

53,00

46
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001B
UTT 808 e 3 body

53,00

47
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001C
VIZ, 808 e 100%

53,00

48
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001C
UTT 808 e 3 body

53,00

49 Predohrievač C-BC-20001A VIZ, 808 e 100%
53,00

50 Predohrievač C-BC-20001B VIZ, 808 e 100%
53,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

51 Predohrievač C-BC-20001C VIZ, 808 e 100%
53,00

52 Cyklón C-BT20002 VIZ, 808 e 100%
26,00

53 Cyklón C-BT20002 TES 808 e 100%
158,00

54 Cyklón C-BT20002 UTT 808 e 100%
132,00

55 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 VIZ, 808 e 100%
26,00

56 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 UTT 808 e 3 body
53,00

57 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 KAP 808 e 100%
53,00

58 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ, 808 e 100%
26,00

59 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 TES 808 e 100%
158,00

60 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ, Hadica 808 e 1 polrok 100%
26,00

61 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ, Hadica 808 e 2 polrok 100%
26,00

62
Stáčacie zariadenie pre chrompik C-TJ 

10002
VIZ, 808 e 100%

53,00

63
Stáčacie zariadenie pre chrompik C-TJ 

10002
TES 808 e 100%

158,00

64 Stáčacie zariadenie C-TJ 10002 VIZ, Hadica 808 e 1 polrok 100%
26,00

65 Stáčacie zariadenie C-TJ 10002 VIZ, Hadica 808 e 2 polrok 100%
26,00

66 Potrubná trasa-BR 1003 VIZ, 808 e 100%
158,00

67 BR 1005 VIZ, 808 e 100%
53,00

68 BR 1006 VIZ, 808 e 100%
53,00

69 BR 1012 VIZ, 808 e 100%
53,00

70 BR 1013 VIZ, 808 e 100%
53,00

71 BR 1014 VIZ, 808 e 100%
53,00

72 BR 1025 VIZ, 808 e 100%
53,00

73 BR 1027 VIZ, 808 e 100%
53,00

74 BR 2007 VIZ, 808 e 100%
53,00

75 BR 2008 VIZ, 808 e 100%
53,00

76 BR 2009 VIZ, 808 e 100%
53,00

77 BR 2010 VIZ, 808 e 100%
53,00

78 BR 2011 VIZ, 808 e 100%
53,00

79 BR 2012 VIZ, 808 e 100%
53,00

80 BR 2013 VIZ, 808 e 100%
53,00

81 BR 2014 VIZ, 808 e 100%
53,00

82 BR 2022 VIZ, 808 e 100%
53,00

83 BR 2024 VIZ, 808 e 100%
53,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

84 BR 2036 VIZ, 808 e 100%
53,00

85 BR 2055 VIZ, 808 e 100%
53,00

86 BR 3001 VIZ, 808 e 100%
53,00

87 BR 3002 VIZ, 808 e 100%
53,00

88 BR 3004 VIZ, 808 e 100%
53,00

89 BR 3005 VIZ, 808 e 100%
53,00

90 BR 3020 VIZ, 808 e 100%
53,00

91 BR 3021 VIZ, 808 e 100%
53,00

92 BR 2002 VIZ, 808 e 100%
53,00

93 BR 2004 VIZ, 808 e 100%
53,00

94 BR 2005 VIZ, 808 e 100%
53,00

95 BR 2006 VIZ, 808 e 100%
53,00

96 BR 2010 VIZ, 808 e 100%
53,00

97 BR 2011 VIZ, 808 e 100%
53,00

98 BR 2010A VIZ, 808 e 100%
53,00

99 BR 2011A VIZ, 808 e 100%
53,00

100 10 BR 01001 VIZ, 808 e 100%
106,00

101 10 BR 01001 UTT 808 e 6 bodov
132,00

102 10 BR 01002 VIZ, 808 e 100%
106,00

103 10 BR 01002 UTT 808 e 6 bodov
132,00

104 10 BR 01003 VIZ, 808 e 100%
106,00

105 10 BR 01003 UTT 808 e 6 bodov
432,00

106 14 BR 02001 VIZ, 808 e 100%
106,00

107 14 BR 02002 VIZ, 808 e 100%
106,00

108 14 BR 02003 VIZ, 808 e 100%
106,00

109 14 BR 02005 VIZ, 808 e 100%
106,00

110 14 BR 02006 VIZ, 808 e 100%
106,00

111 14 BR 02007 VIZ, 808 e 100%
106,00

112 14 BR 02010 VIZ, 808 e 100%
106,00

113 14 BR 02012 VIZ, 808 e 100%
106,00

114 14 BR 02013 VIZ, 808 e 100%
106,00

115 14 BR 02023 VIZ, 808 e 100%
106,00

116 14 BR 02024 VIZ, 808 e 100%
106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

117 14 BR 02026 VIZ, 808 e 100%
106,00

118 14 BR 02027 VIZ, 808 e 100%
106,00

119 14 BR 02033 VIZ, 808 e 100%
106,00

120 BR 1003 UTT 808 e 13 bodov
132,00

121 BR 1005 UTT 808 e 9 bodov
132,00

122 BR 1006 UTT 808 e 7 bodov
132,00

123 BR 1012 UTT 808 e 5 bodov
106,00

124 BR 1013 UTT 808 e 1 bod
53,00

125 BR 1014 UTT 808 e 1 bod
53,00

126 BR 1025 UTT 808 e 1 bod
53,00

127 BR 1027 UTT 808 e 7 bodov
106,00

128 BR 2007 UTT 808 e 3 body
53,00

129 BR 2008 UTT 808 e 3 body
53,00

130 BR 2009 UTT 808 e 3 body
53,00

131 BR 2010 UTT 808 e 3 body
53,00

132 BR 2011 UTT 808 e 3 body
53,00

133 BR 2012 UTT 808 e 9 bodov
132,00

134 BR 2013 UTT 808 e 12 bodov
132,00

135 BR 2014 UTT 808 e 6 bodov
53,00

136 BR 2022 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

137 BR 2024 UTT 808 e 6 bodov
53,00

138 BR 2036 UTT 808 e 6 bodov
53,00

139 BR 2055 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

140 BR 3001 UTT 808 e 7 bodov
106,00

141 BR 3002 UTT 808 e 6 bodov
53,00

142 BR 3004 UTT 808 e 4 body
53,00

143 BR 3005 UTT 808 e 6 bodov
53,00

144 BR 3020 UTT 808 e 9 bodov
132,00

145 BR 3021 UTT 808 e 9 bodov
132,00

146 BR 2002 UTT 808 e 15 bodov
158,00

147 BR 2004 UTT 808 e 6 bodov
53,00

148 BR 2005 UTT 808 e 7 bodov
106,00

149 BR 2006 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

150 BR 2010 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

151 BR 2011 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

152 BR 2010A UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

153 BR 2011A UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

154 14 BR 02001 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

155 14 BR 02002 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

156 14 BR 02003 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

157 14 BR 02005 UTT 808 e 12 bodov
158,00

158 14 BR 02006 UTT 808 e 9 bodov
106,00

159 14 BR 02007 UTT 808 e 12 bodov
132,00

160 14 BR 02010 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

161 14 BR 02012 UTT 808 e 9 bodov
132,00

162 14 BR 02013 UTT 808 e 12 bodov
158,00

163 14 BR 02023 UTT 808 e 3 bodov
26,00

164 14 BR 02024 UTT 808 e 15 bodov
158,00

165 14 BR 02026 UTT 808 e 9 bodov
132,00

166 14 BR 02027 UTT 808 e 9 bodov
132,00

167 14 BR 02033 UTT 808 e plastové-6 bodov
132,00

168 BR 2010 A VIZ, 808 e 100%
53,00

169 BR 2010 A UTT 808 e 6 bodov
53,00

170 BR 2011 A VIZ, 808 e 100%
53,00

171 BR 2011 A UTT 808 e 6 bodov
106,00

172 BR KOA 2036 VIZ, 808 e 100%
53,00

173 BR KOA 2036 UTT 808 e 12 bodov
158,00

174 BR 4004 VIZ, 808 e 100%
53,00

175 BR 4005 VIZ, 808 e 100%
53,00

176 BR 4006 VIZ, 808 e 100%
53,00

177 BR 4007 VIZ, 808 e 100%
53,00

178 BR 4010 VIZ, 808 e 100%
53,00

179 BR 4011 VIZ, 808 e 100%
53,00

180 BR 4012 VIZ, 808 e 100%
53,00

181 BR 4004 UTT 808 e 6 bodov
53,00

182 BR 4005 UTT 808 e 6 bodov
53,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

183 BR 4006 UTT 808 e 6 bodov
53,00

184 BR 4007 UTT 808 e 6 bodov
53,00

185 BR 4010 UTT 808 e 6 bodov
53,00

186 BR 4011 UTT 808 e 6 bodov
53,00

187 BR 4012 UTT 808 e 6 bodov
53,00

188 BR 4019 VIZ, 808 e 100%
53,00

189 BR 4019 UTT 808 e 6 bodov
53,00

Vstupná nádrž na spáliteľné RAO G-BB-

90001 #DELENIENULOU!

190

Kontola kvality povrchu zvarov nádoby a 

nátrubkov po hraničnú armatúru, kontrola 

kvality povrchu nádoby

VIZ 808 e 100%

308,00

191 Tesnostná skúška TES 808 e 100%
308,00

192 Tesnostná skúška pretlaková bublinová TES 808 e 100%
308,00

193
Meranie hrúbky stien a dna nádrží 

ultrazvukom
UTT 808 e

5 bodov plášť, 

5 bodov dno 132,00

Aerosólový filter G-BT 50001 A #DELENIENULOU!

194 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e
100%, pri výmene 

vložiek 53,00

195 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek
158,00

196
Výkon revízie-odbornej prehliadky a odb. 

skúšky elektroohrevu
Vyhl.č.508/2009 Z.z. 808 e 100%

198,00

Aerosólový filtr G-BT 50001 B #DELENIENULOU!

197 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e
100%, pri výmene 

vložiek 53,00

198 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek
158,00

199
Výkon revízie-odbornej prehliadky a odb. 

skúšky elektroohrevu
Vyhl.č.508/2009 Z.z. 808 e 100%

198,00

Vstupný filter G-BT 90001 #DELENIENULOU!

200 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e
100%, pri výmene 

vložiek 53,00

201 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek
158,00

202 Rozmerová kontrola ROZ 808 e 100%
106,00

Prijímacie zariadenie pre dowtherm STS 

128 #DELENIENULOU!

203
kontrola kvality povrchu zariadenia a zvarov 

stáčacieho zariadenia
VIZ 808 e 100%

53,00

204 tesnostná skúška TES 808 e 100%
158,00

205 skúška pevnosti PEV 808 e 100%
158,00

Potrubné trasy #DELENIENULOU!

206 BR 90002 VIZ 808 e 100%
106,00

207 BR 90003 VIZ 808 e 100%
106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

208 BR 90004 VIZ 808 e 100%
106,00

209 BR 90006 VIZ 808 e 100%
106,00

210 BR 90007 VIZ 808 e 100%
106,00

211 BR 90008 VIZ 808 e 100%
106,00

212 BR 90002 UTT 808 e 9 bodov
132,00

213 BR 90003 UTT 808 e 9 bodov
132,00

214 BR 90004 UTT 808 e 9 bodov
132,00

215 BR 90006 UTT 808 e 9 bodov
132,00

216 BR 90007 UTT 808 e 9 bodov
132,00

217 BR 90008 UTT 808 e 9 bodov
132,00

218 BR 90002 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

219 BR 90003 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

220 BR 90004 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

221 BR 90006 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

222 BR 90007 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

223 BR 90008 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Čerpadlo koncentrátu P18 A,B,C,D #DELENIENULOU!

224 P 18 A Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
26,00

225 P 18 B Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
26,00

226 P 18 C Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
26,00

227 P 18 D Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
26,00

Cirkulačné potrubie odparky AC04 #DELENIENULOU!

228
Kútové zvary , pozdĺžne zvary 

T1,T4,R4,R2,T6,T7
VIZ-K 809 e 100%

106,00

Kondenzátor bridových pár BC02/3 #DELENIENULOU!

229 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
106,00

230 Kontrola  zvonku :zvary  č.6,7    KAP 809 e 100%
132,00

231 Kontrola hrúbky:M1,M2    UZK 809 e 100%
308,00

232 Tlaková skúška:medzi trubkový pries     TS 809 100%
264,00

  1. b) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 809 v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

233 Tlaková skúška: trubkový priestor     TS 809 100%
264,00

Kondenzátor odparky EC05 #DELENIENULOU!

234 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
53,00

235 Kontrola  zvonku :zvary  S1     KAP 809 e 100%
132,00

Odlučovač vody BT03/3 #DELENIENULOU!

236 Kontrola  zvonku -povrch VP 809 e 100%
53,00

237 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
53,00

238
Tlaková skúška:medzi trubkový priestor a 

trubkový priestor
    TS 809 100%

158,00

Sorbčná kolóna BT04/2 #DELENIENULOU!

239 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

Sorbčná kolóna BT04/3 #DELENIENULOU!

240 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

Sorbčná kolóna BT04/4 #DELENIENULOU!

241 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

242 Kontrola  zvonku :zvary  č.H1,H2,H3    KAP 809 e 100%
158,00

243 Kontrola hrúbky:M1,M2    UZK 809 e 100%
158,00

244 Tlaková a testnostná skúška     TS 809 100%
158,00

Nádrž koncentrátu A03
#DELENIENULOU!

245 Kútové zvary H1 až H12 VIZ-P 809 e 100%
132,00

246 Pozdĺžne zvary veko nádrže VIZ-P 809 e 50%
132,00

247 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 50%
158,00

Výtokové potrubie Js100
#DELENIENULOU!

248 Vonkajšie zvarové spoje H1 ažv H-6 VIZ-P 809 e 100%
158,00

Lapač sorbentov BT05 #DELENIENULOU!

249 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

Filmová rotorová odparka GO-1
#DELENIENULOU!

250 Kútové zvary separátor 2,5,7 VIZ-P 809 e 100%
132,00

251 Pozdĺžne zvary separátor 1,3,4,6,8a VIZ-P 809 e 100%
132,00

252 Kuželový plášť 11 VIZ-P 809 e 100%
132,00

Zásobná nádrž koncentrátu A11A
#DELENIENULOU!

253 Kútové zvary H1,H2,H5 až H15 VIZ-P 809 e 100%
132,00

254 Pozdĺžne zvary- veko nádrže VIZ-P 809 e 100%
132,00

255 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 100%
132,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

Zásobná nádrž koncentrátu A11B
#DELENIENULOU!

256 Kútové zvary H1,H2,H5 až H15 VIZ-P 809 e 100%
132,00

257 Pozdĺžne zvary- veko nádrže VIZ-P 809 e 100%
132,00

258 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 100%
132,00

Potrubné trasy PS-44
#DELENIENULOU!

259 Kontrola trasy- celé trasy VIZ-P 809 e 100%
308,00

Čerpadlo koncentrátu P-13A,B 2 ks
0,00

260 Kontrola zvonku VIZ-P 809 každých 50h 100%
106,00

Fimová rotorová odparka AC01/2
#DELENIENULOU!

261
Kontrola zvonku:kútové zvary   separátor č-

5,kužel plášť č.5,6          
VIZ-P 809 e 100%

96,00

262 Pozdĺžne zvary: separátor,kuželový plášť VIZ-P 809 e 100%
96,00

Separátor odparky AC04
#DELENIENULOU!

263
Kontrola zvonku:kútové zvary , pozdĺžne 

zvary, zvary č.20,23,25,26,28,29       
VIZ-P,KAP 809 e 100%

158,00

264 Kontrola hrúbky - miesta M1,M2 UZK 2 body
132,00

265 Tlaková skúška TS 100%
158,00

Varák odparky AC04
#DELENIENULOU!

266
Kontrola zvonku: kútové zvary,pozdĺžne 

zvary č.4,6,7
VIZ-P 809 e 100%

132,00

Zásobník odpadných vôd AM27-1,2
#DELENIENULOU!

267 Kontrola zvonku:kútové zvary VIZ-P,KAP 809 e 100%
158,00

268
Pozdĺžne zvary:veko nádrže , plášť 

obvodový zvar
VIZ-P,KAP 809 e 100%

158,00

Zásobník koncentrátu AM 26-1,2
#DELENIENULOU!

269 Kontrola zvonku. Kútové zvary- hrdlá VIZ-P,KAP 809 e 100%
158,00

270
Pozdĺžne zvary:veko nádrže č-2, plášť 

obvodový zvar zvar č.1
VIZ-P,KAP 809 e 50%

158,00

Potrubné trasy KCV,KCA,BK
#DELENIENULOU!

271 202-KCA VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

272 211-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

273 212-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

274 213-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

275 216-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

276 217-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

277 219-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

278 221-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

279 222-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

280 224-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

281 257-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

282 700-KCV-50-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

283 701-KCV-50-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

284 702-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

285 703-KCV-65-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

286 704-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

287 708-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

288 718-BK-300-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

289 719-BK-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

290 810-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

291 811-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

292 812-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

293 815-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

294 816-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

295 817-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

296 818-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

297 818/1-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

298 818/2-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

299 818-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

300 1000-KCV-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

301 2019-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

302

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.1

VT +PT 34 e               

100%  100%

79,00

303

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.2

VT +PT 34 e               

100%  100%

79,00

304

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.3

VT +PT 34 e               

100%  100%

79,00

305

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.4

VT +PT 34 e               

100%  100%

79,00

  1. c) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 34 (VDL) v zmysle IPZK a PK

Dekontaminačný kôš - paleta (6 ks)                 projektové značenie   DEKO 39/94
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

306

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.5

VT +PT 34 e               

100%  100%

79,00

307

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.6

VT +PT 34 e               

100%  100%

79,00

#DELENIENULOU!

308 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
26,00

309 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
158,00

310 príruby a tesniace plochy KAP 34 e 100%
106,00

#DELENIENULOU!

311 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
26,00

312 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
158,00

313 príruby a tesniace plochy KAP 34 e 100%
106,00

#DELENIENULOU!

314 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
26,00

315 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
158,00

316 VIZ  pre autonómny okruh, mimo upchávky                                                                                                                                                                                                                        VIZ 34 e 100%
106,00

317
prevádzková: pre autonómny okruh, mimo 

upchávky                                                                                                                                                                                                                
prevádzková 100%

106,00

318 VIZ: pre upchávky VIZ 34 e 100%
26,00

319
tesnostná skúška: pre autonómny okruh a 

upchávky  
prevádz. médium 34 e 100%

106,00

#DELENIENULOU!

320 kontrola vodiacej tyče filtračného lisu VIZ 34 100%
106,00

321 kontrola hriadele filtračného lisu VIZ 34 100%
106,00

#DELENIENULOU!

322

kontrola čistoty povrchu lisu, kontrola zvarov 

Z1 - Z11, tlaková skúška tesnostná a 

pevnostná (demi-voda), tlaková skúška - 

duplikátor (vzduch) 

VIZ 34 100%

106,00

323 kontrola zvarov Z1K - Z4K KAP 34
100% (Z3K a Z4K 

300mm-3 úseky) 158,00

#DELENIENULOU!

324
kontrola povrchu čerpadiel a určených miest 

podľa PK 
VIZ 34 100%

106,00

#DELENIENULOU!

325
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z1 - Z25
VIZ 34 100%

308,00

326 kontrola hrúbky steny H1, H2 UZH 34 označené miesta
132,00

327 kontrola obvodových zvarov Z1 - Z25 KAP 34 100%
264,00

#DELENIENULOU!

328
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z26 - Z37
VIZ 34 100%

106,00

Čerpadlo vane V4            projektové značenie   DEKO 90/94

Čerpadlo vane V5            projektové značenie   DEKO 90/94

 Tlakové upch. čerp. Č3, Č4 s aut. okruhom  proj. ozn.  DEKO C1433, DEKO C1434

 Filtračný lis ANTARES AKEA 400/05-00     projektové značenie  DEKO 15 VYZ

 Zberná vaňa filtrátu z filtračného lisu      projektové značenie  DEKO 12 VYZ

 Čerp. rádioaktívnych médií filt. lisu (Č10 - Č13)     projektové značenie  DEKO 14 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-1      projektové značenie  DEKO 13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-2      projektové značenie  DEKO 13 VYZ
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

329 kontrola hrúbky steny H3 UZH 34 označené miesta
132,00

330 kontrola obvodových zvarov Z26 - Z37 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

331
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z38 - Z64
VIZ 34 100%

106,00

332 kontrola hrúbky steny H4 UZH 34 označené miesta
132,00

333 kontrola obvodových zvarov Z38 - Z64 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

334
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z65 - Z107
VIZ 34 100%

106,00

335 kontrola hrúbky steny H5 UZH 34 označené miesta
132,00

336 kontrola obvodových zvarov Z65 - Z107 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

337
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z108-Z123
VIZ 34 100%

106,00

338 kontrola hrúbky steny H6 UZH 34 označené miesta
132,00

339 kontrola obvodových zvarov Z108 - Z123 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Zásobná nádrž  projektové zn N 29 #DELENIENULOU!

340 kontrola hrúbky materiálu UTT 41 e 2 body po 180º
53,00

341 plášť VIZ 41 e 100%
106,00

Predohrieavač  projektové zn 31 #DELENIENULOU!

342 plášť, dná, hrdlá VIZ 41 e 100%
106,00

343 zvary hrdiel  Z1-Z7 VIZ 41 e 100%
106,00

344 zvary plášťa a dien Z8-Z16 VIZ 41 e 100%
106,00

345 plášť M1 -M2 UTT 41 e 2 body
53,00

346 spodné dno M2-1,  M2-2, M2-3 UTT 41 3 body
53,00

Odparka - separátor proj. zn. 32 #DELENIENULOU!

347 plášť  M 1 VIZ 41 e,i 100%
106,00

348 horné dno, spodné kónické dno M2 VIZ 41 e 100%
106,00

349 zvary hrdiel Z1, Z2, Z6, Z7, Z11, Z14 VIZ 41 e 100%
106,00

350 spodné kónické dno M2-1, M2-2, M2-3 UTT 41 e 6 bodov
53,00

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-3      projektové značenie  DEKO 13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-4      projektové značenie  DEKO 13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-5      projektové značenie  DEKO 13 VYZ

  1. d) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 41  v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

351 zvar hrdla H 13 s dnom KAP 41 e 100%
53,00

352 Odparka - separátor projektové značenie 32 TES 41 e 100%
158,00

Výmenník odparky proj. zn. 32 A #DELENIENULOU!

353 plášť dna VIZ 41 e 100%
53,00

354 zvary hrdiel Z1 -Z5 VIZ 41 e 100%
106,00

355 zvary plášťa Z6-Z20 VIZ 41 e 100%
106,00

356 spodné dno M2.1,M2.2,M2.3 UTT 41 e 6 bodov 
106,00

357 zvar hrdiel H1,H2  s telesom Z1, Z2 KAP 41 e 100%
106,00

Kondenzátor #DELENIENULOU!

358 plášť, dná VIZ 41 e 100%
53,00

359 zvary hrdiel a plášťa Z1 - Z12 VIZ 41 e 100%
106,00

360 plášť M1.1, M 1.2 UTT 41 e 2 body
106,00

361 spodné dno M2.1, M2.2, M2.3 UTT 41 e 3 body
106,00

Čerpadlo nástreku KRaO-25NCU,Č30/1,2
#DELENIENULOU!

362 Čerpadlo VIZ 41 e 100%
53,00

Potrubná trasa-nástreku kKRaO do 

separátora odparky 18AV #DELENIENULOU!

363 Potrubie VIZ 41 e 100%
132,00

364 Dva kusy zvaru 1,2 KAP 41 e 2 zvary
106,00

Ionexový filter F-90 2ks  F-90
#DELENIENULOU!

365 Obvodové a pozdĺžne zvary pĺášťa Z1-Z3 VIZ,MGP 41 e
V dĺžke 300 mm od 

kríženia zvarov 132,00

366 Zvary hrdiel H-H5 VIZ 41 e 100%
53,00

367 Dno meranie hrúbky M1-1,M1-2 UZH 41 e
V dvoch bodoch po 

180° 53,00

368 Plášť meranie hrúbky M1-3,M1-4 VIZ 41 e
V dvoch bodoch po 

180° 53,00

369 Tlaková skúška TS 41
V zmysle STN 69 

0012 158,00

Chladič kondenzátu bridových pár #DELENIENULOU!

370 plášť v o blasti hrdiel VIZ 41 e 100%
53,00

371 zvary hrdiel Z1-Z4 VIZ 41 e 100%
106,00

372 zvary plášťa Z21-Z24 VIZ 41 e 100%
106,00

373 dno meranie hrúbky M1.1 M1.4 UTT 41 e
1 bod na každom 

telese 53,00
Potrubná trasa-dočisťovania brídového 

kondenzátu vstup do IF a zber z IF- 

662665AKO,654-657 AKO #DELENIENULOU!

374 Kolená potrubia M1-M5 VIZ,UZH 41 e 100%
106,00

375 Priame úseky potrubia M6-M8 VIZ,UZH 41 e 100%
106,00

376

Potrubná trasa-odvod brid.pár a 

brid.kondenzátu z odparky do nádrže 

85AP,94-95AK,677-678 AKO

VIZ 41
V dostupných 

miestach
100%

158,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

Zásobná nádrž KRaO N5/11,N5/12,N5/21
#DELENIENULOU!

377 Základný materiál nádrže  M VK-2,VK-3 41 e,i 100%
106,00

378 Zvary plášťa nádrže  Z1 VK-2,VK-3 41 e,i 100%
106,00

379 Zvary dna s plášťom  Z-2 až Z-5 VK-1,KAP 41 i,i
Kríženie zvarov o 

dĺžke 200mm 158,00

380 Spodné diely plášťa nádrže M1 Až M4 UZH 41 e V osiach nádrže
132,00

Zásobná nádrž brídového kondenzátu 

N5/22 #DELENIENULOU!

381 Základný materiál nádrže  M VK-2,VK-3 41 e,i 100%
106,00

382 Zvary plášťa nádrže  Z1 VK-2,VK-3 41 e,i 100%
106,00

383 Zvary dna s plášťom  Z-2 až Z-5 VK-1,KAP 41 i,i
Kríženie zvarov o 

dĺžke 200mm 158,00

384 Spodné diely plášťa nádrže M1 Až M4 UZH 41 e V osiach nádrže
132,00

Dávkovacie čerpadlo KRaO-META2
#DELENIENULOU!

385 Sacie hrdlo VK-2 41 e,i 100%
26,00

386 Výtlačné hrdlo VK-2 41 e,i 100%
26,00

387 Teleso VK-2 41 e 100%
106,00

388 Tesniaca plocha sacieho hrdla VK-1,KAP 41 e 100%
26,00

Potrubná trasa transportu KRaO- sanie z 

nádrží do monžíka #DELENIENULOU!

389 Priame úseky potrubia M1 VIZ,UZH 41 e

100% 

(1.1,1.2,1.3,1.4)-

4body 158,00

390 Kolená a oblúky potrubia VIZ,UZH 41 e

100%(2.1,2.2,2.3-

3body) (3.1,3.2,3.3-

3 body)
158,00

Nádrže 5/1 a 5/2 #DELENIENULOU!

391 Výstielka nádrží 5/1 a 5/2                            VIZ 41 e 100%
106,00

392 Výstielka nádrží 5/1 a 5/2                            TES 41 e 1x3r 100%
158,00

393 kontrola hrúbky materiálu UTT 41 e 1x3r 10 bodov
106,00

394 kontrola hrúbky náterov UTT 41 e 1x3r 10 bodov
106,00

395 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 VIZ 41 e 100%
53,00

396 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 TES 41 e 100%
158,00

397 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 UTT 41 e 8 bodov
53,00

398 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 KAP 41 e 100%
106,00

399

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

VIZ 808 - 41 e 100%

132,00

400

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

TES    + duplikátor 808 - 41 e 100%

158,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

401

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

UTT 808 - 41 e 9 bodov

106,00

402

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

KAP 808 - 41 e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

403 Kontajner PC 55fl 23/81 VIZ - K 809 e 100%
79,00

404 Kontajner PC 55fl 23/81
TES - skúška tesnosti 

kontajnera
809 e 100%

154,00

405 Kontajner PC 55fl 23/81
KAP, VIZ - kontola 

závesných čapov
809 e 100%

158,00

406 Kontajner PC 55fl 23/81

KAP,VIZ - kontrola 

funkčných tesniacich plôch 

(prírubové spoje), ktoré 

nemajú ochranný náter

809 e 100%

158,00

407 Kontajner PC 55fl 23/81

VIZ - kontola z vnútornej a 

vonkajšej strany na 

odolnosť proti korózii, 

vrátane náterov na 

tesniacich plochách

809 e, i 100%

132,00

408 Kontajner PC 55fl 23/81
VIZ - kontrola skrutiek, 

matíc, závitových hniezd 
809 e 100%

132,00

409 Kontajner PC 55fl 23/81
TES - tlaková skúška na 

0,45 Mpa (hydraulická)
809 i 100%

308,00

410 Kontajner PC 55fl 23/81

ROZMEROVÁ - kontrola 

vôle medzi vekom a 

kontajnerom

809 e 100%

158,00

411 Kontajner PC 55fl 24/81 VIZ - K 809 e 100%
53,00

412 Kontajner PC 55fl 24/81
TES- skúška tesnosti 

kontajnera
809 e 100%

79,00

413 Kontajner PC 55fl 24/81
KAP, VIZ - kontola 

závesných čapov
809 e 100%

132,00

414 Kontajner PC 55fl 24/81

KAP,VIZ - kontrola 

funkčných tesniacich plôch 

(prírubové spoje), ktoré 

nemajú ochranný náter

809 e 100%

132,00

415 Kontajner PC 55fl 24/81

VIZ - kontola z vnútornej a 

vonkajšej strany na 

odolnosť proti korózii, 

vrátane náterov na 

tesniacich plochách

809 e, i 100%

106,00

416 Kontajner PC 55fl 24/81
VIZ - kontrola skrutiek, 

matíc, závitových hniezd 
809 e 100%

106,00

417 Kontajner PC 55fl 24/81
TES - tlaková skúška na 

0,45 Mpa (hydraulická)
809 i 100%

308,00

418 Kontajner PC 55fl 24/81

ROZMEROVÁ - kontrola 

vôle medzi vekom a 

kontajnerom

809 e 100%

158,00

419 Kontajner PK III/SUDY
VIZ - kontrola kontajnera a 

veka
808 e 100%

106,00

420 Kontajner PK III/SUDY
TES -kontrola tesnosti 

vnútorného priestoru
808 e 100%

158,00

 1.e) Prevádzkové kontroly VZ -  kontajnery na prepravu RAO 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

421 Kontajner PK III/SUDY
KAP - skrutka s okom, 

určená na zdvíhanie veka
808 e 100%

158,00

422 Kontajner PK III/SUDY

KAP - skrutiek 

uzatvárajúcích veko 

kontajnera

808 e 100%

53,00

423 Kontajner PK I/DOW VIZ - K 808 e 100%
53,00

424 Kontajner PK I/DOW
TES - kontrola tesnosti 

kontajnera
808 e 100%

158,00

425 Kontajner PK I/DOW
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

106,00

426 Kontajner PK I/DOW

KAP - kontrola skrutiek 

upevňujúcich vnútornú 

nádrž k tieneniu

808 e 100%

158,00

427 Kontajner PK I/DOW

KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádržeskrutky 

upevňujúce vnútornú nádrž 

k tieneniu

808 e 100%

106,00

428 Kontajner PK I/DOW
VIZ - kontrola tech. stavu 

agregátov
808 e 100%

53,00

429 Kontajner PK I/DOW
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

106,00

430 Kontajner PK I/DOW
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

53,00

431 Kontajner PK II/KALY VIZ - K 808 e 100%
53,00

432 Kontajner PK II/KALY

TES - kontrola nádrže, 

vnútorných rozvodov 

kontajnera a tesnosti 

medzipriestoru nádrže a 

tienenia

808 e 100%

106,00

433 Kontajner PK II/KALY
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

106,00

434 Kontajner PK II/KALY
KAP - skrutky upevňujúce 

vnútornú nádrž k tieneniu
808 e 100%

158,00

435 Kontajner PK II/KALY
KAP kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
808 e 100%

158,00

436 Kontajner PK II/KALY
VIZ kontrola všetkých 

agregátov
808 e 100%

53,00

437 Kontajner PK II/KALY
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

106,00

438 Kontajner PK II/KALY
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

53,00

439 Kontajner PK I/CHR VIZ - K 808 e 100%
53,00

440 Kontajner PK I/CHR

TES - kontrola nádrže, 

vnútorných rozvodov 

kontajnera a tesnosti 

medzipriestoru nádrže a 

tienenia

808 e 100%

158,00

441 Kontajner PK I/CHR
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

53,00

442 Kontajner PK I/CHR
KAP - skrutky upevňujúce 

vnútornú nádrž k tieneniu
808 e 100%

158,00

443 Kontajner PK I/CHR
KAP kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
808 e 100%

158,00

444 Kontajner PK I/CHR
VIZ - kontrola tech. stavu 

agregátov
808 e 100%

53,00

445 Kontajner PK I/CHR
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

53,00

446 Kontajner PK I/CHR
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

53,00

447 Kontajner PK/SK - 1 VIZ 809 e 100%
53,00

53



č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

448 Kontajner PK/SK - 1

TES - kontrola tes. 

vnútornej nádrže 

kontajnera

809 e 100%

158,00

449 Kontajner PK/SK - 1
TES - kontrola tes. 

medzipriestoru
809 e 100%

158,00

450 Kontajner PK/SK - 1
VIZ - kontrola činnosti 

snímača úniku
809 e 100%

106,00

451 Kontajner PK/SK - 1
KAP - kontrola zvarov 

závesných čapov
809 e 100%

158,00

452 Kontajner PK/SK - 1
KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
809 e 100%

158,00

453 Kontajner PK/SK - 2 VIZ 809 e 100%
53,00

454 Kontajner PK/SK - 2

TES - kontrola tes. 

vnútornej nádrže 

kontajnera

809 e 100%

158,00

455 Kontajner PK/SK - 2
TES - kontrola tes. 

medzipriestoru
809 e 100%

158,00

456 Kontajner PK/SK - 2
VIZ - kontrola činnosti 

snímača úniku
809 e 100%

53,00

457 Kontajner PK/SK - 2
KAP - kontrola zvarov 

závesných čapov
809 e 100%

132,00

458 Kontajner PK/SK - 2
KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
809 e 100%

132,00

459 Kemper 8000

VIZ - kontrola kvality 

povrchu zvarov, prírub, 

povrchu VZT komponentov 

a nátrubkov prístupnýchVT 

kontrolepo hrančnú 

armatúru

32 e 100%

308,00

460 Kemper 8000
VIZ - kontorla nádoby na 

vzduch
32 e 100%

264,00

461 Kemper 8000 TES - nádoby na vzduch 32 e 100%
264,00

462 Kemper 8000 UZ - meranie hrúbky stien 32 e 100%
158,00

463 Kemper 8000
pevnostná tlaková skúška 

nádoby
32 e 100%

264,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

464 Kontrola , kontrola chodu miešadla  VIZ             30 e                100%
106,00

465 Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, VIZ             30 e                100%
198,00

#DELENIENULOU!

466 Kontrola , kontrola chodu miešadla  VIZ             30 e                100%
53,00

467 Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, VIZ             30 e                100%
198,00

#DELENIENULOU!

2. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ A1 V ROKU 2012

  2. a) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 30 (VICHR) v zmysle IPZK a PK

Prev. nádrž chrompiku projektové značenie  KPJ 11BB01

Prev. nádrž chrompiku projektové značenie   KPJ 11BB02

Čerpadlo chrompiku projektové značenie  KPJ 21AP01
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

468 KPJ21AP01-kontrola teploty ložísk VIZ             30 e                100%
158,00

469 KPJ21AP01-kontrola prúdovej záťaže VIZ             30 e                100%
53,00

470 KPJ21AP01-kontrola tlaku na výtlaku čerp. VIZ             30 e                100%
53,00

471 KPJ21AP01-kontrola chodu čerp. VIZ             30 e                100%
53,00

#DELENIENULOU!

472 KPJ21AP02-kontrola teploty ložísk VIZ             30 e                100%
158,00

473 KPJ21AP02-kontrola prúdovej záťaže VIZ             30 e                100%
53,00

474 KPJ21AP02-kontrola tlaku na výtlaku čerp. VIZ             30 e                100%
53,00

475 KPJ21AP02-kontrola chodu čerp. VIZ             30 e                100%
53,00

#DELENIENULOU!

476
Kontrola tesnosti plášťa a drenážnych 

armatúr
VIZ             30 e                100%

158,00

#DELENIENULOU!

477
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
VIZ            30 e 100%

106,00

478
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
  KAP 30 e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

479 Kontrola tesnosti vonkajšieho plášťa, VIZ             30 e                100%
106,00

480
Kontrola tesnosti vnútorného trubkového 

systému
VIZ             30 e                100%

106,00

#DELENIENULOU!

481
Kontrola tesnosti plášťa a drenážnej 

armatúry
VIZ             30 e                100%

106,00

#DELENIENULOU!

482
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
VIZ             30 e               e 100%

106,00

#DELENIENULOU!

483
Kontrolu plnenia nádrže, kontrola hladiny, 

kontrola tesnosti nádrže
VIZ             30 e                100%

106,00

#DELENIENULOU!

484 Zvary  podľa  výkresovej   dokumentácie   VIZ             30 e                100%
106,00

485   vnútorný   a   vonkajší  povrch VIZ             30 e                100%
106,00

#DELENIENULOU!

486 Kontrola tesnosti induktora VIZ             30 e                100%
106,00

487 Kontrola induktora VIZ             30 e                100%
106,00

#DELENIENULOU!

488 Kontrola tesnosti vonkajšieho plášťa, VIZ             30 e                100%
106,00

489
Kontrola tesnosti vnútorného trubkového 

systému 
VIZ             30 e                100%

106,00

#DELENIENULOU!

Čerpadlo chrompiku projektové značenie  KPJ 21AP02

Odmerná nádrž chrompiku projektové značenie   KPJ 11BB04

Koncentračná odparka projektové značenie   KPJ 16AT01

Kondenzátor I. projektové značenie  KPJ 15BC01

Odmerná nádrž aktívneho kondenzátu projektové značenie  KPJ 15BB01

Sorbčná kolóna projektové značenie  KPJ 15AT01- 04 

 Zberná nádrž kondenzátu I projektové značenie KPJ 12BB01 

 Tavná nádoba projektové značenie   KPJ 18AZ01

 Induktor projektové značenie   KPJ 18AZ01

Kondenzátor II projektové značenie   KPJ 23BC01

Odlučovacie zariadenie projektové značenie  KPJ 23BC02
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

490 Kontrola teploty VIZ             30 e                100%
106,00

491
Kontrola hladiny nemrznúcej kvapaliny 

hladinomerom L008, 
VIZ             30 e                100%

106,00

492 Kontrola tesnosti chladiaceho hada, VIZ             30 e                100%
106,00

493 Obhliadka vonkajšieho plášťa VIZ             30 e                100%
106,00

#DELENIENULOU!

494 Kontrola pohybu manipulátora, VIZ             30 e                100%
106,00

495 Kontrola  tesnosti uzatvorenia hniezd, VIZ             30 e                100%
106,00

496 skúška vlnovcových ventilov VIZ             30 e                100%
106,00

#DELENIENULOU!

497
KPJ25AE01 - kontrola funkčnosti meracej 

aparatúry
VIZ             30 e                100%

106,00

498
KPJ25AE01 -  kontrola vonkajšieho 

funkčnosti posuvných uzáverov
VIZ             30 e                100%

106,00

499
KPJ25AE02 - kontrola funkčnosti meracej 

aparatúry
VIZ             30 e                100%

106,00

500
KPJ25AE02 -  kontrola vonkajšieho 

funkčnosti posuvných uzáverov
VIZ             30 e                100%

106,00

#DELENIENULOU!

501
V-TEX - vizuálka zvarov nádoby v zmysle 

BNS II.5.2./2002
VIZ             30 e                100%

106,00

502
V-TEX - tesnostná skúška vonkajšieho 

plášťa - 6 hodinová cirkulácia
VIZ             30 e                100%

106,00

503

Číslo miestnosti:  421, 700, 601, 503, 611 

(duplikátorová trasa)

  Projektové číslo: KPJ 01

VIZ             30 e                100%

106,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

504
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 -Zvary 

hrdiel H1-H4
VIZ HVB e 100%

308,00

505
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 

Obvodové a pozdĺžne zvary plášťa
VIZ HVB e 100%

264,00

506
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81  Plášť a 

dná
VIZ HVB e 100%

264,00

507
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 Plášť – 

meranie hrúbky
UZH HVB e 3 body

53,00

#DELENIENULOU!

508
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

509
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

510
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

511
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

512
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

106,00

Filtračná kolóna projektové značenie  KPQ01AT01

Kontajner I   (2 ks) projektové značenie  KPJ 25AE01, KPJ 25AE02

Válcová nerezová nádoba odlučovača V-TEX       projektové značenie  KPQ 01BB01

 2 b) Prevádzkové kontroly VZ - HVB v zmysle IPZK a PK

Nádrž nerezovej kanalizácie

Čerpadlo nerezovej kanalizácie
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

#DELENIENULOU!

513
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/1- 

Plášť, dná, hrdlá nádrže
VIZ HVB e 100%

308,00

514 Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/1 Dno UZH HVB e 2 body
106,00

515
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/2- 

Plášť, dná, hrdlá nádrže
VIZ HVB e 100%

158,00

516
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/2 - 

Dno
UZH HVB e 2 body

158,00

#DELENIENULOU!

517
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB e 100%

53,00

518
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

519
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

520
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

521
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1  

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

53,00

522
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB e 100%

53,00

523
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

524
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

525
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

526
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2  

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

106,00

#DELENIENULOU!

527
Čerpadlo metra poz.108  Dosadacia plocha 

sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

528
Čerpadlo metra poz.108 Vnútorný povrch 

sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

529
Čerpadlo metra poz.108 Dosadacia plocha 

výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

530
Čerpadlo metra poz.108 Vnútorný povrch 

výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

531 Čerpadlo metra poz.108  Teleso čerpadla VIZ HVB e 100%
106,00

#DELENIENULOU!

532 Trasa pulpy v HVB VIZ HVB e 100%
308,00

533 Trasa pulpy v HVB                TLS HVB 100%
264,00

534 Trasa pulpy v HVB                 TLAK SK HVB 100%
158,00

535 Trasa pulpy v HVB                UZH HVB 100%
158,00

#DELENIENULOU!

536 Trasa N kanalizácie - sánie UZH HVB 16 bodov
308,00

537 Trasa N kanalizácie - sánie VIZ HVB e 100%
106,00

538 Trasa N kanalizácie - výtlak VIZ HVB e 100%
106,00

539 Trasa N kanalizácie - výtlak TLS HVB 100%
158,00

540 Trasa N kanalizácie - výtlak TLAK SK HVB 100%
158,00

Nádrž uhlíkovej kanalizácie

Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie

Čerpadlo metra

Trasa pulpy v HVB

Trasa N kanalizácie
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

541 Trasa N kanalizácie - výtlak UZH HVB 100%
158,00

#DELENIENULOU!

542 Trasa 16B - 1 s odbočkami VIZ HVB e 100%
158,00

543 Trasa 16B - 1 s odbočkami TLS HVB e 100%
158,00

544 Trasa 16B - 1 s odbočkami TLAK SK HVB e 100%
264,00

545 Trasa 16B - 1 s odbočkami UZH HVB e 100%
158,00

#DELENIENULOU!

546 Trasa C kanalizácie - sanie VIZ HVB e 100%
132,00

547 Trasa C kanalizácie - výtlak VIZ HVB e 100%
132,00

548 Trasa C kanalizácie - výtlak TLS HVB 100%
158,00

549 Trasa C kanalizácie - výtlak TLAK SK HVB e 100%
158,00

550 Trasa C kanalizácie - výtlak UZH HVB 100%
132,00

#DELENIENULOU!

551
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
VIZ obj.47+HVB 100%

132,00

552
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
TES obj.47+HVB 100%

158,00

553
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
TLS obj.47+HVB 100%

158,00

554
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
UZH obj.47+HVB 20 bodov

132,00

555
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
KAP obj.47 e 25%

158,00

556 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 VIZ obj.47+HVB 100%
132,00

557 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 TES obj.47+HVB 100%
158,00

558 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 UZH obj.47+HVB 4 body
132,00

559 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.002 VIZ obj.47+HVB 100%
132,00

560 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.002 TES obj.47+HVB 100%
158,00

561 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.003 VIZ obj.47+HVB 100%
106,00

562 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.003 TES obj.47+HVB 100%
158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Potrubná trasa transportu  KRaO- výtlak 

1A #DELENIENULOU!

563 Priame úseky potrubia M4,M5,M6 VIZ,UZH 44/10 e 4 body
53,00

564 Oblúky kolená VIZ 44/10 e 100%
106,00

Trasa 16B

Trasa C kanalizácie

Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do "C" kanalizácie obj.32

  2. c) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 44/10  v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

Kanalizáčná nádrž N10
#DELENIENULOU!

565 Materiál plášťa a dná M1-M3 VIZ 44/10 e 100%
53,00

566 Materiál odkalovača M4 VIZ 44/10 e 100%
53,00

567 Zvary hrdiel H1-H6-Z VIZ 44/10 e 100%
106,00

568 Zvary dien a plášťa Z7-Z15 VIZ 44/10 e 100%
106,00

569 Zvary odkalovača Z16-Z17 VIZ,KAP 44/10 e 100%
106,00

570 Vybrané miesta dien a plášťa UZH 44/10 e 4 body
106,00

Čerpadlo brídového kondenzátu Č5/1,2
#DELENIENULOU!

571 Sacie hrdlo M1 VK-2 44/10 e,i 100%
53,00

572 Výtlačné hrdlo M2 VK-2 44/10 e,i 100%
53,00

573 Teleso M3 VK-2 44/10 e 100%
106,00

574 Tesniaca plocha sacieho hrdla S1 VK-1,KAP 44/10 e 100%
106,00

575 Tesniaca plocha výtlačného hrdla S2 VK-1,KAP 44/10 e 100%
106,00

 Skladovacia nádrž Ra koncentrátu 

N1/1,N1/2,N1/3,N1/4 #DELENIENULOU!

576 Dno plášť strech VIZ 44/10 i 100%
106,00

577 Zvary dna ,plášťa a sterchy VIZ 44/10 i 100%
209,00

APK3 Prečerpávaví systém v objekte 

44/10 do obj 41 #DELENIENULOU!

578 Potrubie VIZ 44/10 100%
308,00

579 Skúšky armatúr ručne 44/10 100%
106,00

580 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 VIZ 44/10 e 100%
106,00

581 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 TES    + duplikátor 44/10 e 100%
158,00

582 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 UTT 44/10 e 10 bodov
132,00

583 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 KAP 44/10 e 100%
132,00

584 Hadicový ventil LAROX VIZ 44/10 j 100%
53,00

585 Hadicový ventil LAROX TES 44/10 j 100%
158,00

586 Hadicový ventil LAROX KAP 44/10 j 100%
106,00

587 Vyprázdňovacia komora priama VIZ 44/10 j 100%
53,00

588 Vyprázdňovacia komora UTT 44/10 j 100%
106,00

589 Vyprázdňovacia komora VAKUOVA 44/10 j 100%
308,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

 2. d) Prevádzkové kontroly VZ -transportnej technológie JE A-1 v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

por.č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

590 Kontrola všetkých skrutkových spojov VIZ-P HVB e 100%
106,00

591 Kontrola prevodovky VIZ-P HVB e 100%
106,00

592
Kontrola uchytenia lana a neporušenosti 

lana v závese
VIZ-P HVB e 100%

53,00

#DELENIENULOU!

593 Záťažová skúška bremenom ZT HVB e 100%
209,00

594 Kapilárna skúška KAP HVB e 100%
158,00

#DELENIENULOU!

595 Kapilárna skúška zvarových spojov KAP HVB e 100%
158,00

596 Kapilárna skúška všetkých troch ozubov KAP HVB e 100%
158,00

#DELENIENULOU!

597 Kontrola hornej časti. Tesniaca doska MSN VIZ-P HVB e 100%
106,00

598 Celková kontrola VIZ-P HVB e 100%
106,00

599
Kontrola tesnosti prečerpávacej potrubnej 

trasy
ST HVB e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

600

Kontrola tesnosti prečerpávacej potrubnej 

trasy (od UA1 po UA4, po preznačení od 

UA3 po UA17B) 

ST HVB e 100%
154,00

601 Skúška parametrov čerpadla SF HVB e 100%
158,00

602 Skúška fumkčnosti čerpadla SF HVB e 100%
106,00

#DELENIENULOU!

603

Oceľová konštrukcia medziskladu pre 

dočas. uloženie PDS zasahujúca do RS 

včítane vzduchotechniky

VIZ-P HVB e 100%

132,00

604 Oceľová konštrukcia DLS zasahujúca do RS VIZ-P HVB e 100%
132,00

605
Kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 

spojov upevňujúcich tieniacu dosku
VIZ-P HVB e 100%

106,00

#DELENIENULOU!

606 Tesnosť prečerpávacej trasy NPN-PrT PST 30/700 e 100%
308,00

607
Oceľové konštrukcie novej preskladňovacej 

nádrže:
VIZ-P zvarov HVB e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

608
Kontrola tesnosti záchytnej nádrže na 

chrompik ZN/CHR výr. číslo 802001
ST HVB e 100%

308,00

609
Kontrola tesnosti záchytnej nádrže na 

dowterm ZN/DOW výr. číslo 802002
ST HVB e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

610

Oceľová konštrukcia medziskladu pre 

dočas. uloženie PDS zasahujúca do RS 

včítane vzduchotechniky

VIZ-P HVB e 100%

106,00

 Kontajner skafander

 Záchyt spodnej časti púzdra dlhodobého skladu

 Záchyt púzdra dlhodobého skladu

 Nové hniezdo drenážovania

 Havárijné čerpanie vody z bazénu DS

 Dlhý sklad RS 700. Oceľová konštrukcia 

 Zariadenie pre bezpečné skladovanie chrompiku - ZPCH. Meranie vodíka

 Pracovisko spracovania PDS - PS PDS

 Krátky  sklad SVP RS 700. Oceľová konštrukcia 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

611 Oceľová konštrukcia DLS zasahujúca do RS VIZ-P HVB e 100%
106,00

612
Kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 

spojov upevňujúcich tieniacu dosku
VIZ-P HVB e 100%

106,00

#DELENIENULOU!

613 Drenážny systém KRAO VIZ-P 30/528 e 100%
308,00

614 Drenážny systém KRAO KAP 30/528 e 100%
308,00

615 Vzduchotechnika boxu HK TLS 30/528 e 100%
264,00

616 Priechodky v tieniacej stene VIZ-P 30/528 e 100%
106,00

617 Priechodky v tieniacej stene TLS 30/528 e 100%
158,00

618 Nerezová oblicovka boxu HK VIZ-P 30/528 e 100%
158,00

619 Nerezová oblicovka boxu HK KAP 30/528 e 100%
264,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

P.č. názov zariadenia DPS Označenie

#HODNOTA!

620 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
106,00

621 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
158,00

622 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
158,00

623 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
106,00

624 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
158,00

625 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
106,00

626 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
53,00

627 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
100,00

628 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
106,00

629 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
53,00

630 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
132,00

631 Transportný kontajner C-31 M1.02 9PQ02E02
53,00

632 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

633 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

634 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

635 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

636 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

637 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
53,00

- TES

- VNR

- TES

UT

- ET

- VT

- PT

- R

- PRR

- PRR

- TES

- VNR

- TES

MT

TLS

Zariadenia Horúcej komory

3. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ MSVP V ROKU 2012

Druh kontroly

- VT

- PT

- R
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

638 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

639 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

640 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

641 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

642 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
17,67

643 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

644 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

645 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

646 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

647 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

648 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

649 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
17,67

650 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

651 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

652 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

653 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

654 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

655 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

656 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

657 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

658 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

659 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

660 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

661 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
53,00

662 Kompaktné zásobníky M1.03-R 9PQ04C01
106,00

663 Manipulátor na prekl.VJP M1.06-R 9PQ40Q40
106,00

664 Chladič bazénovej vody M2.01-R 9TG31W01
106,00

665 Chladič bazénovej vody M2.01-R 9TG31W02
106,00

666 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
53,00

667 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
53,00

668 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
53,00

669 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
53,00

670 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
53,00

- PRR

- VMm

- MEUP

- MPZ

- MIO

- MOOV

UT

- ET

- TES

e-VT

- OP

- PRR

- VT

- PT

- R

- PRR

- TES

- VNR

- TES

- VNR

- TES

- ITS

UT

- ET

- ET

- ITS

- VT

- PT

- R

- PRR

MT

TLS

UT
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

671 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

672 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

673 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

674 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

675 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

676 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

677 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

678 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

679 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

680 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

681 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

682 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

683 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

684 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

685 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

686 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
53,00

687 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
53,00

688 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
53,00

689 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
53,00

690 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
53,00

691 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
53,00

692 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
53,00

693 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
53,00

694 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
53,00

695 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
53,00

696 Chladiaca mikroveža M2.01-R 9VF31M01
106,00

697 Chladiaca mikroveža M2.01-R 9VF31M02
106,00

698 Chladiaca mikroveža M2.01-R 9VF31M03
106,00

699 Mechanický filter M2.02-R 9TM41N01
106,00

700 Katexový filter M2.02-R 9TM41N02
106,00

701 Anexový filter M2.02-R 9TM41N03
106,00

702 Lapač ionexov M2.02-R 9TM41N04
106,00

703 Drenážna nádrž M2.02-R 9TM45B01
106,00

- PRR

- PRR

- PRR

- MOOV

- e-VT

- e-VT

- e-VT

- PRR

- PRR

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- MPZ

- MIO

- MPZ

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- MPZ

- MEUP

- MPZ

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- VMm

- MEUP

- MPZ

- MIO

- MOOV

- VMm
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

704 Drenážna nádrž M2.02-R 9TM45B02
106,00

705 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D01
106,00

706 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D01
106,00

707 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D01
106,00

708 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D02
106,00

709 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D02
106,00

710 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D02
106,00

711 Čerpadlo ŠK M2.02-R 9TZ1D01
53,00

712 Čerpadlo ŠK M2.02-R 9TZ1D01
53,00

713 Čerpadlo ŠK M2.02-R 9TZ1D02
53,00

714 Čerpadlo ŠK M2.02-R 9TZ1D02
53,00

715 Čerpadlo dekont.roztokov M2.03-R 9TU51 D02
106,00

716 Čerpadlo dekont.roztokov M2.03-R 9TU51 D02
106,00

717 Čerpadlo dekont.roztokov M2.03-R 9TU51 D03
106,00

718 Čerpadlo dekont.roztokov M2.03-R 9TU51 D03
106,00

719 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D01
53,00

720 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D01
53,00

721 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D01
106,00

722 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D01
106,00

723 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
53,00

724 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
53,00

725 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
106,00

726 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
106,00

727 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
53,00

728 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
53,00

729 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
106,00

730 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
106,00

731 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
53,00

732 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
53,00

733 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
106,00

734 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
106,00

735 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
106,00

736 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
106,00

- VMm

- MEUP

- MIO

- MOOV

- MIO

- MOOV

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- VMm

- MEUP

- VM

- MEUP

- VM

- MEUP

- MEUP

- VMm

- VM

- MEUP

- VMm

- MEUP

- PRR

- VMm

- VM
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

737 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
53,00

738 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
53,00

739 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
106,00

740 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
106,00

741 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
53,00

742 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
53,00

743 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
106,00

744 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
106,00

745 napájací kábel  Zar. 5.02.2 840
106,00

746 napájací kábel     Zar. 5.02.2 840
106,00

747 napájací kábel  SKR          Zar. 5.04.1 840
106,00

748 napájací kábel  SKR          Zar. 5.04.1 840
106,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

749
Potrubná trasa odpadových vôd DN 50 

0KPK31BR001
VIZ 808/1 e 100%

264,00

750
Potrubná trasa sorbentov a kalov DN 50 

0KPK30BR001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

751
Potrubná trasa koncentrátov DN 50 

0KPK40BR001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

752
Potrubná trasa brýdového kondenzátu DN 

80 0KPG13BR002
VIZ 808/1 e 100%

132,00

753
Potrubná trasa prepojovacia v BAPP DN 50 

0KPK40BR004
VIZ 808/1 e 100%

53,00

#DELENIENULOU!

754

PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

755
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001   Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

103,00

756
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001
TES 808/1 e 100%

158,00

757
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001
UTT 808/1 e 15 bodov 

132,00

758

PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

759
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

53,00

760
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
TES 808/1 e 100%

158,00

 Prevádzkové kontroly DPS 55.01 

Prevádzkové kontroly DPS 55.02 

- MIO

- MOOV

- MIO

- MSČ

- MIO

- MSČ

- VMm

- MEUP

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

4. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VZ NA JZ FS KRAO V ROKU 2012
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

761
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
PRR 808/1 e 100%

132,00

762
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
UTT 808/1 e 15 bodov 

132,00

763
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

764
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

765
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
VIZ 808/1 e 100%

53,00

766
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
TES 808/1 e 100%

158,00

767
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
UTT 808/1 e 10 bodov 

106,00

768

PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

769
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC002Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

53,00

770
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC004
TES 808/1 e 100%

158,00

771
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC005
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

772
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

773
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

774
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

775
PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001
VIZ 808/1 e 100%

26,50

776

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001 kontrola 

korózneho napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

777

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001 kontrola 

korózneho napadnutia statora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

778
PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 
VIZ 808/1 e 100%

53,00

779

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 kontrola 

korózneho napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

780

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 kontrola 

korózneho napadnutia statora

VIZ 808/1 e           100%

26,50

781
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA013
VIZ 808/1 e          100%

53,00

782

PQ– KRAO Z/3 spätné klapky 

0KPG21AA004, 0KPG21AA021, 

0KPG21AA023, 0KPK40AA007, 

0KPG02AA005, 0KPG02AA007, 

0KPG21AA022, 0SRG19AA003, 

0SRG19AA028, 

0KDD62AA005,

VIZ 808/1 100%

305,00

783
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA013
PT 808/1 e          100%

106,00

784
PQ– KRAO Z/4 poistné ventil  

0KPG21AA014
VIZ 808/1 e           100%

26,00

785
PQ– KRAO Z/4 poistné ventil  

0KPG21AA014
PT 808/1 e          100%

106,00

786

PQ– KRAO Z/7 armatúry                     

0KPG02AA011, 0KPG02AA016 , 

0KPG02AA018                                                                                                                                                                               

VIZ 100%

13,00

787 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 VIZ 808/1 e 100%
26,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

788 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 TES 808/1 e 100%
158,00

789 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 UTT 808/1 e 10 bodov 
132,00

790
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

#DELENIENULOU!

791
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
VIZ 808/1 e 100%

264,00

792
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
UTT 808/1 e 6 bodov

106,00

793
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
PRR 808/1 e 100%

106,00

794
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
vákuová 808/1 e 100%

264,00

795
PQ – KRAO 3/3 Macerátor (drvič) 

0KPG03AJ001,2
Diagnostika 808/1 e 100%

264,00

796
PQ – KRAO 3/3 Macerátor (drvič) 

0KPG03AJ001,2
súhrnný 808/1 e 100%

264,00

797

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 03 AA 001, 0 KPG 03 AA 002, 0 

KPG 03 AA 003, 0 KPG 03 AA 004, 0 KPG 

03 AA 005, 

0 KPG 03 AA 006, 0 KPG 03 AA 007, 0 

KPG 03 AA 008, 0 KPG 03 AA 009, 0 KPG 

03 AA 010,

0 KPG 03 AA 011, 0 KPG 03 AA 012, 0 

KPG 03 AA 014, 0 KPG 03 AA 015, 0 KPG 

03 AA 016,

0 KPG 03 AA 017, 0 KPG 03 AA 018, 0 

KPG 03 AA 019, 0 KPG 03 AA 022, 0 KPG 

03 AA 023,

0 KPK 30 AA 002, 0 SRK 00 AA 055, 0 SRG 

19 AA 015, 0 KDB 10 AA 024,

VIZ 808/1 e 100%

305,00

798

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 03 AA 001, 0 KPG 03 AA 002, 0 

KPG 03 AA 003, 0 KPG 03 AA 004, 0 KPG 

03 AA 005, 

0 KPG 03 AA 006, 0 KPG 03 AA 007, 0 

KPG 03 AA 008, 0 KPG 03 AA 009, 0 KPG 

03 AA 010,

0 KPG 03 AA 011, 0 KPG 03 AA 012, 0 

KPG 03 AA 014, 0 KPG 03 AA 015, 0 KPG 

03 AA 016,

0 KPG 03 AA 017, 0 KPG 03 AA 018, 0 

KPG 03 AA 019, 0 KPG 03 AA 022, 0 KPG 

03 AA 023,

0 KPK 30 AA 002, 0 SRK 00 AA 055, 0 SRG 

19 AA 015, 0 KDB 10 AA 024,

PT 808/1 e 100%

680,00

799

PQ– KRAO Z/3 spätné klapky 

OKPG03AA017, OKPG03AA019, 

OKPG03AA022, OSRK00AA055

VIZ 808/1 e 100%

132,00

800
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA016
VIZ 808/1 e 100%

13,00

801
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA016
PT 808/1 e 100%

26,50

802
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA018
VIZ 808/1 e 100%

13,00

803
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA018
PT 808/1 e 100%

26,50

#DELENIENULOU!

Prevádzkové kontroly DPS 55.03 

 Prevádzkové kontroly DPS 55.06
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

804
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
VIZ 808/1 e 100%

158,00

805
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
UTT 808/1 e 100%

158,00

806
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

807
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
VIZ 808/1 e 100%

106,00

808
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
UTT 808/1 e 100%

106,00

809
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
TES 808/1 e 100%

158,00

810
PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP003
VIZ 808/1 e 100%

53,00

811
PQ – KRAO 3/2 Čerpadlo sorbentov a kalov 

0KPG03AP001
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

812
PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP003
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

813

PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP004 VIZ 808/1 e 100%
26,00

814

PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP004 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%
264,00

815
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP001
VIZ 808/1 e 100%

26,00

816
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP001
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

817
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP002
VIZ 808/1 e 100%

26,00

818
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP002
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

819

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

VIZ 808/1 e 100%

305,00

820

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

PT                                                                      
808/1        

808/1
e 100%

340,00

821

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

                                                                    

TS

808/1        

808/1
e 100%

152,50
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

822

PQ – KRAO Z/3 OKDB10AA004, 

OKDB10AA007, OKDB10AA032, 

OKDB10AA035, OKDB10AA046

VIZ 808/1 e 100%

132,00

823
PQ – KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0 KDB10AA001, 0KDB10AA028
VIZ 808/1 e 100%

106,00

824
PQ – KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0 KDB10AA001, 0KDB10AA028
TES 808/1 e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

825
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
VIZ 808/1 e 100%

158,00

826
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
UTT 808/1 e 100%

106,00

827
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
TES 808/1 e 100%

158,00

828
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
VIZ 808/1 e 100%

132,00

829
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
UTT 808/1 e 100%

106,00

830
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

831

PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 

0KPG12AZ001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadení)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

832
PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 

(zvary)
VIZ 808/1 e 100%

53,00

833 PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 PRR 808/1 e 100%
106,00

834 PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 UTT 808/1 e 15 bodov 
132,00

835
PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003
VIZ 808/1 e 100%

26,50

836

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003kontrola korózneho 

napadnutia rotora

VIZ 808/1 e           100%

26,50

837

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003kontrola korózneho 

napadnutia statora

VIZ 808/1 e           100%

26,50

838
PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004
VIZ 808/1 e 100%

26,50

839

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004kontrola korózneho 

napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

840

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004kontrola korózneho 

napadnutia statora

VIZ 808/1 e       100%

26,50

841

PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002 Vizuální 

kontrola (povrch zariadení)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

842

PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002 Vizuální 

kontrola (zvary)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

843
PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002
PRR 808/1 e 100%

106,00

844
PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002
UTT 808/1 e 6 bodov

106,00

845
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

846
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
UTT 808/1 e 10 bodov

106,00

847
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
TES 808/1 e 100%

158,00

848
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
VIZ 808/1 e 100%

53,00

 Prevádzkové kontroly DPS 55.07 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

849
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

850
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
TES 808/1 e 100%

158,00

851

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

VIZ 808/1 e 100%

106,00

852

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

UTT 808/1 e 6 bodov 

106,00

853

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

PRR 808/1 e 100%

106,00

854
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
UTT 808/1 e 6 bodov 

106,00

855
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
PRR 808/1 e 100%

106,00

856
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

857
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
UTT 808/1 e 6 bodov 

106,00

858
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

859

PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 

0KPG06AT002Vizuálna kontrola (povrch 

zariadení)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

860
PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 

0KPG06AT002Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

53,00

861 PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 0KPG06AT002 TES 808/1 e 100%
158,00

862 PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 0KPG06AT002 UTT 808/1 e 15 bodov
132,00

863
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG02AA026, 
VIZ 808/1 e          100%

26,50

864
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG02AA026, 
PT 808/1 e          100%

26,50

865
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG02AA029
VIZ 808/1 e        100%

26,50

866
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG02AA029
PT 808/1 e        100%

26,50

867

PQ– KRAO Z/5 Guľové ventily 

0KPG08AA005, 0KPG03AA020, 

0KPG08AA001, 0KPG02AA022, 

0KPG02AA023, 0KPG02AA021, 

0KPG02AA024, 0KPG02AA025, 

0KPG02AA027,

0KPG02AA028, 0KPG02AA030, 

0KDB10AA013, 0KPG13AA035, 

0KPG13AA036, 0KDD62AA004

VIZ 808/1 e 100%

305,00

868

PQ– KRAO Z/5 Guľové ventily 

0KPG08AA005, 0KPG03AA020, 

0KPG08AA001, 0KPG02AA022, 

0KPG02AA023, 0KPG02AA021, 

0KPG02AA024, 0KPG02AA025, 

0KPG02AA027,

0KPG02AA028, 0KPG02AA030, 

0KDB10AA013, 0KPG13AA035, 

0KPG13AA036, 0KDD62AA004

PT 808/1 e 100%

680,00

869
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

870

PQ– KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0KPG13AA001, 0KPG06AA001, 

0KPG13AA004, 0KPG13AA011, 

0KPG13AA021, 0KPG13AA033, 

0KPG13AA034, 0KPG13AA015, 

0KPG13AA016, 0KPG13AA017, 

0KPG13AA018, 0KPG13AA019, 

0KPG13AA032

VIZ 808/1 e 100%

264,00

871

PQ– KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0KPG13AA001, 0KPG06AA001, 

0KPG13AA004, 0KPG13AA011, 

0KPG13AA021, 0KPG13AA033, 

0KPG13AA034, 0KPG13AA015, 

0KPG13AA016, 0KPG13AA017, 

0KPG13AA018, 0KPG13AA019, 

0KPG13AA032

TES 808/1 e 100%

380,00

872
PQ– KRAO Z/7 goľový kohút s kužeľkou 

0KPG 12AA001 
VIZ            808/1 100%

13,00

873
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

874
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
PRR 808/1 e 100%

106,00

875
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
TES 808/1 e 100%

158,00

876
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

877 Homogemizátor OKPG 15 AM001 VIZ 808/1 e 100%
106,00

878 Homogemizátor OKPG 15 AM001 UTT 808/1 e 10 bodov
106,00

879 Plniace zariadenie OKPG 15 AZ002 VIZ 808/1 e 100%
106,00

880 Plniace zariadenie OKPG 15 AZ002 UTT 808/1 e 10 bodov
106,00

881 Dávkovacie čerpadlo OKPG 22 AP001 VIZ 808/1 e 100%
53,00

882 Trubkový flokulátor OKPG 08 AT001 VIZ 808/1 e 100%
53,00

883 Trubkový flokulátor OKPG 08 AT001 UTT 808/1 e 10 bodov
106,00

884
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
VIZ 808/1 e 100%

43,00

885
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
UTT 808/1 e 10 bodov

106,00

886
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
TS 808/1 100%

158,00

#DELENIENULOU!

887
RAO  9 / 1  Miešacie zariadenie cementovej 

zálievky  0KPG22AM001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

888
RAO  9 / 1  Miešacie zariadenie cementovej 

zálievky  0KPG22AM001
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

889 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP003 VIZ 808/1 e 100%
106,00

890 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP003 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%
264,00

891 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP004 VIZ 808/1 e 100%
53,00

892 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP004 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%
264,00

893
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
VIZ 808/1 e 100%

26,00

894
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

895
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
TES 808/1 e 100%

158,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

896
PQ KRAO 9/3 Dávkovanie koncentrátu 

0KPG21BB003
VIZ 808/1 e 100%

26,00

897

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 21 AA 031, 0 KPG 21 AA 037, 0 

KPG 21 AA 036, 0 KPG 21 AA 032,

0 KPG 21 AA 033, 0 KPG 21 AA 034, 0 

KPG 21 AA 013, 0 KDB 10 AA 014,

0 KDB 10 AA 015, 0 KPG 21 AA 035, 0 KPG 

03 AA 013,

VIZ 808/1 e 100%

158,00

898

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 21 AA 031, 0 KPG 21 AA 037, 0 

KPG 21 AA 036, 0 KPG 21 AA 032,

0 KPG 21 AA 033, 0 KPG 21 AA 034, 0 

KPG 21 AA 013, 0 KDB 10 AA 014,

0 KDB 10 AA 015, 0 KPG 21 AA 035, 0 KPG 

03 AA 013,

PT 808/1 e 100%

380,00

899
PQ – KRAO Z/3 spätné klapky 0 KPG 21 AA 

039, 0 KPG 21 AA 041
VIZ 808/1 e 100%

53,00

900
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA040, 
VIZ 808/1 e           100%

26,50

901
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA040, 
PT 808/1 e           100%

53,00

902
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily , 

0KPG21AA038
VIZ 808/1 e          100%

26,50

903
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG21AA038
PT 808/1 e           100%

53,00

904
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
VIZ 808/1 e           100%

53,00

905
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
TES 808/1 e           100%

158,00

906
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
PEV 808/1 e           100%

158,00

#DELENIENULOU!

907

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF21AN001,  0KLF21AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

106,00

908

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF21AN001,  0KLF21AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

909

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF22AN001,  0KLF22AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

106,00

910

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF22AN001,  0KLF22AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

911

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF23AN001,  0KLF23AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

106,00

912

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF23AN001,  0KLF23AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

913

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF21BT001, OKLF21BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

914

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF22BT001, OKLF22BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

915

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF23BT001, OKLF23BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

916

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 21 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

26,00

917

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 21 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

918

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 22 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

26,00

919

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 22 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

920

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 23 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

26,00

921

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 23 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

1
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
VIZ, 808 e 100%

308,00

2
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
UTT 808 e 2 body

53,00

3
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
TES 808 e 100%

158,00

4
vstupná nádrž na nespáliteľné KRAO C-

BB10001
TLS 808 e 100%

158,00

5 nádrž predloha C-BB20001 VIZ, 808 e 100%
106,00

6 nádrž predloha C-BB20001 UTT 808 e 3 body
53,00

7 nádrž predloha C-BB20001 TES 808 e 100%
158,00

8 nádrž predloha C-BB20001 TLS 808 e 100%
158,00

9 nádrž koncentrátu C-BB30002A VIZ, 808 e 100%
106,00

10 nádrž koncentrátu C-BB30002A TES 808 e 100%
158,00

11 nádrž koncentrátu C-BB30002A-dupl. TES 808 e 100%
158,00

12 nádrž koncentrátu C-BB30002A UTT 808 e 10 bodov
132,00

13 nádrž koncentrátu C-BB30002A TLS 808 e 100%
158,00

14 nádrž koncentrátu C-BB30002B VIZ, 808 e 100%
106,00

15 nádrž koncentrátu C-BB30002B TES 808 e 100%
158,00

16 nádrž koncentrátu C-BB30002B-dupl. TES 808 e 100%
158,00

17 nádrž koncentrátu C-BB30002B UTT 808 e 10 bodov
132,00

1. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ TSÚ RAO V ROKU 2013

  1. a) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 808 v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

18 nádrž koncentrátu C-BB30002B TLS 808 e 100%
158,00

19
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
TES 808 e 100%

158,00

20
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
VIZ, 808 e 100%

106,00

21
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
UTT 808 e 10 bodov

132,00

22
Prevádzková nádrž na Ra sorbenty D-

BB20001
TLS 808 e 100%

158,00

23
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
TES 808 e 100%

158,00

24
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
VIZ, 808 e 100%

106,00

25
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
UTT 808 e 10 bodov

132,00

26
Prevádzková nádrž na koncentráty a kaly D-

BB40001
TLS 808 e 100%

158,00

27 dávkovacia nádrž D-BB40002 TES 808 e 100%
158,00

28 dávkovacia nádrž D-BB40002 VIZ, 808 e 100%
106,00

29 dávkovacia nádrž D-BB40002 UTT 808 e 10 bodov
132,00

30 dávkovacia nádrž D-BB40002 TLS 808 e 100%
158,00

31 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 TES 808 e 100%
158,00

32 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 VIZ, 808 e 100%
106,00

33 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 UTT 808 e 10 bodov
132,00

34 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 VIZ-vnútor. náter  808 100%
106,00

35 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 UTT-vnútor náteru 808 30 bodov
158,00

36 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02001 TLS 808 e 100%
158,00

37 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 TES 808 e 100%
158,00

38 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 VIZ, 808 e 100%
106,00

39 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 UTT 808 e 10 bodov
132,00

40 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 VIZ-vnútor. náter  808 100%
106,00

41 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 UTT-vnútor náteru 808 30 bodov
158,00

42 zberná nádrž odpadových vôd 14BB02002 TLS 808 e 100%
158,00

43
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001A
VIZ, 808 e 100%

53,00

44
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001A
UTT 808 e 3 body

53,00

45
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001B
VIZ, 808 e 100%

53,00

46
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001B
UTT 808 e 3 body

53,00

47
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001C
VIZ, 808 e 100%

53,00

48
Prietočná koncentračná odparka C BK 

2001C
UTT 808 e 3 body

53,00

49 Predohrievač C-BC-20001A VIZ, 808 e 100%
53,00

50 Predohrievač C-BC-20001B VIZ, 808 e 100%
53,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

51 Predohrievač C-BC-20001C VIZ, 808 e 100%
53,00

52 Cyklón C-BT20002 VIZ, 808 e 100%
26,00

53 Cyklón C-BT20002 TES 808 e 100%
158,00

54 Cyklón C-BT20002 UTT 808 e 100%
132,00

55 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 VIZ, 808 e 100%
26,00

56 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 UTT 808 e 3 body
132,00

57 Štvorcestný ventil C-YV CY3001 KAP 808 e 100%
53,00

58 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ 808 e 100%
53,00

59 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 TES 808 e 100%
158,00

60 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ, Hadica 808 e 1 polrok 100%
53,00

61 Stáčacie zariadenie C-TJ 10001 VIZ, Hadica 808 e 2 polrok 100%
53,00

62
Stáčacie zariadenie pre chrompik C-TJ 

10002
VIZ, 808 e 100%

26,00

63
Stáčacie zariadenie pre chrompik C-TJ 

10002
TES 808 e 100%

158,00

64 Stáčacie zariadenie C-TJ 10002 VIZ, Hadica 808 e 1 polrok 100%
26,00

65 Stáčacie zariadenie C-TJ 10002 VIZ, Hadica 808 e 2 polrok 100%
26,00

66 Potrubná trasa-BR 1003 VIZ, 808 e 100%
158,00

67 BR 1005 VIZ, 808 e 100%
26,00

68 BR 1006 VIZ, 808 e 100%
26,00

69 BR 1012 VIZ, 808 e 100%
26,00

70 BR 1013 VIZ, 808 e 100%
26,00

71 BR 1014 VIZ, 808 e 100%
26,00

72 BR 1025 VIZ, 808 e 100%
26,00

73 BR 1027 VIZ, 808 e 100%
26,00

74 BR 2007 VIZ, 808 e 100%
26,00

75 BR 2008 VIZ, 808 e 100%
26,00

76 BR 2009 VIZ, 808 e 100%
26,00

77 BR 2010 VIZ, 808 e 100%
53,00

78 BR 2011 VIZ, 808 e 100%
53,00

79 BR 2012 VIZ, 808 e 100%
53,00

80 BR 2013 VIZ, 808 e 100%
53,00

81 BR 2014 VIZ, 808 e 100%
53,00

82 BR 2022 VIZ, 808 e 100%
26,00

83 BR 2024 VIZ, 808 e 100%
26,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

84 BR 2036 VIZ, 808 e 100%
26,00

85 BR 2055 VIZ, 808 e 100%
26,00

86 BR 3001 VIZ, 808 e 100%
53,00

87 BR 3002 VIZ, 808 e 100%
53,00

88 BR 3004 VIZ, 808 e 100%
53,00

89 BR 3005 VIZ, 808 e 100%
53,00

90 BR 3020 VIZ, 808 e 100%
53,00

91 BR 3021 VIZ, 808 e 100%
53,00

92 BR 2002 VIZ, 808 e 100%
26,00

93 BR 2004 VIZ, 808 e 100%
26,00

94 BR 2005 VIZ, 808 e 100%
26,00

95 BR 2006 VIZ, 808 e 100%
26,00

96 BR 2010 VIZ, 808 e 100%
26,00

97 BR 2011 VIZ, 808 e 100%
26,00

98 BR 2010A VIZ, 808 e 100%
26,00

99 BR 2011A VIZ, 808 e 100%
26,00

100 10 BR 01001 VIZ, 808 e 100%
53,00

101 10 BR 01001 UTT 808 e 6 bodov
106,00

102 10 BR 01002 VIZ, 808 e 100%
53,00

103 10 BR 01002 UTT 808 e 6 bodov
106,00

104 10 BR 01003 VIZ, 808 e 100%
53,00

105 10 BR 01003 UTT 808 e 6 bodov
106,00

106 14 BR 02001 VIZ, 808 e 100%
106,00

107 14 BR 02002 VIZ, 808 e 100%
106,00

108 14 BR 02003 VIZ, 808 e 100%
106,00

109 14 BR 02005 VIZ, 808 e 100%
106,00

110 14 BR 02006 VIZ, 808 e 100%
106,00

111 14 BR 02007 VIZ, 808 e 100%
106,00

112 14 BR 02010 VIZ, 808 e 100%
106,00

113 14 BR 02012 VIZ, 808 e 100%
106,00

114 14 BR 02013 VIZ, 808 e 100%
106,00

115 14 BR 02023 VIZ, 808 e 100%
106,00

116 14 BR 02024 VIZ, 808 e 100%
106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

117 14 BR 02026 VIZ, 808 e 100%
106,00

118 14 BR 02027 VIZ, 808 e 100%
106,00

119 14 BR 02033 VIZ, 808 e 100%
106,00

120 BR 1003 UTT 808 e 13 bodov
132,00

121 BR 1005 UTT 808 e 9 bodov
106,00

122 BR 1006 UTT 808 e 7 bodov
106,00

123 BR 1012 UTT 808 e 5 bodov
106,00

124 BR 1013 UTT 808 e 1 bod
53,00

125 BR 1014 UTT 808 e 1 bod
53,00

126 BR 1025 UTT 808 e 1 bod
53,00

127 BR 1027 UTT 808 e 7 bodov
106,00

128 BR 2007 UTT 808 e 3 body
53,00

129 BR 2008 UTT 808 e 3 body
53,00

130 BR 2009 UTT 808 e 3 body
53,00

131 BR 2010 UTT 808 e 3 body
53,00

132 BR 2011 UTT 808 e 3 body
53,00

133 BR 2012 UTT 808 e 9 bodov
106,00

134 BR 2013 UTT 808 e 12 bodov
132,00

135 BR 2014 UTT 808 e 6 bodov
106,00

136 BR 2022 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

137 BR 2024 UTT 808 e 6 bodov
106,00

138 BR 2036 UTT 808 e 6 bodov
106,00

139 BR 2055 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

140 BR 3001 UTT 808 e 7 bodov
106,00

141 BR 3002 UTT 808 e 6 bodov
106,00

142 BR 3004 UTT 808 e 4 body
53,00

143 BR 3005 UTT 808 e 6 bodov
106,00

144 BR 3020 UTT 808 e 9 bodov
106,00

145 BR 3021 UTT 808 e 9 bodov
106,00

146 BR 2002 UTT 808 e 15 bodov
132,00

147 BR 2004 UTT 808 e 6 bodov
106,00

148 BR 2005 UTT 808 e 7 bodov
106,00

149 BR 2006 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

150 BR 2010 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

151 BR 2011 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

152 BR 2010A UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

153 BR 2011A UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

154 14 BR 02001 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

155 14 BR 02002 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

156 14 BR 02003 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

157 14 BR 02005 UTT 808 e 12 bodov
132,00

158 14 BR 02006 UTT 808 e 9 bodov
132,00

159 14 BR 02007 UTT 808 e 12 bodov
132,00

160 14 BR 02010 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

161 14 BR 02012 UTT 808 e 9 bodov
132,00

162 14 BR 02013 UTT 808 e 12 bodov
132,00

163 14 BR 02023 UTT 808 e 3 body
53,00

164 14 BR 02024 UTT 808 e 15 bodov
132,00

165 14 BR 02026 UTT 808 e 9 bodov
106,00

166 14 BR 02027 UTT 808 e 9 bodov
106,00

167 14 BR 02033 UTT 808 e plastové-6 bodov
106,00

168 BR 2010 A VIZ, 808 e 100%
53,00

169 BR 2010 A UTT 808 e 6 bodov
53,00

170 BR 2011 A VIZ, 808 e 100%
53,00

171 BR 2011 A UTT 808 e 6 bodov
53,00

172 BR KOA 2036 VIZ, 808 e 100%
53,00

173 BR KOA 2036 UTT 808 e 12 bodov
132,00

174 BR 4004 VIZ, 808 e 100%
53,00

175 BR 4005 VIZ, 808 e 100%
53,00

176 BR 4006 VIZ, 808 e 100%
53,00

177 BR 4007 VIZ, 808 e 100%
53,00

178 BR 4010 VIZ, 808 e 100%
53,00

179 BR 4011 VIZ, 808 e 100%
53,00

180 BR 4012 VIZ, 808 e 100%
53,00

181 BR 4004 UTT 808 e 6 bodov
53,00

182 BR 4005 UTT 808 e 6 bodov
53,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

183 BR 4006 UTT 808 e 6 bodov
53,00

184 BR 4007 UTT 808 e 6 bodov
53,00

185 BR 4010 UTT 808 e 6 bodov
53,00

186 BR 4011 UTT 808 e 6 bodov
53,00

187 BR 4012 UTT 808 e 6 bodov
53,00

188 BR 4019 VIZ, 808 e 100%
53,00

189 BR 4019 UTT 808 e 6 bodov
53,00

Vstupná nádrž na spáliteľné RAO G-BB-

90001 #DELENIENULOU!

190

Kontola kvality povrchu zvarov nádoby a 

nátrubkov po hraničnú armatúru, kontrola 

kvality povrchu nádoby

VIZ 808 e 1 x rok, 100%

308,00

191 Tesnostná skúška TES 808 e 1 x rok, 100%
158,00

192 Tesnostná skúška pretlaková bublinová TES 808 e 100%
158,00

193
Meranie hrúbky stien a dna nádrží 

ultrazvukom
UTT 808 e

 5 bodov plášť, 5 

bodov dno 132,00

Aerosólový filter G-BT 50001 A #DELENIENULOU!

194 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e
100%, pri výmene 

vložiek 132,00

195 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek
158,00

196
Výkon revízie-odbornej prehliadky a odb. 

skúšky elektroohrevu
Vyhl.č.508/2009 Z.z. 808 e 100%

264,00

Aerosólový filtr G-BT 50001 B #DELENIENULOU!

197 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e
100%, pri výmene 

vložiek 132,00

198 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek

158,00

199
Výkon revízie-odbornej prehliadky a odb. 

skúšky elektroohrevu
Vyhl.č.508/2009 Z.z. 808 e 100%,1x/5rok

264,00

Vstupný filter G-BT 90001 #DELENIENULOU!

200 Kontrola stavu tesnení poklopov VIZ 808 e
100%, pri výmene 

vložiek 132,00

201 Skúška tesnosti filtračných vložiek TES 808 e
100%, 2. a 3. stupeň 

pri výmene vložiek
158,00

202 Rozmerová kontrola ROZ 808 e 100%
158,00

Prijímacie zariadenie pre dowtherm STS 

128 #DELENIENULOU!

203
kontrola kvality povrchu zariadenia a zvarov 

stáčacieho zariadenia
VIZ 808 e 100%

132,00

204 tesnostná skúška TES 808 e 100%
158,00

205 skúška pevnosti PEV 808 e 100%
158,00

Potrubné trasy #DELENIENULOU!

206 BR 90002 VIZ 808 e 100%
106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

207 BR 90003 VIZ 808 e 100%
106,00

208 BR 90004 VIZ 808 e 100%
106,00

209 BR 90006 VIZ 808 e 100%
106,00

210 BR 90007 VIZ 808 e 100%
106,00

211 BR 90008 VIZ 808 e 100%
106,00

212 BR 90002 UTT 808 e 9 bodov
132,00

213 BR 90003 UTT 808 e 9 bodov
132,00

214 BR 90004 UTT 808 e 9 bodov
132,00

215 BR 90006 UTT 808 e 9 bodov
132,00

216 BR 90007 UTT 808 e 9 bodov
132,00

217 BR 90008 UTT 808 e 9 bodov
132,00

218 BR 90002 Tlak. skúška 808 e 100%
158,00

219 BR 90003 Tlak. skúška 808 e 100%
158,00

220 BR 90004 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

221 BR 90006 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

222 BR 90007 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

223 BR 90008 Tlak. skúška 808 e 100%
264,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Čerpadlo koncentrátu P18 A,B,C,D #DELENIENULOU!

224 P 18 A Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
26,00

225 P 18 B Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
26,00

226 P 18 C Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
26,00

227 P 18 D Kontrola  zvonku VIZ-K 809 e 100%
26,00

Cirkulačné potrubie odparky AC04 #DELENIENULOU!

228
Kútové zvary , pozdĺžne zvary 

T1,T4,R4,R2,T6,T7
VIZ-K 809 e 100%

132,00

Kondenzátor bridových pár BC02/3 #DELENIENULOU!

229 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
106,00

230 Kontrola  zvonku :zvary  č.6,7    KAP 809 e 100%
132,00

231 Kontrola hrúbky:M1,M2    UZK 809 e 100%
132,00

  1. b) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 809 v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

232 Tlaková skúška:medzi trubkový pries     TS 809 100%
158,00

233 Tlaková skúška: trubkový priestor     TS 809 100%
158,00

Kondenzátor odparky EC05 #DELENIENULOU!

234 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

235 Kontrola  zvonku :zvary  S1     KAP 809 e 100%
158,00

Odlučovač vody BT03/3 #DELENIENULOU!

236 Kontrola  zvonku -povrch VP 809 e 100%
132,00

237 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

238
Tlaková skúška:medzi trubkový priestor a 

trubkový priestor
    TS 809 100%

158,00

Sorbčná kolóna BT04/2 #DELENIENULOU!

239 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

Sorbčná kolóna BT04/3 #DELENIENULOU!

240 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

Sorbčná kolóna BT04/4 #DELENIENULOU!

241 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

242 Kontrola  zvonku :zvary  č.H1,H2,H3    KAP 809 e 100%
158,00

243 Kontrola hrúbky:M1,M2    UZK 809 e 100%
132,00

244 Tlaková a testnostná skúška     TS 809 100%
158,00

Nádrž koncentrátu A03
#DELENIENULOU!

245 Kútové zvary H1 až H12 VIZ-P 809 e 100%
132,00

246 Pozdĺžne zvary veko nádrže VIZ-P 809 e 50%
132,00

247 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 50%
132,00

Výtokové potrubie Js100
#DELENIENULOU!

248 Vonkajšie zvarové spoje H1 ažv H-6 VIZ-P 809 e 100%
132,00

Lapač sorbentov BT05 #DELENIENULOU!

249 Kontrola  zvonku :zvary povrch VP 809 e 100%
132,00

Filmová rotorová odparka GO-1
#DELENIENULOU!

250 Kútové zvary separátor 2,5,7 VIZ-P 809 e 100%
132,00

251 Pozdĺžne zvary separátor 1,3,4,6,8a VIZ-P 809 e 100%
132,00

252 Kuželový plášť 11 VIZ-P 809 e 100%
132,00

Zásobná nádrž koncentrátu A11A
#DELENIENULOU!

253 Kútové zvary H1,H2,H5 až H15 VIZ-P 809 e 100%
132,00

254 Pozdĺžne zvary- veko nádrže VIZ-P 809 e 100%
132,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

255 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 100%
132,00

Zásobná nádrž koncentrátu A11B
#DELENIENULOU!

256 Kútové zvary H1,H2,H5 až H15 VIZ-P 809 e 100%
132,00

257 Pozdĺžne zvary- veko nádrže VIZ-P 809 e 100%
132,00

258 Plášť obvodový - zvar VIZ-P 809 e 100%
132,00

Potrubné trasy PS-44
#DELENIENULOU!

259 Kontrola trasy- celé trasy VIZ-P 809 e 100%
132,00

Čerpadlo koncentrátu P-13A,B 2 ks
#DELENIENULOU!

260 Kontrola zvonku VIZ-P 809 každých 50h 100%
53,00

Fimová rotorová odparka AC01/2
#DELENIENULOU!

261
Kontrola zvonku:kútové zvary   separátor č-

5,kužel plášť č.5,6          
VIZ-P 809 e 100%

132,00

262 Pozdĺžne zvary: separátor,kuželový plášť VIZ-P 809 e 100%
132,00

Separátor odparky AC04
#DELENIENULOU!

263
Kontrola zvonku:kútové zvary , pozdĺžne 

zvary, zvary č.20,23,25,26,28,29       
VIZ-P,KAP 809 e 100%

132,00

264 Kontrola hrúbky - miesta M1,M2 UZK 2 body 
53,00

265 Tlaková skúška TS 100%
158,00

Varák odparky AC04
#DELENIENULOU!

266
Kontrola zvonku: kútové zvary,pozdĺžne 

zvary č.4,6,7
VIZ-P 809 e 100%

132,00

Zásobník odpadných vôd AM27-1,2
#DELENIENULOU!

267 Kontrola zvonku:kútové zvary VIZ-P,KAP 809 e 100%
132,00

268
Pozdĺžne zvary:veko nádrže , plášť 

obvodový zvar
VIZ-P,KAP 809 e 100%

132,00

Zásobník koncentrátu AM 26-1,2
#DELENIENULOU!

269 Kontrola zvonku. Kútové zvary- hrdlá VIZ-P,KAP 809 e 100%
132,00

270
Pozdĺžne zvary:veko nádrže č-2, plášť 

obvodový zvar zvar č.1
VIZ-P,KAP 809 e 50%

132,00

Potrubné trasy KCV,KCA,BK
#DELENIENULOU!

271 202-KCA VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

272 211-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

273 212-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

274 213-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

275 216-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

276 217-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

277 219-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

278 221-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

279 222-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

280 224-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

281 257-KCV VT+UTT 809 e 100% +2 body
106,00

282 700-KCV-50-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

283 701-KCV-50-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

284 702-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

285 703-KCV-65-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

286 704-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

287 708-KCV-15-NFY VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

288 718-BK-300-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

289 719-BK-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

290 810-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

291 811-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

292 812-KCV-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

293 815-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

294 816-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

295 817-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

296 818-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

297 818/1-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

298 818/2-KCA-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

299 818-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
116,00

300 1000-KCV-32-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
124,00

301 2019-KCA-50-NFX VT+UTT 809 e 100% +2 body
264,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

302

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.1

VT +PT 34 e               100%  100%

66,00

303

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.2

VT +PT 34 e               100%  100%

66,00

  1. c) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 34 (VDL) v zmysle IPZK a PK

Dekontaminačný kôš - paleta (6 ks) projektové značenie   DEKO 39/94
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

304

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.3

VT +PT 34 e               100%  100%

66,00

305

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.4

VT +PT 34 e               100%  100%

66,00

306

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.5

VT +PT 34 e               100%  100%

66,00

307

Dekontaminačný kôš - paleta zvary 

závesného oka s nosníkom Z2 DEKO 39/94 -

č.6

VT +PT 34 e               100%  100%

66,00

#DELENIENULOU!

308 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
53,00

309 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
106,00

310 príruby a tesniace plochy KAP 34 e 100%
106,00

#DELENIENULOU!

311 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
53,00

312 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
158,00

313 príruby a tesniace plochy KAP 34 e 100%
106,00

#DELENIENULOU!

314 VIZ-K : pre čerpadlá 1x1 rok,    VIZ        34 e 100%
53,00

315 tesnosť: pre čerpadlá 1x1 rok, tesnosť 34 e 100%
158,00

316 VIZ  pre autonómny okruh, mimo upchávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VIZ 34 e 100%
53,00

317
prevádzková: pre autonómny okruh, mimo 

upchávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
prevádzková

#DELENIENULOU!

318 VIZ: pre upchávky VIZ 34 e 100%
53,00

319
tesnostná skúška: pre autonómny okruh a 

upchávky  
prevádz. médium 34 e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

320 kontrola vodiacej tyče filtračného lisu VIZ 34 100%
53,00

321 kontrola hriadele filtračného lisu VIZ 34 100%
53,00

#DELENIENULOU!

322

kontrola čistoty povrchu lisu, kontrola zvarov 

Z1 - Z11, tlaková skúška tesnostná a 

pevnostná (demi-voda), tlaková skúška - 

duplikátor (vzduch) 

VIZ 34 100%

106,00

323 kontrola zvarov Z1K - Z4K KAP 34

100%      (Z3K a 

Z4K 300mm-3 

úseky) 132,00

#DELENIENULOU!

324
kontrola povrchu čerpadiel a určených miest 

podľa PK 
VIZ 34 100%

53,00

#DELENIENULOU!

325
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z1 - Z25
VIZ 34 100%

106,00

Čerpadlo vane V4 projektové značenie   DEKO 90/94

Čerpadlo vane V5 projektové značenie DEKO 90/94

 Tlakové upch. čerp. Č3, Č4 s aut. Okruhom proj. ozn. DEKO C1433, DEKO C1434

 Filtračný lis ANTARES AKEA 400/05-00 projektové značenie DEKO 15 VYZ

 Zberná vaňa filtrátu z filtračného lisu projektové značenie DEKO 12 VYZ

 Čerp. rádioaktívnych médií filt. lisu (Č10 - Č13) projektové značenie  DEKO 14 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-1 projektové značenie  DEKO 13 VYZ
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

326 kontrola hrúbky steny H1, H2 UZH 34 označené miesta
106,00

327 kontrola obvodových zvarov Z1 - Z25 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

328
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z26 - Z37
VIZ 34 100%

106,00

329 kontrola hrúbky steny H3 UZH 34 označené miesta
106,00

330 kontrola obvodových zvarov Z26 - Z37 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

331
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z38 - Z64
VIZ 34 100%

106,00

332 kontrola hrúbky steny H4 UZH 34 označené miesta
106,00

333 kontrola obvodových zvarov Z38 - Z64 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

334
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z65 - Z107
VIZ 34 100%

106,00

335 kontrola hrúbky steny H5 UZH 34 označené miesta
106,00

336 kontrola obvodových zvarov Z65 - Z107 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

337
kontrola povrchu potrubia a obvodových 

zvarov Z108-Z123
VIZ 34 100%

106,00

338 kontrola hrúbky steny H6 UZH 34 označené miesta
106,00

339 kontrola obvodových zvarov Z108 - Z123 KAP 34 100%
132,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Zásobná nádrž  projektové zn N 29
#DELENIENULOU!

340 kontrola hrúbky materiálu UTT 41 e 2 body po 180º
53,00

341 plášť VIZ 41 e 100%
53,00

Predohrieavač  projektové zn 31
#DELENIENULOU!

342 plášť, dná, hrdlá VIZ 41 e 100%
106,00

343 zvary hrdiel  Z1-Z7 VIZ 41 e 100%
106,00

344 zvary plášťa a dien Z8-Z16 VIZ 41 e 100%
106,00

345 plášť M1 -M2 UTT 41 e 2 body
53,00

346 spodné dno M2-1,  M2-2, M2-3 UTT 41 3 body
53,00

Odparka - separátor proj. zn. 32
#DELENIENULOU!

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-2 projektové značenie  DEKO 13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-3 projektové značenie  DEKO 13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-4 projektové značenie  DEKO 13 VYZ

 Potrubná trasa filtračného lisu RFM-5 projektové značenie  DEKO 13 VYZ

  1. d) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 41  v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

347 plášť  M 1 VIZ 41 e,i 100%
53,00

348 horné dno, spodné kónické dno M2 VIZ 41 e 100%
53,00

349 zvary hrdiel Z1, Z2, Z6, Z7, Z11, Z14 VIZ 41 e 100%
106,00

350 spodné kónické dno M2-1, M2-2, M2-3 UTT 41 e 6 bodov
106,00

351 zvar hrdla H 13 s dnom KAP 41 e 100%
53,00

352 Odparka - separátor projektové značenie 32 TES 41 e 100%
158,00

Výmenník odparky proj. zn. 32 A
#DELENIENULOU!

353 plášť dna VIZ 41 e 100%
53,00

354 zvary hrdiel Z1 -Z5 VIZ 41 e 100%
106,00

355 zvary plášťa Z6-Z20 VIZ 41 e 100%
106,00

356 spodné dno M2.1,M2.2,M2.3 UTT 41 e 6 bodov 
106,00

357 zvar hrdiel H1,H2  s telesom Z1, Z2 KAP 41 e 100%
132,00

Kondenzátor
#DELENIENULOU!

358 plášť, dná VIZ 41 e 100%
53,00

359 zvary hrdiel a plášťa Z1 - Z12 VIZ 41 e 100%
106,00

360 plášť M1.1, M 1.2 UTT 41 e 2 body
53,00

361 spodné dno M2.1, M2.2, M2.3 UTT 41 e 3 body
53,00

Čerpadlo nástreku KRaO-25NCU,Č30/1,2
#DELENIENULOU!

362 Čerpadlo VIZ 41 e 100%
53,00

Potrubná trasa-nástreku kKRaO do 

separátora odparky 18AV #DELENIENULOU!

363 Potrubie VIZ 41 e 100%
158,00

364 Dva kusy zvaru 1,2 KAP 41 e 2 zvary
132,00

Ionexový filter F-90 2ks  F-90
#DELENIENULOU!

365 Obvodové a pozdĺžne zvary pĺášťa Z1-Z3 VIZ,MGP 41 e
V dĺžke 300mm od 

kríženia zvarov 158,00

366 Zvary hrdiel H-H5 VIZ 41 e 100%
106,00

367 Dno meranie hrúbky M1-1,M1-2 UZH 41 e
V dvoch bodoch po 

180° 53,00

368 Plášť meranie hrúbky M1-3,M1-4 VIZ 41 e
V dvoch bodoch po 

180° 53,00

369 Tlaková skúška TS 41
V zmysle STN 69 

0012 158,00

Chladič kondenzátu bridových pár 
#DELENIENULOU!

370 plášť v o blasti hrdiel VIZ 41 e 100%
106,00

371 zvary hrdiel Z1-Z4 VIZ 41 e 100%
106,00

372 zvary plášťa Z21-Z24 VIZ 41 e 100%
106,00

373 dno meranie hrúbky M1.1 M1.4 UTT 41 e
1 bod na každom 

telese 106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

Potrubná trasa-dočisťovania brídového 

kondenzátu vstup do IF a zber z IF- 

662665AKO,654-657 AKO
#DELENIENULOU!

374 Kolená potrubia M1-M5 VIZ,UZH 41 e 100%
106,00

375 Priame úseky potrubia M6-M8 VIZ,UZH 41 e 100%
132,00

Potrubná trasa-odvod brid.pár a 

brid.kondenzátu z odparky do nádrže 

85AP,94-95AK,677-678 AKO

VIZ 41
V dostupných 

miestach
100%

158,00

376 Zásobná nádrž KRaO N5/11,N5/12,N5/21
#DELENIENULOU!

377 Základný materiál nádrže  M VK-2,VK-3 41 e,i 100%
53,00

378 Zvary plášťa nádrže  Z1 VK-2,VK-3 41 e,i 100%
106,00

379 Zvary dna s plášťom  Z-2 až Z-5 VK-1,KAP 41 i,i
Kríženie zvarov o 

dĺžke 200mm 132,00

380 Spodné diely plášťa nádrže M1 Až M4 UZH 41 e V osiach nádrže
158,00

Zásobná nádrž brídového kondenzátu 

N5/22 #DELENIENULOU!

381 Základný materiál nádrže  M VK-2,VK-3 41 e,i 100%
106,00

382 Zvary plášťa nádrže  Z1 VK-2,VK-3 41 e,i 100%
106,00

383 Zvary dna s plášťom  Z-2 až Z-5 VK-1,KAP 41 i,i
Kríženie zvarov o 

dĺžke 200mm 158,00

384 Spodné diely plášťa nádrže M1 Až M4 UZH 41 e V osiach nádrže
132,00

Dávkovacie čerpadlo KRaO-META2
#DELENIENULOU!

385 Sacie hrdlo VK-2 41 e,i 100%
53,00

386 Výtlačné hrdlo VK-2 41 e,i 100%
53,00

387 Teleso VK-2 41 e 100%
53,00

388 Tesniaca plocha sacieho hrdla VK-1,KAP 41 e 100%
106,00

Potrubná trasa transportu KRaO- sanie z 

nádrží do monžíka #DELENIENULOU!

389 Priame úseky potrubia M1 VIZ,UZH 41 e
100%(1.1,1.2,1.3,1.

4)-4body 132,00

390 Kolená a oblúky potrubia VIZ,UZH 41 e

100%(2.1,2.2,2.3-

3body)(3.1,3.2,3.3-

3body) 132,00

Nádrže 5/1 a 5/2
#DELENIENULOU!

391 Výstielka nádrží 5/1 a 5/2                            VIZ 41 e 100%
132,00

392 Výstielka nádrží 5/1 a 5/2                            TES 41 e 1x3r 100%
158,00

393 kontrola hrúbky materiálu UTT 41 e 1x3r 10 bodov
132,00

394 kontrola hrúbky náterov UTT 41 e 1x3r 10 bodov
132,00

395 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 VIZ 41 e 100%
106,00

396 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 TES 41 e 100%
158,00

397 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 UTT 41 e 8 bodov 
106,00

398 Potrubná trasa AV 532, 533, 534, 535, 536 KAP 41 e 100%
132,00

87



č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

399

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

VIZ 808 - 41 e 100%

158,00

400

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

TES    + duplikátor 808 - 41 e 100%

158,00

401

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

UTT 808 - 41 e 9 bodov

132,00

402

BSC-C3 10 BR KOA 01001, 10 BR KOA 

03001, 10 BR DEST 01002, 10 BR DEST 

03002, 10 BR WSK 01003, 10 BR WSK 

03003 

KAP 808 - 41 e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

403 Kontajner PC 55fl 23/81 VIZ - K 809 e 100%
53,00

404 Kontajner PC 55fl 23/81
TES - skúška tesnosti 

kontajnera
809 e 100%

79,00

405 Kontajner PC 55fl 23/81
KAP, VIZ - kontola 

závesných čapov
809 e 100%

158,00

406 Kontajner PC 55fl 23/81

KAP,VIZ - kontrola 

funkčných tesniacich plôch 

(prírubové spoje), ktoré 

nemajú ochranný náter

809 e 100%

132,00

407 Kontajner PC 55fl 23/81

VIZ - kontola z vnútornej a 

vonkajšej strany na 

odolnosť proti korózii, 

vrátane náterov na 

tesniacich plochách

809 e, i 100%

53,00

408 Kontajner PC 55fl 23/81
VIZ - kontrola skrutiek, 

matíc, závitových hniezd 
809 e 100%

53,00

409 Kontajner PC 55fl 23/81
TES - tlaková skúška na 

0,45 Mpa (hydraulická)
809 i 100%

158,00

410 Kontajner PC 55fl 23/81

ROZMEROVÁ - kontrola 

vôle medzi vekom a 

kontajnerom

809 e 100%

132,00

411 Kontajner PC 55fl 24/81 VIZ - K 809 e 100%
26,50

412 Kontajner PC 55fl 24/81
TES- skúška tesnosti 

kontajnera
809 e 100%

79,00

413 Kontajner PC 55fl 24/81
KAP, VIZ - kontola 

závesných čapov
809 e 100%

132,00

414 Kontajner PC 55fl 24/81

KAP,VIZ - kontrola 

funkčných tesniacich plôch 

(prírubové spoje), ktoré 

nemajú ochranný náter

809 e 100%

132,00

 1.e) Prevádzkové kontroly VZ -  kontajnery na prepravu RAO 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

415 Kontajner PC 55fl 24/81

VIZ - kontola z vnútornej a 

vonkajšej strany na 

odolnosť proti korózii, 

vrátane náterov na 

tesniacich plochách

809 e, i 100%

106,00

416 Kontajner PC 55fl 24/81
VIZ - kontrola skrutiek, 

matíc, závitových hniezd 
809 e 100%

53,00

417 Kontajner PC 55fl 24/81
TES - tlaková skúška na 

0,45 Mpa (hydraulická)
809 i 100%

158,00

418 Kontajner PC 55fl 24/81

ROZMEROVÁ - kontrola 

vôle medzi vekom a 

kontajnerom

809 e 100%

106,00

419 Kontajner PK III/SUDY
VIZ - kontrola kontajnera a 

veka
808 e 100%

53,00

420 Kontajner PK III/SUDY
TES -kontrola tesnosti 

vnútorného priestoru
808 e 100%

158,00

421 Kontajner PK III/SUDY
KAP - skrutka s okom, 

určená na zdvíhanie veka
808 e 100%

158,00

422 Kontajner PK III/SUDY

KAP - skrutiek 

uzatvárajúcích veko 

kontajnera

808 e 100%

158,00

423 Kontajner PK I/DOW VIZ - K 808 e 100%
132,00

424 Kontajner PK I/DOW
TES - kontrola tesnosti 

kontajnera
808 e 100%

158,00

425 Kontajner PK I/DOW
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

106,00

426 Kontajner PK I/DOW

KAP - kontrola skrutiek 

upevňujúcich vnútornú 

nádrž k tieneniu

808 e 100%

106,00

427 Kontajner PK I/DOW

KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádržeskrutky 

upevňujúce vnútornú nádrž 

k tieneniu

808 e 100%

132,00

428 Kontajner PK I/DOW
VIZ - kontrola tech. stavu 

agregátov
808 e 100%

106,00

429 Kontajner PK I/DOW
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

132,00

430 Kontajner PK I/DOW
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

53,00

431 Kontajner PK II/KALY VIZ - K 808 e 100%
106,00

432 Kontajner PK II/KALY

TES - kontrola nádrže, 

vnútorných rozvodov 

kontajnera a tesnosti 

medzipriestoru nádrže a 

tienenia

808 e 100%

158,00

433 Kontajner PK II/KALY
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

132,00

434 Kontajner PK II/KALY
KAP - skrutky upevňujúce 

vnútornú nádrž k tieneniu
808 e 100%

158,00

435 Kontajner PK II/KALY
KAP kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
808 e 100%

158,00

436 Kontajner PK II/KALY
VIZ kontrola všetkých 

agregátov
808 e 100%

264,00

437 Kontajner PK II/KALY
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

132,00

438 Kontajner PK II/KALY
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

53,00

439 Kontajner PK I/CHR VIZ - K 808 e 100%
106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

440 Kontajner PK I/CHR

TES - kontrola nádrže, 

vnútorných rozvodov 

kontajnera a tesnosti 

medzipriestoru nádrže a 

tienenia

808 e 100%

158,00

441 Kontajner PK I/CHR
UZ - hrúbka steny 

vnútornej nádrže
808 e 6 bodov

106,00

442 Kontajner PK I/CHR
KAP - skrutky upevňujúce 

vnútornú nádrž k tieneniu
808 e 100%

158,00

443 Kontajner PK I/CHR
KAP kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
808 e 100%

308,00

444 Kontajner PK I/CHR
VIZ - kontrola tech. stavu 

agregátov
808 e 100%

264,00

445 Kontajner PK I/CHR
UZ - kontrola hrúbky stien  

na potrubiach
808 e 10 bodov

132,00

446 Kontajner PK I/CHR
VIZ - kontrola snímača 

úniku
808 e 100%

53,00

447 Kontajner PK/SK - 1 VIZ 809 e 100%
106,00

448 Kontajner PK/SK - 1

TES - kontrola tes. 

vnútornej nádrže 

kontajnera

809 e 100%
158,00

449 Kontajner PK/SK - 1
TES - kontrola tes. 

medzipriestoru
809 e 100%

158,00

450 Kontajner PK/SK - 1
VIZ - kontrola činnosti 

snímača úniku
809 e 100%

53,00

451 Kontajner PK/SK - 1
KAP - kontrola zvarov 

závesných čapov
809 e 100%

158,00

452 Kontajner PK/SK - 1
KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
809 e 100%

308,00

453 Kontajner PK/SK - 2 VIZ 809 e 100%
106,00

454 Kontajner PK/SK - 2

TES - kontrola tes. 

vnútornej nádrže 

kontajnera

809 e 100%

158,00

455 Kontajner PK/SK - 2
TES - kontrola tes. 

medzipriestoru
809 e 100%

158,00

456 Kontajner PK/SK - 2
VIZ - kontrola činnosti 

snímača úniku
809 e 100%

53,00

457 Kontajner PK/SK - 2
KAP - kontrola zvarov 

závesných čapov
809 e 100%

158,00

458 Kontajner PK/SK - 2
KAP - kontrola zvarov 

vnútornej nádrže
809 e 100%

158,00

459 Kemper 8000

VIZ - kontrola kvality 

povrchu zvarov, prírub, 

povrchu VZT komponentov 

a nátrubkov prístupnýchVT 

kontrolepo hrančnú 

armatúru

32 e 100%

264,00

460 Kemper 8000
VIZ - kontorla nádoby na 

vzduch
32 e 100%

53,00

461 Kemper 8000 TES - nádoby na vzduch 32 e 100%
158,00

462 Kemper 8000 UZ - meranie hrúbky stien 32 e 100%
158,00

463 Kemper 8000
pevnostná tlaková skúška 

nádoby
32 e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

2. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ A1 V ROKU 2013

90



č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

464 Kontrola , kontrola chodu miešadla  VIZ             30 e                100%
106,00

465 Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, VIZ             30 e                100%
106,00

#DELENIENULOU!

466 Kontrola , kontrola chodu miešadla  VIZ             30 e                100%
106,00

467 Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, VIZ             30 e                100%
106,00

#DELENIENULOU!

468 KPJ21AP01-kontrola teploty ložísk VIZ             30 e                100%
53,00

469 KPJ21AP01-kontrola prúdovej záťaže VIZ             30 e                100%
53,00

470 KPJ21AP01-kontrola tlaku na výtlaku čerp. VIZ             30 e                100%
53,00

471 KPJ21AP01-kontrola chodu čerp. VIZ             30 e                100%
53,00

#DELENIENULOU!

472 KPJ21AP02-kontrola teploty ložísk VIZ             30 e                100%
53,00

473 KPJ21AP02-kontrola prúdovej záťaže VIZ             30 e                100%
53,00

474 KPJ21AP02-kontrola tlaku na výtlaku čerp. VIZ             30 e                100%
53,00

475 KPJ21AP02-kontrola chodu čerp. VIZ             30 e                100%
53,00

#DELENIENULOU!

476
Kontrola tesnosti plášťa a drenážnych 

armatúr
VIZ             30 e                100%

264,00

#DELENIENULOU!

477
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
VIZ            30 e               e 100%  100%

264,00

478
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
             KAP 30 e               e 100%  100%

264,00

#DELENIENULOU!

479 Kontrola tesnosti vonkajšieho plášťa, VIZ             30 e                100%
264,00

480
Kontrola tesnosti vnútorného trubkového 

systému
VIZ             30 e                100%

158,00

#DELENIENULOU!

481
Kontrola tesnosti plášťa a drenážnej 

armatúry
VIZ             30 e                100%

106,00

#DELENIENULOU!

482
Kontrola tesnosti zaplnenej nádrže, kontrola 

chodu miešadla 
VIZ             30 e               e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

  2. a) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 30 (VICHR) v zmysle IPZK a PK

Prev. nádrž chrompiku projektové značenie  KPJ 11BB01

Prev. nádrž chrompiku projektové značenie   KPJ 11BB02

Čerpadlo chrompiku projektové značenie  KPJ 21AP01

Čerpadlo chrompiku projektové značenie  KPJ 21AP02

Odmerná nádrž chrompiku projektové značenie  KPJ 11BB04

Koncentračná odparka projektové značenie   KPJ 16AT01

Kondenzátor I. projektové značenie  KPJ 15BC01

Odmerná nádrž aktívneho kondenzátu projektové značenie  KPJ 15BB01

Sorbčná kolóna projektové značenie  KPJ 15AT01- 04 

 Zberná nádrž kondenzátu I projektové značenie KPJ 12BB01 

91



č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

483
Kontrolu plnenia nádrže, kontrola hladiny, 

kontrola tesnosti nádrže
VIZ             30 e                100%

158,00

#DELENIENULOU!

484 Zvary  podľa  výkresovej   dokumentácie   VIZ             30 e                100%
264,00

485   vnútorný   a   vonkajší  povrch VIZ             30 e                100%
264,00

#DELENIENULOU!

486 Kontrola tesnosti induktora VIZ             30 e                100%
106,00

487 Kontrola induktora VIZ             30 e                100%
106,00

#DELENIENULOU!

488 Kontrola tesnosti vonkajšieho plášťa, VIZ             30 e                100%
158,00

489
Kontrola tesnosti vnútorného trubkového 

systému 
VIZ             30 e                100%

106,00

#DELENIENULOU!

490 Kontrola teploty VIZ             30 e                100%
53,00

491
Kontrola hladiny nemrznúcej kvapaliny 

hladinomerom L008, 
VIZ             30 e                100%

53,00

492 Kontrola tesnosti chladiaceho hada, VIZ             30 e                100%
53,00

493 Obhliadka vonkajšieho plášťa VIZ             30 e                100%
53,00

#DELENIENULOU!

484 Kontrola pohybu manipulátora, VIZ             30 e                100%
106,00

485 Kontrola  tesnosti uzatvorenia hniezd, VIZ             30 e                100%
158,00

486 skúška vlnovcových ventilov VIZ             30 e                100%
158,00

#DELENIENULOU!

487
KPJ25AE01 - kontrola funkčnosti meracej 

aparatúry
VIZ             30 e                100%

158,00

488
KPJ25AE01 -  kontrola vonkajšieho 

funkčnosti posuvných uzáverov
VIZ             30 e                100%

158,00

489
KPJ25AE02 - kontrola funkčnosti meracej 

aparatúry
VIZ             30 e                100%

158,00

490
KPJ25AE02 -  kontrola vonkajšieho 

funkčnosti posuvných uzáverov
VIZ             30 e                100%

158,00

#DELENIENULOU!

481
V-TEX - vizuálka zvarov nádoby v zmysle 

BNS II.5.2./2002
VIZ             30 e                100%

158,00

482
V-TEX - tesnostná skúška vonkajšieho 

plášťa - 6 hodinová cirkulácia
VIZ             30 e                100%

264,00

483

Číslo miestnosti:  421, 700, 601, 503, 611 

(duplikátorová trasa)

  Projektové číslo: KPJ 01

VIZ             30 e                100%

158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

 Tavná nádoba projektové značenie   KPJ 18AZ01

 Induktor projektové značenie   KPJ 18AZ01

Kondenzátor II projektové značenie   KPJ 23BC01

Odlučovacie zariadenie projektové značenie  KPJ 23BC02

Filtračná kolóna projektové značenie  KPQ01AT01

Kontajner I (2 ks) projektové značenie  KPJ 25AE01, KPJ 25AE02

Válcová nerezová nádoba odlučovača V-TEX projektové značenie  KPQ 01BB01

 2 b) Prevádzkové kontroly VZ - HVB v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

#DELENIENULOU!

484
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 -Zvary 

hrdiel H1-H4
VIZ HVB e 100%

264,00

485
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 

Obvodové a pozdĺžne zvary plášťa
VIZ HVB e 100%

158,00

486
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81  Plášť a 

dná
VIZ HVB e 100%

158,00

487
Nádrž nerezovej kanalizácie poz. 81 Plášť – 

meranie hrúbky
UZH HVB e 3 body

53,00

#DELENIENULOU!

488
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

489
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

490
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

491
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

492
Čerpadlo nerezovej kanalizácie poz. 80 

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

53,00

#DELENIENULOU!

493
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/1- 

Plášť, dná, hrdlá nádrže
VIZ HVB e 100%

158,00

494 Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/1 Dno UZH HVB e 2 body
53,00

495
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/2- 

Plášť, dná, hrdlá nádrže
VIZ HVB e 100%

158,00

496
Nádrž uhlíkovej kanalizácie poz. č. 83/2 - 

Dno
UZH HVB e 2 body

53,00

#DELENIENULOU!

497
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB e 100%

53,00

498
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

499
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

500
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

501
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/1  

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

53,00

502
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Dosadacia plocha sacieho hrdla
VIZ HVB e 100%

53,00

503
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2  

Vnútorný povrch sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

504
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Dosadacia plocha výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

505
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2 

Vnútorný povrch výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

53,00

506
Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie poz.82/2  

Teleso čerpadla
VIZ HVB e 100%

53,00

#DELENIENULOU!

507
Čerpadlo metra poz.108  Dosadacia plocha 

sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

106,00

508
Čerpadlo metra poz.108 Vnútorný povrch 

sacieho hrdla
VIZ HVB 100%

106,00

509
Čerpadlo metra poz.108 Dosadacia plocha 

výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

106,00

510
Čerpadlo metra poz.108 Vnútorný povrch 

výtlačného hrdla
VIZ HVB 100%

106,00

511 Čerpadlo metra poz.108  Teleso čerpadla VIZ HVB e 100%
106,00

Nádrž nerezovej kanalizácie

Čerpadlo nerezovej kanalizácie

Nádrž uhlíkovej kanalizácie

Čerpadlo uhlíkovej kanalizácie

Čerpadlo metra
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

#DELENIENULOU!

508 Trasa pulpy v HVB VIZ HVB e 100%
106,00

509 Trasa pulpy v HVB                TLS HVB 100%
158,00

510 Trasa pulpy v HVB                 TLAK SK HVB 100%
158,00

511 Trasa pulpy v HVB                UZH HVB 100%
106,00

#DELENIENULOU!

512 Trasa N kanalizácie - sánie UZH HVB 16 bodov
158,00

513 Trasa N kanalizácie - sánie VIZ HVB e 100%
106,00

514 Trasa N kanalizácie - výtlak VIZ HVB e 100%
106,00

515 Trasa N kanalizácie - výtlak TLS HVB 100%
158,00

516 Trasa N kanalizácie - výtlak TLAK SK HVB 100%
158,00

517 Trasa N kanalizácie - výtlak UZH HVB 100%
106,00

#DELENIENULOU!

518 Trasa 16B - 1 s odbočkami VIZ HVB e 100%
158,00

519 Trasa 16B - 1 s odbočkami TLS HVB e 100%
158,00

520 Trasa 16B - 1 s odbočkami TLAK SK HVB e 100%
158,00

521 Trasa 16B - 1 s odbočkami UZH HVB e 100%
158,00

#DELENIENULOU!

522 Trasa C kanalizácie - sanie VIZ HVB e 100%
158,00

523 Trasa C kanalizácie - výtlak VIZ HVB e 100%
106,00

524 Trasa C kanalizácie - výtlak TLS HVB 100%
158,00

525 Trasa C kanalizácie - výtlak TLAK SK HVB e 100%
158,00

526 Trasa C kanalizácie - výtlak UZH HVB 100%
106,00

#DELENIENULOU!

527
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
VIZ obj.47+HVB 100%

158,00

528
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
TES obj.47+HVB 100%

158,00

529
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
TLS obj.47+HVB 100%

158,00

530
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
UZH obj.47+HVB 20 bodov

158,00

531
Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do 

"C" kanalizácie obj.32
KAP obj.47 e 25%

264,00

532 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 VIZ obj.47+HVB 100%
158,00

533 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 TES obj.47+HVB 100%
158,00

534 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.001 UZH obj.47+HVB 4 body
53,00

535 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.002 VIZ obj.47+HVB 100%
53,00

Trasa pulpy v HVB

Trasa N kanalizácie

Trasa 16B

Trasa C kanalizácie

Potrubná trasa odpadných vôd z obj.47 do "C" kanalizácie obj.32
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

536 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.002 TES obj.47+HVB 100%
158,00

537 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.003 VIZ obj.47+HVB 100%
53,00

538 Potrubná trasa 1.01.02.RO.OP.003 TES obj.47+HVB 100%
158,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

Potrubná trasa transportu  KRaO- výtlak 

1A #DELENIENULOU!

539 Priame úseky potrubia M4,M5,M6 VIZ,UZH 44/10 e 4 body
132,00

540 Oblúky kolená VIZ 44/10 e 100%
106,00

Kanalizáčná nádrž N10
#DELENIENULOU!

541 Materiál plášťa a dná M1-M3 VIZ 44/10 e 100%
106,00

542 Materiál odkalovača M4 VIZ 44/10 e 100%
106,00

543 Zvary hrdiel H1-H6-Z VIZ 44/10 e 100%
106,00

544 Zvary dien a plášťa Z7-Z15 VIZ 44/10 e 100%
106,00

545 Zvary odkalovača Z16-Z17 VIZ,KAP 44/10 e 100%
158,00

546 Vybrané miesta dien a plášťa UZH 44/10 e 4 body
53,00

Čerpadlo brídového kondenzátu Č5/1,2
#DELENIENULOU!

547 Sacie hrdlo M1 VK-2 44/10 e,i 100%
53,00

548 Výtlačné hrdlo M2 VK-2 44/10 e,i 100%
53,00

549 Teleso M3 VK-2 44/10 e 100%
53,00

550 Tesniaca plocha sacieho hrdla S1 VK-1,KAP 44/10 e 100%
53,00

551 Tesniaca plocha výtlačného hrdla S2 VK-1,KAP 44/10 e 100%
106,00

 Skladovacia nádrž Ra koncentrátu 

N1/1,N1/2,N1/3,N1/4 #DELENIENULOU!

552 Dno plášť strech VIZ 44/10 i 100%
106,00

553 Zvary dna ,plášťa a sterchy VIZ 44/10 i 100%
106,00

APK3 Prečerpávaví systém v objekte 

44/10 do obj 41 #DELENIENULOU!

554 Potrubie VIZ 44/10 100%
158,00

555 Skúšky armatúr ručne 44/10 100%
158,00

556 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 VIZ 44/10 e 100%
158,00

557 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 TES    + duplikátor 44/10 e 100%
158,00

558 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 UTT 44/10 e 10 bodov
132,00

  2. c) Prevádzkové kontroly VZ -  obj. 44/10  v zmysle IPZK a PK
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

559 Špec kanál č. 2.03.04.RO.OV.001 KAP 44/10 e 100%
158,00

560 Hadicový ventil LAROX VIZ 44/10 j 100%
53,00

561 Hadicový ventil LAROX TES 44/10 j 100%
53,00

562 Hadicový ventil LAROX KAP 44/10 j 100%
53,00

563 Vyprázdňovacia komora priama VIZ 44/10 j 100%
106,00

564 Vyprázdňovacia komora UTT 44/10 j 100%
158,00

565 Vyprázdňovacia komora VAKUOVA 44/10 j 100%
308,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por.č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

566 Kontrola všetkých skrutkových spojov VIZ-P HVB e 100%
158,00

567 Kontrola prevodovky VIZ-P HVB e 100%
106,00

568
Kontrola uchytenia lana a neporušenosti 

lana v závese
VIZ-P HVB e 100%

106,00

#DELENIENULOU!

569 Záťažová skúška bremenom ZT HVB e 100%
264,00

570 Kapilárna skúška KAP HVB e 100%
264,00

#DELENIENULOU!

570 Kapilárna skúška zvarových spojov KAP HVB e 100%
264,00

571 Kapilárna skúška všetkých troch ozubov KAP HVB e 100%
264,00

#DELENIENULOU!

572 Kontrola hornej časti. Tesniaca doska MSN VIZ-P HVB e 100%
106,00

573 Celková kontrola VIZ-P HVB e 100%
264,00

574
Kontrola tesnosti prečerpávacej potrubnej 

trasy
ST HVB e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

575

Kontrola tesnosti prečerpávacej potrubnej 

trasy (od UA1 po UA4, po preznačení od 

UA3 po UA17B) 

ST HVB e 100%

79,00

576 Skúška parametrov čerpadla SF HVB e 100%
106,00

577 Skúška fumkčnosti čerpadla SF HVB e 100%
106,00

#DELENIENULOU!

578

Oceľová konštrukcia medziskladu pre 

dočas. uloženie PDS zasahujúca do RS 

včítane vzduchotechniky

VIZ-P HVB e 100%

106,00

 2. d) Prevádzkové kontroly VZ -transportnej technológie JE A-1 v zmysle IPZK a PK

 Kontajner skafander

 Záchyt spodnej časti púzdra dlhodobého skladu

 Záchyt púzdra dlhodobého skladu

 Nové hniezdo drenážovania

 Havárijné čerpanie vody z bazénu DS

 Dlhý sklad RS 700. Oceľová konštrukcia 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

579 Oceľová konštrukcia DLS zasahujúca do RS VIZ-P HVB e 100%
106,00

580
Kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 

spojov upevňujúcich tieniacu dosku
VIZ-P HVB e 100%

106,00

#DELENIENULOU!

581 Tesnosť prečerpávacej trasy NPN-PrT PST 30/700 e 100%
158,00

582
Oceľové konštrukcie novej preskladňovacej 

nádrže:
VIZ-P zvarov HVB e 100%

132,00

#DELENIENULOU!

583
Kontrola tesnosti záchytnej nádrže na 

chrompik ZN/CHR výr. číslo 802001
ST HVB e 100%

158,00

584
Kontrola tesnosti záchytnej nádrže na 

dowterm ZN/DOW výr. číslo 802002
ST HVB e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

585

Oceľová konštrukcia medziskladu pre 

dočas. uloženie PDS zasahujúca do RS 

včítane vzduchotechniky

VIZ-P HVB e 100%

106,00

586 Oceľová konštrukcia DLS zasahujúca do RS VIZ-P HVB e 100%
106,00

587
Kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 

spojov upevňujúcich tieniacu dosku
VIZ-P HVB e 100%

106,00

#DELENIENULOU!

588 Drenážny systém KRAO VIZ-P 30/528 e 100%
158,00

589 Drenážny systém KRAO KAP 30/528 e 100%
158,00

590 Vzduchotechnika boxu HK TLS 30/528 e 100%
158,00

591 Priechodky v tieniacej stene VIZ-P 30/528 e 100%
53,00

592 Priechodky v tieniacej stene TLS 30/528 e 100%
158,00

593 Nerezová oblicovka boxu HK VIZ-P 30/528 e 100%
53,00

594 Nerezová oblicovka boxu HK KAP 30/528 e 100%
132,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

P.č. názov zariadenia DPS Označenie

#HODNOTA!

595 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
106,00

596 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
158,00

597 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
264,00

598 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
158,00

599 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
158,00

600 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
106,00

601 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
53,00

- TES

- VNR

 Zariadenie pre bezpečné skladovanie chrompiku - ZPCH. Meranie vodíka

Zariadenia Horúcej komory

3. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VYBRANÝCH ZARIADENÍ NA JZ MSVP V ROKU 2013

Druh kontroly

- VT

- PT

- R

 Pracovisko spracovania PDS - PS PDS

 Krátky  sklad SVP RS 700. Oceľová konštrukcia 

- PRR

- TES
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

602 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
106,00

603 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
158,00

604 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E01
158,00

605 Transportný kontajner C-31 M1.02 9PQ02E02
106,00

606 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
158,00

607 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
264,00

608 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

609 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
158,00

610 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

611 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
79,00

612 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
106,00

613 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
158,00

614 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E02
158,00

615 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

616 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
158,00

617 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
264,00

618 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
158,00

619 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
158,00

620 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
106,00

621 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
79,00

622 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E03
158,00

623 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

624 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
158,00

625 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
264,00

626 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

627 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
158,00

628 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
106,00

629 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
158,00

630 Transportný kontajner C-30 M1.02 9PQ02E04
79,00

631 Kompaktné zásobníky M1.03-R 9PQ04C01
158,00

632 Manipulátor na prekl.VJP M1.06-R 9PQ40Q40
158,00

633 Chladič bazénovej vody M2.01-R 9TG31W01
264,00

634 Chladič bazénovej vody M2.01-R 9TG31W02
106,00

- TES

e-VT

- OP

- PRR

- PRR

- PT

- R

- PRR

- TES

- VNR

- ET

- PRR

- TES

- VNR

- TES

- ET

- VT

MT

TLS

- ET

- VT

- PT

- R

- ET

- VT

- PT

- R

MT

TLS

- PRR

- TES

- VNR

- TES
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

635 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
53,00

636 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
53,00

637 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
79,00

638 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
79,00

639 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D01
53,00

640 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

641 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

642 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

643 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

644 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D02
53,00

645 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

646 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

647 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

648 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

649 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D03
53,00

650 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

651 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

652 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

653 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
53,00

654 Čerpadlo bazénovej vody M2.01-R 9TG31D04
26,50

655 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
26,50

656 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
26,50

657 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
26,50

658 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
26,50

659 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D01
26,50

660 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
26,50

661 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
26,50

662 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
26,50

663 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
26,50

664 Čerpadlo chladiacej vody M2.01-R 9VF31D02
26,50

665 Chladiaca mikroveža M2.01-R 9VF31M01
53,00

666 Chladiaca mikroveža M2.01-R 9VF31M02
53,00

667 Chladiaca mikroveža M2.01-R 9VF31M03
106,00

- e-VT

- e-VT

- VMm

- MEUP

- MPZ

- MIO

- MOOV

- e-VT

- MOOV

- VMm

- MEUP

- MPZ

- MIO

- MOOV

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- MPZ

- MIO

- MPZ

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- MPZ

- MEUP

- MPZ

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- VMm
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

668 Mechanický filter M2.02-R 9TM41N01
264,00

669 Katexový filter M2.02-R 9TM41N02
264,00

670 Anexový filter M2.02-R 9TM41N03
264,00

671 Lapač ionexov M2.02-R 9TM41N04
264,00

672 Drenážna nádrž M2.02-R 9TM45B01
264,00

673 Drenážna nádrž M2.02-R 9TM45B02
264,00

674 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D01
53,00

675 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D01
53,00

676 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D01
53,00

677 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D02
53,00

678 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D02
53,00

679 Čerpadlo čistenia BV M2.02-R 9TM41D02
53,00

680 Čerpadlo ŠK M2.02-R 9TZ1D01
26,50

681 Čerpadlo ŠK M2.02-R 9TZ1D01
26,50

682 Čerpadlo ŠK M2.02-R 9TZ1D02
26,50

683 Čerpadlo ŠK M2.02-R 9TZ1D02
26,50

684 Čerpadlo dekont.roztokov M2.03-R 9TU51 D02
53,00

685 Čerpadlo dekont.roztokov M2.03-R 9TU51 D02
53,00

686 Čerpadlo dekont.roztokov M2.03-R 9TU51 D03
53,00

687 Čerpadlo dekont.roztokov M2.03-R 9TU51 D03
53,00

688 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D01
26,50

689 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D01
53,00

690 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D01
106,00

691 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D01
106,00

692 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
53,00

693 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
53,00

694 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
106,00

695 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
106,00

696 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
53,00

697 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
53,00

698 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
106,00

699 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
106,00

700 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
53,00

- VMm

- MEUP

- MIO

- MOOV

- VMm

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

- MIO

- MOOV

- VM

- MEUP

- VM

- MEUP

- VMm

- MEUP

- VM

- MEUP

- VMm

- MEUP

- VMm

- MEUP

- PRR

- PRR

- VMm

- VM

- MEUP

- VMm

- PRR

- PRR

- PRR

- PRR
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

701 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
53,00

702 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
106,00

703 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
106,00

704 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
106,00

705 Ventilátor O-1 M3.01-R 9TL71D02
106,00

706 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
53,00

707 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
53,00

708 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
106,00

709 Ventilátor O-16 M3.01-R 9TL86D01
106,00

710 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
53,00

711 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
53,00

712 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
106,00

713 Ventilátor O-17 M3.01-R 9TL87D01
106,00

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

por. č. kontrolované miesto metóda kontroly objekt povrch rozsah

#HODNOTA!

#DELENIENULOU!

714
Potrubná trasa odpadových vôd DN 50 

0KPK31BR001
VIZ 808/1 e 100%

158,00

715
Potrubná trasa sorbentov a kalov DN 50 

0KPK30BR001
VIZ 808/1 e 100%

158,00

716
Potrubná trasa koncentrátov DN 50 

0KPK40BR001
VIZ 808/1 e 100%

158,00

717
Potrubná trasa brýdového kondenzátu DN 

80 0KPG13BR002
VIZ 808/1 e 100%

158,00

718
Potrubná trasa prepojovacia v BAPP DN 50 

0KPK40BR004
VIZ 808/1 e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

719

PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

720
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001   Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

53,00

721
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001
TES 808/1 e 100%

158,00

722
PQ-KRAO-2/2  Cirlukačná odparka 

0KPG21AT001
UTT 808/1 e 15 bodov

158,00

723

PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

106,00

- MOOV

- MEUP

- MIO

- MOOV

- VMm

- MIO

- MEUP

- MIO

- MOOV

- MIO

- MOOV

- VMm

- MEUP

4. PREVÁDZKOVÉ KONTROLY VZ NA JZ FS KRAO V ROKU 2013

 Prevádzkové kontroly DPS 55.01 

Prevádzkové kontroly DPS 55.02 
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

724
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

106,00

725
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
TES 808/1 e 100%

158,00

726
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
PRR 808/1 e 100%

264,00

727
PQ-KRAO-2/3 CYKLONOVÝ SEPARÁTOR  

0KPG21BT001
UTT 808/1 e 15 bodov

158,00

728
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

729
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

730
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
VIZ 808/1 e 100%

53,00

731
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
TES 808/1 e 100%

158,00

732
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB002
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

733

PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadenia)

VIZ 808/1 e 100%

106,00

734
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC002Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

106,00

735
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC004
TES 808/1 e 100%

158,00

736
PQ-KRAO-2/5 Predohrievač nástreku 

0KPG21BC005
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

737
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

738
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

739
RAO  2 / 6  Zberná nádrž zahusteného 

koncentrátu 0KPG21BB001
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

740
PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001
VIZ 808/1 e 100%

26,50

741

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001 kontrola 

korózneho napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

742

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP001 kontrola 

korózneho napadnutia statora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

743
PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 
VIZ 808/1 e 100%

53,00

744

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 kontrola 

korózneho napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

745

PK- KRAO 2/8 Čerpadlo zahusteného 

koncentrátu 0KPG21AP002 kontrola 

korózneho napadnutia statora

VIZ 808/1 e           100%

26,50

746
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA013
VIZ 808/1 e          100%

53,00

747

PQ– KRAO Z/3 spätné klapky 

0KPG21AA004, 0KPG21AA021, 

0KPG21AA023, 0KPK40AA007, 

0KPG02AA005, 0KPG02AA007, 

0KPG21AA022, 0SRG19AA003, 

0SRG19AA028, 

0KDD62AA005,

VIZ 808/1 100%

198,00

748
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA013
PT 808/1 e          100%

106,00

749
PQ– KRAO Z/4 poistné ventil  

0KPG21AA014
VIZ 808/1 e           100%

53,00

750
PQ– KRAO Z/4 poistné ventil  

0KPG21AA014
PT 808/1 e          100%

106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

751

PQ– KRAO Z/7 armatúry                     

0KPG02AA011, 0KPG02AA016 , 

0KPG02AA018                                                                                                                                                                               

VIZ 100%

53,00

752 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 VIZ 808/1 e 100%
53,00

753 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 TES 808/1 e 100%
158,00

754 Trubkový kondenzátorOKPG 22 BC001 UTT 808/1 e 10 bodov
132,00

755
PQ – KRAO  2/1 Zásobná nádrž 

koncentrátov 0KPG02BB001
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

580,00

756
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

757
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
UTT 808/1 e 6 bodov

53,00

758
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
PRR 808/1 e 100%

264,00

759
PQ – KRAO 3/1 Zásobná nádrž vysýtených 

sorbentov a kalov 0KPG03BB001
vákuová 808/1 e 100%

308,00

760
PQ – KRAO 3/3 Macerátor (drvič) 

0KPG03AJ001,2
Diagnostika 808/1 e 100%

264,00

761
PQ – KRAO 3/3 Macerátor (drvič) 

0KPG03AJ001,2
súhrnný 808/1 e 100%

264,00

762

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 03 AA 001, 0 KPG 03 AA 002, 0 

KPG 03 AA 003, 0 KPG 03 AA 004, 0 KPG 

03 AA 005, 

0 KPG 03 AA 006, 0 KPG 03 AA 007, 0 

KPG 03 AA 008, 0 KPG 03 AA 009, 0 KPG 

03 AA 010,

0 KPG 03 AA 011, 0 KPG 03 AA 012, 0 

KPG 03 AA 014, 0 KPG 03 AA 015, 0 KPG 

03 AA 016,

0 KPG 03 AA 017, 0 KPG 03 AA 018, 0 

KPG 03 AA 019, 0 KPG 03 AA 022, 0 KPG 

03 AA 023,

0 KPK 30 AA 002, 0 SRK 00 AA 055, 0 SRG 

19 AA 015, 0 KDB 10 AA 024,

VIZ 808/1 e 100%

308,00

763

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 03 AA 001, 0 KPG 03 AA 002, 0 

KPG 03 AA 003, 0 KPG 03 AA 004, 0 KPG 

03 AA 005, 

0 KPG 03 AA 006, 0 KPG 03 AA 007, 0 

KPG 03 AA 008, 0 KPG 03 AA 009, 0 KPG 

03 AA 010,

0 KPG 03 AA 011, 0 KPG 03 AA 012, 0 

KPG 03 AA 014, 0 KPG 03 AA 015, 0 KPG 

03 AA 016,

0 KPG 03 AA 017, 0 KPG 03 AA 018, 0 

KPG 03 AA 019, 0 KPG 03 AA 022, 0 KPG 

03 AA 023,

0 KPK 30 AA 002, 0 SRK 00 AA 055, 0 SRG 

19 AA 015, 0 KDB 10 AA 024,

PT 808/1 e 100%

960,00

764

PQ– KRAO Z/3 spätné klapky 

OKPG03AA017, OKPG03AA019, 

OKPG03AA022, OSRK00AA055

VIZ 808/1 e 100%

106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

765
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA016
VIZ 808/1 e 100%

26,50

766
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA016
PT 808/1 e 100%

26,50

767
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA018
VIZ 808/1 e 100%

26,50

768
PQ –KRAO  Z/4 poistný ventil 

0KPG03AA018
PT 808/1 e 100%

53,00

769
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
VIZ 808/1 e 100%

158,00

770
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
UTT 808/1 e 100%

158,00

771
PQ – KRAO  6/1 Nádrž špec. kanalizácie 

0KDB10BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

772
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
VIZ 808/1 e 100%

106,00

773
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
UTT 808/1 e 100%

106,00

774
PQ – KRAO 6/2 Nádrž odpadových vôd 

0KDB10BB002
TES 808/1 e 100%

158,00

775
PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP003
VIZ 808/1 e 100%

106,00

776
PQ – KRAO 3/2 Čerpadlo sorbentov a kalov 

0KPG03AP001
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

777
PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP003
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

778

PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP004 VIZ 808/1 e 100%

53,00

779

PQ – KRAO 6/4 Čerpadlo odpadových vôd  

0KDB10AP004 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

780
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

781
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP001
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

782
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP002
VIZ 808/1 e 100%

53,00

783
PQ – KRAO 6/3 Čerpadlo SK 

0KDB10AP002
Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%

264,00

784

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

VIZ 808/1 e 100%

308,00

785

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

PT                                                                      
808/1        

808/1
e 100%

340,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

786

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KDB 10 AA 002, 0 KDB 10 AA 003, 0 KDB 

10 AA 004, 0 KDB 10 AA 005,

0 KDB 10 AA 006, 0 KDB 10 AA 007, 0 KDB 

10 AA 008, 0 KDB 10 AA 009

0 KDB 10 AA 010, 0 KDB 10 AA 028, 0 KDB 

10 AA 030, 0 KDB 10 AA 031,

0 KDB 10 AA 032, 0 KDB 10 AA 033, 0 KDB 

10 AA 034, 0 KDB 10 AA 035,

0 KDB 10 AA 036, 0 KDB 10 AA 037, 0 KDB 

10 AA 045, 0 KDB 10 AA 046,

O SRG 19 AA 006,

                                                                    

TS

808/1        

808/1
e 100%

480,00

787

PQ – KRAO Z/3 OKDB10AA004, 

OKDB10AA007, OKDB10AA032, 

OKDB10AA035, OKDB10AA046

VIZ 808/1 e 100%

158,00

788
PQ – KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0 KDB10AA001, 0KDB10AA028
VIZ 808/1 e 100%

106,00

789
PQ – KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0 KDB10AA001, 0KDB10AA028
TES 808/1 e 100%

158,00

#DELENIENULOU!

790
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
VIZ 808/1 e 100%

106,00

791
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
UTT 808/1 e 100%

158,00

792
RAO  7 / 1  Prevádzková nádrž KRAO 

0KPG02BB003
TES 808/1 e 100%

158,00

793
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

794
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
UTT 808/1 e 100%

106,00

795
PQ KRAO  7 / 12  Medzizásobník 

0KPG13BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

796

PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 

0KPG12AZ001Vizuálna kontrola (povrch 

zariadení)

VIZ 808/1 e 100%

106,00

797
PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 

(zvary)
VIZ 808/1 e 100%

53,00

798 PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 PRR 808/1 e 100%
264,00

799 PQ-KRAO-7/2 Odparka FRO 0KPG12AZ001 UTT 808/1 e 15 bodov 
158,00

800
PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003
VIZ 808/1 e 100%

26,50

801

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003kontrola korózneho 

napadnutia rotora

VIZ 808/1 e           100%

26,50

802

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP003kontrola korózneho 

napadnutia statora

VIZ 808/1 e           100%

26,50

803
PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004
VIZ 808/1 e 100%

26,50

804

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004kontrola korózneho 

napadnutia rotora

VIZ 808/1 e         100%

26,50

805

PQ KRAO 7/8 Dávkovacie čerpadlo KRAO 

0KPG02AP004kontrola korózneho 

napadnutia statora

VIZ 808/1 e       100%

26,50

806

PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002 Vizuální 

kontrola (povrch zariadení)

VIZ 808/1 e 100%

106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

807

PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002 Vizuální 

kontrola (zvary)

VIZ 808/1 e 100%

106,00

808
PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002
PRR 808/1 e 100%

106,00

809
PQ-KRAO-7/10 Plniace zariadenie 

fixovaných RA solí 0KPG12AZ002
UTT 808/1 e 6 bodov 

158,00

810
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

811
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

812
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT001
TES 808/1 e 100%

158,00

813
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
VIZ 808/1 e 100%

106,00

814
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

815
PQ KRAO  7 / 13 Kolóna s aktívnym uhlím 

0KPG13BT002
TES 808/1 e 100%

158,00

816

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

VIZ 808/1 e 100%

158,00

817

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

UTT 808/1 e 6 bodov 

106,00

818

PQ – KRAO  7/14 Zásobná nádrž 

vyčisteného brýdového kondenzátu 

0KPG13BB002

PRR 808/1 e 100%

264,00

819
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
UTT 808/1 e 6 bodov

106,00

820
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
PRR 808/1 e 100%

158,00

821
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

822
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
UTT 808/1 e 6 bodov

132,00

823
RAO    7/19 Nádrž fugátu a brýd.kondenzátu 

zo sušiarne   0KPG06BB001
TES 808/1 e 100%

158,00

824

PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 

0KPG06AT002Vizuálna kontrola (povrch 

zariadení)

VIZ 808/1 e 100%

53,00

825
PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 

0KPG06AT002Vizuálna kontrola (zvary)
VIZ 808/1 e 100%

53,00

826 PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 0KPG06AT002 TES 808/1 e 100%
158,00

827 PQ-KRAO-7/22 Filter EVH 0KPG06AT002 UTT 808/1 e 15 bodov 
158,00

828
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG02AA026, 
VIZ 808/1 e          100%

26,50

829
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG02AA026, 
PT 808/1 e          100%

53,00

830
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG02AA029
VIZ 808/1 e        100%

26,50

831
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG02AA029
PT 808/1 e        100%

53,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

832

PQ– KRAO Z/5 Guľové ventily 

0KPG08AA005, 0KPG03AA020, 

0KPG08AA001, 0KPG02AA022, 

0KPG02AA023, 0KPG02AA021, 

0KPG02AA024, 0KPG02AA025, 

0KPG02AA027,

0KPG02AA028, 0KPG02AA030, 

0KDB10AA013, 0KPG13AA035, 

0KPG13AA036, 0KDD62AA004

VIZ 808/1 e 100%

158,00

833

PQ– KRAO Z/5 Guľové ventily 

0KPG08AA005, 0KPG03AA020, 

0KPG08AA001, 0KPG02AA022, 

0KPG02AA023, 0KPG02AA021, 

0KPG02AA024, 0KPG02AA025, 

0KPG02AA027,

0KPG02AA028, 0KPG02AA030, 

0KDB10AA013, 0KPG13AA035, 

0KPG13AA036, 0KDD62AA004

PT 808/1 e 100%

680,00

834
PQ – KRAO  7/17 Nádrž kalov  

0KPG08BB001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

835

PQ– KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0KPG13AA001, 0KPG06AA001, 

0KPG13AA004, 0KPG13AA011, 

0KPG13AA021, 0KPG13AA033, 

0KPG13AA034, 0KPG13AA015, 

0KPG13AA016, 0KPG13AA017, 

0KPG13AA018, 0KPG13AA019, 

0KPG13AA032

VIZ 808/1 e 100%

158,00

836

PQ– KRAO Z/6 medziprírubové uzatváracie 

klapky 0KPG13AA001, 0KPG06AA001, 

0KPG13AA004, 0KPG13AA011, 

0KPG13AA021, 0KPG13AA033, 

0KPG13AA034, 0KPG13AA015, 

0KPG13AA016, 0KPG13AA017, 

0KPG13AA018, 0KPG13AA019, 

0KPG13AA032

TES 808/1 e 100%

158,00

837
PQ– KRAO Z/7 goľový kohút s kužeľkou               

0KPG 12AA001 
VIZ            808/1 100%

26,50

838
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

839
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
PRR 808/1 e 100%

158,00

840
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
TES 808/1 e 100%

158,00

841
Kondenzátor brídových pár odparkyOKPG 

13 AC001
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

842 Homogemizátor OKPG 15 AM001 VIZ 808/1 e 100%
106,00

843 Homogemizátor OKPG 15 AM001 UTT 808/1 e 10 bodov 
132,00

844 Plniace zariadenie OKPG 15 AZ002 VIZ 808/1 e 100%
106,00

845 Plniace zariadenie OKPG 15 AZ002 UTT 808/1 e 10 bodov 
132,00

846 Dávkovacie čerpadlo OKPG 22 AP001 VIZ 808/1 e 100%
53,00

847 Trubkový flokulátor OKPG 08 AT001 VIZ 808/1 e 100%
53,00

848 Trubkový flokulátor OKPG 08 AT001 UTT 808/1 e 10 bodov 
132,00

849
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
VIZ 808/1 e 100%

53,00

850
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

851
Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG 

BC001
TS 808/1 100%

158,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

852
RAO  9 / 1  Miešacie zariadenie cementovej 

zálievky  0KPG22AM001
VIZ 808/1 e 100%

106,00

853
RAO  9 / 1  Miešacie zariadenie cementovej 

zálievky  0KPG22AM001
UTT 808/1 e 10 bodov 

132,00

854 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP003 VIZ 808/1 e 100%
106,00

855 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP003 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%
264,00

856 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP004 VIZ 808/1 e 100%
106,00

857 Dávkovacie čerpadlo KRAO 0KPG21AP004 Diagnostika čerpadla 808/1 e 100%
264,00

858
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
VIZ 808/1 e 100%

106,00

859
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
UTT 808/1 e 10 bodov

132,00

860
RAO  9 / 4  Prevádzková nádrž koncentrátu 

0KPG21BB002
TES 808/1 e 100%

158,00

861
PQ KRAO 9/3 Dávkovanie koncentrátu 

0KPG21BB003
VIZ 808/1 e 100%

53,00

862

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 21 AA 031, 0 KPG 21 AA 037, 0 

KPG 21 AA 036, 0 KPG 21 AA 032,

0 KPG 21 AA 033, 0 KPG 21 AA 034, 0 

KPG 21 AA 013, 0 KDB 10 AA 014,

0 KDB 10 AA 015, 0 KPG 21 AA 035, 0 KPG 

03 AA 013,

VIZ 808/1 e 100%

158,00

863

PQ – KRAO Z/1 guľové ventily

0 KPG 21 AA 031, 0 KPG 21 AA 037, 0 

KPG 21 AA 036, 0 KPG 21 AA 032,

0 KPG 21 AA 033, 0 KPG 21 AA 034, 0 

KPG 21 AA 013, 0 KDB 10 AA 014,

0 KDB 10 AA 015, 0 KPG 21 AA 035, 0 KPG 

03 AA 013,

PT 808/1 e 100%

308,00

864
PQ – KRAO Z/3 spätné klapky 0 KPG 21 AA 

039, 0 KPG 21 AA 041
VIZ 808/1 e 100%

106,00

865
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA040, 
VIZ 808/1 e           100%

53,00

866
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily 

0KPG21AA040, 
PT 808/1 e           100%

158,00

867
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily , 

0KPG21AA038
VIZ 808/1 e          100%

53,00

868
PQ– KRAO Z/4 poistné ventily  

0KPG21AA038
PT 808/1 e           100%

106,00

869
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
VIZ 808/1 e           100%

106,00

870
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
TES 808/1 e           100%

158,00

871
PQ- KRAO Z/8  hadicový ventil 

OKPG22AA006
PEV 808/1 e           100%

158,00

#DELENIENULOU!

872

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF21AN001,  0KLF21AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

106,00

873

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF21AN001,  0KLF21AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

874

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF22AN001,  0KLF22AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

106,00
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č. zmluvy objednávateľa:

č. zmluvy zhotoviteľa:

875

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF22AN001,  0KLF22AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

876

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF23AN001,  0KLF23AZ001,  

VIZ 808/1 e           100%

106,00

877

PQ – KRAO  14/1 Ventilátor radiálny RVEJ 

pre JE  RVEJ 1250 s regulačným 

ústrojenstvom

0KLF23AN001,  0KLF23AZ001,  

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

878

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF21BT001, OKLF21BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

879

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF22BT001, OKLF22BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

880

PQ – KRAO  14/2     FILTRE 

AEROSOLOVÉ FAAJ 20400  

OKLF23BT001, OKLF23BT002

PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

881

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 21 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

106,00

882

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 21 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

883

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 22 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

106,00

884

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 22 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00

885

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 23 AA 

001, 002
VIZ 808/1 e           100%

106,00

886

PQ – KRAO  14/3 Uzatváracie a regulačné 

orgány tuzemské  APU 1000 0 KLF 23 AA 

001, 002
PRR-TES 808/1 e           100%

158,00
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