

Financované
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSIEA
SLOVENSKÁ
INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/DZH2

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: **Slovenská inováčná a energetická agentúra**

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00 002 801

konajúci: **Mgr. Ľubica Šimková, generálna riaditeľka**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: **Mesto Prešov**

sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 00 327 646

konajúci: **Ing. František Olša, primátor**

DIČ: 2021225679

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 15459/2024 zo dňa 20.06.2024, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
- a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty

odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;

- f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY

Kód projektu: 401201DZH2

Výzva - kód Výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Použitý systém financovania: Predfinancovanie, Refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Schéma pomoci: Neuplatňuje sa

cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa bud'

k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do

jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Povinnosti, ktoré je podľa Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ povinný plniť voči Poskytovateľovi, sa Prijímateľ zaväzuje plniť voči sprostredkovateľskému orgánu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou:
- a) ak z písomného oznámenia riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia a/alebo
 - b) výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr do predloženia Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivitu.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných

právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 85 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 40 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa príslušnej Výzvy. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, pričom na jeden konkrétny typ úkonu môže byť menovaný len jeden zástupca. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument v zmysle vydaného vzoru Poskytovateľa, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá

Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Mgr. Ľubica Šimková**, generálna riaditeľka
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v, dňa

Podpis..... **Ing. František Olša**, primátor
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);
 - (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 - (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):
- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
 - (ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
 - (iv) iný Právny dokument..
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo **ITMS** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržiateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo **Merateľný ukazovateľ** – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého

vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo **nariadenie** o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ

vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy a Vecný príspevok, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak,

ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) sprostredkovateľský orgán,
- k) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti

výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie,

v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecného príspevku vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach a ostatných Právnych dokumentov;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek

diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

- b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne

došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak relevantné. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB

klúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať,

spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;

- d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
 4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
 5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
 6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
 8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy

o poskytnutí NFP , v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení

potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných

aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
 - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je

vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadala, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti

o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.

3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží

notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.
2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté

rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,

- f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditov a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditov zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
 4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditov osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditov/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditov v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu,

písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:

- a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.

- b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,

- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
- f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

- k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedená v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejavovať ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa

osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:

- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
- b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
- c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,

- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývajú z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
 - a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,

- (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu

schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.

- e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplňenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku,

postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.

- b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít

Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilé osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivitý, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo

- s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premĺčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť

podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku

do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	HASIČSKÁ ZBROJNICA-ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY
Kód projektu:	401201DZH2
Kód ŽoNFP:	NFP401201DZH2
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie
Špecifický cieľ: 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	
Oblasť intervencie:	048 - Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:		Banka	Platnosť od	Platnosť do
	IBAN				
	SK187500000004034463589	Československá obchodná banka, a.s.		10. 9. 2024	31. 12. 2027
Refundácia:	IBAN		Banka	Platnosť od	Platnosť do
	IBAN				
	SK187500000004034463589	Československá obchodná banka, a.s.		10. 9. 2024	31. 12. 2027

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Prešov

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Lokalizácia: Prešov, ul. Košická č.11412, 080 01, k.ú Solivar číslo parcely C-KN 3049

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

36

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

9.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO PREŠOV	Identifikátor (IČO):	00327646
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov		
Názov hlavnej aktivity projektu:		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
	401DZH200008 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania	3.2025	8.2026
	401DZH200010 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	3.2025	8.2026
	401DZH200009 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	3.2025	8.2026
	401DZH200007 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody	3.2025	8.2026
	401DZH200006 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy	3.2025	8.2026
	401DZH200005 - Výmena otvorových konštrukcií	3.2025	8.2026
	401DZH200002 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu	9.2023	8.2026
	401DZH200003 - Zateplenie obvodového plášťa	3.2025	8.2026
	401DZH200004 - Zateplenie strešného plášťa	3.2025	8.2026
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov		
Názov hlavnej aktivity projektu:		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
	401DZH200011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE	3.2025	8.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC019	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	219,8100
PSKPRC022a	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0102
PSKPRC022b	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0304

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		2,1497
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		0,1620
PSKPRCR31a	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		8,6100
PSKPRCR31b	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		34,3230

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTO PREŠOV	Identifikátor (IČO):	00327646
		Výška oprávnených	1 061 208,08 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)			1 010 354,78 €
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov			
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov			1 010 354,78 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401DZH200002 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu			70 108,00 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			70 108,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektová dokumentácia, autorský a stavebný dozor	Projekt	1	70 108,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401DZH200003 - Zateplenie obvodového plášťa			355 172,65 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby			355 172,65 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Zateplenie obvodového plášťa	Projekt	1	355 172,65 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401DZH200004 - Zateplenie strešného plášťa			181 017,52 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby			181 017,52 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Zateplenie strešného plášťa	Projekt	1	181 017,52 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401DZH200005 - Výmena otvorových konštrukcií			49 229,34 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby			49 229,34 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Výmena otvorových konštrukcií	Projekt	1	49 229,34 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 401DZH200006 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy			43 709,38 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby			43 709,38 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy	Projekt	1	43 709,38 €
Hlavné aktivity projektu:	6. 401DZH200007 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody			37 322,03 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby			37 322,03 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody	Projekt	1	37 322,03 €

Hlavné aktivity projektu:	7. 401DZH200008 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania			14 492,86 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	7.1 - 021 - Stavby			14 492,86 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	7.1.1 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania	Projekt	1	14 492,86 €
				14 492,86 €
Hlavné aktivity projektu:	8. 401DZH200009 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia			80 713,25 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	8.1 - 021 - Stavby			80 713,25 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	8.1.1 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	Projekt	1	80 713,25 €
				80 713,25 €
Hlavné aktivity projektu:	9. 401DZH200010 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia			178 589,75 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	9.1 - 021 - Stavby			178 589,75 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	9.1.1 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	Projekt	1	178 589,75 €
				178 589,75 €
Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)			50 853,30 €
Opatrenie:	401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou			
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov			50 853,30 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401DZH200011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE			50 853,30 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			50 853,30 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Podpora zariadení využívajúcich OZE	Projekt	1	50 853,30 €
				50 853,30 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401DZH2P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401DZH2P0002 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 061 208,08 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 061 208,08 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Rozpočet

Názov prijmateľa:	Mesto Prešov		
Názov projektu:	NÁSIČSKÁ ZBRŮJNICA – ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY		
Je žiadateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nle	Sadzba DPH v % (EA/LRD)	20,00%
Realizované opatrenia	Budovy a OZE	Katastrálne územie	LV číslo
Počet samostatných budov v ZoNFP?	1	Solvár	2065
Instalovaný výkon OZE - elektrický [MW]	0,010250		
Instalovaný výkon OZE - tepelný [MW]	0,030405		

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit								
Projektová dokumentácia		áno						
Celková investičná výdavky		988 945,88		EUR		Sadzba DPH v %		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neoprávnených výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Projektová dokumentácia	021 Stavby	projekt	1,00	37 000,00	37 000,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Autorský dozor	021 Stavby	projekt	1,00	3 000,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	18 423,33	18 423,33	22 108,00	22 108,00	22 108,00
Plocha č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky					58 423,33	70 108,00	70 108,00	70 108,00

Zateplenie obvodového plášťa								
Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m ²		212,2 m ²						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neoprávnených výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
SO 01 - GARÁŽE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - BÚRACIE A PRÍPRÁVNÉ PRÁCE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zvislé a komplotné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž prekladu zo keramických dodatočných do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	021 Stavby	ks	26,00	13,21	343,46	412,15	412,15	412,15
Keramický preklad nosný, bdxv 1500x70x238 mm	021 Stavby	ks	7,00	23,53	164,71	197,65	197,65	197,65
Keramický preklad nosný, bdxv 1250x70x238 mm	021 Stavby	ks	3,00	19,36	58,08	69,70	69,70	69,70
Keramický preklad nenosný, bdxv 1500x120x65 mm	021 Stavby	ks	16,00	13,96	223,36	268,03	268,03	268,03
Montáž prekladu z oceľových profilov uložených na betónovom lôžku do predpripravených tvarov	021 Stavby	m	3,27	122,60	400,90	481,08	481,08	481,08
Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR	021 Stavby	m	8,00	73,67	589,36	709,15	709,15	709,15
Doplnenie muriva akýmikoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	021 Stavby	m3	1,22	445,54	543,56	652,27	652,27	652,27
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvarnic hladkých hrúbky 250 mm	021 Stavby	m2	7,50	83,14	623,55	748,26	748,26	748,26
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvarnic hladkých hrúbky 500 mm	021 Stavby	m2	3,20	124,12	397,18	476,62	476,62	476,62
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Leštenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	176,38	4,03	710,81	852,97	852,97	852,97
Leštenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	125,60	5,68	713,41	856,09	856,09	856,09
Leštenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	88,34	9,77	863,08	1 035,70	1 035,70	1 035,70
Leštenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	88,34	9,77	863,08	1 035,70	1 035,70	1 035,70
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených dielkových, výšerospieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	11,74	32,64	383,26	459,91	459,91	459,91
Očistenie alebo osadenie stien vnútorných a vonkajších s obrobami obkladov keramických / plechových, -0,06300t	021 Stavby	m2	761,02	21,36	16 255,39	19 506,46	19 506,46	19 506,46
Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	7,37	37,92	279,43	335,32	335,32	335,32
Búranie podkladov pod dlažby, latých dlažieb a maziaribetón s potierom,teracom hr.do 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	40,70	102,33	4 165,14	4 998,17	4 998,17	4 998,17
Búranie betónovej podlahy pred vstupom do garáží hr.200mm s výškozou KARI siele 100x100x8mm	021 Stavby	m3	7,34	99,58	730,92	877,10	877,10	877,10

Demontáž okien kovových vrátane zasklenia, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	55,36	6,33	350,43	420,51	420,51	420,51
Demontáž dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	17,40	6,33	110,14	132,17	132,17	132,17
Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m	021 Stavby	m	6,00	131,72	790,32	948,38	948,38	948,38
Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia nad 3 do 5 m	021 Stavby	m	3,27	144,13	471,31	565,57	565,57	565,57
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	210,68	16,72	3 522,54	4 227,04	4 227,04	4 227,04
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 30km	021 Stavby	t	6 276,78	0,51	3 201,16	3 841,39	3 841,39	3 841,39
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	209,23	13,79	2 885,23	3 462,27	3 462,27	3 462,27
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 046,13	1,55	1 621,50	1 945,80	1 945,80	1 945,80
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	210,68	67,00	14 115,43	16 938,51	16 938,51	16 938,51
Prenájom kontajneru 7 m3 - 6 mesiacov	021 Stavby	ks	2,00	300,00	600,00	720,00	720,00	720,00
Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvlášť konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	8,68	18,46	160,23	192,28	192,28	192,28
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Konštrukcie tesárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarých alebo krivočiar. s podstupnicami š. do 1,50 m -0,30000 t	021 Stavby	m	4,08	11,76	47,98	57,58	57,58	57,58
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	021 Stavby	m	83,50	2,82	235,47	282,56	282,56	282,56
Demontáž dretenia stiech z dosiek hrubých, hobľovaných, - 0,01600 t	021 Stavby	m2	38,00	1,91	72,58	87,10	87,10	87,10
Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z rezieva trasenej plochy 120 - 224 cm2, -0,01000 t	021 Stavby	m	283,86	2,09	593,28	711,93	711,93	711,93
Demontáž záklapov stropov vrchných z OSB dosiek	021 Stavby	m2	128,00	1,51	193,28	231,94	231,94	231,94
Demontáž podbíjania obkladov stropov z OSB dosiek s odstránením izolácie z minerálnej vlny hr.200mm	021 Stavby	m2	128,00	2,66	340,48	408,58	408,58	408,58
Konštrukcie - drevosťavby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž sadrokartónovej predsteny, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	021 Stavby	m2	100,32	3,83	384,23	461,07	461,07	461,07
Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	021 Stavby	m2	38,00	2,42	91,96	110,35	110,35	110,35
Demontáž oplechovania ríms pod nadvíťmiovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° r/s 660 mm, -0,00520t	021 Stavby	m	17,20	1,33	22,88	27,45	27,45	27,45
Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 75 mm, -0,00261t	021 Stavby	ks	12,00	1,40	16,80	20,16	20,16	20,16
Demontáž ostatných prvkov kusových lemovanie rúry, z dvoch dielov, do 30° do 400 mm, -0,00795t	021 Stavby	ks	10,00	3,10	31,00	37,20	37,20	37,20
Demontáž ostatných prvkov kusových - plechový komín DN 400 výšky 4,5m	021 Stavby	ks	1,00	1,75	1,75	2,10	2,10	2,10
Demontáž žľabov podokvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° r/s 250 a 330 mm, -0,00347t	021 Stavby	m	54,15	1,31	70,94	85,12	85,12	85,12
Demontáž kotlika oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	021 Stavby	ks	6,00	3,75	22,50	27,00	27,00	27,00
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	33,00	1,54	50,82	60,98	60,98	60,98
Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž ľahkej oceľovej konštrukcie sklenika	021 Stavby	m2	126,35	8,78	1 109,31	1 331,17	1 331,17	1 331,17
Hodinové zúčtovanie sadzby	021 Stavby		0,00	0,04		0,04	0,04	0,04

Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	42,00	25,04	1 051,68	1 262,02	1 262,02	1 262,02
1.2 - ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zemné práce	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Hĺbenie jám v hĺbokách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	021 Stavby	m3	8,80	101,08	889,50	1 067,40	1 067,40	1 067,40
Pripílatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v hĺbokách tr. 4	021 Stavby	m3	8,80	19,65	172,92	207,50	207,50	207,50
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3	021 Stavby	m3	25,84	25,89	669,00	802,80	802,80	802,80
Pripílatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapažených, s urovnávaním dna v hĺbokách tr. 5	021 Stavby	m3	25,84	1,42	36,69	44,03	44,03	44,03
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbokách tr. 1 až 4	021 Stavby	m3	27,33	123,73	3 381,54	4 057,85	4 057,85	4 057,85
Zásepy podrubia objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	27,33	44,45	1 214,82	1 457,78	1 457,78	1 457,78
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	021 Stavby	t	12,37	20,02	247,73	297,27	297,27	297,27
Zakladanie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Tratvody z flexodrenážnych rúr, DN 100 obalený v geotextílii	021 Stavby	m	61,00	3,07	187,27	224,72	224,72	224,72
Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klesieb	021 Stavby	m2	94,80	7,70	729,96	875,95	875,95	875,95
Násep pod základovú konštrukciu so zhrutnením z kameniva trubicového dĺžky 8-16 mm - pod interierovú konštrukciu	021 Stavby	m3	27,39	74,10	2 029,82	2 435,79	2 435,79	2 435,79
Násep pod základovú konštrukciu so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - pod vonkajšie plochy	021 Stavby	m3	6,17	56,54	349,08	418,89	418,89	418,89
Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	23,21	123,59	2 868,28	3 441,93	3 441,93	3 441,93
Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	36,36	138,28	5 027,72	6 033,27	6 033,27	6 033,27
Výstuž základových dosiek zo zvlár. sieť KARL, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	386,80	7,65	2 959,02	3 550,82	3 550,82	3 550,82
Betón základových páliet, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	12,80	137,20	1 756,16	2 107,39	2 107,39	2 107,39
Zvislé a kompletné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatočná izolácia vŕtkého muriva šľakovou injekčnou kremečným roztokom pre hrúbku muriva do 500 mm - dvojradová	021 Stavby	m	63,20	74,15	4 686,28	5 623,54	5 623,54	5 623,54
Úpravy povrchov, podlahty, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Povrchová úprava výpovou zmesou betónových (garcierových) podlaht s metalickým plivom, veľmi vysoké zaťaženie, tr. vsypu 2 mm	021 Stavby	m2	193,40	10,60	2 050,04	2 460,05	2 460,05	2 460,05
Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrojúci násterk čerstvého betónu roztokom akrylátovej živice po úprave hladenia	021 Stavby	m2	193,40	2,06	398,40	478,08	478,08	478,08
Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmeľom	021 Stavby	m	44,55	7,23	322,10	386,52	386,52	386,52
Rezanie dilatčných škár v čistočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	021 Stavby	m	44,55	4,19	186,66	224,00	224,00	224,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatok za skládku -zemina	021 Stavby	t	112,59	130,00	14 636,18	17 563,42	17 563,42	17 563,42
Presun hmot HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. z tehál, tehlic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	255,28	18,46	4 712,54	5 655,05	5 655,05	5 655,05
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	193,40	0,31	59,95	71,94	71,94	71,94

Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,06	2 400,68	139,24	167,09	167,09	167,09
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosťi nepovovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	77,70	4,53	351,98	422,38	422,38	422,38
Napová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nospu 8 mm, proti zemnej vlhkosťi s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	89,36	1,80	160,84	193,01	193,01	193,01
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosťi a tlakovej vode vodorovná NAIIP prítavením	021 Stavby	m2	386,80	5,76	2 227,97	2 673,56	2 673,56	2 673,56
Päe asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	021 Stavby	m2	444,82	4,66	2 072,86	2 487,43	2 487,43	2 487,43
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	193,40	2,71	524,11	628,94	628,94	628,94
Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie skokov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	394,54	12,68	5 002,72	6 003,26	6 003,26	6 003,26
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	021 Stavby					-0,01	-0,01	-0,01
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	52,88	9,69	512,41	614,89	614,89	614,89
Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť-30km	021 Stavby	m3	1 586,40	0,52	824,93	989,91	989,91	989,91
1.3 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	021 Stavby		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na hladké nenasakavé podklady adhéznym mostikom	021 Stavby	m2	44,00	5,29	232,78	279,31	279,31	279,31
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozieraná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	291,26	15,41	4 488,32	5 385,98	5 385,98	5 385,98
Vonkajšia omietka stien, farebné piesky, mozaiková omietka, strednomerná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	31,33	30,13	943,65	1 132,62	1 132,62	1 132,62
Kontaktný zatepovací systém sokľovej alebo vodou ramáňanej časti hr. 80 mm, zafkacie kovy	021 Stavby	m2	8,58	41,14	352,98	423,58	423,58	423,58
Kontaktný zatepovací systém sokľovej alebo vodou ramáňanej časti XPS hr. 180 mm, zafkacie kovy	021 Stavby	m2	34,32	73,40	2 519,09	3 022,91	3 022,91	3 022,91
Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovicie kovy - podbitie rímky	021 Stavby	m2	44,00	42,26	1 859,44	2 231,33	2 231,33	2 231,33
Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zafkacie kovy	021 Stavby	m2	20,45	51,91	1 061,56	1 273,87	1 273,87	1 273,87
Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zafkacie kovy	021 Stavby	m2	248,51	76,80	19 085,57	22 902,68	22 902,68	22 902,68
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	306,00	3,18	973,08	1 167,70	1 167,70	1 167,70
Príplatok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - 3 mesiace	021 Stavby	m2	918,00	1,77	1 624,86	1 949,83	1 949,83	1 949,83
Demonáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	306,00	2,08	636,48	763,78	763,78	763,78
Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeľovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	38,60	4,03	155,56	186,67	186,67	186,67
Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeľovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	42,33	5,68	240,43	288,52	288,52	288,52
Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m2	021 Stavby	ks	10,00	1,45	14,50	17,40	17,40	17,40
Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 150 mm, nerezová	021 Stavby	ks	10,00	4,72	47,20	56,64	56,64	56,64
Spojovací kus na sokľový profil	021 Stavby	m	14,00	5,07	70,98	85,18	85,18	85,18
Okenný a dverový začistovací profil APU	021 Stavby	m	82,75	6,17	510,57	612,68	612,68	612,68
Nadokenný profil so skrytú okapníčkou	021 Stavby	m	26,40	4,07	107,45	128,94	128,94	128,94

Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	14,40	4,69	87,54	81,04	81,04	81,04
Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	221,00	3,28	724,88	869,86	869,86	869,86
Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváríc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	28,72	14,77	424,24	509,09	509,09	509,09
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Konštrukcie tesárske	021 Stavby					0,01	0,01	0,01
Montáž debnenia s latovaním odkvapov a štítov z dosiek pre všetky druhy stiech	021 Stavby	m2	16,00	15,53	248,48	298,18	298,18	298,18
Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	021 Stavby	m2	16,00	9,85	157,60	189,12	189,12	189,12
Hranočeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehozlované, bez defektov, hrúbky, hr.0	021 Stavby	m3	0,29	433,87	126,28	151,51	151,51	151,51
Spojovacie prostriedky pre základy, stropnice, podbíjanie - kĺnce, ivorky	021 Stavby	m2	16,00	4,88	78,08	93,70	93,70	93,70
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,31	62,39	19,34	23,21	23,21	23,21
SO 02 - ZÁZEMIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - BURACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Murivo nosné (m3) z pôrobetónových tváríc hladkých pevnosť P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	1,88	247,85	464,72	557,66	557,66	557,66
Doplnenie muriva akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	021 Stavby	m3	1,72	445,54	786,33	919,59	919,59	919,59
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pôrobetónových tváríc hladkých hrúbky 250 mm	021 Stavby	m2	2,64	83,14	219,49	263,39	263,39	263,39
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pôrobetónových tváríc hladkých hrúbky 500 mm	021 Stavby	m2	26,95	124,12	3 345,03	4 014,04	4 014,04	4 014,04
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Očistenie alebo osadenie stien vnútorných a vonkajších s obráťtím okladov keramických / plechových, -0,063000	021 Stavby	m2	579,15	21,36	12 370,64	14 844,77	14 844,77	14 844,77
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	36,90	7,78	287,08	344,50	344,50	344,50
Leštenie fahkô pracovné pomocné, s výškou lešefovej podlahty do 1,20 m	021 Stavby	m2	121,17	4,03	488,32	585,98	585,98	585,98
Leštenie fahkô pracovné pomocné s výškou lešefovej podlahty nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	106,22	5,68	603,33	724,00	724,00	724,00
Leštenie fahkô pracovné pomocné s výškou lešefovej podlahty nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	75,40	9,77	736,66	883,99	883,99	883,99
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených dierkových, výpenosieskových, cementových na maltu, -1,905000	021 Stavby	m3	51,54	32,64	1 682,36	2 018,84	2 018,84	2 018,84
Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,800000	021 Stavby	m3	1,41	37,92	53,47	64,16	64,16	64,16
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,400000	021 Stavby	m3	12,38	177,82	2 201,41	2 641,69	2 641,69	2 641,69
Búranie podkladov pod diaľbzy, liatých diaľieb a mazanín, škvarebetrón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,600000	021 Stavby	m3	15,09	70,04	1 056,90	1 268,28	1 268,28	1 268,28
Búranie podkladov pod diaľbzy, liatých diaľieb a mazanín,betrón s poterom,teracom hr.do 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,200000	021 Stavby	m3	35,24	102,33	3 605,60	4 326,72	4 326,72	4 326,72
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,0120	021 Stavby	m	33,60	3,46	116,26	139,51	139,51	139,51
Demontáž dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,0050	021 Stavby	m	15,20	6,33	96,22	115,46	115,46	115,46
Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,0070 s rámom a parapetom	021 Stavby	m	45,80	8,32	381,06	457,27	457,27	457,27
Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,0120	021 Stavby	m	18,60	6,93	128,90	154,68	154,68	154,68

Poddytlenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky poddytlenia do 3 m	021 Stavby	m	3,00	131,72	395,16	474,19	474,19	474,19
Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	284,61	16,72	4 758,65	5 710,37	5 710,37	5 710,37
Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 10km	021 Stavby	t	2 956,78	0,51	1 507,96	1 809,55	1 809,55	1 809,55
Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	295,68	13,79	4 077,40	4 892,88	4 892,88	4 892,88
Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	284,61	67,00	19 068,74	22 882,48	22 882,48	22 882,48
Prenájom kontajneru 7 m3 - 6 mesiacov	021 Stavby	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	7,44	18,46	137,29	164,74	164,74	164,74
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Konštrukcie tesárne	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	021 Stavby	m	391,92	2,82	1 105,21	1 326,26	1 326,26	1 326,26
Demontáž debnenia striech z dosiek hrubých, hobľovaných, - 0,01600 t	021 Stavby	m2	205,03	1,91	391,61	469,93	469,93	469,93
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	021 Stavby	m2	205,03	1,13	231,68	278,02	278,02	278,02
Demontáž záklapov stropov vrch + spodok	021 Stavby	m2	205,03	3,40	697,10	836,52	836,52	836,52
Konštrukcie - drevestavby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž stropnej konštr. trámov konštr. dĺžky do 15 m, prierez. plochy 50-150 cm2	021 Stavby	m	381,10	3,10	1 181,41	1 417,69	1 417,69	1 417,69
Demontáž stropnej konštr. z nosníkov plošnostenných konštr. dĺžky do 15 m, prierez. plochy 150-500 cm2	021 Stavby	m	44,60	5,76	256,90	308,28	308,28	308,28
Konštrukcie klampiarске	021 Stavby					0,02	0,02	0,02
Demontáž krytiny plechovej vlnitej z tabúl, do 30st., - 0,0075 t	021 Stavby	m2	205,03	2,42	496,17	595,41	595,41	595,41
Demontáž oplechovania ríms pod nadstreškovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° s 660 mm, -0,00520 t	021 Stavby	m	29,19	1,33	38,82	46,59	46,59	46,59
Demontáž ostatných prvkov kusových lemovanie rúry, z dvoch dielov, do 30° do 400 mm, -0,00795 t	021 Stavby	ks	12,00	3,10	37,20	44,64	44,64	44,64
Demontáž žľabov pododšľap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° s 250 a 330 mm, -0,00347 t	021 Stavby	m	31,80	1,31	41,66	49,99	49,99	49,99
Demontáž kotlíka ovalného a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320 t	021 Stavby	ks	2,00	3,75	7,50	9,00	9,00	9,00
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356 t	021 Stavby	m	6,00	1,54	9,24	11,09	11,09	11,09
1.2 - ZÁKLADY SANÁCIA A HYDROIZOLÁCIA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zemné práce	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m3	021 Stavby	m3	34,32	25,89	888,54	1 066,25	1 066,25	1 066,25
Príprtok k oerám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapadajúcich, s urovnením dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	34,32	1,42	48,73	58,48	58,48	58,48
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	36,15	123,73	4 844,03	5 812,84	5 812,84	5 812,84
Zásep podriaťba objektov spojenou z vlnidných hornín 1 až 4 s prehodnením spojeny	021 Stavby	m3	32,89	44,45	1 461,96	1 754,35	1 754,35	1 754,35
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	021 Stavby	t	14,89	18,20	271,02	325,22	325,22	325,22
Zakladanie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Tratívdv z flexodrenážnych rúr, DN 100 obalený v geotextíli	021 Stavby	m	40,75	3,07	125,10	150,12	150,12	150,12

Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameňa hrubého drevného fr 6-16 mm - pod interiérové konštrukcie	021 Stavby	m3	27,39	74,10	2 029,82	2 435,79	2 435,79	2 435,79
Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr 0-32 mm - pod vonkajšie plochy	021 Stavby	m3	1,14	56,54	64,68	77,62	77,62	77,62
Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	23,49	123,59	2 903,13	3 483,75	3 483,75	3 483,75
Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	9,26	138,28	1 280,47	1 536,57	1 536,57	1 536,57
Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	313,60	7,65	2 399,04	2 878,85	2 878,85	2 878,85
Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,44	122,05	175,75	210,90	210,90	210,90
Zvislé a kompletné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatočná izolácia vŕtkého muriva šľakovou injektážou (keramickým roztokom pre hrúbku muriva do 500 mm - dvojradová)	021 Stavby	m	58,80	74,15	4 360,02	5 232,02	5 232,02	5 232,02
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Poruchová úprava výpovu zmesou betónových (pandierových) podláh s metalickým plnivom, veľmi vysoké zaťaženie, tr. výsypu 2 mm	021 Stavby	m2	46,30	10,60	490,78	588,94	588,94	588,94
Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrujúci nástriek čerstvého betónu roztokom akrylátovej živice po úprave hladiním	021 Stavby	m2	43,30	2,06	89,20	107,04	107,04	107,04
Zaplnenie dilatčných škár v mazačinách tmeľom	021 Stavby	m	11,70	7,23	84,59	101,51	101,51	101,51
Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazačine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	021 Stavby	m	11,70	4,19	49,02	58,83	58,83	58,83
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatok za skládku -zemina	021 Stavby	t	62,64	130,00	8 143,20	9 771,84	9 771,84	9 771,84
Presun hmot HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.: z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	153,66	18,46	2 836,47	3 403,77	3 403,77	3 403,77
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	156,80	0,31	48,61	58,33	58,33	58,33
Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,05	2 400,68	112,83	135,40	135,40	135,40
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nepovovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	38,50	4,53	174,41	209,29	209,29	209,29
Napová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	44,28	1,80	79,70	95,63	95,63	95,63
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a ťakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	313,60	5,76	1 806,34	2 167,60	2 167,60	2 167,60
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	021 Stavby	m2	360,64	4,66	1 680,58	2 016,70	2 016,70	2 016,70
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	156,80	2,71	424,93	509,91	509,91	509,91
Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	98,33	12,68	1 246,82	1 496,19	1 496,19	1 496,19
Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 50 mm,	021 Stavby	m2	234,26	7,00	1 639,82	1 967,78	1 967,78	1 967,78
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	021 Stavby					-0,01	-0,01	-0,01
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	36,15	9,69	379,36	455,24	455,24	455,24
Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť-30km	021 Stavby	m3	1 174,50	0,52	610,74	732,89	732,89	732,89
1.3 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozdiaraná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	235,60	15,41	3 630,60	4 356,72	4 356,72	4 356,72
Vonkajšia omietka stien, farebné piesky, mozaiková omietka, strednozrná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	36,27	30,13	1 062,82	1 311,38	1 311,38	1 311,38
Kontaktný zatepovací systém sokľovej alebo vodou ramňanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	6,72	32,81	220,48	264,58	264,58	264,58
Kontaktný zatepovací systém sokľovej alebo vodou ramňanej časti XPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy - nad stieškou	021 Stavby	m2	2,00	83,88	167,76	201,31	201,31	201,31
Kontaktný zatepovací systém sokľovej alebo vodou ramňanej časti XPS hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	48,10	73,40	3 530,54	4 236,65	4 236,65	4 236,65
Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	248,51	76,80	19 085,57	22 902,68	22 902,68	22 902,68
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	319,50	3,18	1 016,01	1 219,21	1 219,21	1 219,21
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - 3 mesiace	021 Stavby	m2	958,50	1,77	1 696,55	2 035,85	2 035,85	2 035,85
Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	319,50	2,08	664,56	797,47	797,47	797,47
Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou leteľovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	33,60	4,03	135,41	162,49	162,49	162,49
Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou leteľovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	38,30	5,68	217,54	261,05	261,05	261,05
Spojovací kus na sokľový profil	021 Stavby	m	15,00	5,07	76,05	91,26	91,26	91,26
Okenný a dverový zadržovací profil APU	021 Stavby	m	112,38	6,17	693,38	832,06	832,06	832,06
Nadokenný profil so skrytou okapničkou	021 Stavby	m	27,10	4,07	110,30	132,36	132,36	132,36
Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	13,05	4,69	61,20	73,45	73,45	73,45
Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	192,40	3,28	631,07	757,29	757,29	757,29
Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvlášť konštr. z tehlí, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	28,11	18,46	518,87	622,65	622,65	622,65
Rozčíslo č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa					295 977,21	356 172,65	356 172,65	356 172,65
Zateplenie strešného plášťa		áno						
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m²		221,7 m²						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Výdavok po oštiehnutí vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po oštiehnutí nehošpodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po oštiehnutí HČ, n(HČ) x MVO)
SO 01 - GARÁŽE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,12	157,44	333,30	399,96	399,96	399,96
Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhŕtovanie	021 Stavby	m2	16,94	18,61	315,18	378,21	378,21	378,21
Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier oštiehnutie	021 Stavby	m2	16,94	5,12	86,71	104,05	104,05	104,05
Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,20	1 872,90	370,83	445,00	445,00	445,00
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním XPS doskou hr. nad 30 mm	021 Stavby	m2	4,83	5,84	28,18	33,81	33,81	33,81
Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stávieb, podlahy, obrúbené ploché strechy	021 Stavby	m2	5,07	11,67	59,12	70,94	70,94	70,94
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

Izolácie striech, poviakové krytiny	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	14,20	1,12	15,90	19,08	19,08	19,08
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	021 Stavby	m2	16,33	0,78	12,74	15,28	15,28	15,28
Lepiace butylkaučuková páska hr. 15 mm, dl. 45 m	021 Stavby	ks	1,00	13,01	13,01	15,61	15,61	15,61
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou príčkovitím so zvaritím spojo	021 Stavby	m2	14,20	7,49	106,36	127,63	127,63	127,63
Hydroizolačný pás z fólie mPVC fólia Broof T3 hr.1,5mm kotvená	021 Stavby	m2	17,60	8,33	146,57	175,88	175,88	175,88
Vrúť do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	55,25	2,24	123,76	148,51	148,51	148,51
Pôloženie todlíle vodrovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	14,20	0,77	10,93	13,12	13,12	13,12
Separáčna vrstva sklenená rohož 120g/m2	021 Stavby	m2	16,33	6,35	103,70	124,43	124,43	124,43
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyvážaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s reflexnou parozábrannou fóliou	021 Stavby	m2	28,74	16,85	484,27	581,12	581,12	581,12
Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a falké podlahty	021 Stavby	m2	30,14	9,43	284,22	341,06	341,06	341,06
Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a falké podlahty	021 Stavby	m2	30,14	7,52	226,65	271,98	271,98	271,98
Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých pod krokvy s medzerou, a parozábrannou, prichytená latami s reflexnou parozábrannou fóliou	021 Stavby	m2	184,20	21,96	4 045,03	4 854,04	4 854,04	4 854,04
Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a falké podlahty	021 Stavby	m2	363,21	8,48	3 079,98	3 695,97	3 695,97	3 695,97
Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a falké podlahty	021 Stavby	m2	20,14	4,68	94,26	113,12	113,12	113,12
Zhotovenie nadkrokovej izolácie obojstranne opatrená hriňkovou fóliou a na hornej ploche nakašikovanou fóliou hr. 60-120 mm	021 Stavby	m2	14,52	10,60	153,91	184,69	184,69	184,69
Nadkroková PIR izolácia hr. 120 mm obojstranne opatrená hriňkovou fóliou a na hornej ploche nakašikovanou fóliou	021 Stavby	m2	14,81	46,85	693,85	832,62	832,62	832,62
Vrúť systémový s dvojitým závitom 7x 250 mm	021 Stavby	ks	27,59	1,92	52,97	63,56	63,56	63,56
Nápojenie fólie lepiacim ímeom na ohraničujúce konštrukcie	021 Stavby	m	7,00	4,28	29,96	35,95	35,95	35,95
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,36	42,68	143,15	171,78	171,78	171,78
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný DN 110	021 Stavby	ks	4,00	38,89	155,56	186,67	186,67	186,67
Konštrukcie tesárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	98,80	9,99	987,01	1 184,41	1 184,41	1 184,41
Hrandy z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	021 Stavby	m3	1,98	383,20	757,20	908,64	908,64	908,64
Montáž deborenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	14,20	5,98	84,92	101,90	101,90	101,90
Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	021 Stavby	m3	0,38	363,20	136,20	163,44	163,44	163,44
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	225,33	1,04	234,35	281,22	281,22	281,22
Hrandy z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	021 Stavby	m3	1,36	356,73	486,22	583,47	583,47	583,47
Montáž kontralát pre sklon do 22°	021 Stavby	m	98,80	1,98	195,62	234,75	234,75	234,75
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	2,07	62,39	129,02	154,83	154,83	154,83
Konštrukcie klampárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Lemovanie múru bočné pozriek farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	31,50	10,68	336,42	403,70	403,70	403,70

Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	3,20	9,85	31,52	37,82	37,82	37,82
Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	11,50	7,93	91,20	109,43	109,43	109,43
Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	10,40	9,63	100,15	120,18	120,18	120,18
Hrebeňáč rovný s prekrývacím pásmom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° - dopojenie po odstránení kornítra	021 Stavby	m	1,60	21,06	33,70	40,44	40,44	40,44
Krytina trapezová pozink farebný, profil a farebnosť podľa jestv. strechy, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m2	41,55	38,74	1 609,65	1 931,58	1 931,58	1 931,58
Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	4,00	32,75	131,00	157,20	157,20	157,20
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	021 Stavby	ks	4,00	33,32	133,28	159,94	159,94	159,94
Oplachovanie múrov, atík, nadmurovníek zo zvlíkov pozink farebný, r.š. 600 mm	021 Stavby	m	17,80	48,48	862,94	1 035,53	1 035,53	1 035,53
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	021 Stavby	m	10,00	35,76	357,60	429,12	429,12	429,12
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	021 Stavby	m	28,00	50,93	1 426,04	1 711,25	1 711,25	1 711,25
Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	021 Stavby	ks	7,00	14,76	103,32	123,98	123,98	123,98
Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	021 Stavby	ks	8,00	21,62	174,56	209,47	209,47	209,47
Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	021 Stavby	ks	2,00	17,06	34,12	40,94	40,94	40,94
Prívok k napojeniu zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120-90 prechod mm	021 Stavby	ks	2,00	11,15	22,30	26,76	26,76	26,76
Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hŕkov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	021 Stavby	m	14,80	38,34	567,43	680,92	680,92	680,92
Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hŕkov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	021 Stavby	m	40,80	40,70	1 660,56	1 992,67	1 992,67	1 992,67
Kontaktná paropriepustná fólia pod strednú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	021 Stavby	m2	40,55	2,32	94,08	112,89	112,89	112,89
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 5 m	021 Stavby	t	0,79	87,51	68,67	82,64	82,64	82,64
Nátery	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevožiarnejmu hmyzu, hubám a plesniam, jednorazová - kúpeľ	021 Stavby	m3	3,71	4,38	16,27	19,52	19,52	19,52
1.7 - NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom s parozábrannou reflexnou AL fóliou	021 Stavby	m2	122,30	9,92	1 213,22	1 455,86	1 455,86	1 455,86
Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	021 Stavby	m2	124,75	9,43	1 176,35	1 411,63	1 411,63	1 411,63
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,76	42,58	32,15	38,58	38,58	38,58
Konštrukcie tesárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Záklap stropov z dosiek OSB skruľovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	122,30	21,88	2 675,92	3 211,11	3 211,11	3 211,11
Montáž stropnic z hraneného a polohraného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	021 Stavby	m	345,00	2,84	979,80	1 175,76	1 175,76	1 175,76
Dosky a fólie z mäkkého reziva neopracované neomietané akost I	021 Stavby	m3	3,45	363,20	1 253,04	1 503,65	1 503,65	1 503,65
Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podlažie - kĺnce, svorky	021 Stavby	m3	3,50	4,88	17,08	20,50	20,50	20,50
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	3,23	62,39	201,64	241,97	241,97	241,97
Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž oceľových konštrukcií priestorových vzráram	021 Stavby	kg	6 461,05	1,25	8 076,31	9 691,57	9 691,57	9 691,57

Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR	021 Stavby	m	76,13	73,87	5 623,35	6 748,02	6 748,02	6 748,02
Týč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO 5235JR	021 Stavby	m	81,20	25,92	2 104,70	2 525,64	2 525,64	2 525,64
Profil oceľový 120x60x4 mm Zx ľahký uzavretý obdĺžnikový	021 Stavby	m	12,00	15,55	186,60	223,92	223,92	223,92
Plach oceľový hrubý hr. 20 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	021 Stavby	t	1,88	1 118,19	2 102,20	2 522,64	2 522,64	2 522,64
Kotviace a pomocné prvky	021 Stavby	kg	366,00	1,68	614,88	737,86	737,86	737,86
Montáž oceľových konštrukcií schodísk záraním a skrutkovaním	021 Stavby	kg	1 283,14	1,51	1 937,54	2 325,05	2 325,05	2 325,05
Schodiskový stupeň pozink. 1380x240mm rošt	021 Stavby	ks	18,00	172,35	3 102,30	3 722,76	3 722,76	3 722,76
Týč oceľová prierezu U 200 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO 5235JR	021 Stavby	m	18,00	176,92	3 184,56	3 821,47	3 821,47	3 821,47
Doplnková a pomocná oceľ	021 Stavby	kg	220,00	1,68	369,60	443,52	443,52	443,52
Nátery	021 Stavby					-0,01	-0,01	-0,01
Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu suchúce ľalých A dvojvrstbové - 70µm	021 Stavby	m2	49,62	4,22	209,40	251,28	251,28	251,28
Nátery oceľových konštrukcií protipožiarné vypeňovacie	021 Stavby	m2	38,72	19,00	735,68	882,82	882,82	882,82
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonasobná - kúpeľ	021 Stavby	m3	3,32	4,38	14,52	17,42	17,42	17,42
SO 02 - ZÁZEMIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ZATEPLENIE A OPRAVA STRECHY	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zvislé a kompletné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Murivo nosné (m3) z pôrobetónových tvárnic hladkých pernost P2 až P4, nosl 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	4,55	247,85	1 127,72	1 353,26	1 353,26	1 353,26
Keramikový preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	12,00	14,38	172,56	207,07	207,07	207,07
Keramikový preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	6,00	19,08	114,48	137,38	137,38	137,38
Keramikový preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	32,00	22,21	710,72	852,86	852,86	852,86
Keramikový preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	4,00	28,06	112,24	134,69	134,69	134,69
Keramikový preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	12,00	33,94	407,28	488,74	488,74	488,74
Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	37,87	150,50	5 699,44	6 839,32	6 839,32	6 839,32
Debrnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	189,35	17,62	3 336,35	4 003,62	4 003,62	4 003,62
Debrnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	189,35	6,30	1 192,91	1 431,49	1 431,49	1 431,49
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	189,35	12,41	2 349,83	2 819,80	2 819,80	2 819,80
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	189,35	3,45	653,26	783,91	783,91	783,91
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	021 Stavby	t	2,30	1 879,68	4 323,26	5 187,92	5 187,92	5 187,92
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvarianých sietí KARI	021 Stavby	t	1,32	1 616,35	2 133,56	2 560,30	2 560,30	2 560,30
Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,26	150,50	189,63	227,56	227,56	227,56
Debrnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	4,00	25,92	103,68	124,42	124,42	124,42
Debrnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	4,00	6,50	26,00	31,20	31,20	31,20

Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	4,00	26,54	106,16	127,39	127,39	127,39
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	4,00	7,15	28,60	34,32	34,32	34,32
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	021 Stavby	t	0,06	1 881,75	112,91	135,49	135,49	135,49
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	26,30	157,44	4 140,67	4 968,81	4 968,81	4 968,81
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	94,88	18,61	1 765,72	2 118,86	2 118,86	2 118,86
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	94,88	5,12	485,79	582,94	582,94	582,94
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	2,24	1 872,90	4 191,55	5 029,86	5 029,86	5 029,86
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonanej súčasne s betónovaním XPS doskou hr. nad 30 mm	021 Stavby	m2	53,44	5,84	312,09	374,51	374,51	374,51
Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obštiepné ploché strechy	021 Stavby	m2	56,11	11,67	654,83	785,79	785,79	785,79
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie striech, poviakové krytiny	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zhotovenie parozábrany na ploche podlahy stropu s vyfahnutím na steny	021 Stavby	m2	209,65	1,12	234,81	281,77	281,77	281,77
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	021 Stavby	m2	241,10	0,52	125,37	150,45	150,45	150,45
Lepiaci butylkaučuková páska hr. 15 mm, dl. 45 m	021 Stavby	ks	14,76	13,01	192,08	230,50	230,50	230,50
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým iskom	021 Stavby	m2	6,30	1,08	6,80	8,16	8,16	8,16
Lak asfaltový	021 Stavby	t	0,01	2 475,68	14,85	17,82	17,82	17,82
Zhotovenie poviak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítlav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 Stavby	m2	6,30	6,16	38,81	46,57	46,57	46,57
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vysluštený sklenenou rohožou	021 Stavby	m2	7,25	4,66	33,76	40,51	40,51	40,51
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou príkrovením so zvarením spoja	021 Stavby	m2	5,40	6,81	36,77	44,13	44,13	44,13
Hydroizolačný pás z fólie mPVC fólia hr. 1,5mm kotvená	021 Stavby	m2	6,69	8,33	55,74	66,88	66,88	66,88
Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	21,01	1,12	23,53	28,24	28,24	28,24
Položenie textílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	14,20	0,77	10,93	13,12	13,12	13,12
Geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	16,33	1,41	23,03	27,63	27,63	27,63
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR doskami, dvojvrstevná kladenými voľne	021 Stavby	m2	185,61	2,94	545,69	654,83	654,83	654,83
Doska tepelná PIR izolácia s fóliou, hr. 120 mm P+D	021 Stavby	m2	185,61	48,94	9 083,75	10 900,50	10 900,50	10 900,50
Doska PIR hr. 120 mm P+D	021 Stavby	m2	185,61	33,93	6 297,75	7 557,30	7 557,30	7 557,30
Montáž tepelnej izolácie na namurovku do lepidla	021 Stavby	m2	32,40	13,31	431,24	517,49	517,49	517,49
PIR izolácia hr. 60 mm s nakaštrovanou fóliou a neľnou textíliou	021 Stavby	m2	33,05	28,73	949,47	1 139,36	1 139,36	1 139,36
Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou príkrovením - zateplenie pomúrnic	021 Stavby	m2	27,00	7,38	199,26	239,11	239,11	239,11
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	27,54	29,13	802,34	962,69	962,69	962,69
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribíham a vyviazaním na lalovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s reflexnou parozábrannou fóliou	021 Stavby	m2	19,20	16,85	323,52	388,22	388,22	388,22
Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	021 Stavby	m2	20,14	9,43	189,87	227,85	227,85	227,85
Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	021 Stavby	m2	20,14	7,52	151,42	181,70	181,70	181,70

Montáž spádového kľnu z XPS na balkóny a terasy lepením	021 Stavby	m2	6,37	12,87	81,98	98,38	98,38	98,38
Doska fasádna XPS hr. 20-60 mm nenasiakavá, pre zateplenie sokla	021 Stavby	m3	0,32	191,04	60,94	73,13	73,13	73,13
Konštrukcie tesárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	629,00	9,99	6 283,71	7 540,45	7 540,45	7 540,45
Hrany z mäkkého reziva neopracované hranené akost I	021 Stavby	m3	9,90	383,20	3 793,68	4 552,42	4 552,42	4 552,42
Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	1 040,80	1,04	1 082,43	1 298,92	1 298,92	1 298,92
Hrany z mäkkého reziva neopracované hranené akost II	021 Stavby	m3	4,60	310,20	1 426,92	1 712,30	1 712,30	1 712,30
Montáž kontralát pre sklon do 40°	021 Stavby	m	339,00	1,98	671,22	805,46	805,46	805,46
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné kontr., spádové kľny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	14,50	37,88	549,28	659,11	659,11	659,11
Oblúčenie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	5,93	21,32	126,51	151,82	151,82	151,82
Spojovacie prostriedky pre obštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závitky	021 Stavby	m2	6,46	0,80	5,17	6,20	6,20	6,20
Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	021 Stavby	m	16,50	2,84	48,86	56,23	56,23	56,23
Hrany z mäkkého reziva neopracované hranené akost I	021 Stavby	m3	0,33	383,20	126,46	151,75	151,75	151,75
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	8,71	62,39	543,23	651,88	651,88	651,88
Konštrukcie klampárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Krytina Klickpanel, sklon strechy nad 30° do 45°	021 Stavby	m2	260,20	38,06	9 903,21	11 883,85	11 883,85	11 883,85
Krytina LINDAB Click - hrebene z hrebenačov s veľadom pásom, sklon strechy od 30° od 45°	021 Stavby	m	26,55	20,27	538,17	645,80	645,80	645,80
Krytina Klick - napojenie plechu na múr, sklon strechy 30° od 45°	021 Stavby	m	10,50	11,13	116,87	140,24	140,24	140,24
Krytina Klick - štítové lemovanie, sklon strechy 30° od 45°	021 Stavby	m	10,50	11,29	118,55	142,25	142,25	142,25
Krytina Klick - odkvapové lemovanie, sklon strechy 30° od 45°	021 Stavby	m	57,45	8,48	487,18	584,61	584,61	584,61
Strešová zábrana dvojvrstvová s konzolami, sklon strechy do 45°	021 Stavby	m	57,00	34,62	1 967,64	2 361,17	2 361,17	2 361,17
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvlnkov pozink farebný, r.š. 600 mm	021 Stavby	m	9,10	48,48	441,17	529,40	529,40	529,40
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	021 Stavby	m	3,00	35,76	107,28	128,74	128,74	128,74
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	021 Stavby	m	30,00	50,93	1 527,90	1 833,48	1 833,48	1 833,48
Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	021 Stavby	m	1,20	38,34	46,01	55,21	55,21	55,21
Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	021 Stavby	m	57,45	40,70	2 338,22	2 805,86	2 805,86	2 805,86
Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	021 Stavby	m2	260,40	2,32	604,13	724,95	724,95	724,95
Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,59	87,51	138,79	166,55	166,55	166,55
Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,00	55,55	55,55	66,66	66,66	66,66
Schody stropné sklápacie Fakro LWF 45 305 700x1400mm EI 45 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	186,54	186,54	223,85	223,85	223,85
Montáž okna stredného VELLUX, veľkosť okna 66x118 cm so zatepľovacou sadou, parocizbranou a lemovaním	021 Stavby	ks	8,00	113,35	906,80	1 088,16	1 088,16	1 088,16
Strešné okno drevené kynné GLL FK06, šev 660x1180 mm s kľučkou	021 Stavby	ks	8,00	384,42	3 075,36	3 690,43	3 690,43	3 690,43
Lemovanie hliníkové VELLUX EDS FK06, šev 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochu strešnú krytinu do výšky 16 mm	021 Stavby	ks	8,00	89,44	715,52	858,62	858,62	858,62

Zateplivacia sada VELUX BOX 2000 FK06, šxv 660x1180 mm	021 Stavby	ks	8,00	56,09	448,72	538,46	538,46	538,46
Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX FK06, šxv 660x1180 mm	021 Stavby	ks	8,00	24,25	194,00	232,80	232,80	232,80
Nálery	021 Stavby					0,04	0,04	0,04
Nálery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednodasobná - kúpeľ	021 Stavby	m3	14,50	4,38	63,51	76,21	76,21	76,21
Položka č. n	021 Stavbv				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky zateplenia strešného pláňa					198 847,93	181 617,52	181 617,52	181 617,52
Výmena otvorových konštrukcií		áno						
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m²		37,1 m²						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehošpodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, HÚP a JV)
SO 01 - GARÁŽE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLŇÍ	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Konštrukcie sklobetónové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Sklobetónové steny a priečky jednotfarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	021 Stavby	m2	6,81	258,21	1 758,41	2 110,09	2 110,09	2 110,09
Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZT plechu, vrátane rohov i š. 330 mm	021 Stavby	m	9,40	21,28	200,03	240,04	240,04	240,04
Oplechovanie / prechodový plech c. 3x1 1000x2000 listok SZ35 šírky 250mm po celej dĺžke otvoru	021 Stavby	m	16,00	78,40	1 254,40	1 505,28	1 505,28	1 505,28
Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exterierová a interierová)	021 Stavby	m	16,00	16,12	257,92	309,50	309,50	309,50
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filcová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	16,80	2,41	40,49	48,59	48,59	48,59
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filcová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	16,80	0,91	15,29	18,35	18,35	18,35
Plastové okno jednokridlové OS, vňš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia/ vnútorná biela	021 Stavby	ks	4,00	438,60	1 754,40	2 105,28	2 105,28	2 105,28
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm s krykami	021 Stavby	ks	4,00	12,85	51,40	61,68	61,68	61,68
Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komórková vnútorná, biela	021 Stavby	m	4,00	22,66	90,64	108,77	108,77	108,77
Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	6,40	20,22	129,41	155,29	155,29	155,29
Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x2200 mm	021 Stavby	ks	1,00	1 922,10	1 922,10	2 306,52	2 306,52	2 306,52
Demontáž a spätná montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy nad 9 do 13 m2	021 Stavby	ks	3,00	726,11	2 178,33	2 614,00	2 614,00	2 614,00
Montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy nad 13 m2	021 Stavby	ks	1,00	753,32	753,32	903,98	903,98	903,98
Brána rolovacia lamelová zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, šxv 3270x150 mm EW-C30D1	021 Stavby	ks	1,00	11 032,86	11 032,86	13 239,43	13 239,43	13 239,43
Demontáž a spätná montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy nad 13 m2	021 Stavby	ks	1,00	798,46	798,46	958,15	958,15	958,15
SO 02 - ŽAZEMIE					0,00	0,00	0,00	0,00
VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLŇÍ					0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	0,00
Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZT plechu, vrátane rohov i š. 330 mm	021 Stavby	m	13,05	21,28	277,70	333,24	333,24	333,24
Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exterierová a interierová)	021 Stavby	m	52,70	16,12	849,52	1 019,43	1 019,43	1 019,43
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filcová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	55,34	2,41	133,36	160,03	160,03	160,03

Terizácia parapetpriepustná fólia polymér-čierná, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej šikmy okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	55,34	0,91	50,35	60,43	60,43	60,43
Plastové okno dvojkridlové OS+OS, vňš 1500x2200 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	021 Stavby	ks	1,00	632,10	632,10	758,52	758,52	758,52
Plastové okno dvojkridlové OS+OS, vňš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	021 Stavby	ks	1,00	581,13	581,13	697,36	697,36	697,36
Plastové okno jednokridlové OS, vňš 700x550 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	021 Stavby	ks	3,00	182,40	547,20	656,64	656,64	656,64
Plastové okno jednokridlové OS, vňš 1500x1400 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	021 Stavby	ks	1,00	410,43	410,43	492,52	492,52	492,52
Plastové okno jednokridlové OS, vňš 700x1200 mm, izolačné trojsklo, vonk.laminácia vnútorná biela	021 Stavby	ks	1,00	242,50	242,50	291,00	291,00	291,00
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm s kryčkami	021 Stavby	ks	3,00	12,85	38,55	46,26	46,26	46,26
Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, biela	021 Stavby	m	13,05	22,66	295,71	354,86	354,86	354,86
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	6,00	17,47	104,82	125,78	125,78	125,78
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	2,00	23,61	47,22	56,66	56,66	56,66
Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby					-0,02	-0,02	-0,02
Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	20,20	20,22	408,44	490,13	490,13	490,13
Dvere hliníkové jednokridlové otočné šav 1000x2200 mm	021 Stavby	ks	2,00	1 922,10	3 844,20	4 613,04	4 613,04	4 613,04
Dvere hliníkové dvojkridlové klyné šav 1500x200mm so svetlíkom	021 Stavby	ks	1,00	3 718,21	3 718,21	4 461,85	4 461,85	4 461,85
Montáž vratí obojstrých, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	021 Stavby	ks	1,00	50,05	50,05	60,06	60,06	60,06
Garážová brána dvojkridlová 2200x1800mm s prerušovaným tepelným mostom panel hr 40mm kovanie kľučka, bezpečnostný zámk	021 Stavby	ks	1,00	1 977,40	1 977,40	2 372,88	2 372,88	2 372,88
Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2	021 Stavby	ks	1,00	568,41	568,41	682,09	682,09	682,09
Brána sekcionalná zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 60 mm, vňš 2400x3600mm	021 Stavby	ks	1,00	4 009,69	4 009,69	4 811,63	4 811,63	4 811,63
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					41 624,45	49 229,34	49 229,34	49 229,34
Vykurovací systém								
ano		23,9 kW						
Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neutel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. príspečet výdavku po odčítaní HČ, n [DPH a NV])
SO 01 - GARÁŽE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
03 - VYKUROVANIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Leštenie fahľé pracovné pomocné, s výškou lešeľovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	80,00	4,03	322,40	386,88	386,88	386,88
Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehlí -0.00001	021 Stavby	cm	325,00	0,09	29,25	35,10	35,10	35,10
Stavebné vysprávk	021 Stavby	hod	14,00	35,52	497,28	596,74	596,74	596,74
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlíkovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	021 Stavby	m	30,00	9,13	273,90	328,68	328,68	328,68
Zvislá doprava sušiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	3,36	30,55	102,62	123,14	123,14	123,14
Zvislá doprava sušiny po schodoch ručne, príslušk za každých ďalších 3,5 m	021 Stavby	t	3,36	9,59	32,21	38,66	38,66	38,66
Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,36	16,72	56,16	67,39	67,39	67,39
Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	67,18	0,51	34,26	41,11	41,11	41,11
Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,36	13,79	46,32	55,58	55,58	55,58
Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3,36	1,55	5,21	6,25	6,25	6,25

Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	3,36	185,00	621,42	745,70	745,70	745,70
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1320 mm	021 Stavby	ks	1,00	19,80	19,80	23,76	23,76	23,76
Teleso vykurovacie rebrikové elektrické, loxahl 600x1320x30-61 mm, napätie 230 V,	021 Stavby	ks	1,00	201,60	201,60	241,92	241,92	241,92
Montáž elektrického konvektora	021 Stavby	ks	1,00	71,11	71,11	85,33	85,33	85,33
Elektrický konvektor /Vigo Pro 500 W	021 Stavby	ks	1,00	528,31	528,31	633,97	633,97	633,97
Presun hmôt pre montáž elektrických vykurovacích zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	135,68	1,70	230,65	276,78	276,78	276,78
Priprátek za zvčášený presun elektrických vykurovacích zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	021 Stavby	%	135,68	1,10	149,24	179,09	179,09	179,09
Montáže elektrických vykurovacích teles	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž distribučného boxu 2-4 porty	021 Stavby	ks	2,00	50,47	100,94	121,13	121,13	121,13
Distribučný box Multi FDX - 2 porty, LG PMBD3620, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	489,42	489,42	587,30	587,30	587,30
Distribučný box Multi FDX - 4 porty, LG PMBD3640, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	479,38	479,38	575,26	575,26	575,26
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	021 Stavby	ks	6,00	140,75	844,50	1 013,40	1 013,40	1 013,40
Vnútorná nástenná jednotka Standard Plus -1,5 kW - R32/R410 A, LG PMOSSK.NSA, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	2 110,57	2 110,57	2 532,68	2 532,68	2 532,68
Vnútorná nástenná jednotka Standard Plus -2,1 kW - R32/R410 A, LG PMOTSK.NSA, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	2 110,70	4 221,40	5 065,68	5 065,68	5 065,68
Vnútorná nástenná jednotka Standard Plus -2,5 kW - R32/R410 A, LG PCOSK.NSJ, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	2 161,75	6 485,25	7 782,30	7 782,30	7 782,30
Rozbočka Cu Multi FDX (2-boxy) LG PMBL5620, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	8,53	8,53	10,24	10,24	10,24
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	021 Stavby	m	160,00	9,34	1 494,40	1 793,28	1 793,28	1 793,28
Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarenskú techniku	021 Stavby	m	160,00	5,87	939,20	1 127,04	1 127,04	1 127,04
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	135,68	1,70	230,65	276,78	276,78	276,78
Priprátek za zvčášený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	021 Stavby	%	135,68	1,10	149,24	179,09	179,09	179,09
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebná montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	24,00	18,22	437,28	524,74	524,74	524,74
Stavebná montážne práce náročnejšie, ucelené, obľáždne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	18,00	21,63	389,34	467,21	467,21	467,21
Stavebná montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	14,00	25,04	350,56	420,67	420,67	420,67
Stavebná montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracovníka a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,00	28,45	227,60	273,12	273,12	273,12
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž prev._mer. a regul. zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montážny, kotviaci a spojovací materiál	021 Stavby	sub	1,00	26,76	26,76	32,11	32,11	32,11
Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	021 Stavby	ks	1,00	34,09	34,09	40,91	40,91	40,91
Zaregulovanie, kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Skúšobná v prevádzka	021 Stavby	hod	7,00	2,64	18,48	22,18	22,18	22,18
SO 02 - ZÁJEMIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

03 - VYKUROVANIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Lešenie ťahid pracovné pomocné, s výškou lešeľovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	45,00	4,03	181,35	217,62	217,62	217,62
Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehl -0.00001	021 Stavby	cm	190,00	0,09	17,10	20,52	20,52	20,52
Stavebné výspravky	021 Stavby	hod	11,00	35,52	390,72	468,86	468,86	468,86
Vysekanie ryh v akomkoľvek murive ťehlovom na akkoľvek maľu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0.04002	021 Stavby	m	10,00	9,13	91,30	109,56	109,56	109,56
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	2,10	30,55	64,03	76,84	76,84	76,84
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	021 Stavby	t	2,10	9,59	20,10	24,12	24,12	24,12
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,10	16,72	35,05	42,05	42,05	42,05
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	41,92	0,51	21,38	25,66	25,66	25,66
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,10	13,79	28,90	34,68	34,68	34,68
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	2,10	1,55	3,25	3,90	3,90	3,90
Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	2,10	185,00	387,76	465,31	465,31	465,31
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1320 mm	021 Stavby	ks	1,00	19,80	19,80	23,76	23,76	23,76
Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, lovná 600x1320x30-61 mm, napätie 230 V,	021 Stavby	ks	1,00	201,60	201,60	241,92	241,92	241,92
Presun hmôt pre montáž elektrických vykurovacích zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	55,46	1,70	94,28	113,14	113,14	113,14
Príplatok za zväčšený presun elektrických vykurovacích zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	021 Stavby	%	55,46	1,10	61,01	73,21	73,21	73,21
Montáže elektrických vykurovacích telies	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	021 Stavby	ks	4,00	140,75	563,00	675,60	675,60	675,60
Vnútorná nástenná jednotka Standard Plus -1,5 kW - R32/R410 A, LG PM05SK-NSA, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	2 110,57	4 221,14	5 065,37	5 065,37	5 065,37
Vnútorná nástenná jednotka Standard Plus -2,1 kW - R32/R410 A, LG PM07SK-NSA, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	2 110,70	4 221,40	5 065,68	5 065,68	5 065,68
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	021 Stavby	m	80,00	9,34	747,20	896,64	896,64	896,64
Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku	021 Stavby	m	80,00	5,87	469,60	563,52	563,52	563,52
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	55,46	1,70	94,28	113,14	113,14	113,14
Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	021 Stavby	%	55,46	1,10	61,01	73,21	73,21	73,21
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebná montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	17,00	18,22	309,74	371,69	371,69	371,69
Stavebná montážne práce náročnejšie, ucelené, obšiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	14,00	21,63	302,82	363,38	363,38	363,38
Stavebná montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorné remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	10,00	25,04	250,40	300,48	300,48	300,48
Stavebná montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehlady pracovníka a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,00	28,45	227,60	273,12	273,12	273,12
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

Montáž prev._mer. a regul. zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montážny, kŕmíaci a spojovací materiál	021 Stavby	sub	1,00	26,76	26,76	32,11	32,11	32,11
Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	021 Stavby	ks	1,00	34,09	34,09	40,91	40,91	40,91
Zaregulovanie, kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Skúšobná v prevádzka	021 Stavby	hod	7,00	2,64	18,48	22,18	22,18	22,18
Pozitka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky vykurovacieho systému					36 424,48	43 709,38	43 709,38	43 709,38

Systémy chladenia a vetrania		áno		1498 1/h					
Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v l/h									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehošpodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)	
SO 01 - GARÁŽE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - VZDUCHOTECHNIKA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	021 Stavby	cm	100,00	1,72	172,00	206,40	206,40	206,40	
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,06	13,66	0,87	1,05	1,05	1,05	
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,06	16,72	1,07	1,28	1,28	1,28	
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,06	0,51	0,03	0,04	0,04	0,04	
Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	021 Stavby	t	0,06	190,00	12,16	14,59	14,59	14,59	
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Montáž minerálnej izolácie hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	021 Stavby	m2	2,00	6,52	13,04	15,65	15,65	15,65	
Lamelová rohová z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	021 Stavby	m2	2,00	9,39	18,78	22,54	22,54	22,54	
Montáže vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Montáž do kruhového potrubia, veľkosť: d200 mm	021 Stavby	ks	2,00	104,83	209,66	251,59	251,59	251,59	
Ventilátor do kruhového potrubia, Systemair K 200 EC alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	1 365,29	2 730,58	3 276,70	3 276,70	3 276,70	
Montáž spiro potrubia DN 200-225	021 Stavby	m	12,00	6,15	73,80	88,56	88,56	88,56	
Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	12,00	7,50	90,00	108,00	108,00	108,00	
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	4,00	9,18	36,72	44,06	44,06	44,06	
Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	4,00	13,15	52,60	63,12	63,12	63,12	
Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	021 Stavby	ks	2,00	9,23	18,46	22,15	22,15	22,15	
Prechod symetrický DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	2,00	7,82	15,64	18,77	18,77	18,77	
Montáž pretlakovej žalúzie, do d250	021 Stavby	ks	2,00	6,21	12,42	14,90	14,90	14,90	
Žalúzia pretlaková, d250 mm	021 Stavby	ks	2,00	41,65	83,30	99,96	99,96	99,96	
Montáž prev._mer. a regul. zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Montáž regulátora otlákok	021 Stavby	ks	2,00	100,00	200,00	240,00	240,00	240,00	
Regulátor Systemair S-SEC/PRQ alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	126,00	252,00	302,40	302,40	302,40	
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby					-0,01	-0,01	-0,01	
Stavebno montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,00	19,47	155,76	186,91	186,91	186,91	
Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,00	350,00	350,00	420,00	420,00	420,00	
Kompletné vyskúšanie systému	021 Stavby	ks	1,00	40,00	40,00	48,00	48,00	48,00	
Skúšobná v prevádzka	021 Stavby	hod	4,00	3,30	13,20	15,84	15,84	15,84	
SO 02 - ZÁZEMIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	

04 - VZDUCHOTECHNIKA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehoté -0,00064t	021 Stavby	cm	350,00	1,72	602,00	722,40	722,40	722,40
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,22	13,66	3,06	3,67	3,67	3,67
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,22	16,72	3,75	4,49	4,49	4,49
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,22	0,51	0,11	0,14	0,14	0,14
Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	021 Stavby	t	0,22	190,00	42,56	51,07	51,07	51,07
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž minerálnej izolácie hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	021 Stavby	m2	10,00	6,52	65,20	78,24	78,24	78,24
Lamelová rohová z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	021 Stavby	m2	10,00	9,39	93,90	112,68	112,68	112,68
Montáže vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	7,00	100,00	700,00	840,00	840,00	840,00
Stenová rekuperačná jednotka, iNVENTer typ IV14-Zero Corner alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,00	700,00	4 900,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00
Montáž prev._mer. a regul.zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž regulátora otlákok	021 Stavby	ks	1,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
Regulátor MZ Home alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	360,00
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebno montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tt. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,00	19,47	311,52	373,82	373,82	373,82
Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zatknutie obsluhy	021 Stavby	ks	1,00	350,00	350,00	420,00	420,00	420,00
Kompletné vyskúšanie systému	021 Stavby	ks	1,00	40,00	40,00	48,00	48,00	48,00
Skúšobná v prevádzka	021 Stavby	hod	4,00	3,30	13,20	15,84	15,84	15,84
Príloha č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania					12 877,39	14 492,86	14 492,86	14 492,86
Systémy prípravy teplej vody								
Instalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW		áno	8 kW					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vnútor. neoprávn. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehošpodárnych výdavkov	Optimálny výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, súčte a HW)
SO 01 - GARÁŽE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ZDRAVOTECHNIKA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Leštenie tahák pracovné pomocné, s výškou leteľovej podlažky do 1,20 m	021 Stavby	m2	115,00	4,03	463,45	556,14	556,14	556,14
Vrtý príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehlí -0.00003t	021 Stavby	cm	350,00	0,53	185,50	222,60	222,60	222,60
Stavebné vysprávk	021 Stavby	hod	18,00	35,52	639,36	767,23	767,23	767,23
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehotom na akukkoľvek maľu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	021 Stavby	m	45,00	9,13	410,85	493,02	493,02	493,02
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	4,61	30,55	140,68	168,82	168,82	168,82

Zvislá doprava sušiny po schodoch ručne, príplatok za každý ďalších 3,5 m	021 Stavby	t	4,61	9,59	44,16	52,99	52,99	52,99
Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,61	16,72	77,00	92,39	92,39	92,39
Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	98,58	0,51	50,28	60,33	60,33	60,33
Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,61	13,79	63,50	76,20	76,20	76,20
Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,61	1,55	7,14	8,57	8,57	8,57
Príplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	4,61	185,00	851,93	1 022,31	1 022,31	1 022,31
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	21,00	4,76	99,96	119,95	119,95	119,95
Izolačná PE trubica dhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	11,00	3,70	40,70	48,84	48,84	48,84
Izolačná PE trubica dhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	10,00	3,81	38,10	45,72	45,72	45,72
Izolačná PE trubica dhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	18,00	4,30	77,40	92,88	92,88	92,88
Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	15,00	5,23	78,45	94,14	94,14	94,14
Izolačná PE trubica dhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	15,00	4,92	73,80	88,56	88,56	88,56
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,02	1,30	5,23	6,28	6,28	6,28
Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	4,02	0,45	1,81	2,17	2,17	2,17
Izolácie tepelné, prípl. za presun za každý ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	4,02	0,05	0,20	0,24	0,24	0,24
Zdravotníckych - vnútorná kanalizácia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Potrúbie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	3,00	39,47	118,41	142,09	142,09	142,09
Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité) vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	6,00	64,10	384,60	461,52	461,52	461,52
Potrúbie z rúr PE-HD Dst 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	25,00	14,19	354,75	425,70	425,70	425,70
Potrúbie z rúr PE-HD Dst 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	6,00	17,61	105,66	126,79	126,79	126,79
Potrúbie z rúr PE-HD Dst 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	2,00	23,61	47,22	56,66	56,66	56,66
Potrúbie z rúr PE-HD Dst 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	2,00	32,57	65,14	78,17	78,17	78,17
Montáž vetracej hlavice pre HT potrúbie DN 100	021 Stavby	ks	1,00	6,89	6,89	8,27	8,27	8,27
Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	1,00	11,55	11,55	13,86	13,86	13,86
Montáž tvarovky kanalizačného potrúbia z PE-HD zvarového náľupu D 110 mm	021 Stavby	ks	1,00	16,98	16,98	20,38	20,38	20,38
Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	021 Stavby	ks	1,00	33,57	33,57	40,28	40,28	40,28
Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,00	40,00	400,00	480,00	480,00	480,00
Zariadenie prípojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32 mm	021 Stavby	ks	6,00	3,48	20,88	25,06	25,06	25,06
Zariadenie prípojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	021 Stavby	ks	4,00	4,10	16,40	19,68	19,68	19,68
Zariadenie prípojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75 mm	021 Stavby	ks	4,00	4,95	19,80	23,76	23,76	23,76
Zariadenie prípojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	021 Stavby	ks	1,00	6,07	6,07	7,28	7,28	7,28
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	44,00	1,14	50,16	60,19	60,19	60,19

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,40	1,00	16,40	19,68	19,68	19,88
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	%	16,40	1,00	16,40	19,68	19,68	19,68
Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začiatkych 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	16,40	0,05	0,82	0,98	0,98	0,98
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž prechodka PE/ocof PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	021 Stavby	ks	1,00	19,83	19,83	23,80	23,80	23,80
Prechodka PE/ocof PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	021 Stavby	ks	1,00	58,21	58,21	69,85	69,85	69,85
Potrúbie z ocefových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bežšvikových bežných 11 353,0, 10 004,00 DN 32	021 Stavby	m	18,00	21,27	382,86	459,43	459,43	459,43
Potrúbie z ocaf. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bežšvik.bežných 11 353,0, 10 004,00 DN 40	021 Stavby	m	15,00	24,76	371,40	445,68	445,68	445,68
Plastřínkové potrubie spájané lisovaním d 20 mm * (T-kusy, Spojky, Kolená...)	021 Stavby	m	11,00	22,44	246,84	296,21	296,21	296,21
Plastřínkové potrubie spájané lisovaním d 26 mm * (T-kusy, Spojky, Kolená...)	021 Stavby	m	10,00	29,19	291,90	350,28	350,28	350,28
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 3/4	021 Stavby	ks	8,00	5,96	47,68	57,22	57,22	57,22
Nástienka lisovacia pre plastřínkové potrubie D 20x1/2" mm	021 Stavby	ks	8,00	7,02	56,16	67,39	67,39	67,39
Montáž guľového kohľda závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	5,47	10,94	13,13	13,13	13,13
Guľový uzáver pre vodu 3/4", nikovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,00	12,51	25,02	30,02	30,02	30,02
Montáž guľového kohľda závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,00	6,04	12,08	14,50	14,50	14,50
Guľový uzáver pre vodu 1", nikovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,00	21,56	43,12	51,74	51,74	51,74
Montáž guľového kohľda závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	2,00	9,21	18,42	22,10	22,10	22,10
Guľový uzáver pre vodu 6/4", nikovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,00	50,85	101,70	122,04	122,04	122,04
Montáž guľového kohľda závitového rohového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	8,00	5,47	43,76	52,51	52,51	52,51
Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", nikovaná mosadz	021 Stavby	ks	8,00	24,05	192,40	230,88	230,88	230,88
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,00	5,47	5,47	6,56	6,56	6,56
Ventil poistný pre korenie 3/4", PN 10, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	21,54	21,54	25,85	25,85	25,85
Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,00	9,20	9,20	11,04	11,04	11,04
Spätný ventil Honeywell BA295S-11/2LFA, DN 40 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	87,70	87,70	105,24	105,24	105,24
Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,00	6,04	6,04	7,25	7,25	7,25
Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	19,10	19,10	22,92	22,92	22,92
Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,00	9,19	9,19	11,03	11,03	11,03
Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	35,20	35,20	42,24	42,24	42,24
Montáž ventilu vypořřaceho, pľniaceho, G 1/2	021 Stavby	ks	1,00	5,22	5,22	6,26	6,26	6,26
Kohľľ vypořřací rohový 1/2", nikovaná mosadz, plast	021 Stavby	ks	1,00	16,01	16,01	19,21	19,21	19,21
Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,00	30,00	300,00	360,00	360,00	360,00
Montáž hydrantového systému s tvarovo stľlou hadicou D 25	021 Stavby	sľb.	1,00	22,04	22,04	26,45	26,45	26,45
Hydrantový systém s tvarovo stľlou hadicou D 25	021 Stavby	ks	1,00	428,53	428,53	514,24	514,24	514,24
Tlaková skľška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	33,00	2,08	68,64	82,37	82,37	82,37

Priepúšťanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	54,00	1,50	81,00	97,20	97,20	97,20
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	21,00	0,65	13,65	16,38	16,38	16,38
Presun hrdie pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	38,08	0,70	26,66	31,99	31,99	31,99
Vodovod, prípojka za presun nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	38,08	0,75	28,56	34,27	34,27	34,27
Vodovod, prípojka za presun za každých ďalších aj začiatok 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	38,08	0,05	1,90	2,28	2,28	2,28
Žravorieka - zariadenie predmetu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž podlahového vpusťu s vodorovným odtokom DN 75	021 Stavby	ks	4,00	10,25	41,00	49,20	49,20	49,20
Podlahový vpusť variabilný odtok DN 75, miešateľný nerez	021 Stavby	ks	4,00	77,06	308,24	369,89	369,89	369,89
Montáž ovládacieho tlačidla	021 Stavby	ks	1,00	14,21	14,21	17,05	17,05	17,05
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	021 Stavby	ks	1,00	132,02	132,02	158,42	158,42	158,42
Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	1,00	24,70	24,70	29,64	29,64	29,64
Misa záchodová keramická zavesená	021 Stavby	ks	1,00	91,48	91,48	109,78	109,78	109,78
Montáž predstaveného systému záchodov do falkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	1,00	57,34	57,34	68,81	68,81	68,81
Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do falkých montovaných konštrukcií	021 Stavby	ks	1,00	463,17	463,17	555,80	555,80	555,80
Demonáž umývadla alebo umývadlika bez výtokovej armatúry, -0,01948	021 Stavby	ks	1,00	6,89	6,89	8,27	8,27	8,27
Montáž umývadla, umývadlika keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	2,00	41,55	83,10	99,72	99,72	99,72
Umývadlo keramické bežný typ	021 Stavby	ks	2,00	97,53	195,06	234,07	234,07	234,07
Montáž sprchových kúv kompletných štvorcových od 900x900 mm	021 Stavby	ks	1,00	259,35	259,35	311,22	311,22	311,22
Kúv sprchový štvorcový, štvrdielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	021 Stavby	ks	1,00	641,93	641,93	770,32	770,32	770,32
Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	1,00	3,33	3,33	4,00	4,00	4,00
Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	021 Stavby	ks	1,00	103,17	103,17	123,80	123,80	123,80
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x500 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	1,00	22,29	22,29	26,75	26,75	26,75
Kuchynský drez nerezový 800x500 mm na zapustenie do dosky	021 Stavby	ks	1,00	383,63	383,63	460,36	460,36	460,36
Vnútrostaviteľské premiestnenie výborných hrdie zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,02	67,91	1,49	1,79	1,79	1,79
Demonáž batérie drezovej, umývadlovej, výtokovej	021 Stavby	ks	1,00	5,03	5,03	6,04	6,04	6,04
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	3,00	16,66	49,98	59,98	59,98	59,98
Batéria umývadlová páková	021 Stavby	ks	2,00	76,20	152,40	182,88	182,88	182,88
Batéria drezová páková	021 Stavby	ks	1,00	71,13	71,13	85,36	85,36	85,36
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,00	4,45	4,45	5,34	5,34	5,34
Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	1,00	88,14	88,14	105,77	105,77	105,77
Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	2,00	12,19	24,38	29,26	29,26	29,26
Zápchová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	021 Stavby	ks	2,00	76,58	153,16	183,79	183,79	183,79
Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	1,00	10,77	10,77	12,92	12,92	12,92
Zápchová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	021 Stavby	ks	1,00	20,04	20,04	24,05	24,05	24,05

Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	1,00	9,75	9,75	11,70	11,70	11,70
Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	021 Stavby	ks	1,00	17,52	17,52	21,02	21,02	21,02
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	021 Stavby	ks	6,00	8,47	50,82	60,98	60,98	60,98
Zápachová uzavër univerzálny DN32	021 Stavby	ks	6,00	46,61	279,66	335,59	335,59	335,59
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	37,21	0,30	11,16	13,39	13,39	13,39
Zariadenie predmety, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	37,21	0,30	11,16	13,39	13,39	13,39
Zariadenie predmety, prípl. za každých ďalších aj začiatých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	%	37,21	0,05	1,86	2,23	2,23	2,23
Príprava teplej vody	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž elektrického ohrievača prietokového do 5 l/min	021 Stavby	ks	1,00	27,95	27,95	33,54	33,54	33,54
HAHL PL-T 135 prietokový ohrievač 3,5kW, elektrický, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	125,00	125,00	150,00	150,00	150,00
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	021 Stavby	%	35,66	3,30	117,69	141,23	141,23	141,23
Kotolne, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	35,66	1,05	37,45	44,94	44,94	44,94
Kotolne, prípl. za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	35,66	0,05	1,78	2,14	2,14	2,14
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby		1,00	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01
Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	30,00	18,22	710,58	852,70	852,70	852,70
Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obliážne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	30,00	21,63	648,90	778,68	778,68	778,68
Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	23,00	25,04	575,92	691,10	691,10	691,10
Stavebné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	15,00	28,45	426,75	512,10	512,10	512,10
Montážny a spojovací materiál		sub	1,00	19,47	19,47	23,36	23,36	23,36
SO 02 - ZÁZEMIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ZDRAVOTECHNIKA	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Leštenie fahkô pracovné pomocné, s výškou lešenievej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	25,00	4,03	100,75	120,90	120,90	120,90
Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehlí -0,00003t	021 Stavby	cm	200,00	0,53	106,00	127,20	127,20	127,20
Stavebné vysprávky	021 Stavby	hod	17,00	35,52	603,84	724,61	724,61	724,61
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive ľahkovom na akokoľvek maľu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	021 Stavby	m	36,00	9,13	328,68	394,42	394,42	394,42
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	4,90	30,55	149,82	179,78	179,78	179,78
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	021 Stavby	t	4,90	9,59	47,03	56,44	56,44	56,44
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,90	16,72	81,99	98,39	98,39	98,39
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	98,08	0,51	50,02	60,02	60,02	60,02
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,90	13,79	67,63	81,15	81,15	81,15
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,90	1,55	7,60	9,12	9,12	9,12
Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	4,90	185,00	907,24	1 088,69	1 088,69	1 088,69

Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	65,00	4,76	309,40	371,28	371,28	371,28
Izolačná PE trubica dchr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	30,00	3,70	111,00	133,20	133,20	133,20
Izolačná PE trubica dchr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	10,00	3,81	38,10	45,72	45,72	45,72
Izolačná PE trubica dchr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	25,00	4,30	107,50	129,00	129,00	129,00
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,56	1,30	7,22	8,67	8,67	8,67
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	5,56	0,45	2,50	3,00	3,00	3,00
Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	5,56	0,05	0,28	0,33	0,33	0,33
Zdravotníckika - vnútorná kanalizácia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Potrubiie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	2,00	40,16	80,32	96,38	96,38	96,38
Potrubiie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	5,00	56,29	281,45	337,74	337,74	337,74
Potrubiie z rúr PE-HD Dst 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	10,00	14,19	141,90	170,28	170,28	170,28
Potrubiie z rúr PE-HD Dst 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	5,00	17,61	88,05	105,66	105,66	105,66
Potrubiie z rúr PE-HD Dst 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	2,00	23,61	47,22	56,66	56,66	56,66
Potrubiie z rúr PE-HD Dst 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	3,00	32,57	97,71	117,25	117,25	117,25
Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	021 Stavby	ks	1,00	6,89	6,89	8,27	8,27	8,27
Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	1,00	11,55	11,55	13,86	13,86	13,86
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvráteného ráktupo D 110 mm	021 Stavby	ks	1,00	16,98	16,98	20,38	20,38	20,38
Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	021 Stavby	ks	1,00	33,57	33,57	40,28	40,28	40,28
Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,00	40,00	400,00	480,00	480,00	480,00
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 32 mm	021 Stavby	ks	5,00	3,48	17,40	20,88	20,88	20,88
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 50 mm	021 Stavby	ks	7,00	4,10	28,70	34,44	34,44	34,44
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 75 mm	021 Stavby	ks	1,00	4,95	4,95	5,94	5,94	5,94
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 110 mm	021 Stavby	ks	2,00	6,07	12,14	14,57	14,57	14,57
Montáž privádzajúceho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	021 Stavby	ks	1,00	2,07	2,07	2,48	2,48	2,48
Privádzajúfiovacia Hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	1,00	49,04	49,04	58,85	58,85	58,85
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	27,00	1,14	30,78	36,94	36,94	36,94
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,33	1,00	13,33	15,99	15,99	15,99
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	%	13,33	1,00	13,33	15,99	15,99	15,99
Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	13,33	0,05	0,67	0,80	0,80	0,80
Zdravotníckika - vnútorný vodovod	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž prechodka PE/coef PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	021 Stavby	ks	1,00	16,88	16,88	20,26	20,26	20,26
Prechodka PE/coef PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	021 Stavby	ks	1,00	49,61	49,61	59,53	59,53	59,53

Potrúbie z oceľových rúrok závitových asfalt, a juťovaných bežšivkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	021 Stavby	m	25,00	21,27	531,75	638,10	638,10	638,10
Plastšíníkové potrúbie spájané lisovaním d 20 mm * (T-kusy, Spojky, Kolená...)	021 Stavby	m	30,00	22,44	673,20	807,84	807,84	807,84
Plastšíníkové potrúbie spájané lisovaním d 26 mm * (T-kusy, Spojky, Kolená...)	021 Stavby	m	10,00	29,19	291,90	350,28	350,28	350,28
Montáž smaltýř závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	021 Stavby	ks	16,00	5,96	95,36	114,43	114,43	114,43
Nástenka lisovacia pre plastšíníkové potrúbie D 20x1/2" mm	021 Stavby	ks	16,00	7,02	112,32	134,78	134,78	134,78
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,00	5,47	5,47	6,56	6,56	6,56
Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,00	12,51	12,51	15,01	15,01	15,01
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	4,00	6,04	24,16	28,99	28,99	28,99
Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	4,00	21,56	86,24	103,49	103,49	103,49
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,00	7,12	7,12	8,54	8,54	8,54
Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,00	34,74	34,74	41,69	41,69	41,69
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	16,00	5,47	87,52	105,02	105,02	105,02
Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	16,00	24,05	384,80	461,76	461,76	461,76
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,00	5,47	5,47	6,56	6,56	6,56
Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	21,54	21,54	25,85	25,85	25,85
Montáž späťnej klapky závitovej pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,00	6,04	12,08	14,50	14,50	14,50
Späťná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	2,00	19,10	38,20	45,84	45,84	45,84
Montáž vodovodného filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,00	6,04	6,04	7,25	7,25	7,25
Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	15,60	15,60	18,72	18,72	18,72
Montáž ventilu vypúšťacieho, príliaceho, G 1/2	021 Stavby	ks	1,00	5,22	5,22	6,26	6,26	6,26
Kohúľ vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	021 Stavby	ks	1,00	16,01	16,01	19,21	19,21	19,21
Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,00	30,00	300,00	360,00	360,00	360,00
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	1,00	22,04	22,04	26,45	26,45	26,45
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	1,00	428,53	428,53	514,24	514,24	514,24
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	25,00	2,06	52,00	62,40	62,40	62,40
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	65,00	1,50	97,50	117,00	117,00	117,00
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	40,00	0,65	26,00	31,20	31,20	31,20
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	33,39	0,70	23,37	28,04	28,04	28,04
Vodovod, prípi. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	021 Stavby	%	33,39	0,75	25,04	30,05	30,05	30,05
Vodovod, prípi. za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	33,39	0,05	1,67	2,00	2,00	2,00
Zdravotechnika - zariadenie predmety	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž podlahového vpusu s vodorovným odtokom DN 75	021 Stavby	ks	1,00	10,25	10,25	12,30	12,30	12,30
Podlahový vpusť variabilný odtok DN 75, mriežka/kryka nerez	021 Stavby	ks	1,00	77,06	77,06	92,47	92,47	92,47
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	3,00	40,94	122,82	147,38	147,38	147,38

Zráb sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 600 mm, montáž k sieni	021 Stavby	ks	3,00	488,22	1 464,66	1 757,59	1 757,59	1 757,59
Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinálneho, - 0,03420t	021 Stavby	súb.	1,00	8,86	8,86	10,63	10,63	10,63
Montáž ovládacieho tlačidla	021 Stavby	ks	2,00	14,21	28,42	34,10	34,10	34,10
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	021 Stavby	ks	2,00	132,02	264,04	316,85	316,85	316,85
Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	2,00	24,70	49,40	59,28	59,28	59,28
Misa záchodová keramická zavesená	021 Stavby	ks	2,00	91,48	182,96	219,55	219,55	219,55
Montáž predstaveného systému záchodov do fahých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	2,00	57,34	114,68	137,62	137,62	137,62
Predstavený systém pre zavesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahých montovaných konštrukcií	021 Stavby	ks	2,00	463,17	926,34	1 111,61	1 111,61	1 111,61
Demontáž umývadiel alebo umývadiek bez výtokovej armatúry, -0,01948t	021 Stavby	ks	1,00	6,89	6,89	8,27	8,27	8,27
Montáž umývadla, umývadlika keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	3,00	41,55	124,65	149,58	149,58	149,58
Umývadlo keramické bežný typ	021 Stavby	ks	3,00	97,53	292,59	351,11	351,11	351,11
Demontáž sprchy bez výtokových armatúr, -0,08800t	021 Stavby	súb.	1,00	13,19	13,19	15,83	15,83	15,83
Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	2,00	3,33	6,66	7,99	7,99	7,99
Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	021 Stavby	ks	2,00	103,17	206,34	247,61	247,61	247,61
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x500 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	1,00	22,29	22,29	26,75	26,75	26,75
Kuchynský drez nerezový 800x500 mm na zapustenie do dosky	021 Stavby	ks	1,00	383,63	383,63	460,36	460,36	460,36
Vnútrostavenskú premiestnenie vyburaných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,15	67,91	9,98	11,98	11,98	11,98
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, výlevkovej	021 Stavby	ks	1,00	5,03	5,03	6,04	6,04	6,04
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	4,00	16,66	66,64	79,97	79,97	79,97
Batéria umývadlová páková	021 Stavby	ks	3,00	76,20	228,60	274,32	274,32	274,32
Batéria drezová páková	021 Stavby	ks	1,00	71,13	71,13	85,36	85,36	85,36
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00229t	021 Stavby	ks	1,00	5,03	5,03	6,04	6,04	6,04
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	3,00	4,45	13,35	16,02	16,02	16,02
Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	3,00	88,14	264,42	317,30	317,30	317,30
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	3,00	12,19	36,57	43,88	43,88	43,88
Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	021 Stavby	ks	3,00	76,58	229,74	275,69	275,69	275,69
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	1,00	10,77	10,77	12,92	12,92	12,92
Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	021 Stavby	ks	1,00	20,04	20,04	24,05	24,05	24,05
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	3,00	9,75	29,25	35,10	35,10	35,10
Zápachová uzávierka sprchová DN 40/50	021 Stavby	ks	3,00	17,62	52,56	63,07	63,07	63,07
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	021 Stavby	ks	5,00	8,47	42,35	50,82	50,82	50,82
Zápachová uzáver univerzálny DN32	021 Stavby	ks	5,00	46,61	233,05	279,66	279,66	279,66
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	55,53	0,30	16,66	19,99	19,99	19,99
Zariadenie predmety, príj. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	55,53	0,30	16,66	19,99	19,99	19,99

Zariadenie predmety, prípl. za každých ďalších aj začalých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	%	55,53	0,05	2,78	3,33	3,33	3,33
Príprava teplej vody	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž elektrického ohrievača prietokového do 5 l/min	021 Stavby	ks	1,00	27,95	27,95	33,54	33,54	33,54
HAKL PL-T 135 prietokový ohrievač 3,5kW, elektrický, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	125,00	125,00	150,00	150,00	150,00
Demonáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumulárneho do 800 l, -0,853471	021 Stavby	sub.	1,00	51,41	51,41	61,69	61,69	61,69
Presun hrd. pre kotolne umiestnené vo výške (hlške) do 6 m	021 Stavby	%	47,64	3,30	157,21	188,65	188,65	188,65
Kotolne, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	47,64	1,05	50,02	60,02	60,02	60,02
Kotolne, prípl. za presun za každých ďalších aj začalých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	47,64	0,05	2,38	2,86	2,86	2,86
Hodínové zúčtovacie sadzby					0,02	0,02	0,02	0,02
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	39,00	18,22	710,58	852,70	852,70	852,70
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obšiahne, ručné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie		hod	32,00	21,63	692,16	830,59	830,59	830,59
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, bodové, omietkové (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	24,00	25,04	600,96	721,15	721,15	721,15
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehladky, pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,00	28,45	455,20	546,24	546,24	546,24
Montážny a spojovací materiál	021 Stavby	sub	1,00	19,47	19,47	23,36	23,36	23,36
Príložka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody					31 191,69	37 322,03	37 322,03	37 322,03
Osvetlenie								
Cieľová hodnota osvetľovacej sústavy v kW		áno	6,7 kW					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nevhodných výdavkov	Optimovaný výdavok (Percent. prírpočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
SO 01 - GARÁŽE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
06 - ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	7,00	1,46	10,22	12,26	12,26	12,26
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	6,00	3,58	21,48	25,78	25,78	25,78
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	1,22	11,71	14,29	17,14	17,14	17,14
Jadrové vrtá diamantovými korunkami do D 80 mm do sien - murivo tehlové -0,00008t	021 Stavby	cm	70,00	0,62	43,40	52,08	52,08	52,08
Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hlĺky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	145,00	1,87	271,15	325,38	325,38	325,38
Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hlĺky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	021 Stavby	m	50,00	2,33	116,50	139,80	139,80	139,80
Sádra 30kg - balenie sivá	021 Stavby	ks	3,00	10,67	32,61	39,13	39,13	39,13
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Rúrka chýbná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	021 Stavby	m	24,00	2,30	55,20	66,24	66,24	66,24
Rúrka chýbná dvojpáštřová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	021 Stavby	m	24,00	0,66	15,84	19,01	19,01	19,01
Elektrononážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x66, IP 30	021 Stavby	ks	6,00	16,75	100,50	120,60	120,60	120,60
Krabica na meraču svorku bleskozvodov, nastavovacia 218x168x80-150mm	021 Stavby	ks	6,00	4,55	27,30	32,76	32,76	32,76
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	021 Stavby	ks	6,00	3,54	21,24	25,49	25,49	25,49
Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdrššavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	021 Stavby	ks	6,00	5,46	32,76	39,31	39,31	39,31
Teplom zmrššiteľná izolácia	021 Stavby	m	6,00	16,23	97,38	116,86	116,86	116,86

Zmršťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochy vodič 30 mm	021 Stavby	m	6,00	5,52	33,12	39,74	39,74	39,74
Antikoročná páska 356 50 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	15,33	15,33	18,40	18,40	18,40
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	90,00	2,53	227,70	273,24	273,24	273,24
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	90,00	2,47	222,30	266,76	266,76	266,76
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	021 Stavby	m	61,00	1,83	111,63	133,96	133,96	133,96
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	021 Stavby	kg	28,34	9,47	268,38	322,06	322,06	322,06
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	9,24	2,27	20,97	25,17	25,17	25,17
Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	6,00	1,12	6,72	8,06	8,06	8,06
Číselný štítok 311 N-ALU 8-10 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,00	3,84	23,04	27,65	27,65	27,65
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	021 Stavby	ks	1,00	8,98	8,98	10,78	10,78	10,78
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 10	021 Stavby	ks	1,00	7,75	7,75	9,30	9,30	9,30
Príchytka zvodového vodiča	021 Stavby	ks	24,00	2,42	58,08	69,70	69,70	69,70
Príchytka zvodového vodiča	021 Stavby	ks	24,00	3,27	78,48	94,18	94,18	94,18
Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	124,00	2,51	311,24	373,49	373,49	373,49
Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príložkou	021 Stavby	ks	124,00	0,58	71,92	86,30	86,30	86,30
Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	6,00	3,59	21,54	25,85	25,85	25,85
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	6,00	1,81	10,86	13,03	13,03	13,03
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	26,00	2,51	65,26	78,31	78,31	78,31
Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	26,00	1,42	36,92	44,30	44,30	44,30
Kryt zvodového drôtu	021 Stavby	ks	6,00	2,29	13,74	16,49	16,49	16,49
Kryt zvodového drôtu 156 8226123 8-10 mm oceľový	021 Stavby	ks	6,00	0,68	4,08	4,90	4,90	4,90
Svorka odbočovacia spojovacia SR01, SR02	021 Stavby	ks	6,00	3,59	21,54	25,85	25,85	25,85
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	6,00	1,12	6,72	8,06	8,06	8,06
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	021 Stavby	m	190,00	2,79	530,10	636,12	636,12	636,12
Drôt bleskozvodový zlitina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	21,43	7,27	155,80	186,96	186,96	186,96
Drôt bleskozvodový izolovaný zlitina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	021 Stavby	kg	4,29	12,07	51,78	62,14	62,14	62,14
Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	15,00	2,51	37,65	45,18	45,18	45,18
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	15,00	0,76	11,40	13,68	13,68	13,68
Tesniaci set	021 Stavby	ks	15,00	1,80	24,00	28,80	28,80	28,80
Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31 a PV32, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	107,00	2,88	308,16	369,79	369,79	369,79
Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	021 Stavby	ks	107,00	1,62	173,34	208,01	208,01	208,01
Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	2,00	10,31	20,62	24,74	24,74	24,74
Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	021 Stavby	ks	1,00	9,37	9,37	11,24	11,24	11,24
Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	021 Stavby	ks	1,00	6,29	6,29	7,55	7,55	7,55

Ochranná strieška FeZn, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	2,00	3,01	6,02	7,22	7,22	7,22
Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	021 Stavby	ks	1,00	2,51	2,51	3,01	3,01	3,01
Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	021 Stavby	ks	1,00	2,72	2,72	3,26	3,26	3,26
SVorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	1,00	3,59	3,59	4,31	4,31	4,31
SVorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	1,00	1,83	1,83	2,20	2,20	2,20
SVorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	6,00	3,59	21,54	25,85	25,85	25,85
SVorka FeZn odkvapová označenie SO	021 Stavby	ks	6,00	1,52	9,12	10,94	10,94	10,94
SVorka FeZn na odkvapové potrubie ST 10-11, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	7,00	5,39	37,73	45,28	45,28	45,28
SVorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	021 Stavby	ks	7,00	3,44	24,08	28,90	28,90	28,90
SVorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	716,00	2,51	1 797,16	2 156,59	2 156,59	2 156,59
SVorka FeZn univerzálna označenie SU A	021 Stavby	ks	716,00	0,71	508,36	610,03	610,03	610,03
Elektromonítáže	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Rúrka chýtná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	165,00	1,83	301,95	362,34	362,34	362,34
Rúrka chýtná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	021 Stavby	m	165,00	1,02	168,30	201,96	201,96	201,96
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	32,00	1,85	59,20	71,04	71,04	71,04
Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	021 Stavby	ks	32,00	0,39	12,48	14,98	14,98	14,98
Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	15,00	3,61	54,15	64,98	64,98	64,98
Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	021 Stavby	ks	15,00	0,76	11,40	13,68	13,68	13,68
SVorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO	021 Stavby	ks	60,00	0,11	6,60	7,92	7,92	7,92
SVorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO	021 Stavby	ks	20,00	0,13	2,60	3,12	3,12	3,12
Osadenie polyamidovej prídutky (hmoždinky) HM 8, do tehotného muriva	021 Stavby	ks	300,00	1,20	360,00	432,00	432,00	432,00
Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	021 Stavby	ks	300,00	0,02	6,00	7,20	7,20	7,20
Skruška samorezná 3,5x40 mm	021 Stavby	ks	300,00	0,05	15,00	18,00	18,00	18,00
Protipožiarna upchávk, priechod stenou - okraje orámovaný uhol 1 30 cm	021 Stavby	m2	0,25	498,64	124,66	149,59	149,59	149,59
Materiál protipožiarneho prestupu	021 Stavby	kg	1,00	280,00	280,00	336,00	336,00	336,00
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	90,00	1,37	123,30	147,96	147,96	147,96
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	70,00	2,04	142,80	171,36	171,36	171,36
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	10,00	2,66	26,60	31,92	31,92	31,92
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	8,00	2,98	23,84	28,61	28,61	28,61
Prístroj spínača, radenie 1,15o	021 Stavby	ks	8,00	6,21	49,68	59,62	59,62	59,62
Kryt spínača	021 Stavby	ks	8,00	2,50	20,00	24,00	24,00	24,00
Rámček 1-násobný	021 Stavby	ks	8,00	1,40	11,20	13,44	13,44	13,44
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	1,00	3,91	3,91	4,69	4,69	4,69
Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie 4.5	021 Stavby	ks	1,00	6,31	6,31	7,57	7,57	7,57

Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	021 Stavby	ks	1,00	1,20	1,20	1,44	1,44	1,44
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	4,00	3,42	13,68	16,42	16,42	16,42
Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6.6	021 Stavby	ks	4,00	5,11	20,44	24,53	24,53	24,53
Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	021 Stavby	ks	4,00	1,20	4,80	5,76	5,76	5,76
Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	6,00	2,98	17,88	21,46	21,46	21,46
Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	021 Stavby	ks	6,00	3,71	22,26	26,71	26,71	26,71
Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane flejky	021 Stavby	ks	1,00	8,10	8,10	9,72	9,72	9,72
Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	021 Stavby	ks	1,00	21,01	21,01	25,21	25,21	25,21
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	021 Stavby	ks	10,00	5,54	55,40	66,48	66,48	66,48
Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	021 Stavby	ks	10,00	1,20	12,00	14,40	14,40	14,40
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	021 Stavby	ks	10,00	4,11	41,10	49,32	49,32	49,32
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	24,00	6,62	158,88	190,66	190,66	190,66
Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	021 Stavby	ks	24,00	5,61	134,64	161,57	161,57	161,57
Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekciíh prác	021 Stavby	ks	1,00	22,12	22,12	26,54	26,54	26,54
Rozvádzač poschodia	021 Stavby	ks	1,00	1 885,00	1 885,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00
Domova rozvodnica do 165 M pre zapustenú montáž bez sekciíh prác	021 Stavby	ks	1,00	59,71	59,71	71,65	71,65	71,65
Rozvádzač prízemíh	021 Stavby	ks	1,00	4 836,00	4 836,00	5 803,20	5 803,20	5 803,20
Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	021 Stavby	ks	12,00	16,75	201,00	241,20	241,20	241,20
Zásuvková skriná nástenná, plastová, AC 230/400V, 50Hz, In = 40A, trieda ochrany II, IP54 Výstave: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 2x islić B16/1, 1x islić C16/3, 1x Prúd chrľn. 40x4003-A10A	021 Stavby	ks	12,00	199,26	2 391,12	2 869,34	2 869,34	2 869,34
Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	12,00	7,52	90,24	108,29	108,29	108,29
Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	3,00	7,95	23,85	28,62	28,62	28,62
Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	021 Stavby	ks	41,00	8,59	352,19	422,63	422,63	422,63
Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	021 Stavby	ks	12,00	6,87	82,44	98,93	98,93	98,93
Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	021 Stavby	ks	4,00	7,30	29,20	35,04	35,04	35,04
Svietidlo interiérové, LED, stropné, linélné, cca 125x102, teleso: polykarbonát, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 28W, 4000lm, 4000K, CRI 80+, IP66 ref. typ: CleveonF B 1200 4030-840 PC	021 Stavby	ks	41,00	52,91	2 169,31	2 603,17	2 603,17	2 603,17
Svietidlo interiérové, LED, stropné, okrúhle, cca Ø 300, teleso: hliník, difúzor: PMMA, Ac 230V/50Hz, 34W, 2000lm, 4000K, CRI 80+, IP40 ref. typ: Avietta D07 OA 2000-840 ET 01	021 Stavby	ks	7,00	47,82	334,74	401,69	401,69	401,69
Svietidlo exteriérové, LED, nástenné, obdĺžnikové, teleso: hliník, difúzor: polykarbonát, AC 230V/50Hz, 13W, 1260lm, 4000K, CRI 80+, IP67	021 Stavby	ks	3,00	74,90	224,70	269,64	269,64	269,64
Svietidlo exteriérové, LED reflektor, prísadené, hliníkový odliatok, sklenený kryt, AC230V/50Hz, 50W, 3500lm, 4000K, IP44	021 Stavby	ks	5,00	51,66	258,30	309,96	309,96	309,96
Svietidlo núdzové pre netváľé núdzové osvetlenie, LED, prísadené, stropné/nástenné, autonómne 1h, 3W, IP44	021 Stavby	ks	4,00	75,22	300,88	361,06	361,06	361,06
Svietidlo núdzové pre netváľé núdzové osvetlenie, LED, prísadené, stropné, autonómne 1h, 2W, IP20	021 Stavby	ks	12,00	78,22	938,64	1 126,37	1 126,37	1 126,37
Piktogram	021 Stavby	ks	4,00	1,00	4,00	4,80	4,80	4,80
Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	021 Stavby	ks	12,00	10,53	126,36	151,63	151,63	151,63
Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	19,00	11,17	212,23	254,68	254,68	254,68
Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	41,00	16,75	688,75	824,10	824,10	824,10

Svorka na potrubie Bernard vrátane pískika Cu	021 Stavby	ks	27,00	6,16	166,32	199,58	199,58	199,58
Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	27,00	0,76	20,52	24,62	24,62	24,62
Píska Cu, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	27,00	0,75	20,25	24,30	24,30	24,30
Uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	1,00	12,78	12,78	15,34	15,34	15,34
OBO-5015057 prípojnica 1810 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	31,67	31,67	38,00	38,00	38,00
Označovaci káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	021 Stavby	ks	50,00	1,61	80,50	96,60	96,60	96,60
Štítok na označenie káblového vývodu	021 Stavby	ks	50,00	0,02	1,00	1,20	1,20	1,20
Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchyška	021 Stavby	ks	175,00	1,20	210,00	252,00	252,00	252,00
Zväčkový držiak Grip 2031 M 70 FS	021 Stavby	ks	35,00	11,83	414,05	496,86	496,86	496,86
Zväčkový držiak Grip 2031 M 30 FS	021 Stavby	ks	140,00	1,32	184,80	221,76	221,76	221,76
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	427,00	1,03	439,81	527,77	527,77	527,77
Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	52,00	0,66	34,32	41,16	41,16	41,18
Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	375,00	0,76	285,00	342,00	342,00	342,00
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	435,00	1,16	504,60	605,52	605,52	605,52
Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	435,00	1,32	574,20	689,04	689,04	689,04
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	188,00	1,61	302,68	363,22	363,22	363,22
Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	188,00	3,24	609,12	730,94	730,94	730,94
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	23,00	2,04	46,92	56,30	56,30	56,30
Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	23,00	4,75	109,25	131,10	131,10	131,10
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	12,00	2,51	30,12	36,14	36,14	36,14
Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	12,00	7,58	90,96	109,15	109,15	109,15
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	021 Stavby	m	186,00	0,58	107,88	129,46	129,46	129,46
Vodič medený flexiblný H07V-K 6 mm2	021 Stavby	m	186,00	1,11	206,46	247,75	247,75	247,75
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	28,00	0,80	22,40	26,88	26,88	26,88
Vodič medený flexiblný H07V-K 16 mm2	021 Stavby	m	28,00	2,72	76,16	91,39	91,39	91,39
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	42,00	1,12	47,04	56,45	56,45	56,45
Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 mm2 RE FE180/P560 IDca, s1, d1, a1	021 Stavby	m	42,00	1,32	55,44	66,53	66,53	66,53
Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na podklad alebo do príprav, lôžka,zapojenie,od- a zavlečk so 4 vývodmi	021 Stavby	ks	5,00	13,39	66,95	80,34	80,34	80,34
Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, IP 67, 4-pólová	021 Stavby	ks	5,00	7,31	36,55	43,86	43,86	43,86
Zariadenie TOTAL STOP, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúvanie na omešku	021 Stavby	ks	1,00	9,20	9,20	11,04	11,04	11,04
Tlačítkový hlásič TOTAL/CENTRAL STOP	021 Stavby	ks	1,00	50,04	50,04	60,05	60,05	60,05
Dozbrojenie rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00
Materiál na dozbrojenie rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,00	370,00	370,00	444,00	444,00	444,00
Mínosťavenisková doprava	021 Stavby	%	148,02	6,00	876,10	1 051,32	1 051,32	1 051,32

Murárske výpomoci	021 Stavby	%	83,65	1,00	83,65	100,38	100,38	100,38
Presun dodávok	021 Stavby	%	146,02	1,00	146,02	175,22	175,22	175,22
Podružný materiál	021 Stavby	%	27,58	3,00	82,73	99,28	99,28	99,28
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	229,67	1,00	229,67	275,61	275,61	275,61
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Stavetno montážne práce najmä očistenie na odbornosť - preliatky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízie	021 Stavby	hod	24,00	28,45	662,80	819,36	819,36	819,36
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	7,00	1,85	12,95	15,54	15,54	15,54
Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	021 Stavby	ks	7,00	0,39	2,73	3,28	3,28	3,28
Montáž prijímačej alebo vysielačovej kamery, zapojenie privodov, oživenie, nastavenie, preskúšanie	021 Stavby	ks	3,00	172,32	516,96	620,35	620,35	620,35
Dome IP kamera exteriérová, 4 Mpx, Smart, IR, IR LED dosvi 30 m , 1920 x 1080 px, 2,8 objektív, IP 67	021 Stavby	ks	3,00	293,42	880,26	1 056,31	1 056,31	1 056,31
Montáž zásuvky ZxRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	7,00	5,87	41,09	49,31	49,31	49,31
Zásuvka dátová ZxRJ45n, Cat.6	021 Stavby	ks	7,00	23,96	167,72	201,26	201,26	201,26
Zapojenie zásuvky ZxRJ45	021 Stavby	ks	14,00	6,63	92,82	111,38	111,38	111,38
Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	17,00	4,92	83,64	100,37	100,37	100,37
Konektor RJ45/n ACS, Cat.5, tienení, univerzálny (tanko/dot)	021 Stavby	ks	17,00	0,85	14,45	17,34	17,34	17,34
Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	486,00	1,30	631,80	758,16	758,16	758,16
Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm2	021 Stavby	m	486,00	2,50	1 215,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00
Demontáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	021 Stavby	ks	1,00	21,89	21,89	26,27	26,27	26,27
Znovomontáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	021 Stavby	ks	1,00	22,72	22,72	27,26	27,26	27,26
Úpravy v existujúcom RACK	021 Stavby	ks	1,00	485,00	485,00	582,00	582,00	582,00
Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	13,68	6,00	82,08	98,50	98,50	98,50
Murárske výpomoci	021 Stavby	%	28,21	1,00	28,21	33,85	33,85	33,85
Presun dodávok	021 Stavby	%	13,68	1,00	13,68	16,42	16,42	16,42
Podružný materiál	021 Stavby	%	13,97	3,00	41,92	50,30	50,30	50,30
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	41,89	1,00	41,89	50,27	50,27	50,27
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	116,00	7,02	814,32	977,18	977,18	977,18
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	116,00	0,70	81,20	97,44	97,44	97,44
Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	021 Stavby	m	116,00	0,17	19,72	23,66	23,66	23,66
Ručný záhyb nezap. káblovej rýhy bez zhln. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	116,00	2,69	312,04	374,45	374,45	374,45
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli viditeľné ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	40,60	2,59	105,15	126,18	126,18	126,18
Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	0,20	6,00	1,18	1,42	1,42	1,42
Presun dodávok	021 Stavby	%	0,20	1,00	0,20	0,24	0,24	0,24

Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	13,32	1,00	13,32	15,99	15,99	15,99
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	021 Stavby					-0,01	-0,01	-0,01
Dopravné náklady - námostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	021 Stavby	%	840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonštrácie práce (zádušky, vygrňače, káblové vedenia, svietidlá, rozvádzačov, bleskozvodů a pod.)	021 Stavby	hod	68,00	15,00	1 020,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00
SO 02 - ZÁZEMIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
05 - ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	5,00	1,46	7,30	8,76	8,76	8,76
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	6,00	3,58	21,48	25,78	25,78	25,78
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	0,50	11,71	5,86	7,03	7,03	7,03
Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	021 Stavby	cm	86,00	0,62	53,32	63,98	63,98	63,98
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek matlu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	90,00	1,87	168,30	201,96	201,96	201,96
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek matlu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	021 Stavby	m	30,00	2,33	69,90	83,88	83,88	83,88
Sádra 30kg - balenie sivá	021 Stavby	ks	3,00	10,87	32,61	39,13	39,13	39,13
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Rúrka chýbná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená pevné	021 Stavby	m	16,00	2,30	36,80	44,16	44,16	44,16
Rúrka chýbná dvojitá HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	021 Stavby	m	16,00	0,66	10,56	12,67	12,67	12,67
Elektronomontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 15x19x68, IP 30	021 Stavby	ks	4,00	16,75	67,00	80,40	80,40	80,40
Krabica na meraču svorku bleskozvodov, nastavovacia 21x16x68x0-150mm	021 Stavby	ks	4,00	4,55	18,20	21,84	21,84	21,84
Výstražná a označovacia tabuľka vršítane montáže	021 Stavby	ks	4,00	3,54	14,16	16,99	16,99	16,99
Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	021 Stavby	ks	4,00	5,46	21,84	26,21	26,21	26,21
Teplom zmršťiteľná izolácia	021 Stavby	m	4,00	16,23	64,92	77,90	77,90	77,90
Zmršťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	021 Stavby	m	4,00	5,52	22,08	26,50	26,50	26,50
Antikoročná páska 356 50 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	15,33	15,33	18,40	18,40	18,40
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do vršítane izolácie spojov	021 Stavby	m	40,00	2,53	101,20	121,44	121,44	121,44
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	40,00	2,47	98,80	118,56	118,56	118,56
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vršítane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	33,00	1,83	60,39	72,47	72,47	72,47
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	021 Stavby	kg	15,25	9,47	144,38	173,26	173,26	173,26
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	5,08	2,27	11,54	13,84	13,84	13,84
Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	4,00	1,12	4,48	5,38	5,38	5,38
Číselný štítek 311 N-ALU 8-10 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	3,84	15,36	18,43	18,43	18,43
Zachytávajúce tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	021 Stavby	ks	3,00	8,98	26,94	32,33	32,33	32,33

Týč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 10	021 Stavby	ks	3,00	7,75	23,25	27,90	27,90	27,90
Príchytka zvodového vodiča	021 Stavby	ks	24,00	2,42	58,08	69,70	69,70	69,70
Príchytka zvodového vodiča	021 Stavby	ks	24,00	3,27	78,48	94,18	94,18	94,18
SVORKA FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	92,00	2,51	230,92	277,10	277,10	277,10
SVORKA FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príložkou	021 Stavby	ks	92,00	0,58	53,36	64,03	64,03	64,03
SVORKA FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	4,00	3,59	14,36	17,23	17,23	17,23
SVORKA FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	4,00	1,81	7,24	8,69	8,69	8,69
SVORKA FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	16,00	2,51	40,16	48,19	48,19	48,19
SVORKA FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	16,00	1,42	22,72	27,26	27,26	27,26
KRYT zvodového drôtu	021 Stavby	ks	4,00	2,29	9,16	10,99	10,99	10,99
KRYT zvodového drôtu 156 8228123 8-10 mm oceľový	021 Stavby	ks	4,00	0,68	2,72	3,26	3,26	3,26
SVORKA ODBOČOVACIA SPOJOVACIA SR01, SR02	021 Stavby	ks	8,00	3,59	28,72	34,46	34,46	34,46
SVORKA FeZn ODBOČOVACIA SPOJOVACIA OZNAČENIE SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	8,00	1,12	8,96	10,75	10,75	10,75
UZEMŇOVACIE VEDENIE NA PLOCHU AlMgSi DRÔT ZVODOVÝ Ø 8-10 mm	021 Stavby	m	148,00	2,79	412,92	495,50	495,50	495,50
DRÔT BLESKOZVODOVÝ ZLIATINA AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	17,32	7,27	125,89	151,06	151,06	151,06
DRÔT BLESKOZVODOVÝ IZOTOVANÝ ZLIATINA AlMgSi OZNAČENIE O 8 Al PVC	021 Stavby	kg	3,85	12,07	46,45	55,73	55,73	55,73
PODPERY VEDENIA FeZn NA PLECHOVÉ STRECHY PV23, PV24, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	25,00	2,51	62,75	75,30	75,30	75,30
PODPERA VEDENIA FeZn NA PLECHOVÉ STRECHY OZNAČENIE PV 23	021 Stavby	ks	25,00	0,76	19,00	22,80	22,80	22,80
TESNIACI SET	021 Stavby	ks	25,00	1,60	40,00	48,00	48,00	48,00
PODPERY VEDENIA FeZn PRE SVETILKY A OCEĽOVÉ KONSTRUKCIE PV31 A PV32, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	83,00	2,88	239,04	286,85	286,85	286,85
PODPERA VEDENIA FeZn NA SVETILKY A OCEĽOVÉ KONSTRUKCIE OZNAČENIE PV 32	021 Stavby	ks	83,00	1,62	134,46	161,35	161,35	161,35
DRŽIAK ZACHYTÁVAJEC TÝČ FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	6,00	10,31	61,86	74,23	74,23	74,23
DRŽIAK FeZn DOLNÝ ZACHYTÁVAJEC TÝČ NA KROV OZNAČENIE DJ 4 d	021 Stavby	ks	3,00	9,37	28,11	33,73	33,73	33,73
DRŽIAK FeZn HORNÝ ZACHYTÁVAJEC TÝČ NA KROV OZNAČENIE DJ 4 h	021 Stavby	ks	3,00	6,29	18,87	22,64	22,64	22,64
OCHRANNÁ STRIEŠKA FeZn, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	6,00	3,01	18,06	21,67	21,67	21,67
STRIEŠKA FeZn OCHRANNÁ HORNÁ OZNAČENIE OS 01	021 Stavby	ks	3,00	2,51	7,53	9,04	9,04	9,04
STRIEŠKA FeZn OCHRANNÁ SPODNÁ OZNAČENIE OS 04	021 Stavby	ks	3,00	2,72	8,16	9,79	9,79	9,79
SVORKA FeZn K ZACHYTÁVAJEC, UZEMŇOVACÍ TÝČ SJ, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	3,00	3,59	10,77	12,92	12,92	12,92
SVORKA FeZn K UZEMŇOVACÍ TÝČ OZNAČENIE SJ 01	021 Stavby	ks	3,00	1,83	5,49	6,59	6,59	6,59
SVORKA FeZn NA ODKVAPOVÝ ŽLAB SO, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	4,00	3,59	14,36	17,23	17,23	17,23
SVORKA FeZn ODKVAPOVÁ OZNAČENIE SO	021 Stavby	ks	4,00	1,52	6,08	7,30	7,30	7,30
SVORKA FeZn NA ODKVAPOVÉ POTRUBIE ST 10-11, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	3,00	5,39	16,17	19,40	19,40	19,40
SVORKA FeZn D=50-140 mm NA POTRUBIE OZNAČENIE ST 10	021 Stavby	ks	3,00	3,44	10,32	12,38	12,38	12,38
SVORKA FeZn UNIVERZÁLNÁ SU, SUA, SUB, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	14,00	2,51	35,14	42,17	42,17	42,17

Svorka FeZn univerzálna označenie SU A	021 Stavby	ks	14,00	0,71	9,94	11,93	11,93	11,93
Elektronika	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	200,00	1,83	366,00	439,20	439,20	439,20
Rúrka chýbná vnútřná pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	021 Stavby	m	200,00	1,02	204,00	244,80	244,80	244,80
Krabička prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	90,00	1,85	166,50	199,80	199,80	199,80
Krabička inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	021 Stavby	ks	90,00	0,39	35,10	42,12	42,12	42,12
Krabička (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	34,00	3,61	122,74	147,29	147,29	147,29
Krabička inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	021 Stavby	ks	34,00	0,76	25,84	31,01	31,01	31,01
Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO	021 Stavby	ks	87,00	0,11	9,57	11,48	11,48	11,48
Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO	021 Stavby	ks	21,00	0,13	2,73	3,28	3,28	3,28
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždínky) HM 8, do tehotného muriva	021 Stavby	ks	200,00	1,20	240,00	288,00	288,00	288,00
Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	021 Stavby	ks	200,00	0,02	4,00	4,80	4,80	4,80
Skruška samorezná 3,5x40 mm	021 Stavby	ks	200,00	0,05	10,00	12,00	12,00	12,00
Protipožiarna upchávk, priechod stenou - okrajá orámovaný uhel 1 30 cm	021 Stavby	m2	0,50	498,64	249,32	299,18	299,18	299,18
Material protipožiarneho prestupu	021 Stavby	kg	2,00	280,00	560,00	672,00	672,00	672,00
Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	74,00	1,37	101,38	121,66	121,66	121,66
Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	30,00	2,04	61,20	73,44	73,44	73,44
Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	10,00	2,66	26,60	31,92	31,92	31,92
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	5,00	2,98	14,90	17,88	17,88	17,88
Prístroj spínača, radenie 1,15o	021 Stavby	ks	5,00	6,21	31,05	37,26	37,26	37,26
Krýť spínača	021 Stavby	ks	5,00	2,50	12,50	15,00	15,00	15,00
Rámček 1-násobný	021 Stavby	ks	5,00	1,40	7,00	8,40	8,40	8,40
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	14,00	3,42	47,88	57,46	57,46	57,46
Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6.6	021 Stavby	ks	14,00	5,11	71,54	85,85	85,85	85,85
Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	021 Stavby	ks	14,00	1,20	16,80	20,16	20,16	20,16
Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tievlyky	021 Stavby	ks	1,00	8,10	8,10	9,72	9,72	9,72
Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	021 Stavby	ks	1,00	21,01	21,01	25,21	25,21	25,21
Spínače snímač pohybu do stropu	021 Stavby	ks	1,00	9,00	9,00	10,80	10,80	10,80
Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	021 Stavby	ks	1,00	53,52	53,52	64,22	64,22	64,22
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	021 Stavby	ks	13,00	5,54	72,02	86,42	86,42	86,42
Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	021 Stavby	ks	13,00	1,20	15,60	18,72	18,72	18,72
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	021 Stavby	ks	13,00	4,11	53,43	64,12	64,12	64,12
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z + Z x zapojenie	021 Stavby	ks	58,00	6,62	383,96	460,75	460,75	460,75
Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	021 Stavby	ks	58,00	5,61	325,38	390,46	390,46	390,46

Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekácií prís	021 Stavby	ks	1,00	46,39	46,39	55,67	55,67	55,67
Rozvádzač prúdenia	021 Stavby	ks	1,00	3 942,20	3 942,20	4 730,64	4 730,64	4 730,64
Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	021 Stavby	ks	3,00	16,75	50,25	60,30	60,30	60,30
Zásuvková skrinka nástenná, plastová, AC 230/400V, 50Hz, 1h = 40A, trieda ochrany II, IP54. Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 2x tlačítko B16/1, 1x tlačítko C16/3, 1x Prísl. chrán. 4000053A.136d	021 Stavby	ks	3,00	199,26	597,78	717,34	717,34	717,34
Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	12,00	7,52	90,24	108,29	108,29	108,29
Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	6,00	7,95	47,70	57,24	57,24	57,24
Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	021 Stavby	ks	17,00	8,59	146,03	175,24	175,24	175,24
Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	021 Stavby	ks	6,00	7,30	43,80	52,56	52,56	52,56
Svietidlo interiérové, LED, stropné, lineárne, cca 125x102, teleso: polykarbonát, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 28W, 4000lm, 4000K, CRI 80+, IP66 ref. typ: CleveroF B 1200 4000-840 PC	021 Stavby	ks	17,00	52,91	899,47	1 079,36	1 079,36	1 079,36
Svietidlo interiérové, LED, stropné, okrúhle, cca Ø 300, teleso: hliník, difúzor: PMMA, Ac 230V/50Hz, 24W, 2000lm, 4000K, CRI 80+, IP40 ref. typ: Avietta D07 OA 2000-840 ET 01	021 Stavby	ks	12,00	47,82	573,84	688,61	688,61	688,61
Svietidlo exteriérové, LED, nástenné, obdĺžnikové, teleso: hliník, difúzor: polykarbonát, AC 230V/50Hz, 13W, 1200lm, 4000K, CRI 80+, IP67	021 Stavby	ks	6,00	74,90	449,40	539,28	539,28	539,28
Svietidlo núdzové pre netvárateľnú núdzové osvetlenie, LED, prísadené, stropné/nástenné, autonómne 1h, 3W, IP44	021 Stavby	ks	6,00	75,22	451,32	541,58	541,58	541,58
Piktogram	021 Stavby	ks	6,00	1,00	6,00	7,20	7,20	7,20
Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	021 Stavby	ks	6,00	10,53	63,18	75,82	75,82	75,82
Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	18,00	11,17	201,06	241,27	241,27	241,27
Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	17,00	16,75	284,75	341,70	341,70	341,70
Svorka na potrubie Bernard vrátane pásky Cu	021 Stavby	ks	18,00	6,16	110,88	133,06	133,06	133,06
Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	18,00	0,76	13,68	16,42	16,42	16,42
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	18,00	0,75	13,50	16,20	16,20	16,20
Uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	1,00	12,78	12,78	15,34	15,34	15,34
OBO-S015057 prípojnica 1810 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	31,67	31,67	38,00	38,00	38,00
Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	021 Stavby	ks	50,00	1,61	80,50	96,60	96,60	96,60
Štítok na označenie káblového vývodu	021 Stavby	ks	50,00	0,02	1,00	1,20	1,20	1,20
Náhrada časti vedenia chránených vodičov závesná príchytka	021 Stavby	ks	196,00	1,20	235,20	282,24	282,24	282,24
Zväčkový držiak Grip 2031 M 70 FS	021 Stavby	ks	42,00	11,83	496,86	596,23	596,23	596,23
Zväčkový držiak Grip 2031 M 30 FS	021 Stavby	ks	154,00	1,32	203,28	243,94	243,94	243,94
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	263,00	1,03	270,89	325,07	325,07	325,07
Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	76,00	0,66	50,16	60,19	60,19	60,19
Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	187,00	0,76	142,12	170,54	170,54	170,54
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	295,00	1,16	342,20	410,64	410,64	410,64
Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	295,00	1,32	389,40	467,28	467,28	467,28
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	24,00	1,33	31,92	38,30	38,30	38,30
Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	24,00	1,73	41,52	49,82	49,82	49,82
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	90,00	1,61	144,90	173,88	173,88	173,88

Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	90,00	3,24	291,60	349,92	349,92	349,92
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	40,00	2,04	81,60	97,92	97,92	97,92
Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	40,00	4,75	190,00	228,00	228,00	228,00
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	20,00	2,51	50,20	60,24	60,24	60,24
Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	20,00	7,58	151,60	181,92	181,92	181,92
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	021 Stavby	m	77,00	0,58	44,66	53,59	53,59	53,59
Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	021 Stavby	m	77,00	1,11	85,47	102,56	102,56	102,56
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	3,00	0,80	2,40	2,88	2,88	2,88
Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	021 Stavby	m	3,00	2,72	8,16	9,79	9,79	9,79
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	28,00	1,12	31,36	37,63	37,63	37,63
Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 mm2 RE FE180/PS60 B2ca, s1, d1, s1	021 Stavby	m	28,00	1,32	36,96	44,35	44,35	44,35
Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na podklad alebo do príprav. lôžka,zapojenie.od- a zaviečk. so 4 vývodmi	021 Stavby	ks	6,00	13,39	80,34	96,41	96,41	96,41
Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, IP 67, 4-pólová	021 Stavby	ks	6,00	7,31	43,86	52,63	52,63	52,63
Minostavenskú doprava	021 Stavby	%	81,94	6,00	491,61	589,93	589,93	589,93
Murárske výpomoci	021 Stavby	%	67,39	1,00	67,39	80,87	80,87	80,87
Presun dodávok	021 Stavby	%	81,94	1,00	81,94	98,32	98,32	98,32
Podružný materiál	021 Stavby	%	23,77	3,00	71,30	85,55	85,55	85,55
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	149,33	1,00	149,33	179,19	179,19	179,19
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	12,00	1,85	22,20	26,64	26,64	26,64
Krabica inštalčná KLU 68-1901 KA pod omietku	021 Stavby	ks	12,00	0,39	4,68	5,62	5,62	5,62
Montáž prijímačej alebo vysielačcej kamery, zapojenie prírodov, oživenie,nastavenie,prekúšanie	021 Stavby	ks	3,00	172,32	516,96	620,35	620,35	620,35
Dome IP kamera exteriérová, 4 Mpx, Smart, IR, IR LED dosvi 30 m , 1520 x 1080 px, 2,8 objektív, IP 67	021 Stavby	ks	3,00	293,42	880,26	1 056,31	1 056,31	1 056,31
Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	12,00	5,87	70,44	84,53	84,53	84,53
Zásuvka dátová 2xRJ45b, Cat.6	021 Stavby	ks	12,00	23,96	287,52	345,02	345,02	345,02
Zapojenie zásuvky 2xRJ45	021 Stavby	ks	24,00	6,63	159,12	190,94	190,94	190,94
Montáž konektoru (zštrčky)	021 Stavby	ks	27,00	4,92	132,84	159,41	159,41	159,41
Konektor RJ45/a ACS, Cat.5, tieneny, univerzálny (bankoidot)	021 Stavby	ks	27,00	0,85	22,95	27,54	27,54	27,54
Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	748,00	1,30	972,40	1 166,88	1 166,88	1 166,88
Kábel medený dátový FTP-AWG LSFRCH 4x2x24 mm2	021 Stavby	m	748,00	2,50	1 870,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00
Demonáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	021 Stavby	ks	1,00	21,89	21,89	26,27	26,27	26,27
Znovumontáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	021 Stavby	ks	1,00	22,72	22,72	27,26	27,26	27,26
Úpravy v existujúcom RACK	021 Stavby	ks	1,00	485,00	485,00	582,00	582,00	582,00
Minostavenskú doprava	021 Stavby	%	13,70	6,00	82,19	98,63	98,63	98,63

Murárske výpomoci	021 Stavby	%	40,99	1,00	40,99	49,19	49,19	49,19
Presun dodávok	021 Stavby	%	13,70	1,00	13,70	16,44	16,44	16,44
Podružný materiál	021 Stavby	%	21,81	3,00	65,42	78,50	78,50	78,50
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	54,69	1,00	54,69	65,63	65,63	65,63
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Hĺbenie káblovej rhyby ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	54,00	7,02	379,08	454,90	454,90	454,90
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rhy; šírka do 33 cm	021 Stavby	m	54,00	0,70	37,80	45,36	45,36	45,36
Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	021 Stavby	m	54,00	0,17	9,18	11,02	11,02	11,02
Ručný záryp nezap. káblovej rhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	54,00	2,69	145,26	174,31	174,31	174,31
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli viditeľné ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	18,90	2,59	48,95	58,74	58,74	58,74
Mimoštavebníková doprava	021 Stavby	%	0,09	6,00	0,55	0,66	0,66	0,66
Presun dodávok	021 Stavby	%	0,09	1,00	0,09	0,11	0,11	0,11
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,20	1,00	6,20	7,44	7,44	7,44
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	021 Stavby					0,02	0,02	0,02
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,00	850,00	850,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Dopravné náklady - mimoštavebníková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	021 Stavby	%	840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demoničné práce (zdvuhky, vypínače, káblové vedenia, svetidlá, rozvádzačov, bleskozvodů a pod.)	021 Stavby	hod	92,00	15,00	1 380,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky osvetľovacej sústavy					87 261,64	86 713,25	86 713,25	86 713,25
Systémy merania a riadenia								
Iné opatrenia úspory primárnej energie								
Energetický manažment								
Monitoring prevádzkových údajov								
Kvalita vnútorného prostredia								
Celková podlahová plocha z kvalitného vnútorného prostredia v m ²			219,81 m ²					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Výdavok po odčítaní vecne neopravné. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Opravený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní H2, nÚPE a NV0.)
SO 01 - GARÁŽE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DELIACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zvislé a kompleté konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Teplotnoizolačný obklad stien hr. 100 mm YTONG Mullpor 600x300 mm, lepený vrátane výstužnej vrstvy	021 Stavby	m2	57,60	59,25	3 412,80	4 095,36	4 095,36	4 095,36
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	490,68	2,52	1 236,51	1 483,82	1 483,82	1 483,82
Vnútorná omietka stien vápenná jedrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	390,73	16,05	6 271,22	7 525,46	7 525,46	7 525,46
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	490,68	9,93	4 872,45	5 846,94	5 846,94	5 846,94
Vnútorná sáranžná omietka stien jedrová sáranžná omietka WTA, ozn. 024, ručné nanášanie, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	99,95	20,85	2 083,96	2 500,75	2 500,75	2 500,75
Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	5,00	266,97	1 334,85	1 601,82	1 601,82	1 601,82
Zárubňa kovová škv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednoduchá zamurovacía - protipožiarňa	021 Stavby	ks	5,00	206,01	1 030,05	1 236,06	1 236,06	1 236,06

Oseadenie ocef. zárubní protipožiarňých s obetňov. dvójkrídľové nad 2,5 do 6,5 m2	021 Stavby	ks	2,00	331,88	663,76	796,51	796,51	796,51
Zárubňa kovová škv 1200-2250x atýpická do 2600 mm, jednotľna zamurovacia pre dvójkrídľové dvere 1450x1970mm	021 Stavby	ks	2,00	293,04	586,08	703,30	703,30	703,30
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Oseadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón...do kôška z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	021 Stavby	m	11,00	6,31	69,41	83,29	83,29	83,29
Zásepy dunajský štrk - okapový chodník	021 Stavby	m3	1,42	74,10	105,22	126,27	126,27	126,27
Obrubník parkový, ľstov 1000x50x200 mm	021 Stavby	ks	11,11	3,14	34,89	41,86	41,86	41,86
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie voštoroná	021 Stavby	m2	1,50	13,27	19,91	23,89	23,89	23,89
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá	021 Stavby	m2	4,00	15,88	63,52	76,22	76,22	76,22
Konštrukcie tesárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Záklp stropov z dosiek skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm - nový záklp zvonci	021 Stavby	m2	7,00	26,48	185,36	222,43	222,43	222,43
Nový výklpád drevený poklop v strope zvonci N17 - 600x600 D+M	021 Stavby	ks	1,00	194,60	194,60	233,52	233,52	233,52
Demontáž záklpov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t - demontáž záklpu stropu vo zvonci	021 Stavby	m2	7,00	1,51	10,57	12,68	12,68	12,68
Výplň otvoru nad rolovacími bránami - výplň ľahká drevená konštrukcia - OP7	021 Stavby	m2	11,52	77,60	893,95	1 072,74	1 072,74	1 072,74
Konštrukcie - drevestavby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Priečka SDK dosky RF 2x12,5mm na oceľovej konštrukcii R-UW a R-CW, EI 45 so zvukovou izoláciou z minerálnej vlny hr. 50mm celková hr.100mm	021 Stavby	m2	54,38	58,10	3 159,48	3 791,37	3 791,37	3 791,37
Priečka SDK HABITO 2x12,5mm na oceľovej konštrukcii R-UW a R-CW, EI 65 so zvukovou izoláciou z minerálnej vlny hr. 50mm celková hr.200mm	021 Stavby	m2	31,50	92,50	2 913,75	3 496,50	3 496,50	3 496,50
Predsadená stena SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená RFI hr. 12,5 mm CW100	021 Stavby	m2	188,48	42,09	7 933,12	9 519,75	9 519,75	9 519,75
Plastová vetracia mrieška DN100 biela D+M	021 Stavby	ks	29,00	6,80	197,20	236,64	236,64	236,64
Záklp schodiska zospodu SDK doskami HABITO hr.12,5mm EI45	021 Stavby	m2	9,00	92,60	833,40	1 000,08	1 000,08	1 000,08
Podrozie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD priamy záves, doska RF 2x15mm	021 Stavby	m2	223,86	58,42	13 077,90	15 693,48	15 693,48	15 693,48
Záklp stropu SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD priamy záves, doska RF 2x15mm	021 Stavby	m2	124,00	57,86	7 174,64	8 609,57	8 609,57	8 609,57
Konštrukcie stolárne	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž dverí drevených protipožiarňých do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	5,00	38,75	193,75	232,50	232,50	232,50
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, škv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, ľolia, kovanie ľľučka, rozeta zámk	021 Stavby	ks	5,00	311,42	1 557,10	1 868,52	1 868,52	1 868,52
Montáž dverí drevených protipožiarňých dvójkrídľových do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	2,00	77,64	155,28	186,34	186,34	186,34
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3, škv 1450x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, ľolia, kovanie ľľučka, rozeta zámk	021 Stavby	ks	2,00	471,38	942,76	1 131,31	1 131,31	1 131,31
Montáž samozatvárača pre dverné ľľídla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	7,00	10,94	76,58	91,90	91,90	91,90
Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere ľľirky max. 900 mm	021 Stavby	ks	7,00	37,60	263,20	315,84	315,84	315,84
Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	12,50	23,11	288,88	346,65	346,65	346,65
Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované	021 Stavby	m	12,50	27,98	349,75	419,70	419,70	419,70
Repasovanie oceľových konzolových rebrikových slupľov	021 Stavby	ks	11,00	37,60	413,60	496,32	496,32	496,32

Podlahy z dlaždíc	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž soklíkov z obkladačiek	021 Stavby	m	81,30	4,74	385,36	462,43	462,43	462,43
Dlaždice keramické s hladkým povrchom	021 Stavby	m2	5,50	31,17	171,31	205,57	205,57	205,57
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	6,00	28,40	170,40	204,48	204,48	204,48
Dlaždice gresové hr 8mm	021 Stavby	m2	7,75	31,50	244,03	292,84	292,84	292,84
Úlity rohové, prechodové, ukončovacie hliníkové	021 Stavby	küp	1,00	123,72	123,72	148,46	148,46	148,46
Podlahy povlakové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	021 Stavby	m	54,10	7,08	383,03	459,63	459,63	459,63
Lepenie povlakových podláh z PVC	021 Stavby	m2	114,20	12,44	1 420,65	1 704,78	1 704,78	1 704,78
Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	021 Stavby	m2	125,64	21,87	2 747,81	3 297,37	3 297,37	3 297,37
Obklady	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	121,60	31,59	3 841,34	4 609,61	4 609,61	4 609,61
Obkladačky glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	m2	142,01	33,53	4 761,63	5 713,95	5 713,95	5 713,95
Nátery	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Nátery lesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím laktom 3x lakovaním	021 Stavby	m2	26,70	4,41	117,75	141,30	141,30	141,30
Nátery lesárskych konštrukcií protipožiarne vylepšovacie s vrchným laktom Planostop D transparent 440 g/m2, odolnosť 10 min.	021 Stavby	m2	29,11	17,13	498,65	598,39	598,39	598,39
Maľby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Obiepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	38,00	0,55	20,90	25,08	25,08	25,08
Obiepenie soklov, stýkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	021 Stavby	m	142,00	0,46	65,32	78,38	78,38	78,38
Penetrovanie jednorázobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	812,68	1,41	1 145,88	1 375,05	1 375,05	1 375,05
Prebíranie a oprávenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	812,68	0,17	138,16	165,79	165,79	165,79
Maľby výpenné základné dvojvrstobné, ručne narášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	812,68	3,03	2 462,42	2 954,90	2 954,90	2 954,90
Maľby výpenné základné dvojvrstobné, ručne narášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	62,33	3,23	201,33	241,59	241,59	241,59
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby					0,01	0,01	0,01
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (T1: 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáže starých konštrukcií	021 Stavby	hod	60,00	18,22	1 093,20	1 311,84	1 311,84	1 311,84
SO 02 - ZÁZEMIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DEKLACE KONŠTRUKCIE A DOKONČOVACIE PRÁCE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zvolé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	021 Stavby	ks	9,00	13,21	118,89	142,67	142,67	142,67
Keramický preklad nenosný, hĺbka 1250x120x65 mm	021 Stavby	ks	9,00	11,19	100,71	120,85	120,85	120,85
Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1900 mm	021 Stavby	ks	4,00	14,49	57,96	69,55	69,55	69,55
Keramický preklad nenosný, hĺbka 1500x120x65 mm	021 Stavby	ks	3,00	13,96	41,88	50,26	50,26	50,26
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	3,00	19,08	57,24	68,69	68,69	68,69

Priečky z pórbeťonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	021 Stavby	m2	35,28	36,96	1 303,99	1 564,78	1 564,78	1 564,78
Komunikácie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drieného veľ. 8-16 mm po zhut.hr. 100 mm	021 Stavby	m2	47,34	7,74	366,41	439,69	439,69	439,69
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drieného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 150 mm	021 Stavby	m2	47,34	10,80	511,27	613,53	613,53	613,53
Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. do 40 mm s vyplnením škr do lôžka z kameniva, veľkosť do 0,5 m2, plochy do 300 m2	021 Stavby	m2	47,34	23,76	1 124,80	1 349,76	1 349,76	1 349,76
Dlažba betónová veľkoformátová, rozmer 400x400x40 mm	021 Stavby	m2	47,81	29,85	1 427,22	1 712,66	1 712,66	1 712,66
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	480,96	2,52	1 212,02	1 454,42	1 454,42	1 454,42
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	390,76	16,05	6 271,70	7 526,04	7 526,04	7 526,04
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	456,96	9,93	4 537,61	5 445,14	5 445,14	5 445,14
Vnútorná sanačná omietka stien jadrová sanačná omietka WTA, ozn. 024, ručné nanášanie, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	90,20	20,85	1 880,67	2 256,80	2 256,80	2 256,80
Podlahnutie vnútorných stien sklotekstúrou mieškou s celoplošným pripepením	021 Stavby	m2	63,49	9,90	626,51	754,21	754,21	754,21
Podlahnutie vnútorných stien sklotekstúrou mieškou 10x10mm s vložkami do omietky jadrovej	021 Stavby	m2	480,96	2,90	1 394,78	1 673,74	1 673,74	1 673,74
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,00	63,95	191,85	230,22	230,22	230,22
Zárubňa oceľová obľá šxvshr 800x1970x100 mm L	021 Stavby	ks	3,00	38,61	115,83	139,00	139,00	139,00
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	5,00	80,89	404,45	485,34	485,34	485,34
Zárubňa oceľová obľá šxvshr 800x1970x100 mm P	021 Stavby	ks	3,00	38,61	115,83	139,00	139,00	139,00
Zárubňa oceľová obľá šxvshr 800x1970x100 mm L	021 Stavby	ks	2,00	38,61	77,22	92,66	92,66	92,66
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Záryp dunajský štrk - okapový chodník	021 Stavby	m3	5,42	74,10	401,62	481,95	481,95	481,95
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	021 Stavby	m	43,30	6,31	273,22	327,87	327,87	327,87
Obrubník parkový, ľdxv 1000x50x200 mm	021 Stavby	ks	43,73	3,14	137,32	164,79	164,79	164,79
Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	47,34	0,65	30,77	36,93	36,93	36,93
Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	021 Stavby	m2	54,44	1,41	76,76	92,11	92,11	92,11
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vodorovne použité vodorovná	021 Stavby	m2	5,00	11,06	55,30	66,36	66,36	66,36
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vodorovne použité zvislá	021 Stavby	m2	13,20	13,23	174,64	209,56	209,56	209,56
Zdravotechnika - zariadenia predmety	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabínyboxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním komplet dverami	021 Stavby	m2	6,40	94,79	606,66	727,99	727,99	727,99
Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	021 Stavby	m2	6,72	225,17	1 513,14	1 815,77	1 815,77	1 815,77
Konštrukcie - drevozavby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Podhrád SDK na oceľovú konštrukciu pre strop železobetónový, doska protipožiarňa Df 12,5, spevnenie na závesoch	021 Stavby	m2	156,80	48,82	7 654,98	9 185,97	9 185,97	9 185,97
Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej alebo sádkovej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, priechod 0,6-1,2 m	021 Stavby	ks	2,00	96,99	193,98	232,78	232,78	232,78
Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, štýl priechod 700 mm vrátane dverí 700x1070mm a kovania	021 Stavby	ks	2,00	765,78	1 531,56	1 837,87	1 837,87	1 837,87
Systém posuvných dverí - sada pojazdov	021 Stavby	sub.	2,00	27,22	54,44	65,33	65,33	65,33
Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	021 Stavby	m	2,00	7,59	15,18	18,22	18,22	18,22
Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podlažkového, do existujúcej záružne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	8,00	26,29	210,32	252,38	252,38	252,38
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch rez rez brúsený	021 Stavby	ks	8,00	23,10	184,80	221,76	221,76	221,76
Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voľná, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	8,00	137,82	1 102,56	1 323,07	1 323,07	1 323,07
Podlahy z dlaždíc	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž soklikov z obkladačiek do maľby veľ. 250 x85 mm	021 Stavby	m	40,35	4,30	173,51	208,21	208,21	208,21
Dlaždice keramické s hladkým povrchom	021 Stavby	m2	2,73	31,17	85,03	102,04	102,04	102,04
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	123,80	25,82	3 196,52	3 835,82	3 835,82	3 835,82
Dlaždice gresové hr.8mm	021 Stavby	m2	159,85	35,00	5 594,82	6 713,78	6 713,78	6 713,78
Lišty rohové, prechodové, ukončovacie hliníkové	021 Stavby	kup	1,00	618,60	618,60	742,32	742,32	742,32
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	1,80	23,85	42,93	51,52	51,52	51,52
Dlaždice gresové protišmykové	021 Stavby	m2	1,87	20,79	38,92	46,70	46,70	46,70
Podlahy povlakové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	021 Stavby	m	27,30	7,08	193,28	231,94	231,94	231,94
Lepenie povlakových podláh z PVC	021 Stavby	m2	48,90	10,37	507,09	608,51	608,51	608,51
Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	021 Stavby	m2	53,80	24,30	1 307,34	1 568,81	1 568,81	1 568,81
Obklady	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	33,70	31,59	1 064,46	1 277,35	1 277,35	1 277,35
Obkladačky glazované jednotfarebné hladké	021 Stavby	m2	39,35	33,53	1 319,47	1 583,37	1 583,37	1 583,37
Maľby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Obštiepenie vyplňačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	72,00	0,55	39,60	47,52	47,52	47,52
Obštiepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	021 Stavby	m	368,00	0,46	168,36	202,03	202,03	202,03
Penetrovanie jednoslopné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	632,73	1,41	892,15	1 070,58	1 070,58	1 070,58
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	632,73	0,17	107,58	129,08	129,08	129,08
Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	632,73	3,03	1 917,17	2 300,60	2 300,60	2 300,60
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby					0,01	0,01	0,01
Stavebná montážna práca náročnejšie, ucelené, obštiežne, rutinné (Tr. Z) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	60,00	21,63	1 297,80	1 557,36	1 557,36	1 557,36
SO 01 - GARÁŽE					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH					0,00	0,00	0,00	0,00
Zakladanie					0,00	0,00	0,00	0,00
Prestup v základoch pre kanál. a dažď. potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyet.10mm, zvyšok openíť pur penou)	021 Stavby	ks	2,00	41,36	82,72	99,26	99,26	99,26

Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	0,00
Zemné práce					0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop ryhy šířky 600mm horn.1a2 do 100m3	021 Stavby	m3	32,50	25,89	841,43	1 009,71	1 009,71	1 009,71
Vodorovné přemístění výkopku po sponemné cestě z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdálenost do 500 m	021 Stavby	m3	16,85	2,05	34,53	41,44	41,44	41,44
Zásyp sypaninou so ztuhlým jím, šachet, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	15,66	4,71	73,74	88,48	88,48	88,48
Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s přehodením sypaniny	021 Stavby	m3	12,24	35,67	436,60	523,92	523,92	523,92
Vodorovné konstrukce					0,00	0,00	0,00	0,00
Ládka pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo škodovky 0-63 mm	021 Stavby	m3	4,08	54,48	222,28	266,73	266,73	266,73
Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	021 Stavby	ks	6,00	2,19	13,14	15,77	15,77	15,77
Redukcia excentrická pre kanalizačné potrubie, D 110/75 mm	021 Stavby	ks	6,00	9,53	57,18	68,62	68,62	68,62
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	40,00	25,26	1 010,40	1 212,48	1 212,48	1 212,48
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	22,00	26,98	593,56	712,27	712,27	712,27
Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,00	45,00	450,00	540,00	540,00	540,00
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	62,00	1,14	70,68	84,82	84,82	84,82
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	021 Stavby	ks	3,00	5,18	15,54	18,65	18,65	18,65
Redukcia PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	3,00	4,94	14,82	17,78	17,78	17,78
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/100	021 Stavby	ks	1,00	5,59	5,59	6,71	6,71	6,71
Redukcia PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	1,00	5,96	5,96	7,15	7,15	7,15
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	021 Stavby	ks	1,00	5,59	5,59	6,71	6,71	6,71
Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	1,00	7,66	7,66	9,19	9,19	9,19
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,46	1,00	20,46	24,55	24,55	24,55
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz, najväč. dopr. vzdal. do 1000m	021 Stavby	%	20,46	1,00	20,46	24,55	24,55	24,55
Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začiatkych 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	20,46	0,05	1,02	1,23	1,23	1,23
Práce a dodávky M					0,00	0,00	0,00	0,00
Montáže potrubia					0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavná tlaková skúška vodou do DN 125	021 Stavby	m	62,00	22,46	1 392,52	1 671,02	1 671,02	1 671,02
Priprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	2,00	106,31	212,62	255,14	255,14	255,14
Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby					0,01	0,01	0,01
Stavebná montážne práce menšej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	24,00	18,22	437,28	524,74	524,74	524,74
Stavebná montážne práce náročnejšie, ucelené, obšiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	18,00	21,63	389,34	467,21	467,21	467,21
Stavebná montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	12,00	25,04	300,48	360,58	360,58	360,58
Stavebná montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviška a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	9,00	28,45	256,05	307,26	307,26	307,26

SO 02 - ZÁZEME					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V ZÁKLADOCH					0,00	0,00	0,00	0,00
Zakladanie					0,00	0,00	0,00	0,00
Prestup v základoch pre kanál. a diaľd potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyet.10mm, zvyšok openfil pur penou)	021 Stavby	ks	2,00	41,36	82,72	99,26	99,26	99,26
Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	0,00
Zemné práce					0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	021 Stavby	m3	15,00	25,89	388,35	466,02	466,02	466,02
Vodorovné premiestnenie výkopku po smerenej ceste z hominy tv.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	8,45	2,05	17,31	20,77	20,77	20,77
Zásep sypaninou so zhrubnutím jam, šachtet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	6,56	4,71	30,87	37,05	37,05	37,05
Obrys potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	5,94	35,67	211,88	254,26	254,26	254,26
Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00	0,00	0,00
Látko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	1,98	54,48	107,87	129,44	129,44	129,44
Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	021 Stavby	ks	6,00	2,19	13,14	15,77	15,77	15,77
Redukcia excentrická pre kanalizačné potrubie, D 110/75 mm	021 Stavby	ks	6,00	9,53	57,18	68,62	68,62	68,62
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	14,00	25,26	353,64	424,37	424,37	424,37
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	6,00	26,98	161,88	194,26	194,26	194,26
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	9,00	31,88	286,92	344,30	344,30	344,30
Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	021 Stavby	%	10,00	45,00	450,00	540,00	540,00	540,00
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	20,00	1,14	22,80	27,36	27,36	27,36
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	9,00	1,44	12,96	15,55	15,55	15,55
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	021 Stavby	ks	4,00	5,18	20,72	24,86	24,86	24,86
Redukcia PP, DN 125/110 Hladká pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	4,00	4,94	19,76	23,71	23,71	23,71
Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	021 Stavby	ks	1,00	5,59	5,59	6,71	6,71	6,71
Redukcia PP, DN 160/125 Hladká pre gravitačnú kanalizáciu	021 Stavby	ks	1,00	7,66	7,66	9,19	9,19	9,19
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,50	1,00	12,50	15,00	15,00	15,00
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	%	12,50	1,00	12,50	15,00	15,00	15,00
Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	12,50	0,05	0,62	0,75	0,75	0,75
Práce a dodávky M					0,00	0,00	0,00	0,00
Montáže potrubia					0,00	0,00	0,00	0,00
Predbežná tlaková skúška vodou do DN 160	021 Stavby	m	29,00	22,71	658,59	790,31	790,31	790,31
Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	2,00	106,31	212,62	255,14	255,14	255,14
Hodinové súčtovacie sadzby						-0,01	-0,01	-0,01

[illegible]

Nabíjacie stanice elektromobility								
Nový Európsky Bauhaus								
Zelené opatrenia								
Ochrana biodiverzity								
Ostatné okrem softvéru								
áno								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nHČ a MČ)
Pôlnoha č. 6					0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU výdavky ostatné					0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér								
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					841 962,31	1 010 354,78	1 010 354,78	
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie						1 010 354,78	1 010 354,78	
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky hodnoty za Penazre						1 010 354,78	1 010 354,78	

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov								
Zariadenia OZE - výroba elektriny								
Inštalovaný výkon v MW								
0,01025 MW								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nHČ a MČ)
SO 01 - GARÁŽE	022 S. hnút. veci				0,00	0,00	0,00	0,00
07 - FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE	022 S. hnút. veci				0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky HSV	022 S. hnút. veci				0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	022 S. hnút. veci				0,00	0,00	0,00	0,00
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm. -0,00800	022 S. hnút. veci	ks	2,00	4,77	9,54	11,45	11,45	11,45
Vypravenie otvorov	022 S. hnút. veci	súb	1,00	105,21	105,21	126,25	126,25	126,25
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm. -0,14600	022 S. hnút. veci	ks	2,00	14,39	28,78	34,54	34,54	34,54
Doprava + prenájom kontajnera	022 S. hnút. veci	súb	1,00	150,00	150,00	180,00	180,00	180,00
Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	022 S. hnút. veci	t	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky M	022 S. hnút. veci				0,00	0,00	0,00	0,00
Elektromontáže	022 S. hnút. veci				0,00	0,00	0,00	0,00
Rúrika chytaná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	022 S. hnút. veci	m	100,00	1,72	172,00	206,40	206,40	206,40
UV stabilná chránička ø20mm pre fotovoltaiku	022 S. hnút. veci	m	100,00	0,92	92,00	110,40	110,40	110,40
Káblový žľab - káblový nosný systém, potník., vrátane príslušenstva	022 S. hnút. veci	m	32,00	9,62	307,84	369,41	369,41	369,41
Žľab káblový MKS 60 FT 100x60	022 S. hnút. veci	m	32,00	7,95	254,40	305,28	305,28	305,28
Spojovacia sada pre káblový žľab, M6	022 S. hnút. veci	súb.	2,00	16,52	33,04	39,65	39,65	39,65
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	022 S. hnút. veci	ks	22,00	2,04	44,88	53,86	53,86	53,86
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16mm2	022 S. hnút. veci	ks	2,00	2,66	5,32	6,38	6,38	6,38
Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40	022 S. hnút. veci	ks	1,00	19,97	19,97	23,96	23,96	23,96
Rozv. RF	022 S. hnút. veci	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	022 S. hnút. veci	ks	1,00	25,34	25,34	30,41	30,41	30,41
Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na fasádu	022 S. hnút. veci	kpl	25,00	25,17	629,25	755,10	755,10	755,10
Fotovoltaická konštrukcia pre ukotvenie na fasádu do nosných múrov	022 S. hnút. veci	kpl	25,00	36,03	900,75	1 080,90	1 080,90	1 080,90
Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	022 S. hnút. veci	ks	25,00	15,07	376,75	452,10	452,10	452,10
Vitrocell 300 M410 M410 blackframe alebo ekvivalent	022 S. hnút. veci	ks	25,00	223,00	5 575,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00
Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	022 S. hnút. veci	ks	1,00	152,07	152,07	182,48	182,48	182,48

Monitor/optimalizácia spotreby energie				
Ostatné				
Softvér				
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnot MU	42 377,76	50 853,30	50 853,30	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti		50 853,30	50 853,30	
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze		50 853,30	50 853,30	
Spolu výdavky za celý objekt - 2.1.2 + 2.2.2		1 061 208,07	1 061 208,07	1 061 208,08

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	
--	--	---	--

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné	25%
--	--	---	-----

		služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky	5 %

		a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhových súčiniteľov, nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.	25 %

	stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,	25 %

	oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek.	10 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %

		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %

18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	25 %
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.