

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Fintice

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

001 - SO 01.1 - ASR - žalúzie

JKSO: 801 31

Miesto: Fintice

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Fintice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Ľubomír Grocký-DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 832,95
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	19 832,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 832,95	20,00%	3 966,59

Cena s DPH	v EUR	23 799,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Fintice
Objekt: 01 - SO 01 - Materská škola
Časť: 001 - SO 01.1 - ASR - žalúzie

Miesto: Fintice

Objednávateľ: Obec Fintice

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Ing. Ľubomír Grocký-
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 832,950

D PSV Práce a dodávky PSV

19 832,950

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

19 832,950

1	K	767660106.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky do 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	6,000	115,000	690,000
2	M	611530019401.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1250x1750 mm biele, ručne ovládané	ks	6,000	455,000	2 730,000
3	K	767660111.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky do 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	26,000	115,000	2 990,000
4	M	611530030006	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1750x1750 mm, biele, ručne ovládané	ks	26,000	515,000	13 390,000
7	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,659	50,000	32,950