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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo
podla § 536 a nasl. zakona

A

€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z.
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

; B Zhotovitel:
Cislo : GEOKONTAKT, s.r.o. KoSice

13442/2024/5400/063 | Zilinska 11
040 11 KosSice

ICO: 31 714 544

DIC:
(v)bjednévatel’: p | IC DPH:
Zeleznice Slovenskej republiky Bankové spojenie:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava IBAN:
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.; skrateny nazov: SWIFT/BIC:
VUB, a.s. Zapis v Obchodnom registri Mestského
SWIFT/BIC: SUBASKBX sudu Kosice
Oddiel: Sro

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

ICO: 31 364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: $K2020480121

vlozka ¢&.: 6781/V

Fakturu zaslat’ dvojmo na: E

Zeleznice Slovenskej republiky

GR — Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca a miesto dodania MPV, PD a IC: Miesto plnenia GP, RP a AD:

> . . - F . . . & e G
Zeleznice Slovenskej republiky BlizSie uvedené v Prilohe €. 1 — Specifikacia

GR — Odbor investorsky predmetu plnenia, ktora tvori neoddelitelnu sucast'’ tejto
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zmluvy

Kontaktna osoba: Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

deri nadobudnutia uginnosti. Neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSP¥),
s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

J Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych €asti:

1) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu (dalej ako ,MPV —
trvaly zaber") alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné bremeno*)

2)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

3)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD®),

BlizSie uvedené v Prilohe

4)  Zabezpedenie inZinierskej &innosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp.| ©: 1 — Specifikacia
dorugenim oznamenia stavebného dradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok | predmetu plnenia, ktora
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyZaduje) a/alebo pravoplatného | tvori neoddelitelnt sudast
kolaudagného rozhodnutia (dalej aj ,IC*),

5)  Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)

(spolu dalej len ,predmet plnenia®“) v suvislosti s realizaciou stavby: ,,ZvySenie stability nasypového
telesa trate SRT Mat'ovce — SRT Haniska pri Kosiciach v km 40,960 — 41,200¢. Bliz$ia $pecifikacia
predmetu plnenia je uvedena v Prilohe ¢&. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 2 986 000,00 € bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. 1l bod 2.

tejto Zmluvy.

Zhotovitel pristupi k zahajeniu
plnenia predmetu zakazky az na
zaklade vyslovnej pisomnej
Ziadosti objednavatela

OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe ¢&. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

Zmluvy.

Objednavatel" L | Zhotoviter: M

Zeleznice Slovenskej republiky

dna:

Ing. Jozef Veselka
namestnik generalneho riaditela
pre rozvoj a informatiku

GEOKONTAKT, s.r.o. KoSice

dna:

Ing. David Bac¢o
konatel spolo€nosti




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory moéze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e) Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uctovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.
Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pri vykonavani
predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti
s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania
ich zaplatenia Zhotovitelom, za su¢asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zlozenie a vyska boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatefa uvedené v Zmluve. Miesto pinenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je Specifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych
pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajliicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, tuto skutocnost” Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na Uget Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktort je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu penaznému Ustavu. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby ucet uvedeny v Zmluve bol bankovym uétom v
zmysle § 6 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®). Pokial
Ucet uvedeny v Zmluve nie je bankovym uUétom v zmysle § 6 zakona o DPH, je Objednavatel opravneny zrealizovat’ Uhradu
faktury na iny u€et Zhotovitela, ktory je bankovym u¢tom v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial Zhotovitel nema ziadny bankovy
Ucet v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je Objednavatel povinny zrealizovat Uhradu faktury skér ako na piaty pracovny defi po
doruceni pisomného oznamenia Zhotovitela o tom, Ze ma bankovy Gc¢et v zmysle § 6 zakona o DPH s uvedenim jeho ¢isla,
za predpokladu, Ze ucet uvedeny v pisomnom oznameni je bankovym uétom v zmysle § 6 zakona o DPH. Objednavatel
nebude v omeskani v pripade, ak pri uhrade faktury bude postupovat podla tohto bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého
predmetom je zmena uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 % z ceny
za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat drfiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika
driom dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vyske 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskor v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vySke 100 % z ceny za RP vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskor v defi
vykonania diela, ale najneskdr do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve ur€eny presny
sposob fakturacie (napr. mesaéne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru€enej faktury za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom

o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podia ¢l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou sugastou
takejto faktury bude/u dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZenych finanénych prostriedkov na
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spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim

diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj

nazov diela a €islo Zmluvy. Prilohou faktury za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom

Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou

faktary za |C bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyznaéenou dolozkou pravoplatnosti,

pri¢om ak bol originél stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skor, tak prilohou
faktary bude jeho fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru

Objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Fakturu méze Zhotovitel zaslat' aj elektronickou formou na e-mailovd adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel' ako prilohy k fakture v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynat odo dia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy deri omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty den

omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vySke $kodu spésobent nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu

vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane

bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym

prepojenim voci Objednavatelovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni

neskorsich predpisov, a to do 5 dni odo dfia vzniku zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17.9. tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v désledku poru$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17.2. tychto OPVSP, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty deri omesSkania, najmenej vSak 40 €
za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla ¢lanku V. bod 17.2. tychto OPVSP,
Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17.9. tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsdlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu ulozenu Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17.9. tychto OPVSP.

f)  Vpripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych
listkov, sprievodnych listov nebezpeéného odpadu, ohlaseni podanych podla ¢lanku V. bodu 17.3.6 a 17.3.7 (vratane
fotodokumentacie) a dokumentacie materialov vyuzitych ako vedlajSi produkt, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty
deri omeskania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(ur€eny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vy$ke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dal$iu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny

ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia
sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyZzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za $kody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel
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povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom
z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej
autobusovej dopravy a pod.).

19. Ak vznikne Objednavateflovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotéach v désledku porusenia povinnosti

k<

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny
Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté skody. Formou thrady vzniknutej Skody je periazna nahrada vzniknutej Skody. Ak
Skodu spbésobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo
Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze su mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.
Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:
2.1. Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako spravca na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre u¢ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prislusSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajlcich sa v jednom geometrickom plane bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

d) Pre ucely tejto Zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

- vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. doru€enia oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje a (ii) z dévodov, ktoré
nezapricinil zhotovitel hoc aj z nedbanlivosti.

2.2. Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania
Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie

zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.
d) Zhotovitel sa zavazuje za€at' s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolaudacii az na zaklade pisomne;j

vyzvy zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny vlastnikov vysporiadat najneskér do podania
navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyZzadovat tak do zacatia preberacieho konania stavby).
Objednavatel sa zavazuje zaslat Zhotovitelovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného viastnika v dostatoénom
C¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo za€atim preberania stavby pri zohladneni leh6t podla
bodu 2.6. Zhotovitel je povinny zaslat vlastnikovi navrh zmluvy v zmysle bodu 2.6. druha veta do 10 dni odo dria
dorucenia vyzvy Objednavatela na vysporiadanie novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v sulade
s bodom 2.6.

2.3. Dodacie podmienky MPV
Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat’ v rdmci vykonu MPV vsetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav
Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne
inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie
doslo.

2.4. Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipne zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci spravca nehnutelnosti,
b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnych zmlav,
c) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zédkona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.
2.5. Objednavatel sa zavazuje:
a) vyplatit cenu za vykup pozemkov
b)  poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmluv,
c) poskytovat vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri pineni MPV.

2.6. Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyuzit' vSetky prostriedky a vyvinut také Usilie (najma, ale nielen také, ktoré su
opisané nizsie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo o€akavat tak, aby k vysporiadaniu vlastnikov v ramci
MPV doslo o najskdr a bez potreby vlastnika vyvlastnit. Zhotovitel sa zavazuje vlastnikovi, ktorého ma Zhotovitel
vysporiadat zaslat navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu urcit taku lehotu na
prijatie navrhu, ktoru vyzaduje prislusny pravny predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v urenej lehote, Zhotovitel
sa zavazuje bezodkladne (v odévodnenych pripadoch najneskdr do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie,
vyvinut vSetko potrebné usilie (telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo oakavat, smerujuce
k dosiahnutiu dohody s vlastnikom. Ak sa Zhotovitelovi nepodari dohodnut' s vlastnikom do 60 dni odo dna zaslania
navrhu zmluvy podla druhej vety tohto bodu a budu spinené zakonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotovitel poda navrh
na vyvlastnenie pozemku do pat' (10) dni odo dria uplynutia 60-driovej lehoty podla tejto vety.

2.7. Zmluvné strany sa na vstupnej porade pisomne dohodnu na rozsahu a spdsobe vytvorenia jednotlivych geometrickych
planov, ktoré budu pre obe zmluvné strany zavazné. Pokial sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnu na
rozsahu a spdsobe vytvorenia geometrickych planov, rozsah a spdsob vytvorenia geometrickych planov urci pisomne
Objednavatel.



3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatefom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podfa § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon Cinnosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zépise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €.
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
Instrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku
pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom
riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h)  (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pri¢om vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér véak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy, zvolat vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania €iastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astejSej)
konania vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

Objednavatel si podmieriuje ucast na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Predmet pInenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Easti podla Zmluvy.

Za riadne dodanie ¢asti PD sa povaZuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom
na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne
odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania
a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyZaduje doplfiujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, $pecifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu
stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudac¢ného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach savisiacich s predmetom IC,

d)  uskutoéhiovat IC podla pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich os6b; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel moze odchylit, len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemo6ze v€as dostat’ jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov
alebo ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zaleZitosti,

i) zachovavat mi€anlivost o vSetkych zalezitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)  vystavit v€as mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, pinomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov, }

c) zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na
pred€asné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.

Zhotovitel RP:



a)

b)

<)
d)

e)

f)

9)
h)

6.2.
a)
b)

6.3.

6.4.

7. Pravaa
7.1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

vykonava c&innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006
Z.z. 0 bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR", vyhlaska &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom
a ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.
zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.
je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".
je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zékon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zac¢at vykonavat RP.
vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat
podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.
je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
je povinny zuc&astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP,
je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskor
pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predloZzeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5
dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu
nevyjadri, ma sa za to, Zze harmonogram je schvéleny. Za spravnost a uplnost harmonogramu postupu prac
zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretelne vyznacit aspon tri iastkové
terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za
splneny, ak budu dokonéené vsetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika
a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac
vratane Specifikacie prac, ktoré milniku predchéadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel
nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznaéenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo
ak Zhotovitel' nesplni niektory sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny RP za kazdy aj zacaty deri omeskania najmenej vSak 30 € za kazdy aj zac¢aty defi omeskania.
Objednavatel sa zavazuje:
poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti
LUNIKA®, ak nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel
pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam
dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.
Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto€ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.
povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:
Zhotovitel AD sa zavazuje:
v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskutoériovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v stavebnom
konani.
vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncéenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).
vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUCastnovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,
kontrolovat' kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéciou s vynimkou €innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,
zUcastnovat sa na kontrolnych dioch v terminoch ur€enych Objednavatefom a za tymto G€elom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,
sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,
akukolvek odchylku skuto¢nej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zadznamu Zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,
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ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inzZiniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktuadlnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto€fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréenej
Objednavatelom (bud tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezenc¢nej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje dopliiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynut od
ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje
Zhotovitel tak dlhd zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynat od
ukoncenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov, zaruky podla tohto
bodu 8 zacinaju plynut odo dia podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek peraznych narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej
Ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dna podpisania preberacieho
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli int lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dia
dorucenia ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podfa tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade,
Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
0s0b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej
vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, ze tieto dodato¢né naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dfia doruéenia vyzvy na ich thradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktord zacina plyndt odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skon&enia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu ¢&i strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel mdze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku
k Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapoditat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nakladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela),
v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pIneni
predmetu zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami bodu 17. tohto ¢lanku. Za tymto
ucelom predlozi Objednavatel Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti Uginnosti Zmluvy splnomocnenie ku
vSetkym ukonom, ktoré musi Zhotovitel ako splnomocnenec vykonat, aby splnil povinnosti v suvislosti s nakladanim
s odpadom, ktorého pévodcom je Objednavatel.

17.2. Zhotovitel sa zavazuje mat najneskér v den odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorent zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatefom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel, pri€om Zhotovitel je povinny tato zmluvu (resp.
zmluvy) predlozit Objednavatelovi najneskoér v den odovzdania a prevzatia staveniska; nepredlozenie tejto zmluvy
(resp. zmlav) nema vplyv na povinnost Zhotovitela prevziat stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budu uzatvorené
najmenej v rozsahu uréenom § 2 vyhlagky MZP SR &. 344/2022 Z. z.. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav)
je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpegit a predlozit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podla
prvej a druhej vety bodu 17.2.. NepredloZenie zmliv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti
s moznostou Objednavatela od Zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit
podra Katalégu odpadov (vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpesit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim Unikom a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom. Zhotovitel je tiez povinny:
17.3.1 zabezpecit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pévodcom je
objednavatel najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel sa uplatfiuje na odpady uvedené v skupine
Cislo 17 Katalégu odpadov, okrem nebezpecnych odpadov a odpadu pod katalégovym &islom 17 05 04) pri stavbach
nad 300 m2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb.),




17.3.2 vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s
odstranenymi stavebnymi materialmi uréenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami a stavebnymi s
demolaénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia,

17.3.3 stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit a vystup z recyklacie realizovany
priamo na stavbe prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky
dovoluju,

17.3.4 manipulovat oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné
pouzitie alebo recyklovat a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 prvého bodu vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z., (i) s
odstranenymi stavebnymi materialmi, ktoré mézu byt po spineni podmienok § 5 az 7 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022
Z. z. vyuzité ako vedlaj$i produkt a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 druhého bodu vyhlagky MZP SR &. 344/2022
Z. z. a (iii) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demol&cii, ktoré obsahuju alebo su znecistené nebezpe&nymi latkami
a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 tretieho bodu vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z.,

17.3.5 nakladat so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii obsahujicim nebezpecné latky alebo znecistenym
nebezpecnymi latkami takym spésobom, aby nedoSlo k znedisteniu ostatych stavebnych odpadov a odpadov z
demolacii ur¢enych na pripravu na opatovné pouzitie alebo na recyklaciu,

17.3.6 preukazatelne podat ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac, najneskér tri pracovné dni vopred,
pisomne na tlagive uvedenom v prilohe &. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tzemnom obvode bude buracie prace uskutocriovat; ohlasenie
podla tohto bodu sa podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel,

17.3.7 preukazatelne podat ohlasenie po ukonéeni demolaénych prac, najneskdr do 90 dni, pisomne na tladive
uvedenom v prilohe &. 3 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie vytriedenych stavebnych
materialov a odpadov z demolacie organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie
buracich prac; ohlasenie podla tohto bodu sa podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda
Zhotovitel.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pédvodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou mé& uzatvorent zmluvu podla bodu 17.2.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela.
Za spisovanie avedenie evidencie vsulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda
zhotovitel. Ak opravnena osoba, ktorej bol na zéklade zmluvy uzatvorenej podla bodu 17.2. tohto ¢lanku odpad
odovzdany, nie je jeho spracovatelom, Objednavatel poZaduje, aby stéastou evidencie (v stipci 6 evidenéného listu
odpadu) bol kéd nakladania s odpadom u koneéného spracovatela.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podfa bodu 17.5., najneskér v def podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich
kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom
kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v dalSich kalendarnych rokoch v posledny den prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli
najneskor vak v def podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiuceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroverfi poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu

- kopie ohlaseni podanych podfa bodu 17.3.6 a 17.3.7 (vratane fotodokumentacie)

- dokumentéciu materialov vyuzitych ako vedlaj$i produkt; dokumentacia musi zodpovedat ustanoveniam §
5o0ds. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z .z..

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit tlagiva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel suasne
zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podfa bodu 17.2.
Momentom odovzdania odpadov opravnenej osobe, je opravnena osoba zodpovedna za manipulaciu s tymito
odpadmi v sulade s platnymi pravnymi predpismi a dochadza k prechodu vlastnickeho prava k odpadom na opravnenu
osobu. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Ucelné zabezpecluje ich
zneskodnovanie. Ustanovenia bodu 17.3.1 tohto ¢lanku, ustanovenia § 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele
odpadového hospodarstva uvedené v Casti I. a Il. prilohy €. 3 zakona o odpadoch ostavaju predchadzajucou vetou
nedotknuté.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov S$tatnej spravy Objednavatelovi uloZena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dra doruCenia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podfa tohto bodu 17.9.
vzniknutl voéi Zhotovitelovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.

18. V pripade, ak na zaklade tejto Zmluvy bude €innostou Zhotovitela dochadzat k odstrafiovaniu nasledkov nehody alebo
mimoriadnej udalosti, Zhotovitel sa zavazuje na zaklade pozZiadavky Objednavatela spolupracovat s poistovriou
Objednavatela, a to najma nie vSak vyluéne poskytnut poistovni Objednavatela sucinnost potrebnu na zodpovedanie otazok,
poskytnutie vysvetleni, podkladov a dokladov preukazujucich vysku nakladov (napr. dariové doklady) tykajucich sa
odstraniovania nasledkov nehody alebo mimoriadnej udalosti. Zavazok Zhotovitela uvedeny v tomto bode trva aj po ukonceni
platnosti a ucinnosti Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel neposkytne alebo odmietne poskytnut poistovni Objednavatela
sucinnost, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,00 € za kazdé takéto neposkytnutie alebo
odmietnutie poskytnutia sucinnosti, a to aj opakovane. Pravo Objednavatela na nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej
pokuty nijako dotknuté.
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. Bezpe€nost’' zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zékona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR*“. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd sugast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel' je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela

V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze méa implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Uje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi
znamy subdodavatel v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora, je zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma
osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“),
splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo
zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé,
Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do spinenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.
[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona o RPVS. V pripade, Zze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom
verejného sektora stane, je povinny o tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti pravneho Ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej
lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora. V pripade,
ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora spésobom dojednanym v tomto bode, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J
Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat
kazdu zmenu zapisanych Udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov
verejného sektora, najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov
verejného sektora. V pripade omes$kania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplini povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy,
minimalne v§ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podla
zdkona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ase uzatvorenia Zmluvy v Gpadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizcii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukoncenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim Zmluvy, a neexistuje dévodna pochybnost o spornosti takéhoto
naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel nevykona napravu ani v dodatocnej lehote
poskytnutej mu Objednavatelom v pisomnej vyzve,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podfa bodu 2 ¢lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢€o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do registra
partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit’

a) aksa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,
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c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d)  ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla €lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkofvek povinnosti zo
strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60
dni.

Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
§kody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukoné&eni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstupenie od Zmluvy bude G¢inné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstipenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu pinenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu pinenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej €asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti s priamymi subdodavatefmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit’ €astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*) alebo boli odsuhlaseni Objednavatelom podla
bodu 3. a 4. tohto €lanku VIII.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov alebo
doplnit nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatefov len s predchadzajiucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky
Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti
v lehote do 5 pracovnych dni odo dha dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné
dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajicej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plinit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 3
tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to,
Ze prislusny predmet pInenia bude pinit sam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu nema
vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoc¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu Udajov podfa Prilohy &. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo der skoncenia zmluvy
so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dna doru€enia Ziadosti.
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Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitel'a, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), moze spifiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho éast (GP, PD alebo niektora ich éast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat
dielo a jeho €ast v zmysle Zmluvy podia ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zékona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,

- vypozi¢anim,

- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnoZeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti

- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,

- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podfa diela

- verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

) na akékolvek iné ¢€innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia), ako aj postupit’ licenciu
tretej osobe.

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako su tieto
upravené v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR*) a v zakone €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov*). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy
alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné Udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupnujuca osobné udaje povinna najneskér pri prvom spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spracuvanim
osobnych udajov, ktory bude splfiat’ vSetky nalezitosti suhlasu so spractivanim osobnych udajov v zmysle GDPR a zakona
0 ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma Zhotovitel' v suvislosti
s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim G€innosti Zmluvy nadobudne sucasne
Ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych tdajov, ktora je Prilohou ¢. 6 Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost
aprijat vo vztahu kochrane osobnych udajov primerané bezpecnostné opatrenia (organizaéné, technické a
personalne) v pripade, ze pri plneni Zmluvy vidi osobné Udaje spracuvané Objednavatelom a dalej tieto sam nespracovava.
Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane
osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a z&kon
0 ochrane osobnych udajov inak, porusujuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora
jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez
nakladov v suvislosti s Uhradou sankcii pravoplatne uloZzenych zo strany prisluSsnych Statnych organov.
Podrobnosti o spracuvani osobnych udajov Objednavatelom su zverejnené aj na www.zsr.sk/ou. ;
Zhotovitel je povinny dodrziavat Eticky kddex Zeleznic Slovenskej republiky. Aktualne znenie Etického kdédexu Zeleznic
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke Objednavatela. Zmluvné strany sa zavazuju zdrzat sa akéhokolvek
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spachania niektorého trestného inu korupcie podl'a zakona €. 300/2005 Z. z. Trestny
zakon v zneni neskorSich predpisov, alebo akéhokolvek iného protispolocenského konania, ktoré by mohlo mat prvky
korupéného konania, a zaroven postupit informacie suvisiace s takymto konanim prislusnym organom verejnej moci a
nasledne s nimi nalezite spolupracovat.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758
http://www.zsr.sk/ou

10.

11.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocCnosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukoncéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych
noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavretd slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha &. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spractivani osobnych udajov



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zmluvy je: Zvy$enie stability nasypového telesa trate SRT Matovce - SRT Haniska pri
Kosiciach v km 40,960 - 41,200

Termin plnenia predmetu zmluvy:

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (DSPRS) a GZ - do 4 mesiacov od vyslovnej
pisomnej Ziadosti objednavatela

Zabezpedéenie pravoplatného stavebného povolenia (IC) vratane MPV (v pripade potreby) do 5 mesiacov
od schvalenia PD. Tento termin je uvazovany pri potrebe MPV 10 vlastnikov, v pripade, Ze nebude potrebné
zabezpecit MPV, doba zabezpedenia pravoplatného stavebného povolenia sa znizi na 3 mesiace. (V
pripade vySSieho poctu vlastnikov ako 10 bude termin zabezpedenia pravoplatného stavebného povolenia

a cena za MPV rieSena dodatkom k ZoD).

Termin realizacie — do 180 kalendarnych dni odo diia odovzdania staveniska.
Miestom plnenia predmetu zmluvy: dodanie PD na GR ZSR, 0220, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Miesto stavby:

TU 3321 Matovce SRT &t. hr. - Haniska pri KoSiciach SRT

DU 10 Trebiov SRT - Slivnik SRT

Zhotovitel pri pineni zmluvy bude povinny dodrziavat nasledovné predpisy ZSR:

Predpis ZSR Z1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky

Predpis ZSR Z2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky
Predpis ZSR Z3 Odbornéa sposobilost na ZSR

Predpis ZSR Z9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR

Predpis ZSR Z10 Pravidla pre prevadzku, obsluhu a udrzbu TV

Predpis VTPKS - "VSeobecné technické podmienky kvality stavieb."

Mnozstvo a rozsah

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len
,DSPRS"):

- 6 Xx vtextovej forme,

- 2 xv elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, formét textov doc, format rozpoctu s vykazom
vymer xls - v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom
tvare - CD

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat v3etky potrebné néalezitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe €.2 a €.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych €innosti“ UNIKA (platné v ¢ase spracovania
PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su uréenymi technickymi zariadeniami musia byt
odsuhlasené Dopravnym uradom (resp. PPO — poverenou pravnickou osobou). Su¢astou DSPRS budu aj
podklady pre MPV (geometrické plany, vykupové elaboraty...).

Pri navrhovani technickych rieseni je potrebné reSpektovat vsetky pravne predpisy platné v EU a SR, normy
EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg v
neuzamknutom tvare

InZinierska &innost (PD pre IC si zhotovitel zabezpedi sam)



InZinierska Cinnost (pre vSetky Casti IZ) musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe
zahriiovat zabezpecenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, ziadosti a ¢innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prisludného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia drobnej stavby
- zabezpecenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia
- zabezpecenie MPV (v pripade potreby)

Realizacia v zmysle Investiéného zadania O 450 GR ZSR (a nasledne v zmysle buducej, schvalenej PD).
PD skutoéného vyhotovenia (dalej len ,DSV*):

- 4 supravy v tlacenej papierovej podobe,
- 1 x CD v elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme (dwg/dgn),

- 1 x CD v elektronickom formate pdf.

Informacie do Zmluvy o dielo — udaje pre ¢ast’ realizacia

Koordinator bezpecnosti stavby - Zhotovitel zabezpeci koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravia
pripraci pre stavebnika. Stavebnik ho nadvézne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora

bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Kontaktna osoba: tel.: e-mail:

Stavebny dozor: Veduci strediska US SPaR Kosice (resp. nim poverena osoba / zamestnanec US SPaR

Kosice)

Opravnena osoba na prevzatie diela: Veduci strediska US SPaR Kos$ice (resp. nim poverena osoba /

zamestnanec US SPaR Kosice)
Adresa pre doru€ovanie pisomnosti:

Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky (0220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava, E-mail:

Koneény prijemca objednavatela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie KoSice
Jesenského 11, 040 01 KoSice

Adresa pre dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky, Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie Kosice
Jesenského 11, 040 01 KoSice
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Sprievodna sprava

”

1. Identifikacné udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: ZvySenie stability nasypového telesa trate SRT Matovce — SRT
Haniska pri KoSiciach v km 40,960 — 41,200
Miesto stavby : TU 3321 Matovce SRT &t. hr. - Haniska pri Kosiciach SRT
DU 10 TrebiSov SRT - Slivnik SRT
Okres: TrebiSov
Kraj: KosSicky
Katastralne uzemie: TrebiSov
Odvetvie: Zelezniéna doprava, stavby a trate
Charakter stavby: stavba Zelezni¢nej infrastruktary
1.2 Stavebnik 5
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy SR

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy

Termin predloZenia PD: do 4 mesiacov od ucinnosti ZoD,
realizacia stavby
1.4 Projektant

Generalny projektant a zodpovedny projektant:
na zaklade vysledkov VO

Stupen PD : Dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizaciu stavby (dalej len DSPRS), vratane |G prieskumu,
ekologického hodnotenia kameniva kolajového 16Zka, inZinierskej
¢innosti a autorského dohfadu.

Zhotovitel stavby: na zaklade vysledkov VO

1.5 Spravca objektu: ZSR, Oblastné riaditel'stvo Kosice,
Sekcia zelezni€nych trati a stavieb
SMSU ZTS TO Trebiov

2. Prehlad pouzitych podkladov

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie je realizovany doplnkovy IG prieskum -
1. ,Oprava deformacie zemného telesa TrebiSov — Cerveny Dvor SRT v Zkm 41,500 — 41,800, zavere¢na
sprava vypracovana v auguste 2006. Prieskum realizoval HS — INGREAL a.s., so sidlom Bellova 3, KoSice

2. ,ZvySenie stability nasypového telesa trate Matovce —Haniska p./K SRT v km 41,515 — 41,565 a v km
41,640 — 41,701* |G prieskumu zo septembra 2018.
3. JZM a technicky projekt &. 1654/94.

3. Zdévodnenie stavby a jej cielov

Cielom zadania je vypracovat projektovi dokumentaciu pre zastabilizovanie nasypu v zmysle platnych
vzorovych listov, predpisov a noriem, priCom je potrebné vziat do uUvahy dobu zriadenia trate,



vhodnost  pouzitych zemin do nasypového telesa a vyvoj  zhor8ujuceho sa technického
stavu nasypového telesa vyustujuci do postupnej degradacie nasypu. Teleso dotknutého Useku
Sirokorozchodnej trate bolo vybudované v rokoch 1965 az 1966 v nasype z dévodu mimouroviového
krizovania s dvoma kolajami NR. V Zkm 41,610 SR sa nachadza Zelezniény most
vysky 7,5 m a dizky 75m. V tomto mieste je nasyp najvy$si a postupne sa nasyp znizuje po oboch stranach
mosta. Nestabilita nasypu ma dlhodoby charakter. V roku 2006 bol svah rieSeny prisypmi a zatazovymi
lavicami. Toto opatrenie malo kratkodoby efekt, bolo nedostadujuce a pohyby svahu pokraCovali, ¢o sa
odzrkadlilo v opakujucich poruchach GPK. V roku 2010 z dévodu zosunu telesa nasypu za hlavami podvalov
(v dizke 30m a vyske 1 m) boli pred Zelezniénym mostom po oboch stranach kolaje v km 41,475 — 41,500 a za
mostom v km 41,660 — 41,683 zriadené pilétové steny. Do roku 2017 boli deformacie nasypu udrziavané
dosypanim a podbitim kolaje spravcom SMSU ZTS TO Trebi$ov. V r. 2015 boli prelozené spravcom EE
nebezpecne naklonené trakéné podpery €. 54,55,56,57 (zaklady boli zainjektované) na protifahla stranu
kolaje. V roku 2023 bola vykonana vymena nebezpecne naklonenych TP &. 54, 55, 56, 57, 66.

Napriek tymto stavebnym zasahom zostavajuca €ast nasypu medzi mostom a existujucimi pilétovymi stenami
vykazovala opat stabilitné problémy. Zastabilizovanie useku pokraCovalo v r. 2018 nadvazujucimi troma
obojstrannymi pilotovymi stenami smerom k mostu v zkm 41,510 az 41,573 (63m); 41,642 az 41,660 (18m);
41,683 az 41,701 (18m). Tymto bol zastabilizovany cely usek od km 41,475 az 41,701 (226m) s vynimkou
dizky zelezniéného mosta (75m).

Cielom stavby je dosiahnut plynuld prevadzku na trati SR, bez moznych rizik obmedzenia pripadne zastavenia
dopravy.

4. Rozsah projektovej dokumentacie

Projektova dokumentécia musi byt vypracovana v zmysle platnej legislativy zdkona 513/2009 Z.z. o drdhach
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov, zakona 50/1976 o uzemnom planovani a stavebnom poriadku.
Pozadujeme aby su€astou DSPRS boli rieSené aj nasledujuce Casti:

- geodetickd dokumentacia — zameranie lokality v potrebnom rozsahu;

- projekt organizacie vystavby (POV) - spracovanie harmonogramu postupu prac s uvedenim doby
realizacie a poziadavkami na dizku a po&et vyluk;

- projekt nakladania s vyziskanym odpadom — uréenie mnozZstva a druhu odpadov vznikajucich pri
stavbe a spracovanie spdsobu nakladania s nimi, zabezpe€enie diagnostiky ekologickej kvality
ziskaného materialu;

- plan BOZP — bude vypracovany v zmysle Zak. 124/2006 a Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko;

- rozpocty pre jednotlivé SO, vykaz vymer, suhrnny rozpocet stavby oceneny a neoceneny

- PD Ziadame dodat 4x v tlaCenej, 2x v elektronickej forme (CD alebo USB) format PDF, dgn/dwg,
format textov doc, format rozpoltu s vykazom vymer xlIs- pre potreby OR neuzamknuty, 2x
v elektronickej forme s vykazom vymer, bez rozpoctu (ceny) pre sutaz.

Zhotovitel PD zabezpecli komplexnu inziniersku ¢&innost vratane vydania pravoplatného stavebného
povolenia a povolenia prislusného organu Statnej spravy ochrany prirody a krajiny na vyrub naletovych
drevin. Zhotovitel zabezpedi konferenéné prerokovanie PD, jej odsuhlasenie dotknutymi odbormi GR, vratane
dotknutych neZelezni€nych subjektov (vid. pristupova komunikacie, odsuhlasenie vyluk s U.S. Steel KoSice
s.r.o.). Zhotovitel PD bude ako autorsky dohfad spolupdsobit’ so stavebnym dozorom v pripade zmien a
odchylok polas vystavby diela a zu€astfiovat sa kontrolnych dni. Po ukonéeni stavby vyhotovi skutoénu
dokumentaciu realizacie diela vo vysSie uvedenej forme.

5. Clenenie stavby

Zelezniény spodok
SO 01 Stabilizacia nasypu
SO 02 Konstrukéné vrstvy podvalového podloZia

SO 03 Uprava pristupovej komunikacie



Zelezniény zvrsok
SO 04 Zelezniény zvréok

Trakéné vedenie
SO 05 Uprava trakéného vedenia

Suhrnné riesenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Nestabilné miesto trate Sirokého rozchodu sa nachadza v km 40,960 az 41,200. Rekonstrukcia Zelezni¢ného
spodku na trati SRT od vybudovania trate (v 60- tych rokoch) nebola realizovana. Cielom stavby je dosiahnut
bezpecénu, trvall a bezporuchovu prevadzku na jednokolajnej trati Sirokého rozchodu. Tato trat' je v su€asnosti
jedind zasobovacia cesta pre prisun zeleznej rudy do U. S. Steel KoSice. Vlada SR uvazuje v suvislosti
s medzinarodnou situaciou na Ukrajine o vyuzite trate SR aj pre osobnu dopravu.

1.2. Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby

Zastabilizovanim a spevnenim nasypového telesa a podvalového podlozia sa zvySi unosnost kritického
useku trate, zamedzi sa deformaciam polohy trakénych stoziarov, znizia sa naklady na opravu kolaje a
odstrani sa POTR = 30 km/h. Tymto opatrenim a zvyS$i bezporuchovost a bezpecénost Zelezni¢nej prevadzky

1.3. Analyza rizik a neistét

Z technického hladiska, stavba nepredstavuje a neprinaSa so sebou ziadne rizika a neistoty. Vzhladom
k tomu, Zze sa stavba bude realizovat v extravilane, mimo zastavaného Uzemia, nehrozi riziko dopadu
prasnosti a hlu¢nosti na obyvané Casti. Pri spracovavani PD je potrebné postupovat podla prisluSnych
predpisov a noriem, a navrhovat schvalené technologické postupy a potrebné vylukové ¢asy. V pripade, ze
v danom uUseku sa preukaze, Ze sa nachadzaju podzemné vedenia je potrebné vypracovat prislusny SO a
navrhnut Ucinnu ochranu existujucich podzemnych vedeni prip. preloZky vedeni. Stavbou nedéjde k z&beru
dalSich pozemkov. Kyberneticka bezpeénost’ stavbou nebude dotknuta.

2. Sudhrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Stavba je investiéného charakteru a patri medzi stavby Zelezni¢ného spodku.

2.1.2 Struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie

Ugelom stavby je stabilizacia nasypu Zelezni¢ného telesa, zamedzenie deformacidm nasypu a zmene
geometrickej polohy kolaje.

2.1.3 Charakteristika tzemia, zaclenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma

Nasypové teleso sa nachadza na pozemkoch C-KN p. €. 5309/1 bez LV k.u. TrebiSov. Stavba sa nachadza
v extravildne, mimo zastavaného Uzemia mesta TrebiSov.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba si vyZaduje vyrub stromov a naletovych drevin, ktoré budu v kolizii s realizovanymi opatreniami.
Nepredpoklada sa nepriaznivy vplyv stavby na Zivotné prostredie. Likvidacia vzniknutych odpadov sa
zabezpedi v sulade so zakonom o odpadoch.



2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba bude realizovana na prevadzkovanej drahe pocas planovanych kolajovych a napatovych vyluk. Pocet
a dizku vyluk je potrebné prerokovat so zavodom U.S.STEEL Kosice. Pristup na stavenisko je mozny po
polnej pristupovej ceste. Vyber zariadenia staveniska bude riesit PD.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stuborov
3.1. Zelezniény spodok
3.1.2 Jestvujuci stav

Nakolko nasypové teleso SRT v zkm 40,960 — 41,200 bolo budovanim trate SRT (trat Druzby) zriadené
v jednom ¢asovom obdobi ako prilahlé useky, mozno predpokladat Ze jadro nasypu je zriadené z identickych
materialov, aké boli preukazané doterajSimi IG prieskumami realizovanymi v blizkosti kritického miesta v km
41,500 -41,800 av km 41,515 — 41,565; v km 41,640 — 41,701“. Podla doteraz realizovanych IG prieskumov,
plan zelezni€ného spodku tvori teleso nasypu, ktoré je zriadené z nepriepustnych, namizavych
a nestabilnych ilovitych zemin.ily aily s primesami stz hladiska  budovania nasypov povazované
za nevhodny material, ktory z dévodu saturacie vodou podlieha znaénym objemovym zmenam, je malo
zhutnitelny (len pri optimalnej vihkosti) a je nednosny. Napriek dosial vykonanym opatreniam vznikaju pohyby
v prilahlej ¢asti nasypu v km cca 40,960 az 41,200, nasyp nadalej sada, deformuje sa a postupne
degraduje, ¢o sa odzrkadluje v zmene GPK, potrebe dosypavat a podbijat kolajové I6zko. Na Useku je
od 1.03.2019 zavedena POTR v = 30km/h. V pripade zhor$enia stavu bude zavedena POTR v = 10km/h.
RieSenim je zastabilizovanie potrebného Useku trate &im sa predide rozsiahlym ekonomickym
Skodam, zvySi bezpecnost a plynulost prepravy.

Po bokoch nasypu su naletové kry, ktoré je potrebné vyrubat. Dendrologicky prieskum nie je potrebny.

3.1.3 Navrhovany stav

SO 01 Stabilizacia nasypu

Pre optimalny navrh stabilizacnych opatreni je potrebné realizovat v danom Useku novy IG prieskum, tak
aby bolo mozZné objektivne posudit aktualny stav. Na zaklade vysledkov vykonania geologického prieskumu
navrhnut tomu zodpovedajuce stabilizacné opatrenia. Pre zastabilizovanie nasypu je potrebné realizovat
jednostrannu pilotaz (injektaz).

SO 02 Konstrukéné vrstvy podvalového podlozia

Je potrebné dobudovat konstrukéné vrstvy podvalového podlozia, ktorého typ a zloZzenie bude vychadzat
z vysledkov |G prieskumu. Pre navrh konstruk&nych vrstiev podvalového podloZia je uréujuca namerana
hodnota deformaénej odolnosti zemnej plane vid. predpis TS 4 Zelezniény spodok, pril. &€ 6. Sugastou PD
musi byt i&inné odvedenie zrazkovych véd s vyustenim do odvodriovacej priekopy ako aj zamedzenie zmien
objemovej hmotnosti jadra saturaciou vody s okolitého prostredia a prilahlych poli. Na zaklade vysledkov IG
prieskumu navrhnut aj dalSie opatrenia tak, aby boli dosiahnuté minimalne hodnoty deformacnej odolnosti
telesa Zelezni¢ného spodku Vv sulade s predpisom TS 4 pril. €. 5, tab. €.3 - na zemnej plani 20MPa a na
plani Zelezniéného spodku 40MPa. Nakoniec upravit sklon nasypu v stlade s predpisom TS 4 Zelezniény
spodok pril. 3.

Realizacia stavby bude vyZzadovat kolajovi a napatovu vyluku. Podet a dizku vyluk uréi projekt organizacie
vystavby (POV), ktory je potrebné prerokovat aj s podnikom U.S.STEEL KoSice.

Navrh opatreni pri vypracovani PD, je potrebné priebeZne konzultovat so spravcom. Spracovatel PD navrhne
len jednu alternativu zastabilizovania nasypového telesa s ohladom na realizaciu vo vztahu k nutnym
prevadzkovym opatreniam (doba realizacie, podet a dizka vyluk) a k vynalozenym ekonomickym nakladom.



Vahové kritéria navrhu su ¢as a cena a to 40% doba realizacie a 60% cena. Navrhnuté rieSenie musi odstranit
pri€iny nestabilného useku, priCom je potrebné zohladnit’ stav prifahlého Uuseku, kde v minulosti bola zriadena
Zb. pilétova stena bez realizacie Zeleznicného spodku.

Obsahom projektovej dokumentacie budu aj vzorové prieéne rezy a rezy vo vSetkych vyznamnych profiloch
rieSenia, nevyhnutné detaily rieSenia odvodnenia. V ramci PD zhotovitel PD zabezpedi inZiniersku Cinnost,
zabezpecéi suhlas prechodu mechanizmov k stavbe cez cudzie pozemky (docasny prenajom). Spracovanie
dokumentacie skuto&ného vyhotovenia stavby zabezpedi zhotovitel stavby.

SO 03 Pristupova komunikacia

V suvislosti s realizaciou stabilizacnych opatreni je v ramci stavby potrebné zabezpecit' pristup mechanizmov
na stavbu, prisun materialu, Upravu a prediZenie pristupovej komunikacie. Zhotovitel stavby zabezpeci suhlas
vlastnikov pozemkov na vybudovanie do¢asnej pristupovej cesty cez pozemky mimo vlastnictva ZSR.

3.2 Zelezniény zvrsok
3.2.1 Jestvujuci stav

Nestabilné miesto trate Sirokého rozchodu sa nachadza v km 40,960 az 41,200. Trat SR je elektrifikovana,
napravovy tlak je 24,5t na napravu. Tratova rychlost v = 60 km/h. V zkm 40,960 az 41,200 je trat v stupani
13%o0. Od km 41,048 do km 41,559 zaclina pravotoCivy obluk prechodnicami s polomerom r = 505 m
a prevySenim 27 mm. Zelezniény zvrSok je tvaru R 65 ulozeny na beténovych podvaloch SBR6, s
rozdelenim podvalov ,e“, na podkladniciach R4. Kolaj je zvarena do BK kolaje.

Kolajové 16zko je priepustné a Cisté. Napravovy tlak je 24,5 t na napravu, tratova rychlost v = 60 km/h. Trat
Sirokého rozchodu je elektrifikovana Il. kategérie, vysledné prepocitané prevadzkové zatazenie kolaje je 2. radu.
Posledna rekonstrukcia Zelezni€ného zvrdku bola realizovana v r. 1994.

3.2.2 Navrhovany stav
SO 04 Zelezniény zvr§ok

V rekonstruovanom Useku trate od km 40,960 do km 41,200 je potrebné ulozit’ kolajnice tvaru 60E2 s pruznym
upevnenim skrutkového typu na betdnovych podvaloch. Su€astou navrhu v PD Ziadame navrhnut taku
skladbu upevnenia Zelezniéného zvrsku pre kolajnice 60E2, aby boli dodrzané ustanovenia normy TNZ
736362-2, ¢l. 5.2.1. Po uloZeni kolajového roStu je potrebné kolajnice zvarit do BK. Kolajnice tvaru 60E2 budu
napojené do jestvujuceho stavu prechodovymi kofajnicami.

3.3 Trakéné vedenie

SO 05 Trakéné vedenie
3.3.1 Jestvujuci stav

V danom useku je pouZita zostava TV typu J z roku 1976 aZz 1978 s nosnym lanom AlFe 210 a trolejovym
drétom Cu 150. Nasyp v km cca 40,960 az 41,200 nadalej sada, deformuje sa a postupne degraduje,
¢o sa odzrkadlilo aj na trakénych podperach. Spravcom EE boli vymenené v dbsledku poruchy nestabilnej
Casti nasypu trakéné podpery ¢&. 54, 55, 56, 57, 66. Naklonené trakéné podpery €. 69, 70 (zaklady boli
zainjektované) ) boli prelozené na protilahlu stranu kolaje.

3.3.2 Navrhovany stav.

Zhotovitel PD navrhne Upravu a vyregulovanie TV na novy stav kolaje. Na zaklade navrhnutych zemnych prac
posudi stabilitu zakladov su€asnych trak&nych podpier a v pripade, Ze dbjde k naruSeniu stability trakénych
podpier navrhne ich stabilizaciu.

V rekonstruovanom useku trate od km 40,960 do km 41,200 , kde budu ulozené nové kolajnice 60E2 je
potrebné vykonat aj vymenu kolajnicovych svoriek, ukofajfiovacich vodi¢ov a prieraziek. Pri regulacii TV je



potrebné uvaZovat aj vymenou niektorych ramien a bo¢nych drziakov. V ramci planovania vyluk je potrebné
pocitat' s dostato&nym ¢asom na prace na samotnom TV.

4. Postup vystavby

Spracovatel PD vypracuje POV (postup organizacie vystavby) ktory bude obsahovat harmonogram postupu
prac s uvedenim doby realizdcie a poziadavkami na dizku a podet vyluk. Dizka a pocet vyluk budu
koordinované s potrebami prerusenia prac a obnovenia zjazdnosti trate pre dozasobovanie podniku U.S.Steel
Kosice.

C. Doklady

Projektova dokumentacia bude vypracovana na zaklade vykonaného |G prieskumu. Stavba bude realizovana
po schvaleni projektovej dokumentacie.

D. Vykresova ¢ast’

Zaujemcom o predkladanie ponuk na predmetnu stavbu bude na vyZiadanie poskytnuté technicky projekt
daného Useku trate ¢.1654/94, tiez k nahliadnutiu dokumentacie prieskumu tykajluce sa rieSenia stabilitnych
problémov v prifahlej oblasti.



Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

1. Kritérium

Nazov polozky predmetu zakazky

v EUR bez DPH

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie

pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby 40 000,00
(DSPRS)
Geodetické zameranie (GZ) 25 000,00
Inzinierska éinnost’ (IC pre SP/ohlasku) 22 000,00
MPV — Majetkopravne vysporiadanie ku kolaudacii (na
. . 10 000,00
10 vlastnikov) v pripade potreby
Realizacia 2 864 000,00
PD skuto¢ného vyhotovenia (DSV) 5 000,00
Inzinierska éinnost (IC) ku kolaudacii v pripade potreby 20 000,00
Cena spolu za predmet zakazky v eur bez DPH 2986 000,00
Spravne a iné poplatky (odhad Vyska
P AR ,p. platky ( ) . | VEURbez | Sadzba Y
Nie st kritériom na hodnotenie DPH DPH DPH v v EUR s DPH
ponuk. Pre vyhlasovatela maja EUR
informacny charakter. Poplatky
budi hradené az na =zaklade | 10 000,00 20 % 2 000,00 12 000,00
predlozenych dokladov.

2. Kritérium

Polozka

Pocet kalendarnych dni

staveniska

Lehota realizacie diela od odovzdania

180

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena
predmetu zmluvy pokryla vSetky jeho zavazky (v zmysle sutaznych podkladov), ktoré mu vznikna pri

vykonavani diela.

Cena za realizaciu predlozena v ponuke zhotovitela bude cenou maximalnou a predbeznou, ktora bude
spresnena na zaklade oceneného vykazu vymer (polozkovitého rozpoctu stavby), ktory vypracuje zhotovitel
a predlozi ho objednavatelovi po podpise zmluvy na schvalenie. Takto vykalkulovana cena nesmie byt vySsSia
ako cena predlozena v ponuke a cena jednotlivych poloziek nesmie byt vys$Sia ako cena na trhu obvykla, ¢o

je povinny zhotovitel na poZiadanie objednavatela preukazat'.




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zdkona NR SR €. 124/@006 Z.z.v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢&l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

(dalej ako ,Objednavatel” alebo ,ZSR*)

Zhotovitel:

GEOKONTAKT, s.r.o. KoSice
Zilinska 11
040 11 KosSice

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,Zvysenie stability nasypového telesa trate SRT
Mat'ovce — SRT Haniska pri Kosiciach v km 40,960 — 41,200%, podfa Zmluvy &. 13442/2024/5400/063
v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR ¢, él. 452, medzi

Objednavatelom v zastupeni:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

a Zhotovitelom:
GEOKONTAKT, s.r.o. KoSice
Zilinska 11

040 11 KoSice

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby vSetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,



NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpefnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR DP 4 Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spoésobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prisluSsné opravnenia k realizacii stavebnych a montédZznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto €innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vietky
ostatné opravnenia vyZadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam ¢&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornt spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spésobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZ mé prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prisluénom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost’ Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),



d. poskytnat ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordindtorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

e. zabezpeCit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoCnosti,

f. dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych 0s0b, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

g. zohladiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

h. pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

i. zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto G&elom sustavni
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I. dodrziavat zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a &istotu,

m. postarat sa o bezpeé&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej &innosti ale aj zo Zelezninej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe&nost dalSich oséb, ktoré mbze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné podmienky pre pohyb
cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznagenim bezpe&nych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi dpravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas

realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut’ prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poZiada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

LT

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecénosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezninej doprave, ktort podfa druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukon&enie prac, za
bezpe&nu prevadzku na vylu€enej kofaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych ftratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny pozadovat od zodpovedného



zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti viakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné
vykonat' z hladiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto€nenie stavby ¢&i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v urCenom rozsahu aj iné pozemky i ich ¢asti. Musi sa zriadit
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k porusSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeena ochrana zdravia fudi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b ziu¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty€enie
si zabezpedi Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mOzu zac¢at az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali plathym bezpenostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb uéastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpe&nostné opatrenia v zmysle Vyhladky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje
bezpe&nost 0oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrzZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podfa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa pribliZit &imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi pomockami a pod.) na menS$iu vzdialenost, Zhotovitel poZiada formou



objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

a)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)
Tu

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatefne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpecéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpoc&inku bez povolenia a vzdy ur€it smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom azamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zaclatie, druh a spésob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako a;j
zamestnancov pripadného subdodéavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac:

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:

zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou:

uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mdéZu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného

zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroveri zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

~Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov*,

~otavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b)

c)

a)

b)

a)

b)

vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,
zabezpetit kontrolnu Cinnost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedéi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maji pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentéacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpec&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzgjom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorsich pravnych Uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispeerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uUprav‘ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpe it jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o v8etkom o moze
spbsobit pri vykone jeho €&innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbb, resp. Skodu na majetku,



prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatefne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej Cinnosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

f)  Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ZSR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e] 3
(dalej len ,Preberaci protokol) 58
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel Zeleznice Slovenskej republiky IBAN:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIFT/BIC:
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
viozka ¢&.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plineniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskuto€neného na zaklade Zmluvy o dielo €. [e].

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail



Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

S.I.0.

17 KoSice

P. | Meno Adresa pobytu Identifikacné cislo Predmet Podiel Opravnena osoba
¢. | apriezvisko/ alebo sidlo alebo datum narodenia subdodavky plnenia (meno a priezvisko,
Obchodné (ak nebolo pridelené (v %) adresa pobytu, datum
meno identifikacné cislo) narodenia)
alebo nazov
VUIS- - s
L |zaasome | Serose e 10 e e |
STAVIEB s.r.0. » POty
Kyncelovské cesta
2. Envigeo a.s. 2/8, 974 11 Banska 31 600 891 Zriadenie kotiev 8
Bystrica
3. Asbro s.r.o. l:ervarska 40,044 14 51 905 752 InZinierska &innost 5
Cana
ELZA —
Elektromontazny Racdianska 162, 831 . .
4. zavod Bratislava 54 Bratislava 31322999 Uprava troleje 0.3
a.s.
5. | Jan Toth Smolnik 47, 055 66 14371 871 Projektovanie 07
Gelnica
Ing. Albert Cabala | Huskova 1294/83, . .
6. — PROKANCA 040 23 Kogice 14 298 953 Projektovanie 0,3
7. | Ing- Viadimir B. Nemcovej 10, 040 33 595 500 Projektovanie 0.1
Janosik 01 Kosice
8 GEOTOP Kosice, Juzna trieda 82, 040 36 590 711 Geodézia 0.6




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych tdajov

Zmluva o spracuvani osobnych udajov €. 13442/2024/5400/063 - GDPR
uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona €. 18/2018 Z. z. o0 ochrane osobnych Udajov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon“) a €lanku 28 ods. 3 a 4 Nariadenia Eurdépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych tdajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov)
(dalej len ,vS§eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*),

Prevadzkovatelom:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kod:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel)

a

Sprostredkovatelom:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kéd:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(dalej len ,,zmluva®)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, oddiel Po,
vlozka €islo: 312/B

JUDr. Alexander Sako

generalny riaditel

VSeobecnd uverova banka, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

31 364 501

2020480121

SK2020480121

GEOKONTAKT, s.r.o. KoSice

Zilinska 11, 040 11 Kosice

spolocnost s ru€enim obmedzenym

Mestsky sud Kosice, Oddiel: Sro, viozka ¢. 6781/V
Ing. David Baco, konatel spolo¢nosti

Ing. Jozef Baco, konatel spolo€nosti

31714544

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

Preambula

Pri plneni Zmluvy o dielo &. 13442/2024/5400/063 - Zvy$enie stability nasypového telesa trate SRT Matovce
— SRT Haniska pri Kosiciach v km 40960 — 41,200, ktorej neoddelitelnou stéastou je tato zmluva (dalej len
Zmluva o dielo“), bude dochadzat k spracuvaniu osobnych udajov sprostredkovatefom v mene
prevadzkovatela. Vzhladom k uvedenému zmluvné strany povazuju za potrebné upravit vzajomné vztahy
tykajuce sa ochrany osobnych Udajov a zabezpe it sulad so vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych
udajov a zdkonom. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych Udajov a zdkon mbze byt v dalSom texte
podla povahy veci pouZita legislativna skratka ,legislativa GDPR*.

CL 1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela projektovi &innost,
inZiniersku ¢innost, ¢innost majetkopravneho vysporiadania.



Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych uUdajov dotknutych osbb sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spracivanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel a
sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informacnych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych udajov na ucel
vykonavania: projektovej cinnosti, inZinierskej Cinnosti, ¢innosti majetkopravneho vysporiadania
v hadvaznosti na predmet Zmluvy o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavazkového vztahu medzi
prevadzkovatelom a sprostredkovatefom zo Zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi iba operéacie
potrebné na splnenie ucelu, a to:

ziskavanie, zaznamenavanie, usporaduvanie, Strukturovanie, uchovavanie, prepracuvanie alebo
zmena, vyhladavanie, prehliadanie, vyuzivanie, poskytovanie prenosom, Sirenim alebo poskytovanie
inym spésobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidacia

Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je
den nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su (nasledovné druhy osobnych
udajov sa upravia podla toho, aké druhy osobnych tdajov sa skuto¢ne pri plneni Zmluvy o dielo budu
spracuvat, jednotlivo podfa ucelov):

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost, Statne obcianstvo, druh a ¢islo dokladu
totoznosti, podpis, &islo bankového Uctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v Uradnom doklade o
vzdelani, kontaktné udaje, najma telefénne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje
spracuvané na potvrdeniach, osved&enia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, udaje
uvedené v zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné Udaje ziskané z dokladov potrebnych pre
vykonavanie projektovej €innosti, potrebnych pre inziniersku &innost, potrebnych pre majetkopravne
vysporiadanie, ako je register obyvatelov Slovenskej republiky, rozhodnutie tykajice sa dediCstva,
splnomecnenia, vyhlasenia, a inych dokladov. Pre ucely tejto zmluvy sa za osobné Udaje povazuju tie
Udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

Kategérie dotknutych oséb, ktorych osobné udaje sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat’ su:
zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela, sprostredkovatela, dodavateflov,
odberatefov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni z&stupcovia maloletych,
opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat s dotknutou
nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutelnosti, okruh dedi€ov vyZiadanych sudom, zastupca
vlastnika na zaklade plnej moci udelenej viastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa
nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie, inziniersku Cinnost a
projektovu ¢innost.

Povaha spracuvania osobnych udajov sprostredkovatefom v mene prevadzkovatela vyplyva zo
Zmluvy o dielo v spojeni s t€elmi spracuvania a dalSieho opisu spracuvania osobnych udajov podla
tohto &lanku.

CLm
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné Udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, s vynimkou pripadov, ked si to vyzaduje pravo Unie alebo pravo &lenského $tatu,
ktorému sprostredkovatel podlieha. V tom pripade sprostredkovatel oznami prevadzkovatelovi tito
pravnu poziadavku pred spracuvanim osobnych (dajov, pokial to dané pravo nezakazuje zo
zavaznych dévodov verejného zaujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatela mézu zahifiat aj nasledné
pisomné pokyny vydavané prevadzkovatelom poc€as celého trvania spracivania osobnych udajov.

Prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej organizacii je sprostredkovatel povinny
realizovat’ iba na zaklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s ciefom splnit konkrétnu
poziadavku podla prava Unie alebo prava élenského $tatu, ktoré sa vztahuje na sprostredkovatela,
pripadne podla § 34 ods. 3 pism. a) zakona, priCom takyto prenos je povinny uskutocnit’ v stlade



s ustanoveniami vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo zakona upravujacimi
prenos osobnych Udajov do ftretich krajin alebo medzinarodnym organizaciam. O konkrétnej
poziadavke na prenos osobnych Gdajov podfa prava Unie alebo prava é&lenského $tatu podla
predchadzajicej vety je sprostredkovatel povinny vopred informovat prevadzkovatela, ak to dané
pravo nezakazuje zo zavaznych dévodov verejného zaujmu.

Pisomné pokyny prevadzkovatela podla odseku 1 a 2 tohto ¢lanku zahffiaju aj Metodické usmernenie
riaditela odboru 130 GR ZSR k bezpeénostnym incidentom a oznamovaniu porudenia ochrany,
Metodické usmernenie riaditela 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpedenie ochrany osobnych
udajov ako aj Metodické usmernenie riaditela odboru 130 k ochrane osobnych udajov, ktorych
obdrzanie sprostredkovatel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje zaviazali,
Ze zachovaju mi€anlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
ml¢anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny, s cieflom zaistit primeranu bezpeénost spractvania osobnych Udajov,
prijat a vykonavat opatrenia podla ¢l. 32 v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo
§ 39 z&kona so zretelom na najnovSie poznatky, naklady na vykonanie opatreni a na povahu, rozsah,
kontext a ucely spracivania primeranu riziku s réznou pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava
a slobody fyzickych oséb, a to podla okolnosti aj v Uzkej sucinnosti s prevadzkovatelom.
Sprostredkovatel je povinny prijat’ a vykonavat najma, avSak nie len tieto technické a organizacné
opatrenia:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych tdajov,

b) zabezpecCenie trvalej dbévernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia Uu€innosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spractvania osobnych tdajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spractivanim osobnych uUdajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vseobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatefl je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu,
priom v8eobecnym pisomnym suhlasom sa rozumie opravnenie sprostredkovatela uzatvarat zmluvy
so subdodavatelmi podfa Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zarovern spracuvajucimi osobné udaje
v mene prevadzkovatela. Pokial sprostredkovatel za u€elom plnenia povinnosti podla uzavretej
Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude mat opravnenie uzatvéarat prislusné zmluvy so svojimi
subdodavatelmi, na zaklade ktorych dbjde alebo mdze dojst i k spraciivaniu osobnych udajov, potom
je sprostredkovatel povinny s kaZzdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre
subdodavatela ako dalSieho sprostredkovatela rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych
udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom pravnom ukone medzi
prevadzkovatelom a sprostredkovatelom podla &l. 28 ods. 4 vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych Udajov a/alebo § 34 ods. 3 zakona, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na
prijatie primeranych technickych a organizacnych opatreni tak, aby spracuvanie osobnych udajov
spifalo poZiadavky zakona a aby sa zabezpegila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel je
v pripade poverenia dalSieho sprostredkovatela na zaklade osobitného pisomného suhlasu
prevadzkovatela povinny poziadat o osobitny suhlas aspon 14 (pripadne upravit) dni pred zapojenim
prislusného daldieho sprostredkovatefa spolu s informaciami potrebnymi na rozhodnutie
prevadzkovatela o udeleni suhlasu.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych &innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny ulozit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako
su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom uUkone uzavretom medzi prevadzkovatefom a
sprostredkovatelom, a to najma poskytnutie dostato€nych zaruk na prijatie primeranych technickych
a organizagnych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tdajov spifialo poZiadavky podra legislativy
GDPR. Zodpovednost vocli prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalSi
sprostredkovatel nesplini svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov.

Ak sprostredkovatel poveri spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela, je povinny
s dalSim sprostredkovatelom dohodnut doloZzku opravnenosti tretej strany — prevadzkovatela, podla
ktorej v pripade, ak sprostredkovatel fakticky zmizne, prestane pravne existovat alebo sa stane
platobne neschopnym, ma prevadzkovatel pravo vypovedat zmluvu uzavretd s dalSim
sprostredkovatelom a nariadit’ dalSiemu sprostredkovateflovi, aby vratil alebo vymazal osobné udaje.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sprostredkovatel' je povinny, po zohfadneni povahy spracuvania osobnych udajov v o najvacsej
miere poskytnut sucinnost prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri
plneni jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade Zziadosti dotknutej osoby podra kapitoly IlI
vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej Easti druhej hlavy zakona.
Sprostredkovatel je povinny poskytnat sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpelovani plnenia
povinnosti podla ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 az 43
zakona s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych Udajov a informacie dostupné
sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.
Sprostredkovatel' je povinny poskytnat prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie
splnenia povinnosti a poskytnut sucinnost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo
strany prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to, ze sa
pokynom prevadzkovatela poruSuje vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov, zakon,
osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, tykajuce sa
ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel méze preukazat splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 13 tohto
¢lanku schvalenym kédexom spravania podla § 85 zakona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia
0 ochrane osobnych udajov alebo certifikatom podla § 86 zakona alebo ¢lanku 42 vSeobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov.

(ak sprostredkovatel poveruje spracuvanim osobnych uGdajov podla tejto zmluvy dalSieho
sprostredkovatela — subdodavatela, uplatni sa nasledujiuce ustanovenie):

Sprostredkovatel v zmysle druhej vety odseku 6 tohto &lanku informuje prevadzkovatela o zapojeni
dalSieho sprostredkovatela do spracuvania osobnych udajov, ktorym je.......... (doplnia sa identifikacné
Udaje dalSieho sprostredkovatela) s miestom spracuvania ............ (doplIni sa oznacenie $tatu, napr.
Slovenské republika).

CL IV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatela

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruZovat osobné udaje ziskané od prevadzkovatela

alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne uCely ako na spinenie Gcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa

na spracuvanie osobnych udajov a bezpe€nost spracuvanych osobnych udajov, najma zakonom

vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a inych

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,

pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat osobné udaje len na uréené ucely;

b) spracuvat len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne u€ely oddelene a zabezpedit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k ucelu ich spractvania a
nalozit' s nespravnymi a nekompletnymi tdajmi v sulade so zdkonom;

e) spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat spdsobom, ktory nie je v rozpore so
zdkonom, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi pravnymi predpismi a
ani ich neobchéadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracuvané osobné udaje nepouzit' v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych os6b, neohrozovat ani neposkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych os6b budu sprostredkovatefom spracuvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po &as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie U&elu spracuvania, priCom bezodkladne po
dosiahnuti Ucelu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny na zéklade rozhodnutia
prevadzkovatela vratit vSetky osobné udaje a vymazat' vSetky ich kdpie alebo zabezpedit' likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osdb v sulade s vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov
al/alebo zakonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie osobnych Udajov sprostredkovatelom
opravneny Ziadat od sprostredkovatefa potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel je povinny



takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto odseku nie su dotknuté ustanovenia
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatelovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel spraciva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacena ,Doporucene®.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spraclivanim jej osobnych udajov v informaénom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona pri ziskavani osobnych udajov
dotknutych oséb a je povinny informovat dotknutd osobu o tom, Ze spracuva jej osobné udaje v mene
prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zakone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi€anlivost o osobnych Gdajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnut ani spristupnit bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupni osobnych tdajov vyplyva z osobitnych
pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mi¢anlivost sa zavazuje
zachovavat' aj po skonéeni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu o akomkolvek
vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych Gdajov podla predchadzajlcej vety, a to po celu
dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit’ pristup k ziskanym tdajom len opravnenym osobam (najma
zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela) a zabezpedit
spracuvanie osobnych udajov iba na zaklade prislusnych pokynov, s vynimkou zakonnych pripadov
v nadvaznosti na €l. lll odsek 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie
spracivania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit opravnené osoby, ktoré maju
pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich
z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poru$enia, vratane povinnosti zachovavat
miCanlivost o osobnych udajoch podlfa zakona a pravidlach bezpelnosti spracuvania osobnych
Udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujiuce osobné Udaje uchovavat v
uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim nepoverenym
osobam. Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mi€anlivosti podla tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.

CL V.
Bezpeénost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné udaje pred ich poSkodenim, zni€enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spdsobmi spractuivania. Na tento ucel prijme primerané technické, organiza¢né a
personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych udajov v informacénych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zarover sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uZ teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpe&ného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organiza&né opatrenia za u¢elom spracuvania osobnych udajov
podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych oséb, ktoré mu umozfiuju spracuvat osobné
Udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel berie do uUvahy najma ale nielen pouZitefné
technické prostriedky, dévernost’ a dbleZitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych
rizik, ktoré su sposobilé narusit bezpecnost alebo funkénost informaénych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi porusSenie ochrany osobnych (dajov
spracuvanych sprostredkovatelom vratane porusenia ochrany osobnych udajov tykajuceho sa
dalSieho sprostredkovatela bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 24 hodin po tom, ako sa o
nom dozvedel, a to na emailovu adresu ..... alebo tel. ...... , pripadne kontaktnej osobe vyplyvajucej zo
Zmluvy o dielo, ak je dostupna.

Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy poruSenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a priblizného
poc¢tu dotknutych oséb, ktorych sa porudenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zdznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné Udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
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)

nepriaznivych dbsledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat ihned, ako je to mozné.
Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie,
o0 ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSsenim bezpecénosti spracivania osobnych udajov
poziada. Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi vSetku potrebnu sucinnost za
ucelom odstranenia nasledkov poruSenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

Cl. VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditu, a to do ukoncenia trvania zmluvného vztahu zalozeného
Zmluvou o dielo, ktorej neoddelitelnou su€astou je tato zmluva.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré
sprostredkovatelovi poskytol, pokial sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou
nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

CL VIL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora mu vznikne v désledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v
désledku poruSenia tejto zmluvy, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov alebo zakona
zo strany sprostredkovatela, ktoré si ju budid uplatfiovat vocCi prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci dozor nad ochranou osobnych Udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy porusenie povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy
GDPR a v nadvaznosti na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktori prevadzkovatel uhradi,
prevadzkovatel si uplatni jej nahradu voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavazuje tato
pokutu prevadzkovatelovi nahradit’.

CL v
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje poruSenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zarovefl opravnena poziadat druhd zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit’ primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
porusenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov poruSenia. Primeranost lehoty sa posudzuje s
ohfadom na povahu poruSenia a vzniknutych nasledkov. Ak zmluvna strana, ktora bola povinna
porusenie tejto zmluvy v stanovenej primeranej lehote odstranit, identifikované poruSenie vratane
nasledkov daného porusenia neodstranila, je druha zmluvna strana opravnena odstupit od Zmluvy
o dielo v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych udajov dochadza.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

prenos osobnych uUdajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela, ak je potrebny podla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR,;

zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvaleného dalSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych udajov;

nezabezpedlenie rovnakych podmienok ochrany osobnych Gdajov zo strany schvaleného dalSieho
sprostredkovatela;

neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov spracuvanych sprostredkovatelom alebo dal$im
sprostredkovatelom, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit dozornému organu,

neposkytnutie nevyhnutnej sucinnosti prevadzkovatelovi pri zabezpeceni pinenia povinnosti podfa ¢l.
32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 az 43 zakona alebo
povinnosti reagovat na Ziadost o vykon prav dotknutej osoby,

neinformovanie prevadzkovatela o kaZdej Ziadosti, ktoru dostal od dotknutej osoby tykajucej sa
spracuvania podfa tejto zmluvy,

nedodrZanie zavazného rozhodnutia prisludného dozorného organu alebo sudu pokial ide o povinnosti
sprostredkovatela stanovené v legislative GDPR,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych
udajov dochadza.



Sprostredkovatel' je opravneny od Zmluvy o dielo v rdmci ktorej ku spracuvaniu osobnych udajov
dochadza odstupit v pripade, ak napriek jeho pisomnému upozorneniu prevadzkovatel trvad na
vykonani pokynu tykajuceho sa spractvania osobnych udajov, ktorym by doSlo k poruSeniu pravidiel
stanovenych legislativou GDPR.

Postupom podfa predchadzajucich odsekov tohto &lanku nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran podrla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia Cl. VIl o ndhrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatela audit alebo kontrolu, i sprostredkovatel
spraclva osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny
oznamit’ sprostredkovatelovi termin vykonania auditu alebo kontroly pisomne, a to najmenej pat
pracovnych dni pred planovanym dfiom vykonania. Oznamenie o planovanom audite alebo kontrole
musi obsahovat okrem terminu vykonania aj mena oséb, ktoré audit alebo kontrolu vykonaju a mbze
obsahovat aj dalSie informacie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.

CLIX
Prechodné a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u€innost okamihom nadobudnutia u€innosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto
zmluve nie je uvedeny iny def nadobudnutia jej ucinnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne preditali, Ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy, avSak netvoriaci jej podstatnu nélezitost je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho Cast, je plne oddelitel/nym od
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatelnost nebude mat Ziadny
vplyv na platnost’ a vymahatelnost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju
v ramci tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny
oddeleny zavazok takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom, ktorého predmet bude v
najvyssej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial vSak
akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nélezitost je alebo kedykolvek sa
stane neplatnym nebo nevymahatefnym ako celok alebo jeho ¢ast, zmluvné strany nahradia neplatny
nebo nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom,
ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného zavazku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve
aj v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, &i inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, &i inak upravit vztahy podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu postupovat' v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a
Ze urobia v8etky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok
sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto
zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zdkona, vSeobecnym
nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodnym z&konnikom, v zneni
neskorsich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom v zneni
neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

............... dia....cooiiee Vivveedlan
Prevadzkovatel: Sprostredkovatel:
Ing. Jozef Veselka Ing. David Baco
namestnik generalneho riaditela konatel spolo€nosti

pre rozvoj a informatiku



