
Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. 

Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 

00679119 

202083 1076 

oddiel:Sro Vložka č.3 7694/T 

ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa ustanovenia $ 536 a nasI. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej ako „zmluva“) 

medzi 

1. 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo : 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zapísaná v Registri verejno- výskumných inštitúcií  

Konajúca prostredníctvom: RNDr. Ľuboš Halada, CSc. 

Telefonický kontakt:                          E-mail:  

(ďalej ako „objednávatel”') 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno : ARKANO SLOVAKIA s.r.o  

Sídlo : Bratislavská 7, 91702 Trnava  

IČO: 50327046  

DIČ: 2120271010 

IČ DPH: SK 2120271010 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Trnava, 

Konajúca prostredníctvom: Ing. Peter KADERA 

Telefonický kontakt:  

E-mail:  

(ďalej len „zhotovitel”') 

11. 

Úvodné ustanovenia 

2.1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s druhom a 

povahou diela definovaného ďalej v tejto zmluve a so staveniskom, a sú mu známe všetky 

technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na včasné, riadne a úplné 

vykonanie diela nevyhnutné a potrebné. 

2.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi na

 realizáciu opravných prác a požiadavkami objednávateľa (ďalej ako 
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„dokumentácia“), vykonal si vlastné výpočty a prepočty za účelom kontroly výkazu výmer a 

potvrdzuje, že výkaz výmer je správny a úplný. Pri oboznamovaní sa s dokumentáciou a 

spracovaní cenovej ponuky zhotoviteľ nezistil akékoľvek nezrovnalosti, ktoré by mu bránili 

vykonať dielo úplné, zodpovedajúcej kvality,plne funkčné a schopné riadneho a včasného 

odovzdania a následného užívania a to bez potreby akýkoľvek ďalších požiadaviek na práce 

naviac. Zhotoviteľ zároveň záväzne vyhlasuje, že do ceny diela podľa tejto zmluvy sú zahrnuté 

tiež všetky ceny prác a nákladov, resp. iných výdavkov, ktoré nie sú v dokumentácii a/alebo a v 

cenovej ponuke zhotoviteľa a/alebo vo výkaze výmer špecifikované buď vôbec alebo nie sú 

špecifikované jednoznačne alebo sú špecifikované v inom množstve, ale ktorých vykonanie9 

resp. vynaloženie by mal zhotoviteľ v rámci svojej odbornej spôsobilosti predpokladať. 

Odpojenie všetkých signalizačných a prevádzkových sietí, ktoré neohrozia prevádzku zabezpečí 

objednávateľ na vlastné náklady na základe žiadosti od zhotoviteľa so zreteľom na kapacitné a 

prevádzkové možnosti objednávateľa. Zhotoviteľ potvrdzuje, že dokumentácia je dostatočným 

podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a následné prevádzkovanie diela, a to za cenu 

diela ponúknutú v cenovej ponuke zhotoviteľa a v tejto zmluve. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností, výkaz výmer tvoriaci súčasť dokumentácie je orientačný, nezáväzný a je len 

pomôckou pre určenie ceny diela, ktorá je však výsledkom vlastných prepočtov a výpočtov 

zhotoviteľa a vychádza najmä z dokumentácie. Zhotoviteľ potvrdzuje, že rozpočet tvoriaci 

prílohu č. 1 tejto Zmluvy je záväzný a Zhotoviteľ si dodatočne nemôže nárokovať preplatenie 

práce naviac spôsobené prípadnými chýbajúcimi položkami. 

2.3. Táto zmluva vylučuje akékoľvek všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa. V prípade rozporu 

medzi ustanoveniami uvedenými v tejto zmluve a ustanoveniami uvedenými v ponuke 

zhotoviteľa, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 

111. 

Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác Odizoloovanie budovy výskumnej stanice 

vo Východnej, ktorých rozsah je uvedený v dokumentácií, jej súčasťami a prílohami a v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami (ďalej len „dielo“). 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

pri dodržaní platných legislatívnych, kvalitatívnych, estetických, časových a technických 

podmienok určených v tejto zmluve a zaväzuje sa takto vykonané dielo včas odovzdať 

objednávateľovi. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len taký tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú 

spĺňať kritériá a požiadavky objednávateľa a bude v súlade so všetkými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, čo je zhotoviteľ 

povinný preukázať príslušnými certifikátmi a atestami. 

3.4. Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj zabezpečenie a odovzdanie dokladov o 

vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, ako aj akékoľvek ďalšie 
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listiny, ktorých doloženie je vzhľadom na povahu diela potrebné na užívanie diela alebo 

vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť 

vyhotovené v slovenskom jazyku a odovzdané objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach  a 

zároveň na dátovom nosiči v elektronickej podobe. 

3.5. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je i vypracovanie dielenskej dokumentácie a 

dokumentácie všetkých nevyhnutných detailov diela v prípade, ak nie sú v dokumentácii riešené a 

ich vypracovanie je potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje túto dokumentáciu konzultovať so 

zodpovedným zástupcom objednávateľa, a to pred uskutočnením samotných prác a dodávok. 

Čas potrebný na vyhotovenie dielenskej dokumentácie nemá vplyv na lehotu realizácie diela. 

3.6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do dňa riadneho odovzdania 

diela zhotoviteľom objednávateľovi a prevzatia diela objednávateľom podľa tejto zmluvy. 

3.7. Súčasťou diela a ceny diela sú aj také práce a dodávky, ktoré nie sú v špecifikácii diela a ponuke 

zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej 

organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej 

dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy 

takéhoto diela a zhotoviteľ ako odborne spôsobilá osoba mohol takéto práce a dodávky 

predpokladať. 

3.8. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez 

vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí zhotoviteľovi 

cenu diela. 

3.9. Dielo podľa tejto zmluvy je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady a nedorobky, je v súlade s 

touto zmluvou a jej prílohami a dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade 

so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a 

rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a 

pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách a zároveň, ak nemá akékoľvek 

nedostatky vrátane tých, ktoré nepredstavujú vadu v technickom slova zmysle. 

IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1. Miesto vykonania diela je (ďalej ako „stavba") budova výskumnej stanice Ústavu krajinnej 

ekológie SAV v.v.i. vo Východnej na parcele č. 9597/4, súpisné číslo 853. 

4.2. Odovzdanie staveniska na vykonanie diela podľa tejto zmluvy bude uskutočnené prostredníctvom 

preberacieho protokolu. Stavenisko je zhotoviteľ povinný prebrať do 5 dní od uzavretia tejto 

zmluvy. Od odovzdania staveniska zodpovedá v celom rozsahu za stavenisko zhotoviteľ. 

4.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 

pracovného pokoja, na stavenisku ani na stavbe nedošlo k poškodeniu ani ohrozeniu života 

zdravia alebo majetku tretích osôb. Ak si to povaha diela bude vyžadovať, zhotoviteľ pred začatím 

prác požiada objednávateľa o vytýčenie podzemných vedení. Zhotoviteľ zabezpečí ich ochranu 

pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie diela, a to až do riadneho odovzdania 

diela podľa tejto zmluvy. 
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10.10.2024 

do 10.11.2024 ďalej len „termín 

dokončenia a odovzdania diela“) 

4.4. Zhotoviteľ si na stavenisku na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších 

médií po dobu realizácie diela, vrátane všetkých prerokovaní, zriadení prípojok a inštaláciu 

meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú spĺňať požiadavky v 

zmysle príslušných slovenských technických noriem. Zhotoviteľ nebude hradiť poplatky za 

spotrebu elektriny, plynu, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby ich dodávateľom, a to až do 

úplného vykonania a odovzdania diela, okrem poplatkov za ich pripojenie a tiež za likvidáciu 

všetkého odpadu, pričom tieto sa zaväzuje uhradiť a znášať zhotoviteľ. 

4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo za dodržania nasledovných záväzných termínov: 

začatie prác na diele: 

protokolárne odovzdanie 

dokončeného diela objednávateľovi: 

4.6. Nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. Dielo sa považuje 

za dokončené včas, ak sú riadne dokončené všetky práce, ktoré sú definované v tejto zmluve 

vrátane jej príloh a to v kvalite podľa dokumentácie so všetkými súvisiacimi detailmi patriacimi 

k záväzkom zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. 

4.7. Zhotoviteľ pravidelne, v mesačných intervaloch, najneskôr 5. pracovný deň v nasledujúcom 

mesiaci predloží objednávateľovi na odsúhlasenie v písomnej listinnej podobe súpis skutočne 

vykonaných prác na diele a fotodokumentáciu postupu prác na diele, ktoré nebude možné 

neskôr skontrolovať (z dôvodu zalkrytia). 

4.8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác na diele alebo ktorá má za 

následok predĺženie dohodnutej lehoty na odovzdanie diela. 

4.9. Ak dôjde zo strany zhotoviteľa k takému omeškaniu prác na diele, ktoré by ohrozilo termín 

protokolárneho odovzdania diela v termíne dokončenia a odovzdania diela, je zhotoviteľ 

povinný posilniť personálne a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať 

viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenie ceny diela. Pokiaľ v primeranej lehote 

nedôjde k odstráneniu omeškania alebo hrozby omeškania, je objednávateľ oprávnený určiť 

zhotoviteľovi subdodávateľské kapacity (na ťarchu zhotoviteľa) bez nároku na ďalšiu finančnú 

úhradu od objednávateľa; pritom je povinný zabezpečiť aby ním obstaraná osoba spĺňala všetky 

požiadavky na zhotoviteľa v zmysle. Zhotoviteľ je povinný určených subdodávateľov 

akceptovať, uzavrieť s nimi zmluvy o dielo a uhradiť im cenu vykonaných prác. 

4.10. Dielo bude riadne ukončené a protokolárne odovzdané podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je   

povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré 

budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu vzniknutého činnosťou podľa tejto zmluvy na 

registrovanú skládku odpadu, certifikáty materiálov a výrobkov použitých na diele záručné listy, 

východiskové revízie, atesty a iné doklady v dvoch sadách s menným zoznamom dokladov 

potrebných k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ 
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bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané. 

4.11. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo alebo jeho etapu prevziať aj skôr. 

4.12. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a objektívne mu bráni v splnení povinností 

uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho 

orgánu, pokiaľ nebolo možné predpokladať, že by zhotoviteľ mohol túto prekážku alebo jej 

následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že mohol túto prekážku v čase vzniku záväzku 

predpokladať. Za vyššiu moc sa nepovažuje situácia, kedy možno dielo vykonať 

prostredníctvom tretej osoby. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, 

nepriaznivé počasie ako búrky, prietrž mračien alebo víchrica, výskyt povodní, pandémia, 

zemetrasenie a uskutočnenie archeologického prieskumu v lokalite, v ktorej sa stavba nachádza. 

4.13. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v 

prípade, ak z mimoriadne nepriaznivých poveternostných alebo klimatických podmienok 

nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu 

kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom a nemá vplyv 

na termín dokončenia a odovzdania diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že prípadné mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné alebo klimatické podmienky nezohľadnil vo vytvorenej časovej 

rezerve, ktorá je premietnutá do termínu dokončenia a odovzdania diela. 

4.14. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela 

podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak 

objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, 

zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 

predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný bez zníženia 

kvality diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady 

diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na 

základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúeej vety. 

4.15. Termín dokončenia a odovzdania diela sa automaticky (tj . bez podpísania dodatku k tejto 

zmluve) predĺži o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z 

dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný zmluvnými stranami 

písomný protokol. 

v. 
Cena za dielo 

5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov nasledovne: 19 950,00 Eur 

(slovom: deväťnásťtisíc deväťstopäťdesiat eur ; ďalej ako „cena diela“). 

Cena za dielo je pevná a konečná. Cenu za dielo nie je možné navýšiť ani pri zistení 

nedostatkov v dokumentácii. Zhotoviteľ potvrdzuje, že si dokumentáciu diela, ako aj 
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výkaz výmer podrobne preštudoval a urobil vlastné výpočty a merania a potvrdzuje, že vo 

výkaze výmer žiadne položky neabsentujú a že sú uvedené v správnych objemoch a 

množstvách. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania diela si nemôže 

uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri 

oboznámení sa s poskytnutými dokladmi a staveniskom. 

5.2. Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy. 

Cena diela zahŕňa aj všetky náklady zhotoviteľa pri všetkých prácach potrebných pre 

zabezpečenie všetkýeh potrebných dokumentov, dielenskej dokumentácie a pod., dokladov, 

atestov, správ a inej potrebnej dokumentácie vrátane nákladov na médiá, ochranné pomôcky, 

prepravu osôb, materiálu a pracovných strojov,  zabezpečenie a dodanie všetkej dokumentácie 

vyplývajúcej z povahy prác zhotoviteľa súvisiace s predmetom diela podľa požiadaviek 

objednávateľa, bez ohľadu na to, či tieto práce, dodávky, služby a výkony nutné pre zhotovenie 

diela boli obsiahnuté v dokumentácii. V cene diela sú obsiahnuté tiež dopravné náklady a všetky 

náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, 

prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov so zaistením 

BOZP a PO, nákladmi na východiskové revízne správy, nákladmi spojenými s odvozom a 

likvidáciou všetkých vzniknutých odpadov. 

5.3. Objednávateľ má právo 14 dní vopred, aj bez udania dôvodu jednostranne zmeniť, resp. 

zúžiť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou, 

v takom prípade sa pri znížení ceny diela primerane aplikuje ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy. 

5.4. V cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením 

diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj 

nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie a ďalších obdobných nákladov 

a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie 

diela. 

VI 

Platobné podmienky 

6.1. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne: 

a) zhotoviteľ bude fakturovať cenu diela priebežne raz mesačne, do uplynutia 10. dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa čiastková faktúra 

vyhotovuje 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne mesačne najneskôr do 5. dňa kalendárneho mesiaca predložiť 

objednávateľovi na odsúhlasenie vypracovaný súpis skutočne vykonaných prác ocenených podľa 

oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu tejto zmluvy. Objednávateľ súpis vykonaných prác 

odsúhlasí, ak je v zhode so skutočnosťou, pričom v prípade zistenia väčšieho množstva prác, než 

sú uvedené vo výkaze výmer a v prípade zistenia prác, ktoré vo výkaze prác neboli uvedené 

vôbec, nezakladá táto skutočnosť zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny diela. Objednávateľom 

potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom pre čiastkovú fakturáciu ceny diela zhotoviteľom. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zhotoviteľ nemá právo fakturovať jednotlivé zložky ceny 

diela vo výške vyššej, než aké množstvo/objem príslušnej zložky ceny diela je 
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uvedené v zhotoviteľom ocenenom výkaze výmer (bez ohľadu na súpisy vykonaných prác) a 

zároveň nemá právo fakturovať položky, ktoré v zhotoviteľom ocenenom výkaze výmer 

absentujú. Splatnosť čiastkových faktúr, ktorými sa fakturuje časť ceny diela presahujúca 

spotrebovaný preddavok podľa bodu 6.1 písm. a) tejto zmluvy, je do 14 (štrnásť) dní od ich 

doručenia objednávateľovi. 

6.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať priebežné faktúry do výšky 95 % z ceny diela (vrátane sumy 

zloženého preddavku podľa bodu 6.1 písm. a) tejto zmluvy). Zostatok ceny diela je zhotoviteľ 

oprávnený fakturovať objednávateľovi až po protokolárnom odovzdaní diela, ktoré nebude 

vykazovať žiadne vady a nedorobky, objednávateľovi. Splatnosť faktúry bude 15 dní od jej 

doručenia objednávateľovi. 

6.4. Ak bude mať objednávateľ k akejkoľvek faktúre zhotoviteľa dôvodné výhrady alebo 

pripomienky, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie. V 

takom prípade plynie objednávateľovi nová lehota splatnosti, odo dňa doručenia prepracovanej 

faktúry objednávateľovi 

6.5. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadny preddavok na cenu diela. 

6.6. Zhotoviteľ ubezpečuje objednávateľa, že ku dňu podpisu tejto zmluvy na jeho strane neexistujú 

dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mohol stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v 

nadväznosti na Š 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. 

6.7. Pokiaľ zhotoviteľ bude povinný v zmysle príslušných právnych predpisov vystavovať faktúry 

na cenu diela s DPH, platí, že objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez 

DPH sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom na 

objednávateľa v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 

zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov alebo zhotoviteľ bude zverejnený v 

príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo 

bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú daň z pridanej hodnoty alebo jej časť v 

rozpore so zákonom č. 222/2004 Z,z. o DPH v znení neskorších predpisov nezaplatí. 

Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr 

vystavených zhotoviteľom na objednávateľa, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť ako ručiteľ 

podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z.. Nepoužitú časť zadržanej sumy objednávateľ vráti 

zhotoviteľovi po predložení potvrdenia vydaného príslušným správcom dane, že dôvody, pre ktoré sa 

stal objednávateľ ručiteľom za daň z pridanej hodnoty, už odpadli. 

VII. 

Zmluvné záruky 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky časti diela spočívajúce najmä v dodávke, ako aj vo vykonaní 

stavebných a montážnych prác, dodať kompletne a v najvyššej možnej kvalite, zodpovedajúce 

dokumentácii, vrátane jej prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v 

kvalite požadovanej objednávateľom, t.j . v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, 

technickými požiadavkami a v súlade s podmienkami dokumentácie, nevynímajúc pokyny 

objednávateľa, ako aj v plnej miere v súlade s postupmi odporúčanými výrobcami 
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Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie 

týchto skúšok pred odovzdaním diela a to za účasti objednávateľa. 

Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých 

materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia celého diela 

objednávateľom bez vád a nedorobkov; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 

nepodpísanie preberacieho protokolu ktoroukoľvek zmluvnou stranou nemá na existenciu 

záruky žiadny vplyv. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacieh dielo na ktoré poskytuje ich 

výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v predchádzajúcej vete, platí záručná doba v dĺžke uvedenej 

výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov. 

V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu 

odovzdaniu celého diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa 

zhotoviť dielo. 

Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j . bezplatne po 

obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá. 

Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to 

najneskôr do 48 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke alebo užívaní diela a do troch 

dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak 

v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak nebude dohodnuté 

inak, je zhotoviteľ povinný záručné vady odstrániť do 7 dní. V prípade, ak zhotoviteľ 

uplatnené vady v lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa; tým nie sú dotknuté ostatné nároky 

objednávateľa voči zhotoviteľovi. 

VIII. 

Postup a organizácia práce 

Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k 

riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných 

termínov, plánom organizácie prác a koordinácie prác s tretími osobami.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovovania diela všetky informácie 

a požadovanú súčinnosť. 

Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté 

v cene diela. 

Zhotoviteľ v prípade potreby bude počas výstavby uhrádzať všetky náklady na zabezpečenie 

dočasných prípojok a meračov na energie a médiá na stavbe. V tejto súvislosti nepožaduje 

od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie. 

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o 

časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve 

realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník 
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končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela bez vád. Objednávateľ má nárok na 

odpisy/kópie stavebného denníka alebo jeho častí, a to aj priebežne počas realizácie diela. 

8.6. Zhotoviteľ poverí vedením stavebného denníka stavbyvedúceho. 

8.7. Stavebný denník sa musí trvalo nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa. 

8.8. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy 

boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 

ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 

záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 

denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, alebo ním poverený zástupca, 

spracovateľ dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

8.9. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené 

stanovisko. 

8.10. Poverený zástupca objednávateľa je oprávnený podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne 

vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú 

skutočnosti. 

8.11. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 

postupom prác zakryté, a to akýmkoľvek spôsobom, najmenej 3 pracovné dni vopred. Ak 

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 

dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ 

nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii 

diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže 

bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 

8.12, Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a zároveň na emailovú adresu 

objednávateľa uvedenú v čl. l. tejto zmluvy, najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvať 

objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby a s STN. Ak sa 

objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho 

účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o 

vykonaných skúškach. 

8.13. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo zástupcu 

objednávateľa oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti 

predpokladaným v dokumentácii. 

8.14. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a technickým dozorom 

investora alebo zástupcom objednávateľa nemenia túto zmluvu a nie sú dodatkom tejto zmluvy. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 

pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu ani ohrozeniu života, zdravia alebo majetku 

tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu 

zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných osôb na stavbe, 

počas celého jej priebehu, ako i za zabezpečenie, sledovanie a dodržiavanie predpisov 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 
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požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých 

stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o 

požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 

Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa 

BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky 

objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu 

zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb 

8.16. Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku a na 

prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá vchádzajúce na cestné komunikácie, cestné komunikácie 

od vstupu a výstupu na stavenisko do takej vzdialenosti, aby nezostávali tieto cestné 

komunikácie znečistené. Zhotoviteľ je povinný svoje stavenisko zabezpečiť tak, aby 

neohrozoval bezpečnosť v okolí staveniska a zamedzil vstupu tretím osobám, ktoré by mohli 

poškodiť stavbu alebo odcudziť materiál a stavebné výrobky zo staveniska. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 

oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia 

preventívnych opatrení. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia 

pred ich zabudovaním do diela v zmysle platných a účinných právnych predpisov. Zhotoviteľ 

zodpovedá, že pri realizácii diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 

známe, že je škodlivý. 

8.19. Práce, materiály a stavebné výrobky, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú 

v rozpore s STN, musí zhotoviteľ bezodkladne na vlastné náklady nahradiť bezchybnými 

prácami, materiálmi a stavebnými výrobkami. Porušenie tejto povinnosti je považované za 

podstatné. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 

vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 

požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické 

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

8.20. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v 

priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni 

vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

8.21. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť 

prevádzky objednávateľa. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia 

plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný si odsúhlasiť s objednávateľom vopred. 

Objednávateľ je povinný poskytovať nepretržitú súčinnosť podľa požiadaviek zhotoviteľa 

počas realizácií diela v rámci svojich kapacitných a prevádzkových možností. 

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa úmyselne 

ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Diele alebo o skutočnostiach, 

ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť 

výsledok činnosti podľa tejto Zmluvy tretej osobe. 
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9.1. 

9.2. 

9.3. 

IX. 

Kontrola uskutočňovania diela 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie diela zhotoviteľom  a to aj 

prostredníctvom na to poverenej osoby. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, 

schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký 

účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. Poverená osoba objednávateľa nemôže uzavrieť 

dodatok tejto zmluvy ani meniť rozsah diela. Poverená osoba objednávateľa je oprávnená pri 

zistení vád v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo 

vykonával riadnym spôsobom.  

Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie objednávateľa, alebo zástupcu objednávateľa, 

predložiť ku kontrole všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce 

sa činnosti zhotoviteľa a subdodávateľov. 

Objednávateľ alebo jeho zástupca má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať 

zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu 

alebo inej omamnej látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo 

okamžite vypovedať a zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa 

alebo jeho subdodávateľa a zhotoviteľ je povinný tejto požiadavke objednávateľa vyhovieť. Pri 

porušení povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety ako aj pri porušení povinnosti 

zhotoviteľa zabezpečiť, aby sa na stavenisku nenachádzali osoby pod vplyvom alkoholu a/alebo 

omamných a psychotropných látok, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 100,00 € za každé jednotlivé porušenie, ktorú môže započítať s akoukoľvek 

splatnou alebo nesplatnou pohľadávkou zhotoviteľa. Opakované porušenie niektorej z 

povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu 9.3 zmluvy je podstatným porušením tejto zmluvy 

x. 
Poistenie a ochrana zdravia 

10.1, Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu 

vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 

prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 

predstavujúcej 100% ceny za dielo s DPH. Kópia poistnej zmluvy je prílohou tejto zmluvy. 

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 

pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych 

predpisov, vybaviť alebo zabezpečiť všetkých pracovníkov na stavbe osobnými ochrannými 

prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku, minimalizovať negatívne vplyvy 

stavebnej činnosti na okolie. 

10.3. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 

pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo 
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ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 

bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov. 

10.4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 

súvisiacich právnych predpisov. 

10.5. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j . 

napr. počet zamestnancov, potrebný počet stavbyvedúcich alebo osôb zodpovedných za plnenie 

opatrení v oblasti BOZP, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť 

staveniska a pod., upozorní objednávateľ alebo jeho zástupca na túto skutočnosť zhotoviteľa 

zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto 

kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného dňa od 

upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku. Porušenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy 

odstúpiť. 

10.6. Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 

uzavrel so zhotoviteľom odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti diela 

10.7. Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s 

objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom 

rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 

subdodávateľom zhotoviteľa. 

10.8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ 

využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá 

objednávateľovi v písomnej forme bezodkladne po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

tento zoznam pravidelne aktualizovať a pri akejkoľvek zmene ho odovzdať bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi. 

XI. 

Zmluvné pokuty 

11.1.v prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 

zmluvných pokutách: 

11.1.1.v prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť splniť termín dokončenia 

a odovzdania diela v zmysle bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela vrátane DPH 

špecifikovanej v bode 5.1 tejto zmluvy za každý začatý týždeň omeškania, najviac však 

do výšky 20%, z ceny diela. 

11.1.2. v prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť riadne a včas podpísať protokol o odovzdaní 

a prevzatí staveniska a/alebo poruší povinnosť riadne a včas prevziať stavenisko v 

zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, 

11.1.3. v prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť riadne alebo včas odstrániť vady a/alebo 

nedorobky diela a/alebo záručné vady a/alebo poruší povinnosť riadne alebo včas 

odstrániť estetické nedostatky diela a/alebo poruší povinnosť začať 
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včas s odstraňovaním vád a/alebo nedorobkov diela a/alebo záručných vád a/alebo 

estetických vád, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 100,00 EUR za každé porušenie a každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.4. v prípade, že zhotoviteľ poruší niektorú z povinností podľa bodu 4.7 tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR 

za každé porušenie a každý aj začatý týždeň omeškania, 

11.1.5. za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia vzniká zhotoviteľovi povinnosť zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie 

podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každé 

takéto porušenie, 

11.1.6. ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť udržiavať na stavenisku a na prenechaných 

inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a tento nedostatok neodstráni ani do dvoch 

dní od doručenia výzvy objednávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR a pri opakovanom porušení 1 000,- EUR za 

každý jednotlivý prípad, 

11.1.7. ak zhotoviteľ nesplní niektorú z povinností podľa článku XVI. bodu 16.2 tejto zmluvy, 

je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR 

za každé jednotlivé porušenie. 

11.2. Objednávateľ má popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nárok tiež na náhradu škody, ktorá 

mu priamo alebo nepriamo vznikne v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola dohodnutá 

zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty sa do 

nároku na náhradu škody nezapočítava. 

11.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu 

porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať 

dielo riadne a včas. 

11.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek peňažné nároky objednávateľa vzniknuté podľa tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s ňou nahradí objednávateľovi v plnej výške. 

11.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z 

tejto zmluvy alebo súvisiacu z tejto zmluvou proti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa voči 

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť na tretiu osobu žiadnu svoju pohľadávku voči objednávateľovi, ako 

ani žiadne ďalšie práva a nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou 

vzniknú. 

11.6. V prípade, ak podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou zhotoviteľ poruší akúkoľvek 

svoju zákonnú alebo zmluvnú povinnosť, v dôsledku čoho si akákoľvek tretia osoba voči 

objednávateľovi uplatní akékoľvek nároky alebo objednávateľovi uloží pokutu alebo inú 

sankciu (vrátane sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy), je zhotoviteľ povinný 

takto vzniknutý záväzok objednávateľovi bezodkladne uhradiť, a to aj v prípade, ak tento 

záväzok objednávateľ ešte neuhradil. 
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11.7. Zmluvné strany sa dohodli na limitácii výšky zmluvných pokút za porušenie akýchkoľvek 

právnych povinností zhotoviteľa postihovaných zmluvnou pokutou v zmysle tohto článku tejto 

zmluvy na 20% z ceny diela bez DPH v celkovom úhrne všetkých zmluvných pokút. 

XII. 

Vlastníctvo diela 

12.1. Vlastníkom diela je v každom štádiu zhotovovania diela objednávateľ avšak iba v 

zaplatenom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na diele a na stavbe prechádza na zhotoviteľa 

prevzatím staveniska. Nebezpečenstvo škody na diele a na stavbe prechádza na objednávateľa 

dňom protokolárneho odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi 

12.2. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 

zabudovania do diela, resp. do stavby zhotoviteľ; to neplatí, ak už objednávateľ cenu týchto vecí 

zhotoviteľovi uhradil. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, 

tak na stavbe ako aj na veciach k zhotoveniu diela zaobstaraných až do protokolárneho 

odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi. 

12.3. Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom 

objednávateľa zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich 

prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto podklady 

bezodkladne vrátiť objednávateľovi. 

XIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť (vykonať) dielo, ak budú splnené všetky podmienky 

uvedené v tejto zmluve, najmä ak dielo nebude vykazovať žiadne vady, žiadne nedorobky, ani 

nedostatky estetického charakteru a ak zhotoviteľ obstará všetky revízie, atesty a ďalšie 

podklady v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť diela k 

odovzdaniu a prevzatiu najneskôr 10 (slovom: desať) kalendárnych dní pred jeho odovzdaním. 

13.2. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace ňadnemu 

prevádzkovaniu a užívaniu diela. Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto 

zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh 

pripraví zhotoviteľ v znení odsúhlasenom objednávateľom. 

13.3. Dielo má vady a nedorobky, ak nebolo vykonané úplne, resp bolo vykonané v rozpore 

s dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v 

Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvných strán alebo touto zmluvou, alebo ak 

neboli vykonané všetky práce predpokladané dokumentáciiou, ak neboli odovzdané všetky 

dokumenty podľa tejto zmluvy alebo ak dielo nemá parametre uvedené v dokumentácii alebo v 

tejto zmluve. Existencia vady bráni prevzatiu diela objednávateľom, pokiaľ sa nerozhodne 

objednávateľ inak. 

13.4. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto zmluvy, záväzných 

noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. 
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Pre vylúčenie pochybností, prevzatie diela objednávateľom bez ďalšieho nemožno vykladať 

tak, že dielo bolo vykonané riadne. 

13.5. K preberaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ dielo bez vád, nedorobkov a estetických 

nedostatkov a s dodaním všetkých dokladov, potrebných k úspešnému odovzdaniu a 

prevzatiu diela, a to najmä: 

13.5.1. preberací protokol; 

13.5.2. doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

91/2016 Z. z., zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov; 

13.5.3. stavebné denníky; 

13.5.4. všetku dokumentáciu v zmysle bodu 3.4. tejto zmluvy; 

13.5.5. doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia, 

Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku, ak táto zmluva neurčuje inak. 

13.6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok diela v zmysle 

osobitných právnych predpisov, technických noriem a dokumentácie. Doklady o úspešnom 

vykonaní týchto skúšok podmieňujú prevzatie diela objednávateľom. Organizovanie, vybavenie 

a zaplatenie poplatku/platieb za vykonanie všetkých takýchto funkčných skúšok zabezpečí a 

znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

13.7. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný protokol. Ak pri preberaní diela objednávateľ 

zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o 

zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a lehote ich odstránenia, v dohodnutej lehote je 

zhotoviteľ povinný vady a nedorobky odstrániť a bezodkladne po ich odstránení vyzvať 

objednávateľa na prevzatie diela. Pokiaľ zhotoviteľ spísané vady a nedorobky v lehote 

neodstráni má objednávateľ nárok na zľavu z ceny diela vo výške 10 % z ceny diela s DPH; 

tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa všetky vady a nedorobky odstrániť na vlastné 

náklady . 

13.8. Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád. 

13.9. Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi písomné vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie 

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových 

nosičoch sa uskutoční pri odovzdaní a prevzatí diela. 

13.10. Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 

13.11. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch 

vyhotoveniach: 

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného 

stavu vykonaných prác, zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody 

na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

- východiskové revízne správy zariadení, 

Strana 15 z 19 



  
- doklady podľa bodu 4.10 tejto zmluvy. 

13.12. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov usporiadať stroje , 

zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom 

stavenisko je povinný vypratať do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a 

nedorobkov, alebo účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ, 

po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce 

sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady, 

nebezpečenstvo a zodpovednosť zhotoviteľa. 

XIV. 

Odstúpenie od zmluvy 

14.1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy najmä 

v prípade ak: 

14.1. 1.zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

14.1.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní, 

14.1.2. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, 

14.1.3. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci 

14.1.4. objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 

nespĺňa podmienky uvedené v Čl. XVI. tejto zmluvy. 

14.1.5. zhotoviteľ je v likvidácii, alebo voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, 

14.1.6. ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok na diele a nesplní podmienky v súlade s čl. 

XVI. tejto zmluvy, 

14.1.7. poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.  

14.2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

Odstúpenie od zmluvy má účinky ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy ako aj nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a tých práv a 

povinností, ktoré podľa svojho charakteru majú trvať aj po zániku zmluvy (napríklad 

zodpovednosť za vady). 

    14.3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa je objednávateľ povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi len časť ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác. 

    14.4. Po odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je zhotoviteľ povinný: 

14.4.1. vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej obj 

ednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

14.4.2. odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

14.4.3. vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od 

účinnosti odstúpenia, 

14.4.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných 
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pre dokončenie diela. 

14.5. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu zmluvné strany preberací 

protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 

14.5.1. opis a zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela a uvedenie dĺžky 

záručnej doby na ňu v zmysle tejto zmluvy 

14.5.2. súpis odovzdávaných dokladov 

14.5.3. dátum a podpisy oprávnených zástupcov 

14.5.4. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a 

zostatok k úhrade. 

xv. 
Doručovanie 

15.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky záväzné prejavy vôle je potrebné uskutočniť 

písomnou formou a preukázateľne doručiť druhej zmluvnej strane v dohodnutej lehote. 

Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že všetky prejavy vôle podľa tejto 

zmluvy, môžu zmluvné strany doručovať aj prostredníctvom e-mailu na emailové adresy 

uvedené v Čl. I. tejto zmluvy ak z nich bude zrejmé, kto je odosielateľom. 

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy doručované poštou sa 

pokladajú za doručené i keď: 

zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia 

zmluvnou stranou; 

poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to tretím 

dňom jej uloženia na pošte a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie. 

15.3. v prípade e-mailovej korešpondencie sa za deň doručenia považuje deň odoslania 

korešpondencie na e-mailovú adresu príslušnej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v Čl. I. tejto 

zmluvy. 

15.4. Zmluvné strany sú povinné si navzájom oznámiť zmenu identifikačných a/alebo kontaktných 

údajov uvedených v tejto zmluve. Zmena identifikačných a/alebo kontaktných údajov je účinná 

okamihom doručenia oznámenia o zmene identinkačných, kontaktných údajov druhej zmluvnej 

strane. Pre vylúčenie pochybností platí, že pri zmene identifikačných/kontaktných údajov 

ktorejkoľvek zmluvnej strany sa nevyžaduje uzatvorenie osobitného dodatku k tejto zmluve. 

XVI. 

Subdodávateľská doložka 

Pravidlá na zmenu subdodávateľov a oznamovacia povinnosť zhotoviteľa 
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16.1 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 

subdodávateľa, avšak iba za predpokladu, 

16.1.1 že nový subdodávateľ má oprávnenie poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné 

práce v rozsahu, ktorým sa podieľa na plnení predmetu zmluvy; 

16.1.2 uhradil všetky záväzky voči vymenenému (pôvodnému) subdodávateľovi. 

16.2 V prípade, ak zhotoviteľ vykonáva dielo čo i len z časti prostredníctvom subdodávateľa, 

objednávateľ môže kedykoľvek písomne požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal 

subdodávateľa z vykonávania diela, ktorý podľa názoru objednávateľa nevykonáva práce na 

diele v súlade s dokumentáciou, resp. v potrebnej kvalite. Odvolaný subdodávateľ bude 

zhotoviteľom čo najskôr nahradený za dodržania požiadaviek a podmienok podľa tejto zmluvy. 

V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v tomto odseku, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle Čl. XI. bod 14.1.6 tejto zmluvy. Odvolaním 

subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu termínu dokončenia realizácie diela ani 

nárok na zmenu ceny diela. 

16.3 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa 

predloženie všetkých zmlúv so subdodávateľrni. Zhotoviteľ v prípade požiadavky 

objednávateľa sa zaväzuje predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi v lehote do troch 

pracovných dní od prevzatia písomnej žiadosti objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ v 

stanovenej lehote nesplní povinnosti uvedené v tomto odseku, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI. bod 14.1.6 tejto zmluvy a to aj opakovane. 

16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezodkladne odvolá subdodávateľa z vykonávania diela, ak nemá 

oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorým sa podieľa na plnení predmetu 

zmluvy. V prípade ak zhotoviteľ nesplní uvedené povinnosti je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI. bod 14.1.6 tejto zmluvy a to aj opakovane. 

16.5 Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu termínu dokončenia 

realizácie diela ani nárok na zmenu ceny diela. 

16.6 Vyššie uvedenými ustanoveniami nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy 

a nesie zodpovednosť, ako keby dielo plnil sám. 

16.7 Povinnosti uvedené v bodoch 16.1, 16.2 a 16.3 tohto článku nie je Zhotoviteľ povinný plniť v 

prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú výlučne materiál/tovar. 

XVII. 

Záverečné ustanovenia 

17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

17.2 Zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

17.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

17.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú 

považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou 

Strana 18 z 19 



 

 
informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych 

predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných 

strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti 

iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

17.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej 

zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení ostatných všeobecne záväzných slovenských 

právnych predpisov. 

17.6 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

17.7 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, alebo 

nevykonateľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné 

strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia ustanovením 

takým, ktoré sa mu z hľadiska sledovaného účelu čo najviac približuje. 

17.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, 

pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu 

zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, 

V Bratislave, dňa  

Objednávateľ: 

RNDr. Ľuboš Halada, CSc. Ing. Peter Kadera 
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Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

Príloha č. 1 Rozpočet  

Príloha č. 2 Poistná zmluva 

V Trnave, dňa 

Zhotoviteľ: 


