ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Nazov: obec Ov¢ie

Sidlo: Obecny urad Ovc¢ie, Ovéie 32, 082 38 Ovcie
Statutarny zastupca: Eduard Jenca, starosta obce

ICO: 00327581

DIC: 2020543272

Internetova stranka: www. ovcie.sk

Bankové spojenie: CSOB

Cislo uctu:

(d’alej len ,,objednavatel) a

1.2 Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankove spojenie:
Cislo u¢tu:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

SK®85 7500 0000 0040 2960 4041

JOSINO, s.r.o.

Lesna 72/14, Ostrovany 082 22
Mgr. Jozef Jendrek

46582720

22023453773

+ 421 908 020 133
jozefjendrek79@gmail.com
WWW.]0SINo.sk

VUB a.s.

SK42 0200 0000 0029 9943 1154

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo (d’alej
len ,,Zmluva®) su financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020 a z vlastnych zdrojov.

1.2 VzhI'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujt, Ze buda
koordinovat’ postup a poskytovat’ si pozadovant stcinnost’ pri realizacii predmetu Zmluvy.

1.3 Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu tejto
zmluvy, postupom podla 8 108, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (d’alej len
2ZVO).

1.4 Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa verejny obstaravatel’ a Zhotovitel’ ako tspesnych
uchadzac¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel’, ako aj jeho subdodévatelia, ktori sa buda podiel’at’ na plneni predmetu zdkazky musia
byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskor v ¢ase uzatvorenia zmluvy o dielo,
ak st povinnymi osobami podl'a Zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov.


mailto:jozefjendrek79@gmail.com
http://www.josino.sk/

Clanok III. PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom Zmluvy sl stavebné prace v ramci stavby ,Uprava verejného priestranstva obce
Ovcie*

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednéavatela

dielo — stavbu: Uprava verejného priestranstva obce Ovéie

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najmé podla:

1. projektovej dokumentacie,

2. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktord Zhotovitel, ako uspes$ny uchadza¢, predlozil v rdmci
verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej drovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlasthom mene, na vlastnu
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zakony, pravne predpisy a
normy platné na Uzemi Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel sa zavézuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutti
cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo nebude
vykazovat’ nedostatky, ktoré mo6zu mat’ zdsadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s povahou arozsahom predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii predmetu zmluvy potrebng, a Ze
dokumenty nim poskytnuté, v rdmci verejného obstaravania stavebné prace pre predmet zmluvy,
boli vyhotovené v sulade s Gplnym obozndmenim sa predmetom zmluvy, boli UpIné a kompletné
a zahfaju vSetky prace a ndklady, ktoré by Zhotovitel'ovi mohli vzniknut’ pri plneni predmetu
zmluvy.

3.7 Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
uzivaniu.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. najneskér do 6
mesiacov odo dia prevzatia staveniska a zaroven najneskor do 30.4.2025.

4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontuknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat' stavenisko do 10 kalenddrnych dni odo dna vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatela.

4.4 Objednavatel' vyzve Zhotovitel'a k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej kontaktnej
adresy uvedenej v ¢lanku 1. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. je stanovend na zéklade vykonaného
verejneho obstaravania v stlade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana v sulade so zakonom
€. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Cena je dolozena nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel' ako sucast’ vitaznej
cenovej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

5.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a materidl, ktoré su
nevyhnutné na riadne a UpIné plnenie zmluvy.

5.4 Zavazna cena v € za predmet zmluvy:



CENA SPOLU o CENA SPOLU
PREDMET BEZDPH YV € DPH 20% SDPHVE

SPOLU ZA PREDMET ZMLUVY 24 690,8 4 938,16 29 628,96

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavézok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel’'ovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a
vyty¢enie smerovych a vyskovych bodov stavby.

5.7 Dohodnuté Cena je v stilade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpocte
Vv ¢leneni podl'a vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je neoddelitel'nou stucast'ou
tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor v den
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu a
zéaroven je povinny predkladat’ bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet
poloZzkam vykazu vymer.

5.8 Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisané zastupcami Zhotovitel'a
a Objednavatel’a, pripadne inymi ti€astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
stavebny dozor. V pripade sthlasu tychto t¢astnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoctu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy moze dojst’:

5.9.2 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zaklade skutocne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skuto¢ne vykonanych préac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednéavatel'om.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nékladov na
zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol suc¢ast'ou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné
pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
- s odpocitanim prac, ktoré¢ nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu novych poloziek v stpise vykonanych prace.
Zhotovitel nesmie zacat’ realizovat’ ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisané¢ho
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objedndvatela nemd Zhotovitel
narok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat'.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY
6.1 Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.
6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Podkladom pre vystavenie



faktary je supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a. Stipis vykonanych
prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktary bude zhotovitel' predkladat’ po zrealizovani stavebnych prac. Zhotovitel' je povinny
predkladat’ faktary za kazdy stavebny objekt zvIast'.

6.4 Faktlru je mozZné vystavit aZ po odsuhlaseni a podpisani supisu prac zastupcom mesta a
stavebnym dozorom.

6.5 Lehota splatnosti faktry za vykonané prace je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi.

6.6 Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ dorucenej faktury, ktora musi obsahovat’ nalezitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nalezitosti dohodnuté touto
zmluvou.

6.7 V pripade, Ze faktury nebudt obsahovat’ pozadované nalezitosti, zistia sa vecne alebo obsahové
chyby ¢i nejasnosti, objednavatel’ je opravneny vratit' ich zhotovitelovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zacina plynut’ nova lehota splatnosti doru¢enim opravenych
faktar objednavatelovi.

6.8 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Clinok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v
zmluve,

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v Case jeho
odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré budi sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

7.4 Zaruénad doba je 60 mesiacov a zacne plynit odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednévatel'om. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava ini zdru¢nt dobu uvedent v zaru¢nom liste,
plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel
odovzda zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruénej
doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze po€as zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a alebo nastupcu
a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu. Havarijné stavy t.j. nasledky vad,
ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahléseni.

Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia.
8.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu



predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizaénej zmluve zamestna na realizaciu diela osoby
dihodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

8.2 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel’ mohol na lom zacat’ prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sti¢asne s
odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel zhotovitel'ovi aj Ohlasenie stavebnych uprav
a ozndmenie k ohl&seniu a projektovld dokumentaciu potrebnd na vykonanie diela.

8.3 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.4 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava zhotovitel’ a
znasa aj pripadné poplatky.

8.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj stréZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.6 Zhotovitel' zabezpec¢i v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

8.7 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.8 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.

8.10 Zhotovitel odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré s vysledkom jeho ¢innosti.

8.11 Zhotovitel’ si zabezpe¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.

Néklady na tthradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a st sucast’ou zmluvnej ceny.

8.12 Objednavatel’ zabezpec¢i vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie

diela, ktor¢ je zhotovitel’ povinny reSpektovat’.



Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizécie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Ov¢ie.

9.2 Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizacie diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednavatel'a na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

9.4 Nebezpecenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

9.4 Zhotovitel’ sa zavédzuje pisomne vyzvat objednadvatela na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objednévatel'om preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuSkach podmieniuji prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole - v z&pise o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpefenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskér v Case doruCenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od Ohlasenia stavebnych Gprav, ku ktorym
doslo pocas realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené
technickym dozorom objednavatel’a v stavebnom denniku.

- Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak objednavatel’ neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

10.2 Ak zhotovitel’ nezacne s odstraiiovanim vad v ¢ase podl'a ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny defi omeSkania.

10.3 Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvna pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny den omeskania.

10.4 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
11.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.



11.2

11.3

11.4
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11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze Skoda bola sposobena okolnostou
vylucujucou zodpovednost'.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel’
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim v d6sledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Clanok XI1. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpe¢i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnl pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel’ si zabezpeci
prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpovedd za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zékona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpeCit'.
Zhotovitel je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zékona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu
pre Objednavatela, jednu kopiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit sucast’
dokumentécie Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zdznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na stavenisku v stlade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel.
Zapisy do dennika moézu urobit’ nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel’, TDO, autorsky dozor na zéklade uzavretej zmluvy s Objednavatelom,
Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o asovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykondvanych
prac od projektovej dokumentacie, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje pre posudenie pradc organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia Diela.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimo¢ne sa tak moZe urobit’ v nasledujuci
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ voI'né miesta.
Zapisy v stavebnom denniku majl len informativny a evidencny charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.



12.10Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montdznej knihy, ktord tvori osobitnu cast

stavebného dennika, ak sa pouZije.

12.11 Stavebny dennik obsahuje najma:

13.1

13.2
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14.2

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

1. mesiac, den, datum,

2. pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

3. teplota vzduchu, pocasie,

4. cas zaciatku a skoncCenia prac na stavbe,

5. podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozclenené
vykonané stavebné a montazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych
prac.

Clanok XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit’ od tejto
zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporuc¢enym listom s u¢inkom ku ditu dorucenia listu.
Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje:
13.2.1 nepredlozenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v
dodatoc¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne
v upozorneni objednavatel'om,
13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane urcenej lehote min. pat’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,
13.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

Clanok XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradéch, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podl'a potreby.
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informacii podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe
k informacidm v zneni neskorsich predpisov.

Clanok XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ¢innost’
diiom, ktory nasleduje po dni , kedy bola zverejnena na webovom sidle Objednavatela.
Menit alebo dopiiiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zékona ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, len
formou pisomnych oc¢islovanych dodatkov, ktoré buda platné, ak budt riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinné dnom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo strn o rozhodnutie sud.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tato zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.



16.6 NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucast'ou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstardvani na dodéavatel’a stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel’ a jedno zhotovitel.

16.8 Zhotovitel, sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi pracami,
a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, na to
opravnenymi osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, najmé zakona o prispevku z ESIF, zakona o finanénej kontrole
a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavdzuje sa poskytnit’ tymto osobam vsSetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sd najma:

a)
b)

c)
d)
€)

)
9)

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Orgéan zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednévatel’a Za Zhotovitel'a

V Ov¢i dna 9.10.2024 V Ostrovany dia 1.10.2024
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