Navrh ZoD

k sataznym podkladom na predmet zakazky:

»Organizacia dopravy — Kkrizovatka II/520 alll/2271 - realizacia vodorovného

dopravného znacenia*

ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela: ............
¢. zhotovitela: ................

Uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastupeny:

Pravna forma organizacie:
Zriad'ovatel:

Bankové spojenie :

¢islo uctu:

SWIFT / BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Adresa fakturacie:

Osoby opravnené jednat’ v:
-realiza¢nych veciach:

- technicky dohlad:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

predpisov (dalej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Rézusa 104, 010 01 Zilina

Ing. Juraj Lazir — generalny riaditel’ SC ZSK
prispevkova organizacia

Zilinsky samospravny kraj so sidlom v Ziline
Statna pokladnica

SK80 8180 0000 0070 0048 6022

SPSRSKBA

42054575

2022299 059

SK2022299059

SC ZSK, Zavod Orava, Kubinska 8, 026 01 Dolny Kubin

Ing. Maro$ Oruliak — riaditel’ SC ZSK, Zavod Orava
Ing. Frantisek Stankievi¢-veduci vyroby, Zavod Orava
043/5864951

riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

(d’alej len ,,Objednavatel)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastipeny:
Bankové spojenie :
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat’ v:
-realiza¢nych veciach:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

Znacky, s.r.o.
Nemocnic¢na 2321, 026 01 Dolny Kubin
Mgr. Martin Pukac

43931111
2022525219
SK 2022525219

Martin Pukac

Martin Pukac

0907 148 438
martin.pukac@znacky.sk




2.1

2.2
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2.4

(d’alej len ,,Zhotovitel)

Vychodiskové podklady

Vychodiskovym podkladom je vyzva na predlozenie ponuky a sutazné¢ podklady pre
podlimitni zakazku zo dna 10.9.2024 a cenova ponuka (priloha ¢. 1) uchadzaca zo dna
16.9.2024 na uskuto¢nenie stavebnych prac - " Organizacia dopravy — KriZovatka
11/520 a 111/2271 — realizacia vodorovného dopravného znacenia®.

CL 11
Predmet plnenia zmluvy

Predmetom plnenia zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac :

»Organizacia dopravy — kriZzovatka I1/520 a I11/2271 - realizacia vodorovného
dopravného znacenia* v zmysle projektovej dokumentécie vypracovanej Znacky s.r.o.,
Nemocnic¢na 2321, 026 01 Dolny Kubin, pod ndzvom: Organizacia dopravy —
krizovatka II/520 alIll/2271 — realizacia vodorovného dopravného znacenia,
zodpovedny projektant Ing. Zuzana Kyselova (d’alej len ,,projektova dokumentacia -
priloha ¢.3).

Predmet zédkazky je zhotovenie vodorovného a zvislého dopravného znacenia pre
zvySenie bezpecnosti cestnej premdvky na krizovatke ciest 11/520 a I11/2271 v km 47,795
kum. — km 48,258 kum, t. j. vodiace Ciary, deliace Ciary, zvislé dopravné znacCenie,
plosné znacenia v stlade so schvalenou predloZenou projektovou dokumentaciou.

Vodorovné dopravné znacenie bude zhotovené z jednozlozkovej naterovej latky odtien
biely urCenej na asfaltové povrchy ciest.

Je potrebné pri realizacii dodrzat’ vSeobecné zavdzné pravne predpisy SR, technické
normy a podmienky platné v ¢ase realizacie predmetu dohody, a to najma:
TP 012 Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych
komunikaciach, MDPT SR: 2005;

TP 013 Systém hodnotenia zvislych dopravnych znaciek a vodorovnych dopravnych
znaciek, MDPT SR: 2005;

TP 014 Plan kvality na proces aplikacie vodorovnych dopravnych znaciek podl'a STN
P ENV 13459-2, MDPT SR: 2005;

TP 023 Pouzitie, kvalita a syst¢ém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni,
MDPT SR 2006;

STN EN 1790, STN EN 1423, STN EN 1424:2000, STN EN 1463—1 a STN EN 1463—
2, STN 01 8020/Z1,Z2, STN P ENV 13459-1,2,3:2000, STN EN 1871, STN 736110,
STN 736101, STN EN 73 6102, STN EN 1436, STN EN 1824, STN 01 80 20:2018-
03;



2.5 V pripade aktualizacie, resp. novelizacie citovanych noriem a predpisov v radmci
realizacie predmetu dohody a pocas platnosti a tc¢innosti dohody nebude ich uprava
predmetom dodatku, avSak zhotovitel’ je povinny riadit’ sa aktualizovanymi predpismi
thned’ po nadobudnuti ich u¢innosti.

2.6 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo riadne avcas na svoje ndklady ana svoje
nebezpecenstvo.

2.7 Objednavatel' sa zavézuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu.

2.8 Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela — Priloha €.1, zoznam
subdodévatel'ov vo vSetkych radoch — Priloha €.2 a projektovd dokumentécia — Priloha
¢. 3 tejto zmluvy.

CL M1
Cas plnenia

3.1 Cas uskuto¢nenia stavebnych prac:
Zahajenie prac: od oo 2024
Termin ukoncenia préac: 4 [0 FOT 2024

a) prevzatie staveniska — do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej
vyzvy Objednavatel’a s tym, Ze zmluvné strany st povinné vykonat’ pisomny zapis z
odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklad4 pravo Objednévatel’a
odstupit’ od tejto zmluvy,

b) zacatie vykonavania Diela: lehota vystavby, t. j. zaciatok vykonavania Diela, za¢ina
plynat’ dilom nasledujucim po dni pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

c¢) vykonanie Diela: do 5 (piatich) dni odo diia nasledujiceho po dni pisomného prevzatia
staveniska Zhotovitel'om.

d) odovzdanie Diela: do terminu vykonania Diela podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku.

3.2 Ak Zhotovitel’ zhotovi prace alebo ich dohodnutt ¢ast’ pred terminom ukoncenia prac,
Objednavatel’ sa zavizuje prace prevziat' v skorSom termine.

3.3 Uvedeny termin prac je mozné menit’ po vzajomnej dohode obidvoch zmluvnych stran.
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4.1

4.2

5.1

5.2

53

5.4

Nastup na plnenie zmluvy bude Zhotovitel' koordinovat’ s poverenym pracovnikom
Objednavatel’a.

CLIV
Cena

Cena za zhotovenie predmetu plnenia zmluvy je stanovend na zaklade vyhodnotenia
najuspesnejSej ponuky uchadzaca pre civiln zédkazku s podlimitnou hodnotou na
uskutoCnenie stavebnych prac na akciu ,,Organizacia dopravy — kriZovatka 11/520
a II1/2271 - realizacia vodorovného dopravného znacenia“. Podl'a poloZzkového
vykazu vymer v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch ako cena
maximalna a pevna

bez DPH: 2130,7 EUR
DPH: 20 % 426,14 EUR
Spolu s DPH: 2556,84 EUR

Slovom: dvetisicpitstopatdesiatSesteur a osemdesiatStyricentov

V pripade vzniku prac naviac, ovplyviujicich cenu za dielo dohodnutd v CL. IV ods.4.1
tejto zmluvy musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované a odsuhlasené
medzi Zhotovitel'om a Objednavatel'om formou pisomného dodatku.

CLV
Platobné podmienky a fakturacia

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade faktiry vystavenej podla ods. 5.2 tohto
¢lanku.

Zhotovitel je opravneny vystavit iba jednu faktiuru na zaklade skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok, potvrdenych technickym dohl'adom Objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny
vystavit’ faktiru po ukonCeni prac a ich pisomnom prevzati technickym dohl'adom
Objednéavatel’a bez vad na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela, po doruceni
a prevzati vSetkych pisomnosti, dokladov a atestov materidlov a vyrobkov pouzitych pri
realizacii Diela.

Splatnost’ faktary je do 30 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zdkona ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, najma:
e ozna¢enie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC
DPH),
oznacenie Diela,
¢islo zmluvy o dielo,
poradové ¢islo faktary,
datum vyhotovenia faktury, datum zdaniteI'ného plnenia a datum splatnosti,



5.5

5.6

5.7

5.8

e oznacenie peilazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

e fakturovanu sumu,

e slovnu informaciu "prenesenie danovej povinnosti", ak osobou povinnou platit’
dan jeObjednavatel’,

e peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel'a

e prilohy podl'a bodu 5.5. tohto ¢lanku zmluvy

Prilohou faktary bude supis  vykonanych  prdc a doddvok  odsuhlaseny
Objednévatel'om.V supise prac bude uvadzané celkové mnozstvo prac a cena prac v
zmysle zmluvného rozpoctu, prestavané mnozstvo acena prac za dany mesiac,
prestavané mnozstvo a cena prac ku dnu vystavenia faktry, a zostatok mnozstva a ceny
prac. VSetky prilohy faktiry musia byt potvrdené podpisom technického dohladu
Objednavatela a opravnenou osobou konat' za Zhotovitel'a. Prilohou faktiry bude
preberaci protokol bez vad potvrdeny podpisom technického dohl'adu Objednavatel’a a
osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel’a.

Ak faktara nebude obsahovat’ vsSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a vysSie uvedené tdaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote
splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynat od
dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vyssie
uvedenymi prilohami Objednévatel'ovi.

Objednavatel’ si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) €. 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov, vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10% z
dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych
parametrov pri odovzdavani Diela.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v
pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti voci subdodavatel'om, t. j.
nevykonava thrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju
subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji Objednévatel’a o priamu uhradu za
prace a dodavky, Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej moze Zhotovitel namietat’, ze voci subdodédvatel'ovi nema Zziadne
podlznosti. PocCas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednéavatel’ opravneny zadrzat
vyplatu ¢iastkovych faktar (resp. koneéntl faktiru), vystavenych Zhotovitelom az do
Casu, kedy nebudu zavédzky Zhotovitela voci subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby
zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na
ziadne zédkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote
poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatel'ovi pisomne
preukdzané¢ alebo nebude Objednavatelovi preukazané, ze Zhotovite] nema voci
subdodévatel'ovi ziadne zavézky, je Objedndvatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’
narok subdodévatel'a voc¢i Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavizkov voci
Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatela, ktora Objednéavatel’

5



6.1

6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9

uspokojil, s ¢im Zhotovitel' vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitel'a na tthradu ceny Diela
do vysky uhrady vykonanej Objednavatel'om priamo subdodévatel’'ovi, zanika diiom tejto
uhrady Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitela.

CL VI
Zarucna lehota - zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je vyhotoveny podl'a podmienok
zmluvy o dielo, platnych pravnych predpisov, STN, EN a Ze pocas zaru¢nej lehoty bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zarucna lehota zacina plynut’ odo dna pisomného odovzdania diela Objednavatelovi.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej lehoty ma
pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ vady bezplatne odstranit’.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstranenim pripadnych vad diela do 10 dni od uplatnenia
reklamécie Objednévatel’a. V pripade nenastupenia na pozadované odstranenie vad, ma
Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu podla Cl. X ods. 10.2 tejto zmluvy o dielo.
Termin na bezplatné odstranenie vad - diZka zaruénej doby na vodorovné dopravné
znacky je 12 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia diela. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite prac. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

CL VIl
Podmienky vykonania prac

Zhotovitel vykona dielo na svoje vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ 0sdb na pracoviskach, na ktorych sa uskuto¢iiuju
stavebné prace, za riadne oznacCenie pracovisk, prenosné dopravné znacenie a nocné
osvetlenie nebezpecnych miest.

Umiestiiovanie a udrziavanie docasnych dopravnych znaciek alebo inych zariadeni v
suvislosti s realizdciou prac podla tejto zmluvy zabezpeci na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecenstvo Zhotovitel'.

V pripade nepredvidanych okolnosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ regulaciu cestnej
premavky a zastavovanie vozidiel osobami nalezite poucenymi a vystrojenymi.
Realizaciu stavebnych prac na miestnych cestach Zhotovitel' zabezpeci tak, aby boli
cesty prejazdné minimélne v jednom jazdnom pruhu.

Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.
Kontaktna osoba za Objednavatel’a je [Ing. FrantiSek Stankievi¢ 0948 059 338].

Za odborn¢ a v€asné zhotovenie diela je zodpovedny za Zhotovitel'a Martin Pukac

7.10 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pokial pri realizécii diela vyuzije sluzby subdodavatelov, je

pri vybere subdodavatel'ov povinny postupovat’ v zmysle pravnych predpisov o verejnom
obstaravani, ak mu tieto pravne predpisy takto povinnost’ ukladaja podla ¢l. VIII tejto
zmluvy.



7.11

7.12

a)

b)

d)

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v
nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych
im dodava pracu alebo poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby
Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporuSuje zdkaz nelegélneho
zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
pracou alebo sluzbou, ktoré na zéklade tejto zmluvy dodé alebo poskytne, nebude zo
strany Objednavatel'a, Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov poruseny zdkaz
nelegalneho zamestndvania podla zédkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zodpoveda
Objednéavatel'ovi za vSetky Skody (napr. néklady, pokuty a pod.), ktoré Objednévatel’'ovi
vzniknl porusenim tejto povinnosti podl'a ¢€l. IX tejto zmluvy.
Ak s predmetom plnenia zmluvy suvisi aj zriadenie staveniska a ak tak v€as nevykona
Objednavatel’, je Zhotovitel vzhladom na charakter predmetu tejto zmluvy v mene
Objednavatel’a a po jeho predchadzajucom odsuhlaseni povinny:
poverit jedného koordinatora dokumentdcie alebo viacerych koordinatorov
dokumentéacie podla § 5 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre kazdé stavenisko, na
ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna

fyzicka osoba, ktord je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

poverit’ jedného koordindtora bezpec¢nosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti
podla § 6 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre kazd¢ stavenisko, na ktorom bude
vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka osoba,
ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

zabezpeCit’ pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

ak s na to splnené podmienky pred zacatim prac predlozit’ inSpektoratu prace, v
ktorého uzemnom obvode sa stavenisko nachadza, ozndmenie podla prilohy ¢. 1
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

pred zacdatim prac viditeIne umiestnit’ na stavenisku oznamenie podla prilohy €. 1
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, ktoré v pripade zmeny aktualizuje.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na zaklade uvedené¢ho nebude zo strany Objednévatela,
Zhotovitel'a alebo subdodavatel'ov porusené Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zodpoveda
Objednéavatel'ovi za vSetky Skody (napr. néklady, pokuty a pod.), ktoré Objednévatel'ovi
vzniknu porusenim tejto povinnosti.
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8.2
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8.4

8.5

8.6

8.7

CL. VIIL
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Zoznam subdodéavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v
Prilohe €.2 - Zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch, ktora tvori neoddelitel'na
prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel moze poverit’ vykonanim plnenia urcitej Casti predmetu tejto zmluvy, len tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Zozname subdodavatel'ov vo vSetkych radoch, ktory
tvori Prilohu ¢€.2 tejto zmluvy v zneni neskorSich pisomnych oznameni o zmene
subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavaterla.

Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost,
akoby plnenie vykondval sam.

Ak ma Zhotovitel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon ¢.
315/2016 Z. z.), je povinny byt’ najneskor ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej
doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Ak ma subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov je povinny byt najneskor
ku ditu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek
zmenu udajov v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho
osobe ako aj jeho subdodavatel'och v ktoromkol'vek rade najneskor do 5 dni odo dia
vykonania zmeny zapisanych udajov.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodévatel'a méze dojst’ len po pisomnom odsuhlaseni Objednavatelom na
zéklade aktualizovania Prilohy ¢.2 — Zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch
dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny najneskor 10 dni pred diiom, ktory
predchddza dnu v ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit
Objednavatel'ovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifika¢nych udajov
povodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto zmluve,
predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodédvatel’ ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejné¢ho sektora, takyto subdodavatel musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel’ méze doplnit’ subdodavatel'a do Zoznamu subdodéavatel'ov len za podmienky,
ze so ziadostou s navrhom Dodatku na doplnenie subdodavatela predlozi podrobné
technické a ekonomické zdovodnenie, ktoré bude aj obsahom Dodatku



9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

Obdobne ako pri zmene subdodavatel'a postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit' Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo dal§$im subdoddvatelom nastane u
Zhotovitela az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornu spdsobilost’, tdito osoba poskytne svoje kapacity
poc€as celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednévatel'a preukdzat najneskor do 10-tich dni, ze vykondva cinnosti
prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného obstardvania
technicka alebo odbornu sposobilost’. V pripade zmeny osoby stavbyveduceho
Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny preukazat’ Objednavatel’ovi, Ze novy stavbyveduci
spia vSetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyveduceho.

Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 8.2, 8.4, 8.5, 8,6
alebo 8.7 tohto ¢lanku, sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada
Objednavatel'ovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

CL IX.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré¢ su nevyhnutné na
vykonanie Diela a ze tieto povolenia st postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne
vykonat. Tieto doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli
predlozené uz v ramci verejného obstaravania.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou.  Zhotovitel' sa zavédzuje dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez
zodpoveda za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0sdb.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotoveného Diela ako celku na zédklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢€astiam Diela pouzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobiida Objednavatel okamihom ich zabudovania
do Diela.
Odovzdanie staveniska a jeho casti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zéklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade s Cl. III. bodom 3.1 tejto
zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska
Objednavatel'om a Zhotovitelom zodpovedd za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je
povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
vol'na na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich osob.
Zhotovitel Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych orgénov avsSetkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich
s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.
Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za uc¢elom
9



9.8

9.9

priebeznej kontroly a uskutocnenia zéapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny
v dennych zdznamoch zapisovat’:
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od
dodaného technologického postupu prac, popis uskutocnenia prac

udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov
prac,

udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy,

informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkdch na koordinéciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocfiovanim Diela.

vykonanie skuSok jednotlivych konS$trukcii v zmysle schvéaleného kontrolno-
sktiSobného planu.

Zapisy do stavebného dennika ¢itate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v dei,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit d’alSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem
stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednéavatel’, resp. osoba opravnena jednat v realizatnych veciach Objednavatela,
technicky dohl'ad Objednévatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy.

Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do
stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinnad priebezne
kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym spdsobom na
poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu priebezne po
kontrole Objednévatelom uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp.
kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonéavania a opatrit’ ¢asti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania
Diela.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré
vykonal Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zavézné.

9.10 Zhotovitel' je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela

o odsuhlasenie zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade,
ak takato zmena nastala po lehote na predkladanie ponuk k predmetu tejto zmluvy a ak
zmenu materialu alebo technologii vyzaduji aktualne platné pravne predpisy alebo
technické normy, alebo ak sa materidl alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym
(prestal sa vyrabat’ alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti
alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane
podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technologii pozaduje
Objednavatel’.

9.11 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v rdmci kontrolnych dni umoZzni vstup na stavbu a stavenisko

poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poZiadaji. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
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v ramci kontrolnych dni umoZzni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alSim osobam, ktoré
na kontrolny deii prizve Objednévatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni
zastupcovia). Za BOZP osob vstupujucich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto
ustanovenia nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

9.12 Objednéavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a méze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost’ po doruceni
Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuSka, sthlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutociiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

9.13 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotné¢ho
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodévatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel zavdzuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel bude v pripade nehody,
alebo pracovného urazu postupovat v stlade so vSeobecne zavdznymi predpismi
a zakonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatel’a na
stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

9.14V pripade, ak Objednavatelovi vyplynie povinnost’ podl'a § 3 ods. 3 pism. a) alebo b)
nariadenia vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (d’alej len ,,nariadenie*), sa zmluvné strany dohodli, ze pred
realizdciou predmetu tejto zmluvy Zhotovitel zabezpeci koordinatora projektovej
dokumentacie, ktory bude plnit’ povinnosti vyplyvajuce z § 5 nariadenia a koordinatora
bezpecnosti, ktory bude plnit' povinnosti vyplyvajuce z § 6 nariadenia. V pripade
porusenia povinnosti vyplyvajucich z tohto odseku a citovanych ustanoveni nariadenia
a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti s ich porusenim zodpoveda za Skodu Zhotovitel’.

9.15 Objednavatel’, resp. technicky dohl'ad Objednavatela je opravneny dat zamestnancom
Zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskuto¢iiovanej stavby, zivoty, alebo zdravie
zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

9.16 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z ddévodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia asuthlasu Objednavatela.
Objednévatel nezodpovedd za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, neopravnenym
zdrziavanim zamestnancov Zhotovitel'a mimo ur¢enych priestorov.

9.17 Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknt z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi
tretia osoba/subdodavatel’, za tito skodu zodpovedé Zhotovitel’ ako keby ju spdsobil sam.
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Bez odstranenia takto vzniknutych $kod Objednavatel’ neuhradi kone¢nt fakturu
Zhotovitelovi. Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu
v procese odovzdavania a preberania Diela.

9.18 Zhotovitel' je povinny stavbu oznalit v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel je
povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit,, je povinny udrziavat’ na stavenisku
— pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho
prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

9.19 Zhotovitel sa zavdzuje dodat Objednavatelovi SK wvyhlasenie o parametroch
a prislichajuce doklady pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim
v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

9.20 Zmluvné strany sa zavézuju, Zze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknu poc€as vykonavania
Diela, najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je
povinny upozornit Objednavatela na moznost realizacie jednoduch$ich a financne
menej narocnych rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel’ nie je povinny
predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat.

9.21 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
Diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢&. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, budu spifat’ kritéria a $tandard pozadovany Objednévatel'om a budu v siilade
so vSeobecne zadviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

9.22 Zhotovitel' je povinny zcastiiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednéavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osdb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade
pisomného poverenia Zhotovitela.

9.23 Zhotovitel’ na ziadost Objednavatel'a poskytne Objednavatel'ovi potrebné vysvetlenie
vsetkych otdzok spojenych s vykondvanim Diela.

9.24 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktorda ma prislusné
opravnenie a meno tejto osoby je povinny oznamit Objedndvatel'ovi pri odovzdani
a prevzati staveniska, ak identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitel'om
oznamena uz v procese verejného obstardvania.

9.25 Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky podla prislusnych
pravnych predpisov a technickych noriem. Organizovanie, vybavovanie a tihradu
funkénych skuSok zabezpeci Zhotovitel'.

9.26 Zakaz nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania
9.26.1Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku ditu podpisania tejto Zmluvy:

a) nie je vedeny v Zozname Narodného inSpektoratu prace fyzickych osob a pravnickych
0sob (d’alej len ,,Zoznam*), ktoré porusili zakaz nelegélneho zamestnavania podl'a
zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
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doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon C.
82/2005 Z. z.),

b) neporusil zdkaz nelegalnej prace ani nelegalneho zamestnavania ako je definovany v
zmysle Zakona ¢. 82/2005 Z. z.,

¢) nespolupracuje ani nebude spolupracovat’ so subjektmi zapisanymi v Zozname, alebo
subjektmi o ktorych ma vedomost, Ze porusuju zékaz nelegalnej prace alebo
nelegalneho zamestnavania,

d) nebola mu vratane subdodavatel'ov, ktori dodavaju pre Zhotovitel’a pracu, tovar alebo
poskytuju sluzby, ulozenéd povinnost’ zaplatit’ na zaklade vykonatel'ného rozhodnutia
pokutu za poruSenie zakazu nelegalneho zamestnavania alebo dodato¢né platby podla
§ 7a ods. 1 pism. a) a ¢) Zékona ¢. 82/2005 Z. z..

9.26.2 Ak sa preukéaze akékol'vek vyhldsenie Zhotovitel'a uvedené v bode 9.26.1. tohto
¢lanku zmluvy ako nepravdivé alebo nastanti skuto¢nosti uvedené v bode 9.26.1
tohto ¢lanku zmluvy, je Objedndvatel’ opravneny odstapit’ od tejto zmluvy.

9.27 Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:
a) pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kdd na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo, a

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobdm prevadzkovou
¢innostou/pri vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimélne vo vyske
ceny za Dielo.

Néklady na poistenie sii zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel' je povinny
preukazat’ Objednavatel’'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri
prevzati staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZziadanie Objednavatela
preukazat’ jej platnost’ a ucinnost’.

9.28Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady obozndmit’ sa s existujucimi inzinierskymi
sietami a zabezpecit' ich vytyCenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich
ochranu.

9.29Zhotovitel a kazdy jeho subdodédvatel sa zavidzuje, ze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebntl sucinnost’ pri vykone finan¢ne;j
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu
alebo overovania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam,
najmi (ale nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja,
Najvys§iemu kontrolnému tradu SR, Uradu verejného obstardvania, vladnym
auditorom/orgdnom  auditu, poverenym  zamestnancom  Objednavatel’a,
Protimonopolnému uradu SR.
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CL X
Zmluvné pokuty

10.1 Ak Zhotovitel' odovzda dielo uvedené v predmete zmluvy po zmluvnom termine
uvedenom v Cl. III - Cas plnenia zmluvy, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy i zacaty kalendarny den
omeskania.

10.2 Ak Zhotovitel neza¢ne s odstraiiovanim vad a nedorobkov v ¢ase do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie Objednavatel’a (ak to povaha vad pripusta a ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak), je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy i zaCaty kalendarny denn omesSkania.

10.3 Ak Zhotovitel' porusi inu povinnost’ podla tejto zmluvy, ma Objedndvatel’ prdvo na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

10.4 Ak Zhotovitel' neodstrani vady v ¢ase do 30 dni, pripadne zjavné vady a nedorobky
uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela, je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy 1 zaCaty kalendarny dent
omeskania.

10.5 Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou ceny diela alebo jej Casti, ma
Zhotovitel’ voci Objednavatel’'ovi pravo na uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlzne;j
sumy za kazdy i1 zacaty kalendarny denn omeskania.

10.6 Pravo na nadhradu Skody nie je ustanoveniami o zmluvnych pokutach dotknuté.

10.7Zmluvné pokuty podla tohto Cl. s splatné do 10 dni od porusenia danych
sankcionovanych povinnosti podla tejto zmluvy.

CL XI
VysS§ia moc, ostatné ustanovenia

11.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
zmluvnych stran a ani ich nemé6zu zmluvné strany ovplyvnit’, napr. zivelné pohromy.
11.2 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ STN, EN, vSeobecne zavdzné predpisy pre
stavebné prace, platné predpisy poziarnej ochrany a bezpecnosti ochrany zdravia pri praci
a podmienky tejto zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela pri odovzdani a
prevzati diela.

11.4 Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy prechadza na Objednavatel’a v Case
jeho odovzdania a prevzatia.
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11.5 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktoré
budu podpisané kontaktnymi osobami obidvoch zmluvnych stréan.

Cl XII
Zavereéné ustanovenia

12.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa spravuja
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a inych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov.

12.2Tato zmluvu je mozné zmenit' alebo doplnit’ len na zdklade vzdjomnej dohody
zmluvnych strén, a to vo forme pisomnych oc¢islovanych dodatkov k tejto zmluve.

12.3Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim tejto zmluvy na internete v zmysle platnych
pravnych predpisov.

12.4 Tato zmluva je platna diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innd dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta v zmysle zakona ¢.
546/2010 Z. z s poukazom na ustanovenie § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

12.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi
dve vyhotovenia zmluvy.

12.6 Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom precitali, ze bola
uzatvorend po vzajomnom prerokovani, podla ich slobodnej vole, urcite, vazne a
zrozumitel'ne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

12.7Pred doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouZzije primerane
ustanovenie § 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

Prilohy:
Priloha €. 1: Cenova ponuka

Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch
Priloha €. 3: Projektova dokumentacia

A% , V Dolnom Kubine,
dia . . dna 16.9.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Juraj Lazar_ Mgr. Martin Pukac
generalny riaditel’ SC ZSK konatel
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Technicka a cenova Specifikacia

VDZ na krizovatke ciest 11/520 a 111/2271

Predpokla

., |J.C.bezDPHVv , Cena celkom Cena celkom
. . mernd dané
Druh ciary trieda cesty . € N bez DPHvV € bez DPHvV €
jednotka mnoZstvo
stredové Ciary,vonkajsie okrajové ciary a plochy I + 111 triedy m2 7,45 286 2130,70 2130,70
Spolu v € bez DPH 2130,70
spolu v € bez DPH 2130,70

Uchadzaé vyplni iba Zlté stipce!

v: Dolnom Kubine diia: 16.9.2024

peciatka podpis




Priloha ¢. 2

Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatePa | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
a Cislo licencie k hodnote zmluvy
vyjadreny sumou
vratane DPH

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

V Dolnom Kubine, dna 16.9.2024

kupujuici

predavajuci
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Pri samatnom osaden’ zvisleho dopravného znacenia je pofrebné dhat na jeho bocné umiestnenie, ktore v obci urcuje najmensiu vodorovnu vzdialenost blizsieho okraja zvisle) dopravnej znacky, alebo jej nosnej konstrukcie od
vonkajsieho okraja spevnene] Casti krajnice, pripadne od hrany zvjsene] sbruby na 0,5 m. Najvacsia vzdialenost od uvedenjch Casti vozovky je 2,0 m

Privjskovom asadeni dopravne]j znacky Je potrebne dodrzat minimalnu vysku spodneho okraja opravne] znacky od roviny vozovky, respektive chodnika. Tato vyska nesmie byt nizsia ako 2,0 m Uvedena vjska sa vztahuje aj na spodny
okraj dodafkovjch tabuliek, kforé sU umiestnené v kombinaci s dopravnou znatkou na spoloénom sfipiku

NAVRH A UMIESTNENIE DOPRAVNEHO ZNACENIA JE NA ZAKLADE POZIADAVIEK Legenda:
= : - - e R S - —— - R L ' ' e : ' ; - R —— , . OKRESNEHO URADU NAMESTOVO ODBORU CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNYCH KOMUNIKACII! ,
s e e . - . o - . = : m R — ) _ — — . _ _ —— — - — —— —_— = - D i —— e —— | navrh. frvale ZD/ J  exist. [DZ
f— =..... - s ::'.'.-F e - ' ] » ; V : : ‘ e o0 V)7 s pxist, VDZ
©

75¢

- [uny geé’mk) 066G WS

’ - J o ook -
e N . " »
- - - s » - . £ gzona K ysé"
e - o~ - 3 - any S'GVaé = ( 2
- = » ¢ i S — oV J Pale)
~ v ~ - & Q\e\ %s. 4
(@V] — S 2 E @
— <o
—3 [
- —3
oo
=
=
=

[wnx 8o

(

(un% Sl

Zodpovedny projektant: Ing. Zuzana Kyselova
=Bro. - -
Vypracoval: : Roman Dado

INACKY, s.r.o. :
Nemocnicna 2321, 026 01 Dolny Kubin | Kontroloval: . Jozef Blahovec

Miesto stavby: k. 0. Kru$etnica, okres Namestovo, Zilinsky kraj

Nazov stavby:

Organizacia dopravy - krizovatka cesty I1/520 a lll/2271

Nazov objektu: Datum: 04/2024
Zakazka ¢.: : 202310007
Obsah vykresu: Mierka: ©1:660
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Pri samotnom osadení zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  samotnom osadení zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od samotnom osadení zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  osadení zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od osadení zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  značky, alebo jej nosnej konštrukcie od značky, alebo jej nosnej konštrukcie od  alebo jej nosnej konštrukcie od alebo jej nosnej konštrukcie od  jej nosnej konštrukcie od jej nosnej konštrukcie od  nosnej konštrukcie od nosnej konštrukcie od  konštrukcie od konštrukcie od  od od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice, prípadne od hrany zvýšenej obruby na 0,5 m. Najväčšia vzdialenosť od uvedených častí vozovky je 2,0 m.  Pri výškovom osadení dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  výškovom osadení dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný výškovom osadení dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  osadení dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný osadení dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný dodržať minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný minimálnu výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný výšku spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný spodného okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný okraja opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný opravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný  výška sa vzťahuje aj na spodný výška sa vzťahuje aj na spodný  sa vzťahuje aj na spodný sa vzťahuje aj na spodný  vzťahuje aj na spodný vzťahuje aj na spodný  aj na spodný aj na spodný  na spodný na spodný  spodný spodný okraj dodatkových tabuliek, ktoré sú umiestnené v kombinácii s dopravnou značkou na spoločnom stĺpiku. 
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