
ZMLUVA O DIELO
                    § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi nasledovnými
zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava

identifikačné číslo: 00 603 155

štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta

Q

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ: Martin Chaben - Mont-stav

sídlo: Izbická 1535/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

identifikačné číslo: 32782314

identifikačné číslo pre DPH: SK1029005835

štatutárny orgán: Martin Chaben

zápis: V ŽR Okresného úradu NMnV, č. ŽR 304-3272

(ďalej len „zhotoviteľ")

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „SO 02 - 
Oddychová zóna vo vnútrobloku Nezábudková“.

1.2. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania na vyššie uvedený 
predmet zákazky.

1.3. Objednávateľ je investorom projektu „SO 02 - Oddychová zóna vo vnútrobloku 
Nezábudková“, ktorý sa realizuje na pozemku registra „C“, pare. č. 15548/1, evidovanom 
na liste vlastníctva č. 1201 pre k. ú. Ružinov, obec: Bratislava-Ružinov, okres: Bratislava II, 
na časti trávnatých plôch vo vnútrobloku bytových domov na Nezábudkovej ulici v Bratislave 
(ďalej len „miesto realizácie diela“ alebo „stavenisko“).

1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať všetky činnosti, ktoré sú potrebné na riadne 
plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a že na ich vykonanie má dostatočnú 
kvalifikáciu a skúsenosti, a to vrátane disponovania oprávneniami na vykonávanie 
jednotlivých špeciálnych činností, ktoré sú potrebné na riadne a kompletné vykonanie diela 
alebo jeho častí. V opačnom prípade je objednávateľ z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od 
zmluvy.
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2. Predmet zmluvy

2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečenstvo riadne a včas 
vykoná dielo s názvom „SO 02 - Oddychová zóna vo vnútrobloku Nezábudková“, ktoré 
spočíva v demontovaní mobiliáru, dodaní a montáže nového mobiliáru, tieniacich pergól, 
vrátane zhotovenia základov na ich uchytenie, revitalizácie betónovej spevnenej plochy), 
vybudovania chodníkov, záhonov a všetkých súvisiacich prvkov podľa projektovej 
dokumentácie definovanej v bode 2.2. tohto článku (ďalej len „dielo“), a to v mieste 
realizácie diela, a objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané celé dielo prevezme a 
zaplatí za neho zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo podľa článku 8 tejto zmluvy.

2.2. V zmysle bodu 2.1. tohto článku dielo musí byť vykonané v rozsahu a v súlade s projektovou 
dokumentáciou: „SO 02 - Oddychová zóna vo vnútrobloku Nezábudková“, vrátane výkazu 
výmer (ktorý obsahuje rozsah prác a materiálu potrebných pre realizáciu diela), technickej 
správy, technických listov a ostatných podkladov, ktorej hlavným projektantom je spoločnosť 
ArchitektiSKA s.r.o., so sídlom A. Medňanského 11039/50-508, 036 01 Martin, IČO: 50 
852 515, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 
67621 /L, zodpovedným projektantom je Ing. Miroslav Statečný a na ktorej vypracovaní sa 
podieľala Ing. Árch. Barbora Korcová (ďalej všetko spolu len „projektová dokumentácia“). 
Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
Súčasťou vykonania diela sú aj činnosti, ktoré síce nie sú zahrnuté do projektovej 
dokumentácie, avšak uskutočnenie ktorých je pre kompletné vykonanie diela potrebné.

2.3. Dielo musí byť vykonané v primeranej kvalite a musí byť plne použiteľné na účel, na ktorý je 
určené. Pokiaľ špecifikácia diela, vrátane projektovej dokumentácie a pokynov 
objednávateľa, v určitej časti neobsahuje konkrétne podrobnosti ohľadne vykonania diela, je 
zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby dielo aj v takejto časti bolo v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami a malo vlastnosti, ktoré sú obvyklé u 
iných obdobných diel.

2.4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je aj vykonanie všetkých potrebných skúšok v 
zmysle platných technických noriem. Zhotoviteľ je povinný včas oznámiť objednávateľovi 
termín vykonania takýchto skúšok a umožniť mu účasť na nich.

2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne oboznámil s miestom realizácie diela a že sú mu 
dostatočne známe hydrologické, klimatické, geologické a ekologické pomery tejto lokality.

2.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy dostatočne podrobne a s primeranou 
odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou, na základe ktorej sa bude 
vykonávať dielo, pričom vyhlasuje, že táto projektová dokumentácia nemá žiadne vady, nie 
je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami 
a že je vhodná na vykonanie diela.

2.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že potrebu takých zmien diela oproti projektovej dokumentácii, 
ktoré by mali vplyv na cenu a čas plnenia, si navzájom ihneď oznámia. Takéto zmeny diela 
oproti projektovej dokumentácii, ktoré požaduje zhotoviteľ a s ktorými súhlasí objednávateľ, 
sa môžu uskutočniť výlučne postupom podľa bodu 16.4. tejto zmluvy. Všetky, a to aj drobné 
odchýlky od projektovej dokumentácie sa, okrem oznámenia druhej strane, budú zapisovať 
do stavebného denníka.

3. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu 
č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „časový harmonogram“), pričom dielo ako celok je povinný 
vykonať v termíne do 8 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.

3.2. Po tom, čo táto zmluva nadobudne účinnosť, objednávateľ určí a oznámi zhotoviteľovi termín 
na odovzdanie staveniska. Zhotoviteľ je povinný sa v takto určenom termíne dostaviť na 
stavenisko a stavenisko prevziať. O prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný preberací 
protokol.
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3.3. Po celú dobu vykonávania diela až do jeho odovzdania sa budú na stavenisku uskutočňovať 
kontrolné dni. Ak objednávateľ neurčí inak, kontrolné dni sa budú konať na stavenisku v 
týždňovom intervale, a to vždy v rovnakom dni v týždni, ktorý zhotoviteľovi oznámi.

3.4. Termín vykonania diela sa predlžuje len o dobu, po ktorú trvali prekážky spôsobené zásahom 
vyššej moci (bod 3.5. tohto článku), pokiaľ zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po ich vzniku 
informuje objednávateľa o ich existencii (vrátane zápisu v stavebnom denníku) a doloží aj 
potrebné dôkazy o existencii, povahe a trvaní týchto prekážok, pričom zhotoviteľ je povinný 
vykonať všetky opatrenia na minimalizáciu času, po ktorý by mu takéto prekážky bránili vo 
vykonávaní diela.

3.5. Za prekážku spôsobenú zásahom vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle 
od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to za 
predpokladu, že nie je možné rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo 
jej následky odvrátil alebo prekonal a že by v čase uzavretia tejto zmluvy vznik takejto 
prekážky predvídal. Za zásah vyššej moci sa nepovažuje zmena ekonomických pomerov 
ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo jej zmluvných partnerov.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi bude poskytovať nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je 
potrebná na riadne vykonanie diela.

4.2. Objednávateľ bude zhotoviteľovi včas oznamovať všetky nové skutočnosti, ktoré by mohli 
mať vplyv na riadne vykonanie diela.

4.3. Ak pre riadne vykonanie diela bude nevyhnutné, aby zhotoviteľ vykonal určité právne úkony 
v mene objednávateľa, objednávateľ mu na takéto právne úkony udelí potrebné 
plnomocenstvo. Bez riadne udeleného plnomocenstva nie je zhotoviteľ oprávnený 
vykonávať voči tretím osobám žiadne úkony v mene či na účet objednávateľa.

4.4. Objednávateľ alebo ním poverená zodpovedná osoba sú oprávnení kedykoľvek priebežne 
kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný im takúto kontrolu umožniť. Ak pri 
kontrole objednávateľ alebo ním poverená zodpovedná osoba zistia, že zhotoviteľ vykonáva 
dielo v rozpore s touto zmluvou, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
alebo technickými normami, je objednávateľ oprávnený žiadať, aby zhotoviteľ tieto 
nedostatky odstránil. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o odstránenie nedostatkov, vytýkané 
nedostatky neodstráni, je objednávateľ z uvedeného dôvodu oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť.

4.5. Objednávateľ je povinný pred začatím vykonávania diela odovzdať zhotoviteľovi projektovú 
dokumentáciu (1x v tlačenej forme a 1xv elektronickej podobe).

5. Práva a povinnosti zhotoviteľa

5.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou, a to tak, aby 
výsledok vykonania diela v plnom rozsahu zodpovedal tejto zmluve, a to predovšetkým 
projektovej dokumentácii (vrátane jej prípadných zmien podľa tejto zmluvy) a aby vykonané 
dielo bolo v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými 
technickými normami. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len také výrobky a 
materiály, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a platnými technickými normami a ktoré majú všetky potrebné atesty, certifikáty 
a potvrdenia o zhode.

5.2. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o všetkých
zistených okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy.
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5.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na všetky 
nedostatky vymedzenia diela, ktoré zistí v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy.

5.4. Ak zhotoviteľ zistí, že požiadavky objednávateľa nie sú vhodné na vykonanie diela, je 
povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť 
požiadaviek, a to vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov, pre ktoré považuje tieto 
požiadavky za nevhodné, a konkrétneho návrhu na ich zmenu. Ak objednávateľ bude aj 
napriek upozorneniu zhotoviteľa trvať na nevhodných požiadavkách, zhotoviteľ nebude 
zodpovedať za prípadné vady diela a akékoľvek škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s 
takýmito nevhodnými požiadavkami.

5.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi alebo ním poverenej zodpovednej osobe 
priebežnú kontrolu vykonávania diela, a to počas kontrolných dní ako aj mimo nich.

5.6. Zhotoviteľ je tiež povinný oznamovať objednávateľovi alebo ním poverenej zodpovednej 
osobe plánovaný postup prác a prípadné zmeny oproti časovému harmonogramu.

5.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa alebo 
vopred udeleného súhlasu poverenej zodpovednej osoby (formou zápisu v stavebnom 
denníku):
a) zameniť akékoľvek stavebné, montážne či výrobné materiály, komponenty či iné časti 

alebo príslušenstvo diela v porovnaní s projektovou dokumentáciou,
b) zmeniť alebo vynechať technologické, stavebné, montážne alebo iné postupy v 

porovnaní s postupmi, ktoré vyplývajú z projektovej dokumentácie alebo
c) akokoľvek zmeniť dielo oproti projektovej dokumentácii alebo jeho inému vymedze    

5.8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady:
a) udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku primerane povahe vykonávaných činností a 

odstraňovať nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi,

b) udržiavať miesto, kde sa zo staveniska vychádza na verejnú komunikáciu ako aj 
komunikácie v jeho okolí, ktoré užíva pri realizovaní diela, v čistom a nepoškodenom 
stave, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, čím však nie 
je dotknuté bežné opotrebenie,

c) odstrániť zo staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti všetky 
nepoužité stavebné a montážne výrobky a materiály a stavebné a montážne nástroje a 
mechanizmy,

d) počínať si na stavenisku tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia,
e) splniť všetky podmienky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ktoré súvisia s vykonávaním diela,
f) riadne viesť stavebný denník a kedykoľvek umožniť objednávateľovi alebo ním 

poverenej zodpovednej osobe prístup k nemu,
g) vykonať všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

dodržiavania všetkých rozumných zásad správania sa na stavenisku tak, aby 
nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku, pričom popri plnení povinností 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov je povinný zabezpečiť aj 
dodržiavanie všetkých zásad pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre 
organizáciu staveniska,

h) po ukončení všetkých prác a ešte pred odovzdaním a prevzatím diela dať do pôvodného 
stavu tú časť okolia staveniska, cez ktorú prechádzal pešou chôdzou, vozidlami, 
mechanizmami, či dopravoval materiál.

5.9. Zhotoviteľ je držiteľom akéhokoľvek odpadu, ktorý vznikne pri vykonávaní diela alebo 
v súvislosti s jeho vykonávaním, pričom sa zaväzuje, že s odpadom bude nakladať v súlade 
s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
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5.10. Zhotoviteľ je povinný pripravovať a zúčastňovať sa kontrolných dní, na ktorých bude 
objednávateľovi alebo ním poverenej zodpovednej osobe predkladať správu o vykonávaní 
diela a plnení ďalších jeho povinností v nadväznosti na časový harmonogram, pričom je 
povinný vždy písomne odôvodniť prípady omeškania alebo iného neplnenia povinností podľa 
časového harmonogramu.

5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi všetky atesty, certifikáty, skúšky či revízie 
diela alebo jeho jednotlivých častí, ktoré sú vyžadované príslušnými právnymi normami, ako 
aj akékoľvek iné dokumenty a doklady týkajúce sa diela, či už výslovne uvedené v tejto 
zmluve alebo nie.

6. Posudzovanie vykonávania diela

6.1. Po vykonaní všetkých prác v zmysle časového harmonogramu je zhotoviteľ povinný 
predložiť objednávateľovi súpis vykonaných prác, ktorým je chronologicky a vecne členený 
podrobný zoznam vykonaných prác a dodávok, vrátane ich ocenenia podľa položkovej 
špecifikácie ceny (ďalej aj „súpis“ alebo „súpis vykonaných prác“).

6.2. Zhotoviteľ bude môcť do súpisu vykonaných prác zahrnúť len tie práce, ktoré boli riadne 
vykonané. K súpisu musia byť priložené aj atesty, certifikáty, montážne návody alebo iné 
dokumenty uvedené v bode 5.11. tejto zmluvy, ktoré sa vzťahujú na činnosti alebo materiály 
použité pri prácach zahrnutých do príslušného súpisu.

6.3. Súpis vykonaných prác, vrátane ich ocenenia, schvaľuje objednávateľ. Ak súpis vykonaných 
prác nie je správny (najmä ak nezodpovedá skutočnému rozsahu vykonaných prác, alebo 
ak sú vykonané práce nesprávne ocenené), objednávateľ alebo ním poverená zodpovedná 
osoba ho vráti zhotoviteľovi na opravu alebo prepracovanie.

6.4. Súpis vykonaných prác je po jeho schválení objednávateľom podkladom pre následné 
konanie o odovzdaní a prevzatí celého diela podľa článku 7. tejto zmluvy a podkladom na 
úhradu ceny za dielo podľa článku 9. tejto zmluvy.

6.5. Schválením súpisu objednávateľ nepotvrdzuje, že dielo alebo jeho časť bolo vykonané 
riadne.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ak ho vykoná riadne bez akýchkoľvek vád a 
nedorobkov a včas ho odovzdá objednávateľovi na základe preberacieho protokolu.

7.2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na stavenisku v termíne dohodnutom obidvoma 
zmluvnými stranami. Pri preberaní sa uskutoční komplexná prehliadka diela za účelom 
zistenia nedorobkov alebo vád diela (ďalej aj „konanie o odovzdaní a prevzatí diela“).

7.3. Ak sa počas konania o odovzdaní a prevzatí diela zistí, že dielo bolo vykonané bez vád a 
nedorobkov, objednávateľ dielo prevezme s tým, že sa spíše písomný preberací protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany (ďalej aj „preberací 
protokol k dielu“).

7.4. Pokiaľ by sa počas konania o odovzdaní a prevzatí diela zistilo, že dielo bolo vykonané s 
vadami alebo nedorobkami, objednávateľ môže podľa vlastného uváženia:
a) dielo prevziať aj s vadami a nedorobkami, pričom v preberacom protokole určí 

zhotoviteľovi lehotu na ich odstránenie (ak žiadnu lehotu neurčí, platí, že vady 
a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť do 7 dní),

b) odmietnuť prevziať dielo, pričom objednávateľ zhotoviteľovi písomne určí lehotu na 
odstránenie vád a nedorobkov (ak žiadnu lehotu neurčí, platí, že vady a nedorobky je 
zhotoviteľ povinný odstrániť do 7 dní).
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    7.5. Pokiaľ sa po prevzatí diela podľa bodu 7.4. písm. a) tohto článku zistí, že dielo bolo po 
požadovaných nápravách vykonané riadne bez vád a nedorobkov, objednávateľ o tom 
zhotoviteľovi vystaví písomné potvrdenie (ďalej len „potvrdenie o následnom odstránení 
vád“).

7.6. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo v zmysle bodu 7.4. písm. b) tohto článku, 
opakované konanie o odovzdaní a prevzatí diela sa uskutoční až po preukázateľnom 
odstránení vád alebo nedorobkov, pre ktoré nedošlo k prevzatiu diela, pokiaľ objednávateľ 
neurčí inak.

7.7. Akýkoľvek preberací protokol alebo iné listiny musia byť podpísané vždy výlučne osobou 
alebo osobami oprávnenými konať za príslušnú zmluvnú stranu.

7.8. Ak tak neurobil už skôr, zhotoviteľ je povinný počas konania o odovzdaní a prevzatí diela 
odovzdať objednávateľovi nasledovné doklady, bez odovzdania ktorých nie je objednávateľ 
povinný dielo prevziať:
a) projektovú dokumentáciu s vyznačením zmien diela, ak k ním došlo,
b) projekt skutočného vyhotovenia diela,
c) zoznamy zabudovaných stavebných výrobkov, materiálov a zariadení, ich certifikáty a 

atesty, návody na montáž, údržbu a obsluhu,
d) stavebný denník,
e) doklady vydané podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení,

f) ostatné atesty od výrobcov, certifikáty, skúšky materiálov,
g) produktové listy a certifikáty k jednotlivým prvkom dodaným či zhotoveným v rámci diela, 
h) doklady, ktorými preukáže, že každá časť diela spĺňa požiadavky technických noriem, 
i) revízne správy, záručné listy,
j) doklady o likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov podľa druhu 

odpadu.

8. Cena za dielo

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je 35 421,11€ (slovom, tridsaťpäťtisíc 
štyristodvadsaťjeden eur a jedenásť centov) bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH 
v zmysle príslušných právnych predpisov, ak zhotoviteľ bol v čase uzavretia tejto zmluvy 
platiteľom dane z pridanej hodnoty, v opačnom prípade bude vyššie uvedená suma ceny za 
dielo celkovou cenou za dielo.

8.2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy - položková špecifikácia ceny za dielo (Príloha č. 2) (ďalej len 
„položková špecifikácia ceny“).

8.3. Cena za dielo je dohodnutá za riadne vykonanie celého diela v zmysle tejto zmluvy 
(predovšetkým v zmysle článku 2. a bodu 7.8.), pričom je dohodnutá na podklade položkovej 
špecifikácie ceny ako úplná a konečná cena za vykonanie diela podľa objednávateľom 
predloženej projektovej dokumentácie.
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8.4. V prípade, ak sa skutočný rozsah vykonaného diela, respektíve jeho časti či niektorej 
položky, bude z dôvodu pokynov objednávateľa alebo po jeho vopred danom súhlase 
odlišovať od projektovej dokumentácie alebo iného vymedzenia diela, alebo, ak sa zistí, že 
cena za dielo, prípadne položková špecifikácia ceny obsahuje aj položky alebo práce, ktoré 
zhotoviteľ v skutočnosti nepoužil alebo nevykonal alebo ich použil či vykonal v menšom 
rozsahu, sa zmluvné strany zaväzujú dodatkom k tejto zmluve primerane znížiť alebo zvýšiť 
cenu za dielo. Pokiaľ to bude možné, prípadné zníženie alebo zvýšenie ceny za dielo bude 
vyčíslené na základe jednotkových cien uvedených v položkovej špecifikácii ceny. Zhotoviteľ 
zaručuje úplnosť položkovej špecifikácie ceny, pričom objednávateľ nenesie žiadnu 
zodpovednosť za to, ak zhotoviteľ nezahrnul do špecifikácie ceny akékoľvek položky 
potrebné pre vykonanie diela podľa projektovej dokumentácie.

9. Platobné podmienky

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom na úhradu ceny za dielo podľa tejto zmluvy sú:
a) schválený súpis vykonaných prác k celému dielu,
b) preberací protokol k dielu zhotoveného riadne bez vád a nedorobkov, prípadne 

preberací protokol k dielu a potvrdenie o následnom odstránení vád (bod 7.5. tejto 
zmluvy),

c) faktúra vystavená zhotoviteľom podľa tohto článku.
9.2. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po tom, čo sú vystavené dokumenty podľa bodu 

9.1. písm. a) a b) tohto článku.
9.3. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať všetky zákonné náležitosti a musí v nej byť 

podrobne špecifikované dielo, ku ktorému sa vzťahuje. Prílohou faktúry musí byť schválený 
súpis vykonaných prác, na základe ktorého je faktúra vystavená.

9.4. Splatnosť záväzku objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo je 30 dní od dňa 
doručenia faktúry spolu s uvedenými prílohami objednávateľovi.

9.5. Ak zhotoviteľ vystaví faktúru v rozpore s touto zmluvou alebo v rozpore so zákonom, 
objednávateľ mu je oprávnený faktúru vrátiť, resp. vrátiť na prepracovanie, pričom lehota na 
úhradu ceny za dielo objednávateľovi začne plynúť až po doručení prepracovanej faktúry, 
ktorá nebude v rozpore so zákonom a ktorá bude vystavená v súlade s touto zmluvou.

9.6. Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry 
bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.

9.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nežiada preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy.

10. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

10.1. Vlastníkom diela i všetkých jeho zhotovených častí je od počiatku objednávateľ. 
Objednávateľ sa stáva vlastníkom každého jednotlivého prvku, zostavy alebo ich časti alebo 
akejkoľvek inej časti diela podľa projektovej dokumentácie momentom, keď sa spracovaním 
(zabudovaním) spojí so zemou, stane súčasťou celej veci alebo, ak sa s ohľadom na svoju 
povahu nestáva súčasťou veci, momentom, keď je užívateľná podľa svojho účelu určenia 
ako samostatná vec alebo jej časť.

10.2. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete diela i jeho častiach znáša zhotoviteľ, a to až do 
prevzatia diela ako celku objednávateľom na základe preberacieho protokolu k dielu podľa 
článku 7. tejto zmluvy.
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11. Zodpovednosť zhotoviteľa a záruka

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia 
objednávateľom, s výnimkou vád podľa bodu 5.4. posledná veta tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
zároveň v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku vykonania diela s 
vadami. Všetky lehoty na uplatnenie týchto nárokov začnú plynúť najskôr odo dňa prevzatia 
diela ako celku. Právo objednávateľa reklamovať vady diela aj skôr tým nie je dotknuté.

11.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných 
mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval.

11.3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo a všetky jeho časti záruku v dĺžke 60 mesiacov, pričom záručná 
doba začne plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu k dielu, ktorým objednávateľ 
prevezme od zhotoviteľa dielo ako celok bez vád a nedorobkov. V prípade, že objednávateľ 
prevzal dielo aj s vadami a nedorobkami, záručná doba podľa tohto bodu začne plynúť až 
odo dňa ich riadneho odstránenia (v prípade postupu podľa bodu 7.4. písm. a) tejto zmluvy 
dňom vystavenia potvrdenia o následnom odstránení vád podľa bodu 7.5. tejto zmluvy).

11.4. Objednávateľ je povinný oznámiť (reklamovať) vady diela zhotoviteľovi bez zbytočného 
odkladu po ich zistení.

11.5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady diela na vlastné náklady odstrániť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 7 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pričom v tejto 
lehote musí byť objednávateľovi doručený aj písomný protokol o vyriešení reklamácie.

11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote určenej podľa bodu 7.4. písm. a) a b) tejto zmluvy 
alebo v lehote podľa bodu 11.5. tohto článku, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám 
alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Tým nie je nijako dotknutý 
nárok objednávateľa podľa bodu 13.1. písm. b) tejto zmluvy, a to počas celej doby až do 
momentu, kým zhotoviteľ objednávateľovi neuhradí takto vynaložené náklady.

11.7. Ak sa pri reklamácii neuplatňuje iný nárok z vád diela, zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu 
opravou alebo výmenou vadnej časti diela alebo dodaním chýbajúcej časti diela. V prípade 
neodstrániteľných vád alebo vád, ktoré nie sú hospodárne odstrániteľné, má objednávateľ 
právo na poskytnutie primeranej zľavy z ceny za dielo, pričom ak takáto vada znamená 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy. Voľba medzi jednotlivými nárokmi z vád diela a spôsobmi odstránenia vady patrí 
vždy objednávateľovi, pričom všetky náklady spojené s nárokmi z vád diela a ich uplatnením 
znáša zhotoviteľ.

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky náklady a inú škodu, ktorá mu 
vznikne v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, právom, súdnym, správnym alebo iným konaním 
uplatneným alebo začatým voči objednávateľovi treťou osobou, ak by také právo alebo nárok 
boli uplatnené alebo konanie bolo začaté v súvislosti s konaním alebo opomenutím 
zhotoviteľa alebo jeho prípadných subdodávateľov.

11.9. Rozsah zákonnej zodpovednosti zhotoviteľa za vady a za škodu vzniknutú v dôsledku 
vykonania diela s vadami nie je touto zmluvou zúžený.

12. Predčasné skončenie zmluvy

12.1. Záväzkový vzťah založený touto zmluvou možno predčasne skončiť týmito spôsobmi:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy.

12.2. Objednávateľ je oprávnený, okrem zákonných dôvodov a dôvodov uvedených v iných 
ustanoveniach tejto zmluvy, odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak:
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a) zhotoviteľ vykonáva dielo spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu, že dielo nebude 
riadne a včas vykonané, a to najmä (nie však výhradne) v prípade, ak neprevezme 
riadne a včas stavenisko (bod 3.2. tejto zmluvy), alebo ak bude dlhšie ako 14 dní v 
omeškaní s plnením niektorého z termínov uvedených v časovom harmonograme 
vykonávania diela, alebo ak preruší vykonávanie diela bez výslovného pokynu alebo 
súhlasu objednávateľa,

b) zhotoviteľ je dlhšie ako 14 dní v omeškaní s vykonaním diela ako celku,
c) zhotoviteľ je dlhšie ako 10 dní v omeškaní s odstránením reklamovanej vady diela,
d) zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy, 

predovšetkým s projektovou dokumentáciou alebo v rozpore s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

e) zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek ďalšiu svoju povinnosť (záväzok) podľa tejto zmluvy a 
nevykoná nápravu napriek upozorneniu objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu 
objednávateľ poskytol.

12.3. Zhotoviteľ je oprávnený okrem zákonných dôvodov odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak 
objednávateľ je dlhšie ako 30 dní v omeškaní so zaplatením splatnej ceny za dielo.

13. Sankcie

13.1. Objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade 
porušenia:
a) povinnosti vykonať dielo riadne a včas vo výške 0,25 % z ceny za dielo bez dane z 

pridanej hodnoty (bod 8.1. tejto zmluvy) za každý aj začatý deň omeškania,
b) povinnosti odstrániť vadu diela alebo nedorobok riadne a včas [napr. bod 7.4. písm. a) 

a b) a bod 11.5. tejto zmluvy] vo výške 250 € za každý aj začatý deň omeškania, a to 
pre každú vadu alebo nedorobok osobitne,

c) ktorejkoľvek z povinností uvedených v bode 5.7. a 5.8. tejto zmluvy vo výške 2.500 €, a 
to za každé takéto porušenie osobitne.

13.2. Ak bude zhotoviteľ dlhšie ako 14 dní v omeškaní s plnením niektorého z termínov uvedených 
v časovom harmonograme vykonávania diela, objednávateľ môže od neho požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty (bod 
8.1. tejto zmluvy), a to aj opakovane. Ak by bol zhotoviteľ v omeškaní dlhšie ako 14 dní 
s plnením viacerých termínov uvedených v časovom harmonograme súčasne, zmluvná 
pokuta podľa prvej vety tohto bodu sa nekumuluje. Ak by počas omeškania zhotoviteľa 
uvedeného v prvej vete tohto bodu boli splnené aj podmienky na zaplatenie zmluvnej pokuty 
podľa bodu 13.1. písm. a) tohto článku, nebude sa táto zmluvná pokuta duplicitne uplatňovať 
popri zmluvnej pokute dohodnutej v tomto bode.

13.3. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
alebo organizácie staveniska [bod 5.8. písm. g) tejto zmluvy] alebo iných povinností 
zhotoviteľa môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty:
a) vo výške 150 € za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa 

uvedených v súhrnnej technickej správe, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie, 
pre ktorú nie je v tejto zmluve dohodnutá iná zmluvná pokuta,

b) vo výške 300 € za opakované porušenie povinnosti, za porušenie ktorej už skôr vzniklo 
objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa písm. a) tohto bodu,

c) vo výške 150 € za každého pracovníka zhotoviteľa, ktorý na stavenisku poruší zákaz 
fajčenia mimo vyhradených priestorov na fajčenie,

d) vo výške 300 € za porušenie povinnosti riadne označiť stavenisko, a to za každé 
jednotlivé porušenie,

e) vo výške 300 € za porušenie povinnosti zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na 
stavenisku, a to za každý jednotlivý prípad,
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f) vo výške 300 €, ak v stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa do stavebného 
denníka povinne alebo spravidla zapisujú, alebo budú tieto údaje uvedené chybne či 
zavádzajúco, a to za každé jednotlivé pochybenie a za každý jeden deň, v ktorý denný 
záznam nebol zapísaný alebo bol chybne alebo zavádzajúco zapísaný,

g) vo výške 5.000 € za stratu alebo odcudzenie stavebného denníka, a to za každé 
jednotlivé porušenie,

h) vo výške 800 € za každé jednotlivé porušenie zákazu nelegálnej práce alebo 
nelegálneho zamestnávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.

13.4. Nárok na náhradu škody nie je dojednaním zmluvnej pokuty dotknutý, a to aj nad rozsah 
uplatnenej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

13.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti, ktorá je zmluvnou pokutou 
zabezpečená.

14. Využitie subdodávateľov

14.1. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov v plnom rozsahu zodpovedá za ich plnenie 
podľa tejto zmluvy tak, akoby plnil sám. Ak má zhotoviteľ v úmysle poveriť vykonávaním 
diela alebo jeho časti subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť 
objednávateľovi. Subdodávateľ musí spĺňať rovnaké podmienky ako aj kvalifikačné 
predpoklady, ako zhotoviteľ, ak boli vyžadované.

14.2. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov (Príloha 
č. 4 tejto zmluvy) a počas účinnosti tejto zmluvy je povinný viesť zoznam subdodávateľov 
(ďalej len „zoznam subdodávateľov“). V zozname subdodávateľov uvedie identifikačné 
údaje subdodávateľa (názov, sídlo, IČO, zápis v príslušnom registri) a údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Ak zhotoviteľ neplánuje využiť na plnenie predmetu tejto zmluvy subdodávateľov, 
uvedie to v zozname subdodávateľov.

14.3. Pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb uvedených v tomto článku sú objednávateľ 
aj zhotoviteľ povinní zabezpečiť ich použitie a ochranu v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade 
ich neoprávneného použitia zodpovedajú za takéto porušenie podľa príslušných právnych 
predpisov.

14.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 
Ak dôjde k zmene subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr päť pracovných dní 
pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať. Rozsah údajov o novom 
subdodávateľovi sa určí podľa bodu 14.2. tohto článku. Nový subdodávateľ musí spĺňať 
rovnaké podmienky ako aj kvalifikačné predpoklady, ako pôvodný subdodávateľ, ak boli 
vyžadované.

14.5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť vykonávanie diela alebo jeho časti takým 
subdodávateľom, ktorí nespĺňajú všetky podmienky a kvalifikačné predpoklady, ktoré spĺňa 
zhotoviteľ (ako úspešný uchádzač v rámci podmienok účasti verejného obstarávania „SO 02 
- Oddychová zóna vo vnútrobloku Nezábudková“); v takom prípade nie je zhotoviteľ 
oprávnený zadať vykonávanie diela alebo jeho časti takémuto subdodávateľovi a je povinný 
určiť iného subdodávateľa alebo je povinný plniť sám. Objednávateľ nie je oprávnený 
odmietnuť subdodávateľa, ktorý spĺňa všetky podmienky na plnenie predmetu tejto zmluvy.

     

     

     
     

    .
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15. Protikorupčná doložka

15.1. Zmluvné strany, ktoré sa výhradne pre účely tohto článku budú ďalej označovať ako 
„mestská časť“ (objednávateľ) a „partner mestskej časti“ (zhotoviteľ), sa zaväzujú v rámci 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou dodržiavať a presadzovať platné právne normy 
zakazujúce korupciu.

15.2. Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie partnera mestskej 
časti, či už priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, 
vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je 
podstatným porušením tejto zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie mestskej 
časti od tejto zmluvy, pričom partner mestskej časti je povinný nahradiť mestskej časti všetku 
škodu, ktorá jej v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy 
vznikla.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
16.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv.

16.3. Zhotoviteľ musí byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby plnenia zmluvy, a 
to až do okamihu ukončenia zmluvy, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v 
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a riadne a včas plniť 
všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, ak mu táto povinnosť z uvedeného 
zákona vyplýva. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu 
od tejto zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora preukazujúci zápis zhotoviteľa 
ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora tvorí Prílohu č. 5 k 
tejto zmluve. V prípade, ak subdodávateľ zhotoviteľa má povinnosť byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, 
subdodávateľ zhotoviteľa musí byť ku dňu začatia plnenia, ako aj počas celej doby plnenia 
zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov 
verejného sektora a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, 
a to až do okamihu ukončenia zmluvy. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť 
z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že spfňa podmienky ustanovené 
zákonom o registri partnerov verejného sektora a zaväzuje sa, že v prípade výmazu 
z registra je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

16.4. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 
písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.

16.5. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami 
spravuje ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to predovšetkým 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

16.6. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, 
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.

16.7. Súčasťou tejto zmluvy sú:
a) Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia,
b) Príloha č. 2 - Položková špecifikácia ceny,
c) Príloha č. 3 - Časový harmonogram,
d) Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov,
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e) Príloha č. 5 - Výpis z registra partnerov verejného sektora.
16.8. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, jeden pre zhotoviteľa, dve pre 

objednávateľa.
16.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ju podpisujú.

V Bratislave dňa....... .......... ...... V Novom Meste nad Váhom dňa 01.10.2024

          
       
         

 
     
         

             

             

           
             

            

         

Ing. Martin Chren 
starosta

Martin Chaben
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rekapitulácia stavby
Kód. 2024.06SKA
Stavba: REVITALIZÄCIA VNÚTROBLOKU NEZÄBUDKOVÄ NA NEZÄBUDKOVEJ UL. S DETSKÝM IHRISKOM A

ŠPORTOVISKOM

Poznámka:

 
JKSO:
Miesto: RUŽINOV

KS:
Dátum: 29.7.2024

  
 

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Martin Chaben - Mont-stav IČO:
IČ DPH:

32782314
SK1029005835

Projektant:
ARCHITEKTISKA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

 Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 35 421,11

DPH základná 
znížená

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Základ dane
35 421,11

0,00

Výška dane
7 084,22

0,00

Cena s DPH V EUR 42 505,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

  Objednávateľ Zhotoviteľ

to-
Dátum a podpis: Dátum a podpis: Pečiatka1.10.2024
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
jód: 2024_06SKA

REVITALIZÁCIA vnútrobloku nezábudková na nezábudkovej ul. s detským ihriskom a 
,tavba: ŠPORTOVISKOM

liesto

Objednávateľ: 
íhotoviteľ:

RUŽINOV

Martin Chaben - Mont-stav

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

29.07.2024

ARCHITEKTISKA s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov
ODDYCHOVÁ ZÓNA VO VNÚTROBLOKU
NEZÁBUDKOVÁ

35 421,11

35 421,11

42 505,33

42 505,33

         
       

        
       

       

       

    
       

            :

           

           
      E

            

         

          

           
       

        F
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NEZÁBUDKOVÁ NA NEZÁBUDKOVEJ UL. S
DETSKÝM IHRISKOM A ŠPORTOVISKOM

Objekt:

SO-02 - ODDYCHOVÁ ZÓNA VO VNÚTROBLOKU NEZÁBUDKOVÁ

Poznámka:

JKSO:
Miesto: RUŽINOV

KS:
Dátum: 29.07.2024

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Martin Chaben - Mont-stav IČO:
IČ DPH:

32782314
SK1029005835

Projektant:
ARCHITEKTISKA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 35 421,11

dph základná 
znížená

Základ dane 
35 421,11 

0,00

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
7 084,22 

0,00

Cena s DPH V EUR 42 505,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NEZÁBUDKOVÁ NA NEZÁBUDKOVEJ UL. S 
DETSKÝM IHRISKOM A ŠPORTOVISKOM

Objekt:

SO-02 - ODDYCHOVÁ ZÓNA VO VNÚTROBLOKU NEZÁBUDKOVÁ

Miesto: RUŽINOV Dátum: 29.07.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Martin Chaben - Mont-stav

Projektant:

Spracovateľ:

ARCHITEKTISKA 
s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 421,11

D1 - D1 16 931,11

1 - Zemné práce 4 668,95

5 - Komunikácie 1 774,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 264,70

99 - Presun hmôt HSV 223,20

783 - Nátery 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 570,00

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 570,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 920,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 17 920,00
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ROZPOČET
Stavba:

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NEZÁBUDKOVÁ NA NEZÁBUDKOVEJ UL. S
DETSKÝM IHRISKOM A ŠPORTOVISKOM

Objekt:

SO-02 - ODDYCHOVÁ ZÓNA VO VNÚTROBLOKU NEZÁBUDKOVÁ

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

RUŽINOV

Martin Chaben - Mont-stav

Dátum: 29.07.2024

o . t ARCHITEKT1SKAProjektant: s.r.o.
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

d D1 D1

35 421,11

16931,11

D 1 Zemné práce 4 668,95
1 K 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 10,800 4,50 48,60

2 K 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny m3 10,800 1,20 12,96

3 K 162401102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 10,800 4,50 48,60

4 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 10,800 0,80 8,64

5 K 171209002 Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 10,120 15,00 151,80

6 K 183205111.S Založenie záhonu v pergoläch s výsevom popínavých 
rastlín ( viď tech. správa)

m2 25,243 16,00 403,89

7 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón (17 01) ostatné t 0,136 50,00 6,80

8 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 75,000 0,50 37,50

9 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- 
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 sub 1,000 235,00 235,00

10 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 141,000 1,00 141,00

11 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 7,000 7,00 49,00

12 K 182001111 .S112
Úprava terénu, oprava zničených plôch s doplnením 
zemín set 1,000 260,00 260,00

13 K 183204112.S Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek ks 412,000 0,20 82,40

14 K 183901148.S47 Doplnenie zeminy/substrátu hr. vrstvy do 100 mm m2 25,250 18,00 454,50

15 K 184921210.S Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy 
do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 25,250 6,00 151,50

16 M 583410002000.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm t 2,172 25,00 54,30

17 K 185804311.S11 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo (20L/m2) m2 25,250 19,00 479,75

18 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín m3 5,050 33,00 166,65

19 M
026550000100.S
A Rastlina - Santoiina chamaecyparissus L1 ks 36,000 4,50 162,00

20 M
026550000100. S
B Rastlina - Pennisetum alupecuroides L1 ks 75,000 4,30 322,50

21 M
026550000100. S
C

Rastlina - Kniphofia uvaria L1 ks 51,000 4,32 220,32

22 M 026550000100.S
D

Rastlina - Sedum spectabi/e L1 ks 60,000 5,00 300,00

23 M 026550000100.S 
E

Rastlina - Rudbekia fu/gida L1 ks 80,000 4,50 360,00

24 M 026550000100.S
F

Rastlina - Verbena bonariensiis L1 ks 80,000 4,50 360,00

25 M 026550000100.S
G

Rastlina - Lonicera heckrotii L1 ks 28,000 4,33 121,24

26 M 026550000100.S
H Rastlina - Ciema n tis montana L 3 ks 2,000 15,00 30,00

D 5____________ Komunikácie_______________________________ ______ ___________ ________________________ 1 774,26

27 K 564791111A Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 4-8 mm, hr: 30mm

m3 1,100 36,00 39,60

28 K 564791111B Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 8-16 mm, hr: 50mm

m3 1,800 36,00 64,80

29 K 564791111C Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 16/32 , hr: 100mm

m 3 3,610 35,00 126,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURl

30 K 564791111 Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 0-63 mm, hr: 110mm m3 3,960 49,00 194,04

31 K 564791111D
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 0-32 mm, hr: 100mm (pod zahradne 
shody)

m3 0,450 38,00 17,10

32 K 596811312 Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do 
lôžka z kameniva, od 100 do 300 m2 m2 36,010 16,00 576,16

33 M 592460016700 Dlažba betónová rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá m2 36,010 21,00 756,21

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 264,70
34 K 5891400311 Položenie zatrávňovacích rohoží m2 6,000 6,00 36,00

35 M 272520001400 Zatrávňovacia gumená rohož, 1500x1000 mm, čierna, 
+5% dorež m2 6,000 36,00 216,00

36 K 916561111 Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou m 69,100 7,00 483,70

37 M 5922924600 Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá ks 70,000 2,20 154,00

38 K 936124121 Osadenie mobiliáru súb. 1,000 1 200,00 1 200,00

39 M
5535600014000.
S2

Lavička s operadlom (viď technický list) ks 8,000 710,00 5680,00

40 M
5535605014788.
S11

Odpadkový kôš na triedený odpad (viď technický list J ks 1,000 1 450,00 1 450,00

41 K 936174311.S Osadenie stojana na bicykle so zabetónovaním nôh sub 1,000 95,00 95,00

42 M 553560009200.S Stojan na bicykel (viď technický list) ks 3,000 170,00 510,00

43 K 966001121. S01 Demontáž parkovej lavičky ks 4,000 110,00 440,00

□ 99 Presun hmôt HSV 223,20

44 K 998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 24,800 9,00 223,20

D 783 Nátery 0,00

d HSV Práce a dodávky HSV 570,00
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 570,00

45 K 338950101.S22 Osád, betónovýchh záhradných stupňov 
(400x1000x150) do štrkového lôžka

ks 3,000 140,00 420,00

46 M
593720000100. S
23

Stupeň schodiskový rovný, Ixšxv 1000x400x150 mm ks 3,000 50,00 150,00

□ PSV Práce a dodávky PSV 17 920,00

□ 767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 920,00

47 K 767995107.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg 
(ZDVOJENÁ PERGOLA, HOJDACIA SIEŤ)

súb. 1,000 2 990,00 2 990,00

48 M
553850000100.S
92

Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - PERGOLA (viď 
technický list)

súb. 2,000 5 930,00 11860,00

49 M 553850000100.S
93

Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - HOJDACIA 
S/EŤ(viď technický list) súb. 1,000 3 070,00 3 070,00
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VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 03.10.2024

Číslo vložky: 38305

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Martin Chaben - Mont-stav
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Izbická ulica
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1535/8
c) Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
d) Psč:91501
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 32782314
Platnosť : od: 15.11.2022

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : AK VAVRINČÍK s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Hurbanova
b) Súpisné/Orientačné číslo: 752/1
c) Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
d) Psč:91501
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 52619818
Platnosť : od: 15.11.2022

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Martin Chaben
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Izbická ulica
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1535/8
c) Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
d) Psč:91501
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia :           
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
Platnosť : od: 15.11.2022



IV. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 11.01.2024
Dátum overenia : 31.12.2023
Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

V. Udelené pokuty
Bez záznamov.

VL Kvalifikovaný podnet
Bez záznamov.

..S
O

 02 
- Od

dv
ch

ov
á



 

„SO 02 - Oddychová zóna vo vnútrobloku Nezábudková"

Harmonogram 
stavebných prác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Odovzdanie staveniska
Výroba mobiliáru a prvkov
Mobilizácia + vytýčenie staveniska
Začiatok prác (výkop, betonáž, stavebé práce )
Stavebné práce (obrubníky, dlažba) | |
Realizačné práce (vysatba, pergola, mobilár;
Odovzdanie diela


