
Zmluva o dielo číslo objednávateľa 915/2024 
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu 

a výkon inžinierskej činnosti 
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, 

s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení 

a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení 

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Názov: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 
IČO : 
DIČ: 
Registrácia: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

( ďalej len ako „zhotovitel"') 

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len ako „objednávateľ") 

(ďalej aj ako „zmluva") 

IKARCH, s.r.o. 
Žltá 1205/7, 010 03 Žilina 
Ing. Igor Klein, autorizovaný architekt SKA 
43 909 060 
2022511469 
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo 19960/L 
TATRA BANKA ŽILINA 
SK82 1100 0000 0026 2678 9292 
0907 808 258 
ikarch@ikarch.sk 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

00321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a. s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
+421 417063 510 

katarina.chromcova@zilina.sk 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany") 
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Preambula 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky v zmysle § 1 ods. 14 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle 
právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od 
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to 
aj v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako 
mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy Je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 
zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a včas vykonané 
dielo, dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovame a dodanie diela, resp. 
vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: 
1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 
stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer ( ďalej aj ako „projektová dokumentácia" 
alebo „PD") 
2/ inžinierska činnosť - vydanie právoplatného stavebného povolenia ( ďalej aj ako 
„inžinierska činnost'" alebo „IČ"), pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa 
pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie 
inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením 
právoplatného stavebného povolenia, prípadne iného povolenia, na základe ktorého sa 
budú realizovať stavebné práce objednávateľovi. 
3/ vykonanie odborného autorského dohľadu ( ďalej aj ako „OAD") 

(ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-3/ tejto zmluvy spoločne aj ako „dielo"), 

a to všetko pre stavbu Stavebné úpravy bytového domu Karpatská 10, Žilina (ďalej 
len „stavba"). Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady 
a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. 
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2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela - projektovej 
dokumentácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 
tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa 
ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN 
EN, TN, súvisiacimi predpismi a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2024). Pokiaľ dielo nebude spÍňať 
uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela 
požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, 
resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť 

objednávateľovi bez nároku na odmenu. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj 
jeho povinnosť poskytnúť objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť pri príprave 
podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, počas procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavby a pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Stavebné 
úpravy bytového domu Karpatská 10, Žilina". Súčinnosťou sa rozumie najmä 
odborné poradenstvo pri príprave podmienok procesu verejného obstarávania na 
zhotoviteľa diela (stavby), zodpovedanie všetkých otázok uchádzačov vo vzťahu k 
predmetu tejto zmluvy v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania požiadavky 
objednávateľom, účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk, ak o to objednávateľ požiada. 
Cena za poskytovanie súčinnosti v zmysle tohto bodu je zahrnutá v cene diela podľa 
tejto zmluvy. 

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

3 .1 Pri vypracovaní diela - projektovej dokumentácie, sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť 
požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, 
jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ajrn aj ďalšie upresňujúce požiadavky 
objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 
spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa 
oboznámiť z miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade 
zrejmého opomenutia uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo - projektovú dokumentáciu osobne. 

3 .2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

projektová dokumentácia: 
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• v tlačenej forme 1 O vyhotovení 

• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 
nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť 
vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 

dokumentáciu vo formáte PDF. 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č.1/ zmluvy, sa rozumie 

projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov 
a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. l a č.2 k tejto 
zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami 

za účelom vydania právoplatného stavebného povolenia a iných povolení potrebných 
pre výstavbu, so zapracovaním podmienok stavebného povolenia a objednávateľa do 
projektu vrátane popisu prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje výpočet každej v ňom 
uvedenej položky a kontrolným rozpočtom. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKONU 
ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU A VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

4.1 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi 

v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými 
stranami. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela - PD, vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa 

( ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný akceptovať dielo do 14 dní od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému dielu - PD, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a 
pripomienok zo strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky 

neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo 
opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu 
diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. 
Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, 

objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej 
ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného 
oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že 
objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.1. 

tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči odovzdanému dielu, toto 
sa považuje za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 

uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy . 
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4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie 
poskytne po písomnej výzve zhotoviteľa, zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu 
spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, 
odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 
o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 
a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní 
odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa (ďalej len 
„pracovné rokovanie"), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených 
prípadoch môže zhotoviteľ požiadať o jeho uskutočnenie online, čo podlieha schváleniu 
zo strany objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na 
pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. 
Z pracovného rokovania sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis 
z pracovného rokovania"), ktorý zašle elektronicky objednávateľovi na prípadné 
pripomienkovanie a ktorého rovnopis následne po vzájomnom obojstrannom 
odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela sa 
zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej 
povahy. 

4.6 Zhotoviteľ Je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, 

stavebným dozorom, s príslušným stavebným úradom, dotknutými orgánmi štátnej 
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný 
stavebný úrad alebo právne predpisy a zároveň sa riadiť ich pokynmi. 

B. SPÔSOB VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4. 7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: ,,Stavebné úpravy 
bytového domu Karpatská 10, Žilina" podľa tejto zmluvy a jej príloh v rozsahu: 
a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b) dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt 
výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

d) vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 
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e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu 

výstavby, 

f) na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám 

stavebných a technologických postupov, 

g) v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 

nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v 

projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v 

prípade potreby aj spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej 

dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, 

i) zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám 

projektovej dokumentácie pri realizácii stavby, 

j) vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, 

ktorý obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších 

prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác, 

k) účasť na kontrolných dňoch, 

1) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

m) účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 

n) súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

na realizáciu stavby. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t. j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá 

priamo zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t. j. činnosti 

podľa bodu 4.7. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka 

s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od 

realizátora stavby. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii spolu s návrhom riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského 

dohľadu okrem zápisu do stavebného denníka oznámiť na e-mailovú adresu 

objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako 

autorský dohľad je povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré 

deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.7 a 4.8 tohto 

článku a to: 

počas realizácie stavby, 

do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

4.1 O Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4. 7 písm. c ), d), i) tohto článku do 7 

kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby, 

a/alebo o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 

4.7 písm. g), n) tohto článku do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe 

predloženia stanoviska lebo poskytnutia súčinnosti dozvedel. 
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4.11 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi 
štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví 
príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. 

4.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku 
OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po 
jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

C. SPÔSOB VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

4.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v nasledovnom 
rozsahu: 

zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia v zmysle príslušných 
ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona - a v konaní o vydanie 
stavebného povolenia objednávateľa zastupovať; 

zabezpečiť kladné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 
orgánov a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného povolenia v rámci 
IČ, podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, objednávateľa v konaní 
o vydaní stavebného povolenia zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu 
podaných žiadostí; 

bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach; 

bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave 
zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti, a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.3 tejto 
zmluvy. 

4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve, jej prílohách 
a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude 
vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy. 

4.15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny 
a podmienky určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

4.16 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na 
vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, 
písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na 
adresu jeho sídla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie 
záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom 
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splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný 

zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť. 

4.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 

záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu 

nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.18 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po 

dobu, kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. 

Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

do 3 dní odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozorniť objednávateľa, telefonicky a 

zároveň písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 1. a čl. 9. bod 9.2 tejto zmluvy 

s presným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať. 

4.19 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, 

minimálne však lx týždenne, a to najneskôr do piatku do 12:00, o stave výkonu 

inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté 

organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácií a všetky vyjadrenia a vzniknuté 

okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak pripadne na piatok 

deň pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle 

predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12:00 hod. V prípade, 

že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na 

uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6.10 tejto zmluvy. 

4.20 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých 

dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných 

dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje 

odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich 

zabezpečení. 

4.21 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s 

príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 

ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 

predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom. 

4.22 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov a to za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu 

na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej 

doby realizácie diela spÍňať podmienky§ 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom 

znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom 

uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny 

subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý 

predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť 

objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných 
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údajov a zmluvy, ktorú má s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so 
zhotovovaním tohto diela. 

4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spÍňať 
podmienky osobného postavenia podľa§ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v 
platnom znení. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri 
partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 

potvrdenie o splnení tejto povinnosti. 

4.24 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z 
tejto zmluvy na tretiu osobu. 

Čl.S. ČAS PLNENIA 

5 .1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo: 
5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2., čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy a príloh 

v termíne: 
do 17.12.2024. 

5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

do 30.4.2025. 

5 .1.3 Odborný autorský dohľad v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.2. Zmluvy, 
riadnym výkonom odborného autorského dohľadu podľa čl. 4 a vykonaním inžinierskej 
činnosti pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch podľa 
bodu 5.1. tejto zmluvy, pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely 
tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej 
činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného 
stavebného povolenia objednávateľovi, prípadne iného právoplatného rozhodnutia, 
ktoré definoval príslušný stavebný úrad. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom 
nepredvídateľných okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ 
nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli 
spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, 
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a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, 
sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa 
bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť 
predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne 
dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotoviteľ v 
prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže nemožnosť plnenia 
predmetu tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia v zmysle tejto 
zmluvy sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ však musí 
zaslať objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior 
alebo mimoriadnej udalosti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky 
zhotoviteľa, následkom čoho je potreba predÍženia času plnenia podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude 
primerané predÍženie termínov uvedených v bode 5 .1 tejto zmluvy, t. j. o dobu trvania 
udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán. DÍžku primeraného predÍženia 
termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. Zhotoviteľ v 
prípade zásahu vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok na úhradu 
akýchkoľvek naviac nákladov. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi stavby. 

ČI.6. CENA DIELA, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, PLATOBNÉ PODMIENKY 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená vo 
výške: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, a vykonanie odborného autorského 
dohľadu (,,OAD"): 
21.000,- € bez DPH 
25.200,- € s DPH 

2/ inžinierska činnosť pre vydanie a právoplatného stavebného povolenia: 
3.000,- € bez DPH 
3.600.- € s DPH 

Zmluvná cena celková: 24.000,- € bez DPH 
Zmluvná cena celková: 28.800,- € s DPH 
( zhotoviteľ je platcom DPH) 

Slovom: dvadsaťosemtisícosemsto eur s DPH 
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Z toho 

6.1.1 

6.1.2 

Cena za spracovanie projektovej dokumentácie podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto 

zmluvy (95% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/): 

19.950,- € bez DPH 

23.940,-€ s DPH 

Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby 

podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 
17,00 €/hod bez DPH 

20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním 

stavby je (5% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy), t. j.: 

1.050,-€ bez DPH 

1.260,- € s DPH, 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania 

zmluvy, a to aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené 
zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu 

čl. 4. tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný vadami resp. nedorobkami 

projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.1.3 Cena za výkon inžinierskej činnosti podľa odrážky 2/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 

3.000,- € bez DPH 

3.600,- € s DPH. 

Odplata za riadne vykonanie inžiniersku činnosť v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy 

zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej 

činnosti, t. j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 

orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, 

obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných 

vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie 

inžinierskej činnosti vtedy, ak nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, 

ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový 

doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 

predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 

podľa bodu 6.1. l tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií 

projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 
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druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej 
dokumentácie podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 
na jeho žiadosť po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade, 
ak stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť ani v lehote 12 mesiacov od 
Akceptácie projektovej dokumentácie, výlučne za predpokladu, že zdržanie 
prebiehajúcich konaní v rámci výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy 
nebolo objektívne spôsobené zavinením zhotoviteľa, zvyšných 20 % z ceny za 
spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po uplynutí 4 mesiacov od 
Akceptácie projektovej dokumentácie. 

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: 
faktury@zilina.sk . 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, 
ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov nasledovne, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy: 

Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 tejto zmluvy, 
bude zhotoviteľ vystavovať na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného 
rozsahu výkonu OAD mesačne. 

Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 tejto 
zmluvy, ktorá nesmie presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ 
vystaví po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného 
odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: 
faktury@zilina.sk . 

6.4 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1.3 tejto zmluvy, jednu 
faktúru - daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle 
platných právnych predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť 
stavebné povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. 

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru elektronicky na adresu: 
faktury@zilina.sk . 

6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, §74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo 
číslo tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať 
odstránenie nedostatkov. Uvedená 30 - dňová lehota splatnosti v takomto prípade 
neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi 
uvedenými v ustanovení § 71 zákona č . 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto 
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článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 
- dňová lehota splatnosti. 

6.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom 
rozsahu podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a 
platobné podmienky za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú 
uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 

6.7 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6.8 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie 
nebude potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č . 2 a Prílohe č. 1, bude 
zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá 
projektová dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať 
ceny na jednotlivé stavebné objekty. 

6.9 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej 
ceny (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) podľa 6.1.1. za každý deň omeškania. 

6.1 O V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávaní IČ poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú 
touto zmluvou, a to aj v prípade, ak je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť 
riadne, včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie 
povinnosti/záväzku zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti 
podľa tejto zmluvy alebo zákona, až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na 
zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa 
bodu 5.1.2 tejto zmluvy, a to 0,5% z celkovej výšky odplaty podľa čl. 6 bod 6.1. 
odrážka 2/ tejto zmluvy, za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči 
zhotoviteľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi 

náhradu spôsobenej škody v plnej výške. 
V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovomjedentisíc eur). 

6.11 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- eur (slovom sto eur) za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti 
podľa bodov 4.8 až 4.1 O, a to za každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa 
bodov 4.8 až 4.10. Za zanedbanie činnosti v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy 
zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou 
starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi 
predpismi a technickými normami. 
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6.12 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným 

čl.5 bod 5 .1 tejto zmluvy, z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 

zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť 

diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V 

takom prípade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný 

objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. 

Rozsah vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry 

zhotoviteľom vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou 

faktúry. Bez písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny me Je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy. 

6.13 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa 

na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku 

zmluvnej pokuty. 

6.14 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 

strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy. 

6.15 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 

svoj záväzok zo zmluvy. 

Čl.7. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 

zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade 

s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi,, pričom 

bude použiteľné na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa 

bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, 

zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto zmluvy 

objednávateľovi všetky príslušné dokumenty a materiály, plán údržby stavby 

špecifikovanej v čl. 2 ods. 2.2 tejto zmluvy , t. j. výpočet predpokladanej ceny za 

údržbu stavby špecifikovanej v čl. 2 ods. 2.2 tejto zmluvy pre nasledujúci kalendárny 

rok odo dňa odovzdania zhotoveného diela, a to všetko v zmysle prílohy č. 2 k tejto 

zmluve. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany 

Zhotoviteľa, zhotovené dielo neprevziať. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. 

Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady 

a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú 
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spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný 
preukázateľne poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne 
objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne technickému dozoru, inak zodpovedá za 
škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

7.5 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 

mesiacov a začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4 bod 4.3. tejto zmluvy. 
Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v záručnej 
dobe. 

7.6 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na 
jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne 
budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej 
časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na 
jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, 
chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá 
technológia v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa 
náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej 
objednávateľom. 

7.7 Pokiaľ nebude náhradné plnenie podľa čl. 7 ods. 7.6 tejto zmluvy dodané v stanovenej 
primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v čl. 6, bod 6.1.1 (s DPH, pokiaľ je 
zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od 
uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok 
požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia 
kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. 
Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl. 7 
ods. 7.6 tejto zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu 
(diela) na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby, vplyv 
na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré 
neboli uvedené v pôvodnom rozpočte, alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi 
iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si 
u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia 
ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej 
úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia 
objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorú možno vymáhať samostatne. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením 
diela (čl. 7 ods. 7.6) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na 
realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v 
diele, za účelom zabezpečenia užívania schopnosti stavby, zhotovovanej na základe 

15 1 20 



projektu podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť 
objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa 
o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude 
objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo 
zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na 
ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich 
nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa 
nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych 
sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov 
a o ktorých nemohol byť inak informovaný. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela 
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou ( e-mail alebo poštou na adresu 
uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy). Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na 
dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela -
projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela -
projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude 
považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej 
dokumentácii. 

7.12 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti, riadne a 
včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7 .13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na 
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako 
súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby 
a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje 
dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa§ 18, ods.S zákona č.124/2006 Z. z .. , v znení neskorších predpisov. 
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7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za vady OAD a vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení 
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. 

7.17 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej činnosti s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov 
objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a nonnami) a 
v súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich 
nevhodnosť objednávateľa písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v čl.1 
tejto zmluvy) upozornil a objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných 
podkladov a/alebo realizovaní nevhodných pokynov. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom 
inžinierskej činnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 
riadne alebo včas. 

7 .19 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 

7 .20 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že v lehote v zmysle čl. 5 bod 
5.1.1 (vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie) tejto Zmluvy je zahrnutý aj 
proces akceptácie diela v zmysle čl. 4 bod 4.2 Zmluvy a teda, že za riadne odovzdané 
dielo v stanovenej lehote podľa tejto Zmluvy, sa považuje akceptované dielo v lehote 
podľa čl. 5 bod 5.1.1 tejto Zmluvy. 

7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. V prípade, že je subdodávateľ povinný 
registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti. 

Čl.S. LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, 
výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu 
v zmysle § 70 ods. 1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä: 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 

vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým 

nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom. 
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií o meste Žilina a pod; 
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 
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8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený 
s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas 
na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 
licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti 
bezodkladne informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho 
spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ 
diela - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dohľad nad 
súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t. j. tretia 
osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

Čl.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č . 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme 
dodatkov k tejto zmluve. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: katarina.chromcova@zilina.sk 
a za zhotoviteľa: ikarch@ikarch.sk . E-mailová adresa uvedená v čl. 1 tejto zmluvy na 
strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že 
zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na 
elektronickú adresu: radovan.martincek@zilina.sk. Rozhodujúci pri určení času 

doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v údajoch 
uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

9.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že podmienkou podpísania tejto zmluvy je 
schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii 
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diela podľa tejto zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Žiline a podpísanie tohto uznesenia primátorom mesta. 

9.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

9.5 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do 
troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.7 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä, nie však výlučne: 

omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy 
viac ako 15 dní, alebo ak 

zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná. 

9.8 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 
opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 
hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak 
objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada 
zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný. 

odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

9.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj 
konečný užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými 
funkcionármi v zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

9 .1 O Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka zhotoviteľa, 
Príloha č. 2 - Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie 
Príloha č. 3 - Generálne plnomocenstvo 
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 
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9.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali , jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých jeden (1) je určený 

pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

V Žiline, dňa 2 1 -10- 2024 
V Žiline, dňa 1- A. 1 D ·zci f 

~bj~~ ~-~~~i;-;··············· ~ 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

Príloha č. 1 
Cenová ponuka zhotoviteľa 

Príloha č. 2 
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie 

Príloha č. 3 
Generálne plnomocenstvo 

Príloha č. 4 
Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 5 
Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 
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ing. arch. igor k lein address: IKARCH, s.r.o. Žltá 1205f7. 010 03, Ž ilina - Budatín • 

i ka r c h .s.r.o. 

IČO: 43909060 DIČ: 2022511 469 •· IČ DPH: SK2022511469 

web: www.ikarch.sk mail : ikarch@ikarch.sk mobi l: 0907 808258 • 

Cenová ponuka na dielo: 
OBNOVA BYTOVÉHO DOMU-ZATEPLENIE OBVDODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA, VÝMENA 
OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN NA OBJEKTE BYTOVÉHO DOMU, Karpatská 10, 010 08 Žilina 

Predmet zákazky: Projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného 

projektu, OAD a IČ pre potreby stavebného povolenia 
Rozsah PO: 

- Foto+ dronová dokumentácia 
- Zameranie a vypracovanie projektu skutkového stavu 
- Projektová dokumentácia obnovy BD v rozsahu : 
• Sprievodná správa 
• Architektúra - stavebná časť 
• Statika 
• Elektroinštalácia - bleskozvod 
• Zdravotechnika - odvodňovací strešný systém 
• Vyregulovanie ÚK 
• Protipožiarna bezpečnosť stavby 
• Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy 
• Rozpočet + výkaz výmer- Inžinierska činnosť pre vybavenie stavebného povolenia 

Obchodné meno: 
Konateľ: 

Sídlo: 
Platca DPH: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 

Obsah zákazky 

IKARCH, s.r.o. 
Ing. Igor Klein 
Žltá 1205/7, 0100-, Žilina - Budatín 
áno 
SK 2022511469 
TATRA BANKA ŽILINA 
SK82 1100 0000 0026 2678 9292 

Projektová dokumentácia + OAD 

Inžinierska činnosť pre vybavenie stavebného povolenia 

Cena 
bez DPH 

21000 

3000 

Cena celkom 24000 

Dátum: 15.10.2024 Podpis 

DPH Cena s 
(20%} DPH 

4200 25200 

600 3600 

4800 28800 

/ 

(pečiatka): 



Príloha č. 2 k ZoD - Rozsah prác 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, výkon 

autorského dozoru a inžinierskej činnosti pre stavbu: ,,Stavebné úpravy bytového domu 
Karpatská 10, Žilina". 

A/ Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 

- Projekt bude riešiť zateplenie budovy bytového domu pre telesne ťažko postihnutých pare. 
č. 7896/4 KN-C v k. ú. Žilina. 

- V rámci zateplenia sa bude riešiť kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy 
certifikovaným zatepľovacím systémom - zateplenie obvodových stien a striech, výmena 
výplní otvorov okien a dvier, strešných okien, klampiarskych výrobkov, výmena 
presklených stien, v prípade potreby výmena zábradlí, zateplenie stropu suterénu (resp. 
1.NP) v miestnostiach bez vykurovania, rekonštrukcia odkvapového chodníka, 
vyregulovanie sústavy vykurovacieho systému, 

- zhodnotenie jestvujúceho stavu všetkých striech tak, aby bola zabezpečená ich 
bezproblémová funkcia z hľadiska hydroizolačného a tepelnoizolačného, 

- po statickom posúdení, overení možnosti vyspádovania odvodnenia a ekonomickom 
vyhodnotení zvážiť riešenie vegetačnej strechy na strechách v priamej väzbe na okná bytu 
na 6. NP. 

- Obsahom projektu bude zhodnotenie jestvujúceho stavu, vykonanie ťahovej skúšky pre 
únosnosť kotiev na strechách vrátane protokolu z ťahovej skúšky, ktorý zaručuje 

spoľahlivosť únosnosti navrhnutých kotiev, návrh sanácie, energetické prínosy, doplnenie 
tepelnej izolácie, výmena krytiny, vpustí, strešných žľabov a zvodov, vývodov odvetrania 
budovy a striech, a pod., 

- rekonštrukcia všetkých bleskozvodov a ich umiestnenie skrytím do fasády, 
- rekonštrukcia zvončekov elektronických vrátnikov pri oboch vchodových dverách, 

rekonštrukcia vonkajšieho rebríka vrátane ochranného zábradlia a uzamykacej mreže, 
v prípade, akje potrebná, 

- rekonštrukcia elektroinštalácie DEVI vykurovania dažďových zvodov zo striech, 
- v prípade potreby rekonštrukcia el. rozvodnej skrine. 
- Dokumentácia bude obsahovať všetky objekty a časti, ktoré sú potrebné pre realizáciu 

stavby, bude spracovaná v súlade s príslušnými normami, vyhláškami a predpismi, vrátane 
statického posúdenia, posúdenia a preriešenia súvisiacich technológií a profesií a všetkých 
profesií v zmysle opatrení navrhnutých v statickom posúdení. 

- projekt požiarnej bezpečnosti stavby, 
- výkaz výmer a rozpočet s figúrami v členení na jednotlivé stavebné objekty a časti PD. Pri 

zhotovovaní rozpočtu je potrebné uvažovať o podrobnejšom členení rozpočtu, prípadnej 
etapizácii, podľa pokynov objednávateľa. 

- Súčasťou projektovej dokumentácie bude fotodokumentáciu jestvujúceho stavu v digitálnej 
forme, 

- tepelno-technický posudok s projektovým hodnotením energetickej hospodárnosti budovy. 
- V cene za spracovanie projektu bude aj zameranie skutkového stavu celého objektu a jeho 

digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, statické posúdenie nosných 
konštrukcií, v prípade potreby sondy konštrukcií. 

- Dodanie projektovej dokumentácie: 10 xv tlačenej forme, 1 x elektronicky - PDF, DOC, 
XLS, DWG, DGN, vrátane výkazu výmer a rozpočtu s figúrami. 



Projektant bude konzultovať navrhované projekčné nesenie a návrh rozpočtu a jeho 
prípadné delenie na časti s objednávateľom v priebehu spracovania PD stavby. 

- Návrh farebného riešenia a členenia fasád je nutné konzultovať v rozpracovanosti na Útvare 
hlavného architekta mesta Žilina. 

- PD musí obsahovať návrh ochrany stromov a zelene pri výstavbe a jej následnej revitalizácie 
po realizácii stavebných prác. 

- PD musí obsahovať presnú špecifikáciu úprav vonkajšieho areálu (zelene) po stavebných 
prácach. 

- Súčasťou predmetu plnenia budú aj kladné stanoviská k PD od RÚVZ, OR HaZZ, vyjadrenie 
Technickej inšpekcie, projekt organizácie výstavby, v prípade potreby projektu dočasného 
dopravného značenia vyjadrenie dopravného inšpektorátu, správcu objektu ŽILBYT s.r.o., 
Energetickej spoločnosti Mesta Žilina, s.r.o. a Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. 

- Všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie v podrobnostiach 
pre realizáciu stavby a opečiatkované príslušným projektantom s oprávnením na príslušnú 
projektovú činnosť. 

- Dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom schválení 
naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr 10 dní pred 
termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom. 

- Dodávateľ uvedie v TS predpokladanú dobu realizácie diela podľa spracovanej PD (napr. 
počet mesiacov, týždňov, dní). 

- Projektová dokumentácia musí obsahovať manuál údržby stavby zhotovenej podľa 

projektovej dokumentácie ako aj výpočet predpokladanej ceny na jej údržbu pre nasledujúci 
kalendárny rok odo dňa odovzdania stavby do užívania. 

- Na vyzvanie Objednávateľom sa Zhotoviteľ zaväzuje byť súčinný ako tvorca PD pri 
podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní na realizáciu stavby a 
pri preberaní stavby so zhotoviteľom stavebných prác pred realizáciou stavby za účelom 
objasnenia naprojektovaného riešenia. 

- V rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj o aktualizácii rozpočtov v rámci určenia 
predpokladanej hodnoty zákazky k VO na stavebné práce. 

- Projektant zapracuje do rozpočtu stavby a výkazu výmer aj položky na porealizačné 

zameranie stavby a vypracovanie energetického certifikátu zhotoviteľom stavebných prác 
ku kolaudácii stavby. 

B/ a C/ Rozsah prác pri výkone odborného autorského dohľadu a inžinierskej činnosti 
v zmysle Zmluvy o dielo. 

Fakturácia sa bude realizovať po odovzdaní diela po jednotlivých častiach samostatne pričom 
splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi nasledovne: 

1/ DSP/DRS 80% 
2/ DSP/DRS 20% 
3/IČ 
4/0AD 



Mesto Žilina 

Splnomocnenie 

Podpísaný Mgr. Peter Fiabáne, primátor zastupujúci Mesto Žilina so sídlom Námestie 
obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, týmto splnomocňujem: 

Obchodné meno: IKARCH, s.r.o. 
IČO: 43 909 060 
DIČ: 2022 511 469 
Sídlo: Žltá 1205/7, 010 03 Žilina - Budatín 

Mobil: 0907 808 258 
Email: ikarch@ikarch.sk 

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri výkone 
inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného stavebného povolenia na stavbu 
„Stavebné úpravy bytového domu Karpatská 10, Žilina". Splnomocnenec je 
oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so 
štátnymi orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci aje splnomocnený na všetky 
úkony potrebné pre vybavenie uvedeného povolenia. Plnomocenstvo je časovo 

obmedzené do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. ~, 

v j'_ ,1.1!;] 1 -a i $ 
V Ziline, dňa .. .................. ..... . 

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

v Žiline, dňa .2.1..Jo.~.202L .... 

Námestie obetí komunizmu 1, O 11 3 1, Žilina 
Tel.: +421 4 1 7063111, web: www.zilina.sk 
IČO: 00321796, DIČ : 2021339474 

Mgr. Peter Fia~ ,,,, 
primátor 

········· ··· ················v ·· ···· ··············· 

Ing. Igbr Klein 
konateľ 

Prima banka Slovensko, a.s. Ž il ina, č . ú. SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
@f 

USER 



.. 

Príloha č. 4 k ZoD č. 915/2024 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa ku stavbe: 

,,Stavebné úpravy bytového domu Karpatská 10, Žilina" 

OPRÁVNENÁ PREDMET PODIEL 
NÁZOV SUBDODÁVATEĽA IČO OSOBA SUBDODÁVKY PLNENIA 

Ing. Karol Dobosz 52550851 Ing. Karol Dobosz Statika 5% 

Pavol Mikula - MIP-EL 45417148 Ing. Pavol Mikula Elektroinštalácia 12% 

eM.Ve, s.r.o. 36 437 212 Ing. Miroslav Vons Zdravotechnika 5% 

eM.Ve, s.r.o. 36 437 212 Ing. Miroslav Vons Vykurovanie 5% 

Ing. Tomáš Mastiš - MAPROPO 41417 313 Ing. Tomáš Mastíš PBS 6% 

TWG-energo, s.r.o. 43823581 Ing. Rastislav Tvarog Teplotechnika 8% 
Bc. Patrícia 

Patrícia Lapošová 54485461 Lapošová Rozpočet 5% 

V Žiline, dňa: 21 -10- 2024 V Žiline, dňa: ,j 4. l D . ·z ;;iz ~ 

...... ..... ......... 1··-f" · .... ......... .. 
Zhotoviteľ: 

Ing. Igor Klj n, konateľ 

........ ŕ .... ..... ..... . .. 
Objednávateľ: 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor 



✓ 

Príloha č. 5 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

v zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č . 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zástupca: 

IČO: 

DIČ: 

OR: 

Kontaktný e-mail: 

Telefónne číslo: 

( ďalej iba „Zhotovitel") 

IKARCH, s.r.o. 

Žltá 1205/7, 010 03 Žilina - Budatín 

Ing. Igor Klein, konateľ 

43 909 060 

2022 511 469 

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo 19960/L 

ikarch(a)ikarch .sk 

0907 808 258 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívatelia 

výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona 

č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 3 57 /2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

L-

12:l LI ;v[, ~ 2 1 -10- 2024 
V ......................... , dna ........... .............. . 

······················~·J- ···· ··· ············· ····· 
Ing. Igor .IJ-lein, konateľ 




