

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-17a
Stavba: Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie -
ZŠ s MŠ Sklabiňa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Sklabiňa

Zhotoviteľ:
MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:
statICK, s.r.o. Martin

Spracovateľ:
Ing. Miroslav Plevka

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 10. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46 931 694
IČ DPH: SK 2023659451

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	161 524,50
Materiál	109 312,32
Montáž	52 212,18
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **161 524,50**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	161 304,00	32 260,80

Cena s DPH **v EUR** **193 829,40**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23-17a

Stavba: Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie
- ZŠ s MŠ Sklabiňa

Miesto: Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Sklabiňa

Projektant:

statICK,s.r.o.Martin

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Miroslav Plevka

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		161 524,50	193 829,40
23-17a-01	Podmieňujúce stavebné úpravy pre UK a fotovoltaiiku	7 899,49	9 479,39
23-17a-02	Vykurovanie	45 980,14	55 176,17
23-17a-03	NN napojenie objektu a TČ	20 917,25	25 100,70
23-17a-04	Fotovoltické zariadenie	86 727,62	104 073,14
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		161 524,50	193 829,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s
MŠ Sklabiňa

Objekt:

23-17a-01 - Podmieňujúce stavebné úpravy pre ÚK a fotovoltaiiku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Sklabiňa

Zhotoviteľ:

MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

statiCK,s.r.o.Martin

Spracovateľ:

Ing.Miroslav Plevka

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 931 694

IČ DPH:

SK 2023659451

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

7 899,49

1 254,95

6 644,54

0,00

Cena bez DPH

7 899,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 899,49	20,00%	1 579,90

Cena s DPH

v EUR

9 479,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s
MŠ Sklabiňa
Objekt:

23-17a-01 - Podmieňujúce stavebné úpravy pre ÚK a fotovoltaiiku

Miesto:
Objednávateľ: Obec Sklabiňa
Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Dátum: 9. 10. 2023
Projektant: statiCK,s.r.o.Martin
Spracovateľ: Ing.Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 254,95	6 644,54	7 899,49
HSV - Práce a dodávky HSV	582,54	4 907,83	5 490,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3,48	109,62	113,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	577,26	4 795,75	5 373,01
99 - Presun hmôt HSV	1,80	2,46	4,26
PSV - Práce a dodávky PSV	480,41	1 364,23	2 409,12
713 - Izolácie tepelné	182,52	605,43	787,95
762 - Konštrukcie tesárske	253,54	636,11	889,65
771 - Podlahy z dlaždíc	39,36	28,48	67,84
783 - Nátery	4,99	94,21	99,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	192,00	372,48	564,48

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **7 899,49**

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s
MŠ Sklabiňa

Objekt:

23-17a-01 - Podmieňujúce stavebné úpravy pre ÚK a fotovoltaiiku

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Sklabiňa

Projektant:

statiCK,s.r.o.Martin

Zhotoviteľ:

MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Miroslav Plevka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 899,49

D HSV Práce a dodávky HSV 5 490,37

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 113,10

1	K	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	58,000	0,06	1,89	113,10
	VV		"1.NP-UK stena" 2*2		4,000			
	VV		"1.NP-EL. stena" 2*2		4,000			
	VV		"2.NP-UK stena" (1+2)*2		6,000			
	VV		"2.NP-EL. stena" (1+1)*2		4,000			
	VV		"strecha" 5+3		8,000			
	VV		Medzisúččet		26,000			
	VV		"1.NP UK strop" 13		13,000			
	VV		"1.NP El. strop" 1		1,000			
	VV		"2.NP UK strop" 17		17,000			
	VV		"2.NP El. strop" 1		1,000			
	VV		Medzisúččet		32,000			
	VV		Súččet		58,000			

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 373,01

2 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 853,285 0,12 5,44 4 744,26

VV (10,32*18,0+(4,26+16,47)*11,62)*2 853,285

3 K 971035823.S Vrtý príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00005t cm 465,000 0,28 0,07 162,75

	VV		"1.NP-UK stena" 2*50		100,000			
	VV		"1.NP-EL. stena" 2*50		100,000			
	VV		"2.NP-UK stena" 1*20+2*15		50,000			
	VV		"2.NP-EL. stena" 1*50+1*15		65,000			
	VV		"strecha" 5*30		150,000			
	VV		Medzisúččet		465,000			

4 K 971042441.S Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 300 mm, -0,16500t ks 3,000 3,00 11,77 44,31

	VV		"1.NP-UK" 1		1,000			
	VV		"1.NP-EL." 1		1,000			
	VV		"2.NP-UK" 1		1,000			
	VV		Medzisúččet		3,000			

5 K 971045823.S Vrtý príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00006t cm 960,000 0,34 0,07 393,60

	VV		"1.NP UK strop" 13*30		390,000			
	VV		"1.NP El. strop" 1*30		30,000			
	VV		"2.NP UK strop" 17*30		510,000			
	VV		"2.NP El. strop" 1*30		30,000			
	VV		Medzisúččet		960,000			

6 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 0,576 2,00 3,58 3,21

7 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,576 2,00 5,00 4,03

8 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 5,760 0,11 0,11 1,27

VV 0,576*10 'Prepočítané koeficientom množstva 5,760

9 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 0,576 1,00 4,63 3,24

10 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 0,576 10,00 18,37 16,34

D 99 Presun hmôt HSV 4,26

11 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0,219 8,20 11,23 4,26

D PSV Práce a dodávky PSV 2 409,12

D 713 Izolácie tepelné 787,95

12 K 713530235.S Montáž protipožiarneho stropného prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI ks 32,000 0,16 8,73 284,48

	VV		"1.NP UK strop" 13		13,000			
	VV		"1.NP El. strop" 1		1,000			
	VV		"2.NP UK strop" 17		17,000			
	VV		"2.NP El. strop" 1		1,000			
	VV		Medzisúččet		32,000			

13 M 449410002710.S Protipožiarne silikónové tmely, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí alebo ekvivalent ks 3,200 7,02 0 22,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch alebo ekvivalent	m2	6,720	9,26	0	62,23
15	K	713530325.S	Montáž protipožiarňch stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vložkou TI	ks	17,000	0,16	15,71	269,79
	VV		"1.NP-UK stena" 2		2,000			
	VV		"1.NP-EL. stena" 2		2,000			
	VV		"2.NP-UK stena" (1+2)		3,000			
	VV		"2.NP-EL. stena" (1+1)		2,000			
	VV		"strecha" 5+3		8,000			
	VV		Medzisúččet		17,000			
16	M	449410002710.S	Protipožiarň silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarňch spojov a prestupov potrubí alebo ekvivalent	ks	3,400	7,02	0	23,87
17	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch alebo ekvivalent	m2	7,140	9,26	0	66,12
18	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	0,00	0,59	59,00
D 762			Konštrukcie tesárske					889,65
19	K	762311103.S	Montáž a dodávka kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	41,000	0,12	1,07	48,79
	VV		12+10+16+3		41,000			
20	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	131,600	0,15	2,92	404,01
	VV		"príložky 2x30/140" 4,0*20		80,000			
	VV		"príložky 2x50/140" 2,3*12+2,0*12		51,600			
	VV		Medzisúččet		131,600			
21	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	14,350	0,15	3,97	59,12
	VV		"vážny trám 150/150" 0,4*16+2,65*3		14,350			
22	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	1,142	163,51	0	186,73
	VV		"vážny trám 150/150" (0,4*16+2,65*3)*0,15*0,15		0,323			
	VV		"príložky 2x30/140" 4,0*20*0,14*0,03		0,336			
	VV		"príložky 2x50/140" (2,3*12+2,0*12)*0,14*0,05		0,361			
	VV		Medzisúččet		1,020			
	VV		1,02*1,12*Prepočítané koeficientom množstva		1,142			
23	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	0,40	1,51	191,00
D 771			Podlahy z dlaždíc					67,84
24	K	771542055.S	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 300 x 300 mm do flexibilného mrazuvzdorného lepidla, -0,00180t	ks	32,000	1,23	0,89	67,84
	VV		"1.NP UK strop" 13		13,000			
	VV		"1.NP El. strop" 1		1,000			
	VV		"2.NP UK strop" 17		17,000			
	VV		"2.NP El. strop" 1		1,000			
	VV		Medzisúččet		32,000			
D 783			Nátery					99,20
25	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	55,418	0,09	1,70	99,20
	VV		"vážny trám 150/150" (0,4*16+2,65*3)*0,15*4		8,610			
	VV		"príložky 2x30/140" 4,0*20*(0,14+0,03)*2		27,200			
	VV		"príložky 2x50/140" (2,3*12+2,0*12)*(0,14+0,05)*2		19,608			
	VV		Medzisúččet		55,418			
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby					564,48
26	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	64,000	3,00	5,82	564,48
	VV		"oprava maľby a ostatné práce potrebné na realizáciu a nezahrnuté v iných položkách" 4*16		64,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s
MŠ Sklabiňa

Objekt:

23-17a-02 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Sklabiňa

Zhotoviteľ:

MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

statiCK,s.r.o.Martin

Spracovateľ:

Ing.Miroslav Plevka

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 931 694

IČ DPH:

SK 2023659451

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	45 980,14
Materiál	37 775,73
Montáž	8 204,41
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	45 980,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	45 980,14	20,00%	9 196,03

Cena s DPH	v EUR	55 176,17
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s MŠ Sklabiňa

Objekt: 23-17a-02 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Sklabiňa
Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant: statiCK, s.r.o. Martin
Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

37 775,73 8 204,41 45 980,14

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

98,56 102,28 200,84

1 - ZEMNE PRÁCE

55,56 35,75 91,31

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

30,00 46,50 76,50

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13,00 20,03 33,03

D3 - OSTATNÉ

714,39 680,00 1 394,39

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

36 962,78 7 422,13 44 384,91

713 - Izolácie tepelné

968,50 527,69 1 496,19

721 - Vnútorná kanalizácia

62,64 69,24 131,88

722 - Vnútorný vodovod

8 493,99 3 640,58 12 134,57

731 - Kotelne

21 309,70 419,73 21 729,43

732 - Strojovne

304,38 265,85 570,23

733 - Rozvod potrubia

283,53 572,66 856,19

734 - Armatúry

1 964,38 892,07 2 856,45

735 - Vykurovacie telesá

3 575,66 1 034,31 4 609,97

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

45 980,14

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s
MŠ Sklabiná

Objekt: **23-17a-02 - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Sklabiná
Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant: statiCK,s.r.o.Martin
Spracovateľ: Ing.Miroslav Plevka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 980,14

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	200,84
---	----	---------------------	--------

D 1	ZEMNE PRÁCE	91,31
-----	-------------	-------

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	1,300	5,00	25,76	39,99
2	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,300	0,20	0,18	0,49
3	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,300	0,40	1,56	2,55
4	M	583435010	Kamenivo drvené hrubé 16-22 mm B1	t	1,900	25,41	0	48,28

D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	76,50
---	---	--------------------------------	-------

5	K	311101212	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu	m	30,000	1,00	1,55	76,50
---	---	-----------	--	---	--------	------	------	-------

D 9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	33,03
-----	-----------------------------	-------

6	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	1,300	10,00	15,41	33,03
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

D	D3	OSTATNÉ	1 394.39
---	----	---------	----------

7	K	713510731	Protipožiarna bandáž na prestupy 10mx125mmx3mm	ks	2,000	91,27	100,00	382,54
8	K	999999904-R	Vykurovacia skúška	hod	48,000	2,70	10,00	609,60
9	M	999730000	Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	EUR	1,000	402,25	0	402,25

D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	44 384,91
---	----	---------------------	-----------

D 713	Izolácie tepelné	1 496,19
-------	------------------	----------

10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	184,000	0,41	1,54	358,80
11	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	121,000	0,41	1,73	258,94
12	M	631510100-01	Minerálna izolačná trubica 43/40 mm	m	22,000	0,64	0	14,08
13	M	6315A5581	Púzdro potrubné tepelnoizolačné Knauf Thermo teK PS Eco ALU dĺ.1200mm vnútorný priemer 18mm hr.30mm	m	105,000	2,12	0	222,60
14	M	6315A5582	Púzdro potrubné tepelnoizolačné Knauf Thermo teK PS Eco ALU dĺ.1200mm vnútorný priemer 22mm hr.30mm	m	21,000	2,33	0	48,93
15	M	6315A5622	Púzdro potrubné tepelnoizolačné Knauf Thermo teK PS Eco ALU dĺ.1200mm vnútorný priemer 28mm hr.40mm	m	62,000	2,73	0	169,26
16	M	6315A5662	Púzdro potrubné tepelnoizolačné Knauf Thermo teK PS Eco ALU dĺ.1200mm vnútorný priemer 35mm hr.50mm	m	37,000	2,96	0	109,52
17	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	14,000	1,82	0	25,48

VV	13,725*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	14,000
----	--	--------

18	M	283310006600.S	izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	102,000	2,29	0	233,58
----	---	----------------	---	---	---------	------	---	--------

W	100*1.02	Prepočítané koeficientom množstva	102,000
---	----------	-----------------------------------	---------

19	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,20	0,35	55,00
----	---	-------------	---	---	---------	------	------	-------

D	721	Vnútorná kanalizácia	131,88
---	-----	----------------------	--------

20	K	721172200.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	7,000	0,47	4,32	33,53
21	M	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	0,73	0	5,11
22	K	721226511-R	Zápachová uzávierka pre vypustenie vody zo systému	kus	2,000	10,82	4,00	29,64
23	K	721232105-Rr	Zápachový uzáver HL 21k poisťnému ventilu	kus	3,000	4,20	3,00	21,60
24	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,20	0,22	42,00

D	722	Vnútorý vodovod	12 134,57
---	-----	-----------------	-----------

25	K	722131411.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry lisovacie dxt 12x1,2 mm	m	321,000	10,54	5,92	5 283,68
26	K	722131412.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry lisovacie dxt 15x1,2 mm	m	82,000	10,86	5,93	1 376,78
27	K	722131413.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry lisovacie dxt 18x1,2 mm	m	21,000	11,90	5,95	374,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	722131414.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry lisovacie dxt 22x1,5 mm	m	60,000	14,47	5,98	1 227,00
29	K	722131416.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	79,000	27,19	6,04	2 625,17
30	K	722131417.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	29,000	32,38	8,21	1 177,11
31	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,15	0,55	70,00
D 731 Kotolne								21 729,43
32	K	731100801-Rr	Ochranný kryt čerpadiel	kus	1,000	20,67	100,00	120,67
33	K	731119015-Rr	Montáž tepelných čerpadiel a ich častí, doprava, spustenie doprevádzky	súbor	1,000	159,91	200,00	359,91
34	M	4261D0102-01	BUDERUS WLW276 36kW, Logamatic RC310	kus	1,000	19 227,70	0	19 227,70
35	M	4261F0101-01	Obehové čerpadlo	kus	2,000	35,67	0	71,34
36	M	4261F0201-01r	Buderus modul AM200	kus	1,000	456,05	0	456,05
37	M	4261F0202-012	2xKVR 10-10 odvod kndenzátu	kus	2,000	74,58	0	149,16
38	M	4261F0222	Buderus Logalux PW500 ER S-C zásobník TUV	kus	1,000	208,58	0	208,58
39	M	4261F0222-01r	Izolácia pre akumuláciu nádobu	kus	1,000	158,78	0	158,78
40	M	4261F0300-01r	Konzola na zem pre tepelné čerpadlo	ks	2,000	49,89	0	99,78
41	M	4261F0301-01r	Betónový základ pre tepelné čerpadlá	kus	4,000	48,36	0	193,44
42	M	484A07007	Buderus Logamax E213-30kw elektrokotol	kus	1,000	493,71	0	493,71
43	K	731200813	Demontáž kotlov ocel. na pevné palivo do 25 kW	kus	1,000	0,32	13,34	13,66
44	K	731890802	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 12m	t	0,356	85,00	17,95	36,65
45	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	100,000	0,40	1,00	140,00
D 732 Strojovne								570,23
46	K	732321112	Nádoby expanznéReflex NG 50; 50 l	súbor	1,000	20,00	25,73	45,73
47	K	732321115-R	Guľový kohút MK	súbor	1,000	10,00	15,79	25,79
48	K	732321117-Rr	Čerpadlo Wilo Stratos 30/1	súbor	1,000	158,12	100,00	258,12
49	K	732321119-R	Reflex fillset	súbor	1,000	88,77	100,00	188,77
50	K	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	kus	1,000	0,17	3,89	4,06
51	K	732890802	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt zo strojovni vod. 100 m v. do 12m	t	0,022	14,66	20,00	0,76
52	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,27	0,20	47,00
D 733 Rozvod potrubia								856,19
53	K	733120815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	m	592,000	0,17	0,64	479,52
54	K	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 35	m	484,000	0,13	0,13	125,84
55	K	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	108,000	0,13	0,13	28,08
56	K	733190246-Rr	Závesný systém pre upevnenie potrubia	sub	1,000	55,85	50,00	105,85
57	K	733890803	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m	t	1,504	20,00	18,50	57,90
58	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,20	0,39	59,00
D 734 Armatúry								2 856,45
59	K	734109111-Rr	Odvzdušňovací ventil IMI ZUT DN 15	ks	4,000	3,95	5,69	38,56
60	K	734109113-Rr	Odvzdušňovací ventil IMI ZUT DN 32	ks	2,000	12,63	9,40	44,06
61	K	734109114-Rr	Vyvažovací ventil IMI STAD DN 32	súbor	1,000	20,00	32,49	52,49
62	K	734109115-R1	Regulátor tlakovej diferencie IMI STAP DN 25 10-60kPa	súbor	1,000	50,00	39,43	89,43
63	K	734109115-Rr	Vyvažovací ventil IMI STAD DN 25	ks	1,000	20,00	23,24	43,24
64	K	734109116-Rr	Regulátor tlakovej diferencie IMI STAP DN 32	súbor	1,000	80,00	25,49	105,49
65	K	734112112-R	Ventily uzav. s vypúšťaním DN 20	súbor	3,000	30,81	8,31	117,36
66	K	734112112-Rrr	Ventily uzav. DN32	súbor	8,000	3,00	6,67	77,36
67	K	734112113	Ventily uzav. DN 40	súbor	8,000	44,86	10,73	444,72
68	K	734121612-R	Ventily spätné DN 32	súbor	2,000	89,54	10,37	199,82
69	K	734121613-R	Ventily spätné DN 40	súbor	1,000	89,54	10,37	99,91
70	K	734134412-Rr	Ventily poistné Meibes, 3 bary 1/2"x3/4"	súbor	3,000	165,77	7,88	520,95
71	K	734149223-R	Trojcestný regulačný ventil so servopohonom	súbor	1,000	32,83	30,00	62,83
72	K	734163413	Filter do potrubia DN 40	súbor	1,000	15,99	20,00	35,99
73	K	734221531-Rr	Ventil . termost. a uzatvárací IMI REGULUX DN15	kus	38,000	2,00	2,66	177,08
74	K	734221532-Rr	Termostatický ventil IMI ECLIPSE DN 15	kus	38,000	5,32	4,00	354,16
75	K	734221682-Rr	Termostatická hlavica IMI K	kus	28,000	1,59	4,00	156,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	734221683-R	Termostatická hlavica IMI B	kus	10,000	10,00	7,18	171,80
77	K	734221685-Rrr	Montáž armatúr ústredného kúrenia	súb	1,000	40,00	23,51	63,51
78	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,058	10,00	10,10	1,17
D 735 Vykurovacie telesá								4 609,97
79	K	735151822-R	Demontáž vykurovacích telies	kus	38,000	3,00	9,70	482,60
80	K	735152443	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1399 mm	kus	38,000	10,00	11,17	804,46
81	M	484578150-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 11 500/600	kus	1,000	26,87	0	26,87
82	M	484578160-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 11 600/700	kus	3,000	34,18	0	102,54
83	M	484578170-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 11 Z 600/700	kus	1,000	34,18	0	34,18
84	M	484578180-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 20 600/700	kus	2,000	36,59	0	73,18
85	M	484578190-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 21/1000	kus	2,000	77,76	0	155,52
86	M	484578200-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 21 900/600	kus	1,000	55,16	0	55,16
87	M	484578210-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 600/1400	kus	5,000	78,33	0	391,65
88	M	484578220-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 Z 600/1400	kus	2,000	78,33	0	156,66
89	M	484578230-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 600/1600	kus	7,000	91,46	0	640,22
90	M	484578240-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 600/1800	kus	1,000	94,28	0	94,28
91	M	484578250-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 600/2000	kus	6,000	103,03	0	618,18
92	M	484578260-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 900/900	kus	1,000	77,07	0	77,07
93	M	484578270-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 Z 600/800	kus	1,000	52,50	0	52,50
94	M	484578290-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 Z 600/1100	kus	1,000	78,33	0	78,33
95	M	484578300-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 Z 600/1200	kus	1,000	75,03	0	75,03
96	M	484578310-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 22 Z 600/1600	kus	1,000	87,22	0	87,22
97	M	484578320-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 33 600/1400	kus	1,000	135,53	0	135,53
98	M	484578330-01	Teleso vykurovacie Radik Klasik 33 600/1800	kus	1,000	162,54	0	162,54
99	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	38,000	0,02	4,96	189,24
100	K	735890802	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 12m	t	1,777	17,58	10,00	49,01
101	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,33	0,35	68,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s

MŠ Sklabiňa

Objekt:

23-17a-03 - NN napojenie objektu a TČ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Sklabiňa

Zhotoviteľ:

MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

statICK, s.r.o. Martin

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Plevka

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 931 694

IČ DPH:

SK 2023659451

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			20 917,25
Materiál			11 698,20
Montáž			9 219,05
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			20 917,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 696,75	20,00%	4 139,35
Cena s DPH	v	EUR	25 100,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



IČO:

24.10.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s MŠ Sklabiňa

Objekt: 23-17a-03 - NN napojenie objektu a TČ

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Sklabiňa

Projektant: statICK,s.r.o.Martin

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 698,20	9 219,05	20 917,25
HSV - Práce a dodávky HSV	445,16	177,05	622,21
1 - Zemné práce	214,01	107,82	321,83
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	188,10	31,35	219,45
5 - Komunikácie	28,65	23,40	52,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14,40	14,48	28,88
M - Práce a dodávky M	8 046,29	5 831,80	13 878,09
21-M - Elektromontáže	5 432,89	3 444,05	8 876,94
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 613,40	2 387,75	5 001,15
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 206,75	3 210,20	6 416,95
VRN03 - Geodetické práce	900,00	370,26	1 270,26
VRN04 - Projektové práce	200,00	562,16	762,16
VRN07 - Dopravné náklady	1 000,00	1 119,23	2 119,23
VRN10 - Inžinierska činnosť	500,00	558,55	1 058,55

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **20 917,25**

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s MŠ Sklabiňa

Objekt: 23-17a-03 - NN napojenie objektu a TČ

Miesto: Obec Sklabiňa
Objednávateľ: MM TRADE SK, s.r.o.
Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Dátum: 9. 10. 2023
Projektant: statICK, s.r.o. Martin
Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 917,25

D HSV Práce a dodávky HSV

622,21

D 1 Zemné práce

321,83

1	K	100004220	Hutnenie zeminy strojne vrstva 20cm	m3	15,000	0,07	0,10	2,55
2	K	113107141	Odstránenie krytív asfaltového	m2	4,000	0,74	1,00	6,96
3	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	1,000	100,00	64,12	164,12
4	K	120911212	prechod plotom a následna oprava	ks	1,000	110,00	38,20	148,20

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

219,45

5	K	388795006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE	m	95,000	0,50	0,33	78,85
6	M	3450705200	I-Rúrka FXKVR 90 alebo ekvivalent	m	95,000	1,48	0	140,60

D 5 Komunikácie

52,05

7	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	1,000	5,33	4,32	9,65
8	K	572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m2	4,000	5,83	4,77	42,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28,88

9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,000	3,50	3,50	28,00
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,000	0,10	0,12	0,88

D M Práce a dodávky M

13 878,09

D 21-M Elektromontáže

8 876,94

11	K	00006	montáž zemniča 25m	ks	2,000	5,59	5,00	21,18
12	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie d10, d8	kg	15,000	0,80	0	12,00
13	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	50,000	1,02	0	51,00
14	K	00009999	montáž rozvádzača RUK		1,000	90,54	100,00	190,54
15	M	00009998	rozdávateľ RUK	ks	1,000	635,13	0	635,13
16	K	00009992	úprava exist rozvádzača 1NP	ks	1,000	229,27	300,00	529,27
17	K	210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x40 vkladacia	m	60,000	1,00	0,18	70,80
18	M	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS, alebo ekvivalent	m	60,000	3,81	0	228,60
19	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	0,50	0,25	3,75
20	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	5,000	0,13	0	0,65
21	M	72	Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) I - Bernard svorka ZSA 16 vrátane CU pasky	ks	10,000	1,00	0	10,00
22	K	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie dražky pre káble CYKY, AYKY	m	70,000	5,00	5,59	741,30
23	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	38,000	0,50	0,59	41,42
24	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	2,00	0,26	11,30
25	M	3450323400	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	5,000	2,22	0	11,10
26	K	210220247	Svorka FeZn	ks	8,000	0,46	1,00	11,68
27	M	3544220000	Svorka ocelová žiarovo zinkovaná	ks	8,000	0,48	0	3,84
28	K	210800108	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,26	1,00	378,00
29	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,37	0	111,00
30	K	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,15	0,16	15,50
31	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,67	0	33,50
32	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	0,20	0,16	7,20
33	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	1,10	0	22,00
34	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	20,000	0,35	0,20	11,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	4,10	0	82,00
36	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	80,000	0,12	0,12	19,20
37	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	40,000	0,32	0	12,80
38	K	210800618	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 50	m	15,000	0,25	0,30	8,25
39	M	3410350559	H07V-K 50 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	15,000	3,15	0	47,25
40	K	210902129	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	50,000	0,45	0,45	45,00
41	M	3410350007	1-AYKY 4x50 Kábel Al	m	50,000	3,51	0	175,50
42	K	210902130	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 3x70	m	85,000	0,74	0,30	88,40
43	M	3410350008	1-AYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	85,000	4,36	0	370,60
44	K	999012	Ekvipotencialna svorkovnica	ks	1,000	4,00	4,47	8,47
45	K	999017	Podružný a spojovací materiál	súb.	1,000	150,00	61,71	211,71
46	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	200,000	3,35	3,00	1 270,00
47	K	MV	Murárske výpomoci	%	100,000	3,00	5,47	847,00
48	K	PD	Presun dodávok	%	50,000	15,00	6,17	1 058,50
49	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	350,000	2,23	2,00	1 480,50
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach								5 001,15
50	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy	m	70,000	8,00	5,30	931,00
51	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	95,000	0,18	0,10	26,60
52	M	2830002000	Fólia červená v m	m	95,000	0,04	0	3,80
53	K	460560264	zához káblovej ryhy	m	65,000	1,50	0,60	136,50
54	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	65,000	1,00	0,45	94,25
55	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	200,000	3,35	3,00	1 270,00
56	K	PD	Presun dodávok	%	50,000	10,00	11,17	1 058,50
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	350,000	2,00	2,23	1 480,50
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady								6 416,95
58	K	000098	uprava exist. rozvádzača	ks	3,000	202,25	200,00	1 206,75
D VRN03 Geodetické práce								1 270,26
59	K	000300016	Vytýčenie trasy kabl. vedenia	eur	3,000	300,00	123,42	1 270,26
D VRN04 Projektové práce								762,16
60	K	000400021	Projektové práce - vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	100,00	281,08	381,08
61	K	000400021.1	Projektové práce-skutočné vyhotovenie	eur	1,000	100,00	281,08	381,08
D VRN07 Dopravné náklady								2 119,23
62	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 000,00	1 119,23	2 119,23
D VRN10 Inžinierska činnosť								1 058,55
63	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	500,00	558,55	1 058,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s

MŠ Sklabiňa

Objekt:

23-17a-04 - Fotovoltické zariadenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Sklabiňa

Zhotoviteľ:

MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

statiCK,s.r.o.Martin

Spracovateľ:

Ing.Miroslav Plevka

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 931 694

IČ DPH:

SK 2023659451

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

86 727,62

58 583,44

28 144,18

0,00

Cena bez DPH

86 727,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	86 727,62	20,00%	17 345,52

Cena s DPH

v EUR

104 073,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s
MŠ Sklabiňa

Objekt: **23-17a-04 - Fotovoltické zariadenie**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Sklabiňa
Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Dátum: 9. 10. 2023

Projektant: statiCK, s.r.o. Martin
Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

58 583,44 28 144,18 86 727,62

M - Práce a dodávky M

58 583,44 28 144,18 86 727,62

21-M - Elektromontáže

58 583,44 28 144,18 86 727,62

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

86 727,62

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie - ZŠ s
MŠ Sklabiňa

Objekt: 23-17a-04 - Fotovoltické zariadenie

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Sklabiňa
Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant: statiCK,s.r.o.Martin
Spracovateľ: Ing.Miroslav Plevka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 727,62

D M Práce a dodávky M

86 727,62

D 21-M Elektromontáže

86 727,62

1	K	210.....01	21M elektromontáže - montáž -viď samostatná príloha	súb.	1,000	10 500,00	22 469,64	32 969,64
2	K	460.....01	46M Zemné práce - montáž - viď samostatná príloha	súb.	1,000	371,93	500,00	871,93
3	M	FV.....01	Dodávka konštrukcií pre FV panely - viď samostatná príloha	súb.	1,000	3 559,13	0	3 559,13
4	M	OM.....01	Ostatný materiál za všetky montážne cenníky - viď samostatná príloha	súb.	1,000	38 151,31	0	38 151,31
5	M	PM.....01	Podružný materiál - viď samostatná príloha	súb.	1,000	2 266,56	0	2 266,56
6	K	DZ.....04	Doprava	súb.	1,000	30,00	36,52	66,52
7	K	HZS.....01	Hodinová zúčtovacia sadzba - viď samostatná príloha	súb.	1,000	1 420,00	4 638,02	6 058,02
8	K	VRE.....01	Východiskové revízie elektro - viď samostatná príloha	súb.	1,000	486,56	500,00	986,56
9	M	DZ.....01	Dodávka zariadenia, rozvádzač RF - viď samostatná príloha	súb.	1,000	621,49	0	621,49
10	M	DZ.....02	Dodávka zariadenia, rozvádzač RE	súb.	1,000	1 058,55	0	1 058,55
11	M	DZ.....03	Dodávka zariadenia, svorkovnicová skriňa pre kábel do 4x50mm ² - viď samostatná príloha	súb.	1,000	117,91	0	117,91