ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni

Clénok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Neuroimunologicky Gstav SAV, v. v. i.
Sidlo: Dubravska cesta 9, 845 10 Bratislava 45
Statutérny zstupca: doc. MVDr. Norbert Zilka, DrSc.

ICO: 31748333

DIC: 2020921320

IC DPH: $K2020921320

Kontaktné osoba. Ing. Peter Hornidk

Tel.: +421 254788100

E-mail: peter.hornak@savba.sk

(dalej len ,, objedndvatel’ )

2. Zhotovitel’;

Obchodné meno: Pro-Klima, s.r.o

Sidlo: Karpatské ndm. 7, 83106 Bratislava
Zastapeny: Ing. Herbert Martin

1CO: 35806311

DIC/IC DPH: SK 2020258669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK4111000000002622762105
Cislo telefénu: +421905544023

Cislo faxu/mail: martin@proklima.sk

Registracia: oddiel s.r.o, vloZka ¢islo: 23514/B

(dalej len ,, zhotovitel'"")

Clanok 2
Vychodiskové podklady a adaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

1. Sutazné podklady objednévatela pre postup zaddvania zakazky ,,OPRAVA FASADY,
OBNOVA VYPLNI OTVOROV, REKONSTRUKCIA VZDUCHOTECHNIKY v BUDOVE
NIU SAV<, vyhlasenej diia 14.10.2024, v stilade s § 108 zékona o verejnom obstardvani.

2. Sucastou sutaznych podkladov je aj vykaz vymer = Priloha & 1 Oceneny vykaz vymer, podl'a
ktorého sa budu stavebné prace vykondvat,

3. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela, ktort predlozil ako uspesny
uchddza¢ v procese verejného obstardvania zadavania vy$3ie definovanej podlimitnej zékazky
pre &ast’ 2 s ndzvom: REKONSTRUKCIA VZDUCHOTECHNIKY.

Clénok 3
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' pre objednévatela kompletné zabezpetenie prac stvisiacich
s rekondtrukciou vzduchotechniky objektu NIU SAV v Bratislave, vratane bezplatného servisu
a udrzby pocas poskytnutej 5 ro¢nej zaruky na dielo (d’alej aj ,,dielo*), v rozsahu podl'a ¢lanku 2
tejto zmluvy, opisu v tomto &lanku zmluvy a prilohy & 1 Oceneny vykaz vymer.

2. Realizécia predmetu zmluvy pozostdva najmé znasledovnych zakladnych &innosti, préc,
dodévok:



I. Odstranenie a likvidacia nefunk&nych, resp. opotrebovanych zariadeni a rozvodov na 5., 6.
a 7. poschodi.

II. Stavebné prace suvisiace s odstrafiovanim, ako napr. demontdZ a likvidacia pomocnych
konstrukcif a nepotrebnych beténovych podstavcov, prestupy cez rézne stavebné konstrukcie,
ako napr. stropy a steny, uzatvaranie prierazov,...

III.  Preklddka klimatiza¢nych a chladiacich zariadent.
IV. Uprava a preklédka kanalizainych a vodovodnych rozvodov kolidujucich s tymito
zariadeniami.

V. Uvedenie okolitych priestorov do pévodného stavu, ako napr. SDK konstrukcie, podhladys,...

VI. PreloZenie, zapojenie azabezpedenie trvale] prevadzky generatorovych zariadeni
nachddzajicich sa na 6. poschodi do bezpragného prostredia pocas realizécie préc.

VIL. Kompletnd oprava vietkych asti systému, resp. nahrada neopravitelnych ¢asti, montaz,

zapojenie, nastavenie a sfunkénenie celého diela.

VIIL  Cely opraveny systém a kazdé jedno zariadenie po oprave musf spiiat’ minimalny saci vykon
1500m3/h pri tlakovej strate 200 Pa.

IX. Pri oprave musia byt’ zohl'adnené vietky stvisiace STN, EN, normy a vyhlasky, ktoré riesia
podmienky takychto VZT zariadent.

X. Uvedené préce je potrebné realizovat na 5., 6. a 7. poschodi budovy, na vyskovej kote +18,00
maz+ 25,75 m.

XI. Opravu jednotlivych zariadeni je potrebné realizovat tak, aby bola zabezpedend trvald
funk&nost’ toho ktorého zariadenia, resp. musi byt’ presne ku kazdému digestoru odstihlaseny
¢as, vktorom moze byt predmetné zariadenie odstavené z prevadzky. Uvedené bude
Jednotlivo odstihlasované so zastupcom objednavatela, podra nevyhnutnej potreby a postupu
préc.

Rozsah realizécie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zdvizku zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodato¢nych ¢innosti tak, aby predmet diela
bol plne funkény a riadne odovzdany pre kolaudagné konanie bez vad a nedorobkov, ak predmet
zmluvy podlicha kolauda¢nému konaniu, aby bol v stlade s prislusnymi technologickymi
predpismi, STN, projektovou dokumentéciou a pravnymi predpismi, a to aj ked’ neboli podrobne
definované v prilohe ¢&. 1 a v tomto &lanku zmluvy.

Zhotovitel' vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné

a dodato¢né ¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tplni

vecnt a odborn realizéciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funké&nost, st nevyhnutné,

Poskytnuté sluzby, uskutotnené préce a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v ramci

realizécie tejto zmluvy musia mat' pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach, V

pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych

v predchddzajicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych priin

nemozno z tychto krajin ziskat, méZe si zhotovitel' nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré

maji pévod v inej tretej krajine. Tato skutotnost’ je viak zhotovitel objedndvatel'ovi povinny
preukdzat' pisomnymi dokladmi predloZenymi v originali a aj ich uradnym preloZenim do
slovenského jazyka.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek

vykazu vymer) alebo poZadovat® aktikol'vek zmenu diela (dodatogné doplnenie, resp. vyligenie

niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to v stilade s ustanovenim

§ 18 ZVO.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objedndvatefom pisomne a

uzatvorit' na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nemd pravo pozadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajicich pric mimo

rozsahu préc stanovenych touto zmluvou. Objednévatel’ méZe objednavat tieto prace u treticho

subjektu.

Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred

dokontenim, v pripade zmien na strane zhotovitel’a v stilade s legislativou. Zmenami na strane

zhotovitela sa rozumeju vietky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vietky
poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.



Clanok 4
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel' zrealizuje dielo do najneskér do terminu 15.12.2024.
Miesto plnenia: Budova NIU SAV v Bratislave.

Clanok 5
Cena a sposob fakturicie

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovens na zaklade vysledku verejného
obstardvania podlimitnej zékazky dohodou zmluvnych strén v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 7.
z. 0 cendch v znenf neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
Zikon o cenédch v zneni neskor§ich predpisov (d’alej Zakon o cendch) ako cena maximalna a
platnd do konca zmluvného obdobia uvedeného v &lanku 4 tejto zmluvy. Celkova cena je
doloZend kompletnym rozpottom nékladov zhotovitela, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy
Oceneny vykaz vymer.

Spdsob vytvorenia ceny je v stlade s § 2 Zakona o cendch zaloZeny na cene obchodného alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opréavnenych nékladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 149.750,00 €

DPH: 29.950,00 €

Cena s DPH/celkom 179.700,00 €

Cena plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektove;j
dokumentécii dodanej objedndvatel'om a st v nej zohl'adnené v3etky podmienky objednavatel’a.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s poskytnutou dokumentdciou, vykazom
vymer acelymi sitaznymi podkladmi podla &l. 2 tejto Zmluvy, ako aj poziadavkami
objedndvatel'aa v cene zohl'adnil vietky pravidl4 pre tvorbu ceny podl'a rozpoétu (oceneny vykaz
vymer), ktory je Oplny a zavizny. Pripadné zistené odchylky vykazu vymer od poskytnutej
dokumentdcie st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer, pri¢om ak ich zhotovitel zisti a pocas
vykonévania diela, je povinny ich zn4%at’ na svoje vlastné néklady. V cene s zahrnuté vietky
ndklady na vykonanie diela, ktoré st potrebné na tiplnu realizaciu vietkych zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy. Ma sa za to, Ze osobitne neuvedené polozky v Prilohe &. [ tejto
zmluvy st obsiahnuté (rozpustené) vcene inych poloziek predmetnej prilohy, ako tzv.
podpoloZky. V pripade sporu mé sa za to, Ze zhotovitel’ ziskal vietky informécie a podklady a v
pontiknutej cene za dielo ich zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia ceny z dévodu,
Ze mu neboli zndme potrebné informicie a podklady, ktoré mu mohli byt zname dokladnym
naStudovanim sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania alebo z uskutotnenej
obhliadky miesta plnenia predmetu tejto zmluvy, a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v&asné zhotovenie diela za nim pontiknuti cenu za dielo.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturécie.

V pripade zhotovitel'a, ktory je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturované
zhotovitel'om podl'a datiovych a t&tovnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Povinnosti, ktoré zmluvnym strandm vyplyvajt z ustanoveni zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov st zavizné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné
strany.

V pripade, Ze zhotovitel’ v postaveni neplatcu DPH zmeni pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
svoje dafiové postavenie, tj. ak sa zmeni z neplatcu DPH na platcu DPH, néklady s tym savisiace
idt na tarchu zhotovitel'a. Zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat navyse sumu DPH k celkove;j
sume podla bodu 3. tohto ¢lanku zmluvy, je viak opravneny celkovil sumu podla Prilohy &. 1
tejto zmluvy vyfakturovat’ tak, aby bola rozdelena na sumu plnenia podla tejto zmluvy a vysku
DPH, avSak tato suma vo faktire nesmie prekro&it’ pdvodne definovant celkovii sumu podla
Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Ak je to vo vztahu k predmetu zakazky relevantné, cena uvedena v bode 3 tohto &ldnku pokryva
vietky zmluvné zévizky, (vritane zdvizkov tykajicich sa dodavky stavebnych prac, dielov,
materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...), nleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a
odovzdaniu diela do uZivania, prip. ktoré st nevyhnutné zabezpetit ku kolaudanému konaniu
(napr. energeticky certifikét a pod., ako aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku,



13.

14,

udrzbu, vypratanie a zariadenie staveniska. Ak je to vo vztahu k predmetu zdkazky relevantné, v
cene za dielo st obsiahnuté aj naklady na zamestnancov, subdodavatelov vratane odborne
sposobilej osoby, dopravu, stravu, pouZitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, spotrebny material, skiigky a merania, skladovanie, vyty&enie vietkych existujtcich
inZinierskych sieti, geodetické vytyéenie pre Gicely vytydovania vykondvania diela a porealiza&né
geodetické zameranie stavby diela, zhodnotenie/odstranenie odpadov suvisiacich s vykonanim
diela alebo ako jeho désledok, vybuiranych hmét, sute, prebytocnej zeminy vratane naloZenia,
odvozu, zloZenia a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska vratane jeho oplotenia a ochrany,
vypracovanie, obstaranie a dodanie vietkych dokladov a dokumentécie, ktoré ma zhotovitel
odovzdat’ spolu s dielom, uvedenie dotknutych ploch do pdvodného stavu, dodrzanie prislusne;
legislativy, stéinnost po odovzdani a prevzati diela, zabezpecenie zaruénych oprav pocas
zarunej doby a akékoPvek daldie ndklady, ktoré vznikni zhotovitefovi v savislosti so
zhotovenim diela podra tejto zmluvy.

. Zhotovitel' prehlasuje, Ze¢ nim pontkana cena pokryva vdetky zmluvné zéviizky vratane

bezplatného servisu a udrzby pocas poskytnutej 5 ro¢nej zaruky na celé dielo, ako aj cenu za
pripravu podkladov nevyhnutnych k odovzdaniu diela (&1. 7, ods. 4 pism. d).

. Objednévatel’ m6Ze poskytnut’ finanény preddavok, resp. zalohovi pefiaZni platbu, po vzdjomnej

dohode so zhotovitefom. Objednavatel’ viak nie je povinny.

- Objedndvatel’ sa zavizuje uhradit’ cenu za vykonanie stavebnych prdc na zéklade dorucenej

faktury/dorugenych faktur. Vlastn4 platba bude realizovana formou bezhotovostného platobného
styku na zdklade daiiového dokladu vystaveného Zhotovitel'om, splatnost’ ktorého je 14 dni odo
diia dorucenia daiiového dokladu Objedndvatelovi. Za def Ghrady sa povaZuje odpisanie
finan¢nej Ciastky z (istu Objednavatela v prospech G¢tu Zhotovitela.

Faktira bude obsahovat’ vietky ndleZitosti daflového dokladu v salade s § 71 a § 74 zikona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

UmoZiiuje sa postupné plnenie tejto zmluvy a Giastkova fakturdcia uskutoénenych préac. Faktary
mézu byt vystavené Zhotovitefom pric po riadnom dodani uskutoénenych prac ich
protokolarnym odovzdanim, pripadne podla dohody s objednavatelom, pricom jednotlivé
faktiry musia mat néleZitosti dafiového dokladu s doteraj3im stpisom vykonanych prac.

Clénok 6
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny:

¢ vykonat' dielo vo vlastnom mene, a na vlastni zodpovednost’;

* vykonat dielo v dohodnutom termine, v rozsahu podla predmetu zmluvy v sulade
s predmetom zmluvy;

 zachovat’ ml¢anlivost o dévernych informaciach, ktoré v priebehu plnenia zmluvy ziska,
nezverejfiovat' ich, ani pouZit v rozpore s ich ti&elom pre vlastna potrebu, vecne a terminovo
plnit’ predmet zmluvy;

* dodrZiavat platné predpisy v oblasti BOZP a PO;

* dodrZziavat d’alsie pokyny Objednavatel'a;

* Odovzdat' prislu$nii dokumentéciu od vykonaného diela, ak je to relevantné vo vztahu
k predmetu zmluvy: revizne spravy, certifikéty, schémy zapojenia.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit kontrolu plnenia realizicie diela stavbyvedticim

s prislichajucim oprdvnenim SKSI pre pozemné stavby, ktorym je Ing. Viliam Barancik,

e.t.11858.

Zhotovitel’' je povinny pri realizicii diela pouZivat tie odborné a technické kapacity oséb —

riadiacich pracovnikov, ktorymi preukézal splnenie podmienky t&asti vo verejnom obstarévani

vzmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO ako svojich subdodévateloy — napr. stavbyveduceho.

V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct’ Zhotovitel vyuZit' tieto kapacity, je povinny

tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budt splitat’ podmienky

UCasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zéklade

vysledkov ktorého bola uzatvorena tito Zmluva.

Zhotovitel' je povinny uviest’ udaje o vietkych zndmych subdoddvateFoch s uvedenim podielu

plnenia, navrhovanych subdod4vatelov, apredmety subdodéavok, ako aj Udaje o osobich

opravnenych konat' za subdodévatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a ddtum

narodenia, a uvedené tdaje doplnit' do Prilohy &. 2 tejto Zmluvy najneskdr pri podpise tejto
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zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' nevyuZije subdodavatelov pri plneni predmetu zmluvy, tito
skuto¢nost’ preukdZe estnym vyhldsenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zaroveti povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym
subdoddvatelom predloZit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel aj subdodavatelia musia zaroveit spfiiat’ podmienky zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora potas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost' zépisu
v danom registri.

Zhotovitel' moZe navrhnit dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel' predkladd tieto Upravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu,
ktory sa k Gpravdm vyjadri do 3 pracovnych dni; osobitné ustanovenia zmluvy nie s tymto
dotknuté. Kazda takéto Gprava m4 byt odovzdana véas tak, aby nezdrzovala vykonévanie diela.
Upravy zoznamu subdodévatel'ov nebudi tiinné bez predchdadzajiiceho pisomného odsthlasenia
objednavatel'a. Odsthlasenie subdodavatel'ov objednavatelom Ziadnym spésobom nezbavuje
zhotovitel'a zdvizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spésobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenfm jeho subdodévatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom
plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach potas zaru¢nej lehoty a vzniknuté $kody na
vlastné naklady odstrédni. Pri realizicii diela prostrednictvom subdodévatela zodpoveda
Zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast’ realizoval sam.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a Cinnostiach, ktoré vykonava, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu tejto
zmluvy. Povinnost’ viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia
vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny prace na realizacii dicla vykonat' podla zmluvnych ustanoveni na
profesiondlnej drovni a musia vyhovovat § 43 g zdkona & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Materily a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt veobecne dobrej kvality,
vopred odstihlasené objednévatel'om, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentécie
a musia spliat’ poZiadavky § 43 f zékona &. 50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov a zdkona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnenf niektorych zékonov v platnom
zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikity, osved&enia o
vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technoldgii a pod.,
najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objedndvatelovi ich archivuje
zhotovitel (stavbyvediici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a
technologické postupy a névody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich
pouzitia, tykajicich sa predmetu plnenia.

Zhotovitel’ je povinny prace vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia dodat’
bez akychkolvek prav tretich oséb tj. su Jeho vlastnictvom atakto ich odovzdava
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na UCely predchddzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykondvania &innosti, ktoré vytvdraju zvyené riziko moZnosti
vzniku poZiaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d’alsie spsoby spractivania kovov, pri ktorych
sa pouZiva zvdracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupiia automatizicie a na
miestach s moZnostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
astresnych krytin obkladov stien astropov pomocou ohita, elektrotepelnych spotrebidov
a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohiom na miestach s moznostou
vzniku poZiary, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvySenym nebezpedenstvom
vzniku poZiaru, ktoré mézu byt v zmysle zdkona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v znenf
neskorsich predpisov kvalifikované ako &innosti so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru,
¢i uZ pri demontédZi alebo montdZi, je povinny minimalne 5 dnf pred ich zagatim informovat’
objednavatel’a a zabezpegit' vietky Glohy ochrany pred poZiarmi podl'a ustanoveni citovanych
préavnych noriem.

Zhotovitel’ vykondva €innosti spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pri¢om reSpektuje technické 3pecifikicie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlaky platné v
SR, najmi 3pecifické podmienky zékona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&.



14,

1S;

17.
18.

50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prisludné vykondvacie prepisy,
Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkdch na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkéch na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, Vyhldsku Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezpec. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkach
pri ru¢nej manipulécif s bremenami, zékona &, 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci®), nariadenia vlady & 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkdch pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlddy SR &. 396/2006 o
minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, zakona & 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorich predpisov, zékona
€. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,,zdkon o odpadoch™),
zékona ¢&. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia a o zmene a doplnent niektorych zdkonov a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajlicimi z povahy realizacie diela, ako aj
vsulade s pokynmi objednévatela. Zhotovitel je povinny preukdzatelne poudit vietkych
zamestnancov aj svojich subdodavatefov pracujucich na stavbe o dodr¥iavani povinnosti
v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpe&nost’ pri préci a ochranu zdravia
vietkych svojich zamestnancov a 0séb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju v mieste plnenia. Plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku
u stavbyvedceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny realizovat' dielo (v3etky préce, ¢innosti, postupy a dodavky), s ohladom
na charakter Cinnosti a poslanie objednavatela, ktoré si vyZaduju bezpra3né a bez-otrasové
prostredie (sterilita, citlivé pristroje na otrasy, experimentdlny chov zvierat extrémne
senzibilnych na otrasy a hluk,...), v maximalne moznej miere v stilade s tymito podmienkami. Za
tym ucelom zhotovitel’ berie na vedomie a stihlas, 7e nevyhnutné hluéné a pra¥né prace, innosti,
postupy adoddvky, bude realizovat aj po pracovnej dobe objednavatela, ako aj v diioch
pracovného kludu a pokoja, v mimoriadnych pripadoch aj v no¢nom <ase.

Zhotovitel' je povinny realizovat dielo tak, aby zabezpecil désledni ochranu nedavno
realizovanej novej vodoizola¢nej vrstvy terds a strechy spol'ahlivym sposobom pred poskodenim,
napr. gumovymi rohozami, OSB doskami a pod. Ak napriek uvedenému déjde k poskodeniu
vodoizolatnej vrstvy, je zhotovitel' povinny uviest vietky vady a nedostatky tejto vrstvy do
pévodného stavu, a to na naklady zhotovitela.

. Objednévatel’ bude podlFa potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, zktorych prijaté

opatrenia a Ulohy je zhotovitel' povinny plnit’.

Objednavatel je povinny zabezpetit' Zhotovitelovi pristup k stavenisku.

Objednavatel je povinny poskytnut’ Zhotovitelovi suginnost, potrebné podklady pre riesenie a
umoZznit’ zozndmit' sa so vietkymi predpokladanymi stvislostami vyznamnymi pre riadne
zabezpedenie predmetu zmluvy.

Clanok 7
Zarutnd doba, zodpovednost’ za vady a §kody

Zhotovitel' zodpoveda za to, e predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
Ze vlehote prevzatia a polas zdrutnej lehoty 5 rokov bude mat' dohodnuté vlastnosti, ¥e
zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhldskam a zékonom vztahujicim sa na
predmet plnenia a nem4 vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania.

Zhotovitel' zodpoved4 za to, %e dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s tdajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za $kody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouZiju na splnenie svojich zévizkov.

Zhotovitel’ spIni zmluvny zavizok riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednévatel'ovi nasledovne:
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a) Zhotovitel' odovzdava a objednavatel’ preberie dokon&ené dielo schopné samostatného
uZivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi oznédmit 7 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa moZe dielo odovzdat.

¢) Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdéva komplexnymi skugkami, alebo vykonanim
inych skidok, musi ozndmit’ deii ich zatatia. Ku ditu odovzdania zhotovitel pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty,
certifikty, ndvody na obsluhu, zaru¢né listy atd’., ak to je nevyhnutné pre riadne plnenie
tejto zmluvy.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednévatel’ spolo¢ne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani aprevzati pric alebo iny ekvivalentny doklad.
V protokole budti uvedené vietky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrénia prevzatiu
ariadnemu uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia. Stcastou preberacieho
protokolu budi nasledovné dokumenty:

- Prehldsenie zhotovitel'a, e zariadenie bolo opravené v zmysle zdviznych STN, EN,
noriem a vyhlaSok pre tuto profesiu, s uvedenim konkrétnych ¢isiel.

- Sprévu o prvej/vychodiskovej/ odbornej prehliadke a skugke elektrického zariadenia

- Projekt skutoéného vyhotovenia

- Prevadzkovy predpis

- Manual na obsluhu a udrzbu

- Servisnd zmluva na dobu 5. rokov

¢) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel’ a zhotovitel’
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

f)  Zhotovitel’ odstréni svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby.

g) Po uplynuti lehoty uvedenej vods. f) tohto &lanku moZe zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednévatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a materidl musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpetnej prevadzke (uZivaniu).

h)  Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. 4 pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deit omeskania, az
do diia skutoéného vypratania staveniska.

i) Za dokontené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych véd.

Zaru¢né doba je 5 rokov a zagina plynit ditom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om,
t. j. difom ukonéenia preberacieho konania, pokial je dielo prevzaté bez vad, alebo ditom vydania
potvrdenia o odstréneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Udaje o
zabudovanych prvkoch a technologickych zariadeniach budi suastou dokladovej ¢asti
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu, v ktorej objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpovedéd zhotovitel', riadne uzivat celt stavbu alebo jej cast’
zodpovedajicu dielu podFa tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoved4d za vady, ktoré méa predmet plnenia v c&ase jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoved4
zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené porugenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spOsobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouZiti
trval,

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s0b, ktoré méZu nastat’ podas vykondvania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zéru¢nej doby mé objednavatel pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' musi na vlastné néklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni poas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednévatel'om a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe, ktoré vznikli v dosledku
porudenia povinnosti zhotovitela.
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- Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim

alebo zavinenim jeho subdodavatefom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom
plnenia zévizkov pri odstraiiovani vad a opravéch pocas zdru¢nej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné naklady odstrani.

.V pripade poruchy po nahldseni, zhotovitel zabezpeti jej odstranenie najneskér do 48 hodin.

Vsetky opravy as tym svisiace dodévky, &innosti, materialy, mechanizmy, pomécky, naradie
aprace, aj konkrétne neuvedené v tejto zmluve, aviak potrebné pre kvalitné, bezporuchové
realizovanie a funkciu diela s obsiahnuté v cene diela, vratane 5. rodnej zaruky a 5. ro&ného
servisu a Udrzby celého diela.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych véad poas zéru¢nej lehoty.
Zhotovitel' zaruduje, Ze pouité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poZiadavkdm objednévatel’a a §tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clénok 8
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluynt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zagaty deii omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizéacie diela
uvedenému v tejto zmluve, ak bolo vyvolané pochybenim alebo nedodr¥iavanim povinnosti
zhotovitela.

Ak zhotovitel' neodstréni pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati préc alebo od uplatnenia reklamécie v lehote urcenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamécie, je povinny zaplatit' objednévatelovi zmluvni pokutu
za kazd zistent vadu alebo nedorobok vo vyike 100,- eur bez DPH, a to za kaZdy aj za¢aty den
omeSkania. Nesplnenie zéviizku zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhiu ako 20 dni po
uréenom termine, je povaZzované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotoviteFom.

V pripade omeskania objednévatel'a s Ghradou zmluvnej ceny na zdklade predlozenej faktiry ma
zhotovitel pravo na uplatnenie tiroku z omeskania vo vySke uréenej podl'a § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika
z prislu¥nej Casti diela alebo z dlZnej &iastky bez DPH, za kazdy aj zataty deri ome&kania.
Zhotovitel' sa zavizuje, e uhradi objednavatelovi v plnej vyske 3kodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrania terminu ukonéenia stavby z dovodov na strane
zhotovitela, s vynimkou nedodrania terminu ukondenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti.
Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokon¢it
ani jeho d’alsich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapo&itavaji na ndhradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcif je do 30 dnf odo dita dorudenia dokladu, ktorym bude
stanovend majetkova sankcia.

Clinok 9
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndgmené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné ditom dorudenia

oznamenia o odsttipeni zmluvnej strane.

Objedndvatel’ moze az do dokondenia prac odstapit’ od zmluvy v niziie uvedenych pripadoch,

ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany névrh na vyhlédsenie
konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel mesk4 s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za ome$kanie sa
nepovazuji dovody v désledku vy3sej moci alebo objektivnych okolnosti, nezavinenych
zhotovitel'om.

¢) Ak zhotovitel' v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje
porudenie podmienok zmluvy.

d) Ak v priebehu vykondvania diela bol Statutarny organ, alebo ¢&len Statutirneho organu
zhotovitel'a pravoplatne odsiideny za trestny &in, ktorého podstata stvisi s podnikanim.

e) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym sposobom, ktory neumoZfiuje vecnt
a Casovi realizaciu diela.



f) V silade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel méZe odstipit od zmluvy, ak objednévatel neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajtice, a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie préc.

Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku dfiu odstipenia od
zmluvy so splatnostou podra tejto zmluvy zostava zachovany a vytétuje sa podl'a zmluvnych
cien v rozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' protokoldrne odovzdd a objednavatel prevezme price, tovary & sluzby, ktoré
zhotovitel' vykonal v priebehu realizacie diela, najneskdr do 30 dni po odstipeni od zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predloZit’ overitelné vyactovanie vykonanych sluZieb, prac a dodévok.

Clanok 10
Zaveredné ustanovenia

Zmluva nadobda platnost’ difom jej uzatvorenia, t. j. podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi
stranami a i¢innost’ nadobiida ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v silade s ustanovenim
§ 47a ods. 1 zakona &, 40/1964 Z.z. Obéianskeho zikonnika.

Tato zmluva je vyhotovend v 2 rovnopisoch, z ktorych Objednévatel” obdrzi jeden rovnopis a
jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je moZné vykonat len formou otislovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, schvalenych obidvoma zmluvnymi stranami, v stlade so zékonom o verejnom
obstaravani.

Zmluvné strany tymto prehlasujd, Ze si opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich prejavy
vole st dostatoéne zrozumitePné a ur€ité, zmluvna volnost nie Je obmedzena, a pravny tkon je
urobeny v predpisanej zékonnej forme.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili na zaklade svojej slobodnej a véznej vole,
Ze zmluva nebola dojednana pod natlakom, v tiesni, a ani za inak nevyhodnych podmienok. Dalej
prehlasujd, Ze si zmluvu pretitali, porozumeli jej obsahu a preto na znak suhlasu s jej obsahom
ju podpisuju.

Sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:

¢. I —Oceneny vykaz vymer
¢. 2 — Zoznam subdodavatelov

V Bratislave, dila: 28.10.2024 V Bratislave, dita: 28.10.2024

. FT@";/:F e e
Zhotovitel: Kal‘ﬁé:iﬁ i<, S.I.0.

N -

Objednévatel’:

doc. MVDr. Norbert Zilka, DrSc., Ing. Herbert Martin
riaditel konatel
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Priloha €. 2 zmluvy:

Zoznam subdodivatel’ov
(Cestné vyhlasenie k subdoddvkam)

Uchédzaé: Pro-Klima, s.r.o., so sidlom Karpatské nam. 7, 831 06 Bratislava,

ICO: 35806311 tymto vyhlasujem, %e v zikazke: ,, REKONSTRUKCIA VZDUCHOTECHNIKY
v BUDOVE NIU SAV*

¢ nebudem vyuZivat’ subdodivky a celé plnenie zabezpedim sam (tym nie je vyliens
neskordia moZnost’ zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov potas plnenia
zmluvy, ktoré st uvedené v sutaznych podkladov)'; ;

V Bratislave, dia: 28.10.2024

Z\/ Ing. Herbert Martin, konatel’

meno, priezvisko a podpis opravneného zéstupcu uchadzaca
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