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KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa ustanovenia § 588 - § 600 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  

medzi: 

 

Kupujúci:    Slovenská republika 

 

Správca 1/:    Mestský súd Bratislava III 

sídlo:     Námestie Biely kríž 7, 836 07 Bratislava III 

zastúpený: Mestským súdom Bratislava IV, na základe plnomocenstva, konajúcim 

prostredníctvom JUDr. Miriam Oswaldová, predsedníčka Mestského súdu 

Bratislava IV 

IČO:    00039501 

DIČ:     2020898517 

bankové spojenie:    

IBAN:      

(ďalej len „Správca 1/“) 

 

Správca 2/:    Mestský súd Bratislava IV 

sídlo:     Saratovská 1/A, 84454 Bratislava IV 

zastúpený:   JUDr. Miriam Oswaldová, predsedníčka súdu 

IČO:    00039535 

DIČ:     2020844958 

bankové spojenie:     

IBAN:     

(ďalej len „Správca 2/“) 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:    BA Business Center s. r. o. 

sídlo:     Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 

zapísaný v registri:  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 

101724/B 
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štatutárny orgán:  Mgr. Martin Šmigura – konateľ, Ing. Miroslav Hilčík – konateľ 

IČO:     35 752 408 

DIČ:    2020230762 

IČ DPH:    SK2020230762 

Bankové spojenie:    

IBAN:      

(ďalej len „Predávajúci“) 

(každá z vyššie uvedených strán samostatne ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“). 

 

1. PREAMBULA 

 

1.1. Za podmienok uvedených v tejto Zmluve Predávajúci má záujem predať a Kupujúci má záujem kúpiť 

Nehnuteľnosti (ako sú definované nižšie), a to na účel zriadenia spoločného sídla Mestského súdu 

Bratislava III a Mestského súdu Bratislava IV (teda Správcu 1/ a Správcu 2/), ktoré Nehnuteľnosti 

nadobudnú do spoločnej správy v pomere 2/5 pre Správcu 1/ a 3/5 pre Správcu 2/ v zmysle § 4 zákona 

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. 

z.“).  

1.2. Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok obchodnej verejnej súťaže uskutočnenej podľa ustanovenia 

§ 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) s názvom „Zabezpečenie budovy Mestského súdu Bratislava III a Mestského 

súdu Bratislava IV“, ktorá bola vyhlásená Kupujúcimi dňa 15.07.2024. 

1.3. Správca 1/ splnomocnil Správcu 2/ na všetky právne úkony spojené s touto Zmluvou, teda na jej 

uzatvorenie, ako aj na plnenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Z toho dôvodu 

všetky nároky, ktoré má z tejto Zmluvy Kupujúci voči Predávajúcemu, je oprávnený ich uplatňovať 

Správca 2/ a všetky nároky, ktoré má Predávajúci voči Kupujúcemu, je oprávnený ich uplatňovať voči 

Správcovi 2/.  

1.4. Predávajúci týmto vyhlasuje, že  

1.4.1. má plnú a neobmedzenú spôsobilosť a oprávnenie uzatvoriť túto Zmluvu a plniť svoje záväzky z 

nej vyplývajúce, táto Zmluva je platná a pre Predávajúceho záväzná; 

1.4.2. je jediným, výlučným a neobmedzeným vlastníkom všetkých Nehnuteľností a s výnimkou 

Povolených tiarch a Nájomných zmlúv neviaznu na Nehnuteľnostiach žiadne Ťarchy;  

1.4.3. v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“),  najmä je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora a v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy overil konečného 

užívateľa výhod, a počas trvania tejto Zmluvy bude udržiavať zápis v tomto registri a riadne plniť 

všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona č. 315/2016 Z. z.; 

1.4.4. nie je stranou akejkoľvek dohody, podľa ktorej alebo v dôsledku ktorej by sa vlastnícke právo ku 

ktorejkoľvek Nehnuteľnosti alebo akejkoľvek jej časti prevádzalo na akúkoľvek tretiu osobu;  



3 
 

1.4.5. uzavretie tejto Zmluvy Predávajúcim a plnenie jej podmienok nie je ani nebude v rozpore, a 

nespôsobuje ani nespôsobí porušenie povinnosti podľa žiadneho ustanovenia:  

a. žiadnej zmluvy, ktorej je Predávajúci stranou; alebo 

b. žiadneho opatrenia, rozsudku, nariadenia alebo uznesenia alebo akéhokoľvek iného 

obmedzenia akéhokoľvek druhu, ktoré je pre Predávajúceho záväzné; 

1.4.6. nemá vedomosť o existencii, a ani mu nebol doručený žiaden dokument, ktorý by indikoval 

existenciu sporov, uplatnených nárokov alebo žalôb tretích osôb v súvislosti s hranicami, 

právami prechodu ani ostatnými záležitosťami týkajúcimi sa Nehnuteľností, ich vlastníctva alebo 

užívania, ani reštitučných nárokov, žalôb alebo sporov ohľadne vyvlastnenia, mimosúdnych 

rehabilitácií, súdnych alebo akýchkoľvek iných konaní, a žiadna z Nehnuteľností ani akákoľvek 

ich časť nie je predmetom konania o jej vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva jej 

vlastníka; 

1.4.7. nie je účastníkom žiadneho súdneho sporu ani rozhodcovského konania, ktoré by sa týkalo 

Nehnuteľností a neexistujú ani žiadne spory týkajúce sa Nehnuteľností; 

1.4.8. Predávajúci a podľa vedomosti Predávajúceho ani žiadna tretia osoba nezlikvidovala, 

neskladovala, nevypustila, neuložila ani neemitovala žiadne nebezpečné látky v 

Nehnuteľnostiach ani pod nimi takým spôsobom, ktorý by mal za následok podstatné porušenie 

niektorého z Environmentálnych predpisov;  

1.4.9. všetky splatné dane a poplatky v súvislosti s Nehnuteľnosťami boli riadne zaplatené, užívanie 

Nehnuteľností na účel, na ktorý Kupujúci nehnuteľnosť podľa tejto Zmluvy budú využívať, je v 

súlade s právnymi predpismi a povolenia oprávňujúce takéto užívanie sú právoplatné;  

1.4.10. žiadna budova v rámci Nehnuteľností nebola zaevidovaná ako pamiatka osobitnej 

architektonickej alebo historickej hodnoty;  

1.4.11. táto Zmluva a všetky ostatné dokumenty, ktoré Predávajúci uzavrie v súvislosti s touto Zmluvou, 

predstavujú platné záväzky Predávajúceho v súlade s ich podmienkami;  

1.4.12. Predávajúci nie je podrobovaný žiadnemu vyšetrovaniu zo žiadneho Orgánu, ani nie je voči nemu 

alebo voči jeho majetku vedené exekučné konanie či výkon rozhodnutia, a nemá vedomosť o 

žiadnych okolnostiach, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní a postupov, žiadna osoba 

nepodala návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Predávajúceho, ani na reštrukturalizáciu 

Predávajúceho, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného 

podobnými dôvodmi;  

1.4.13. pri predaji Nehnuteľností neovplyvnil výber Predávajúceho nedovoleným spôsobom, ktorý by 

bol v rozpore s platnými právnymi predpismi;  

1.4.14. Nehnuteľností sú vybavené prípojkami na verejné inžinierske siete (kanalizácia, vodovod, 

elektrická energia a plyn);  

1.4.15. je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu podľa Poistných dokumentov, čo preukázal 

Kupujúcemu pri uzatvorení Zmluvy predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy, a že plnenie 

z Poistných dokumentov je vinkulované v prospech Banky až do úplného splatenia všetkých 

záväzkov Predávajúceho voči Banke podľa Úverovej zmluvy.  
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1.5. Pre vylúčenie pochybností, Zárukou podľa odseku 1.4.2 tejto Zmluvy nie je dotknutý záväzok Kupujúceho 

poskytnúť súčinnosť a vykonať nevyhnutné úkony v zmysle odseku 7A.3 Zmluvy a tak umožniť zriadenie 

a vznik nových Vecných bremien na Nehnuteľnostiach. 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Na účely tejto Zmluvy majú uvedené pojmy nasledovný význam:   

2.1.1. Banka znamená 

2.1.2. Bankový účet predávajúceho znamená účet Predávajúceho č. vedený Bankou. 

2.1.3. Deň vkladu znamená deň, ku ktorému dôjde ku Vkladu. 

2.1.4. Dokumentácia má význam uvedený v odseku 7.5 tejto Zmluvy.  

2.1.5. DPH znamená daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. 

2.1.6. Environmentálne predpisy znamená všetky predpisy, ktoré sú platné v Slovenskej republike a 

ktoré sa týkajú ochrany ľudského zdravia alebo životného prostredia alebo podmienok na 

pracovisku alebo tvorby, prepravy, uskladnenia, nakladania alebo zbavovania sa nebezpečných 

látok. 

2.1.7. Kataster nehnuteľností znamená kataster nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o 

katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

2.1.8. Kúpna cena má význam uvedený v odseku 5.1 tejto Zmluvy. 

2.1.9. List vlastníctva znamená list vlastníctva definovaný v písm. a) Prílohy 1 tejto Zmluvy. 

2.1.10. Lehota na podanie návrhu na vklad má význam uvedený v odseku 6.1 tejto Zmluvy. 

2.1.11. Lehota na úhradu kúpnej ceny má význam uvedený v odseku 5.5 tejto Zmluvy. 

2.1.12. Lehota na odovzdanie nehnuteľností má význam uvedený v odseku 7.3 tejto Zmluvy.  

2.1.13. Nájomné zmluvy má význam uvedený v odseku 4.6 tejto Zmluvy. 

2.1.14. Nárok znamená nárok za porušenie Záruk predávajúceho alebo akýkoľvek iný nárok voči 

Predávajúcemu za akékoľvek porušenie tejto Zmluvy alebo v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou 

vyplývajúcou z tejto Zmluvy. 

2.1.15. Nehnuteľnosti znamená Stavbu a Pozemky, vrátane všetkých ich súčastí (najmä parkoviská 

a garážové priestory). 

2.1.16. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

2.1.17. Orgán znamená akýkoľvek štátny, obecný, správny, regulačný alebo súdny orgán alebo iný 

subjekt s obdobnou právomocou a spôsobilosťou vrátane, avšak nie výlučne, akejkoľvek ich 

agentúry, pobočky, oddelenia, predstaviteľa alebo iného orgánu, a akýkoľvek súd alebo tribunál. 

2.1.18. Oznámenie o ukončení nájomných zmlúv má význam uvedený v odseku 4.6 tejto Zmluvy.  

2.1.19. Parcela č. 9366/12 znamená parcelu uvedenú v písm. (c) odseku 2.1.34 tejto Zmluvy. 



5 
 

2.1.20. Parcela č. 9366/13 znamená parcelu uvedenú v písm. (d) odseku 2.1.34 tejto Zmluvy. 

2.1.21. Pracovný deň znamená deň okrem soboty, nedele a dní pracovného pokoja v Slovenskej 

republike, počas ktorého banky v Slovenskej republike vykonávajú platobný styk a zúčtovanie 

finančných transakcií. 

2.1.22. Poistné dokumenty znamená poistná zmluva č. uzavretá s , a s ňou súvisiace poistky a iné 

dokumenty. 

2.1.23. Potvrdenie banky 1 je potvrdenie Banky, ktoré stanovuje na určité časové obdobie výšku 

pohľadávky Banky voči Predávajúcemu z Úverovej zmluvy zabezpečenej Záložným právom. 

2.1.24. Potvrdenie banky 2 je potvrdenie Banky o splatení (zániku) pohľadávky Banky voči 

Predávajúcemu z Úverovej zmluvy zabezpečenej Záložným právom (kvitancia).  

2.1.25. Povolené ťarchy znamená: 

(a) Záložné právo;  

(b) také práva tretích osôb, ktoré zodpovedajú zákonným vecným bremenám vznikajúcim na 

Nehnuteľnostiach zo zákona, a také práva tretích osôb, ktoré sú zapísané na príslušných 

listoch vlastníctva ku dňu uzavretia Zmluvy o viazanom účte; 

(c) Vecné bremená zriadené podľa článku 7A tejto Zmluvy. 

2.1.26. Pozemky znamenajú pozemky uvedené v Prílohe 1 tejto Zmluvy. 

2.1.27. Pôvodná parcela č. 15359/116 znamená pozemok registra „C“ evidovaný ku dňu uzavretia tejto 

Zmluvy na Liste vlastníctva pod č. 15359/166 o výmere 3848 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie. 

2.1.28. Práce na Susediacich nehnuteľnostiach má význam uvedený v odseku 7B.1 tejto Zmluvy. 

2.1.29. EUR znamená mena Euro, t. j. zákonná mena Slovenskej republiky. 

2.1.30. Správca viazaného účtu znamená Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO: 31 320 155) alebo iná 

banka, na ktorej sa Strany dohodli. 

2.1.31. Stavba znamená stavbu uvedenú v Prílohe 1 tejto Zmluvy. 

2.1.32. Strecha nad vestibulom má význam uvedený v odseku 7A.1 písm. a) tejto Zmluvy. 

2.1.33. Susediace nehnuteľnosti znamenajú Susediace pozemky a Susediacu stavbu. 

2.1.34. Susediace pozemky znamenajú nasledujúce pozemky registra „C“ evidované na Liste vlastníctva: 

(a) pozemok s parcelným č. 9366/3 o výmere 1400 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie; 

(b) pozemok s parcelným č. 9366/11 o výmere 414 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie; 

(c) pozemok s parcelným č. 9366/12 o výmere 529 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie; 

(d) pozemok s parcelným č. 9366/13 o výmere 576 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie; 
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(e) pozemok s parcelným č. 15359/52 o výmere 645 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie; 

(f) pozemok s parcelným č. 15359/59 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie; 

(g) Vyčlenená parcela po dni jej právoplatného zápisu do katastra nehnuteľností. 

2.1.35. Susediaca stavba znamená administratívnu budovu postavenú na Susediacich pozemkoch 

s parcelnými č. 9366/3, 9366/11, 9366/12 a 9366/13, evidovanú na Liste vlastníctva, súpisné 

číslo: 4659, popis stavby: polyfunkčný areál, umiestnenú na adrese Plynárenská 1 v Bratislave. 

2.1.36. Ťarcha znamená v každom prípade záložné právo, vecné bremeno, predkupné právo, opcia, 

zabezpečovací prevod práv, obmedzenie prevodu, zmluva o budúcej zmluve, právo prechodu, 

nárok alebo podiel akejkoľvek tretej osoby, nájom, podnájom, reštitučné práva, užívacie právo 

akejkoľvek tretej osoby alebo akékoľvek iné práva k cudzej veci týkajúce sa alebo postihujúce 

Nehnuteľnosti alebo akúkoľvek ich časť, ako aj akékoľvek práva Predávajúceho alebo tretích 

osôb, ktoré by predstavovali prekážku pre nadobudnutie vlastníckeho práva Kupujúceho k 

Nehnuteľnostiam alebo ktoré by obmedzovali kupujúceho pre využitie nehnuteľnosti na účel 

uvedený v úvodnej časti tejto Zmluvy. 

2.1.37. Účet banky znamená účet č. vedený Bankou. 

2.1.38. Úverová zmluva znamená rámcová zmluva o financovaní č. 10520/8420 zo dňa 18.02.2021 

uzatvorená medzi Predávajúcim a Bankou v znení všetkých jej neskorších zmien a dodatkov. 

2.1.39. Viazaný účet znamená bankový účet otvorený a vedený podľa Zmluvy o viazanom účte. 

2.1.40. Vecné bremená má význam uvedený v odseku 7A.2 tejto Zmluvy. 

2.1.41. Vecné bremeno ukotvenia strechy má význam uvedený v písm. a) odseku 7A.2 tejto Zmluvy. 

2.1.42. Vecné bremeno užívania strechy má význam uvedený v písm. b) odseku 7A.2 tejto Zmluvy. 

2.1.43. Vecné bremeno presahu Stavby má význam uvedený v písm. c) odseku 7A.2 tejto Zmluvy. 

2.1.44. Vecné bremeno prístupu do garáží má význam uvedený v písm. d) odseku 7A.2 tejto Zmluvy. 

2.1.45. Vecné bremeno odpadového hospodárstva má význam uvedený v písm. e) odseku 7A.2 tejto 

Zmluvy. 

2.1.46. Vklad znamená právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru,  o 

povolení vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho (Slovenskej republiky) k všetkým 

Nehnuteľnostiam do Katastra nehnuteľností a zápis Správcu 1/ (t. j. Mestského súdu Bratislava 

III) a Správcu 2/ (t. j. Mestského súdu Bratislava IV) ako správcov. 

2.1.47. Vyčlenená parcela má význam uvedený v odseku 4.3 tejto Zmluvy. 

2.1.48. Vyššia moc má význam uvedený v odseku 14.1 tejto Zmluvy. 

2.1.49. Výzva znamená výzvu Predávajúceho podľa odseku 7.3. tejto Zmluvy. 

2.1.50. Zákon o DPH znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. 

2.1.51. Zákon o RPVS znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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2.1.52. Záložné právo znamená záložné právo zriadené v prospech Banky k Nehnuteľnostiam na 

zabezpečenie pohľadávky Banky v súvislosti s Úverovou zmluvou. 

2.1.53. Záruky (a každá z nich osobitne ako Záruka) znamenajú záruky predávajúceho vyjadrené vo 

vyhláseniach uvedených v bode 1.4. tejto Zmluvy.  

2.1.54. Zmenšená parcela č. 15359/116 je špecifikovaná v bode i. písm. a) Prílohy č. 1 k tejto Zmluve. 

2.1.55. Zmluva o viazanom účte znamená zmluva o viazanom účte uzavretá medzi Predávajúcim, 

Kupujúcim a Správcom viazaného účtu v súvislosti s touto Zmluvou v ten istý deň ako táto 

Zmluva alebo po tomto dni. 

2.2. Obsah a nadpisy uvedené v tejto Zmluve sú použité iba pre účely uľahčenia a nemajú vplyv na výklad 

tejto Zmluvy. 

2.3. V tejto Zmluve je odkaz na článok, odsek alebo prílohu odkazom na článok, odsek alebo prílohu tejto 

Zmluvy. Prílohy a dodatky predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

2.4. V tejto Zmluve akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implikovaný, na akýkoľvek právny predpis, štatút, 

legislatívu alebo zákon (pre účely tohto článku právny predpis) zahŕňa odkazy na: 

2.4.1. takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo použitia 

podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu tejto 

zmluvy); 

2.4.2. akýkoľvek právny predpis, ktorý bol týmto právnym predpisom nahradený (s úpravou alebo bez 

nej); a 

2.4.3. akékoľvek sekundárne alebo vykonávacie predpisy (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu tejto 

zmluvy) na základe takéhoto právneho predpisu, vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, 

doplnkov alebo použitia popísaných v odseku 2.4.1 vyššie alebo na základe akéhokoľvek právneho 

predpisu popísaného v odseku 2.4.2 vyššie. 

2.5. V tejto Zmluve: 

2.5.1. budú slová, ktoré označujú osoby, zahŕňať fyzické osoby, právnické osoby a združenia osôb, ktoré 

sa nezapisujú do obchodného registra; 

2.5.2. odkazy na Stranu zahŕňajú aj odkazy na nástupcov alebo povolených nadobúdateľov práv a 

povinností (priamych alebo iných) takejto Strany; a 

2.5.3. slová, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú množné číslo, a naopak, pokiaľ z kontextu 

nevyplýva niečo iné. 

3. PREDMET ZMLUVY  

3.1. V súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy Predávajúci predáva, t. j. prevádza výlučné vlastnícke právo k 

Nehnuteľnostiam, t. j. podiel 1/1 z celku, a Kupujúci kupuje Nehnuteľnosti, t. j. nadobúda výlučné 

vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam, t. j. podiel 1/1 z celku, do spoločnej správy Správcu 1/ a Správcu 2/ 

v pomere 2/5 pre Správcu 1/ a 3/5 pre Správcu 2/, bez akejkoľvek Ťarchy s výnimkou Povolených tiarch, 

pričom Predávajúci predáva a Kupujúci kupuje Nehnuteľnosti a Kupujúci je povinný zaplatiť 

Predávajúcemu Kúpnu cenu podľa článku 5 tejto Zmluvy.  
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4. STAV NEHNUTEĽNOSTÍ 

4.1 Kupujúci má záujem o kúpu Nehnuteľností vo fyzickom a technickom stave ako je uvedený v Prílohe 2 

tejto Zmluvy a potvrdzuje, že fyzický a technický stav ako je uvedený v Prílohe 2 tejto Zmluvy je vhodný 

a umožňuje využitie Nehnuteľností Kupujúcim na účel zriadenia spoločného sídla Správcu 1/ 

a Správcu 2/. 

4.2 Kupujúci berie na vedomie, že stavebné oddelenie Stavby od Susediacej stavby bude realizované po 

podpise tejto Zmluvy v súlade s hranicou oddelenia týchto stavieb, ktorá je pre jednotlivé podlažia 

uvedená v Prílohe č. 1B tejto Zmluvy červenou prerušovanou bodkočiarkovanou čiarou, pričom ak sa po 

uzavretí tejto Zmluvy pred Dňom vkladu nepodarí Predávajúcemu ako vlastníkovi Nehnuteľností a 

Susediacich nehnuteľností zabezpečiť vklad Vecných bremien do Katastra nehnuteľností, tak po Dni 

vkladu budú Strany postupovať v súlade s odsekom 7A.3 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný 

zabezpečiť, aby odo dňa odovzdania Nehnuteľností mal Kupujúci zabezpečený samostatný prístup do 

garáží Stavby z ulice Plynárenská, a zdieľaný prístup do garáží Stavby z ulice Jarabinková, ktorý bude 

využívaný Kupujúcim a aj Predávajúcim v rozsahu Vecného bremena prístupu do garáží; časť garáží 

Stavby prístupná iba Kupujúcemu bude stavebno-technicky oddelená tak, ako vyplýva z nákresu v 

Prílohe č. 1C tejto Zmluvy, v ktorom je oddelenie vyznačené červenou čiarou (s vyznačením dverí). 

4.3 Pre vylúčenie pochybností, Kupujúci berie na vedomie, že po podpise tejto Zmluvy bude Pôvodná parcela 

č. 15359/116 rozdelená tak, že z nej bude vyčlenená nová parcela č. 15359/232 s výmerou 106 m2 ako 

vyplýva z Prílohy 1A k tejto Zmluve (ďalej len Vyčlenená parcela). Predmetom prevodu vlastníckeho 

práva podľa tejto Zmluvy bude Zmenšená parcela č. 15359/116, t.j. predmetom prevodu nebude 

Vyčlenená parcela, ktorá zostane vo vlastníctve Predávajúceho.  

4.4 Kupujúci potvrdzuje, že pred podpisom tejto Zmluvy vykonal audit technického a fyzického stavu 

Nehnuteľností prostredníctvom spoločnosti ELEDECON s. r. o.. S výhradou podľa nasledujúceho odseku 

4.5 tejto Zmluvy, Kupujúci potvrdzuje, že na základe takého auditu má aj naďalej záujem nadobudnúť 

Nehnuteľnosti spôsobom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve v takom stavebnotechnickom stave, 

v akom sa nachádzajú ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a na úpravy 

predpokladané v odseku 4.8 tejto Zmluvy, a že z takého auditu nevyplynuli pre Kupujúceho pred 

uzavretím tejto Zmluvy žiadne skutočnosti, ktoré by po jej uzavretí zakladali porušenie záväzkov alebo 

vyhlásení Predávajúceho súvisiacich s touto Zmluvou.  

4.5 Predávajúci zodpovedá výlučne za: 

4.5.1 tie z nedostatkov identifikovaných v správe z auditu spoločnosti ELEDECON s. r. o., ktoré sú 

špecifikované v Prílohe č. 2B tejto Zmluvy; tieto nedostatky je Predávajúci povinný odstrániť pred 

odovzdaním Nehnuteľností, a  

4.5.2 súlad Nehnuteľností s fyzickým a technickým stavom špecifikovaným v Prílohe 2 tejto Zmluvy; 

4.5.3 vady Nehnuteľností, ktoré vzniknú od vykonania auditu podľa bodu 4.4 do odovzdania 

Nehnuteľností, pričom Strany potvrdzujú, že skutočnosť, že vada nie je uvedená v správe z takého 

auditu, sama o sebe neznamená, že taká vada vznikla až po vykonaní takého auditu. 

4.6 Kupujúci potvrdzuje, že bol Predávajúcim informovaný o skutočnosti, že časť nebytových priestorov v 

Stavbe je ku dňu podpisu tejto Zmluvy prenajatých na základe nájomných zmlúv (ďalej len Nájomné 

zmluvy). Predávajúci sa zaväzuje ukončiť všetky Nájomné zmluvy najneskôr do Dňa vkladu, pričom 

v tejto lehote je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu, že došlo k ukončeniu Nájomných zmlúv 

(ďalej len Oznámenie o ukončení nájomných zmlúv).  
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4.7 Záväzok Predávajúceho ukončiť Nájomné zmluvy v zmysle bodu 4.6 tejto Zmluvy znamená, že najneskôr 

ku Dňu vkladu budú nájmy podľa všetkých Nájomných zmlúv ukončené a k priestorom nachádzajúcim 

sa v Nehnuteľnostiach nebudú viaznuť žiadne nájomné práva tretích osôb, s výnimkou, ak sú takéto 

práva Povolenou ťarchou. 

4.8 Kupujúci vzal na vedomie, že v súvislosti so stavebnými úpravami a prácami na Nehnuteľnostiach, ktoré 

súvisia s uvedením Nehnuteľností do stavu podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktoré vyplývajú z bodov 4.2. 

a 4.3. tohto článku Zmluvy, alebo ktorých potreba vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

najmä z oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, ktoré môžu byť 

uskutočňované aj po Dni vkladu, sa môže vyžadovať stavebné povolenie, pričom po Dni vkladu 

Predávajúci v zmysle stavebných predpisov nemusí byť viac oprávnený tieto úpravy a práce 

uskutočňovať z dôvodu absencie vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom a stavbám (§139 ods. 1 

stavebného zákona). Vzhľadom na uvedené, a ak si konajúci správny orgán v príslušnom správnom 

konaní takú súčinnosť Kupujúceho (ako v tom čase už vlastníka Nehnuteľností) priamo alebo nepriamo 

vyžiada (najmä v konaní o povolení užívania zmien stavby), Kupujúci poskytne Predávajúcemu pre účely 

takých správnych konaní nevyhnutnú súčinnosť a vykoná právne úkony (najmä procesné) potrebné na 

to, aby Predávajúci mohol splniť svoju povinnosť zabezpečiť pre Kupujúceho Nehnuteľnosti v stave podľa 

Prílohy 2 a s právoplatným povolením na ich užívanie. Také právne úkony môžu zahŕňať najmä udelenie 

plnomocenstva Predávajúcemu na podanie žiadosti o kolaudáciu a zastupovanie Kupujúceho ako 

stavebníka v kolaudačnom konaní. V prípade poskytnutia takej súčinnosti aj naďalej platí, že získanie 

povolení potrebných podľa právnych predpisov pre uskutočnenie a užívanie stavebných úprav a prác na 

Nehnuteľnostiach, ktoré podľa tejto Zmluvy je povinný uskutočniť Predávajúci, je na výlučnej 

zodpovednosti a náklady Predávajúceho. 

 

5 KÚPNA CENA A SPLATNOSŤ 

5.1 Kúpna cena za predaj Nehnuteľností je dohodnutá medzi Stranami vo výške 56 419 992,00 EUR (slovom: 

päťdesiatšesť miliónov štyristodevätnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur) s DPH (ďalej len Kúpna cena), 

teda 47 016 660,00 EUR (slovom: štyridsaťsedem miliónov šestnásťtisícšesťstošesťdesiat eur) bez DPH + 

DPH vo výške 9 403 332,00 EUR (slovom: deväť miliónov štyristotritisíctristotridsaťdva eur), a je 

rozdelená nasledovne: 

5.1.1. kúpna cena za Pozemky vo výške 611 036,55 EUR + DPH vo výške 122 207,31 EUR; 

5.1.2. kúpna cena za Stavbu vo výške 46 405 623,45 EUR + DPH vo výške 9 281 124,69 EUR.  

5.2 Výlučne s výhradou podľa nasledujúceho odseku 5.3, Kúpna cena zahŕňa všetku aplikovateľnú DPH 

v sadzbe 20%, ide o cenu konečnú. 

5.3 Ak sa po uzavretí tejto Zmluvy a predtým, ako dôjde k zdaniteľnému plneniu podľa tejto Zmluvy, zmenia 

právne predpisy takým spôsobom, že najneskôr ku dňu zdaniteľného plnenia podľa tejto Zmluvy sa 

zmení sadzba DPH aplikovaná podľa tejto Zmluvy, sumy DPH uvedené v odsekoch 5.1, 5.1.1 a 5.1.2 tejto 

Zmluvy sa v zodpovedajúcom rozsahu prepočítajú a s účinnosťou takej zmeny právnych predpisov sa 

v zodpovedajúcom rozsahu mení Kúpna cena, pričom Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu 

oznámenie o zmene Kúpnej ceny podľa tohto odseku 5.3, ktorého prílohou bude písomné potvrdenie 

Daňového poradcu (ako je definované v odseku 5.4 nižšie) potvrdzujúce správnosť výpočtu sumy DPH 

a uplatnenej sadzby DPH podľa zmenených právnych predpisov spolu s výpočtom a odôvodnením, a to 

do 20 Pracovných dní od nadobudnutia účinnosti takej zmeny právnych predpisov. Ak túto povinnosť 

Predávajúci nesplní, je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho poskytnutie informácií 
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a predloženie dokladov nevyhnutných pre posúdenie, či došlo k zmene sadzby DPH aplikovanej podľa 

tejto Zmluvy a Predávajúci je povinný tejto požiadavke vyhovieť do 10 dní od jej doručenia 

Predávajúcemu. Zmena Kúpnej ceny podľa tohto odseku 5.3. má tieto následky:  

5.3.1 ak sa Kúpna cena z tohto dôvodu zvýši, Kupujúci sa zaväzuje také zvýšenie zaplatiť prevodom 

príslušnej sumy zvýšenia na Viazaný účet najneskôr do 65 kalendárnych dní od doručenia 

oznámenia Predávajúceho podľa tohto odseku 5.3.; ak už došlo k splneniu podmienok na 

uvoľnenie z Viazaného účtu časti Kúpnej ceny podľa odseku 8.3 tejto Zmluvy a zároveň 

k uvoľneniu takej časti Kúpnej ceny z Viazaného účtu, je Kupujúci povinný rozdiel zaplatiť 

Predávajúcemu prevodom na Bankový účet predávajúceho do 60 kalendárnych dní od doručenia 

oznámenia Predávajúceho podľa tohto odseku 5.3.; 

5.3.2 ak sa Kúpna cena z tohto dôvodu zníži, Predávajúci sa zaväzuje podpísať a udeliť spolu s Kupujúcim 

spoločný pokyn Správcovi viazaného účtu na uvoľnenie v prospech Kupujúceho časti prostriedkov 

z Viazaného účtu zodpovedajúcich takému zníženiu, a to do 5 Pracovných dní od výzvy 

Kupujúceho; ak už došlo k uvoľneniu z Viazaného účtu Kúpnej ceny alebo časti Kúpnej ceny, 

Predávajúci je povinný rozdiel zaplatiť Kupujúcemu prevodom na účet Kupujúceho do 10 

Pracovných dní od výzvy Kupujúceho; 

5.3.3 všetky odkazy v tejto Zmluve na definovaný pojem „Kúpna cena“ budú znamenať sumu zmenenú 

v zmysle tohto odseku 5.3. 

5.4 Pre účely odseku 5.3, pojem Daňový poradca znamená ktorúkoľvek z nasledujúcich poradenských firiem 

podľa voľby Predávajúceho: Deloitte, EY, GrantThornton, KPMG a PwC, a to konkrétne tú z obchodných 

spoločností príslušnej vybranej poradenskej firmy, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje 

daňové a/alebo audítorské služby. Potvrdenie Daňového poradcu spolu s výpočtom a odôvodnením 

vystavené podľa odseku 5.3 bude pre Strany záväzné a konečné, s výnimkou zjavných chýb v písaní 

a počítaní, a s výnimkou, ak Kupujúci, v lehote 30 dní od doručenia oznámenia Predávajúceho o zmene 

Kúpnej ceny podľa odseku 5.3, doručí Predávajúcemu odôvodnené námietky k záverom uvedeným 

v potvrdení Daňového poradcu čo do hodnoty sadzby DPH, sumy DPH a/alebo uplatniteľnosti DPH na 

predmet kúpy podľa tejto Zmluvy; na námietky doručené po lehote sa neprihliada. Ak sa Strany 

nedohodnú na konečnej sume DPH najneskôr do 15 Pracovných dní od doručenia námietok Kupujúceho 

Predávajúcemu, zaväzujú sa bezodkladne spoločne menovať niektorú z poradenských firiem uvedených 

v prvej vete tohto odseku 5.4 (inú ako tú, ktorú Predávajúci vybral za Daňového poradcu) a poveriť ju 

určením sumy DPH a uplatnenej sadzby DPH podľa zmenených právnych predpisov, pričom takto 

spoločne menovanej poradenskej firme Strany predložia pôvodné stanovisko Daňového poradcu, 

námietky Kupujúceho, ako aj všetky ďalšie stanoviská a názory, ktoré Strany považujú za podstatné za 

účelom plnej informovanosti spoločne menovanej poradenskej firmy o sporných názoroch Strán. 

Stanovisko spoločne menovanej poradenskej firmy bude pre Strany záväzné a konečné, s výnimkou 

zjavných chýb v písaní a počítaní. Odo dňa doručenia námietok Kupujúceho Predávajúcemu až do 

uzavretia dohody Strán o konečnej sume DPH, resp. do doručenia stanoviska spoločne menovanej 

poradenskej firmy poslednej z oboch Strán, sa lehoty na zaplatenie stanovené v odseku 5.3.1 prerušujú. 

Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené vyššie v tomto odseku 5.4, ak Strany spoločne nepoveria 

poradenskú firmu najneskôr do 30 Pracovných dní od doručenia námietok Kupujúceho Predávajúcemu, 

alebo spoločne menovaná poradenská firma nedoručí svoje stanovisko obom Stranám najneskôr do 30 

dní od jej poverenia, alebo ak z jej stanoviska nebude jednoznačne vyplývať suma DPH podľa zmenených 

právnych predpisov, ktorákoľvek Strana môže iniciovať konanie podľa odseku 19.6 tejto Zmluvy. 
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5.5 Kupujúci uhradí Kúpnu cenu na Viazaný účet do 65 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy (ďalej len Lehota na úhradu kúpnej ceny).  

5.6 Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny podľa odseku 5.5 tejto Zmluvy, ak Predávajúci nesplní 

povinnosť podľa odseku 2.2 (a) Zmluvy o viazanom účte a z toho dôvodu dôjde k zániku Zmluvy 

o viazanom účte v zmysle odseku 2.2 (c) (i) Zmluvy o viazanom účte.  

5.7 Ak dôjde k zániku Zmluvy o viazanom účte podľa odseku 2.2 (c) (i) Zmluvy o viazanom účte, je 

Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vykonať všetky kroky, ktoré je od neho možné spravodlivo 

požadovať, aby v Lehote na úhradu kúpnej ceny bol zriadený nový Viazaný účet. Ak o to Kupujúci 

Predávajúceho požiada, je Predávajúci povinný uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, ktorým dôjde k úprave 

Lehoty na úhradu kúpnej ceny tak, aby Kupujúci mal na úhradu Kúpnej ceny na Viazaný účet najmenej 

65 kalendárnych dní do dňa zriadenia nového Viazaného účtu.  

5.8 Ak pri ktorejkoľvek výplate prostriedkov z Viazaného účtu dôjde k zrazeniu akejkoľvek časti prostriedkov 

zo strany Správcu viazaného účtu v súlade s odsekom 6.3 Zmluvy o viazanom účte, uplatnia sa 

nasledujúce pravidlá: 

5.8.1 Ak bude Zrážka (ako je definované v odseku 6.3 Zmluvy o viazanom účte) nižšia alebo rovná 

sume 500 EUR, Zrážka je na ťarchu Predávajúceho. 

5.8.2 Ak bude Zrážka vyššia ako suma 500 EUR, a zároveň: 

(a) podľa príslušných právnych predpisov predstavuje Daň (ako je definované v Zmluve 

o viazanom účte), ktorá zaťažuje výlučne Predávajúceho alebo prijímateľa prevádzanej 

sumy, taká Zrážka je na ťarchu Predávajúceho; 

(b) podľa príslušných právnych predpisov predstavuje Daň, ktorá zaťažuje výlučne 

Kupujúceho alebo odosielateľa prevádzanej sumy, taká Zrážka je na ťarchu 

Kupujúceho; 

(c) podľa príslušných právnych predpisov nie je možné jednoznačne určiť, ktorú zo Strán 

Daň, ktorú taká Zrážka predstavuje, výlučne zaťažuje, Strany sa zaväzujú rokovať 

v dobrej viere s cieľom dospieť k dohode o rozdelení zodpovednosti za takú Zrážku, 

a ak k dohode nedôjde do dvoch mesiacov od vykonania takej Zrážky, ktorákoľvek 

Strana má právo iniciovať postup podľa odseku 19.6 tejto Zmluvy. 

 5.8.3 Sumu Zrážky, ktorá je na ťarchu tej Strany, v prospech ktorej sa nevyplatili zrazené 

prostriedky z Viazaného účtu, sa táto Strana zaväzuje zaplatiť druhej Strane (t.j. tej, 

v prospech ktorej sa vyplatili zrazené prostriedky z Viazaného účtu) prevodom na jej bankový 

účet do dvoch mesiacov od vykonania Zrážky Správcom viazaného účtu. 

 

6 VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje podať návrh na Vklad najneskôr 90 kalendárnych dní pred uplynutím Lehoty na 

odovzdanie nehnuteľností (ďalej len Lehota na podanie návrhu na vklad).  

6.2. Ak Predávajúci nepodá návrh na Vklad ani v posledný deň Lehoty na podanie návrhu na vklad, je návrh 

na Vklad oprávnený podať i Kupujúci.  

6.3. Pre vylúčenie pochybností, Kupujúci nesmie podať návrh na Vklad skôr ako uplynie Lehota na podanie 

návrhu na vklad.  
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6.4. Strana, ktorá podala návrh na Vklad, je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú Stranu o tejto 

skutočnosti.  

6.5. Strany si navzájom poskytnú všetku potrebnú pomoc a súčinnosť vo vzťahu k návrhu na Vklad tak, aby 

ku Vkladu došlo čo najskôr odo dňa podania návrhu na Vklad, a to v primeranej lehote určenej Stranou 

požadujúcou súčinnosť, ktorá môže byť kratšia ako 5 Pracovných dní len výnimočne, ak s ohľadom na 

všetky okolnosti požadovanej súčinnosti nebolo možné dosiahnuť stav, pri ktorom by Strana poskytujúca 

súčinnosť mala na jej poskytnutie lehotu minimálne v rozsahu 5 Pracovných dní. Pod poskytnutím 

súčinnosti sa rozumejú akékoľvek právne a faktické úkony, vrátane uzatvorenia dodatku k Zmluve alebo 

úpravy návrhu na Vklad v súlade s požiadavkami alebo odporučeniami príslušného okresného úradu, 

katastrálneho odboru a vyvinutie všetkého požadovaného úsilia na odstránenie prekážok alebo vád, z 

dôvodu ktorých bol návrh na Vklad zamietnutý alebo konanie o Vklade prerušené. 

6.6. Ak Strana poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť uvedenú v odseku 6.5 tejto Zmluvy, druhá Strana má 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s poskytnutím 

súčinnosti  podľa odseku 6.5. Strany potvrdzujú, že ustanovenia tohto odseku nie sú rozsiahlejšie ako je 

primerane nutné na ochranu Strán s ohľadom na ich očakávané náklady a stratu v súvislosti so záväzkami 

vyplývajúcimi z tejto Zmluvy.  

 

7 ODOVZDANIE NEHNUTEĽNOSTÍ  

7.1. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Nehnuteľností prechádza na Kupujúceho dňom 

odovzdania Nehnuteľností. Do dňa odovzdania Nehnuteľností Kupujúcemu je Predávajúci povinný 

vykonávať všetky revízie Nehnuteľností, technického vybavenia a zariadení inštalovaných 

v Nehnuteľnostiach alebo na Nehnuteľnostiach v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov 

a záručných podmienok príslušných dodávateľov, ak sa uplatňujú.  

7.2. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy má Kupujúci právo na prístup k Nehnuteľnostiam, a to na 

základe predchádzajúcej dohody s Predávajúcim, za prítomnosti Predávajúceho alebo jeho zástupcu, 

v rozsahu, v ktorom to umožňujú Nájomné zmluvy a za podmienky dodržania príslušných právnych 

predpisov, najmä predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Odo dňa podania návrhu 

na Vklad do dňa odovzdania Nehnuteľností Kupujúcemu podľa tohto článku 7 Zmluvy má Kupujúci právo 

na prístup k Nehnuteľnostiam, a to každý Pracovný deň v čase určenom Predávajúcim v rozsahu dve 

hodiny v čase medzi 8:00 hod. a 16:00 hod., ak sa Strany nedohodnú inak, za prítomnosti Predávajúceho, 

za podmienky, že Kupujúci požiadavku na prístup k Nehnuteľnostiam v konkrétny Pracovný deň oznámil 

Predávajúcemu aspoň tri Pracovné dni vopred (postačuje emailom), a za podmienok dodržania 

príslušných právnych predpisov, najmä predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a s prihliadnutím na práva nájomcov z Nájomných zmlúv a úkony Predávajúceho podľa bodov 4.2 a 4.3.  

7.3. Strany sa dohodli, že k protokolárnemu odovzdaniu Nehnuteľností Kupujúcemu dôjde najneskôr dňa 

15.12.2025 (ďalej len Lehota na odovzdanie nehnuteľností) na základe výzvy na prevzatie Nehnuteľností 

(ďalej len Výzva), ktorá bude Predávajúcim doručená Kupujúcemu najmenej 5 Pracovných dní vopred 

(t. j. pred navrhovaným dňom odovzdania uvedeným vo Výzve).  

7.4. Predávajúci organizačne zabezpečí protokolárne odovzdanie Nehnuteľností vrátane vyhotovenia 

protokolu o odovzdaní Nehnuteľností (ďalej len Protokol). Protokol bude vyhotovený v nadväznosti na 

fyzickú obhliadku Nehnuteľností Stranami. Detailnejší postup odovzdania Nehnuteľností a potrebnej 

vzájomnej súčinnosti Strán bude medzi Stranami bližšie dohodnutý pred odovzdaním Nehnuteľností. 
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7.5. Protokol sa vyhotoví v písomnej forme v 4 exemplároch, po 2 exempláre pre každú Stranu; obsahom 

Protokolu bude najmä označenie Strán, zoznam zúčastnených osôb na preberaní a odovzdávaní 

Nehnuteľností, miesto a dátum odovzdania a prevzatia Nehnuteľností, popis stavu Nehnuteľností 

vrátane označenia vád podľa odsekov 7.9. a 7.11. a lehoty na odstránenie vád určenej v súlade 

s odsekom 7.13., a vlastnoručné podpisy zástupcov Strán. Pri podpise Protokolu bude Kupujúcemu 

odovzdaná aj dokumentácia týkajúca sa Nehnuteľností, ktorá je uvedená v Prílohe 2 tejto Zmluvy (ďalej 

len Dokumentácia). Ak Strany pristúpia k podpisu Protokolu, súčasne s podpisom Protokolu sa Strany 

zaväzujú podpísať aj Oznámenie o protokole pre Správcu viazaného účtu podľa vzoru tvoriaceho prílohu 

č. 9 Zmluvy o viazanom účte, a to v troch vyhotoveniach, jedno pre Kupujúceho a dve pre 

Predávajúceho. 

7.6. V rozsahu, v akom to príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy umožňujú, Predávajúci 

momentom odovzdania Dokumentácie prevádza na Kupujúceho všetky práva, ktoré má a ktoré sa viažu 

k Nehnuteľnostiam a k Dokumentácii, ako k autorskému dielu alebo k predmetu práv duševného 

vlastníctva, bez ohľadu na to, či ide v danom prípade o majetkové autorské práva, práva ku know-how, 

alebo iné práva duševného vlastníctva tak, aby Kupujúci bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto 

nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovávať, spracovať, 

adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť, a nakladať s nimi bez osobitného súhlasu predávajúceho alebo 

akejkoľvek tretej osoby. 

7.7. V rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú prevod práv tak 

ako je uvedené v odseku 7.6. tejto Zmluvy, Predávajúci v rozsahu, v akom to príslušné všeobecne 

záväzné kogentné právne predpisy umožňujú, udeľuje Kupujúcemu momentom odovzdania 

Dokumentácie trvalú, výhradnú a neobmedzenú (bez vecného, časového a územného obmedzenia), bez 

osobitného súhlasu Predávajúceho prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto autorského 

diela a/alebo takýchto predmetov práv duševného vlastníctva tak, aby Kupujúci bol výlučne a 

neobmedzene oprávnený tieto nerušene pod svojim vlastným názvom akýmkoľvek známym spôsobom 

aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a nakladať 

s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti 

tretej strane, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne. 

7.8. Podpisom Protokolu Stranami sa Nehnuteľnosti považujú za odovzdané Predávajúcemu. Ku dňu 

odovzdania Nehnuteľností prechádza na Kupujúceho povinnosť hradiť všetky platby a poplatky spojené 

s užívaním Nehnuteľností.   

7.9. Kupujúci je povinný si Nehnuteľnosti v deň odovzdania prezrieť. Ak stav Nehnuteľností v čase ich 

odovzdania nebude zodpovedať fyzickému a technickému stavu Nehnuteľností uvedenému v Prílohe 2 

tejto Zmluvy, je Kupujúci povinný zjavné vady vytknúť Predávajúcemu a  tieto vady budú uvedené 

v Protokole. Pre vylúčenie pochybností všetky náklady na užívanie Nehnuteľností až do ich odovzdania 

podľa odseku 7.8. tejto Zmluvy znáša Predávajúci. 

7.10. Kupujúci je povinný Nehnuteľnosti prevziať a podpísať Protokol s výnimkou prípadov, ak  

7.10.1. Nehnuteľnosti nezodpovedajú stavu uvedenému v Prílohe č. 2 a nie je daná (t.j. neuplatní sa) 

výnimka podľa odseku 7.11.,  

7.10.2. Nehnuteľnosti majú vady, ktoré sú uvedené v Prílohe 2B tejto Zmluvy, 

7.10.3. Nehnuteľnosti majú vady, ktoré vznikli po vykonaní auditu podľa odseku 4.4. tejto Zmluvy 

a spôsobujú nespôsobilosť Nehnuteľností na užívanie na účel podľa odseku 4.1. tejto Zmluvy,   
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7.10.4. nedošlo k ukončeniu Nájomných zmlúv, alebo  

7.10.5. nedošlo k zániku Záložného práva.   

Ak z dôvodov uvedených vyššie Kupujúci neprevezme Nehnuteľnosti a nepodpíše Protokol, pričom 

uplynula Lehota na odovzdanie nehnuteľností, Predávajúci je v omeškaní s odovzdaním Nehnuteľností 

Kupujúcemu, ak v článku 7A.5 tejto Zmluvy nie je výslovne stanovené inak.   

7.11. Strany sa dohodli, že drobné vady, ktoré nebránia užívaniu Nehnuteľností, nie sú prekážkou prevzatia 

Nehnuteľností Kupujúcim a nezbavujú ho povinnosti podľa odseku 7.10. tejto Zmluvy. To neplatí 

o vadách, ktoré sú uvedené v Prílohe 2B tejto Zmluvy; pri existencii týchto vád Kupujúci nie je povinný 

prevziať Nehnuteľnosti.  

7.12. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré majú Nehnuteľnosti 

v čase ich odovzdania Kupujúcemu podľa odseku 7.8. tejto Zmluvy, a to výlučne v rozsahu podľa odseku 

4.5 tejto Zmluvy. Nároky z vád musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po 

odovzdaní Nehnuteľností Kupujúcemu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže Kupujúci domáhať 

najneskôr 24 mesiacov odo dňa odovzdania Nehnuteľností Kupujúcemu podľa odseku 7.8. tejto Zmluvy.  

7.13. Ak ide o vady podľa odseku 7.11. tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný vady odstrániť v primeranej 

lehote potrebnej na odstránenie vady, najneskôr však do 20 Pracovných dní od podpísania Protokolu. 

7.14. Pre zamedzenie pochybností Kupujúci je oprávnený Nehnuteľnosti prevziať, aj keď nie sú splnené 

podmienky podľa odseku 7.10. tejto Zmluvy, pričom v takom prípade Strany v Protokole uvedú, aké 

podmienky neboli splnené pre prevzatie Nehnuteľnosti Kupujúcim.   

7.15. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri registrácii Kupujúceho ako nového platiteľa platieb 

jednotlivých energií a služieb súvisiacich s užívaním Nehnuteľností. 

 

7A. ZRIADENIE NOVÝCH VECNÝCH BREMIEN 

7A.1   Kupujúci vzal na vedomie, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy: 

a) časť strechy Susediacej stavby, tak ako je vyznačená červenou farbou v Prílohe 2A, a ktorá je 

ukotvená v nosných prvkoch Stavby ako sú vyznačené v Prílohe 3A tejto Zmluvy (ďalej len Strecha 

nad vestibulom), patrí Susediacej stavbe, a teda po Dni vkladu bude vlastníctvom Predávajúceho, 

resp. vlastníka Susediacej stavby; 

b) časť Strechy nad vestibulom vyznačená v Prílohe č. 3B tejto Zmluvy červenou farbou, v rozsahu 

ktorej Strecha nad vestibulom presahuje na Zmenšenú parcelu č. 15359/116, predstavuje prekrytie 

interiérových častí Stavby a je určená na užívanie spolu so Stavbou; 

c) časť Stavby v rozsahu vyznačenom v Prílohe č. 3C vo výške približne 4 metre nad úrovňou terénu 

presahuje na Parcelu č. 9366/12, Parcelu č. 9366/13 a na časť budúcej Vyčlenenej parcely, pričom 

žiaden z týchto pozemkov nie je predmetom prevodu vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy; 

d) prístup do podzemných garáží Susediacej stavby je zabezpečený prejazdom/prechodom cez garáže 

Stavby, ktoré po Dni vkladu budú vo vlastníctve Kupujúceho; 

e) Predávajúci využíva miestnosť v Stavbe vyznačenú v Prílohe č. 3E tejto Zmluvy červenou farbou na 

účely odpadového hospodárstva pre Susediacu stavbu (umiestnenie odpadových nádob, vývoz 

a likvidácia odpadu zo Susediacej stavby). 
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7A.2  Vzhľadom na faktický stav Nehnuteľností a Susediacich nehnuteľností sa Strany dohodli, že po uzavretí 

Zmluvy Predávajúci ako vlastník Nehnuteľností a Susediacich nehnuteľností zmluvou zriadi nasledujúce 

vecné bremená a podá návrh na vklad takých vecných bremien do Katastra nehnuteľností tak, aby tieto 

mohli byť zapísané v katastri nehnuteľností ešte pred podaním návrhu na Vklad vlastníckeho práva 

Kupujúceho k Nehnuteľnostiam podľa tejto Zmluvy:  

a) vecné bremeno in rem na dobu neurčitú, zaťažujúce Stavbu, ktorému zodpovedá právo 

každodobého vlastníka Susediacej stavby alebo jej časti ukotviť Strechu nad vestibulom do nosných 

prvkov Stavby v rozsahu, v akom sú tieto nosné prvky vyznačené červenou farbou v Prílohe č. 3A 

tejto Zmluvy (ďalej len Vecné bremeno ukotvenia strechy); 

b) vecné bremeno in rem na dobu neurčitú, zaťažujúce Susediacu stavbu, ktorému zodpovedá právo 

každodobého vlastníka Stavby na užívanie Strechy nad vestibulom v rozsahu, v ktorom táto 

presahuje na Zmenšenú parcelu č. 15359/116, pričom tento rozsah je vyznačený červenou farbou 

v Prílohe č. 3B tejto Zmluvy (ďalej len Vecné bremeno užívania strechy); 

c) vecné bremeno in rem na dobu neurčitú, zaťažujúce Parcelu č. 9366/12, Parcelu č. 9366/13 

a Vyčlenenú parcelu, ktorému zodpovedá právo každodobého vlastníka Stavby užívať časť týchto 

pozemkov na účel presahu Stavby na tieto pozemky, a to v rozsahu vyznačenom v Prílohe č. 3C tejto 

Zmluvy červenou prerušovanou čiarou a žltým šrafovaním, a nad úrovňou terénu od 2. nadzemného 

podlažia po 12. nadzemné podlažie, pričom presný rozsah presahu Strechy bude po podpise tejto 

Zmluvy určený geodetickým zameraním, ktoré zabezpečí Predávajúci (ďalej len Vecné bremeno 

presahu Stavby); 

d) vecné bremeno in rem na dobu neurčitú, zaťažujúce Stavbu, ktorému zodpovedá právo 

každodobého vlastníka Susediacej stavby (a osôb, ktorým umožní užívanie priestorov Susediacej 

stavby) na prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami za účelom prístupu k podzemnej garáži Susediacej stavby v rozsahu vyznačenom 

červenou farbou v Prílohe č. 3D tejto Zmluvy na prvom nadzemnom podlaží a prvom podzemnom 

podlaží Stavby (ďalej len Vecné bremeno prístupu do garáží); 

e) vecné bremeno in rem na dobu neurčitú, zaťažujúce Stavbu, ktorému zodpovedá právo 

každodobého vlastníka Susediacej stavby výlučne užívať miestnosť na prízemí Stavby s podlahovou 

výmerou 33,0 m2, ktorá je vyznačená v Prílohe č. 3E tejto Zmluvy, ako miestnosť odpadového 

hospodárstva Susediacej stavby, a to najmä za účelom umiestnenia odpadových nádob 

a kontajnerov (ďalej len Vecné bremeno odpadového hospodárstva); 

(vecné bremená uvedené v prímenách a) až e) vyššie ďalej spoločne len ako Vecné bremená). 

 Strany sa dohodli, že povinné subjekty z jednotlivých Vecných bremien budú určené nasledovne: 

a) Vecné bremeno ukotvenia strechy bude zaťažovať každodobého vlastníka Stavby; 

b) Vecné bremeno užívania strechy bude zaťažovať každodobého vlastníka Susediacej stavby; 

c) Vecné bremeno presahu Stavby bude zaťažovať každodobého vlastníka Parcely č. 9366/12, Parcely 

č. 9366/13 a Vyčlenenej parcely; 

d) Vecné bremeno prístupu do garáží bude zaťažovať každodobého vlastníka Stavby; 

e) Vecné bremeno odpadového hospodárstva bude zaťažovať každodobého vlastníka Stavby. 

7A.3  Ak okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, zamietne návrh Predávajúceho na vklad Vecných 

bremien z dôvodu rovnakej osoby v zmluve na strane povinného z vecných bremien a oprávneného 
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z vecných bremien, Kupujúci po Dni vkladu a na každú výzvu Predávajúceho v primeranej lehote 

zodpovedajúcej povahe a zložitosti úkonu, určenej Predávajúcim, ktorá ale nemôže byť kratšia ako 5 

(päť) pracovných dní, vykoná, pri dodržaní príslušných právnych predpisov, každý taký hmotnoprávny 

a procesnoprávny úkon, ktorý bude potrebný na to, aby Vecné bremená mohli platne vzniknúť, čo 

zahŕňa aj povinnosť Kupujúceho požiadať o všetky stanoviská a súhlasy tretích strán v zmysle zákona 

č. 278/1993 Z. z. a vyvíjať maximálne úsilie také stanoviská a súhlasy získať. Strany sa dohodli, že 

Predávajúci nahradí Kupujúcemu preukázané a účelne vynaložené náklady na takú súčinnosť. 

Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že pri zriadení vecného bremena na majetku štátu bude 

Kupujúci postupovať v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z., ktorý stanovuje obmedzenia, povinnosti pri 

zriadení vecného bremena i procesné kroky, ktoré zriadeniu vecného bremena predchádzajú.   

7A.4  V súvislosti s Vecnými bremenami sa Kupujúci zaväzuje: 

a) bez dohody s Predávajúcim nezasahovať do Strechy nad vestibulom (a to ani v časti presahujúcej 

na Pozemky) ani do nosných prvkov Strechy nad vestibulom špecifikovaných v Prílohe č. 3A tejto 

Zmluvy; 

b) zdržať sa užívania miestnosti vyznačenej v Prílohe č. 3E tejto Zmluvy po dobu trvania Vecného 

bremena odpadového hospodárstva, ak sa Strany nedohodnú inak. 

7A.5 Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto Zmluve, Predávajúci nie je v omeškaní s odovzdaním 

Nehnuteľností Kupujúcemu, ak je Kupujúci v omeškaní s plnením svojich povinností podľa odseku 

7A.3 vyššie. 

7B. PRÁCE NA SUSEDIACICH NEHNUTEĽNOSTIACH 

7B.1   Kupujúci pred podpisom tejto Zmluvy vzal na vedomie, že Predávajúci alebo budúci vlastník Susediacej 

stavby (ďalej len Vlastník Susediacej stavby) môže po Dni vkladu uskutočniť stavebné práce a úpravy 

Susediacich nehnuteľností, ktoré môžu spočívať vo vybudovaní dodatočnej odstupovej vzdialenosti 

medzi Stavbou a Susediacou stavbou, v čiastočnej alebo úplnej demolácii Susediacej stavby a následnej 

výstavbe novej nehnuteľnosti na Susediacich pozemkoch, ako aj v ďalších stavebných úpravách (ďalej 

len Práce na Susediacich nehnuteľnostiach).  

7B.2 Pri Prácach na Susediacich nehnuteľnostiach môže dôjsť k oddeleniu Strechy nad vestibulom, ako aj 

k iným úpravám Strechy nad vestibulom, a to aj v rozsahu zasahujúcom do práva Kupujúceho 

vyplývajúceho z Vecného bremena užívania strechy. Kupujúci súhlasí s vykonaním takýchto úprav za 

predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

a) Vlastník Susediacej stavby bude realizáciu prác zasahujúcich do Strechy nad vestibulom vopred 

konzultovať s Kupujúcim, pričom pri príprave, organizácii a realizácii Prác na Susediacich 

nehnuteľnostiach nebude neprimerane zasahovať do práv a oprávnených záujmov  Kupujúceho; 

b) Vlastník Susediacej stavby zabezpečí nové stavebné ukončenie Strechy nad vestibulom v časti 

presahujúcej na Zmenšenú parcelu č. 15359/116 alebo nové stavebné prekrytie, tak aby časť Stavby 

v rozsahu vyznačenom v Prílohe č. 3B tejto Zmluvy bola zastrešená a plnohodnotne užívania 

schopná ako súčasť Stavby; 

c) Vlastník Susediacej stavby uskutoční stavebné práce podľa tohto odseku 7B.2 na vlastné náklady; 

d) Vlastník Susediacej stavby bude zodpovedať Kupujúcemu za vady Stavby spôsobené Prácami na 

Susediacich nehnuteľnostiach. 
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7B.3 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri Prácach na Susediacich 

nehnuteľnostiach. Kupujúci sa zaväzuje, že strpí obmedzenia spojené s uskutočňovanými stavebnými 

prácami, ktoré budú primerané povahe realizovaných stavebných činností. Za predpokladu dodržania 

podmienok podľa odseku 7B.2, Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu všetky súhlasy a 

potvrdenia, ktoré sú vyžadované právnymi predpismi alebo orgánmi verejnej moci, a ktoré sú 

nevyhnutné pre realizáciu Prác na Susediacich nehnuteľnostiach, a to v primeranej lehote a v súlade s 

platnými právnymi predpismi, a neuskutoční žiadne opatrenia alebo právne úkony v správnych alebo 

iných konaniach pred orgánmi verejnej moci, ani mimo takých konaní, ktoré by akýmkoľvek spôsobom 

znemožnili, sťažili alebo bránili realizácii Prác na Susediacich nehnuteľnostiach. Pre vylúčenie 

pochybností, tým nie je dotknuté právo Kupujúceho uplatňovať si vlastné práva a chrániť svoje 

oprávnené záujmy, ak nebudú dodržané podmienky podľa bodu 7B.2.   

7B.4 Pri vykonávaní Prác na Susediacich nehnuteľnostiach je Predávajúci povinný počínať si tak, aby 

Kupujúci mohol užívať Stavbu a nebol pri tom obmedzovaný nad rámec vyplývajúci z tejto Zmluvy a 

aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

7B.5 Ak by v priebehu Prác na Susediacich nehnuteľnostiach vznikli akékoľvek konflikty alebo nezrovnalosti 

medzi Stranami, Strany sa zaväzujú rokovať v dobrej viere a snažiť sa nájsť riešenie, ktoré bude v súlade 

s platnými právnymi predpismi, a zároveň zabezpečí úspešnú realizáciu Prác na Susediacich 

nehnuteľnostiach. 

7B.6 Tento článok 7B platí až do úplného ukončenia všetkých Prác na Susediacich nehnuteľnostiach.  

7B.7 Ak kedykoľvek po Dni vkladu bude z právneho alebo stavebno-technického hľadiska potrebné 

uskutočniť iné práce alebo právne úkony súvisiace s pôvodným prepojením Stavby a Susediacej stavby, 

Strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a dohodnúť sa na riešení, ktoré umožní plnohodnotné 

užívanie ako Stavby tak aj Susediacej stavby.  

7B.8 Práva a povinnosti Strán vplývajúce z tohto článku 7B budú súčasťou Zmluvy o vecných bremenách, ak 

sa Strany nedohodnú inak. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby záväzky Kupujúceho vyplývajúce 

z tohto článku 7B prešli aj na nadobúdateľa Nehnuteľností, ktorému Kupujúci prípadne v budúcnosti 

Nehnuteľnosti prevedie, a zároveň aby taký nadobúdateľ bol zaviazaný záväzky vyplývajúce z tohto 

článku 7B previesť na ďalšieho nadobúdateľa pri ďalšom prevode Nehnuteľností.  

 

8 VÝPLATA KÚPNEJ CENY Z VIAZANÉHO ÚČTU A ZÁNIK ZÁLOŽNÉHO PRÁVA 

8.1 V deň uzavretia tejto Zmluvy Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Potvrdenie banky 1 v znení aktuálnom 

(platnom) v čase podpisu tejto Zmluvy. V prípade, ak pred splnením podmienok na uvoľnenie časti 

Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.1. bude znenie Potvrdenia banky 1 neaktuálne (teda uplynie jeho 

platnosť), Predávajúci odovzdá (alebo zabezpečí, aby Banka zaslala) Kupujúcemu aktualizované 

Potvrdenie banky 1 platné na ďalšie časové obdobie tak, aby Kupujúci nepretržite ku každému dňu odo  

dňa uzavretia tejto Zmluvy až do uvoľnenia časti Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.1. mal k dispozícii 

aktuálne (platné) Potvrdenie banky 1. 

8.2 Časť Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.1. bude Správcom viazaného účtu uvoľnená z Viazaného účtu 

v súlade s odsekom 8.5.1. tejto Zmluvy po tom, čo Predávajúci alebo Kupujúci predloží Správcovi 

viazaného účtu originály alebo úradne osvedčené fotokópie Potvrdenia banky 1 a:  

8.2.1. právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru, o povolení 

vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho k všetkým Nehnuteľnostiam do Katastra nehnuteľností a  
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8.2.2. úradného výpisu z listu vlastníctva č. 1766 alebo z listov vlastníctva s priradeným iným číslom 

vydaných Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre okres Bratislava II, katastrálne 

územie Nivy, ktoré: 

i. v časti "A: Majetková podstata" budú uvádzať všetky Nehnuteľnosti; 

ii. v časti "B: Vlastníci a iné oprávnené osoby" budú uvádzať v časti „Vlastník“ Slovenskú 

republiku ako výlučného vlastníka všetkých Nehnuteľností s vlastníckym podielom 1/1 

a v časti „Správca“ Správcu 1/ (t. j. Mestský súd Bratislava III) a Správcu 2/ (t. j. Mestský 

súd Bratislava IV); 

iii. v časti "C: Ťarchy" budú bez zápisu alebo budú uvádzať iba Povolené ťarchy, a to všetky 

alebo ktorúkoľvek jednu alebo viaceré z nich. 

8.3 Časť Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.2. bude Správcom viazaného účtu uvoľnená z Viazaného účtu 

v súlade s odsekom 8.5.2. po tom, čo Predávajúci alebo Kupujúci predloží Správcovi viazaného účtu 

Potvrdenie banky 2, a súčasne aj dokumenty uvedené v odsekoch 8.2.1 a 8.2.2 vyššie, ak tieto neboli 

predložené Správcovi viazaného účtu už skôr v súlade s odsekom 8.2 vyššie. 

8.4 S výhradou podľa nasledujúcej vety tohto odseku 8.4, časť Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.3. bude 

Správcom viazaného účtu uvoľnená z Viazaného účtu v súlade s odsekom 8.5.3. po tom, čo Predávajúci 

alebo Kupujúci predloží Správcovi viazaného účtu Oznámenie o protokole podpísané oboma Stranami 

v súlade s odsekom 7.5 tejto Zmluvy. Správca viazaného účtu nebude postupovať podľa 

predchádzajúcej vety, ak mu bude kedykoľvek od 16.12.2027 (vrátane tohto dňa) zo strany Kupujúceho 

doručené Oznámenie o výzve v súlade s odsekom 13.3 tejto Zmluvy, a to vo forme podľa prílohy č. 10 

Zmluvy o viazanom účte, v takom prípade sa uplatní odsek 8.6. tejto Zmluvy.  

8.5 Kúpna cena bude uvoľnená Správcom viazaného účtu z Viazaného účtu najneskôr štvrtý Pracovný deň 

nasledujúci po splnení príslušnej podmienky podľa odseku 8.2, odseku 8.3 alebo odseku 8.4 tejto 

Zmluvy nasledovne: 

8.5.1. časť Kúpnej ceny rovnajúca sa sume uvedenej v Potvrdení banky 1 v poslednom stĺpci tabuľky 

uvedenej v Potvrdení banky 1 pre príslušný deň, v ktorý bude táto časť Kúpnej ceny vyplatená  

podľa tohto odseku 8.5.1., bude vyplatená na Účet banky; 

8.5.2. časť Kúpnej ceny rovnajúca sa rozdielu medzi Kúpnou cenou a súčtom časti Kúpnej ceny 

podľa odseku 8.5.1. a časti Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.31, bude vyplatená na Bankový účet 

predávajúceho; a 

8.5.3. časť Kúpnej ceny vo výške 5 641 999,20 EUR (slovom: päť miliónov 

šesťstoštyridsaťjedentisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a dvadsať centov) bude vyplatená 

na Bankový účet predávajúceho.  

8.6 Ak dôjde k odovzdaniu Nehnuteľností Kupujúcemu po 15.12.2027 podľa odseku 13.3 tejto Zmluvy, časť 

Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.3. rovnajúcu sa zmluvnej pokute podľa odseku 13.9.9 tejto Zmluvy 

Správca viazaného účtu uvoľní Kupujúcemu najneskôr štvrtý Pracovný deň po tom, čo Kupujúci 

Správcovi viazaného účtu predloží kedykoľvek od 16.12.2027 (vrátane toho dňa) originál alebo úradne 

osvedčenú fotokópiu Oznámenia o výzve v súlade s odsekmi 8.4 a 13.3 tejto Zmluvy; zvyšok časti 

Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.3 Správca viazaného účtu vyplatí na Bankový účet predávajúceho.  

 
1 Časť Kúpnej ceny podľa 8.5.2. teda bude určená na základe nasledovného výpočtu:  

 

Časť Kúpnej ceny podľa 8.5.2. = Kúpna cena – (časť Kúpnej ceny podľa 8.5.1 + časť Kúpnej ceny podľa 8.5.3.) 
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8.7 Na základe vyplatenia časti Kúpnej ceny podľa odseku 8.5.1. tejto Zmluvy dôjde k zániku pohľadávky 

Banky voči Predávajúcemu z Úverovej zmluvy zabezpečenej Záložným právom, a teda v súlade s 

§151md ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka k zániku Záložného práva. Predávajúci sa zaväzuje 

poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť potrebnú k výmazu Záložného práva z Katastra 

nehnuteľností. 

8.8 Všetky poplatky za založenie a vedenie Viazaného účtu znáša Predávajúci. 

8.9 Predávajúci berie na vedomie, že Kúpna cena bude zo strany Kupujúceho uhradená z verejných financií 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, konkrétne z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v rámci komponentu 

15: „Reforma justície“ – Investícia 1: „Investície do budov a reorganizácia súdov (reforma súdnej 

mapy), a zároveň berie na vedomie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, pričom Predávajúci je 

v tejto súvislosti najmä povinný strpieť výkon kontroly a auditu. Pre vylúčenie pochybností, táto 

skutočnosť, vrátane prípadnej straty oprávnenia Kupujúceho čerpať prostriedky z Plánu obnovy 

a odolnosti, nemá žiaden vplyv na plnenie povinností Kupujúceho podľa tejto Zmluvy, najmä povinnosti 

zaplatiť Kúpnu cenu a prevziať Nehnuteľnosti v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.  

8.10 Finančná transakcia medzi Kupujúcim a Predávajúcim nepredstavuje poskytnutie štátnej pomoci, 

nepriamej štátnej pomoci ani poskytnutie inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ 

znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Touto zmluvou neprechádzajú z 

Predávajúceho na Kupujúceho žiadne záväzkové vzťahy, ktoré by mali hospodársku povahu. Kúpna 

cena zohľadňuje prípadné príjmy predávajúceho z ukončovaných záväzkových vzťahov vo vzťahu k 

tretím stranám do úplného odovzdania Nehnuteľností Kupujúcemu. 

8.11 Ak došlo ku Vkladu (bez ohľadu na to, ktorá Strana podala návrh na Vklad) a k uvoľneniu časti Kúpnej 

ceny z Viazaného účtu v prospech Kupujúceho, pričom Predávajúci má podľa tejto Zmluvy právo na 

zaplatenie časti Kúpnej ceny v rozsahu takto uvoľnenej sumy v prospech Kupujúceho, a takú časť 

Kúpnej ceny nie je z akéhokoľvek dôvodu možné vyplatiť Predávajúcemu z Viazaného účtu, Kupujúci 

takú časť Kúpnej ceny zaplatí Predávajúcemu prevodom na Bankový účet Predávajúceho. 

8.12 Strany sa dohodli, že súčasťou obsahu Zmluvy o viazanom účte bude aj právo Strán udeliť spoločný 

pokyn Správcovi viazaného účtu na uvoľnenie prostriedkov z Viazaného účtu a povinnosť Správcu 

viazaného účtu takému spoločnému pokynu vyhovieť.  

8.13 Strany berú na vedomie, že konkrétne znenie zápisu Vecných bremien v Katastri nehnuteľností sa môže 

v nepodstatných ohľadoch odlišovať od znenia tvoriaceho prílohu č. 12 Zmluvy o viazanom účte. 

V prípade, ak by Správca viazaného účtu odmietol vyplatiť z Viazaného účtu ktorúkoľvek časť Kúpnej 

ceny Predávajúcemu z dôvodu, že znenie Vecných bremien uvedené v Rozhodných dokumentoch (ako 

je tento pojem definovaný v Zmluve o viazanom účte) nie je zhodné so znením podľa prílohy č. 12 

Zmluvy o viazanom účte, avšak zároveň je znenie uvedené v Rozhodných dokumentoch v materiálnom 

rozsahu v súlade s definíciou Vecných bremien uvedenou v odseku 7A.2 tejto Zmluvy, Kupujúci sa 

zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 10 Pracovných dní od žiadosti Predávajúceho, podpísať spoločný 

pokyn Správcovi viazaného účtu v súlade s odsekom 4.1 Zmluvy o viazanom účte, na základe ktorého 

bude Správca viazaného účtu povinný postupovať tak ako keby bolo znenie Vecných bremien uvedené 

v Rozhodných dokumentoch zhodné so znením podľa prílohy č. 12 Zmluvy o viazanom účte. 
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9 ZÁRUKY 

9.1. Predávajúci zaručuje Kupujúcemu, že všetky Záruky sú presné, pravdivé a správne k dátumu uzavretia 

tejto Zmluvy a ku dňu predchádzajúcemu Dňu vkladu, s výnimkou Záruky podľa odseku 1.4.9, ktorá 

bude presná, pravdivá a správna ku dňu odovzdania Nehnuteľností podľa článku 7 tejto Zmluvy.  

9.2. Každá zo Záruk je samostatná a nezávislá od ostatných Záruk a pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne 

uvedené inak, nie je obmedzená žiadnym iným ustanovením tejto Zmluvy. 

9.3. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by mohla 

zapríčiniť porušenie ktorejkoľvek Záruky alebo že ktorákoľvek zo Záruk sa stala nepresnou, 

nepravdivou alebo nesprávnou. 

 

10 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI STRÁN 

10.1 Zodpovednosť Predávajúceho je obmedzená nasledovne: 

10.2.1. maximálna celková zodpovednosť Predávajúceho vyplývajúca z tejto Zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou nepresiahne 100 % Kúpnej ceny; a 

10.2.2. zodpovednosť Predávajúceho vyplývajúca z tejto Zmluvy v súvislosti so Zárukami zanikne k 

druhému výročiu dátumu uzavretia tejto Zmluvy, okrem zodpovednosti Predávajúceho vo 

vzťahu k nároku zo Záruky, ktorý Kupujúci uplatnil pred uplynutím druhého výročia dátumu 

účinnosti tejto Zmluvy. 

10.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek Nárokom za porušenie ktorejkoľvek  zo 

Záruk v rozsahu, v akom vec alebo okolnosť, ktorá je dôvodom takého Nároku: 

10.2.1. je uvedená v tejto Zmluve vrátane jej príloh, najmä v odseku 1.4; 

10.2.2. Predávajúci preukázateľne oznámil Kupujúcemu alebo jeho odborným poradcom; alebo 

10.2.3. bola alebo je napravená alebo inak kompenzovaná bez akýchkoľvek nákladov pre 

Kupujúceho. 

10.3 Zodpovednosť Kupujúceho je obmedzená nasledovne: 

10.3.1. maximálna celková zodpovednosť Kupujúceho vyplývajúca z tejto Zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou nepresiahne 100% Kúpnej ceny. 

 

11 ZÁVÄZKY 

11.1 V období odo dňa uzavretia tejto Zmluvy až do Dňa vkladu sa Predávajúci zaväzuje: 

11.1.1. nepreviesť vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam alebo k akejkoľvek ich časti na žiadnu tretiu 

osobu a neuskutočniť žiadny právny úkon smerujúci k prevodu vlastníckeho práva k 

Nehnuteľnostiam na akúkoľvek tretiu osobu, nevložiť Nehnuteľnosti alebo ich časť do 

obchodnej spoločnosti alebo družstva; a 

11.1.2. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nezriadiť na Nehnuteľnostiach žiadnu 

Ťarchu akéhokoľvek druhu, s výnimkou Vecných bremien. 
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11.2 Predávajúci je povinný: 

11.2.1. informovať Kupujúceho o všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa Nehnuteľností a 

poskytnúť Kupujúcemu informácie ohľadne Nehnuteľností, ktoré môže Kupujúci rozumne 

požadovať; 

11.2.2. uhradiť v príslušnej lehote splatnosti odplatu za všetky energie a služby dodané 

Predávajúcemu do dňa odovzdania Nehnuteľností podľa článku 7 tejto Zmluvy;  

11.2.3. najneskôr do dňa odovzdania Nehnuteľností podľa článku 7 tejto Zmluvy: 

i. vypratať Nehnuteľnosti a odovzdať Nehnuteľnosti do užívania Kupujúcemu; a 

ii. odovzdať Kupujúcemu originály alebo kópie Dokumentácie, s tým, že dokumenty 

uvedené v zozname Dokumentácie v časti „Odborné prehliadky, odborné skúšky, 

revízie, kontroly a servis“ Prílohy č. 2 budú v origináli; 

11.2.4. informovať Kupujúceho o všetkých skutočnostiach, v dôsledku ktorých dôjde (alebo môže 

dôjsť) k časovým posunom pri jednotlivých úkonoch Predávajúceho, Predávajúci je zároveň 

povinný konať tak, aby hroziaci časový posun v maximálnej možnej miere eliminoval; 

11.2.5. udržiavať poistné krytie pre Nehnuteľnosti podľa Poistných dokumentov do dňa odovzdania 

Nehnuteľností podľa článku 7; 

11.2.6. umožniť všetkým kontrolným subjektom, a orgánom oprávneným na výkon kontroly a auditu 

v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným 

týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po 

celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi 

predpismi SR.  

11.3 Kupujúci sa zaväzuje: 

11.3.1. v deň odovzdania Nehnuteľností podľa článku 7 tejto Zmluvy prevziať Nehnuteľnosti a všetky 

dokumenty týkajúce sa Nehnuteľností, ktoré má Predávajúci k dispozícii a sú uvedené 

v Prílohe 2 tejto Zmluvy; a 

11.3.2. uhradiť Kúpnu cenu spôsobom uvedeným v článku 5 tejto Zmluvy. 

 

12 OZNÁMENIA 

12.1 Akékoľvek oznámenie, výzva alebo iná formálna komunikácia podaná v súvislosti s touto Zmluvou 

musí byť v slovenskom jazyku.  

12.2 Akékoľvek oznámenie, výzva alebo iná formálna komunikácia podaná v súvislosti s touto Zmluvou 

musí byť písomná a doručená osobne, poštou alebo kuriérskou službou Strane, ktorej je určená, na 

jej adresu uvedenú v tejto Zmluve nasledovne:  

pre Predávajúceho: 

BA Business Center s. r. o. 
Plynárenská 1 
821 09 Bratislava 
Do pozornosti: Ing. Miroslav Hilčík 

v kópii: 
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Bartošík Šváby s.r.o. 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 
Do pozornosti: Igor Šváby 

pre Kupujúceho: 

Mestský súd Bratislava IV 
Saratovská 1/A 
844 54 Bratislava IV 
Do pozornosti: JUDr. Miriam Oswaldová, predsedníčka súdu 

alebo na inú adresu, ktorú príslušná Strana oznámi druhej Strane v súlade s týmto článkom. 

Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument odosielaný poštou musí byť odoslaný doporučenou 

poštou. 

12.3 Akékoľvek oznámenie, výzva alebo iná formálna komunikácia sa bude považovať za doručenú:  

12.3.1. v prípade osobného doručenia, v momente jej doručenia; alebo 

12.3.2. v prípade odoslania poštou alebo kuriérskou službou, o 10:00 v druhý (2.) Pracovný deň po 

odoslaní.  

12.4 Pri dokazovaní doručenia oznámenia, výzvy alebo inej formálnej komunikácie je dostačujúce dokázať, 

že došlo k doručeniu, alebo že obálka obsahujúca komunikáciu bola riadne adresovaná a odoslaná 

kuriérskou službou alebo poštou doporučeným listom s vopred zaplateným poštovným, podľa 

konkrétnych okolností.  

 

13 UKONČENIE 

13.1. Táto Zmluva môže byť ukončená iba v súlade s týmto článkom 13, a to: 

13.1.1. písomnou dohodou Strán k dohodnutému dňu, inak dňom nadobudnutia účinnosti takej 

dohody; alebo  

13.1.2. písomným odstúpením od tejto Zmluvy (písomným oznámením o odstúpení od tejto Zmluvy), 

ktoré musí byť vlastnoručne podpísané Stranou alebo jej písomne splnomocneným 

zástupcom; pričom vlastnoručný podpis na písomnom oznámení o odstúpení od tejto Zmluvy 

bude notárom osvedčený alebo inak úradne overený. 

13.2. Kupujúci môže odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou doručením písomného oznámenia 

o odstúpení Predávajúcemu, ak:  

13.2.1. do Dňa vkladu na majetok Predávajúceho je vyhlásený konkurz, dôjde k zastaveniu 

konkurzného konania pre nedostatok majetku Predávajúceho alebo sa z toho dôvodu zruší 

konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia Predávajúceho,  

13.2.2. do Dňa vkladu Predávajúci vstúpi do likvidácie,  

13.2.3. do Dňa vkladu bol štatutárny orgán Predávajúceho alebo člen štatutárneho alebo dozorného 

orgánu Predávajúceho právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie (trestné 

činy podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona), trestný čin 

legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona), trestný čin poškodzovania 
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finančných záujmov Európskej únie (§ 263 Trestného zákona), trestný čin machinácie vo 

verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe (§ 266 Trestného zákona),  

13.2.4. nebudú splnené podmienky na odovzdanie Nehnuteľností podľa odseku 7.10 tejto Zmluvy 

a doručená Výzva Kupujúcemu najneskôr 15.12.2027;  

13.2.5. bude zistená nepravdivosť niektorej zo Záruk a v prípade Záruk, pri ktorých to je možné, 

Predávajúci neodstráni následky takéhoto porušenia ani v dodatočnej primeranej nápravnej 

lehote určenej Kupujúcim, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 (tridsať) dní od doručenia 

písomnej výzvy Kupujúceho Predávajúcemu k vykonaniu danej nápravy; 

13.2.6. uhradením čiastky uvedenej v Potvrdení banky 1 podľa odseku 8.5.1. tejto Zmluvy nedôjde k 

zániku pohľadávky Banky voči Predávajúcemu z Úverovej zmluvy zabezpečenej Záložným 

právom, a teda nedôjde v súlade s §151md ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka k zániku 

Záložného práva (pričom pre účely tohto odseku sa zánikom Záložného práva nemyslí výmaz 

Záložného práva z Katastra nehnuteľností, ktorý si bude zabezpečovať Kupujúci po zániku 

Záložného práva); 

13.2.7. Predávajúci poruší niektorý zo svojich záväzkov uvedených v odseku 11.1 tejto Zmluvy 

a Predávajúci neodstráni následky takéhoto porušenia ani v dodatočnej primeranej 

nápravnej lehote určenej Kupujúcim, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 (tridsať) dní od 

doručenia výzvy Kupujúceho Predávajúcemu k vykonaniu danej nápravy; 

13.2.8. bude súdom právoplatne určené, že Kupujúci nie je vlastníkom Nehnuteľností (alebo ich 

časti) a zároveň z rozhodnutia súdu bude vyplývať, že Predávajúci nebol vlastníkom 

Nehnuteľností (alebo ich častí) v čase uzavretia tejto Zmluvy; 

13.2.9. nastane prípad zakladajúci právo Kupujúceho odstúpiť od tejto Zmluvy  podľa ustanovenia  

§ 15 ods. 1 Zákona o RPVS; 

13.2.10. dôjde k zániku Zmluvy o viazanom účte podľa odseku 2.2 (c) (i)  Zmluvy o viazanom účte; 

13.2.11. Predávajúci nepodpíše a nepodá spoločný pokyn Správcovi viazaného účtu podľa odseku 

5.3.2 tejto Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote 10 Pracovných dní od doručenia písomnej 

výzvy Kupujúceho; 

13.2.12. Predávajúci neoznámi skutočnosti alebo nepredloží doklady podľa odseku 5.3. tejto Zmluvy, 

a to ani v dodatočnej lehote 10 Pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Kupujúceho. 

13.3. Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 13.2.4 no od Zmluvy 

neodstúpi, je oprávnený podať návrh na Vklad a vyzvať Predávajúceho na odovzdanie Nehnuteľností, 

ak v čase takej výzvy nie sú splnené podmienky na odovzdanie Nehnuteľností podľa odseku 7.10 tejto 

Zmluvy, pričom Predávajúci je v takom prípade povinný Kupujúcemu Nehnuteľnosti odovzdať do 5 

(piatich) Pracovných dní od doručenia výzvy Kupujúceho na odovzdanie Nehnuteľností podľa tohto 

odseku 13.3. tejto Zmluvy. V súvislosti s tým sú Strany povinné začať s protokolárnym odovzdávaním 

Nehnuteľností v druhý Pracovný deň po doručení výzvy podľa predchádzajúcej vety Predávajúcemu. 

Pri odovzdaní Nehnuteľností podľa tohto odseku budú Strany postupovať podľa odseku 7.14., pričom 

v takom prípade Zmluvné strany v Protokole výslovne uvedú, že ide o odovzdanie Nehnuteľností 

podľa odseku 13.3. tejto Zmluvy. Ak Kupujúci vyzval Predávajúceho na odovzdanie Nehnuteľností, 

právo Kupujúceho odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu podľa odseku 13.2.4 zaniká. Ak sú splnené 

podmienky na odovzdanie Nehnuteľností podľa odseku 7.10 tejto Zmluvy a doručená Výzva 

Kupujúcemu skôr alebo v rovnaký deň ako Kupujúci doručil Predávajúcemu výzvu na odovzdanie 
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Nehnuteľností v súlade s týmto odsekom 13.3, na takú výzvu Kupujúceho sa neprihliada, Kupujúci 

viac nemá právo vyzvať Predávajúceho na odovzdanie Nehnuteľností, a zároveň nesmie podpísať 

a doručiť Správcovi viazaného účtu Oznámenie o výzve v súlade s odsekom 8.4 tejto Zmluvy. 

13.4. Predávajúci môže odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou doručením písomného 

oznámenia o odstúpení Kupujúcemu:  

13.4.1. ak Kupujúci neuhradí Kúpnu cenu podľa odseku 5.5. tejto Zmluvy; alebo 

13.4.2. ak Kupujúci poruší povinnosť podľa odseku 6.3. tejto Zmluvy; alebo 

13.4.3. ak Kupujúci poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa odseku 7A.3 tejto Zmluvy a toto 

porušenie nebude napravené ani v dodatočnej nápravnej lehote určenej Predávajúcim, ktorá 

nemôže byť kratšia ako desať (10) Pracovných dní; alebo 

13.4.4. bez uvedenia dôvodu, za podmienky, že oznámenie o odstúpení od Zmluvy bude doručené 

Kupujúcemu najneskôr v 30. kalendárny deň od účinnosti tejto Zmluvy; 

13.4.5. ak Kupujúci neuhradí zvýšenie Kúpnej ceny podľa odseku 5.3.1 tejto Zmluvy, a to ani 

v dodatočnej lehote 10 Pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Predávajúceho. 

13.5. Odstúpenie od tejto Zmluvy má nasledovné účinky: 

13.5.1. všetky ustanovenia tejto Zmluvy zaniknú a prestanú byť účinné s výnimkou tohto článku 13, 

Preambuly, článku 2 (Úvodné ustanovenia), článku 7B (Práce na Susediacich 

nehnuteľnostiach), 12 (Oznámenia), 15 (Mlčanlivosť), 16 (Postúpenia), 17 (Oddeliteľnosť), 18 

(Celá zmluva), 19 (Záverečné ustanovenia) (ďalej spoločne ako Pretrvávajúce ustanovenia) 

a ostatné ustanovenia a prílohy tejto Zmluvy v rozsahu, v akom na ne odkazujú Pretrvávajúce 

ustanovenia, pretrvajú a budú naďalej platné a účinné aj po odstúpení od tejto Zmluvy;  

13.5.2. zánik akýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy ani koniec ich účinnosti nebude mať dopad na 

dovtedy vzniknuté práva alebo povinnosti ktorejkoľvek Strany vo vzťahu k náhrade škody 

alebo zmluvnej pokute za neplnenie ktoréhokoľvek záväzku podľa tejto Zmluvy. 

13.6. Ak Kupujúci poruší svoju zmluvnú povinnosť uvedenú v odseku 5.5. tejto Zmluvy alebo svoju zmluvnú 

povinnosť uvedenú v odseku 6.3 tejto Zmluvy, Predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

300.000,- EUR, pričom právo Predávajúceho na zmluvnú pokutu je účinné za splnenia podmienky, že 

Predávajúci odstúpi od tejto Zmluvy podľa odseku 13.4. tejto Zmluvy. Ak Kupujúci poruší svoju 

zmluvnú povinnosť uvedenú v odseku 5.3.1 tejto Zmluvy, Predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške  5.000,- EUR za každý deň omeškania. 

13.7. Strany sú v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku 13 povinné (i) najneskôr do 10 

Pracovných dní od účinnosti odstúpenia od Zmluvy vrátiť si navzájom všetky plnenia, ktoré na základe 

tejto Zmluvy získali, a (ii) poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť v primeranej lehote, nie 

však dlhšej ako 10 Pracovných dní,  pri navrátení ostatných plnení, ktoré na základe tejto Zmluvy 

niektorá Strana poskytla. Uvedené povinnosti Strán sa uplatnia s výhradou odseku 13.5.2. tejto 

Zmluvy. 

V zmysle vyššie uvedeného: 

13.7.1. ak k ukončeniu tejto Zmluvy odstúpením dôjde pred výplatou Kúpnej ceny z Viazaného účtu 

podľa článku 8 tejto Zmluvy, je Predávajúci povinný podpísať spoločné oznámenie o ukončení 

zmluvy od Predávajúceho a Kupujúceho adresované Správcovi viazaného účtu v súlade s 
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príslušným ustanovením Zmluvy o viazanom účte a doručiť ho Kupujúcemu do 10 Pracovných 

dní od účinnosti odstúpenia od Zmluvy; 

13.7.2. ak v čase ukončenia tejto Zmluvy už bol podaný návrh na Vklad avšak ešte nedošlo k Vkladu, 

Strany sa navzájom zaväzujú najneskôr do 2 Pracovných dní od účinnosti odstúpenia od tejto 

Zmluvy podať žiadosť o späťvzatie návrhu na Vklad a poskytnúť si navzájom všetku súčinnosť 

s tým súvisiacu; 

13.7.3. ak ukončeniu tejto Zmluvy odstúpením dôjde po Dni vkladu, je Kupujúci povinný do 10 

Pracovných dní od účinnosti odstúpenia od Zmluvy uskutočniť právne úkony potrebné k 

obnoveniu vlastníckeho práva Predávajúceho k Nehnuteľnostiam (vrátane vydania 

písomného súhlasu so spätným prevodom Nehnuteľností v prospech Predávajúceho s 

úradne overeným podpisom Kupujúceho) a zabezpečiť zrušenie akéhokoľvek vecného práva 

zriadeného k Nehnuteľnostiam Kupujúcim, s výnimkou vecných bremien podľa článku 7A 

tejto Zmluvy. 

13.8. Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od tejto zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o RPVS, k 

odstúpeniu od Zmluvy zo strany Kupujúceho z takého dôvodu nedôjde, a Predávajúci ani do 90 dní 

od doručenia písomnej výzvy Kupujúceho nenapraví skutočnosti, ktoré zakladajú právo Kupujúceho 

odstúpiť od tejto zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o RPVS, má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu od 

Predávajúceho vo výške 500.000,- EUR. 

13.9. Kupujúci má právo na zmluvnú pokutu voči Predávajúcemu vo výške:  

13.9.1. 3.000,- EUR za každý deň omeškania Predávajúceho s ukončením Nájomných zmlúv podľa 

odseku 4.6 Zmluvy presahujúci 28 kalendárnych dní, ak omeškanie Predávajúceho presiahne 

taký počet dní;  

13.9.2. 1.500,- EUR za porušenie povinnosti Predávajúceho podať návrh na Vklad v Lehote na 

podanie návrhu na vklad v súlade s odsekom 6.1 Zmluvy, ak omeškanie Predávajúceho 

presiahne 28 kalendárnych dní; 

13.9.3. 1.000,- EUR za každý prípad porušenia povinnosti Predávajúceho zabezpečiť prístup 

k Nehnuteľnostiam v súlade s odsekom  7.2 Zmluvy po Dni vkladu; 

13.9.4. 3.000,- EUR za každý deň omeškania Predávajúceho s odovzdaním Nehnuteľností 

Kupujúcemu podľa odseku 7.3. tejto Zmluvy presahujúci 28 kalendárnych dní, ak omeškanie 

Predávajúceho presiahne taký počet dní; pre zamedzenie pochybností právo na zmluvnú 

pokutu nevzniká za obdobie od prevzatia Nehnuteľností ani za obdobie, v ktorom je 

v omeškaní Kupujúci s prevzatím Nehnuteľností; 

13.9.5. 500,- EUR za každý deň omeškania Predávajúceho s odstránením vád podľa odseku 7.13 

Zmluvy; 

13.9.6. 1.500,- EUR za každý deň od podpísania Protokolu potvrdzujúceho prevzatie Nehnuteľností 

podľa odseku 7.14 tejto Zmluvy (ak Kupujúci v súlade s odsekom 7.14. prevezme 

Nehnuteľnosti, aj keď nie sú splnené podmienky podľa tejto Zmluvy) až do splnenia 

podmienok na prevzatie Nehnuteľností podľa odseku 7.10.; 

13.9.7. 3.000,- EUR za každý deň odo dňa zániku Zmluvy o viazanom účte podľa odseku 2.2 (c) (i)  

Zmluvy o viazanom účte do dňa nadobudnutia účinnosti novej Zmluvy o viazanom účte, ak 
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Kupujúci odstúpi od tejto Zmluvy v súlade s bodom 13.2.10. tejto Zmluvy, má Kupujúci právo 

na zmluvnú pokutu podľa tohto ustanovenia len do dňa odstúpenia od tejto Zmluvy; 

13.9.8. 3.000,- EUR za každý deň omeškania Predávajúceho s odovzdaním Nehnuteľností 

Kupujúcemu podľa odseku 13.3. tejto Zmluvy; 

13.9.9. 4 701 666,- EUR, ak Predávajúci je v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať 

Nehnuteľnosti Kupujúcemu riadne a včas, Kupujúcemu vzniklo právo na odstúpenie od 

Zmluvy podľa odseku 13.2.4., a zároveň Kupujúci v súlade s odsekom 13.3. tejto Zmluvy 

vyzval Predávajúceho na odovzdanie Nehnuteľností; 

13.9.10. 5.000,- EUR za každý deň omeškania Predávajúceho s podpísaním a podaním spoločného 

pokynu Správcovi viazaného účtu v súlade s odsekom 5.3.2 tejto Zmluvy; 

13.9.11. 5.000,- EUR za dvadsiaty a každý ďalší deň omeškania Predávajúceho s oznámením 

skutočností alebo s predložením dokladov podľa odseku 5.3. tejto Zmluvy. 

13.10. Maximálna súhrnná výška zmluvných pokút, na ktoré má  Strana právo podľa tejto Zmluvy, nemôže 

presiahnuť 300.000,- EUR, a za jedno porušenie Zmluvy nie je možné uplatniť viaceré pokuty. 

Obmedzenia podľa predchádzajúcej vety sa neuplatnia pri zmluvných pokutách podľa odseku 13.9.8. 

a 13.9.9. tejto Zmluvy, a to ani obmedzenie maximálnej súhrnnej výšky zmluvných pokút, ani 

obmedzenie nemožnosti za jedno porušenie uplatniť viaceré zmluvné pokuty. Teda aj keď si Kupujúci 

uplatnil niektorú zo Zmluvných pokút podľa odsekov 13.9.1., 13.9.2. a 13.9.4., má právo i na zmluvné 

pokuty podľa odsekov 13.9.8. a 13.9.9. v plnej výške vyplývajúcej z odsekov 13.9.8. a 13.9.9., bez 

ohľadu na skutočnosť, právo na aké zmluvné pokuty už vzniklo a aké zmluvné pokuty už boli 

vyplatené.  Strane, ktorá má nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, zostáva zachovaný nárok 

na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu; tým nie je dotknuté obmedzenie 

zodpovednosti podľa článku 10 tejto Zmluvy. 

13.11. Ak Kupujúcemu vznikne právo na zmluvnú pokutu podľa odseku 13.9.9., je oprávnený si ju uplatniť 

tým, že bude postupovať podľa odseku 8.6. tejto Zmluvy, a zmluvná pokuta podľa odseku 13.9.9. 

bude Kupujúcemu uhradená zo strany Predávajúceho tým, že Správca viazaného účtu vráti 

Kupujúcemu z Viazaného účtu sumu podľa odseku 8.6 tejto Zmluvy, týmto okamihom sa zmluvná 

pokuta považuje za uhradenú v celosti a zároveň sa považuje za uhradenú i Kúpna cena v rozsahu 

zodpovedajúcom takej zmluvnej pokute. V prípade, že by postup podľa predchádzajúcej vety nebol 

z akéhokoľvek dôvodu možný, je Kupujúci oprávnený si právo na zmluvnú pokutu uplatniť voči 

Predávajúcemu osobitnou výzvou na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

13.12. Predávajúci má právo na zmluvnú pokutu voči Kupujúcemu vo výške 1.000,- EUR za každý deň 

omeškania Kupujúceho s prevzatím Nehnuteľností od Predávajúceho podľa článku 7 tejto Zmluvy. 

13.13. V prípade ukončenia Zmluvy zo strany Predávajúceho podľa odseku 13.4.4. na základe odstúpenia od 

Zmluvy, ktoré bude doručené Kupujúcemu medzi 16. a 30. dňom od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy, má Kupujúci právo na odstupné vo výške 100.000,- EUR. Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené 

v tejto Zmluve, Strany výslovne potvrdzujú, že okrem nárokov výslovne uvedených v tomto odseku 

13.13, v prípade ukončenia tejto Zmluvy podľa odseku 13.4.4 nevzniknú Stranám žiadne ďalšie 

vzájomné nároky vrátane, avšak nielen, nárokov na náhradu škody a nárokov na vydanie 

bezdôvodného obohatenia, a v prípade, že by tieto nároky vznikli, ku dňu ich vzniku sa ich na základe 

výslovného vyhlásenia v tomto odseku 13.13. vzdávajú. Ak to bude potrebné vzhľadom na kogentné 

právne predpisy platné na území Slovenskej republiky alebo ak o to požiada ktorákoľvek Strana, 
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druhá Strana sa zaväzuje najneskôr do 10 Pracovných dní podpísať vyhlásenie o vzdaní sa a 

neuplatňovaní si nárokov v zmysle tohto odseku 13.13. 

 

14 VYŠŠIA MOC 

14.1. Vyššia moc je výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá objektívne znemožňuje Strane plniť jej 

povinnosti podľa tejto Zmluvy, a: 

14.1.1 ktorá je mimo kontroly Strany; 

14.1.2 proti vzniku ktorej sa Strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy; 

14.1.3 vzniku ktorej sa nemohla Strana vyhnúť, alebo ju odvrátiť; a  

14.1.4 zodpovednosť za ktorú udalosť alebo okolnosť nie je možné pripísať Strane; 

(ďalej len Vyššia moc). 

14.2. Vyššia moc zahŕňa, avšak neobmedzuje sa iba na výnimočné udalosti alebo okolnosti, uvedené nižšie: 

14.2.1 vojnu, vojnový stav, inváziu, alebo iné vonkajšie nepriateľské akcie; 

14.2.2 vzbury, teroristické akcie, revolúcie, povstania, ozbrojené útoky, alebo občiansku vojnu; 

14.2.3 expozícia účinkom vojnového streliva, výbušného materiálu, rádioaktívneho materiálu, 

ionizujúceho žiarenia, s výnimkou, keď je používanie týchto materiálov možné pripísať 

Predávajúcemu; 

14.2.4 zemetrasenie, vulkanická činnosť, vietor dosahujúci intenzitu tornáda, uragánu, alebo 

hurikánu, a iné prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom;  

14.2.5 zmenu právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo 

sčasti nemožným alebo nedovoleným. 

14.3. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy, ak Strane bráni alebo bude brániť v plnení jej 

povinností podľa tejto Zmluvy Vyššia moc, je táto Strana povinná o tejto skutočnosti informovať 

druhú Stranu s uvedením povinností, ktoré z dôvodu Vyššej moci nemôže splniť. Oznámenie musí byť 

druhej Strane doručené najneskôr do 10 Pracovných dní potom, ako postihnutá Strana nadobudne 

(alebo by pri vynaložení odbornej starostlivosti mohla nadobudnúť) vedomosť o dôležitých 

udalostiach alebo okolnostiach spôsobujúcich Vyššiu moc.  

14.4. Doručením oznámenia podľa odseku 14.3 vyššie druhej Strane bude postihnutá Strana oslobodená 

od plnenia daných povinností po dobu, po ktorú jej bude Vyššia moc brániť v ich plnení.  

14.5. Každá Strana je povinná vynaložiť maximálne úsilie na minimalizovanie omeškania s plnením svojich 

povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo následkom Vyššej moci. 

14.6. Postihnutá Strana je povinná oznámiť druhej Strane ukončenie obmedzení spôsobených Vyššou 

mocou, a je povinná bezodkladne splniť alebo pokračovať v plnení povinností, od plnenia ktorej bola 

v dôsledku Vyššej moci oslobodená.  
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15 MLČANLIVOSŤ 

15.1. Každá zo Strán sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o tejto Zmluve a o jej obsahu, s výnimkou poskytnutia 

informácií: 

15.1.1 ktoré sú verejne známe z iného dôvodu ako kvôli porušeniu tohto článku 

ktoroukoľvek zo Strán;  

15.1.2 v súvislosti s akýmkoľvek súdnym alebo rozhodcovským konaním; 

15.1.3 ktoré musia byť poskytnuté na základe akéhokoľvek zákona alebo predpisu; 

15.1.4 svojim odborným poradcom; 

15.1.5 a v každom prípade iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre realizáciu tejto Zmluvy 

resp. na splnenie platných zákonných požiadaviek.  

 

16 POSTÚPENIA 

16.1 Žiadna zo Strán nesmie postúpiť alebo previesť žiadne z práv alebo záväzkov podľa tejto Zmluvy bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany. 

 

17 ODDELITEĽNOSŤ 

17.1. Ustanovenia uvedené v každom článku a odseku tejto Zmluvy sú vykonateľné nezávisle od 

ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení a ich platnosti sa nedotkne neplatnosť ktoréhokoľvek  

z ostatných ustanovení s výnimkou prípadu, ak dôležitosť alebo iná okolnosť týkajúca sa neplatných 

ustanovení ich robí zjavne neoddeliteľnými od zvyšných príslušných ustanovení. Ak bude ktorékoľvek 

z týchto ustanovení neplatné, ale bolo by platné, ak by došlo k vymazaniu určitej časti daného 

ustanovenia, príslušné ustanovenie bude platiť s úpravami, ktoré budú nutné na to, aby bolo platné, 

prípadne ak takýto postup nebude praktický alebo možný, Strany sú povinné vykonať všetky 

nevyhnutné úkony, aby sa dohodli na náhradných ustanoveniach s čo možno najbližším účinkom pri 

dodržaní platných právnych predpisov. 

 

18 CELÁ ZMLUVA 

18.1. Táto Zmluva a Zmluva o viazanom účte obsahuje celú dohodu Strán týkajúcu sa transakcie zamýšľanej 

touto Zmluvou a Zmluvou o viazanom účte a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi 

Stranami týkajúce sa tejto transakcie. 

 

19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

19.1 Táto Zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku.  

19.2 Táto Zmluva sa podpíše v 5 (piatich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 1 (jeden) rovnopis 

je určený pre Predávajúceho, 2 (dva) rovnopisy pre Kupujúceho a 2 (dva) rovnopisy sú určené na 

konanie o Vklade na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore (ktoré rovnako prevezme 

Predávajúci). 

19.3 Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
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k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení 

neskorších predpisov. Vecno-právne účinky tejto Zmluvy (prevod vlastníckeho práva k 

Nehnuteľnostiam) nastanú okamihom Vkladu. 

19.4 Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade so slovenským právom.  

19.5 Každá zo Strán súhlasí s tým, že použitie akéhokoľvek ustanovenia slovenského práva, ktoré nie je 

výslovne kogentnej povahy, sa pre účely tejto Zmluvy výslovne vylučuje v rozsahu, v akom by mohlo 

zmeniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. 

19.6 Strany vynaložia primerané úsilie na priateľské urovnanie všetkých sporov vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti 

alebo ukončenia. Každý takýto spor alebo rozpor, ktorý sa Stranám nepodarí vyriešiť zmierom do 30 

Pracovných dní od písomnej žiadosti ktorejkoľvek Strany o rokovanie podľa tohto odseku alebo v inej 

lehote, na ktorej sa zmluvné strany písomne dohodnú, bude rozhodnutý v rozhodcovskom konaní 

vedenom na základe rozhodcovských pravidiel Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory. Pravidlá rozhodcovského súdu sa na základe odkazu považujú za súčasť tejto 

Zmluvy. Rozhodcovský súd budú tvoriť traja rozhodcovia, na ktorých sa Strany v zmysle pravidiel 

rozhodcovského súdu písomne dohodnú alebo, ak sa tak nedohodnú do 21 dní odo dňa, keď 

ktorákoľvek zo Strán požiadala o postúpenie sporu na rozhodcovské konanie, troma rozhodcami 

ustanovenými na základe pravidiel rozhodcovského súdu. Miestom rozhodcovského konania bude 

Bratislava a jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk. Táto rozhodcovská doložka je 

vymáhateľná aj osobitne. Strany budú rozhodcovským nálezom viazané. Voľba rozhodcovského 

konania podľa tohto odseku neobmedzuje možnosť Strán žiadať predbežné opatrenia, pričom žiadosť 

o vydanie takýchto opatrení môžu Strany podať bez obmedzení na zvolený rozhodcovský súd, ako aj 

na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.  

19.7 Každá Strana sa zaväzuje vykonať akékoľvek ďalšie kroky a podpísať akékoľvek ďalšie dokumenty, 

ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy a záležitostí a dohôd zamýšľaných touto Zmluvou. 

19.8 Túto Zmluvu je možné upravovať, uzatvárať k nej dodatky alebo meniť v akomkoľvek ohľade, iba ak 

je takýto dodatok v písomnej forme a obe Strany ho riadne podpíšu. 

19.9 Ak je náprava možná, bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy, ak má dôjsť podľa tejto 

Zmluvy k odškodneniu niektorej Strany druhou Stranou, prípadne k povinnosti zaplatiť zmluvnú 

pokutu, Strana, ktorej má byť odškodnenie poskytnuté (resp. ktorej má byť zmluvná pokuta 

uhradená), je povinná poskytnúť druhej Strane primeranú lehotu na nápravu, ktorá nemôže byť 

kratšia ako 10 (desať) Pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Strany, ktorej má byť odškodnenie 

poskytnuté (resp. ktorej má byť zmluvná pokuta uhradená), druhej Strane. V prípade vykonania 

nápravy v lehote na nápravu podľa predchádzajúcej vety, právo na odškodnenie resp. na úhradu 

zmluvnej pokuty zaniká. Povinnosť poskytnúť primeranú lehotu na nápravu podľa tohto odseku 19.9 

nevzniká v prípade, ak vo vzťahu k danému porušeniu už je v príslušnom ustanovení tejto Zmluvy 

výslovne dohodnutá povinnosť poskytnúť lehotu na nápravu.  

19.10 S ohľadom na nasledujúcu vetu, každá zo Strán je povinná platiť náklady a výdavky, ktoré jej vzniknú 

v súvislosti s uzatvorením a dokončením tejto Zmluvy (a akýchkoľvek dokumentov podpísaných podľa 

tejto Zmluvy). Predávajúci bude znášať náklady na osvedčenie svojho podpisu na Zmluve (vrátane 

akýchkoľvek jej budúcich dodatkov) a správny poplatok za návrh na Vklad a výmaz Záložného práva 

do Katastra nehnuteľností.  
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19.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

Príloha 1 – Nehnuteľnosti; súčasťou Prílohy 1 sú nasledovné prílohy: 

Príloha 1A – Návrh geometrického plánu k rozdeleniu parcely č. 15359/116 

Príloha 1B – Hranica oddelenia Stavby od Susediacej stavby 

Príloha 1C – Stavebné oddelenie garáže Stavby 

Príloha 2 – Fyzický a technický stav Nehnuteľností a Dokumentácia 

Príloha 2A – Grafické vyznačenie Strechy nad vestibulom 

Príloha 2B – Zoznam nedostatkov na odstránenie identifikovaných pri audite 

Príloha 3A – Grafické znázornenie Vecného bremena ukotvenia strechy 

Príloha 3B – Grafické znázornenie Vecného bremena užívania strechy 

Príloha 3C – Grafické znázornenie Vecného bremena presahu Stavby 

Príloha 3D – Grafické znázornenie Vecného bremena prístupu do garáží na 1NP a 1PP 

Príloha 3E – Grafické znázornenie priestorov Vecného bremena odpadového hospodárstva 

 

Predávajúci: 

BA Business Center s. r. o. 

 

Podpis: ___________________________  Podpis: ___________________________ 

Dňa: 28.10.2024 Dňa: 28.10.2024 

Meno: Mgr. Martin Šmigura    Meno: Ing. Miroslav Hilčík 

Funkcia: konateľ     Funkcia: konateľ 

 

Kupujúci: 

Slovenská republika, konajúca prostredníctvom správcov Mestského súdu Bratislava III a Mestského súdu 
Bratislava IV 

Mestský súd Bratislava IV Mestský súd Bratislava III 

 

Podpis: ___________________________ Podpis: ___________________________ 

Dňa: 28.10.2024 Dňa: 28.10.2024 

Meno: JUDr. Miriam Oswaldová zast. Mestským súdom Bratislava IV, na základe 

Funkcia: predsedníčka Mestského súdu Bratislava IV plnomocenstva, konajúcim prostredníctvom 

JUDr. Miriam Oswaldová, predsedníčka 

Mestského súdu Bratislava IV



 

PRÍLOHA Č. 1 

NEHNUTEĽNOSTI 

 

Pozemky: 

a) nasledovné pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území: Nivy, obec: Bratislava-Ružinov, okres: 

Bratislava II, zapísané na liste vlastníctva 1766 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 

odborom: 

i. časť o výmere 3742 m2 parcely registra „C“  č. 15359/116 o výmere 3848 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, ktorá časť bude vytvorená v zmysle návrhu geometrického plánu 

v Prílohe č. 1A, a to v súlade s odsekom 4.3. Zmluvy;  

ii. parcela  registra „C“ č. 15359/117 o výmere 178 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; 

iii. parcela  registra „C“ č. 15359/118 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; 

iv. parcela registra „C“ č. 15359/52 o výmere 645 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

v. parcela  registra „C“ č. 15359/59 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. 

 

Stavba: 

b) stavba so súpisným číslom 17905, druh stavby: Iná budova, popis stavby: admin.,obchod,služby,garáž., 

ktorá je postavená na časti parcely č. 15359/116 definovanej v bode i. písm. a) tejto Prílohy č. 1, a ktorá 

je ku dňu podpisu Zmluvy evidovaná na Liste vlastníctva ako postavená na celej parcele č. 15359/116. 

Presná hranica oddelenia Stavby od Susediacej stavby je vyznačená v Prílohe č. 1B Zmluvy červenou 

bodkočiarkovanou čiarou. 

  



 

PRÍLOHA Č. 1A 

NÁVRH GEOMETRICKÉHO PLÁNU K ROZDELENIU PARCELY Č. 15359/116 

 

  









 

PRÍLOHA Č. 1B 

HRANICA ODDELENIA STAVBY OD SUSEDIACEJ STAVBY 
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PRÍLOHA Č. 1C 

STAVEBNÉ ODDELENIE GARÁŽE STAVBY 
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PRÍLOHA Č. 2 

FYZICKÝ A TECHNICKÝ STAV NEHNUTEĽNOSTÍ  

A DOKUMENTÁCIA 

  



Príloha 2 - Fyzický a technický stav Nehnuteľností

Parameter Formát odpovede Odpoveď - stav Nehnuteľností k odovzdaniu Doplňujúca informácia

Vek a výmera nehnuteľnosti

Rok výstavby rok 2012

Rok prestavby  (v prípade dodatočnej prestavby) alebo poslednej významnejšej rekonštrukcie rok N/A

Predchádzajúci účel budovy v prípade prestavby účel stanovený v kolaudačnom rozhodnutí
Nebytova budova - administrativa, obchod, sluzby, 

garazovanie

Počet podlaží počet 14 podlaží vrátane jedného medzipodlažia (MEZZANINE)
1 PP, 1NP, MEDZIPODLAŽIE (MEZZANINE),2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 

6NP, 7NP, 8NP, 9NP, 10NP, 11NP, 12NP 

Celková plocha nehnuteľnosti (vrátane parkoviska, garáží) m
2 29 130

Celková užítková plocha budovy m
2 15 830

Z toho 14.562 m2 kancelarie, 484 m2 obchodne priestory a 784 m2 

skladovacie priestory

Celková plocha kancelárskych priestorov m
2 14 562

Opis povrchovej úpravy budovy (fasáda, zateplenie, strecha a pod.) popis

Obálku budovy BBC1 plus tvorí kombinácia presklených 

závesných stien s hliníkovým rámom a vonkajším 

tepelným izolačným systémom s omietkou. Obvodové 

steny sú zhotovené z vystuženého betónu a sú súčasťou 

nosnej konštrukcie. Okná na oboch typoch fasád sú 

vyrobené s hliníkovým rámom a izolačným dvojsklom. 

Okná na južnej fasáde sú vybavené vonkajšími žalúziami.

Vrchná strecha pozostáva (zvrchu nadol) z: praného 

štrku, separačnej podložky, tepelnej izolácie, bitúmenovej 

hydroizolácie, sklonovej vrstvy a nosnej konštrukcie. 

Nižšie strechy sú väčšinou pokryté vegetáciou a môžu 

byť rozdelené na extenzívne a intenzívne zelené strechy:

Extenzívne zelené strechy pozostávajú z: tenkej vrstvy 

zeminy, filtračnej podložky, tepelnej izolácie, bitúmenovej 

hydroizolácie, sklonovej vrstvy a nosnej konštrukcie;

Intenzívne zelené strechy pozostávajú z: hrubej vrstvy 

zeminy, filtračnej podložky, drenážnej a akumulačnej 

vrstvy, tepelnej izolácie, bitúmenovej hydroizolácie, 

sklonovej vrstvy a nosnej konštrukcie;

Zvyšné nezelené strechy pozostávajú (zvrchu nadol) z: 

betónových dlaždíc, praného štrku, separačnej podložky, 

tepelnej izolácie, bitúmenovej hydroizolácie, sklonovej 

vrstvy a nosnej konštrukcie.

Samostantne stojaca budova (ak je to komplex budov, popis zdieľaných technológií) popis

budova je ku dňu podpisu zmluvy prepojená s 

administrativnou budovou BBC1, ale technológie sú 

kompletne oddelené pre obe budovy a pred odovzdaním 

budovy bude realizované stavebnotechnické oddelenie 

budov a ďalšie úpravy podľa ustanovení zmluvy

Výmera pozemku m
2 4 698

Iné

Štandard nehnuteľnosti 

Kategorizácia budovy A+, A alebo B A

Energetická náročnosť budovy trieda na základe energetického certifikátu A1

Ekologický certifikát budovy (presná úroveň) LEED, BREEAM LEED GOLD



Lokalizácia budovy

Adresa úplná adresa Plynarenska 1, Bratislava

Vzdialenosť od najbližšej zástavky MHD m 30 metrov, 1 minúta chôdzou

Iné

Zonácia budovy 

Rozkreslená dispozícia budovy podľa požiadaviek ("Test fit") Priložiť pdf a dwg Priložené

Oddelenie priestorov pre verejnosť od priestorov pre zamestnancov A/N a popis Áno

Prízemie (1NP) - zóna pre verejnosť so vstupným lobby, 

podateľňou, pracoviskom obchodného registra, klientskym centrom, 

ostrahou a WC pre verejnosť. 2NP, 3NP a 4NP je zóna s 

pojednávacími miestnosťami a zázemím k nim. 5NP - 12NP je 

administratívna časť pre zamestnancov bez prístupu verejnosti. 1PP 

je podzemná garáž so skladovými priestormi a technickým 

zázemím. Samostatnú zónu tvorí garážový trakt (1PP, 1NP, 

Mezzanine, 2NP a 3NP, pričom je oddelený vstup na parkovanie pre 

verejnosť (od Jarabinkovej ulice) a parkovania pre zamestnancov 

(od Plynárenskej ulice). Tieto dve časti parkovania sú oddelené.

Administratívna časť bez prístupu verejnosti  

Počet kancelárií pre 1 zamestnanca ks 107 107x1=107 zamestnancov

Počet kancelárií pre 2 zamestnancov ks 151 151x2=302 zamestnancov

Počet kancelárií pre 3 zamestnancov ks 27 27x3=81 zamestnancov

Počet kancelárií pre vedenie o výmere min. 40 m
2
 so sekretariátom ks 4 2x vedenie a 2x sekretariát

Počet kancelárií pre vedenie o  min. výmere 25 m
2
 so sekretariátom ks 4 2x vedenie a 2x sekretariát

Počet sociálnych zariadení na každom poschodí v súlade s hygienickými normami ks 8
4x pánske WC + 4x pisoár, 4 x dámske WC (na každé 

administratívne podlažie)

Počet kuchyniek ks 21 21 x (celkom na 8 administratívnych podlažiach)

Iné (príručné archívy, atď.) ks 37 12x sprcha, 10x sklad, 8x zasadačka, 7x relax zona

Počet konferenčných miestností ks 4 2 x na administratívne podlažie

Počet serverovní ks 1 každá s kapacitou 50 - 67 ľudí, plocha 4 x 135,9m2

Priestory pre verejnosť

Počet zasadacích miestností ks 49 49 zasadacích / pojednávacích miestností

Počet miestností vhodných pre využitie ako klientske centrum ks 5
v samostatnom trakte na prízemí, prístup z interiéru aj priamo z 

exteriéru

Počet ďalších miestností vhodných na využitie ako podateľna, zbierka listín, pracovisko 

obchodného registra
ks 4

Samostatná uzamykateľná miestnosť so sociálnym zariadením ks 8

Počet bezbarierových toaliet ks 1

Stanovište strážnej služby ks 1 priestor s hygienickým a sociálnym zázemím

Ostatné priestory 

Skladový priestor pre účely archivácie popis (zátaž/m
2
, výmera v m

2
, atď.)

celkovo na účely archívu 987,1 m2 na podlažiach 1PP, 

MEZZANINE, 2NP a 3NP

Svetlá výška priestorov 2400mm, počítame s regálovým systémom 

2 m vysokým. 1PP=636,2m2; MEZZANINE=50,1m2; 2NP=129,3m2; 

3NP=171,5m2.

Počet a typ bicyklových stojísk vrátane zázemia (šatňa, sprchy) popis 
2x bicyklové stojisko (1x exteriér - miest a 1x garáž - 

miest), k tomu aj sprchy a šatne

Sklady (výpočtovej techniky, majetku, kancelárskych potrieb, monitorovacích zariadení) popis (výmera v m
2
, atď.) viď prvý bod ostatné sklady na 4NP vo výmere 183,3 m2

Zázemie pre technický personál (upratovanie, údržba) popis áno
zázemie pre údržbu spolu s hygienickým a sociálnym zázemím na 

1PP

Zázemie pre strážnu službu (sociálne zariadenie, sprchy, šatňa) popis šatňa, toalety a sprcha (zdieľané s recepciou)

Počet parkovacích miest a ich umiestnenie Počet a popis garáž (-1NP - 4.NP) - 306 miest

Parkovanie v BBC1 Plus je stavebne rozdelené na dve samostatné 

zóny :

1. Exkluzívna zóna s 205 parkovacími miestami (z toho 4 

parkovacie miesta využité pre státie bicyklov) určená exkluzívne pre 

personál súdu so vstupom z Plynárenskej ulice

2. Verejná zóna so 101 parkovacími miestami určená pre napríklad 

verejnosť (podľa uvážení súdov) so vstupom z Jarabinkovej ulice. 

Cez danú verejnú zónu je vedený prístupový koridor k parkovacím 

státiam nachádzajúcim sa v susediacej budove.

Počet a typ nabíjacích stojanov pre elektrické automobily Počet a popis 4x (22 kW)



Vzťah k parkovacím státiam preukázaný výlučne vlastníckym právom (nie nájom) a bez 

zriadenia vecného bremena v prospech tretích strán (okrem zákonných dôvodov) 
A/N áno

Navrhovateľ má výlučné vlastnícke právo k všetkým parkovacím 

státiam, ktoré sa nachádzajú v budove BBC1 Plus a ktoré sú 

predmetom prevodu. 

Cez podzemnú garáž budovy BBC1 Plus je vedený prístupový 

koridor k parkovacím sátiam nachádzajúcim sa v susediacej budove 

tak. Prístupovým koridorom nie je žiadnym spôsobom ovplyvnené 

výlučné vlastnícke a užívacie právo nadobúdateľa k prevádzaným 

parkovacím státiam v budove BBC1 Plus. 

Vybavenie budovy

Kamerový systém – zabezpečenie budovy typ/rok a popis kamery AXIS r.v. 2012 - prístupy do budovy/garáží

Centrálny klimatizačný systém typ/rok a popis 
chiller: Carrier/r.v 2012 chladenie stropmi a kotol: 

Viessman/r.v 2012 kúrenie radiátormi

Typ výťahového zariadenia vrátane roku výroby/inštalácie typ/rok a popis SCHINDLER/r.v. 2012

Elektrický požiarny systém typ/rok a popis ESER/r.v. 2012

Uzamykanie kancelárskych priestorov pre jednotlivých zamestnancov 

Preferované riešenie: elektronický prístupový systém
popis elektronický prístupový systém

Podlaha

Preferované riešenie: Podlaha pokrytá kobercovými štvorcami v kanceláriách v triede záťaže 

najmenej 33 z polyamidového vlasu, a priestoroch zasadačiek a v miestostiach v priestoroch 

určených pre verejnosť buď kobercovými štvorcami alebo PVC a/alebo ekvivalentným typom 

povrchu podľa charakteru ostatných miestností s triedou záťaže najmenej 33 z polyamidového 

vlasu v akustickej triede 24db v kanceláriách a 27db v zasadačkách. Výška koberca minimálne 

6 mm. V ostatných priestoroch (chodby, kuchynky...) vinylové dielce alebo ekvivalentné typom 

povrchov s nášľapnou vrstvou min. 0,55 mm. 

popis

koberec: 100%PA solution dyed, zataz 33 - extrem, 

stvorce 50x50cm,  LVT vinylové dielce hr. 2,5mm, 

naslapna vrstva 0,55mm alebo ina dostupna alternativa 

porovnatelnych parametrov

Typ  a presná špecifikácia podlahovej krytiny v kanceláriách (koberec/linoleum/parkety/iné) typ a špecifikácia
Koberec Condor Solid, 25dB, 550g/m2, 6mm alebo ina 

dostupna alternativa porovnatelnych parametrov

Typ  a presná špecifikácia podlahovej krytiny v sociálnych zariadeniach, na chodbe a v 

kuchynke (koberec/linoleum/parkety/ keramická dlažba/iné)
typ a špecifikácia

Berry Allock kolekcia Zenn 55: dreveny al. kamenny 

dekor, hr. 2mm, naslap 0,55mm alebo ina dostupna 

alternativa porovnatelnych parametrov

Typ a presná špecifikácia podlahovej krytiny v priestoroch zasadačiek 

(koberec/linoleum/parkety/ keramická dlažba/iné)
typ a špecifikácia

Condor Graphic Tile Imagination, 30dB, 740g/m2, 6mm 

alebo ina dostupna alternativa porovnatelnych 

parametrov

Typ  a presná špecifikácia podlahovej krytiny v priestoroch určených pre verejnosť 

(koberec/linoleum/parkety/ keramická dlažba/iné)
typ a špecifikácia

Berry Allock kolekcia Zenn 55: dreveny al. kamenny 

dekor, hr. 2mm, naslap 0,55mm alebo ina dostupna 

alternativa porovnatelnych parametrov

Popis vnútorných priečok v kancelárskej časti (vrátane zasadacích miestností)

Preferované riešenie:. „slab to slab“ – teda od stropnej dosky po stropnú dosku / založenie na 

betónový strop (nie od zníženého podhľadu po zvýšenú podlahu), pomer presklených priečok 

voči sadrokartónovým (nepreskleným) priečkam nemôže byť nižší ako 10% v administratívnej 

časti budovy. S presklením sa počíta pri priečkach paralelných s fasádou a susediacich s 

priestorom chodby.

popis

Vnútorné priečky sádrokartónové, hrubka 100 mm, 

vyhotovenie slab to slab,  sklené priečky jednosklo 

10mm, bezpečnostné, horná a spodná lišta hliník elox 

Štandard interiérových dverí vrátané zárubní, kovania a zámkov

Preferované riešenie: interiérové dvere s obložkovou zárubňou. Dverné krídlo CPL laminát. 

Najmenej 27 Db

typ a popis
Dvere plné hladké, CPL laminát, výplň odvŕtaná 

drevotrieska, výsuvný prah

Typ tienenia (žalúzie/rolety/iné - vonkajšie/vnútorné) typ a popis
vonkajšie žalúzie - juh a rolety/žalúzie v závislosti od 

priestoru

Rozvody telekomunikačných zariadení typ/rok optická kabeláž/r.v. 2012

Typ okien (typ - otvárateľné/ fixné, materiál a špecifikácia) typ/materiál/rok hliníkové, otváravé čiastočne

Vykurovací a chladiaci systém

Preferované riešenie: samostatný a nezdieľaný centrálny samostatne regulovateľný vykurovací 

a chladiaci systém (nútené vetranie VZT), vzdialený prístup na ovládanie a reguláciu 

vykurovacieho systému a ohrevu TÚV

popis/typ/rok

Centrálne chladenie, kúrenie a vetranie riadené cez MaR 

(SAUTER/r.v. 2012) -  chiller: Carrier/r.v 2012 chladenie 

stropmi a kotol: Viessman/r.v 2012 kúrenie radiátormi a 

vzduchotechnika: Robatherm/r.v 20212 a bez centrálneho 

ohrevu TÚV



Kotolňa a klimatizačné / chladiace jednotky

Preferované riešenie: Vlastná kotolňa a vlastné klimatizačné / chladiace jednotky umožňujúce 

zabezpečenie kúrenia / chladenia priestorov s možnosťou individuálnej regulácie v každom 

uzatvorenom administratívnom priestore (regulácia teploty v každej kancelárii samostatne)

popis

Vlastná kotolňa a vlastné klimatizačné / chladiace 

jednotky umožňujúce zabezpečenie kúrenia / chladenia 

priestorov s možnosťou individuálnej regulácie v každom 

uzatvorenom administratívnom priestore (regulácia 

teploty v každej kancelárii samostatne)

Individuálne meranie energií (elektrina, voda) popis áno

Plne bezbariérové riešenie budovy zabezpečujúce bezbariérové užívanie budovy, ako aj 

prístupovej komunikácie 
A/N áno

Zdieľané technológie s inými nehnuteľnosťami

Preferované riešenie: Budova by  nemala mať zdieľané technológie s inými nehnuteľnosťami a 

nemala by byť závislá na poskytovaní služieb, energií  a médií od iných nehnuteľností, resp. iné 

nehnuteľnosti by nemali byť závislé od poskytovania služieb, energií a médií od budovy 

popis nie

Budova nezávisla na poskytovaní služieb, energií s inými nehnuteľnosťami A/N Áno, budova je nezávislá

Zoznam technologického vybavenia budovy a nehnuteľností, ktoré sú predmetom ponuky popis Priložené

Iná technická a technologická špecifikácia budovy

Základný popis konceptu – vonkajšia skladba, vnútorná skladba, výšky, základný raster, atď popis

ŽB skelet, betónové obvodové steny buď zateplené alebo 

prekryté hliníkovo-sklenenou fasádou, konštrukčné 

výšky: garáž 2,8m, prízemie admin. budovy 4,5m a 

poschodia admin. budovy 3,5m

Nosná konštrukcia popis ŽB skelet

Povrchové úpravy stien popis SDK steny, maľba na betóne

Povrchové úpravy stropov popis SDK podhľad a chladiace stropy

Zábradlia popis áno

Elektroinštalácia – silnoprúd popis zavedená do všetkých priestorov

Záložný zdroj elektrickej energie (Dieselagregát) popis áno

Svietidlá a núdzové osvetlenie popis áno

Detekcia CO2 popis áno

Vstupný systém popis áno

Kanalizácia popis áno

Vetranie popis áno

Odvod dymu a tepla popis áno

Vnútorné vybavenie a nábytok popis technológie priestory obsahujú, nábytok nie

Hasiace prístroje popis áno

Zdroj: AC, MS SR



PRÍLOHA Č. 2 

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE PODĽA ODSEKU 7.5 ZMLUVY 

Dokument  

Zmluvy Dátum vyhotovenia: 

Zmluva o Vecných bremenách (v zmysle definície tohto pojmu v Zmluve) [bude podpísaná po 

podpise Zmluvy] 

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecných bremien medzi Predávajúcim 

a spoločnosťou NADLAN, a.s.  

29.05.2009 

Zmluva o zriadení vecných bremien č. 2014-E11200-031/00-ZVB 03.10.2014 

Stavebné povolenia Dátum vyhotovenia: 

Rozhodnutie obvodného úradu životného prostredia č. 

ZPS/2007/07246/GEE/II/1830 o povolení stavby SO 02 Kanalizačná prípojka, 

SO.03.1 Prípojka vody, SO 03.2 Predĺženie verejného vodovodu a SO 03.3 

Zriadenie nadzemného hydrantu (právoplatnosť nadobudlo dňa 04.12.2007) 

07.11.2007 

Stavebné povolenie pre verziu I PLUS na Jarabinkovej ulici, č.j. SÚ/2007/17552, 

2008/5428-6HAN-5 (právoplatnosť nadobudlo dňa 10.03.2008) 

12.02.2008 

Stavebné povolenie pre verziu MEZZO na Plynárenskej a Jarabinkovej ulici, č.j. 

SÚ/2008/16115-3/HAN-29 (právoplatnosť nadobudlo dňa 23.09.2008) 

18.08.2008 

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, č.j. SÚ /CS 7618/2010/4HAN-3 

(právoplatnosť nadobudlo dňa 10.06.2010) 

09.06.2010 

Rozhodnutie o schválení zmeny stavby pred dokončením (predĺženie lehoty 

výstavby) č. SÚ/CS 11281/2010/3HAN-7  

04.08.2010 

 

Kolaudačné rozhodnutia Dátum vyhotovenia: 

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu BUSINESS CENTRE BRATISLAVA I PLUS – 

verzia MEZZO, SO 01 – Hlavný stavebný objekt č.j. SÚ/CS 12387/2012/3/Pix – 28 

(právoplatnosť nadobudlo dňa 14.09.2012) 

12.09.2012 

Kolaudačné rozhodnutie pre časť stavby BUSINESS CENTRE BRATISLAVA I PLUS – 

verzia MEZZO, SO 06 Trafostanica, č.j. SÚ/CS 9313/2012/3/Zar 

(právoplatnosť nadobudlo dňa 04.07.2012) 

29.06.2012 

Kolaudačné rozhodnutie pre časť stavby BUSINESS CENTRE BRATISLAVA I PLUS – 

verzia MEZZO, SO 06 Prípojka VN, dieselagregát a SO 04 Plynová prípojka, č.j. 

SÚ/CS 9314/2012/3/Zar (právoplatnosť nadobudlo dňa 12.07.2012) 

29.06.2012 

Rozhodnutie obvodného úradu životného prostredia, č.j. ZPS/2012/04532/SVE II 

- 3834 o povolení užívania častí stavby: (i) SO 02 Kanalizačná prípojka splaškovej 

kanalizácie PVC DN200, a dažďovej kanalizácie PVC DN200 s napojením do 

šachty existujúcej kanalizačnej prípojky DN400 objektu na Plynárenskej ul.č. 1; 

(ii) SO 03.1 Prípojka vody TLT DN150, z predĺženého verejného vodovodu po 

vodomernú šachtu; (iii) SO 03.2 Predĺženie verejného vodovodu od napojenia na 

verejný vodovod v Prievozskej ulici vedený v komunikácii Jarabinkova ul. LT 

DN150, dĺžky 139,07m po koncový hydrant; (iv) SO 03.2 ziadenie nadzemného 

hydrantu DN150 z TL za vodomernou šachtou; pre účel stavby: Zásobovanie 

vodou z verejného vodovodu a odkanalizovanie stavby Business Center 

Bratislava I Plus 

07.08.2012 

Kolaudačné rozhodnutie pre časť stavby BUSINESS CENTRE BRATISLAVA I PLUS – 

verzia MEZZO, SO 01.1 Komunikácie a chodníky, č.j. SÚ/CS 12513/2012/5/Zar 

(právoplatnosť nadobudlo dňa 07.09.2012) 

04.09.2012 

Certifikáty  Dátum vyhotovenia: 



Energetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov č. 266281/2024/35/028212009/EC, platný od 24.04.2024 

do 20.04.2034 

marec 2013 

BRATISLAVA BUSINESS CENTRE I Plus, Bratislava Slovakia, LEED FOR CORE & 

SHELL GOLD, Project ID – 1000015838 

 

Odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie, kontroly a servisy, ktoré sú povinne 

vykonávané na základe platnej legislatívy 

Dátum vyhotovenia: 

OPaOS - Elektroinštalácia budovy  

Správa o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky – Elektrického 

zariadenia – Elektroinštalácia Stavby 

[prehliadka bude 

vykonaná a následne 

vyhotovená správa po 

podpise Zmluvy] 

OPaOS - Bleskozvod budovy  

Správa o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky – Elektrického 

zariadenia – Bleskozvod Stavby 

[prehliadka bude 

vykonaná a následne 

vyhotovená správa po 

podpise Zmluvy] 

OPaOS – Trafostanice a VN rozvodne pre Stavbu 

Správa o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky – Elektrického 

zariadenia – VN rozvodňa a Trafostanica TS 1752-000 – VN rozvádzače 

a Transformátor 4x630kVA. 

02.12.2022 

OPaOS – Plynové zariadenie – rozvod ZP pre kotolňu 

Správa o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky – Plynového 

zariadenia – Rozvod zemného plynu (regulačná stanica -> plynová kotolňa) 

24.04.2024 

Servisná prehliadky – regulačná stanica ZP 

Protokol o vykonaní pravidelného servisu a prehliadky regulačnej stanice 

zemného plynu  

24.04.2024 

Servisná prehliadky – regulačná stanica ZP - kuchyňa 

Protokol o vykonaní pravidelného servisu a prehliadky regulačnej stanice 

zemného plynu 

24.04.2024 

OPaOS – Plynové zariadenie – regulačná stanica ZP 

Správa o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky – Plynového 

zariadenia – Regulačná stanica zemného plynu – znižovanie tlaku plynu STL/NTL 

24.04.2024 

OP – Nízkotlaková kotolňa 

Záznam z odbornej prehliadky – Nízkotlaková kotolňa v objekte BBC1 PLUS  

24.04.2024 

OVP – Kotol K1 

Správa z vonkajšia prehliadky nízkotlakového teplovodného kotla – Tlakové 

zariadenie – Kotol K1 – Viessmann VITOCROSSAL 200 (460kW) 

24.04.2024 

OVP – Kotol K2 

Záznam z odbornej prehliadky nízkotlakového teplovodného kotla – Tlakového 

zariadenia – Kotol K2 – Viessmann VITOCROSSAL 200 (460kW) 

24.04.2024 

VP + Skúška tesnosti – Kotol K1 

Správa z odbornej prehliadky nízkotlakového teplovodného kotla - Vnútorná 

prehliadka a skúška tesnosti – Tlakového zariadenia – Kotol K1 – Viessmann 

VITOCROSSAL 200 (460kW) 

24.04.2024 

VP + Skúška tesnosti – Kotol K2 

Správa z odbornej prehliadky nízkotlakového teplovodného kotla - Vnútorná 

prehliadka a skúška tesnosti – Tlakového zariadenia – Kotol K2 – Viessmann 

VITOCROSSAL 200 (460kW) 

24.04.2024 

OPaOS – Plynové zariadenie – Horák pre kotol K1 a K2 24.04.2024 



Správa o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky Plynového zariadenia 

– Zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – Horák pre KOTOL K1 a KOTOL K2 – 

460 kW  

Kontrola stavu bezpečnosti – Kotol K1 

Protokol z kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia – Kotol K1 

24.04.2024 

Kontrola stavu bezpečnosti – Kotol K2 

Protokol z kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia – Kotol K2 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Expanzná nádoba Reflex v kotolni (04E100150899) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky – tlakového zariadenia – Expanzná 

nádoba REFLEX – 250 litrov 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Expanzná nádoba Reflex v kotolni (04E090250028) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky– tlakového zariadenia – Expanzná 

nádoba REFLEX – 250 litrov 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Doplňovacia stanica Variomat v kotolni 

(11L091260060) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky– tlakového zariadenia – Variomat VG - 

REFLEX – 600 litrov 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Doplňovacia stanica Variomat v strojovni chladu 

(08I110660193) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky – tlakového zariadenia – Variomat VG 

- REFLEX – 500 litrov 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Tlakový zásobník vody Maxivarem v strojovni VZT 

(L05201382) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky – tlakového zariadenia – Tlakový 

zásobník vody MAXIVAREM – VAREM - 100 litrov 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Expanzná nádoba Reflex v strojovni chladenia 

(12M012590499) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky – tlakového zariadenia – Expanzná 

nádoba REFLEX – 300 litrov 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Expanzná nádoba Reflex vo výmenníkovej st. chladu 

(12M041090301) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky  

– tlakového zariadenia – Expanzná nádoba REFLEX – 400 litrov 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Expanzná nádoba Reflex vo výmenníkovej st. chladu 

(12M022190035) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky  

– tlakového zariadenia – Expanzná nádoba REFLEX – 500 litrov 

24.04.2024 

OVP – Tlakové zariadenie – Tlakový zásobník chladiacej vody Reflex v strojovni 

chladu (12038) 

Správa z opakovanej vonkajšej prehliadky– tlakového zariadenia – Zásobník 

chladiacej vody REFLEX – 2000 litrov 

24.04.2024 

OS – Zdvíhacie zariadenie – Výťah SCHINDLER V-1 

Protokol o z vykonanie odbornej skúšky trakčného výťahu 

25.07.2024 

OS – Zdvíhacie zariadenie – Výťah SCHINDLER V-2 

Protokol o z vykonanie odbornej skúšky trakčného výťahu 

25.07.2024 

OS – Zdvíhacie zariadenie – Výťah SCHINDLER V-3 

Protokol o z vykonanie odbornej skúšky trakčného výťahu 

25.07.2024 

OS – Zdvíhacie zariadenie – Výťah SCHINDLER V-4 

Protokol o z vykonanie odbornej skúšky trakčného výťahu 

25.07.2024 



OS – Zdvíhacie zariadenie – Výťah SCHINDLER V-5 

Protokol o z vykonanie odbornej skúšky trakčného výťahu 

25.07.2024 

OS – Zdvíhacie zariadenie – Výťah SCHINDLER V-6 

Protokol o z vykonanie odbornej skúšky trakčného výťahu 

25.07.2024 

OS – Zdvíhacie zariadenie – Výťah SCHINDLER V-7 

Protokol o z vykonanie odbornej skúšky trakčného výťahu 

25.07.2024 

OS – Zdvíhacie zariadenie – Výťah SCHINDLER V-8 

Protokol o z vykonanie odbornej skúšky trakčného výťahu 

25.07.2024 

Kniha výťahov pre výťahy V1-V10  

Kontrola a čistenie komínov  

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu – Kotolňa 

(Komínový systém „Kominox DW“/DN350mm T250-N1-W-Vm-L50-O50) 

13.04.2024 

Kontrola a čistenie komínov 

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu - Strojovňa – 

Záložný zdroj II – Komín K2 - Diesel agregát „TTS – MP150-1 

13.04.2024 

Kontrola a čistenie komínov 

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu - Strojovňa – 

Záložný zdroj II – Komín K1 - Diesel agregát „TTS – MP250-0  

13.04.2024 

Ročná kontrola EPS 

Správa o odborná prehliadka a odbornej skúške– Elektrického zariadenia – 

Ročná kontrola a skúška EPS v Stavbe 

09.09.2024 

Ročná prehliadka CBS 

Správa o odbornej ročnej servisnej prehliadke CBS - Centrálny batériový systém 

pre núdzové osvetlenie Stavby 

august 2024 

Chladiace zariadenia 

Správy/záznamy/potvrdenia zo servisných prehliadok chladiacich zariadení, ktoré 

boli v roku 2024 vykonané na základe záväzných legislatívnych predpisov 

 

Požiarnotechnické zariadenia 

Správy/záznamy/potvrdenia z kontrol požiarnotechnických zariadení,  ktoré boli 

vykonané na základe záväzných legislatívnych predpisov ako posledné pred 

podpisom Zmluvy 

 

[ďalšia dokumentácia z prehliadok, skúšok, revízií, kontrol a servisu technických 

zariadení povinne vykonaných na základe platnej legislatívy, ktoré budú 

uskutočnené po podpise Zmluvy do dňa podpisu Protokolu] 

 

Projektová dokumentácia – architektúra, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Výkresy; vypracovali: APROX architects, Ing. Peter Dolinajec, Ing. Branislav 

Groch, Ing. Marián Kriššák 

12.09.2012 

Sklo; vypracoval: GLASMAX 03.09.2024 

Podhľady, zdvojené podhľady; vypracovali: APROX architects, Ing. Peter 

Dolinajec, Ing. Branislav Groch, Ing. Marián Kriššák 

12.09.2024 

Fasáda; vypracoval: OK MONT spol. s r.o.  

Fasáda – výkresy; vypracovali: Ing. Petr Dufek, Martin Liška 27.08.2012 

Zámočnícke výrobky; vypracovali: ORPIS Bratislava, Ing. I. Bučko, Ing. M Krajči, 

Ing. Arch. V. Rybár, Ing. I. Mičudová, Ing. D. Dobiáš, H. Novanská 

03.09.2012 



Projektová dokumentácia – statika, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Projekt skutočného vyhotovenia; vypracoval: Ing. Ondřej Klečka 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – zdravotechnická inštalácia, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Výkresy; vypracovali: Ing. Slávka Leitmanová, Ing. Miroslav Marko 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – plynoinštalácia, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Výkresy; vypracovali: Ing. Slávka Leitmanová, Ing. Miroslav Marko 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – vykurovanie, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Výkresy; vypracoval: Ing. Jaroslav Polák 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – vzduchotechnika, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Výkresy; YIT Austria GmbH 06/2012 

Projektová dokumentácia – rozvody chladu, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Výkresy; YIT Austria GmbH 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – meranie a regulácia, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokladová časť; vypracoval SAUTER 12.09.2012 

Rozvádzače; vypracoval SAUTER 12.09.2012 

Textová časť; vypracoval SAUTER 12.09.2012 

Výkresová časť; vypracoval SAUTER 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – silnoprúd, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Silnoprúd; vypracovali: NECTEL 12.09.2012 

Umelé osvetlenie; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Mária Koledová 12.09.2012 

Elektroinštalácie; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Mária Koledová 12.09.2012 

Rozvádzače; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Mária Koledová 12.09.2012 

Oceľové káblové trasy; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Alexander Deszkás 12.09.2012 

Požiarne prestupy; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Tomáš Krč-Jediný 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – slaboprúd, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Elektronická požiarna signalizácia; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Alexander 

Deszkás 

12.09.2012 

Domáci evakuačný rozhlas; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Mária Koledová 12.09.2012 

Priemyselná televízia (CCTV); vypracovali: NTC Projekt, Ing. Alexander Deszkás 12.09.2012 



Elektrický zabezpečovací systém; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Alexander 

Deszkás 

12.09.2012 

Parkovací systém, turnikety; vypracoval: NTC Projekt 12.09.2012 

Štrukturovaná kabeláž; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Alexander Deszkás 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – požiarna ochrana, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Požiarne prestupy (nekáblové); vypracoval: Firepos 12.09.2012 

Hasiace prístroje; vypracoval: Firepos 12.09.2012 

Požiarna klapka 12.09.2012 

Skrápané požiarne rolety 12.09.2012 

Požiarne uzávery 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – sadové úpravy, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – výťahy, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Výťah V1; vypracoval: Schindler 12.09.2012 

Výťah V2; vypracoval: Schindler 12.09.2012 

Výťah V3; vypracoval: Schindler 12.09.2012 

Výťah V4; vypracoval: Schindler 12.09.2012 

Výťah V5; vypracoval: Schindler 12.09.2012 

Výťah V6; vypracoval: Schindler 12.09.2012 

Výťah V7; vypracoval: Schindler 12.09.2012 

Výťah V8; vypracoval: Schindler 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – kanalizačná prípojka, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: APROX architects, Ing. Arch. Ľubomír Mezovský 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – vodovodná prípojka, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: INSTALA-ĎURČO 18.08.2011 

Projektová dokumentácia – telefónna prípojka, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: GATA, Ing. Ondrej Gáťa 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – trafostanica, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: NTC Projekt, Ján Sojka 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – dieselagregát, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: NTC Projekt, Ján Sojka 12.09.2012 



Projektová dokumentácia – komunikácie a dopravné značenia, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: PROKOS, Ing. Májek 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – organizácia stavby, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: Bogár Králik Urban 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – bleskozvod, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: Ing. Čihák 12.09.2012 

Projektová dokumentácia – oceľové požiarne dvere, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: HASIL 15.08.2012 

Projektová dokumentácia – vodotesné utesnenie prestupov, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: SANSTAV  

Projektová dokumentácia - riadenie vyhrievania potrubia TUV v garáži na 

2.poschodí, stupeň: PSV 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: NTC Projekt, Ján Sojka november 2013 

Projektová dokumentácia – dieselagregát 250kVA, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: NECTEL 2012 

Projektová dokumentácia – doplnenie ovládania únikových dverí od EPS, stupeň: 

PSV 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Ladislav Motýľ august 2015 

Projektová dokumentácia – ochranné pospájanie stavebných konštrukcií a 

rozvodov ÚK, stupeň: PSV 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Ján Folvarčík jún 2015 

Projektová dokumentácia – ochranné pospájanie stavebných konštrukcií a 

rozvodov ÚK a VZT, stupeň: PSV 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: NTC Projekt, Ing. Ján Folvarčík apríl 2016 

Projektová dokumentácia – nové dverné clony, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: B. J. A. Natur Energy, Ing. Jaroslav Polák apríl 2014 

Projektová dokumentácia – doplnenie merania vlhkosti vzduchu z dôvodu 

rosenia chladených stropov, stupeň: PSV 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracovali: SAUTER, Ing. Ivan Horváth september 2015 



Projektová dokumentácia – dverné clony FRICO, stupeň: PSV Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: KLIMA TREND január 2019 

Projektová dokumentácia – Pripojenie čerpadiel na DA a zdvojenie čerpadiel v 

kotolni, stupeň: PSV 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: SAUTER december 2019 

Projektová dokumentácia – VN prípojka, stupeň: Projekt skutočného 

vyhotovenia 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: Enermont apríl 2021 

Projektová dokumentácia – CO kryt - vzduchotechnika, stupeň: Realizačný 

projekt 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Dokumentácia; vypracoval: MI-KL, Ing. I. Jasná 02/2009 

Projektová dokumentácia – Civilná ochrana Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Výkres pôdorysu a situácia; vypracovali: Ing. arch. K. Nagyová, Mgr. art. K. 

Dohnányová 

01/2008 

Odborný posudok - Termovízne meranie fasády Stavby Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Vypracoval: OK Mont, Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. marec 2013 

Projektová dokumentácia k stavebným úpravám a prácam na Nehnuteľnostiach 

realizovaných po podpise Zmluvy podľa ustanovení Zmluvy 

Dátum vyhotovenia 

alebo overenia 

stavebným úradom: 

Posledný stupeň vyhotovenej projektovej dokumentácie  [dokumentácia bude 

vyhotovená po 

podpise Zmluvy] 

Technická správa – sprievodná – Projekt zmeny stavby pred dokončením Dátum vyhotovenia: 

Vypracoval: Ing. J. Urban november 2011 

Technická správa – súhrnná – Projekt zmeny stavby pred dokončením Dátum vyhotovenia: 

Vypracoval: Ing. J. Urban november 2011 

 



03

13 14 15 16 17 18 19 20

05 06 07 08 09 10 11

40 41 43 44 46 47

69 72 75 78 81 82 83

12

04

01 02

48

66

34 3528 29 31 32

54 57 60 6351

25 2624 3327 30 39 42 45

50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 8073 76 7949 52 55 58 61 64 67 70

37

21 22 23

36

A5

-1.01
TECHNICKÉ ZÁZEMIE -
STROJOVŇA VZT
238,5m²

-1.05
ARCHÍV / SKLAD_01
36,1m²

-1.06
ARCHÍV / SKLAD_02
18,5m²

-1.07
ARCHÍV / SKLAD_03
13,2m²

-1.08
ARCHÍV / SKLAD_04
18,5m²

-1.10
ARCHÍV / SKLAD_05
28,3m²

-1.14
NÁHRADNÝ ZDROJ
36,3m²

-1.29
TECHNICKÉ ZÁZEMIE -
STROJOVŇA VZT-CO
30,1m²

-1.28
ARCHÍV / SKLAD_06
72,5m²

-1.27
ARCHÍV / SKLAD_07
50,0m²

-1.26
ARCHÍV / SKLAD_08
52,1m²

-1.30
ARCHÍV / SKLAD_09
29,5m²

-1.31
WC_M
5,2m²

-1.32
WC_Ž
5,2m²

-1.33
ÚDRŽBA
+ UPRATOVANIE
18,7m²

-1.34
ARCHÍV / SKLAD_10
17,8m²

-1.35
ARCHÍV / SKLAD_11
15,2m²

-1.36
ARCHÍV / SKLAD_12
51,7m²

-1.38
TECHNICKÉ ZÁZEMIE -
STROJOVŇA VZT
263,8m²

-1.39
TECHNICKÉ ZÁZEMIE -
STROJOVŇA ÚK
71,0m²

-1.40
ARCHÍV / SKLAD_13
77,2m²

-1.41
ARCHÍV / SKLAD_14
64,1m²

-1.42
TECHNICKÉ ZÁZEMIE -
SLABOPRÚD
16,0m²

-1.43
ARCHÍV / SKLAD_15
77,9m²

-1.25
SKLAD_16
13,6m²

-1.47
GARÁŽ / PARKING
ÚROVEŇ -2,800
1 528,5m²

-1.48
GARÁŽ / PARKING
ÚROVEŇ -4,200
760,5m²

-1.46
TECHNICKÉ ZÁZEMIE
VZT
19,1m²

-1.02
VÝŤAH - LOBBY
7,9m²

-1
.0

4
SC

H
O

D
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K
O

8,
8m

²

-1.03
CHODBA
7,5m²

-1.09
CHODBA
14,9m²

-1.11
VÝŤAH - LOBBY
22,7m²

-1.12
CHODBA
27,5m²

-1
.1

3
SC

H
O

D
IS

K
O

19
,7

m
²

-1.15
CHODBA
13,7m²

-1.16
SCHODISKO
13,2m²

-1.17
CHODBA
13,6m²

-1.18
CHODBA
4,4m²

-1.19
CHODBA
25,3m²

-1.20
CHODBA
28,7m²

-1.21
VÝŤAH - LOBBY
14,7m²

-1.22
CHODBA
6,5m²

-1.23
TECH.
PRIESTOR
3,8m²

-1.24
SCHODISKO
11,9m²

-1.37
CHODBA
124,1m²

-1.44
SCHODISKO
19,6m²

-1.45
TECH. PRIESTOR
9,2m²

RAMPA - SMER
PARKING BBC1

-1.48
SCHODISKO
11,0m²

PARKING BBC1

Project Name

Tenant Name

Floor

MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

1PP / UNDERGROUND FLOOR

01_FLOORPLAN_1PP

EXISTING GYPSUM PARTITION

EXISTING GLASS PARTITION

NEW GLASS PARTITION

NEW GYPSUM PARTITION

N

USABLE AREA

COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

GARAGE

EXTERIOR ATRIUM

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m
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KLIENTSKE CENTRUM - HALA
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MsS BRATISLAVA III + IV
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02_FLOORPLAN_1NP

EXISTING GYPSUM PARTITION
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PREMISES

GARAGE

EXTERIOR ATRIUM

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m

AutoCAD SHX Text
2005



53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

22 23

52

24 25 26 27 28 29 3013 14 15 16 17 1810 11 12

50 514947 484644 4543 6841 4240

07 08 0904 05 0602 03

38 393735 363432 33

01

31

212019

M.01
ARCHÍV / SKLAD_17
20,5m²

M.05
ARCHÍV / SKLAD_18
17,4m²

M.06
ARCHÍV /
SKLAD_19
12,2m²

M.04
CHODBA
7,1m²

M.11
GARÁŽ / PARKING
ÚROVEŇ +2,850
1 625,2m²
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TECHNICKÉ ZÁZEMIE
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MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

MEZZANINE

03_FLOORPLAN_MEZZANINE

EXISTING GYPSUM PARTITION

EXISTING GLASS PARTITION

NEW GLASS PARTITION

NEW GYPSUM PARTITION
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COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

GARAGE
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2.57
TECHNICKÉ ZÁZEMIE
251,6m²

2.56
TECHNICKÉ ZÁZEMIE
116,2m²

2.01
ARCHÍV / SKLAD_20
34,7m²
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2.04
CHODBA
16,6m²

2.08
CHODBA
22,2m²

2.07
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_01
45,0m²

2.12
KUCHYNKA
6,2m²

2.13
SKLAD_23
6,7m²

2.14
WC_Ž
4,9m²

2.15
WC_M
7,0m²

2.54
TECHNICKÉ ZÁZEMIE
18,8m²

2.24
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_04
52,7m²

2.21
KUCHYNKA
4,5m²

2.22
WC
9,7m²

2.23
SKLAD_24
4,4m²

2.26
KUCHYNKA
12,0m²

2.27
ARCHÍV / SKLAD_25
10,8m²

2.28
ARCHÍV / SKLAD_26
22,3m²

2.29
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_06
46,3m²

2.30
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_07
56,3m²

2.31
WC_Ž
9,8m²

2.32
WC_M
12,6m²

2.34
ARCHÍV / SKLAD_27
11,9m²

2.35
ZASADACIA MIESTNOSŤ
12,5m²

2.36
SERVER
15,9m²

2.37
POJEDNÁVACIA
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40,5m²

2.38
POJEDNÁVACIA
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3.02
TECHNICKÉ ZÁZEMIE
133,7m²

3.01
TECHNICKÉ ZÁZEMIE
VZT - NASÁVANIE
44,7m²

3.04
ARCHÍV / SKLAD_28
48,5m²

3.03
TECHNICKÉ ZÁZEMIE
53,3m²
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CHODBA
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POJEDNÁVACIA
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POJEDNÁVACIA
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5,9m²

3.41
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3.52
GARÁŽ / PARKING
ÚROVEŇ +8,450
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3.16
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51,9m²

3.17
LOBBY
19,8m²

3.23
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3.24
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3.38
SCHODISKO
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3.43
CHODBA
6,3m²
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3.45
SCHODISKO
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4.01
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_26
45,1m²

4.02
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_27
46,8m²

4.03
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_28
46,8m²

4.04
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_29
46,4m²

4.05
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_30
46,4m²

4.06
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_31
46,8m²

4.07
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_32
46,3m²

4.08
ARCHÍV / SKLAD_34
10,8m²

4.09
ARCHÍV / SKLAD_35
22,9m²

4.10
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_33
54,7m²

4.11
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_34
48,2m²

4.12
WC_Ž
9,9m²

4.13
WC_M
12,9m²

4.15
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_35
52,9m²

4.16
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_36
48,7m²

4.17
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_37
48,7m²

4.18
ARCHÍV / SKLAD_36
28,6m²

4.20
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_38
49,1m²

4.21
ARCHÍV / SKLAD_37
24,5m²

4.56
CAFÉ
11,3m²

4.54
WC_M
12,2m²

4.55
WC_Ž
11,4m²

4.23
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_40
68,6m²

4.25
WC_Ž
5,9m²

4.26
WC_M
5,9m²

4.27
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MIESTNOSŤ_41
68,4m²
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4.29
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_42
48,9m²

4.30
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_43
48,9m²

4.31
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_44
48,9m²

4.32
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_45
48,9m²

4.33
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_46
48,9m²

4.46
ARCHÍV / SKLAD_40
35,2m²

4.47
ARCHÍV / SKLAD_41
40,0m²

4.34
ZBIERKA LISTÍN
24,2m²

4.37
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_48
46,6m²

4.35
ARCHÍV / SKLAD_39
24,2m²

TERASA
ÚROVEŇ +11,400

4.36
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_47
48,9m²

4.38
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_49
45,6m²

4.39
WC_M
10,7m²

4.40
WC_M
10,0m²

4.45
KUCHYNKA
33,1m²

4.48
SERVER
15,4m²

4.53
CHODBA
279,2m²

4.22
POJEDNÁVACIA
MIESTNOSŤ_39
50,2m²

4.19
LOBBY
56,7m²

4.14
SCHODISKO
15,1m²

4.24
SCHODISKO
15,9m²

4.41
VÝŤAH. LOBBY
14,6m²

4.42
CHODBA
6,3m²

4.43
TECH.
PRIESTOR
3,8m²

4.44
SCHODISKO
11,9m²

4.52
VÝŤAH. LOBBY
14,6m²

4.51
CHODBA
6,3m²

4.50
TECH.
PRIESTOR
3,8m²

4.49
SCHODISKO
11,9m²
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C8

5.01
KANCELÁRIA
ASISTENTI_01
18,5m²

5.02
KANCELÁRIA
ASISTENTI_02
20,0m²

5.03
KANCELÁRIA
ASISTENTI_03
20,0m²

5.04
KANCELÁRIA
ASISTENTI_04
20,0m²

5.05
KANCELÁRIA
ASISTENTI_05
20,0m²

5.06
KANCELÁRIA
ASISTENTI_06
20,0m²

5.07
KANCELÁRIA
ASISTENTI_07
20,0m²

5.08
KANCELÁRIA
ASISTENTI_08
20,0m²

5.09
KONFERENČNÁ
MIESTNOSŤ_01
135,9m²

5.10
KONFERENČNÁ
MIESTNOSŤ_02
135,9m²

5.11
KANCELÁRIA
ASISTENTI_09
20,0m²

5.12
KANCELÁRIA
ASISTENTI_10
20,0m²

5.13
KANCELÁRIA
ASISTENTI_11
20,0m²

5.14
KANCELÁRIA
ASISTENTI_12
20,0m²

5.15
KANCELÁRIA
ASISTENTI_13
20,0m²

5.16
KANCELÁRIA
ASISTENTI_14
20,0m²

5.17
KANCELÁRIA
ASISTENTI_15
20,0m²

5.18
KANCELÁRIA
ASISTENTI_16
20,0m²

5.19
KANCELÁRIA
ASISTENTI_17
28,3m²

5.20
KANCELÁRIA
ASISTENTI_18
27,8m²

5.22
KANCELÁRIA
ASISTENTI_19
25,4m²

5.21
RELAX_01
12,1m²

5.23
KANCELÁRIA
VSÚ_01
18,0m²

5.24
KANCELÁRIA
VSÚ_02
18,0m²

5.25
KANCELÁRIA
VSÚ_03
18,0m²

5.26
KANCELÁRIA
VSÚ_04
18,0m²

5.27
KANCELÁRIA
VSÚ_05
18,0m²

5.28
KANCELÁRIA
VSÚ_06
18,0m²

5.29
KANCELÁRIA
VSÚ_07
18,0m²

5.30
KANCELÁRIA
VSÚ_08
18,0m²

5.31
KANCELÁRIA
VSÚ_09
18,0m²

5.32
KANCELÁRIA
VSÚ_10
18,0m²

5.33
KANCELÁRIA
VSÚ_11
18,0m²

5.34
KANCELÁRIA
VSÚ_12
18,0m²

5.35
KANCELÁRIA
VSÚ_13
18,0m²

5.36
KANCELÁRIA
VSÚ_14
18,0m²

5.37
KANCELÁRIA
VSÚ_15
18,0m²

5.38
KANCELÁRIA
VSÚ_16
18,0m²

5.39
KANCELÁRIA
VSÚ_17
18,0m²

5.40
KANCELÁRIA
VSÚ_18
17,2m²

5.44
WC_M
10,8m²

5.43
WC_Ž
10,1m²

5.46
SPRCHA_01
5,6m²

5.45
SPRCHA_02
5,6m²

5.47
KUCHYNKA_01
22,3m²

5.48
KUCHYNKA_02
20,0m²

5.50
WC_M
10,8m²

5.49
WC_Ž
10,1m²

5.51
KUCHYNKA_03
20,0m²

5.41
KANCELÁRIA
ASISTENTI_20
21,5m²

5.42
KANCELÁRIA
ASISTENTI_21
23,8m²

5.57
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

5.52
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

5.53
CHODBA
6,5m²

5.55
SCHODISKO
11,9m²

5.54
TECH.
PRIEST.
2,8m²

5.59
TECH.
PRIEST.
2,8m²

5.58
CHODBA
6,5m²

5.60
SCHODISKO
11,9m²

5.56
CHODBA
96,7m²

5.61
CHODBA
91,7m²
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07_FLOORPLAN_5NP

GLASS PARTITION

GYPSUM PARTITION

USABLE AREA

COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

N

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m



C1

C8

verteiler
elektro

verteiler
elektro

verteiler
elektro

verteiler
elektro

6.01
KANCELÁRIA
SUDCA_01
25,3m²

6.37
WC_M
10,8m²

6.38
WC_Ž
10,1m²

6.39
SPRCHA_03
5,6m²

6.40
SPRCHA_04
5,6m²

6.41
KUCHYNKA_04
22,3m²

6.46
KUCHYNKA_05
20,0m²

6.47
WC_M
10,8m²

6.48
WC_Ž
10,1m²

6.49
KUCHYNKA_06
25,4m²

6.02
KANCELÁRIA
SUDCA_02
26,8m²

6.03
KANCELÁRIA
SUDCA_03
26,8m²

6.04
KANCELÁRIA
SUDCA_04
26,8m²

6.05
KANCELÁRIA
SUDCA_05
26,8m²

6.06
KANCELÁRIA
SUDCA_06
26,8m²

6.07
KANCELÁRIA
SUDCA_07
26,8m²

6.08
KANCELÁRIA
SUDCA_08
26,8m²

6.09
KANCELÁRIA
SUDCA_09
26,8m²

6.10
KANCELÁRIA
SUDCA_10
26,8m²

6.11
KANCELÁRIA
SUDCA_11
26,8m²

6.12
KANCELÁRIA
SUDCA_12
26,8m²

6.13
KANCELÁRIA
SUDCA_13
26,8m²

6.14
KANCELÁRIA
SUDCA_14
26,8m²

6.15
KANCELÁRIA
SUDCA_15
26,8m²

6.16
KANCELÁRIA
SUDCA_16
28,3m²

6.17
KANCELÁRIA
SUDCA_17
27,3m²

6.19
KANCELÁRIA
SUDCA_18
24,2m²

6.20
KANCELÁRIA
SUDCA_19
24,2m²

6.21
KANCELÁRIA
SUDCA_20
24,2m²

6.22
KANCELÁRIA
SUDCA_21
24,2m²

6.23
KANCELÁRIA
SUDCA_22
24,2m²

6.24
KANCELÁRIA
SUDCA_23
24,2m²

6.25
KANCELÁRIA
SUDCA_24
24,2m²

6.26
KANCELÁRIA
SUDCA_25
24,2m²

6.27
KANCELÁRIA
SUDCA_26
24,2m²

6.28
KANCELÁRIA
SUDCA_27
24,2m²

6.29
KANCELÁRIA
SUDCA_28
24,2m²

6.30
KANCELÁRIA
SUDCA_29
24,2m²

6.31
KANCELÁRIA
SUDCA_30
24,2m²

6.32
KANCELÁRIA
SUDCA_31
24,2m²

6.33
KANCELÁRIA
SUDCA_32
24,2m²

6.34
KANCELÁRIA
SUDCA_33
24,2m²

6.35
KANCELÁRIA
SUDCA_34
23,3m²

6.36
RELAX_02
17,2m²

6.43
SKLAD_42
17,4m²

6.44
SKLAD_43
17,4m²

6.50
KANCELÁRIA
SUDCA_35
29,3m²

6.42
ZASADACIA
MIESTNOSŤ_01
18,4m²

6.45
ZASADACIA
MIESTNOSŤ_02
18,4m²

6.18
RELAX_03
25,3m²

6.55
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

6.51
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

6.52
CHODBA
6,5m²

6.54
SCHODISKO
11,9m²

6.53
TECH.
PRIEST.
2,8m²

6.57
TECH.
PRIEST.
2,8m²

6.56
CHODBA
6,5m²

6.58
SCHODISKO
11,9m²

6.59
CHODBA
231,5m²

Project Name

Tenant Name

Floor

MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

6NP / 5th FLOOR

08_FLOORPLAN_6NP

USABLE AREA

COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

GLASS PARTITION

GYPSUM PARTITION

N

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m



verteiler
elektro

verteiler

7.01
KANCELÁRIA
SUDCA_36
25,3m²

7.37
WC_M
10,8m²

7.38
WC_Ž
10,1m²

7.39
SPRCHA_05
5,6m²

7.40
SPRCHA_06
5,6m²

7.41
KUCHYNKA_07
22,3m²

7.46
KUCHYNKA_08
20,0m²

7.47
WC_M
10,8m²

7.48
WC_Ž
10,1m²

7.49
KUCHYNKA_09
25,4m²

7.02
KANCELÁRIA
SUDCA_37
26,8m²

7.03
KANCELÁRIA
SUDCA_38
26,8m²

7.04
KANCELÁRIA
SUDCA_39
26,8m²

7.05
KANCELÁRIA
SUDCA_40
26,8m²

7.06
KANCELÁRIA
SUDCA_41
26,8m²

7.07
KANCELÁRIA
SUDCA_42
26,8m²

7.08
KANCELÁRIA
SUDCA_43
26,8m²

7.09
KANCELÁRIA
SUDCA_44
26,8m²

7.10
KANCELÁRIA
SUDCA_45
26,8m²

7.11
KANCELÁRIA
SUDCA_46
26,8m²

7.12
KANCELÁRIA
SUDCA_47
26,8m²

7.13
KANCELÁRIA
SUDCA_48
26,8m²

7.14
KANCELÁRIA
SUDCA_49
26,8m²

7.15
KANCELÁRIA
SUDCA_50
26,8m²

7.16
KANCELÁRIA
SUDCA_51
26,8m²

7.17
KANCELÁRIA
SUDCA_52
27,3m²

7.18
KANCELÁRIA
SUDCA_53
22,7m²

7.19
KANCELÁRIA
SUDCA_54
24,2m²

7.20
KANCELÁRIA
SUDCA_55
24,2m²

7.21
KANCELÁRIA
SUDCA_56
24,2m²

7.22
KANCELÁRIA
SUDCA_57
24,2m²

7.23
KANCELÁRIA
SUDCA_58
24,2m²

7.24
KANCELÁRIA
SUDCA_59
24,2m²

7.25
KANCELÁRIA
SUDCA_60
24,2m²

7.26
KANCELÁRIA
SUDCA_61
24,2m²

7.27
KANCELÁRIA
SUDCA_62
24,2m²

7.28
KANCELÁRIA
SUDCA_63
24,2m²

7.29
KANCELÁRIA
SUDCA_64
24,2m²

7.30
KANCELÁRIA
SUDCA_65
24,2m²

7.31
KANCELÁRIA
SUDCA_66
24,2m²

7.32
KANCELÁRIA
SUDCA_67
24,2m²

7.33
KANCELÁRIA
SUDCA_68
24,2m²

7.34
KANCELÁRIA
SUDCA_69
24,2m²

7.35
KANCELÁRIA
SUDCA_70
23,3m²

7.36
RELAX_04
17,2m²

7.43
SKLAD_44
17,4m²

7.44
SKLAD_45
17,4m²

7.50
KANCELÁRIA
SUDCA_71
29,3m²

7.42
ZASADACIA
MIESTNOSŤ_03
18,4m²

7.45
ZASADACIA
MIESTNOSŤ_04
18,4m²

7.55
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

7.51
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

7.52
CHODBA
6,5m²

7.54
SCHODISKO
11,9m²

7.53
TECH.
PRIEST.
2,8m²

7.57
TECH.
PRIEST.
2,8m²

7.56
CHODBA
6,5m²

7.58
SCHODISKO
11,9m²

7.59
CHODBA
231,5m²

Project Name

Tenant Name

Floor

MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

7NP / 6th FLOOR

09_FLOORPLAN_7NP

USABLE AREA

COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

GLASS PARTITION

GYPSUM PARTITION

N

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m



H

H

H

H

H H

H
verteiler
elektro

verteiler

8.01
KANCELÁRIA
SUDCA_72
25,3m²

8.37
WC_M
10,8m²

8.38
WC_Ž
10,1m²

8.39
SPRCHA_07
5,6m²

8.40
SPRCHA_08
5,6m²

8.41
KUCHYNKA_09
22,3m²

8.46
KUCHYNKA_10
20,0m²

8.47
WC_M
10,8m²

8.48
WC_Ž
10,1m²

8.49
KUCHYNKA_11
17,8m²

8.02
KANCELÁRIA
SUDCA_73
26,8m²

8.03
KANCELÁRIA
SUDCA_74
26,8m²

8.04
KANCELÁRIA
SUDCA_75
26,8m²

8.05
KANCELÁRIA
SUDCA_76
26,8m²

8.06
KANCELÁRIA
SUDCA_77
26,8m²

8.07
KANCELÁRIA
SUDCA_78
26,8m²

8.08
KANCELÁRIA
SUDCA_79
26,8m²

8.09
KANCELÁRIA
SUDCA_80
26,8m²

8.10
KANCELÁRIA
SUDCA_81
26,8m²

8.11
KANCELÁRIA
SUDCA_82
26,8m²

8.12
KANCELÁRIA
SUDCA_83
26,8m²

8.13
KANCELÁRIA
SUDCA_84
26,8m²

8.14
KANCELÁRIA
SUDCA_85
26,8m²

8.15
KANCELÁRIA
SUDCA_86
26,8m²

8.16
KANCELÁRIA
SUDCA_87
28,3m²

8.17
KANCELÁRIA
SUDCA_88
21,0m²

8.18
KANCELÁRIA
SUDCA_89
22,7m²

8.19
KANCELÁRIA
SUDCA_90
24,2m²

8.20
KANCELÁRIA
SUDCA_91
24,2m²

8.21
KANCELÁRIA
SUDCA_92
24,2m²

8.22
KANCELÁRIA
SUDCA_93
24,2m²

8.23
KANCELÁRIA
SUDCA_94
24,2m²

8.24
KANCELÁRIA
SUDCA_95
24,2m²

8.25
KANCELÁRIA
SUDCA_96
24,2m²

8.26
KANCELÁRIA
SUDCA_97
24,2m²

8.27
KANCELÁRIA
SUDCA_98
24,2m²

8.28
KANCELÁRIA
SUDCA_99
24,2m²

8.29
KANCELÁRIA
SUDCA_100
24,2m²

8.30
KANCELÁRIA
SUDCA_101
24,2m²

8.31
KANCELÁRIA
SUDCA_102
24,2m²

8.32
KANCELÁRIA
SUDCA_103
24,2m²

8.33
KANCELÁRIA
SUDCA_104
24,2m²

8.34
KANCELÁRIA
SUDCA_105
24,2m²

8.35
KANCELÁRIA
SUDCA_106
23,3m²

8.36
RELAX_05
17,2m²

8.43
SKLAD_46
17,4m²

8.44
SKLAD_47
17,4m²

8.50
KANCELÁRIA
SUDCA_107
29,3m²

8.42
ZASADACIA
MIESTNOSŤ_05
18,4m²

8.45
ZASADACIA
MIESTNOSŤ_06
18,4m²

8.55
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

8.51
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

8.52
CHODBA
6,5m²

8.54
SCHODISKO
11,9m²

8.53
TECH.
PRIEST.
2,8m²

8.57
TECH.
PRIEST.
2,8m²

8.56
CHODBA
6,5m²

8.58
SCHODISKO
11,9m²

8.59
CHODBA
231,5m²

Project Name

Tenant Name

Floor

MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

8NP / 7th FLOOR

10_FLOORPLAN_8NP

USABLE AREA

COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

GLASS PARTITION

GYPSUM PARTITION

N

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m



9.01
KANCELÁRIA
ASISTENTI_22
18,5m²

9.02
KANCELÁRIA
ASISTENTI_23
20,0m²

9.03
KANCELÁRIA
ASISTENTI_24
20,0m²

9.04
KANCELÁRIA
ASISTENTI_25
20,0m²

9.05
KANCELÁRIA
ASISTENTI_26
20,0m²

9.06
KANCELÁRIA
ASISTENTI_27
20,0m²

9.07
KANCELÁRIA
ASISTENTI_28
20,0m²

9.08
KANCELÁRIA
ASISTENTI_29
20,0m²

9.09
KONFERENČNÁ
MIESTNOSŤ_03
135,9m²

9.10
KONFERENČNÁ
MIESTNOSŤ_04
135,9m²

9.11
KANCELÁRIA
ASISTENTI_30
20,0m²

9.12
KANCELÁRIA
ASISTENTI_31
20,0m²

9.13
KANCELÁRIA
ASISTENTI_32
20,0m²

9.14
KANCELÁRIA
ASISTENTI_33
20,0m²

9.15
KANCELÁRIA
ASISTENTI_34
20,0m²

9.16
KANCELÁRIA
ASISTENTI_35
20,0m²

9.17
KANCELÁRIA
ASISTENTI_36
20,0m²

9.18
KANCELÁRIA
ASISTENTI_37
20,0m²

9.19
KANCELÁRIA
ASISTENTI_38
28,3m²

9.20
KANCELÁRIA
ASISTENTI_39
27,8m²

9.22
KANCELÁRIA
ASISTENTI_40
25,4m²

9.21
RELAX_06
12,1m²

9.23
KANCELÁRIA
VSÚ_19
18,0m²

9.24
KANCELÁRIA
VSÚ_20
18,0m²

9.25
KANCELÁRIA
VSÚ_21
18,0m²

9.26
KANCELÁRIA
VSÚ_22
18,0m²

9.27
KANCELÁRIA
VSÚ_23
18,0m²

9.28
KANCELÁRIA
VSÚ_24
18,0m²

9.29
KANCELÁRIA
VSÚ_25
18,0m²

9.30
KANCELÁRIA
VSÚ_26
18,0m²

9.31
KANCELÁRIA
VSÚ_27
18,0m²

9.32
KANCELÁRIA
VSÚ_28
18,0m²

9.33
KANCELÁRIA
VSÚ_29
18,0m²

9.34
KANCELÁRIA
VSÚ_30
18,0m²

9.35
KANCELÁRIA
VSÚ_31
18,0m²

9.36
KANCELÁRIA
VSÚ_32
18,0m²

9.37
KANCELÁRIA
VSÚ_33
18,0m²

9.38
KANCELÁRIA
VSÚ_34
18,0m²

9.39
KANCELÁRIA
VSÚ_35
18,0m²

9.40
KANCELÁRIA
VSÚ_36
17,2m²

9.42
WC_M
10,8m²

9.43
WC_Ž
10,1m²

9.44
SPRCHA_09
5,6m²

9.45
SPRCHA_10
5,6m²

9.46
KUCHYNKA_12
22,3m²

9.47
KUCHYNKA_13
20,0m²

9.48
WC_M
10,8m²

9.49
WC_Ž
10,1m²

9.50
KUCHYNKA_14
20,0m²

9.51
KANCELÁRIA
ASISTENTI_41
21,5m²

9.52
KANCELÁRIA
ASISTENTI_42
23,8m²

9.58
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

9.53
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

9.54
CHODBA
6,5m²

9.56
SCHODISKO
11,9m²

9.55
TECH.
PRIEST.
2,8m²

9.60
TECH.
PRIEST.
2,8m²

9.59
CHODBA
6,5m²

9.61
SCHODISKO
11,9m²

9.57
CHODBA
96,7m²

9.62
CHODBA
91,7m²

Project Name

Tenant Name

Floor

MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

9NP / 8th FLOOR

11_FLOORPLAN_9NP

USABLE AREA

COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

GLASS PARTITION

GYPSUM PARTITION

N

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m



verteiler
elektro

verteiler
elektro

EZO

verteiler
elektro

verteiler
elektro

10.01
KANCELÁRIA
ASISTENTI_43
18,5m²

10.02
KANCELÁRIA
VSÚ_37
20,0m²

10.03
KANCELÁRIA
VSÚ_38
20,0m²

10.23
KANCELÁRIA
VSÚ_57
19,6m²

10.25
KANCELÁRIA
VSÚ_58
25,4m²

10.24
RELAX_07
12,1m²

10.26
KANCELÁRIA
VSÚ_59
18,0m²

10.27
KANCELÁRIA
VSÚ_60
18,0m²

10.28
KANCELÁRIA
VSÚ_61
18,0m²

10.29
KANCELÁRIA
VSÚ_62
18,0m²

10.30
KANCELÁRIA
VSÚ_63
18,0m²

10.31
KANCELÁRIA
VSÚ_64
18,0m²

10.32
KANCELÁRIA
VSÚ_65
18,0m²

10.33
KANCELÁRIA
VSÚ_66
18,0m²

10.38
KANCELÁRIA
VSÚ_71
18,0m²

10.39
KANCELÁRIA
VSÚ_72
18,0m²

10.40
KANCELÁRIA
VSÚ_73
18,0m²

10.41
KANCELÁRIA
VSÚ_74
18,0m²

10.42
KANCELÁRIA
VSÚ_75
18,0m²

10.43
KANCELÁRIA
VSÚ_76
18,0m²

10.44
KANCELÁRIA
VSÚ_77
18,0m²

10.45
KANCELÁRIA
VSÚ_78
18,0m²

10.46
KANCELÁRIA
VSÚ_79
18,0m²

10.47
KANCELÁRIA
VSÚ_80
17,2m²

10.48
WC_M
10,6m²

10.49
WC_Ž
9,9m²

10.50
SPRCHA_11
5,6m²

10.51
SPRCHA_12
5,6m²

10.52
KUCHYNKA_15
22,3m²

10.57
KUCHYNKA_16
20,0m²

10.58
WC_M
10,8m²

10.59
WC_Ž
10,1m²

10.60
KUCHYNKA_17
20,0m²

10.61
KANCELÁRIA
ASISTENTI_44
21,5m²

10.62
KANCELÁRIA
ASISTENTI_45
23,8m²

10.10
KANCELÁRIA
VSÚ_45
20,0m²

10.11
KANCELÁRIA
VSÚ_46
20,0m²

10.04
KANCELÁRIA
VSÚ_39
20,0m²

10.05
KANCELÁRIA
VSÚ_40
20,0m²

10.06
KANCELÁRIA
VSÚ_41
20,0m²

10.07
KANCELÁRIA
VSÚ_42
20,0m²

10.08
KANCELÁRIA
VSÚ_43
20,0m²

10.12
KANCELÁRIA
VSÚ_47
20,0m²

10.13
KANCELÁRIA
VSÚ_48
20,0m²

10.14
KANCELÁRIA
VSÚ_49
20,0m²

10.15
KANCELÁRIA
VSÚ_50
20,0m²

10.16
KANCELÁRIA
VSÚ_51
20,0m²

10.17
KANCELÁRIA
VSÚ_52
20,0m²

10.18
KANCELÁRIA
VSÚ_53
20,0m²

10.19
KANCELÁRIA
VSÚ_54
20,0m²

10.20
KANCELÁRIA
VSÚ_55
20,0m²

10.21
KANCELÁRIA
VSÚ_56
21,2m²

10.09
KANCELÁRIA
VSÚ_44
20,0m²

10.34
KANCELÁRIA
VSÚ_67
18,0m²

10.35
KANCELÁRIA
VSÚ_68
18,0m²

10.36
KANCELÁRIA
VSÚ_69
18,0m²

10.37
KANCELÁRIA
VSÚ_70
18,0m²

10.54
SKLAD_48
17,4m²

10.55
SKLAD_49
17,4m²

10.53
ZASADACIA
MIESTNOSŤ_07
18,4m²

10.56
SERVER
18,4m²

10.67
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

10.63
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

10.64
CHODBA
6,5m²

10.66
SCHODISKO
11,9m²

10.65
TECH.
PRIEST.
2,8m²

10.69
TECH.
PRIEST.
2,8m²

10.68
CHODBA
6,5m²

10.70
SCHODISKO
11,9m²

10.71
CHODBA
229,1m²

Project Name

Tenant Name

Floor

MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

10NP / 9th FLOOR

12_FLOORPLAN_10NP

USABLE AREA

COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

GLASS PARTITION

GYPSUM PARTITION

N

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m



C6

VT

VT

11.03
KANCELÁRIA
PREDSEDA_01
60,4m²

11.05
ZASADACIA
MIESTNOSŤ_08
31,3m²

11.06
KANCELÁRIA
SEKRETARIÁT_03
23,4m²

11.07
KANCELÁRIA
PREDSEDA_02
56,2m²

11.08
KANCELÁRIA
PODPREDSEDA_02
36,8m²

11.01
KANCELÁRIA
SEKRETARIÁT_01
21.8m²

11.36
WC
MUŽI
10,8m²

11.37
WC
ŽENY
10,8m²

11.33
KANCELÁRIA
ÚČTOVNÉ ODD._04
17,2m²

11.10
SKLAD_50
7,7m²

11.11
KANCELÁRIA
SPRÁVA BUDOVY_01
24,8m²

11.12
KANCELÁRIA
SPRÁVA MAJETKU_01
18,0m²

11.13
KANCELÁRIA
SPRÁVA MAJETKU_02
18,0m²

11.14
KANCELÁRIA
SPRÁVA MAJETKU_03
18,0m²

11.15
KANCELÁRIA
SÚDNY DORUČ._01
18,0m²

11.16
KANCELÁRIA
SÚDNY DORUČ._02
18,0m²

11.18
KUCHYNKA_18
23,3m²

11.26
KUCHYNKA_19
23,3m²

11.28
KANCELÁRIA
ROZPOČTÁR_01
18,0m²

11.29
KANCELÁRIA
ROZPOČTÁR_02
18,0m²

11.30
KANCELÁRIA
ÚČTOVNÉ ODD._01
18,0m²

11.31
KANCELÁRIA
ÚČTOVNÉ ODD._02
18,0m²

11.32
KANCELÁRIA
ÚČTOVNÉ ODD._03
18,0m²

11.19
KANCELÁRIA
PERSONÁLNE_01
18,0m²

11.20
KANCELÁRIA
PERSONÁLNE_02
18,0m²

11.21
KANCELÁRIA
PERSONÁLNE_03
18,0m²

11.34
WC_M
10,8m²

11.35
WC_Ž
10,1m²

11.02
KANCELÁRIA
PODPREDSEDA_01
37,5m²

11.04
KANCELÁRIA
SEKRETARIÁT_02
23,4m²

11.09
KANCELÁRIA
SEKRETARIÁT_04
22,3m²

11.17
KANCELÁRIA
VODIČ_01
18,0m²

11.22
SPRÁVNY
REGISTER_01
18,0m²

11.23
KANCELÁRIA
ARCHIVÁR_01
18,0m²

11.24
KANCELÁRIA
ARCHIVÁR_02
18,0m²

11.25
KANCELÁRIA
ARCHIVÁR_03
18,0m²

11.27
KANCELÁRIA
VODIČA KURIČ_01
18,0m²

TERASA
PODPREDSEDA_01
24,4m²

TERASA
PREDSEDA_01
12,2m²

TERASA
PREDSEDA_02
48,7m²

TERASA
PODREDSEDA_02
12,2m²

11.42
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

11.38
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

11.39
CHODBA
6,5m²

11.41
SCHODISKO
11,9m²

11.40
TECH.
PRIEST.
2,8m²

11.44
TECH.
PRIEST.
2,8m²

11.43
CHODBA
6,5m²

11.45
SCHODISKO
11,9m²

11.46
CHODBA
129,3m²

Project Name

Tenant Name

Floor

MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

11NP / 10th FLOOR

13_FLOORPLAN_11NP

USABLE AREA

COMMUNICATIONS AND TECHNICAL
PREMISES

GLASS PARTITION

GYPSUM PARTITION

N

SCALE 1:400

0 5m 10m 20m



VT

VT

12.02
KUCHYNKA_20
40,8m²

12.04
KANCELÁRIA
TECH. ASISTENT_02
23,3m²

12.05
KANCELÁRIA
TECH. ASISTENT_03
23,3m²

12.08
KUCHYNKA_21
44,5m²

12.46
KANCELÁRIA
VSÚ_83
25,0m²

12.45
MIESTNOSŤ PRE
UTAJOV. PÍSOMNOSTI
37,9m²

12.32
KANCELÁRIA
DOZORNÝ ÚRAD_05
17,2m²

12.28
KANCELÁRIA
DOZORNÝ ÚRAD_01
18,0m²

12.29
KANCELÁRIA
DOZORNÝ ÚRAD_02
18,0m²

12.30
KANCELÁRIA
DOZORNÝ ÚRAD_03
18,0m²

12.31
KANCELÁRIA
DOZORNÝ ÚRAD_04
18,0m²

12.35
WC_M
10,8m²

12.34
WC_Ž
10,1m²

12.03
KANCELÁRIA
TECH. ASISTENT_01
23,3m²

12.06
KANCELÁRIA
VSÚ_81
23,3m²

12.07
KANCELÁRIA
VSÚ_82
23,3m²

12.10
KANCELÁRIA
ASISTENTI_46
29,2m²

12.11
KANCELÁRIA
ASISTENTI_47
24,2m²

12.12
KANCELÁRIA
ASISTENTI_48
18,0m²

12.13
KANCELÁRIA
ASISTENTI_49
18,0m²

12.14
KANCELÁRIA
ASISTENTI_50
18,0m²

12.15
KANCELÁRIA
ASISTENTI_51
18,0m²

12.16
KANCELÁRIA
ASISTENTI_52
18,0m²

12.17
KANCELÁRIA
ASISTENTI_53
18,0m²

12.18
KANCELÁRIA
ASISTENTI_54
18,0m²

12.19
KANCELÁRIA
ASISTENTI_55
18,0m²

12.20
KANCELÁRIA
ASISTENTI_56
18,0m²

12.21
KANCELÁRIA
ASISTENTI_57
18,0m²

12.22
KANCELÁRIA
ASISTENTI_58
18,0m²

12.23
KANCELÁRIA
ASISTENTI_59
18,0m²

12.24
KANCELÁRIA
ASISTENTI_60
18,0m²

12.25
KANCELÁRIA
ASISTENTI_61
18,0m²

12.26
KANCELÁRIA
ASISTENTI_62
18,0m²

12.27
KANCELÁRIA
ASISTENTI_63
18,0m²

12.09
KANCELÁRIA
VSÚ_84
30,3m²

12.33
KANCELÁRIA
ASISTENTI_64
21,5m²

12.01
KANCELÁRIA
ASISTENTI_65
23,8m²

12.40
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

12.36
VÝŤAHOVÁ
LOBBY
15,0m²

12.37
CHODBA
6,5m²

12.39
SCHODISKO
11,9m²

12.38
TECH.
PRIEST.
2,8m²

12.42
TECH.
PRIEST.
2,8m²

12.41
CHODBA
6,5m²

12.43
SCHODISKO
11,9m²

12.44
CHODBA
135,9m²

Project Name

Tenant Name

Floor

MsS BRATISLAVA III + IV
SPACEPLAN

Project Details

12NP / 11th FLOOR

14_FLOORPLAN_12NP
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PRÍLOHA Č. 2B 

ZOZNAM NEDOSTATKOV NA ODSTRÁNENIE IDENTIFIKOVANÝCH PRI AUDITE 

 

1  

11.NP - Zatečený podhľad stropného chladenia, potrebná výmena 9 ks podhľadových panelov 

a vyspravenie priľahlých konštrukcií 

Foto: 1* 

Fotografia č. 1*:  
1. stropné chladenie/podhľad  
2.Zatečené podhľady v počte 9 ks  

  

Fotografia č. 1*: 11.NP – stropné chladenie/ 
odkrytý podhľad a viditeľné poškodenie na 
viacerých miestach potrubia v danom mieste a aj 
na stropnej doske  

Fotografia č. 1*: 11.NP – stropné chladenie/ 
odkrytý podhľad a viditeľné poškodenie na 
viacerých miestach potrubia  

 

2  

Plochá strecha - Uchytenie strešného rebríka je na pravej strane uvoľnené, potreba nového kotvenia 

Foto: 1.5 

 



  

 

2 

3  

Systém ochrany pred bleskom LPS - prerastené vegetáciou na terase 3NP. Doplniť platnú revíziu 

v  Q4/2024, prípadná oprava na základe vyjadrení revízneho technika.  

Foto: 3.5 – 3.6 

 

 

4  

Systém ochrany pred bleskom LPS - hlavná zachytávacia sústava 11NP . Doplniť platnú revíziu 

v  Q4/2024, prípadná oprava na základe vyjadrení revízneho technika. 

Foto: 3.7 – 3.8 

 



  

 

3 

5  

Požiarna ochrana - potreba spracovania zmeny projektu požiarnej ochrany (Vstavaný priestor v 

požiarnom úseku garáže - neriešený v projekte požiarnej ochrany a pravdepodobne stavebne 

neriešený ako samostatný požiarny úsek) 

Foto: 4.7 

 

Fotografia č. 4.7: Vstavaný priestor v požiarnom 
úseku garáže - neriešený v projekte požiarnej 
ochrany a pravdepodobne stavebne neriešený 
ako samostatný požiarny úsek  

 

6  

Požiarna ochrana - elektrické rozvody t.j. vedenie v šachte tvoriacej samostatný požiarny úsek 

(oddelené požiarnou deliacou konštrukciou od priestoru chránenej únikovej cesty)  

V predsieni chránenej únikovej cesty v 11. poschodí (13.NP) aj 8. poschodí (10.NP) a v 3. poschodí 

(5.NP) sú voľne vedené elektrické rozvody, pri ktorých sa na základe obhliadky predpokladá, že 

neslúžia pre prevádzku chránenej únikovej cesty, čo je v rozpore s § 75 ods. 1 písm. c) vyhlášky MV 

SR č. 94/2004 Z. z. Takéto elektrické rozvody musia byť vedené v šachte tvoriacej samostatný požiarny 

úsek alebo musia byť inak oddelené požiarne deliacou konštrukciou od priestoru chránenej únikovej 

cesty. 

Foto: 4.3 

Fotografia č. 4.3 : Príklad z 11. poschodia - voľne 
vedené káblové rozvody v CHÚC  

Fotografia č. 4.3 : Voľne vedené káblové rozvody 
v CHÚC v 3. poschodí (5.NP) a pod stropom v 
4.NP  

 



  

 

4 

7  

Požiarna ochrana - potreba spracovania zmeny projektu požiarnej ochrany (Pod schodiskový priestor 

v 1.PP pre CBS stavebne riešený ako samostatný požiarny úsek nie je zapracovaný v projekte požiarnej 

ochrany) 

Foto: 4.6 

 
Fotografia č. 4.6 : Podschodiskový priestor v 
1.PP pre CBS stavebne riešený ako samostatný 
požiarny úsek nie je zapracovaný v projekte 
požiarnej ochrany  

Fotografia č. 4.6 : Podschodiskový priestor v 
1.PP pre CBS stavebne riešený ako samostatný 
požiarny úsek nie je zapracovaný v projekte 
požiarnej ochrany  

 

8  

Koniec životnosti – strecha, časť VZT a jej pružné manžety - potreba výmeny. 

Foto: 1.13 – 1.15 

 

9  

Koniec životnosti – Požiarna ochrana a prestupy inštalácií a rozvodov, technických zariadení 

(neoznačenie tesnenia prestupu) - technický priestor pri prestupe požiarne deliacou stenou nad 

dverami v 10 poschodí (12.NP) 



  

 

5 

 

Fotografia č. - : Neoznačené utesnenie 

prestupov cez požiarnu stenu 

10  

Koniec životnosti - nefunkčné mechanické diaľkové ovládanie otvorenia okna slúžiaceho na 

odvetranie CHÚC – prízemia (1.NP), požiarny úsek P1.05/N1 

Foto: 4.5 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE VECNÉHO BREMENA UKOTVENIA STRECHY 
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PRÍLOHA Č. 3B 

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE VECNÉHO BREMENA UŽÍVANIA STRECHY 
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PRÍLOHA Č. 3C 

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE VECNÉHO BREMENA PRESAHU STAVBY 

  





 

PRÍLOHA Č. 3D 

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE VECNÉHO BREMENA PRÍSTUPU DO GARÁŽÍ 

NA 1NP A 1PP 
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PRÍLOHA Č. 3E 

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE PRIESTOROV VECNÉHO BREMENA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
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