

por.č.	Popis	merná jednotka	Jednotková cena v € bez DPH	Jednotková cena v € s DPH
	Práce a dodávky HSV			
	Zemné práce - kanalizácia a vodov			
1	Dočasne zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	21	25,2
2	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	5	6
3	výkop jamy a ryhy v hor. Tr. 3 ručne	m3	20,06	24,072
4	výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn. 3 bágrom	m3	15	18
5	príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,32	1,584
6	Príplatok za výkop ryhy pri zavalovaní bokov	m3	5	6
7	paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4m	m2	13,42	16,104
8	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	6	7,2
9	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,09	2,508
10	Zásyp sypaninou so zhutnením ján, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100m3	m3	4,7	5,64
11	Štrkopiesok 0-22B	t	18	21,6
12	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10	12
13	plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	36	43,2
14	lôžko pre potrubie, stoky a dobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63mm	m3	10,49	12,588
15	piesok technický triedený 0/4	t	43	51,6
	rúrové vedenie - kanalizácia			
16	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr kameninových DN 200	m	17	20,4
17	demontáž potrubia kanalizačných z kameninových rúr nad 100 do DN 200	m	5	6
18	Montáž potrubia - príplatok za sťažené podmienky vo výške	m	19	22,8
19	PVC-U rúry odpadové hrdlové DN 100	ks	7,16	8,592
20	PVC-U rúry odpadové hrdlové DN 125	ks	7,87	9,444
21	PVC-U rúry odpadové hrdlové DN 160	ks	12,63	15,156
22	zhotovenie závesu pre kruhové potrubia	ks	8,67	10,404
23	závesný-kotviaci systém pre potrubie	ks	6,42	7,704
24	demontáž a montáž tvaroviek PVC	ks	2,7	3,24
25	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 45°	ks	4,64	5,568
26	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 45°	ks	8,54	10,248
27	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 45°	ks	15,92	19,104
28	prechod plast/liatina DN100	ks	5,83	6,996

29	prechod plast/liatina DN125	ks	7,3	8,76
30	prechod plast/liatina DN160	ks	9,66	11,592
31	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45 ⁰	ks	2,12	2,544
32	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45 ⁰	ks	2,85	3,42
33	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45 ⁰	ks	4,91	5,892
34	čistiaci kus DN100	ks	17,39	20,868
35	čistiaci kus DN125	ks	30,97	37,164
36	čistiaci kus DN160	ks	50,41	60,492
37	ostatné - skúška tesnosti kanalizácie vodou v objektoch do DN200	ks	32,61	39,132
rúrové vedenie-vodovod				
38	oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceleovej rúrky do DN50	ks	12	14,4
39	demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN50	m	6	7,2
40	montáž potrubí príplatok k cene za práce vo výške	m	2,5	3
41	montáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN50	m	14	16,8
42	rúrka závitová normálna do DN50	m	7	8,4
43	montáž potrubia z plastliníkových rúrok do DN50	m	5	6
44	plastliníkové rúry od DN15 do DN40	m	7	8,4
45	plastliníkové rúry od DN15 do DN40	m	7	8,4
46	montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok, priemer do 200mm	m	8	9,6
47	rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN10 do DN100	m	12	14,4
48	montáž armatúry a tvarovky do DN50	ks	4	4,8
49	guľový ventil 1/2", s páčkou	ks	8,2	9,84
50	guľový ventil 3/4", s páčkou	ks	9,8	11,76
51	guľový ventil 1", s páčkou	ks	13,6	16,32
52	guľový ventil 5/4", s páčkou	ks	18,4	22,08
53	guľový ventil 6/4", s páčkou	ks	22,6	27,12
54	guľový ventil 2", s páčkou	ks	36,4	43,68
55	spojka gebo 1/2"	ks	18,6	22,32
56	spojka gebo 3/4"	ks	22,4	26,88
57	spojka gebo 1"	ks	27,3	32,76
58	spojka gebo 5/4"	ks	35,6	42,72
59	spojka gebo 6/4"	ks	41,2	49,44
60	spojka gebo 2"	ks	62,4	74,88
61	výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových do DN200	ks	12	14,4
62	šupátko s pr., F4, EKB, GGG, DN80, PN10/16	ks	156,2	187,44
63	šupátko s pr., F4, EKB, GGG, DN125, PN10/16	ks	220,8	264,96
64	šupátko s pr., F4, EKB, GGG, DN150, PN10/16	ks	308,6	370,32
65	klapka spätná L 10-117-616-P1, D80mm	ks	124,2	149,04
66	kliatinová prírubová tvarovka "E" DN80	ks	106,25	127,5
67	šróby a tesnenia	sub	17,8	21,36
68	montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte do DN200	m	19	22,8
69	rúra liatinová tlaková D80mm	m	80,75	96,9

70	montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant (bez osadenia poklopov) DN100	ks	29	34,8
71	podzemný hydrant, t. AD, EKB, DN100/1000	ks	189,2	227,04
72	montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN100	ks	30	36
73	vodárenské armatúry Zemná teleskopická RD=1,30-1,80m DN100	ks	36,43	43,716
74	montáž liatinového výkopu	ks	200	240
75	poklop šupátkový Y4504	ks	28,77	34,524
76	ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 200	m	1,7	2,04
Ostatné konštrukcie a práce				
77	rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50mm	m	12,2	14,64
78	búranie búranie podkladov liaty asfalt hr.do 100mm, plochy and 4m2	m3	158	189,6
79	rezanie betónovéh krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15hr. Nad 50 do 100mm	m	18	21,6
80	búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	120	144
81	upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierskej siete so zhutneném podkladovým betónom	m3	35	42
82	vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	230	276
83	nástrek živ spoj. Emulziou 0,5-0,5 kg/m2	m2	21	25,2
84	rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20m2	m2	5,6	6,72
85	podklad pod dlažbu zo štrkopiesku, hr. Nad 100 do 150mm	m2	15	18
86	kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm do 20m2	m2	20	24
87	búranie tehlového a zmiešaného muriva s vyspravením	m3	130	156
88	demontáž obkladov stien a podláh z dlažby a obkladov , keramických do tmelu	m2	8	9,6
89	montáž obkladov stien a podláh z dlažby a obkladov , keramických do tmelu so špárovaním	m2	35	42
90	dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	15	18
čerpanie a čistenie				
91	čerpanie vody	hod	40	48
92	odsávanie vody (výška hladiny do 7cm)	hod	40	48
93	diagnostika úniku vody - korelačná metóda	hod	360	432
94	diagnostika úniku vody - plynová metóda	hod	420	504
95	tlakové čistenie kanalizácie do DN200	m	16	19,2
96	tlakové čistenie kanalizácie od DN200 do DN400	m	65	78
97	elektromechanické čistenie kanalizácie	m	12	14,4
98	frézovanie kanalizačného potrubia tlakom do DN200	hod	150	180
99	frézovanie kanalizačného potrubia tlakom od DN200vdo DN400	hod	170	204

100	monitoring kanalizačného potrubia - nástrčná kamera od DN50 do DN400	hod	120	144
101	oprava kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou - epoxidovo živичná vložka do DN 200	m	360	432
102	oprava kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou - epoxidovo živичná vložka od DN 200 do DN400	m	430	516
presuny hmôt HSV				
103	vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením	t	25	30
104	vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt ručne	t	50	60
105	odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	16,8	20,16
106	odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	0,5	0,6
107	uloženie sypaniny na skládky do 100m3	m3	37	44,4
108	poplatok za skládku	t	45	54
ostatné				
109	vytýčenie inžinierskych sietí	sub	1200	1440
110	držanie havarijnej pohotovosti	sub	3720	4464
111	režijné náklady (obhlaidky stavby, doprava, zabezpečenie staveniska)	sub	37	44,4
cena spolu v € bez DPH			10589,48	
cena spolu v € s DPH			12707,38	