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Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok  

                                   2/2024   

ZMLUVA O DIELO č. ......................... 

(ďalej len „Zmluva") 

na stavbu „Stavebné úpravy kultúrneho domu Podlužany s.č. 106“ 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení (ďalej len „Obchodný zákonník") 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Objednávateľ:  Obec Podlužany 

Sídlo:    Podlužany 72, 956 52 Podlužany 

Zastúpený:   Ing. Pavel Miksa 

Osoby oprávnené na rokovanie:    

vo veciach zmluvných:   Ing. Pavel Miksa 

vo veciach technických:     Ing. Miroslav Mikuš  

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného  

finančného príspevku:      Ing. Pavel Miksa 

Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:    SK60 0200 0000 0038 5612 1153  

IČO:      00310930 

DIČ:     2021054222 

(ďalej len „Objednávateľ")  

 

  

2. Zhotoviteľ:   DAK s.r.o. 

    Sídlo/miesto podnikania:    Vajanského 15, 971 01 Prievidza  

      Zápis v OR/ŽR :     OR OS Trenčín,  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2013/R  

      Zastúpený:      Ing. Jozef Kulčár 

      Osoby oprávnené na rokovanie: 

      vo veciach zmluvných:   Ing. Jozef Kulčár 

      vo veciach technických:     Ing. Róbert Hajský 

      Bankové spojenie:    VÚB a.s., pobočka Prievidza 

      IBAN:      SK1902000000000387945382 

      BIC       SUBASKBX   

      IČO:   31565875 

      DIČ:   2020466943 

      IČ DPH:     SK2020466943 

      (ďalej len „Zhotoviteľ")  

  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)   
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PREAMBULA  
  

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní zákazky na „Stavebné úpravy kultúrneho domu 
Podlužany s.č. 106“  uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“;) sa 
Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce 
na stavbe: „Stavebné úpravy kultúrneho domu Podlužany s.č. 106“, ktorá je financovaná  pomocou 
prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, ( ďalej len Poskytovateľ PM), výzvy  „Obnova 
verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ – kód výzvy 02I02-29-V01 (ďalej len 
„Výzva“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za 
podmienok upravených touto Zmluvou.  
Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM 
(ďalej len Zmluva o poskytnutí PM) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve 
o poskytnutí PM zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa PM v súlade s platnou legislatívou. 
 

1. Predmet a Rozsah plnenia 

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a 
všetky dokumenty, materiály, projektová dokumentácia, technické špecifikácie, výkresy a 
informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania 
ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti   s vypracovaním 
Ponuky Zhotoviteľa (spolu ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a Ponuka Zhotoviteľa 
predložená v zadávaní zákazky pod názvom: „Stavebné úpravy kultúrneho domu Podlužany 
s.č. 106“.  

1.2 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo, a to rekonštrukciu nehnuteľnosti 
v rozsahu realizácie stavebných prác na stavbe „Stavebné úpravy kultúrneho domu Podlužany 
s.č. 106“ v kú Podlužany, č.p. 316/1, 316/3 podľa Podkladovej Dokumentácie a záväzok 
Objednávateľa zaplatiť cenu za vykonanie diela.   

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej 
dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, autor 
projektovej dokumentácie: MARKON STUDIO s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov. 
 

1.3 Záväzok vykonať dielo zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú 
požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii 
a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích 
mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne 
prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, 
zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu diela 
pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti 
osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné 
požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej 
dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa diela, ako aj akékoľvek a 
všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo bolo plne funkčné a zodpovedalo v 
celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo bez ďalších prác pripravené a odovzdanie 
všetkej dokumentácie potrebnej k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia v zmysle 
príslušných právnych predpisov (ďalej len „Dielo“). 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo (riadne dokončiť a odovzdať) v rozsahu podľa Podkladovej 
Dokumentácie, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. 
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Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu vo  vysokej kvalite  a z požadovaných materiálov tak, 
aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi PM splnenie záväznej hodnoty 
plánovaných merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí PM v čase ukončenia 
Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí PM 
uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Nesplnenie tejto povinnosti 
v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok 
zníženie výšky PM alebo odstúpenie Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej 
medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom 
z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore 
s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. 
V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej  
výške. 

1.5 Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom vykonania Diela, najmä akékoľvek a všetky 
práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr 
v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s 
touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a 
potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto 
Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom rekonštruovaného objektu a jeho okolia 
obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým 
projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, 
relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) 
vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, 
ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so 
Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu  za vykonanie Diela, ktorú obsahuje 
Ponuka Zhotoviteľa.  Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, 
dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti 
s vykonaním Diela. Prípadnú vadnosť, nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by 
mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na zmenu ceny za vykonanie 
Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo 
dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Strany budú postupovať v súlade s 
bodom 3.5.  tejto Zmluvy. 

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ môže vykonávať Dielo aj inými subjektami v mene a na 
zodpovednosť Zhotoviteľa (subdodávateľmi). Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť platné certifikáty 
zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce 
podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na 
montáž uvedeného zatepľovacieho systému a výplní vonkajších otvorových konštrukcií v 
súlade s platnou legislatívou.  

1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 
kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia 
vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko 
Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné 
podmienky v ňom uvedené dodržiavať.  

2. Čas plnenia 

2.1 Strany si dohodli nasledovné záväzné termíny vykonávania Diela:  
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Začatie:      Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce na Diele do troch (3) pracovných dní 
po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve 
Zhotoviteľa (ďalej „Začatie vykonávania Diela“) Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať 
zhotoviteľa na prevzatie staveniska najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy.  

Ukončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť všetky stavebné práce na Diele a Dielo bez vád 
odovzdať do 10 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska podľa bodu 5.1. 
tejto Zmluvy (ďalej len „Ukončenie Diela“).  

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, 
vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie 
konanie stavby vrátane  príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 
tejto Zmluvy a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou 
Objednávateľa.  

2.2 Zhotoviteľ splní záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných 
parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, 
atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového 
vybavenia a zápisničným (písomným) odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela 
Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných  vád Diela a nedorobkov a ich prevzatím a 
potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny vykonávania Diela môžu byť zmenené 
len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.  

2.3 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade s vecným a časovým 
harmonogramom vykonávania Diela, ktorý je  prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží 
Harmonogram diela pri podpise zmluvy o dielo.   

2.4 Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším 
časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne: 

2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania, 
2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela, 
2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ dokladuje, že predložený 

počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby 
v zmluvných termínoch, 

2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť 
na dodávku a montáž technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie 
a výkaz výmer. 

 
2.5 V prípade nedodržania akýchkoľvek termínov vykonávania Diela Zhotoviteľom dohodnutých 

podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi, a to bez 
ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli Zhotoviteľom dodržané.  

2.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny a/alebo míľniky v bežnom 
pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na príkaz Objednávateľa zabezpečiť 
zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby to malo 
vplyv na výšku dohodnutej ceny za vykonanie Diela.  

2.7 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. 
dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené 
nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú 
vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena za vykonanie Diela sa v takýchto prípadoch 
nemení.  
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2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred 
dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané 
Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na 
zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto 
prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, 
poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, 
ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v 
časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania 
Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný 
najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.  

3. Cena za dielo 

3.1 Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky 

Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,  

a predstavuje čiastku : 

715 148,93 EUR bez DPH  (slovom : sedemstopätnásťtisícstoštyridsaťosem eur/ 
deväťdesiattri centov), 

143 029,79 EUR 20% DPH  (slovom : jednostoštyridsaťtritisícdvadsaťdeväť eur/ 
sedemdesiatdeväť centov), 

858 178,72 EUR s DPH  (slovom  : osemstopäťdesiatosemtisícstosedemdesiatosem 
eur/ sedemdesiatdva centov),  

(ďalej len „Cena za Dielo“). 

3.2    Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.  

3.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr 
do 3 pracovných dní odo dňa zistenia potreby naviac prác nezahrnutých do Zhotoviteľom 
oceneného výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, 
ktoré sa nedali pri obvyklej odbornej starostlivosti Zhotoviteľa predvídať. V prípade, že vznikne 
potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa 
nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.  

3.4   V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu rizika zmeny 
ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu 
miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol 
zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie.  

3.5    Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 
subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v 
dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela alebo jeho čiastočného nevykonania je 
Objednávateľ povinný Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela v rozsahu ceny 
uvedenej v Ponuke Zhotoviteľa .  

3.6    Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a ďalšie  
náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, 
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, 
vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, 
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geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má 
Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním 
Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri 
práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce 
vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a 
penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery 
plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých 
komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a 
technických správach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v 
platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo. 

 
3.7   Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom Diela a 

riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:  

a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,  
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  
c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v 

rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,  
d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,  
e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  
 

3.8     Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať do ukončenia Diela navýšenie Ceny za Dielo 
indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na 
základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR 
kvartálne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak 
rozdiel medzi Cenou za Dielo a preindexovaním navýšenou Cenou za Dielo bude väčší ako 5% 
za rok. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel 
medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5% a  
zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať  len stavebných materiálov, 
ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom  ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením 
indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien 
Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy 
fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola 
vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou. 

3.9 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať 
zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve 
zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: 
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a 
preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí 
Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a 
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia 
cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom  ku dňu 
predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení 
tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet 
úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola 
vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.  

3.10 Všetky úpravy Ceny za Dielo indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované 
v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry. 
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4. Platobné podmienky 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na Cenu za 
Dielo. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x za  3 
(tri) mesiace, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a 
Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúce tri 
mesiace. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň 
nasledujúceho fakturačného obdobia  a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie 
svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak 
Objednávateľ k  súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom uvedie v lehote 
uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený 
súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác 
odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia 
tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje Objednávateľ a stavebný 
dozor investora (ďalej len „SD“). Objednávateľ zadrží z každej obdržanej faktúry Ceny za Dielo 
sumu vo výške 10%  z fakturovanej sumy. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH 
bude slúžiť na účely zabezpečenia splnenia akýchkoľvek peňažných záväzkov Zhotoviteľa podľa 
tejto Zmluvy.  Nespotrebované zádržné bude uhradené (vydané) Zhotoviteľovi po riadnom 
a úplnom odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom bez vád. Objednávateľ je 
oprávnený použiť zádržné na úhradu jeho nárokov – napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas 
vykonávania Diela vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti 
Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si 
z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj písomný prehľad jeho použitia.  

4.2 Faktúru za vykonané stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť iba na základe akceptovaného 
plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami 
podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude 
súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený podpisom Objednávateľa a SD 
a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky  súvisiace 
s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na 
základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu 
preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný 
k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených 
položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 
kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane 
priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na 
každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred 
zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok  zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise 
vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu 
vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov. Zhotoviteľ doloží ku 
každej vystavenej faktúre, ktorá bude obsahovať položku súvisiacu s odpadmi, doklad o 
nakladaní s odpadmi (Príloha č. 5) v zmysle čl. 5 bodov 5.23 a 5.25. Zmluvy. 

4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho 
konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto Zmluvy. Záverečnú faktúru 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne 
vykonaného Diela so zápisom bez vád a nedorobkov, resp. po odstránení všetkých vád 
a nedorobkov.  

4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky 
náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
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predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou 
faktúry musí byť: 
a) súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, 

potvrdený Objednávateľom a SD.  
b) Zhotoviteľ predloží dokumenty k zariadeniam, ak súpis fakturovaných prác takéto 

zariadenie obsahuje napr.:   
o zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie – vyhlásenie o zhode (podľa § 23 

zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) 

o nový plynový kondenzačný kotol – doklad o zatriedení výrobku do triedy 
energetickej účinnosti (energetický štítok), ktorá je najviac dve triedy pod 
najvyššou triedou energetickej účinnosti (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie 
priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja 
na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv 
zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho 
zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 
z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody 
a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami; 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie 
vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami; alebo obdobné), 
a doklad, ktorý potvrdzuje, že nový plynový kondenzačný kotol spĺňa požiadavky na 
ekodizajn ohrievačov (Požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 
2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, 
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných 
priestorov a kombinovaných ohrievačov platné od 26. septembra 2018),  

o novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, 
splachovanie nádrže, pisoárové misy a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried 
spotreby vody podľa platného vodného štítku – Európsky vodný štítok (European 
Water Label) – http://www.europeanwaterlabel.eu/), čo sa potvrdí predložením 
vodného štítku, technickým listom výrobku alebo obdobným dokladom. 

4.5    V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju 
vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  

4.6   Dielo bude financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Faktúry vystavené podľa 
bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) 
podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len  „Zmluva o PPM“), preto na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry 
Objednávateľovi.  Záverečná faktúra Ceny za Dielo podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná 
do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

4.7   Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola 
prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 
Objednávateľom nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv 
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alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba 
nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.  

4.8   Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena za Dielo je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí 
PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM a faktúry budú zaplatené 
Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. 
tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané 
od Poskytovateľa PM na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty 
splatnosti Ceny za Dielo pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou Ceny 
za Dielo alebo jej časti Zhotoviteľovi.  

4.9   Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie započítať akékoľvek svoje pohľadávky alebo nároky 
voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na 
akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči 
Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nesmie zadržiavať a neplatiť akékoľvek 
platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa 
voči Objednávateľovi.  

  
4.10  Zhotoviteľ je povinný vykonané práce podľa tejto Zmluvy vyúčtovať overiteľným spôsobom. 

Faktúry a súpisy práce musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie 
položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác, ktorý je súčasťou Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre 
zvýrazniť a uviesť oddelene.  

4.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia tejto Zmluvy v plnej 
výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a 
pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na 
účet Zhotoviteľa  zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ  použije kurz banky platný v deň 
odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. 
Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej mene na 
účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz 
určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude  
uhradený Zhotoviteľovi. 

5. Podmienky a spôsob vykonania Diela 

5.1  Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
prevziať  stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní 
staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného 
objektu. Objednávateľ súčasne odovzdá Zhotoviteľovi kľúče od objektu.  

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia 
staveniska prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.  

Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie 
staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať, ak pôjde o iné 
osoby, ako tie uvedené v tejto Zmluve.  
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Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie 
pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. 
Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť  neoddeliteľnú prílohu preberacieho 
a odovzdávacieho protokolu staveniska. 

 
5.2    Objednávateľ je oprávnený v celom rozsahu kontrolovať vykonávanie Diela. 

 
5.3    Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie Diela, najmä údaje o vedení stavby, 
o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenie 
a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými právnymi predpismi. Zápis do 
stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V 
priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť 
viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí 
prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii 
v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať SD Objednávateľa čitateľný tretí 
prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác bodu 4.2 tejto Zmluvy. 
Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

5.4    Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania 
podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu, v prípade ich úhrady 
Objednávateľom, Zhotoviteľ uvedené bez zbytočného odkladu nahradí Objednávateľovi 
v plnom rozsahu.   

5.5   Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a 
zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.  

5.6    Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť 
jeho stráženie.  

5.7    Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené 
osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie 
kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly 
takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite 
použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa 
na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote 
kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako 
dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto 
práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých 
konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že 
Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný 
uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa 
nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním 
vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu 
skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej 
forme na USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. 
Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických 
postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.  
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5.8    Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Diela oznámi Objednávateľovi dokončenie 
Diela. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Diela určí 
termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného 
dokončenia Diela Zhotoviteľom.  

5.9   Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa SD. Pred riadnym 
odovzdaním Diela SD vypracuje  zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj 
s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela 
najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou zápisu o 
odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá.  
V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela 
a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých 
Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa 
opakuje preberacie konanie, o čom vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, 
pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom 
prevzatí Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.  

 Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä: 

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o 
skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológii, 
fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané a požadované  Objednávateľom.  

5.10  Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na 
celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou a to až do prevzatia Diela Objednávateľom za 
podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku 
Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným 
častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri  zhotovení Diela nadobúda  Objednávateľ  okamihom   
ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, 
výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho 
práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré 
použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom 
záložného práva,  iných  práv tretích osôb,  predmetom exekučného konania,  nebudú zahrnuté 
do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich  dodania  
neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. 
Zhotoviteľ nesmie pri zhotovovaní Diela použiť žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné 
časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným 
vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v 
čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku  a/alebo  
ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 
Objednávateľ  je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných 
Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela 
Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady 
odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa 
Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi 
Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie 
Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na 
zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane 
súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy 
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bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto 
práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.   

5.11  Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu 
zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.  

5.12  Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov 
zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi 
písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku 
Objednávateľa. 

5.13  Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a 
zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto Zmluvy.  

5.14  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykonaná vo vysokej kvalite a Dielo bude zodpovedať 
príslušným záväzným a nezáväzným normám, technologickým postupom výrobcov materiálu, 
technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným 
právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych 
orgánov vydaných v súvislosti s Dielom, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných 
správnych a samosprávnych orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať práce v súlade 
s Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov. 

5.15 V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo 
nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný 
prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať SD o vydanie akýchkoľvek potrebných 
objasnení alebo pokynov.  

5.16  Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad 
dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred 
výslovne písomne uznané formou zmenového listu a následného Dodatku k Zmluve, nebudú 
Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich 
zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka 
ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o 
zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.  

5.17 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 
charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť 
zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v zmenovom liste a následne Dodatkom k 
tejto Zmluve v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.   

Tieto práce budú ocenené nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, 
ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladaného cenového návrhu, budú 
Objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstarávaný 
predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodného cenového návrhu). Pre 
taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v cenovom návrhu, musí Zhotoviteľ výšku ceny 
samostatne dohodnúť s Objednávateľom. Takto dohodnutá výška ceny nesmie byť vyššia ako 
aktuálne platná cena podľa cenníka Cenkros.   

5.18  Akákoľvek kontrola tovarov Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním 
určenými osobami) neznamená akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, alebo jeho 
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častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky 
nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do jeho prevzatia Objednávateľom v zmysle Zmluvy.  

5.19  Zhotoviteľ je povinný pri podpise zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa 
známych v čase uzavretia zmluvy, ktorý je uvedený v Prílohe č.  3  -  Zoznam subdodávateľov, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a obsahuje podiel predmetu plnenia zmluvy, 
ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a 
predmety subdodávok.  

Každý subdodávateľ musí spĺňať  podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že neexistujú u neho 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu 
k tej časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. Akúkoľvek 
zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávateľovi, 
pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného 
postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a taktiež, že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena 
subdodávateľa musí byť písomná.   

Ak subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto 
subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.  
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ zákon č. 315/2016 Z. z.“). 

5.20  Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa 
Zhotoviteľa, bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. 
Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s 
odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto 
subdodávateľ okamžite opustil a vypratal stavenisko.  

5.21   Z dôvodu, že Dielo je spolufinancované z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na 
základe Zmluvy o poskytnutí PM, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami 
zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí PM , a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu, 
d) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2030 a do 
tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená 
doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania 
osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa 
Zhotoviteľovi o tom, že nastali  skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013. 
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Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia 
Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a 
zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade 
zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku 
riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu 
financovania Poskytovateľom prostriedkov mechanizmu, zníženie alokovaných prostriedkov na 
Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyššie uvedených 
dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku. 

5.22  V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.20 bude odstúpenie Poskytovateľa PM od 
Zmluvy o poskytnutí PM, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude 
disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela 
podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy 
alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy  
Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne 
vynaložené výdavky spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení Zhotoviteľovi.  

5.23 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným 
odpadom a odpadom z demolácie1 zabezpečí Zhotoviteľ, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne 
nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho 
materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 
2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, 
recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri 
ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. 
V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s 
Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa 
prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je 
potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. 
Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných 
triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.  

Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú podrobnejšie 
vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi 
z demolácií2: 

− potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie 
alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje  
odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s 
odpadom a dátum prijatia odpadu; 

− informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je 
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov; 

− sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom 
nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto 
nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a 
nakladaní s ním. 
Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení Diela. 

                                                           
1 Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk 
2 Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dostupná na webe 
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/


 

S t r a n a  15 | 22 

5.24  Realizácia stavebných prác pri vykonávaní Diela bude v súlade s normou ISO 20887/2020 
Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a 
prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia.  

 
Splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje potvrdením Zhotoviteľ. 
 
Stavebné komponenty a materiály použité pri stavebných prácach nebudú obsahovať azbest 
ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení 
Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení 
Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 
76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 
396, 30.12.2006, s. 1.).  
Stavebné prvky a materiály použité pri stavebných prácach, ktoré môžu prísť do styku 
s užívateľmi3 budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a 
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ 
materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 5164 a ISO 16 
000-35 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a 
metódami stanovenia. 
Pri stavebných prácach bude Zhotoviteľ uplatňovať opatrenia na zníženie hluku, prachu a 
emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 
Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
neskorších predpisov. 
Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na 
trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické 
normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení v stavbe.  
 

5.25  Zhotoviteľ použije najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na 
konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a 
povrchových úprav z recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo 
udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích 
strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo 
ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne 
recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo 
výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve 
materiálu a type dokladu/certifikátu. Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu 
konaniu po ukončení diela. 
 

 

                                                           
3 Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, 
vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a pleseň. 
4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo 
vnútornýchpriestoroch. 
5 ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karbonylových zlúčenín v ovzduší vo 
vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html) 
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6. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

6.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto 
Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela počas plynutia záručnej doby.  

6.2  Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t. j. 5 (päť) 
rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v 
zmysle článku 5.9 tejto Zmluvy.  

6.3  Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné 
odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté 
vady) Diela.  

6.4  Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje 
a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 
Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 
nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova 
dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím 
Objednávateľom.  

6.5  V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný 
servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, 
resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných 
servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.  

6.6  V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je 
Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu 
maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne 
dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín 
odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia 
reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má 
Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na 
náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude 
ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená 
voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z 
fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie 
všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. 
Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť 
Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. 

6.7  Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 
zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním 
určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť 
vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil 
záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných 
vád a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky 
Diela. 

6.8  Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené 
Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené 
vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi 
vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.  
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7. Poistenie 

7.1  Zhotoviteľ je povinný mať do Ukončenia Diela uzavreté poistenie. Zhotoviteľ  týmto vyhlasuje, 
že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju 
ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho 
subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela 
alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú  tieto druhy poistenia:  

a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia 
minimálne do výšky Ceny za Dielo;  

b) poistenie proti strate alebo poškodeniu  majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je 
určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo 
ktokoľvek v jeho mene;  

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej 
strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, 
ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne 
do výšky 50 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);  

d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za 
ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou 
poistného plnenia minimálne do výšky 10 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).  

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých 
poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.  

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného 
plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech 
Objednávateľa).  

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ tvorí prílohu č. 4 Zmluvy. 

8. Zmluvné pokuty 

8.1  V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonávaním diela v súlade s 
Harmonogramom realizácie diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,10 % zmluvnej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. 

8.2  V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy, z dôvodu, ktorý je zároveň porušením 
zmluvných povinnosti Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela bez DPH. 

8.3  Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o 
odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela 
uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. 6, bod 6.2. tejto Zmluvy o dielo včas, je 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur bez DPH za každú vadu 
a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia. 

8.4  V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či SD kontrolu prebiehajúcich stavebných 
prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur bez DPH za každý 
jednotlivý prípad takéhoto postupu. 
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8.5 V prípade porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na 
stavenisku vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Eur 
bez DPH za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, 
ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 5.000,- Eur bez DPH za každé takéto porušenie. 

8.6 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť udržiavať na stavenisku a prístupovej ceste čistotu a tento 
nedostatok neodstráni ani do dvoch dní od doručenia výzvy Objednávateľa, vzniká 
Objednávateľovi právo na Zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Eur bez DPH, pri 
opakovanom porušení 5.000,- Eur bez DPH za každý jednotlivý prípad. 

8.7 Ak zhotoviteľ nesplní povinností uvedené v článku 5, bode 5.18. vzniká objednávateľovi nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur bez DPH za každé jednotlivé porušenie. 

8.8 Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa úhradu pokuty výške 0,10 % z celkovej Ceny za 
Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ 
neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania v zmysle bodu 5.1 Zmluvy. 

8.9 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a 
Zhotoviteľom, Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
zastaviť alebo prerušiť vykonávanie prác na Diele alebo konať tak, že dôjde k oneskoreniu prác, 
alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa pričom Zhotoviteľ zodpovedá za 
všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. Bez ohľadu na výšku spôsobenej 
škody má Objednávateľ pri porušení tejto povinnosti nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 
000,00 Eur  za každý deň neoprávneného prerušenia, alebo zastavania prác na vykonávaní 
Diela. 

8.10 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie 
nemá vplyv na právo príslušnej Strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou 
zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo 
záväzky v súlade so Zmluvou.  

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek peňažné nároky Objednávateľa vzniknuté podľa tejto 
Zmluvy nahradí Objednávateľovi v plnej výške. Tieto nároky je Objednávateľ oprávnený 
jednostranne si započítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom, alebo uplatniť formou zľavy z 
ceny diela. 

8.12 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02 % ž dlžnej 
sumy denne v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú oprávnene fakturovanú časť ceny 
diela, a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
zhotoviteľa na úhradu dlžnej sumy. 

8.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 
Zmluvy proti pohľadávke Objednávateľa. Rovnako tak nie je Zhotoviteľ oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek 
nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú. 

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov 
alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči 
Objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií. 
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8.15 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým 
obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti. 

 

9. Predčasné ukončenie Zmluvy 

9.1  Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:  

(a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám 
stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;  

(b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý z termínov alebo míľnikov uvedených v harmonograme 
realizácie diela;  

(c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov 
uvedených v harmonograme realizácie diela, vyhodnotí Objednávateľ ako 
nepravdepodobné;  

(d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo 
nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;  

(e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne 
prevzatých povinností nepravdepodobným;  

(f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie 
alebo spojí s tretími osobami;  

(g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky vykonávania Diela a vady Diela v primeranej dodatočnej 
lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;  

(h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje 
povinnosti podľa Zmluvy;  

(i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako 
neefektívne;  

(j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie, 

(k) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a 
včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;  

(l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže 
ako nepravdivé a nesprávne; 

(m) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné 
obstarávanie; 

(n) Ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy, zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora alebo ak bol do Ukončenia Diela vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

 
(o) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy 

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky administratívnej kontroly 
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verejného obstarávania Poskytovateľom podpory  pre Plán obnovy a odolnosti SR 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

(p) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod  
5.22. tejto Zmluvy. 

9.2  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  

a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti 
Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady 
splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6. a 4.8. tejto zmluvy. 

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. 
Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od 
Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak sa Strany nedohodnú 
inak. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.  

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 
pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať 
Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj 
atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné 
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto 
prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v 
tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 1000,- Eur bez DPH (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením 
jeho povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. 

9.5 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 
ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa 
použijú primerane.  

9.6 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka 
zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa 
netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a 
odovzdania dovtedy vykonaných častí Diela. 

10. Doručovanie 

10.1  Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené 
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.  

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané 
dokumenty sa budú považovať za doručené:  

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v 

prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo  

b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania 

doporučenou poštou).  
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10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane 
doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak,  minimálne desať 
(10)  pracovných dní vopred na adresu uvedenú v označení Zmluvných strán tejto Zmluvy.   

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.   
 

11. Zachovanie dôvernosti informácií 

11.1  Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho 
súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou 
audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom 
alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou 
Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti 
všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v 
budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej 
činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy 
povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho 
predpisu. 

11.2  Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:  

a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je 
účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,  

b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 
spracovávanie dát, a  

c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na 
riadnu archiváciu Zmluvy.  

11.3  Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu 
akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.  

  
12. Záverečné ustanovenia 

12.1  Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto 
Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

12.2  Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 

12.3  Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých si tri (4) vyhotovenia 
ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.  

12.4  Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké 
alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania,  ktoré Strany doteraz 
vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú 
platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  
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12.5  Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  
 
príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS 
EXCEL na USB nosiči)   
príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela 
príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  
príloha č. 4: Poistenie 
Príloha č. 5: Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania 
s ním 

 
V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.   

 
12.6  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webovom 
sídle Objednávateľa, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky podľa bodu 12. 7 tejto 
zmluvy. 

12.7  Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom 
splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie 
odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenej medzi objednávateľom a 
poskytovateľom pomoci, t.j. dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

12.8  Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je 
daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a 
zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy.  

12.9 Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, 
poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej 
tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov 
a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

V Podlužanoch,  dňa: 11.11.2024     V Prievidzi, dňa: 21.10.2024 

Objednávateľ       Zhotoviteľ  
 
 
 
_________________________      _____________________________ 
 Ing. Pavel Miksa, starosta obce      Ing. Jozef Kulčár, konateľ DAK s.r.o. 
 
  
Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. …....../ Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. ......../ Harmonogram realizácie diela  
Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. ......../ Zoznam subdodávateľov spracovaná v zmysle prílohy SP) 
Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. ......../ Poistenie 
Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č. ......../ Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a 
spôsobe nakladania s ním  

 


