

ZMLUVA O DIELO

na výkon prác pri zabezpečovaní údržby ciest v obci K R A S Ň A N Y v zimnom období 2024/2025 pre bežné zimné podmienky / zmluvná mechanizácia I. poradia

I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Vladimír Cigánik, Krasňany 1, 013 03 Krasňany

IČO: 37430971 nie je platca DPH

a

Objednávateľ:

Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03 Krasňany

V zastúpení: Ing. Jana Žáková, PhD. – starostka obce

IČO: 00321401

DIČ: 2020677538

II. PREDMET PLNENIA

Výkon prác a činností na:

- MK na údržbu, ktorých budú uzatvorené zmluvy,
- pracoviskách a odstavných plochách, ktoré sú v správe obce Krasňany zabezpečujúcich zjazdnosť, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pri používaní ciest v zimnom období, a to za podmienky vyhlásenia bežných zimných podmienok pre zimnú údržbu komunikácií.

Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje:

1. V čase od 1.12.2024 do 31.03.2025 koordinovať pohyb dopravných prostriedkov a mechanizmov určených pre zimnú údržbu ciest obce Krasňany tak, aby tieto boli schopné nasadenia na výkon do 4 hodín po vyhlásení bežných zimných podmienok traktor + radlicu pristaviť do 1 hod. od začatia sneženia.
2. Pred začatím výkonu ZÚC vykonať školenie vlastných pracovníkov určených pre vykonávanie zimnej údržby ciest o bezpečnosti a organizačných opatreniach pre zabezpečenie údržby diaľnic a ciest v zimnom období vydaných MDPT SR č. j. 2231/241/95 zo dňa 11.9.1995 v znení neskorších predpisov.
3. Pristaviť nasledovne zimnej prevádzky schopné vozidlo a mechanizmus s osádkou v nepretržitej prevádzke:
1 ks traktor s radlicou nepretržite od 30.11.2024 do 31.03.2025 a vykonávať s nimi práce podľa pokynov zmocneného pracovníka p. Vladimíra Cigánika, aj v dňoch pracovného pokoja.

Realizované výkony riadne evidovať v prvotných dokladoch platných celoštátne pre evidenciu príslušných výkonov vozidiel a mechanizmov.

Rozpis vykonaných prác v prvotných dokladoch musí obsahovať:

- celkový čas trvania výkonu smeny (smeny)
- čas montovania alebo opravy pluhovacieho zariadenia
- čas pohotovosti na stredisku
- ubehnuté km pri oraní
- celkový počet km pri oraní a posype ubehnutých bez nákladu (bez orania alebo posypu)
- miesto pravidelného stanovišťa v čase pohotovosti.

Údaje v týchto dokladoch musia byť overené a podpísané príslušným zodpovedným pracovníkom po skončení každého výkonu.

4. Sledovať pristavenie vozidiel a mechanizmov s osádkami.

III. ZA ZHOTOVITEĽA BUDE URČENÝ ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK

Meno a priezvisko: František Cigánik

Ktorý bude preberať pokyny (objednávateľa) v prípade:

- a) v čase predpokladu vyhlásenia bežných zimných podmienok
- b) v čase vyhlásenia bežných zimných podmienok až do uvedenia všetkých v zmluve uvedených vozidiel a mechanizmov do výkonu prác pri ZÚC.

Tento zodpovedný pracovník bude zodpovedať za riadne pristavovanie vozidiel a mechanizmov vrátane posádok pre ZÚC podľa uzatvorenej zmluvy v čase trvania bežných podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje pristaviť vozidlá a mechanizmy uvedené v čl. II. tejto zmluvy a zahájiť činnosť do 4. hod. po vyhlásení bežných zimných podmienok na základe výzvy obdržanej od dispečingu objednávateľa. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať opatrenia na pohotovosť mechanizmov s osádkou pri zhoršení počasia a predpoklade vyhlásenia bežných zimných podmienok.

IV. ČAS PLNENIA

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.03.2025

V. FAKTURÁCIA

Vykonané práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy zhotoviteľ bude fakturovať podľa skutočne vykonaných prác a výkonov:

- traktor + škrabka + posyp = **45,00 €/hod.** nie je platca DPH

Prípadné zvýšenie príplatku za pohonné hmoty bude prehodnocované po ukončení mesiaca na základe poveternostných podmienok a výšky spádu snehu.

Fakturácia bude vykonávaná pravidelne mesačne do 14 dní po skončení mesiaca a so 14 dennou splatnosťou faktúr. Zhotoviteľ priloží k faktúre originál vyúčtovania prepravného.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- a) Táto zmluva je uzatvorená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., Zákona č. 526/90 Zb. a ďalších platných predpisov. Zmeny zmluvných záväzkov a podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa budú uskutočňovať formou dodatku k zmluve.
- b) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Po podpise štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, jeden rovnopis zmluvy je pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Krasňany dňa: 22.11.2024

Za zhotoviteľa:



Vladimír Cigánik

Za objednávateľa:





Ing. Jana Žáková, PhD.
Starostka obce