
1 vo 4003/2024 

Zmluva o dielo číslo objednávateľa 1078/2024 
na zhotovenie projektovej dokumentácie podľa §536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení 

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

ZooM atelier 
Berlínska 1679/2, 010 08 Žilina 
Zastúpená: 
Bankové spojenie 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 

Ing. Jana Škodová 
mBank 
SK53 8360 5207 0042 0559 1551 
50 240 919 

DIČ: 104 153 22 50 
Registrácia: OU-ZA-OZPl-2016/014486-2 
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Jana Škodová 
Kontaktný email: 
Telefónne číslo: 
( ďalej len ako „zhotovitel'") 

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 
DIČ: 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
00321796 
2021339474 

Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Michal Holý, PhD. 
Kontaktný email: michal.holy@zilina.sk 
Telefónne číslo: +421 417063 510 
(ďalej len ako „objednávatel'") 



PREAMBULA 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky v zmysle§ 1 ods. 14 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
( ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na obstaranie 
predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup 
pri verejnom obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od 
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými 
zákonmi. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za 
jeho bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a včas vykonané dielo, 
dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie vrátane predbežne odhadovaných nákladov stavebných prác ( ďalej 
len „projektová dokumentácia") ,,Novostavba hasičskej zbrojnice v Trnovom" (ďalej aj 
ako „projekt"). Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na 
svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela - projektovej dokumentácie sa 
pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na 
ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za 
správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za 
realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou 
legislatívou SR, STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2024). 
Pokiaľ dielo nebude spÍňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ 
povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela požadovať 
vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, resp. 
konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť objednávateľovi bez 
nároku na odmenu. 
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Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

3.1 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky 
objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách 
a vysvetleniach objednávateľa, ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky objednávateľa 

a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom spracovania 
predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa oboznámiť z miestom 
realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejmého opomenutia uvedených 
skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo - projektovú dokumentáciu osobne. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

• v tlačenej forme 1 O vyhotovení 

• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 
nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo 
formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 zmluvy sa rozumie projektová 
dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa 
do projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie 
projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania 
právoplatného územného rozhodnutia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so 
zapracovaním podmienok územného rozhodnutia a objednávateľa do projektu 
vrátane predbežných odhadovaných nákladov stavebných prác 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJDOKUMENTÁCIE 

4.1 Odovzdaním projektovej dokumentácie sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie 
objednávateľovi v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma 
zmluvnými stranami. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa 
(ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný akceptovať predmet diela do 14 dní od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému predmetu diela, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo 
strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni v uvedenej 
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lehote alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať 
zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu 
(nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky 
odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania 
vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia 
prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. 
V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 
4.1. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči predmetu diela, toto sa 
považuje za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie 
zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
po písomnej výzve zhotoviteľa, zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, 
spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 
o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 
a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo 
dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa ( ďalej len „pracovné 
rokovanie"), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených prípadoch môže 
zhotoviteľ požiadať o jeho uskutočnenie online, čo podlieha schváleniu zo strany 
objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie 
zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Z pracovného rokovania sa zhotoviteľ 
zaväzuje vyhotoviť zápis ( ďalej len „zápis z pracovného rokovania"), ktorý zašle elektronicky 
objednávateľovi na prípadné pripomienkovanie a ktorého rovnopis následne po vzájomnom 
obojstrannom odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. Najneskôr 1 O dní pred odovzdaním 
diela sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 

4.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto 
zmluvy na tretiu osobu. 
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ČI.S. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje-a dodá dielo - Projektovú dokumentáciu v zmysle čl.2, čl.3 a čl.4 tejto 

zmluvy v termíne: 

do 5 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 

dokumentácie objednávateľovi a jej akceptáciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy-v termíne 

podľa bodu 5.1. tejto zmluvy. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných 

okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení 

náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli spôsobené zavinením zhotoviteľa, 

ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, a ktoré zabránia riadnemu a včasnému 

splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce 

sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce 

sa sankcii za porušenie záväzku splniť predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany 

dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom 

k zmluve. Ak zhotoviteľ v prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže 

nemožnosť plnenia predmetu tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia 

v zmysle tejto zmluvy sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ 

však musí zaslať objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior 

alebo mimoriadnej udalosti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky zhotoviteľa, 

následkom čoho je potreba predÍženia času plnenia podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, zmluvné 

strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude primerané predÍženie 

termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé 

od vôle zmluvných strán. DÍžku primeraného predÍženia termínov uvedených v bode 5.1 

tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. Zhotoviteľ v prípade zásahu vyššej moci, či 

z dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok na úhradu akýchkoľvek naviac nákladov. 

Čl.6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh je stanovená vo výške 

nasledovne: 

Zmluvná cena celková 

(zhotoviteľ nie je platcom DPH) 

Slovom: trinásťtisícpäťsto eur 

13 500,00 € 
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6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový doklad, 
ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy . 
Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa 
bodu 6.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií projektovej dokumentácie 
v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 

druhú faktúru, t.j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po nadobudnutí 
právoplatnosti územného rozhodnutia, najneskôr však do 12 mesiacov od Akceptácie 
projektovej dokumentácie, pokiaľ omeškanie vydania územného rozhodnutia nespôsobila 
vada alebo neúplnosť predmetu zmluvy. Spravodlivým dôvodom uvedenej splatnosti ceny 
podľa predchádzajúcej vety je skutočnosť, že územné konanie, ktoré bezprostredne nadväzuje 
na splnenie diela, môže odhaliť skryté podstatné vady diela, ktoré sú bez ich včasného 
odstránenia spôsobilé zmariť účel diela. 
Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.3 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení§ 71, § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, tejto zmluvy, alebo číslo tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať odstránenie nedostatkov. 
Uvedená 30 - dňová lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je povinný 
vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení§ 71zákona č. 
222/2004 Z. z. a v bode 6.2,tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry 
objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti. 

6.4 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za 
každý deň omeškania. 

6.5 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny 
podľa 6.1 za každý deň omeškania. 

6.6 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie 
nebude potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 1, bude 
zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá 
projektová dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať ceny 
na jednotlivé stavebné objekty. 

6.7. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej 
pokuty. 
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6.8. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v 

peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy. 

6.9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 

záväzok zo zmluvy. 

6.1 O Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty 

(DPH), ktorá sa vzťahuje na plnenie podľa tejto zmluvy, bude cena automaticky upravená v 

súlade s platnou sadzbou DPH ku dňu vzniku daňovej povinnosti. V prípade zvýšenia sadzby 

DPH sa cena zvýši o príslušnú hodnotu DPH, ktorú je zmluvná strana povinná odviesť. V 

prípade zníženia sadzby DPH sa cena zníži o príslušnú hodnotu. Úprava ceny podľa tohto 

ustanovenia nevyžaduje osobitnú dohodu alebo dodatok k zmluve. O zmene ceny je zhotoviteľ 

povinný informovať objednávateľa písomne. 

Čl.7. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7 .1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 

zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou 

legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude 

použiteľný na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude 

riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi 

a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 mesiacov a 

začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4.2. Záručná doba sa automaticky predlžuje 

o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe. 

7.4 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na jej 

základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela - projektovej dokumentácie, prípadne 

budú zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom 

výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú 

nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty 

kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá technológia v projektovej dokumentácii 

a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo 

dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. 

7.5 Pokiaľ nebude náhradné plnenie čl. 7 ods. 7.3 dodané v stanovenej primeranej lehote, 

objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú 

dokumentáciu v čl.6, bod 6.1. (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za každý deň 

omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od 
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zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy 
vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej 
základe zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla 
zhotoviteľa. 

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 

písomne upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ 
na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového 
stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ 

získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 

odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne 
dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni 
vady diela - projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady 
diela - projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude považovaná 
za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej dokumentácii. 

7.8 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne 
a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave 
a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť 

súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti 
podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7 .11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii 
z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §18, ods.S 
zákona č.124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov. 

7.12 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že v lehote v zmysle čl. 5. bod 5.1 tejto 
zmluvy (vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie) je zahrnutý aj proces akceptácie 
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diela v zmysle čl. 4 bod 4.2 zmluvy a teda, že za riadne odovzdané dielo v stanovenej lehote 
podľa tejto zmluvy, sa považuje akceptované dielo v lehote podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj 
s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 
ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom. 

7.14 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov a to za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu na 
objeme prác, tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek 
zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho ktorejkoľvek časti a 
rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa 
predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných 
údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním 
tohto diela. 

7 .15 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. V prípade, že je subdodávateľ povinný 
registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný predložiť 

Objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti. 

Čl.8. LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné 
použitie diela v zmysle§ 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle§ 70 ods. 
1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä : 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia 

konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde 

k hanlivému nakladaniu s dielom. 
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií o meste Žilina a pod. 
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 
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8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, 
že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela .. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na 
postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie 
alebo jej časti . Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne 
informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho spracovaní 
v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ diela -
projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dozor nad súladom stavby s 
jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t.j . tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

ČI.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k 
tejto zmluve 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 

písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: michal.holy@zilina.sk a za 
zhotoviteľa: janaskodova.za@gmail.com. E-mailová adresa uvedená v čl. 1 tejto zmluvy na 
strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že 
zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na elektronickú 
adresu: radovan.martincek@zilina.sk. 
Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v 
údajoch uvedených v čl. 1 tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 
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9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 4 7a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 

ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy 

objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.6 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä, nie však výlučne: 

omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy viac ako 15 

dní. 

9.7 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 

objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 
opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 

objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak objednávateľ tieto 
opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada zhotoviteľa, aby ich 

urobil sám 

odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 

zmluvy. 

9.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční 

užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle 

§ 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov. 

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto 

zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa. 

9.1 O Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka zhotoviteľa, 

Príloha č. 2 - Základný rozsah prác, 

Príloha č. 3 -Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 
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9.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých jeden (l)je určený pre 
zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

V Žiline dňa 2 6 -11- 2024 

!i.iU: ::iu l.,. ,.,, ........ .. v, .,.-. .-. ·.;.· ... . . . ... . 1,,(/ 
Zhotoviteľ : 
Ing. Jana Škodová 

Príloha č.1 
Cenová ponuka zhotoviteľa 
Príloha č.2 
Základný rozsah prác 
Príloha č. 3 
Zoznam subdodávateľov 
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V Žiline dňa 2 6 -11- 2024 

'J/bj~ä~~~·~~~i:·; ······ ··········· 
Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina 



ii KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE SLUŽBY 

adresa: ZooM atelier 
Berlínska 1679/2 
010 08 Žilina 
Slovenská republika Mesto Žilina 

so sídlom Msú 
tel./fax: 
e-mail: 

Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina 

VAŠA ZNAČKA / ZO DŇA : NAŠA ZNAČKA : VYBAVUJE / TELEFÓN : 

CP-2024-04 Ing. Jana Škodová 

VEC : Cenová ponuka: 
,,Novostavba hasičskej zbrojnice - Trnové" 

DŇA : 
04.11.2024 

Na základe Vašej požiadavky na spracovanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu (ďalej 
len PO) vyššie uvedenej stavby Vám zasielam cenovú ponuku. 

Rozsah diela: 
1.) Projekt asanácie objektu 

Projekt asanácie plechovej búdy a spojovacej časti medzi plechovou búdou a budovou 
futbalového klubu 

2.) Príprava a spracovanie podkladov pre PO 
inžiniersko-geologický prieskum (kopaná sonda) 
geodetické zameranie 
zistenie pripojovacích podmienok pre napojenie inžinierskych sietí 

3.) PD pre územné rozhodnutie 
Rozsah dokumentácie: 

sprievodná správa 
súhrnná technická správa 
koordinačná situácia 
výkresová časť ( stavebná časť) 
protipožiarna bezpečnosť stavby 

Pozn.: Predmetom tejto cenovej ponuky nie je inžinierska činnosť 

Forma dokumentácie: 
- 1 O paré PO v tlačenej forme + 1 x digitálne 

Cena: 
bod 1.) 
bod 2.) 
bod 3.) 
spolu 
Nie som platca DPH. 

1 500 € 
2 500 € 
9 500€ 

13 500 € 

Obchodné a platobné podmienky: ... 
platobné podmienky - fakturácia po odovzdaní PO so splatnosťou 30 dn~J' 

S pozdravom 

Ing. Jana Škodová, ZooM atelier 
Registrované: OU-ZA-OZP1-2016/014486-2 

Ber1inska 1679/2, 01 O 08 Žilina 
č. živ. registra 580-57684 

DIČ : 1041532250 
čjs!o účtu (IBAN): SK53 8360 5207 0042 0559 1551 

IČO : 50 240 919 
Bankové spojenie: mBank 

Ing. Jana SkoqQYá 
ZooM atelier 





Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre stavbu: ,,Novostavba hasičskej 
zbrojnice, Žilina - Trnové" 

Umiestnenie a samotné projekčné nesenie, bude vychádzať zo štúdie: ,,Hasičská 
zbrojnica Trnové, štúdia 2", spracovanú Andrejom Synákom v roku 2023. 

Požiadavky na projektovú dokumentáciu 

- v rámci spracovania PD je zhotoviteľ povinný konzultovať PD s príslušnými 
organizáciami, najmä ÚHA 

- Dokumentácia bude obsahovať všetky podklady a objekty (sprievodná správa, 
situácia osadenia stavby so zakreslením prípojok a napojením na verejné 
rozvodné siete, dopravné napojenie stavby na pozemné komunikácie, riešenie 
parkovania a spevnených plôch, odstupy od stavby atď .... ), ktoré sú potrebné 
pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia, a ktoré budú slúžiť ako 
nevyhnutý podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a následnú realizáciu stavby a iné časti PD v súlade s príslušnými 
normami, predpismi a vyhláškami. 

- Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj objekt asanácie „plechovej búdy" 
a murovanej časti (spojovačka medzi plechovou búdou a budovy futbalistov) 

- Súčasťou dokumentácie bude aj návrh riešenia prístupovej cesty na futbalové 
ihrisko (šírka komunikácie medzi objektom HZ a budovou DHZ minimálne 3m}, 
v prípade vyhovujúcich šírkových pomerov (bez regulácie , resp. zásahov do 
vodného toku) uvažovať aj s cestou v blízkosti vodného toku 

- Súčasťou dokumentácie je aj riešenie objektu parkoviska (výlučne pre potreby 
DHZ} a rovnako aj dopravného napojenia na komunikáciu - potreba riešiť s ODi 

V projektovej dokumentácií zohľadniť požiadavky DHZ - odsávanie dymu 
z výfuku vozidiel, rozvod vzduchu s kompresorom na napojenie bŕzd, podľa 
možností umiestnenie AED defibrilátora na fasádu budovy (toto však nie je 
podmienkou) 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie musí byť opečiatkovaná autorizovaným 
projektantom 

- V cene za spracovanie projektu bude aj geodetické zameranie skutkového stavu 
terénu a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov 





a passport inžinierských sietí (potrebné zakresliť siete aj do koordinačnej 

situácie), 

V cene za spracovanie projektovej dokumentácie bude aj inžiniersko -
geologický prieskum (kopaná sonda) 

- dodanie projektovej dokumentácie: 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky -
PDF, DOC, XLS, DWG, DGN a fotodokumentácie súčasného stavu a vizualizácií 

- súčasťou predmetu plnenia bude konzultácia k PO od RÚVZ, HaZZ, ÚHA, ODi, 
TSMŽ atď., aby sa predišlo prípadnému nesúhlasu projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie 

- dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej 
PO (napr. počet mesiacov a pod.), 

- samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PO konzultovať s objednávateľom 
v dostatočnom časovom predstihu, 

- dodávateľ dodá PO v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom 
schválení naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PO) 
najneskôr 10 dní pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov 
objednávateľom, 

- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre územné rozhodnutie, 

- na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PO 
pri preberaní stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia 
naprojektovaného riešenia, 

Požiadavky na rozpočet a výkaz výmer 

- nakoľko sa jedná o projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, uviesť len 

predpokladané náklady stavby 





Príloha č. 3 

Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa ku stavbe: 

,,Novostavba hasičskej zbrojnice v Trnovom" 

ÁNO-NIP 

*nehodiace sa prečiarkne, a v prípade, že zhotoviteľ bude mať subdodávateľov, vypíše tabuľku 

P.č. Názov firmy a sídlo Údaje o osobe oprávnenej Predmet dodávok, prác alebo Podiel na 
subdodávateľa, IČO konať za subdodávateľa (meno stavebných prác celkovom 

a priezvisko, adresa pobytu, objeme 
dátum narodenia} dodávky(%} 

1 GEODIX s. r. o. Ing. Ján švaňa Geodetické práce 10 
IČO: 44221550 Radlinského 21, 010 01 Žilina 

2 Ing. Milan šustek Ing. Milan Šustek Geologické práce 10 
Bytčická 16, 010 01 Žilina 

V Žiline , dňa 2 6 -11- 2024 V Žiline, dňa 
26-11-2024 

\l.,\ ). ~ .<loC...l. \J o Vo\ Y,.l.;-. -•••• • ,, , ,,,,,.,,,,,, 7 
Zhotoviteľ : ~ednávateľ 

Ing. Jana Škodová gr. Peter Fiabáne, primátor 



\· 



Príloha č. 4 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
v zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle Ústavného zákona č . 357 /2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 
Zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
OR: 
Kontaktný e-mail: 

Telefónne číslo: 
( ďalej iba „Zhotovitel") 

ZooM atelier 
Berlínska 1679/2, O 1 O 08 Žilina 
Ing. Jana Škodová 
50240919 

1041532250 
OU-ZA OZPl-2016/014486-2 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod 
ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle§ 11 zákonač. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. 
Ústavného zákona č . 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 

2 6 -11- 2024 
V Žiline, dňa ..... .. ... .. ..... .. ...... . 

········· ·· ······ ······ ·······V''················ ·· 
Ing. Jana Škodová 

Zhotoviteľ 
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