
 
 

Príloha č. 1 Zmluvy - Špecifikácia diela (zadanie) 

 

Predmetom Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu starej budovy MŠ 

v stupni na výber zhotoviteľa stavby. Požiadavky na rozsah PD sú nasledovné: 

 

Stupeň projektovej dokumentácie (PD): Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (TD – 

tendrová dokumentácia)  

 

Hlavné stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia starej budovy MŠ 

Hviezdoslavova 

SO 02 Prechodový pavilón 

SO 03 Spevnené plochy 

 

Predpokladané profesie:    Architektúra 

      Statika 

      Zdravotechnika 

Vykurovanie 

Elektro (silno a slaboprúd) + bleskozvod 

Vzduchotechnika 

Rozpočet 

Protipožiarna bezpečnosť stavby 

Energetické hodnotenie budovy 

 

Prílohy:     1.Energetické hodnotenie jestvujúceho stavu 

      2.Statické posudky 

3.Architektonické štúdie (úprava dispozície 

a prechodový pavilón) 

 

Zadanie projekčných prác: 

 

Úlohou riešiteľa jednostupňovej projektovej dokumentácie je pripraviť o odovzdať projekt pre 

stavebné povolenie s podrobnosťou na výber zhotoviteľa stavby (TD). Odovzdáva sa šesť 

vytlačených paré. V prvom bude rozpočet potvrdený odborne spôsobilou osobou (rozpočtárom) a vo 

zvyšných výkaz výmer (zadanie). Jeden krát sa odovzdá editovateľná verzia (formáty: doc, xls, dwg, 

...) na elektronickom nosiči (CD, USB) alebo cez zaheslovaný cloud.  

 

SO 01:  

a) Oprava a modernizácia vonkajšej obálky v zmysle požiadaviek na zníženie 

energetickej náročnosti a architektonickej invencie 

b) Výmena krovu a stropu 

c) Zmena-úprava dispozície – zlepšenie celkovej prevádzky tried a vylúčenie 

nepotrebných prevádzok (napr. stará kuchyňa a pod.). Zároveň dispozíciu investor požaduje 

ergonimicky pripraviť tak, aby bola stará budova prepojená s novou a  tzv. suchou nohou 

(napr. prechodovým pavilónom). Na inšpiráciu slúži príloha č. 3 tohto zadania. 

d) Výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo v kombinácií s plynovým kotlom a neskôr 

s možnosťou zapojením fotovoltiky (predpríprava) 

e) Fotovoltika, resp. príprava strechy na osadenie fotovoltických panelov 

f) Komplet výmena vnútornej inštalácie (elektro, zdravotechnika, kúrenie,...) 

g) Preferuje sa podlahové vykurovanie v upravenej dispozícií 

 

SO 02:  

a) Prechodový pavilón (spojenie starej a novej budovy), na inšpiráciu slúži príloha č. 3 



Zmluva o dielo 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________……………_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

 2 

b) Bude temperovaný v chladných dňoch 

c) Preferuje sa účelná (ekonomická) architektúra, ktorá bude korešpondovať 

s rekonštruovanou budovou a už novšou prístavbou. Úlohou prechodového pavilónu nie je 

konkurovať hlavným vstupom do materskej školy. 

 

SO 03:  

a) Nástupné plochy alebo chodníky k vstupu do starej budovy, prechodového pavilónu 

a pod. 

 

 

Doplňujúce požiadavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie materskej škôlky: 

 

 

● projektant riadne overí súčasný stavebno - technologický stav riešenej časti MŠ, tak 

aby správne a hospodárne navrhol riešenia (aby boli oprávnené pre výzvy v rámci 

Programu Slovensko a prípadne Environmentálneho fondu, či iných externých 

dotačných zdrojov), 

● projektant musí v štádiu rozpracovanosti konzultovať svoj návrh s RÚVZ a urobiť 

z neho riadny zápis, 

● od projektanta sa požadujú a očakávajú prezentácie/technické rady rozpracovanosti 

k určeniu optimalizovaného variantu strechy, interiérových dispozičných zmien 

a technických a technologických riešení, 

● pri optimalizácii tvaru strechy je nevyhnutné prihliadať na komplikovanú situáciu 

striešky nad vstupom a v prípade relevantnosti túto striešku z optimalizovaného 

návrhu úplne vypustiť (striešku zrušiť), 

● v prípade potreby vychádzajúcej z energetického hodnotenia súčasného stavu, sa 

požaduje zapracovanie fotovoltických panelov priamo na strechu, resp. minimálne 

zapracovanie a prispôsobenie typu strešnej krytiny na budúce osadenie fotovoltických 

panelov, 

● predpríprava elektroinštalácii pre osadenie a prevádzku fotovoltických panelov, 

● pri výmene zdroja tepla je nutné posúdiť odčlenenie súčasného zdroja, t.j. kotla na 

plyn iba pre novú časť stavby a starú napojiť na tepelné čerpadlo, prípadne zvoliť 

kombináciu, 

● pri výmene otvorových konštrukcií investor plánuje s projektantom konzultovať 

možnosti zväčšenia okien na J/JV strane (pohľad na dvor MŠ) + vonkajšie tienenie, 

● ako súčasť stavebných objektov sa požadujú aj búracie práce, 

● uvedené stavebné objekty sa v prípade potreby môžu doplniť v nadväznosti na 

požiadavky vývoja a potrieb projektovej dokumentácie,  

● každý stavebný objekt bude mať vlastný krycí list, zadanie a rozpočet, 

● zapracovať opatrenia na hniezdenie vtákov. 

 

 


