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Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty 

I. triedy 
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) 

(ďalej len „dohoda“) 

 

uzavretá medzi nasledovnými stranami dohody: 

 

1. Správca cesty : 

 

Názov a sídlo:  Slovenská správa ciest 

 Dúbravská cesta 1152/3, 841 04  Bratislava 

Štatutárny orgán:                   Mgr. Norbert Polievka, MA – generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená  rokovať vo veciach technických:  

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:    

Korešpondenčná 

adresa:                                    Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina  

                                               M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

Bankové spojenie:                   

IBAN:                                     

IČO:                                       00 00 33 28 

DIČ:                                      2021067785 

Právna forma:                                   

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny  

predchodca MD SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 

zo dňa 14.02.2005. 

(ďalej len „ Správca “) 

 

2. Žiadateľ o uloženie siete : 

 

Názov a sídlo:              Obec Lokca 

             Trojičné námestie  3/8, 02951 Lokca  

     

V mene ktorej koná:              Ing. Miroslav Valčičák, starosta obce                  

Bankové spojenie:                      

IBAN:                                    

IČO:                                      00314625                         

DIČ:                          2020561719        

    (ďalej len „Žiadateľ“) 

 

3. Prevádzkovateľ siete : 

 

Názov a sídlo:             Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 

               Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 

     

V mene ktorej koná:             Ing. Ján Banovčan, predseda predstavenstva 

                                       Ing. Jozef Revaj, člen predstavenstva   

Bankové spojenie:                 

IBAN:                                    

IČO:                          36672254          

DIČ:                          2022236315        

     Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa,  vl.č.: 10544/L  

    (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 

    uzatvárajú túto dohodu: 
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I. Úvodné ustanovenia 

1. Žiadateľ je obec evidovaná štatistickým úradom Slovenskej republiky v Registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci pod registračným č. 

2. Správca je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej 

republiky.  

3. Správca je správcom cesty I. triedy I/78. 

4. Prevádzkovateľ je Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 

II. Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných vzťahov súvisiacich s umiestnením inžinierskej stavby 

„Lokca – ul. Limbová, inžinierske siete, SO-03 Splašková kanalizácia“ (ďalej len „Stavba“) v cestnom  

telese cesty I. triedy I/78, za podmienok uvedených v tejto dohode. 

2. Správca na základe a za podmienok uvedených v tejto dohode a v stanovisku Správcu k projektovej 

dokumentácií k predmetnej Stavbe poskytuje súhlas Žiadateľovi na realizáciu Stavby.  

III. Podklady k dohode 

1. Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú a záväznú súčasť stanoviska Správcu k projektovej dokumentácii Stavby.  

2. Umiestnenie Stavby podľa tejto dohody sa považuje za realizáciu Stavby v súlade so zákonom č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

IV. Miesto plnenia 

1. Miestom plnenia je katastrálne územie Lokca, obec Lokca, okres Námestovo, a to v rozsahu znázornenom 

v situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu tejto dohody. Umiestnenie Stavby v telese cesty I. triedy I/78 sa 

bude realizovať v staničení km cca 14,67. 

2. V. Termín plnenia 

1. Žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu prác v rozsahu projektovej dokumentácie Stavby a v termíne 

jasne stanovenom v harmonograme prác na cestnom telese, pozemkoch v správe Správcu a v ochrannom 

pásme cestného telesa. Pred začatím prác je Žiadateľ povinný predložiť Správcovi na odsúhlasenie 

harmonogram prác na cestnom telese, pozemkoch v správe Správcu a v ochrannom pásme cestného telesa. 

So samotným výkonom prác sa môže začať až po odsúhlasení harmonogramu Správcom. 

2. V prípade nedodržania termínu uvedeného v odsúhlasenom harmonograme prác, je Správca oprávnený 

požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý začatý deň nedodržania 

termínu. 

3. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu Stavby je Žiadateľ povinný prizvať zástupcu 

Správcu. Termíny je Žiadateľ povinný nahlásiť Správcovi minimálne 5 pracovných dní vopred. 

Z odovzdávania a ukončenia prác spracuje Žiadateľ obrazovú dokumentáciu a záznamy, ktoré musia byť 

podpísané stranami dohody. 

VI. Povinnosti Správcu 

1. Správca je povinný na požiadanie Žiadateľa alebo Prevádzkovateľa poskytnúť primeranú nevyhnutnú 

súčinnosť. 

2. V prípade vzniku poruchy na Stavbe Správca umožní Žiadateľovi alebo Prevádzkovateľovi odstránenie 

predmetnej poruchy za dodržania dohodnutých podmienok.   

3. Správca je povinný vykonávať pravidelné každoročné prehliadky vozovky v zmysle platných technických 

predpisov rezortu zverejnených na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc. 

4. Správca je povinný udržiavať cestu v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená. 

5. Počas zimnej údržby je Správca povinný udržiavať vozovku cesty v bezpečnom a zjazdnom stave. 

 

 

 

https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc
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VII. Povinnosti Žiadateľa 

1. Žiadateľ je povinný kedykoľvek umožniť Správcovi resp. ním poverenej osobe vykonanie kontroly 

priebehu a spôsobu postupu zhotovenia prác. 

2. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať Správcu na vykonanie kontroly postupu pri prácach, ktoré budú zakryté (napr. 

výkopové práce). Oznámenie je Žiadateľ povinný zaslať min. 5 pracovných dní vopred pred zakrytím prác. 

3. Žiadateľ je povinný informovať Správcu o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky 

odsúhlasené k projektovej dokumentácii, postupu prác a podmienky uvedené v tejto dohode.  

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady stavebný dozor s odbornou spôsobilosťou  v podk. 21 – 

dopravné stavby, vopred odsúhlaseného Správcom, ktorý bude kontrolovať postup a kvalitu prevádzaných 

prác. Dozor bude prítomný na Stavbe počas celého výkonu prác. Pred odovzdávaním staveniska 

a ukončením prác stavebný dozor spracuje samostatnú správu s fotodokumentáciou vykonaných prác 

v cestnom telese a predloží ju Správcovi pred protokolárnym odovzdaním staveniska po ukončení 

stavebných prác. 

5. Žiadateľ je povinný minimálne 5 pracovných dní vopred pred  uvedením Stavby do prevádzky zvolať 

preberacie konanie a na ňom Správcovi predložiť nasledovné doklady: 

– geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zameraná v súradnicovom systéme 

(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať presné polohopisné a výškopisné 

trasovanie siete v rámci cestného telesa a jeho jednotlivých častí. Jeho presné staničenie v km 

a uzlovom systéme pre jednoznačnú identifikáciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné 

spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, DWG, ESRI SHP a výpis súradníc v textovom súbore 

*.TXT v grafickej / tlačenej forme aj na CD nosiči, 

– geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a jeho záberu podľa jednotlivých pozemkov 

(parciel) vrátane ochranného pásma, pričom pri každej parcele bude uvedený rozsah záberu v m2, 

– dokumentáciu skutočného vyhotovenia s detailmi zásahu do cestného telesa v tlačenej aj digitálnej 

forme na CD nosiči/USB kľúči, 

– elaboráty predpísaných skúšok k materiálom zabudovaným do cestného telesa schválené laboratóriom 

Správcu, 

– následne aj doklady v zmysle čl. X. ods. 3 tejto dohody. 

6. Žiadateľ sa zaväzuje, že na práce v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Správcu k projektovej 

dokumentácii a podmienok uvedených v tejto dohode, poskytuje Správcovi záruku v dĺžke 60 mesiacov 

odo dňa prevzatia Stavby (ukončenia preberacieho konania, ktoré bude podpísané zo strany Správcu bez 

vád a nedorobkov). Záruka sa neuplatní v prípade, že vada  na telese cesty bola spôsobená po dni prevzatia 

vonkajšími udalosťami, za ktoré sa považujú najmä také nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti ako 

živelné pohromy, požiare, ozbrojené konflikty, administratívne obmedzenia, alebo iné zásahy osobitnej 

intenzity, ak sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov), alebo nebola spôsobená Žiadateľom alebo osobami, s ktorých pomocou uskutočňoval Stavbu. 

7. Žiadateľ sa zaväzuje odstrániť akékoľvek vady na cestnom telese, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky 

a v dôsledku prác Poskytovateľa v telese cesty,  najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku 

vady Správcom, pokiaľ Správca neurčí inak. Žiadateľ je povinný do odstránenia vady zabezpečiť miesto 

v tesnej blízkosti vady, aby zamedzil vzniku škody tretím osobám. 

8. V prípade nedodržania termínu odstránenia vady v záručnej lehote podľa čl. VII. bod 7 je Správca 

oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý začatý deň 

omeškania s odstránením reklamovanej vady.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý 

nárok Správcu na náhradu škody.  

9. Pokiaľ Žiadateľ neodstráni vadu reklamovanú v lehote podľa čl. VII. bod 7 a táto vada obmedzuje údržbu 

a prevádzku cestného telesa, je Správca oprávnený túto vadu  odstrániť na vlastné náklady a náklady s tým 

spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru Správcovi uhradiť do 14 dní od jej 

doručenia. Žiadateľ je povinný uhradiť Správcovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so 

záručnými vadami.  

10. Žiadateľ minimálne mesiac pred uplynutím záručnej doby je povinný zvolať písomnou formou obhliadku 

Stavby za prítomnosti Správcu, Žiadateľa a stavebného dozoru. Z obhliadky spíše záznam v ktorom budú 

v prípade potreby zo strany Správcu uplatnené požiadavky na odstránenie porúch a nedostatkov na 

predmetnej Stavbe, s termínom na odstránenie  určenom Správcom. Súčasťou záznamu budú aj potrebné 

skúšky (napr.: únosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podľa požiadaviek Správcu. Tieto skúšky si 

môže zabezpečiť Žiadateľ aj s primeraným predstihom pred obhliadkou. Všetky náklady spojené so 

zabezpečením a samotnou obhliadkou znáša Žiadateľ.  
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11. Pokiaľ nebude realizovaná obhliadka pred ukončením záručnej lehoty podľa tejto dohody a v zázname 

uvedené požiadavky zo strany Správcu nebudú splnené, záručná doba trvá do doby konania obhliadky 

podľa čl. VII. bod 10. 

 

VIII. Povinnosti Prevádzkovateľa 

 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude počas celej doby uloženia Stavby v telese cesty vykonávať všetky 

opravy cestného telesa v mieste uloženia Stavby, ktoré vzniknú z dôvodu poškodenia a porúch Stavby a to 

na vlastné náklady a za podmienok a v termíne určenom Správcom.  

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť vady na cestnom telese podľa čl. VIII. bod 1. Správca je oprávnený 

určiť  Prevádzkovateľovi spôsob odstránenia vady. Termín odstránenia takejto vady je do 10-tich dní od 

výzvy Správcu. Prevádzkovateľ je povinný do odstránenia vady zabezpečiť miesto v tesnej blízkosti vady, 

aby zamedzil vzniku škody tretím osobám. 

3. V prípade nedodržania termínu odstránenia vady je Správca oprávnený požadovať od Prevádzkovateľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý začatý deň omeškania s odstránením vady. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok Správcu na náhradu škody.  

4. Pokiaľ Prevádzkovateľ neodstráni vadu reklamovanú v lehote podľa čl. VIII. bod 2 a táto vada obmedzuje 

údržbu a prevádzku cestného telesa, je Správca oprávnený túto vadu odstrániť okamžite a náklady s tým 

spojené vyfakturovať Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný túto faktúru Správcovi uhradiť do 14 

dní od jej doručenia. Prevádzkovateľ je povinný uhradiť Správcovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady 

spojené s vadami. 

5. V prípade opravy cesty zo strany Správcu, Prevádzkovateľ na vlastné náklady zabezpečí výškovú úpravu 

resp. výmenu poklopov a ostatných zariadení v správe/majetku/ Prevádzkovateľa podľa pokynov Správcu.  

 

IX. Stavebný dozor  

1. Stavebný dozor na Stavbe bude vykonávať:                          , evid. číslo:  

(písomne odsúhlasený Správcom:  Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. 

Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, písomný súhlas je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody). 

2. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný 

dozor musí spĺňať požiadavky § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Špecializácia stavebného dozoru bude v podk. 21 – 

dopravné stavby. Kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky tvorí prílohu tejto dohody. Medzi 

povinnosti stavebného dozoru bude patriť najmä, ale nielen: 

a. kontrolovať realizáciu prác podľa stanoviska Správcu k schválenej projektovej dokumentácii, 

podľa platných technických predpisov rezortu zverejnených na 

https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, kontrolovať dodržiavanie 

harmonogramu prác a technologických postupov,  prizývať poverených pracovníkov Správcu 

k jednotlivým dôležitým úkonom, 

b. zabezpečiť a skontrolovať správnosť dokladov predložených Správcovi k preberaciemu 

konaniu, 

c. odovzdať  resp. prevziať stavenisko a jednotlivé práce za účasti povereného zástupcu Správcu, 

d. zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou Stavby, za dodržanie technických 

požiadaviek na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie 

Stavby, 

e. upozorňovať, žiadať a kontrolovať odstránenie vád, ktoré na Stavbe zistí počas realizácie 

stavebných prác, 

f. organizovať odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonaní Žiadateľovi a Správcovi v zmysle 

tejto dohody, 

g. zabezpečiť odovzdanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia Stavby Správcovi. 

 

 

 

 

https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc
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X. Náhrada nárokov tretích osôb 

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami Stavby v 

rozsahu projektovej dokumentácie, vysporiada Žiadateľ. 

2. Žiadateľ vysporiada aj náhradu nárokov tretích osôb voči Správcovi, ktorých vznik bol spôsobený 

záručnými vadami. 

3. V prípade, ak si umiestnenie Stavby vyžaduje majetkovoprávne vysporiadanie, Žiadateľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí na vlastné náklady majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia siete Prevádzkovateľa na 

pozemkoch a cestnom telese v správe Správcu pričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania určí 

Žiadateľovi Správca. Akékoľvek nároky tretích osôb, ktoré budú uplatnené voči Správcovi z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania odškodní Žiadateľ na vlastné náklady.  

4. V prípade, že Žiadateľ majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí a zároveň nepredloží kolaudačné rozhodnutie 

k Stavbe v termíne do 180 dní od skončenia realizácie prác, je Správca oprávnený požadovať od Žiadateľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 

ani čiastočne dotknutý nárok Správcu na náhradu škody.  

5. V prípade nedodržania termínu podľa čl. V. Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním prác 

v termíne podľa odsúhlaseného harmonogramu prác na cestnom telese, pozemkoch v správe Správcu a 

v ochrannom pásme cestného telesa Správcovi vznikla.  

XI. Vyššia moc 

1. Za okolnosti vyššej moci sa považujú mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle strán. Za 

okolnosti vyššej moci sa považujú napríklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné 

pohromy, prírodné katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj 

prípadné archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky, administratívne opatrenia štátu a iné 

udalosti, ktoré Účastníci dohody nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití 

obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.  

2. Účastníci dohody budú oslobodení od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokiaľ takéto   

neplnenie je zavinené pôsobením vyššej moci. O začatí ako aj pominutí pôsobenia vyššej moci sú 

Účastníci dohody povinní sa vzájomne bez meškania písomne, alebo v inej preukázateľnej forme 

informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trvá po dobu pôsobenia vyššej 

moci. 

XII. Trvanie dohody 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Dohoda sa ukončí: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou podľa § 582 Občianskeho zákonníka, 

c) odstúpením od dohody podľa čl. XIII. 

XIII. Odstúpenie od dohody 

1. Správca má právo od dohody odstúpiť, ak Žiadateľ nedodrží odsúhlasený harmonogram prác podľa čl V.,  

nezabezpečí stavebný dozor podľa čl. VII. bod 4, nedodrží termíny odstránenia vád podľa čl. VII bod 7 

alebo ak Prevádzkovateľ nedodrží termíny odstránenia vád čl. VIII. bod 2 tejto dohody.  

2. Odstúpenie od dohody je potrebné oznámiť druhej strane písomne.  

XIV. Záverečné ustanovenia 

1. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami na základe vzájomnej dohody strán. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

3. Vzťahy účastníkov dohody, ktoré nie sú v nej upravené, sa spravujú primerane ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych   

nástupcov strán. 

5. Všetky spory budú strany dohody riešiť prednostne vzájomnou dohodou. 
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6. Strany prehlasujú že si text dohody prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu výhrady ani 

návrhy na jeho doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy. 

7. Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť rovnocenného 

originálu s určením v dvoch vyhotoveniach pre Žiadateľa, v dvoch vyhotoveniach pre Prevádzkovateľa a 

v dvoch vyhotoveniach pre Správcu. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa:                                      V Lokci dňa:                           V Dolnom Kubíne dňa:                      

 

Správca:                                                     Žiadateľ:                               Prevádzkovateľ:                                              

Slovenská správa ciest                              Obec Lokca                              Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 

  

                                                                                              

 

 

 

 

 

________________________     _____________________              _______________________ 

 Mgr. Norbert Polievka, MA     Ing. Miroslav Valčičák                      Ing. Ján Banovčan 
      generálny riaditeľ                            starosta obce                            predseda predstavenstva                              

           

 

 

                                                                            

                                                                                                               ______________________ 

                                                                                                                     Ing. Jozef Revaj   

                                                                                                                    člen predstavenstva 

 

 

 

 

                                                                                                                    


