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  Zmluva o dielo č. ZS2024166/PM  
 

uzatvorená  podľa  § 536 - 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov na uskutočnenie stavebných prác: 

 „Rekonštrukcia el. infraštruktúry v športovom areáli“. 

 
Preambula  

 
Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo 
zverejnené ako Výzva na predloženie cenovej ponuky. 
 

Čl. I. Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  Mesto Žarnovica  
sídlo:    Námestie Slovenského národného povstania 1/33, 966 81 Žarnovica 
zastúpený:   Ing. Alena Kazimírová 
IČO:     00321117 
DIČ:    2021111543 
telefón:   0914326158 
kontaktná osoba:   Pavel Hudec 
e-mail:   projektovymanazer@zarnovica.eu 
web:    www.zarnovica.eu 
 
a 

 
2. Zhotoviteľ: Šaliga, s.r.o. 

sídlo:    A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica 

zapísaný v    OR OS BB, oddiel sro, vložka číslo 28096/S 
zastúpený:   Andrej Šaliga   
osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných  
a technických:  Ing. Miriama Bačíková, Andrej Šaliga, Ing. Michal Mok    
IČO:    48163279   
DIČ:    2120072493 
IČ DPH:   SK2120072493  
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka 

Číslo účtu:   SK44 0200 0000 0035 0773 5659 
Tel., fax:   0908 866 988    
e-mail:   info@saliga.sk , saliga@saliga.sk  
     
(ďalej len "zhotoviteľ" a spolu s objednávateľom ďalej ako „zmluvné strany“) 

 
Čl. II.   Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „Rekonštrukcia el. infraštruktúry v športovom areáli“ 
pri dodržiavaní platných STN prislúchajúcich tomuto typu prác a dodávok v rozsahu popísanom 
v prílohe č. 3 Výzvy na predloženie cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer – príloha č.1 tejto 
zmluvy. 

2. Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela a zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre 
objednávateľa dielo uvedené v ods. 1 v súlade s nasledovnými dokumentami a rozhodnutiami: 
- projektová dokumentácia  

http://www.buducnost.eu/
mailto:info@saliga.sk
mailto:saliga@saliga.sk
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- stanoviská a rozhodnutia ďalších orgánov a inštitúcií 
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa  

ods. 2 tohto článku, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii 
Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej Ponuke v zmysle výzvy na predkladanie 
ponúk a v súlade s podmienkami zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na 
predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. 
5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela 

zhotoviteľom  a prevzatia diela objednávateľom. 
6. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými 

poskytovateľmi finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť 
podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmito poskytovateľmi.  
 

Čl. III.   Čas plnenia 
1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne:  

a. začatie – najneskôr do 7 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy a 
zápisničnom odovzdaní a prevzatí staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska na 
základe zápisu sa uskutoční v deň a v čase, ktorý oznámi objednávateľ. O nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy o dielo bude objednávateľ informovať zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu. 

b. ukončenie – najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia 
staveniska Zhotoviteľom.  

2. Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku  
po odovzdaní staveniska a dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom, alebo jeho poslednej časti a to po odstránení všetkých vád a nedorobkov.  

3. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať 
objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté úplne a správne 
dokončené dielo prevziať.  

4. Dočasné neplynutie lehoty na realizáciu predmetu zmluvy je možné vzájomne si dohodnúť len 
výnimočne, a v prípadoch, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ nemohli dopredu predvídať a obe 
zmluvné strany s nimi musia súhlasiť:  

a. vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto 
ich nemôžu ovplyvniť,  

b. nepriaznivé klimatické podmienky, ohrozujúce kvalitu realizovaných prác v exteriéri,  
c. príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi 

orgánmi, ak neboli vyvolané konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa.  
5. Vznik, resp. zánik týchto udalostí sú obe zmluvné strany povinné zápisnične uviesť do Stavebného 

denníka. Počas dočasného neplynutia lehoty neplynie lehota na realizáciu predmetu zmluvy. 
 

Čl. IV.   Cena diela 
1. Cena diela je stanovená v  súlade s  ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.  

o  cenách v znení neskorších predpisov, príslušnej vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu 
a príslušného výmeru MF SR ako cena pevná na základe ponukového rozpočtu (oceneného výkazu 
výmer) tvoriaceho prílohu č.1 tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s touto zmluvou  vykonané dielo zaplatiť 
zhotoviteľovi  za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za dielo: 
 

CELKOVÁ CENA DIELA bez DPH 57 915,72 € 
DPH 20 %                     11 583,14 € 
CELKOVÁ CENA DIELA s DPH 69 498,86 € 
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3. Ak zhotoviteľ vo svojej Ponuke (príloha č. 1) v zmysle výzvy na predloženie ponuky podľa Článku 
II. ods. 3, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva, predložil cenu ako neplatca DPH, potom 
prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na 
platcu DPH je predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH. 

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena uvedená v tomto článku zohľadňuje všetky priame náklady, nepriame 
náklady a primeraný zisk potrebný pre realizáciu uvedeného diela v zmysle cenovej ponuky. V cene 
za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotoviteľom. 

5.  Dohodnutá cena diela zahŕňa predovšetkým náklady na: 
- vlastnú vodorovnú a vertikálnu dopravu, 
- spotrebovanú energiu potrebnú k realizácii diela, 
- vodné, stočné súvisiace s realizáciou diela, 
- opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie diela, 
- prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch, 
- prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov, 
- odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane poplatkov za ich skládkovanie resp. 

ukladanie, 
- úhrady súvisiace s  obmedzením priestorov staveniska a verejnej dopravy, 
- stráženie, udržiavanie čistoty, bezprašnosť a poriadok na pracovisku, 
- doklady k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebný denník, atesty, 

certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a 
pod.). 

5. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce nad rámec tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ 
vykoná iba tie práce, ktoré sú uvedené v ponukovom rozpočte.  

6. V prípade, že pri zhotovovaní diela bude potrebné zrealizovať práce pôvodne nezahrnuté v 
predmete diela, budú tieto naviac práce realizované len so súhlasom objednávateľa, potvrdené 
zápisom v stavebnom denníku. Naviac práce môžu byť ocenené a  vykonané výlučne na základe 
uzavretého dodatku k tejto zmluve. 

7. K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. Zhotoviteľ predloží dodatok 
k  rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, ktorý po vzájomnom odsúhlasení  bude podkladom 
pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto Zmluve o dielo. 

 
Čl. V. Fakturácia 

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne: 
1. Cena diela bude uhradená zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr. Zhotoviteľ použije pri 

fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie.  
2. Zhotoviteľ má právo fakturovať priebežne max. v 3 častiach podľa vykonaných prác, pričom 

konečná faktúra bude vystavená až po ukončení všetkých prác. 
3. Konečný súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ až po ukončení prác, podpísaní zápisnice 

o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení všetkých vád a nedorobkov na realizovanom diele. Na 
základe potvrdeného konečného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť konečnú faktúru ihneď po 
podpísaní konečného súpisu vykonaných prác. 

4. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní od ich vystavenia.  
5. Faktúry musia byť objednávateľovi doručené vrátane všetkých príloh v 2 originálnych 

vyhotoveniach a tiež 1x v elektronickej forme na adresu podatelna@zarnovica.eu. Faktúry budú 
obsahovať všetky  náležitosti daňového dokladu.  

6. Prílohu faktúr bude tvoriť súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa 
resp. stavebným dozorom. 

7. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v odsekoch 4, 5 a 6 tohto 
článku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota 
splatnosti bude plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do podateľne 
objednávateľa. 

mailto:podatelna@zarnovica.eu
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8. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty zodpovedá 
zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr zrealizujú 
písomne, číslovanými dodatkami k tejto zmluve do 30 kalendárnych dní po tom, čo ku zmene 
došlo. V prípade zmeny inkasných dát počas záručnej doby sa zmluvné strany zaväzujú, že 
uvedenú zmenu si budú oznamovať písomne do 7 kalendárnych dní po tom, čo ku zmene došlo.    

10. Objednávateľ neuhradí práce ktoré: zhotoviteľ nevykoná, alebo 
a) zhotoviteľ vykoná, ale neboli uvedené v projektovej dokumentácii,  
b) zhotoviteľ vykoná bez písomného príkazu alebo písomného súhlasu objednávateľa 
c) zhotoviteľ vykoná odchylne od projektu a dojednaných zmluvných podmienok. 

11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak 
si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol 
na plnenie diela v prílohe č.2, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré 
pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú 
objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 
primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči 
subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr 
(resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa 
voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je 
objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi 
a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany 
zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči 
zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané 
alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne 
záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči 
zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky 
pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. 
Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 
minimálne 7 kalendárnych dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom 
uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom 
priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi 
zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný 
bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným 
subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam 
objednávateľovi vrátiť. 

 
Čl. VI.   Vykonávanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri 
rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej 
republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto zmluvou.  

2. Ku dňu odovzdania staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 
v listinnej podobe. Zhotoviteľ sa zaväzuje podklady uvedené v tomto bode dodržiavať. 

3. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy  
a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy okrem povolení uvedených 
v ods. 2  tohto článku. 

4. Spôsob vykonávania a kontroly diela sa všeobecne riadi § 550 až 553 Obchodného zákonníka, 
pokiaľ táto zmluva neupravuje inak. 

5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela prostredníctvom poverenej osoby, 
alebo osoby stavebného dozoru.  
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6. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať zástupcu objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných 
prác, ktoré majú byť v priebehu ďalších prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 
kalendárne dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je 
zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Je však povinný zhotoviť preukaznú 
fotodokumentáciu prác, ktoré boli zakryté (akceptuje sa aj v digitálnej podobe), a to na vlastné 
náklady. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za prípadné vady takto zakrytej 
konštrukcie/práce. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočné odkrytie týchto prác, je 
zhotoviteľ oprávnený toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri 
dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša 
zhotoviteľ.   

7. Zhotoviteľ na vyžiadanie odovzdá zástupcovi objednávateľa resp. stavebnému dozoru: 
- certifikáty materiálov, ktoré použije pre realizáciu predmetu zmluvy, 
- technologické postupy, 
- súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním. 

8. Objednávateľ alebo ním poverený zástupca resp. stavebný dozor je oprávnený požadovať 
zápisom do stavebného denníka akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii 
diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má 
právo ich nariadiť zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Tieto zmeny 
nie sú v žiadnom prípade dôvodom  na odstúpenie od zmluvy o dielo.  

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite a rozsahu v súlade s technicko-kvalitatívnymi 
podmienkami stavby, zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušnými platnými STN 
a Európskymi normami (ďalej len „EN“) a podľa podmienok, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve. 
Pri práci sa bude riadiť zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán resp. 
stavebného dozoru a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný 
akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude požadovať objednávateľ.  

10. Zhotoviteľ je povinný použiť na realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky 
objednávateľa a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti realizovaného diela boli pri 
bežnej údržbe zaručené. Za použité materiály a zrealizované práce nesie zhotoviteľ plnú 
zodpovednosť.  

11. Ak materiály alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému 
dohľadu alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so 
zhotoviteľom od skúšok (odsek 12 tohto článku) upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží 
potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých 
materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN a STN EN a požiadaviek objednávateľa na 
stavbu. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, zhotoviteľ odstráni 
bezodkladne na vlastné náklady. 

13. Objednávateľ alebo poverený zástupca objednávateľa resp. stavebný dozor  sú oprávnení dať 
zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa nie je 
dosiahnuteľný a ak je ohrozená stabilita a bezpečnosť  uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie 
pracujúcich na stavbe alebo dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne 
škody. 

14. Zhotoviteľ je povinný v deň začatia realizácie diela poskytnúť objednávateľovi v nevyhnutnom 
rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých bude realizovať dielo, 
ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ, mohol skontrolovať, či zhotoviteľ  neporušuje zákaz 
nelegálneho zamestnávania. 

15. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú zmenu v stave osôb vykonávajúcich práce 
na predmete podľa tejto zmluvy a predložiť požadované doklady a údaje v súlade s odsekom 14. 
tohto článku najneskôr dva dni pred uskutočnením zmeny. 

16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie odsekov 14. a 15. tohto článku zmluvy aj u svojich 
zmluvných partnerov resp. subdodávateľov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje predmet 
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zmluvy alebo jeho časť. Zoznam všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: názov 
subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky, finančný podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu 
plnenia, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu tvorí prílohu tejto zmluvy - Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov. Ak sa v priebehu 
plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby 
nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o 
verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu  na 
zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne 
dva pracovné dni predtým, než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi 
pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o 
verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi 
súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude 
objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude 
umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby 
schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v právnych predpisoch, pričom 
za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

17. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a priľahlých komunikáciách, určených 
na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri 
vykonávaní jeho prác na vlastné náklady.   

18. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť pracovisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opačnom 
prípade je objednávateľ, po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve 
zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na 
náklady a zodpovednosť zhotoviteľa. 

19. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať 
všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, údaje potrebné 
pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie okolnosti, ktoré vyplývajú z § 28 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú  niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. Stavebný denník bude predkladať k podpisu zástupcovi 
objednávateľa na stavbe resp. stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale 
prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť zápisy stavbyvedúci zhotoviteľa, štatutárne orgány 
zmluvných strán, stavebný dozor a ďalšie osoby, ktoré uvádza ustanovenie § 28 vyššie uvedenej 
vyhlášky.   

20. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady 
všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade 
nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté 
náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturovaných prác.  

21. Od začatia realizácie prác až po ich prevzatie objednávateľom znáša zhotoviteľ zodpovednosť za 
škody na zhotovovanom diele. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už vykonaných prác 
pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné 
náklady. 

 
Čl. VII.   Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ môže určiť svojho povereného zástupcu na stavbe (stavebný dozor alebo technický 
dozor investora), ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, pri kontrole 
vykonávaných prác, pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela 
a potvrdzovaní správnosti vyhotovených faktúr.  

2. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonávaní 
prác ako aj v prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne k dielu priľahlého majetku 
a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 
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3. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby 
zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti alebo podľa jeho názoru sa správa nevhodne alebo 
svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných osôb 
zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený 
iným. 

4. Zmeny v poverených osobách zhotoviteľa a objednávateľa sú obe zmluvné strany povinné 
oznámiť si písomne do 7 kalendárnych dní. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemným 
logom tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ 
sa tiež zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade 
s predpismi BOZP.  

6. Zástupca objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov 
zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade 
pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia, o čom sa vykoná zápis potvrdený podpisom 
zodpovednej osoby, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko 
dotknutému zamestnancovi zhotoviteľa.  

7. Objednávateľ a zhotoviteľ spíšu zápis o odovzdaní staveniska alebo jeho časti. 
 

Čl. VIII.   Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana 
pred požiarmi (OPP) 

1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach 
na stavenisku v súlade s ustanoveniami § 146 a § 147 zákona č. 311/2001  
Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“)  
po celý čas vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených 
technických zariadení zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň. 

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať preukázateľne vstupné školenie svojich 
zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o rizikách a nebezpečiach, o ochrane 
pred požiarmi, o ochrane životného prostredia a pravidelne znalosti zamestnancov obnovovať 
podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú 
základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky č. 
484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení a vyhlášky č. 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Zákonníka práce (šiesta časť § 146 až § 
148 hlavne so zameraním na riziká), zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákona č. 
17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov a zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad o vykonanom vstupnom školení 
svojich zamestnancov predloží zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ spracuje 
havarijný plán na činnosti, ktoré bude vykonávať. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii zákazky, v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a platných vykonávacích vyhlášok k zákonu. Takisto sa zaväzuje na 
vlastné náklady  triediť odpady podľa Katalógu odpadov a následne zabezpečiť ich zhodnotenie 
alebo zneškodnenie. V prípade nakladania so stavebnými odpadmi sa zaväzuje prednostne 
zabezpečiť ich zhodnotenie v zariadení na spracovanie (úprava, drvenie), ďalej ich zneškodnenie 
a to na skládke odpadov, pričom o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia množstva odpadov 
predloží relevantný doklad. Nebezpečné odpady sa zaväzuje odovzdať oprávnenej spoločnosti na 
spracovanie a predložiť doklad o množstve zhodnotených odpadov. Analýzu a odber vzoriek 
odpadov zabezpečí podľa potreby a to pred určením správneho nakladania s odpadmi v záujme 
ochrany životného prostredia. 
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Čl. IX.   Odovzdanie diela  
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením, odovzdaním diela 

objednávateľovi a odstránením vád a nedorobkov.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené dielo v súlade s podmienkami uvedenými 

v tejto zmluve. 
3. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie nie skôr ako 7 

kalendárnych dní pred termínom, kedy bude dielo dokončené a pripravené na odovzdanie.  
4. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí prác, ktorú podpíšu 

v deň ukončenia odovzdávacieho konania, vrátane zápisu o vrátení staveniska. 
5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí 

prác, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí 
prác.  
 

Čl. X.   Záručná doba 
1. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom podľa článku IX. 

tejto zmluvy. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.  
2. Ak prevezme objednávateľ dielo, na ktorom sa objavia počas užívania v čase trvania záručnej doby 

akékoľvek vady, zhotoviteľ je povinný ich bezplatne odstrániť na svoje náklady.  
3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a táto plynie znovu 

po odstránení vady.  
4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu 

nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera 

zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto odseku 
zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle ods. 2. tohto článku 
zmluvy do 7 kalendárnych dní od prevzatia písomného uplatnenia reklamácie objednávateľa, 
okrem prípadu uvedeného v ods. 7. tohto článku a reklamované vady odstrániť v dobe podľa ods. 
8. tohto článku zmluvy. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa 
tejto zmluvy. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu 
škody. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 7 kalendárnych dní po 
doručení reklamácie objednávateľa,  je tento oprávnený poveriť odstránením vady iného 
dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje  havarijný stav v rámci záruky odstrániť bezodkladne do 24 hodín od 
nahlásenia zhotoviteľovi zo strany objednávateľa okrem prípadov, kedy to objektívne nie je 
možné. V takom prípade vadu odstráni v najkratšej objektívne možnej lehote. Za nedodržanie 
termínu na odstránenie havarijného stavu zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 200 
€ za každý deň omeškania. 

8. Zmluvné  strany sa  dohodli, že ak sa na diele vyskytnú  počas záručnej doby iné vady než uvedené 
v predchádzajúcom bode, má  objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť 
zistené reklamované vady bezodplatne a včas a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od ich 
písomného nahlásenia, ak sa zmluvné strany vzhľadom na povahu vady nedohodnú písomne inak. 
Za nedodržanie termínu na odstránenie vady zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 
200 € za každý deň omeškania. 

 
Čl. XI.   Prerušenie prác a zmena záväzkov 

1. V prípade, že v priebehu výstavby objednávateľ dá zhotoviteľovi písomný pokyn k prerušeniu 
prác bez toho, aby zhotoviteľ dal k tomu príčinu, prerušuje sa plynutie zmluvných lehôt bez 
nároku na zmluvnú pokutu. Po uplynutí prekážky sa predĺži príslušná lehota plnenia záväzku 
o dobu prerušenia prác, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Preukázateľné, účelne vynaložené 
náklady a ušlý zisk, spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené objednávateľom, má zhotoviteľ 
právo objednávateľovi vyfakturovať.   
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2. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa môže uskutočňovať iba písomne, formou číslovaných dodatkov 
k tejto zmluve. Tieto budú platné po potvrdení oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorí 
sú uvedení v článku I. tejto zmluvy.   

 
Čl. XII.   Odobratie prác a odstúpenie od zmluvy 

1. Odstúpenie od zmluvy okrem prípadov uvedených v ods. 3 tohto článku tejto zmluvy je možné len 
v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu, 
najmenej 7 kalendárnych dní, s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi. 

2. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa považuje 
aj elektronickou poštou (e-mailom) alebo cez ÚPVS – www.slovensko.sk 

3. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo z nasledovného 
podstatného porušenia zmluvy  zo strany zhotoviteľa: 

- ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykonal opatrenia na nápravu 
ani do 7 kalendárnych dní od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu objednávateľa, 

- ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko do 7 kalendárnych dní po doručení výzvy na prevzatie 
staveniska 

- ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch do 7 kalendárnych 
dní od odovzdania staveniska, 

- ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite, v súlade s podmienkami 
zmluvy, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov, a ani po písomnom upozornení 
nedošlo k zlepšeniu kvality vykonávaných prác, 

- ak zhotoviteľ neplní príkazy povereného zamestnanca objednávateľa , 
- ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nemajetnosti 
zhotoviteľa, alebo začatie reštrukturalizácie podniku,  

- ak nebude riadne (denne) vedený stavebný denník, 
- ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických a bezpečnostných 

a technologických predpisov, 
- ak dôjde k evidencii zhotoviteľa ako dlžníka voči štátu alebo poisťovniam 
- ak dôjde k porušeniu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
4. Objednávateľ, ihneď po doručení písomného oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi, sa môže ujať 

staveniska a diela pričom o tejto skutočnosti sú obe zmluvné strany povinné spísať protokol. 
5. Meškanie s plnením peňažných čiastok podľa článku II. tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 

kalendárnych dní je účastníkmi považované za podstatné porušenie tejto zmluvy a bude zakladať 
právo Zhotoviteľa jednostranne od tejto zmluvy odstúpiť. 

6. Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka. 
7. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte 

nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 
 

Čl. XIII.   Úhrada škôd a nákladov  
1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami  

§ 373 až § 386 Obchodného zákonníka.  
2. Takéto škody nahradí zhotoviteľ aj v prípade, ak sám spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, škodu 

na cudzích objektoch a zariadeniach pri realizácii stavby a na majetku osôb v súvislosti 
s prípravou a vykonaním diela. 

3. Ak objednávateľovi vznikne škoda spôsobená tým, že zhotoviteľ nesplnil alebo porušil niektorú 
zo svojich zákonných povinností (vrátane zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania), 
zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu objednávateľovi v plnej miere nahradiť a to najneskôr v lehote 
uvedenej vo výzve na náhradu škody. 

4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk 
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Čl. XIV.   Riešenie sporov    

1. Spory budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych 
orgánov zmluvných strán. 

2. V prípade neúspešnosti týchto rokovaní si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde. 
 

Čl. XV.   Doplňujúce ustanovenia 
1. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje zhotoviteľa na predĺženie lehoty zhotovenia diela, bude 

ohrozený termín dokončenia prác, upozorní poverený zástupca objednávateľa písomne 
zhotoviteľa na túto skutočnosť. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov za 
vykonanie prípadných opatrení, ktoré zabezpečia dodržanie termínu dokončenia.  

2. Všetky strojné zariadenia zhotoviteľa, pomocné zariadenia a materiály dodané na stavenisko sú 
určené výlučne pre potreby zhotoviteľa diela. Zhotoviteľ ich nesmie (ani časť z nich) zo staveniska 
odstrániť bez súhlasu povereného zástupcu objednávateľa. Objednávateľ neručí za stratu alebo 
poškodenie týchto vecí.  

3. V prípadoch realizácie časti prác subdodávateľmi zodpovedá za realizáciu prác zhotoviteľ 
v plnom rozsahu a to po stránke vecnej, finančnej a časovej. 

4. Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže voči 
nemu uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúry uplatniť úrok z omeškania v zákonnej výške 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry. 

6. Zaplatením zmluvnej pokuty resp. úroku z omeškania nezaniká nárok na náhradu škody, ktorú je 
možné vymáhať aj samostatne. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť pre:  
a) prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na diele (stavebno-
montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za dielo a  
b) prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone 
podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za dielo, s platnosťou a 
účinnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi overenú 
kópiu poistnej zmluvy ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné 
obdobie najneskôr v deň  odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za 
ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiacej s dodávaným 
tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť a tiež kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu 
povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
 

Čl. XVI.   Záverečné ustanovenia 
1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, 

sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi. 
2. Zmluva môže byť zmenená iba písomne, číslovanými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
3. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami 

potvrdený. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v platnom znení, 
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis 
vyhotovenia pre zhotoviteľa a dva rovnopisy vyhotovenia pre objednávateľa. 
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V Žarnovici, dňa 
 

     
Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa:            

 
 
 
Ing. Alena Kazimírová    Andrej Šaliga 
Primátorka     konateľ 

 
 

Prílohy zmluvy o dielo 
Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279
ŠALIGA s.r.o. IČ DPH: SK2120072493

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

69 498,86EUR

20,00% 0,00 0,00
11 583,1420,00% 57 915,72

87
Priloha3 VV

57 915,72

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 87

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

4 086,763 405,63MSA NNObjekt3

57 915,72 69 498,86

ESA NNObjekt1 2 577,892 148,24
MSA EI 31 529,54Objekt2 37 835,45

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

24 998,77Objekt0 20 832,31ESA EI

Priloha3 VV

22. 11. 2024
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279
IČ DPH: SK2120072493

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 832,31

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20 832,31 20,00% 4 166,46

Cena s DPH v EUR 24 998,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Priloha3 VV

Objekt0 - ESA EI

ŠALIGA s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 832,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 110,00

    2 - Zakladanie 1 110,00

M - Práce a dodávky M 19 382,31

    21-M - Elektromontáže 14 384,81

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 997,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 340,00

Objekt0 - ESA EI

Priloha3 VV
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 832,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110,00

D 2 Zakladanie 1 110,00
1 K 275313521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 m3 6,000 90,00 540,00

2 M 589310001900.S
Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - 
S1 z cementu portlandského

m3 6,000 95,00 570,00

D M Práce a dodávky M 19 382,31

D 21-M Elektromontáže 14 384,81

3 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne

m 60,000 1,50 90,00

4 M 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 m 60,000 0,50 30,00

5 K 210010029.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, 
uložená pevne

m 462,000 1,50 693,00

6 M 345710009500 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 m 462,000 1,60 739,20

7 K 210020661.S
Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná 
výroba, montáž vrátane, základného náteru

kg 150,000 2,00 300,00

8 M 145520000100.S
Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý obdĺžnikový

t 0,072 1 100,00 79,20

9 M 145540000500.S
Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový

t 0,071 1 100,00 78,10

10 M 246220000900.S Farba syntetická suríková S 2005 kg 0,840 20,00 16,80

11 M 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,280 5,00 1,40

12 M 312110000800.S
Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 350 mm 
nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom

tks 0,090 100,00 9,00

13 K 210020951.S
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4

ks 11,000 3,75 41,25

14 M 548230000400.S Tabuľka výstražná smaltovaná lxv 297x210 mm, A4 ks 11,000 2,20 24,20

15 K 210100251.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 27,000 7,84 211,68

16 M 343430004100.S Bužírka zmrašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m ks 27,000 0,56 15,12

17 K 210100252.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 25 mm2

ks 10,000 10,23 102,30

18 M 343430001600.S
Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z 
polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 
5,5-14,5, dĺ. 1000 mm

m 10,000 3,20 32,00

19 M 345810007500.S
Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 
mm2

ks 10,000 3,20 32,00

20 K 210111032.S
Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 
250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE

ks 2,000 10,43 20,86

21 M 345510001220.S
Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), 
IP44

ks 2,000 4,50 9,00

22 K 210120001.S Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A ks 7,000 5,92 41,44

23 M 345290000100.S Hlavica poistková KDII E27, 2332003, 25A, 500V ks 7,000 0,86 6,02

24 M 345290003400.S Dotyk poistkový 04A ks 7,000 0,71 4,97

25 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 6,000 7,67 46,02

26 M 358220042900.S Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly ks 4,000 35,75 143,00

27 M 358220042800.S Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly ks 2,000 31,00 62,00

28 K 210193053.S Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 2,000 26,29 52,58

29 M 357120019400
Skriňa elektromerová RE  hlavný trojpólový istič B63, 
nulový mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 2,000 205,00 410,00

Priloha3 VV

Objekt0 - ESA EI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 210193204.S Domova rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65 ks 5,000 31,11 155,55

31 M 357140008240.S
Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 
3, modulov v rade 18, modulov celkom 54, PE+N, IP65 
s meraním - ZS

ks 5,000 210,00 1 050,00

32 M 357150000400 Zásuvková skriňa ZS 400V + 230V, IP54 ks 5,000 17,80 89,00

33 K 210193253.S Úprava rozvádzača RH-T ks 1,000 56,53 56,53

34 K 210201771.S Zapojenie uličného LED svietidla IP65 ks 8,000 11,83 94,64

35 M 348370001606
LED svietidlo uličné Ledvance, 1x30W, IP65, 4780 lm, 
5000 K, EVG REG,

ks 8,000 105,25 842,00

36 K 210201830.S Demontáž stožiara VO ks 4,000 35,06 140,24

37 K 210201863.S
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre 
uličné svietidlá

ks 6,000 63,71 382,26

38 M 348370003610.S
Stožiar sadový bezpäticový trojstupňový s prírubou, 
výšky 6 m, d 114/76/60 mm

ks 6,000 250,00 1 500,00

39 K 210201871.S Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m ks 6,000 25,20 151,20

40 M 348370004812.S
Základový rošt pre stožiare výšky 935 mm, prierez 
trojuholník, z oceľovej prútovej výstuže B500

ks 6,000 69,17 415,02

41 K 210201880.S Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku ks 5,000 20,16 100,80

42 M 348370004900.S Stožiarová svorkovnica NTB-1 ks 5,000 21,40 107,00

43 K 210201881.S Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky ks 1,000 22,13 22,13

44 M 348370005000.S Stožiarová svorkovnica NTB-2 ks 1,000 30,00 30,00

45 K 210201965.S Montáž svietidla na stožiar do 1,5 kg ks 8,000 15,56 124,48

46 K 210204103.S Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks 6,000 45,32 271,92

47 M 316770000900.S
Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,0 
m, d 76 mm

ks 6,000 30,00 180,00

48 K 210204105.S Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg ks 1,000 52,84 52,84

49 M 316770002200.S
Výložník dvojramenný oceľový zaoblený, vyloženie 1,5 
m, d 76 mm

ks 1,000 52,00 52,00

50 K 210222020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce

m 250,000 1,64 410,00

51 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 235,500 1,61 379,16

52 K 210222021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce

m 55,000 1,86 102,30

53 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 34,375 2,04 70,13

54 K 210222031.S
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, 
pre vonkajšie práce

ks 6,000 34,02 204,12

55 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 6,000 3,00 18,00

56 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 6,000 9,00 54,00

57 K 210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 100,000 0,66 66,00

58 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2 m 100,000 0,95 95,00

59 K 210800117.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 m 275,000 1,14 313,50

60 M 341110001700.S Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2 m 275,000 4,69 1 289,75

61 K 210800118.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16 m 200,000 1,38 276,00

62 M 341110001800.S Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 m 200,000 7,30 1 460,00

63 K 210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 15,000 1,07 16,05

64 M 341110002200.S Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 m 15,000 3,47 52,05

65 K MV Murárske výpomoci % 1,000 200,00 200,00

66 K PM Podružný materiál % 1,000 220,00 220,00

67 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 50,00 50,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 997,50

68 K 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4

m3 2,600 60,00 156,00

69 K 460050704.S
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 
vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4

m3 7,000 60,00 420,00

70 K 460120002.S
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4

m3 9,000 25,00 225,00

71 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 
povrchu.

m3 4,000 15,00 60,00

72 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4

m 230,000 10,00 2 300,00

73 K 460300002.S
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez 
zhutnenia, vo voľnom teréne.

m3 7,000 5,00 35,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

74 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm

m3 7,000 1,00 7,00

75 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 230,000 2,00 460,00

76 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 23,920 15,00 358,80

77 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 230,000 0,50 115,00

78 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 230,000 0,09 20,70

79 K 460560164.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

m 230,000 3,00 690,00

80 K 460620001.S
Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou 
ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5

m2 100,000 1,00 100,00

81 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 50,00 50,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 340,00
82 K HZS000111.S Demontáže a drobné nepredvídané práce hod 8,000 10,00 80,00

83 K HZS000114.S Revízia hod 26,000 10,00 260,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279
IČ DPH: SK2120072493

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 148,24

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 148,24 20,00% 429,65

Cena s DPH v EUR 2 577,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 148,24

M - Práce a dodávky M 1 988,24

    21-M - Elektromontáže 1 988,24

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 160,00

Objekt1 - ESA NN

Priloha3 VV
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 148,24

D M Práce a dodávky M 1 988,24

D 21-M Elektromontáže 1 988,24

1 K 210010029.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, 
uložená pevne

m 3,000 1,50 4,50

2 M 345710009500 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 m 3,000 1,60 4,80

3 M 345710037700 Príchytka pre rúrku z PVC CL 50 ks 2,000 0,50 1,00

4 K 210020671.S
Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, 
montáž vrátane základného náteru

kg 12,000 2,00 24,00

5 M 132210006300.S
Tyč oceľová jemná plochá šxhr 20x5 mm, ozn. 11 373, 
podľa EN alebo EN ISO S235JRG1

t 0,002 1 100,00 2,20

6 M 132310001200.S
Tyč oceľová prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, 
podľa EN ISO S235JRG1

t 0,004 1 100,00 4,40

7 M 145540000500.S
Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový

t 0,006 1 100,00 6,60

8 M 246220000900.S Farba syntetická suríková S 2005 kg 0,067 20,00 1,34

9 M 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,022 5,00 0,11

10 M 312110000800.S
Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 350 mm 
nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom

tks 0,006 100,00 0,60

11 K 210020951.S
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4

ks 2,000 3,75 7,50

12 M 548230000400.S Tabuľka výstražná smaltovaná lxv 297x210 mm, A4 ks 2,000 2,20 4,40

13 K 210100252.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 25 mm2

ks 2,000 10,23 20,46

14 M 343430001600.S
Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z 
polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 
5,5-14,5, dĺ. 1000 mm

m 2,000 3,20 6,40

15 M 345810007500.S
Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 
mm2

ks 2,000 3,20 6,40

16 K 210120102.S Poistka nožová veľkost 00 do 160 A 500 V ks 3,000 2,41 7,23

17 M 345290004250.S Poistková vložka nožová PNA00 125A gG, veľkosť 00 ks 3,000 3,00 9,00

18 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 5,000 7,67 38,35

19 M 358220042600
Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 6000 A, 3 
moduly, LEGRAND

ks 1,000 11,00 11,00

20 M 358220042100
Istič TX3 3P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 3 
moduly, LEGRAND

ks 1,000 11,00 11,00

21 M 358220042800
Istič TX3 3P, charakteristika B, 50 A, 6000 A, 3 
moduly, LEGRAND

ks 1,000 31,00 31,00

22 M 358220052100
Istič DX3 3P, charakteristika B, 100 A, 10000 A/16 kA, 
4,5 modulu, LEGRAND

ks 1,000 97,00 97,00

23 M 358220064476
Výkonový istič BC160NT305-125-D, 3 P, 125 A, 25 kA, 
charakteristika D, nastavenie IR 100 - 125 A

ks 1,000 159,00 159,00

24 K 210192556.S
Stupačková svorkovnica 4-pólová vrátane zapojenia 10 
- 35 mm2

ks 1,000 17,09 17,09

25 M 345610010340.S Stúpacia svorkovnica 4-pól HSV 35 ks 1,000 12,00 12,00

26 K 210193053.S Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 26,29 26,29

27 M 357120019400
Skriňa elektromerová RE  hlavný trojpólový istič B32 + 
polopriame 100/5A, nulový mostík, možnosť doplnenia 
HDO

ks 1,000 1 000,00 1 000,00

28 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane izolácie spojov

m 35,000 2,59 90,65

29 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 33,250 1,61 53,53

30 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm

m 15,000 1,86 27,90

31 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 9,375 2,04 19,13

Priloha3 VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 2,000 25,86 51,72

33 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 2,000 3,00 6,00

34 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 2,000 9,00 18,00

35 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 4,000 2,56 10,24

36 M 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 4,000 1,00 4,00

37 K 210800118.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16 m 5,000 1,38 6,90

38 M 341110001800.S Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 m 5,000 7,30 36,50

39 K MV Murárske výpomoci % 1,000 50,00 50,00

40 K PM Podružný materiál % 1,000 50,00 50,00

41 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 50,00 50,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 160,00
42 K HZS000111.S Drobné nepredvídané práce hod 4,000 10,00 40,00

43 K HZS000114.S Revízia hod 12,000 10,00 120,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279
IČ DPH: SK2120072493

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 529,54

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 31 529,54 20,00% 6 305,91

Cena s DPH v EUR 37 835,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Priloha3 VV

Objekt2 - MSA EI

ŠALIGA s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 529,54

HSV - Práce a dodávky HSV 185,00

    2 - Zakladanie 185,00

M - Práce a dodávky M 30 444,54

    21-M - Elektromontáže 28 861,54

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 583,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 900,00

Objekt2 - MSA EI

Priloha3 VV
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 529,54

D HSV Práce a dodávky HSV 185,00

D 2 Zakladanie 185,00
1 K 275313521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 m3 1,000 90,00 90,00

2 M 589310001900.S
Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - 
S1 z cementu portlandského

m3 1,000 95,00 95,00

D M Práce a dodávky M 30 444,54

D 21-M Elektromontáže 28 861,54

3 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne

m 130,000 1,50 195,00

4 M 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 m 130,000 0,50 65,00

5 K 210010027.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, 
uložená pevne

m 105,000 2,04 214,20

6 M 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32 m 105,000 0,88 92,40

7 K 210010029.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, 
uložená pevne

m 24,000 1,50 36,00

8 M 345710009500 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 m 24,000 1,60 38,40

9 K 210010311.S
Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , 
bez zapojenia

ks 95,000 3,68 349,60

10 M 345410002500.S
Krabica inštalačná KU 68-1902 KA pod omietku s 
viečkom

ks 95,000 0,25 23,75

11 K 210010312.S
Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 
kruhová

ks 10,000 4,43 44,30

12 M 345410000700.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
97/5

ks 10,000 1,20 12,00

13 K 210010313.S
Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 
štvorcová

ks 7,000 5,21 36,47

14 M 345410000500.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125

ks 7,000 4,14 28,98

15 K 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová

ks 87,000 8,00 696,00

16 M 345410002600.S
Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a 
viečkom

ks 87,000 0,25 21,75

17 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 
m

ks 34,000 16,10 547,40

18 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 34,000 0,71 24,14

19 K 210020661.S
Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná 
výroba, montáž vrátane, základného náteru

kg 50,000 2,00 100,00

20 M 145520000100.S
Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý obdĺžnikový

t 0,024 1 100,00 26,40

21 M 145540000500.S
Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový

t 0,024 1 100,00 26,40

22 M 246220000900.S Farba syntetická suríková S 2005 kg 0,280 20,00 5,60

23 M 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,093 5,00 0,47

24 M 312110000800.S
Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 350 mm 
nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom

tks 0,030 100,00 3,00

25 K 210020951.S
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4

ks 18,000 3,75 67,50

26 M 548230000400.S Tabuľka výstražná smaltovaná lxv 297x210 mm, A4 ks 18,000 2,20 39,60

27 K 210100251.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 246,000 7,84 1 928,64

28 M 343430004100.S Bužírka zmrašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m ks 246,000 0,56 137,76

Priloha3 VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 210100252.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 25 mm2

ks 8,000 10,23 81,84

30 M 343430001600.S
Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z 
polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 
5,5-14,5, dĺ. 1000 mm

m 8,000 3,20 25,60

31 M 345810007500.S
Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 
mm2

ks 8,000 3,20 25,60

32 K 210100259.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 5 x 10 mm2

ks 6,000 8,70 52,20

33 M 343820000100.S Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m ks 6,000 0,33 1,98

34 M 343820000700.S Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 10 m ks 3,000 0,50 1,50

35 K 210110001.S
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 6,000 6,31 37,86

36 M 345340003000.S Spínač jednopólový nástenný IP 44 ks 6,000 2,67 16,02

37 K 210110003.S
Sériový spínač -  radenie 5, nástenný IP 44 vrátane 
zapojenia

ks 2,000 6,75 13,50

38 M 345330002915.S Prepínač nástenný, radenie 5, IP44 ks 2,000 3,00 6,00

39 K 210110004.S
Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 4,000 6,75 27,00

40 M 345330002920.S Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44 ks 4,000 2,50 10,00

41 K 210110006.S
Spínač nástenný IP 30, 400V / 16, 20A vrátane 
zapojenie

ks 2,000 13,50 27,00

42 M 345340007820 Spínač stláčací nástenný, IP30, 400V/20A, čierny ks 2,000 29,00 58,00

43 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 29,000 6,79 196,91

44 M 345340007925.S
Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie 
č.1, IP44

ks 29,000 1,62 46,98

45 K 210110023.S
Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 5,000 8,48 42,40

46 M 345330002965.S
Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 5, 
IP44

ks 5,000 2,20 11,00

47 K 210110024.S
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 14,000 8,48 118,72

48 M 345330002970.S
Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6, 
IP44

ks 14,000 1,71 23,94

49 K 210110029.S
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
vrátane zapojenia trojpólový 20 A -radenie 3

ks 2,000 14,94 29,88

50 M 345340007840.S Spínač stláčací nástenný, IP55, 400V/20A ks 2,000 29,00 58,00

51 K 210110082.S
Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane 
tlejivky

ks 2,000 8,26 16,52

52 M 345320003400.S Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 ks 2,000 19,50 39,00

53 K 210110095.S Spínače snímač pohybu do stropu ks 2,000 9,18 18,36

54 M 404610002800.S Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia ks 2,000 16,00 32,00

55 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

ks 46,000 6,75 310,50

56 M 345520000450.S
Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 
2x(2P+PE), komplet

ks 46,000 4,02 184,92

57 K 210111032.S
Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 
250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE

ks 27,000 10,43 281,61

58 M 345510001220.S
Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), 
IP44

ks 27,000 4,50 121,50

59 K 210111112.S
Priemyslová zásuvka nástenná CEE 250 V / 32 A 
vrátane zapojenia, IZG 3232, 2P + PE

ks 4,000 8,48 33,92

60 M 345510002700.S
Zásuvka nástenná priemyslová IZG 3253 32A/400V/5P 
IP67

ks 4,000 13,25 53,00

61 K 210193053.S Zásuvkové skrine ZS3, ZS5 úprava ks 2,000 26,29 52,58

62 K 210193204.S Domova rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65 ks 4,000 31,11 124,44

63 M 357140008240.S
Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 
3, modulov v rade 18, modulov celkom 54, PE+N, IP65 
s 2xmeraním - ZS1

ks 1,000 78,00 78,00

64 M 357150000400
Zásuvková skriňa ZS1, ZS2, ZS-MD -  400V + 230V, 
IP54

ks 3,000 42,67 128,01

65 K 210193253.S Úprava rozvádzača RH-T ks 1,000 56,53 56,53

66 K 210193254.S
Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 
43, výška 1950 x šírka 510 mm, bez sekacích prác

ks 6,000 105,00 630,00

67 M 357150000170 Rozvádzač RH1 ks 1,000 900,00 900,00

68 M 357150000175.S Rozvádzač RP1 ks 1,000 600,00 600,00

69 M 357150000180.S Rozvádzač RP2 ks 1,000 550,00 550,00

70 M 357150000310 Rozvádzač RP3 ks 1,000 800,00 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

71 M 357150000315 Rozvádzač RP4 ks 1,000 230,00 230,00

72 M 357150000325 Rozádzač RK ks 1,000 230,00 230,00

73 K 210201080.S Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného ks 32,000 6,57 210,24

74 M 348140003450.S
LED svietidlo interiérové stropné 2x10W, 9,1 W, IP20, 
lineárny modul, 1300 lm, rozmer 600x300x75 mm

ks 32,000 14,94 478,08

75 K 210201082.S Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného ks 18,000 8,11 145,98

76 M 348140003472.S
LED svietidlo interiérové stropné 1x10W, IP65, 4000 K, 
900 lm, rozmer d 220x65 mm

ks 18,000 14,67 264,06

77 K 210201085.S
Zapojenie LED svietidla, IP20, P=80W, stropného - 
nástenného interiérového

ks 24,000 7,89 189,36

78 M 348140003476.S
LED svietidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 
K, rozmer 620x620 mm, kryt

ks 13,000 33,85 440,05

79 M 348140003484
LED svietidlo interiérové stropné MCP80, 4x10,4W, 
IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, Al mriežka, AMI

ks 11,000 39,73 437,03

80 K 210201345.S
Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - 
nástenné

ks 25,000 8,76 219,00

81 M 348320000900
LED svietidlo priemyselné stropné IP66 PRIMUS X, 
2x15,3W, IP66, PC kryt, 4400 lm, 4000K, rozmer 
1272x95x100 mm, AMI

ks 25,000 31,20 780,00

82 K 210201351.S Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné ks 3,000 9,86 29,58

83 M 348320002040.S LED svetlomet 1x50W,  IP65, 9000 lm, 5000 K, ks 3,000 54,33 162,99

84 K 210201902.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg ks 17,000 10,74 182,58

85 K 210201906.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 3 kg ks 98,000 12,93 1 267,14

86 K 210201912.S Demontáž svietidla ks 93,000 11,39 1 059,27

87 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový 
O 8-10

m 34,000 3,29 111,86

88 M 354410054700.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm kg 13,600 2,13 28,97

89 K 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter 
vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)

m 4,000 1,48 5,92

90 M 246220000400.S Email syntetický vonkajší kg 0,080 12,07 0,97

91 M 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,020 5,00 0,10

92 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm

m 15,000 1,86 27,90

93 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 9,375 2,04 19,13

94 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 6,000 25,86 155,16

95 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 6,000 3,00 18,00

96 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 6,000 9,00 54,00

97 K 210220040.S Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu ks 14,000 6,29 88,06

98 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 14,000 0,57 7,98

99 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 
0,5 m

ks 14,000 0,64 8,96

100 K 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami ks 7,000 1,14 7,98

101 M 354410064700.S Štítok orientačný nerezový na zvody 0 ks 7,000 0,71 4,97

102 K 210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 16,000 1,60 25,60

103 M 354410034800.S
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie 
PV 21 oceľ

ks 16,000 2,25 36,00

104 M 354410034900.S
Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie 
podložka k PV 21

ks 16,000 1,13 18,08

105 K 210220104.S
Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, 
PV24

ks 24,000 2,56 61,44

106 M 354410037300.S
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie 
PV 23

ks 24,000 0,83 19,92

107 M 354410067000.S Tesniaci set ks 24,000 0,54 12,96

108 K 210220105.S
Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 
03

ks 8,000 3,94 31,52

109 M 311310008520.S Hmoždinka 12x160 rámová KPR ks 8,000 0,31 2,48

110 M 354410031900.S
Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky 
označenie PV 01 h

ks 8,000 0,75 6,00

111 K 210220204.S
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 
20

ks 4,000 9,16 36,64

112 M 354410023100.S
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva 
označenie JP 15

ks 4,000 18,00 72,00

113 K 210220210.S Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP ks 4,000 10,96 43,84

114 M 354410024800.S
Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn 
označenie JP a OB 350x350

ks 4,000 9,25 37,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

115 M 354410030650.S
Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, 
d 330 mm

ks 4,000 9,25 37,00

116 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 846,000 0,61 516,06

117 M 341110000700.S Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 m 846,000 0,59 499,14

118 K 210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 1 153,000 0,66 760,98

119 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2 m 1 153,000 0,95 1 095,35

120 K 210800117.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 m 275,000 1,14 313,50

121 M 341110001700.S Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2 m 275,000 4,69 1 289,75

122 K 210800118.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16 m 100,000 1,38 138,00

123 M 341110006100.S Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2 m 100,000 15,00 1 500,00

124 K 210800119.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 146,000 0,70 102,20

125 M 341110001900.S Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2 m 146,000 0,96 140,16

126 K 210800120.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 84,000 0,79 66,36

127 M 341110002000.S Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 m 84,000 1,49 125,16

128 K 210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 325,000 1,07 347,75

129 M 341110002200.S Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 m 325,000 3,47 1 127,75

130 K MV Murárske výpomoci % 1,000 1 950,00 1 950,00

131 K PM Podružný materiál % 1,000 850,00 850,00

132 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 50,00 50,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 583,00

133 K 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4

m3 1,200 60,00 72,00

134 K 460120002.S
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4

m3 1,000 25,00 25,00

135 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4

m 80,000 10,00 800,00

136 K 460300002.S
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez 
zhutnenia, vo voľnom teréne.

m3 4,000 5,00 20,00

137 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm

m3 4,000 1,00 4,00

138 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 80,000 2,00 160,00

139 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 8,320 15,00 124,80

140 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 80,000 0,50 40,00

141 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 80,000 0,09 7,20

142 K 460560164.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

m 80,000 3,00 240,00

143 K 460620001.S
Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou 
ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5

m2 40,000 1,00 40,00

144 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 50,00 50,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 900,00
145 K HZS000111.S Demontáže a drobné nepredvídané práce hod 36,000 10,00 360,00

146 K HZS000114.S Revízia hod 54,000 10,00 540,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279
IČ DPH: SK2120072493

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 405,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 405,63 20,00% 681,13

Cena s DPH v EUR 4 086,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Priloha3 VV

Objekt3 - MSA NN

ŠALIGA s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 405,63

M - Práce a dodávky M 3 245,63

    21-M - Elektromontáže 2 174,88

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 070,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 160,00

Objekt3 - MSA NN

Priloha3 VV
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 11. 2024

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 405,63

D M Práce a dodávky M 3 245,63

D 21-M Elektromontáže 2 174,88

1 K 210010029.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, 
uložená pevne

m 80,000 1,50 120,00

2 M 345710009500 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50 m 80,000 1,60 128,00

3 K 210020951.S
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4

ks 2,000 3,75 7,50

4 M 548230000400.S Tabuľka výstražná smaltovaná lxv 297x210 mm, A4 ks 2,000 2,20 4,40

5 K 210100251.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 2,000 7,84 15,68

6 M 343430004100.S Bužírka zmrašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m ks 2,000 0,56 1,12

7 K 210100253.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 50 mm2

ks 4,000 15,05 60,20

8 M 343430004700.S Bužírka zmrašťovacia 9,5x4,8 mm, dĺžka 1 m ks 4,000 0,70 2,80

9 M 345810007600.S
Zmršťovacia káblová koncovka VE4021 4x35 - 4x50 
mm2

ks 4,000 3,25 13,00

10 K 210120102.S Poistka nožová veľkost 00 do 160 A 500 V ks 6,000 2,41 14,46

11 M 345290005300.S Poistková vložka nožová PNA000 80A gG, veľkosť 000 ks 6,000 2,83 16,98

12 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 2,000 7,67 15,34

13 M 358220042900.S Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly ks 1,000 35,75 35,75

14 M 358220042800.S Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly ks 1,000 11,00 11,00

15 K 210193044.S
Skriňa prípojková plastová SPP 1 dvaja odberatelia 6 x 
100 A

ks 1,000 19,06 19,06

16 M 357110014510.S
Skriňa prípojková plastová SPP 1 na stĺp s EZ,držiaky 
pre upínací pás, 3x výv. PG29 dole, 2x 3PSH00 s 
krytom

ks 1,000 300,00 300,00

17 M 357110014890.S Upínací nerezový pás ks 1,000 5,00 5,00

18 K 210193053.S
Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 2 
odberatelia

ks 1,000 26,29 26,29

19 M 357120019400
Skriňa elektromerová RE  hlavný trojpólový istič B63 + 
25A, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 186,00 186,00

20 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane izolácie spojov

m 45,000 2,59 116,55

21 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 42,750 1,61 68,83

22 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm

m 15,000 1,86 27,90

23 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 9,375 2,04 19,13

24 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 4,000 25,86 103,44

25 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 4,000 3,00 12,00

26 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 4,000 9,00 36,00

27 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 4,000 2,56 10,24

28 M 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 4,000 1,25 5,00

29 K 210800117.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 m 15,000 1,14 17,10

30 M 341110001700.S Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2 m 15,000 4,69 70,35

31 K 210902115.S
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x35

m 56,000 2,67 149,52

32 M 341110030600.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2 m 56,000 2,79 156,24

33 K MV Murárske výpomoci % 1,000 200,00 200,00

34 K PM Podružný materiál % 1,000 150,00 150,00

35 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 50,00 50,00

Priloha3 VV

Objekt3 - MSA NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 070,75

36 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4

m 60,000 10,00 600,00

37 K 460300002.S
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez 
zhutnenia, vo voľnom teréne.

m3 4,000 5,00 20,00

38 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm

m3 4,000 1,00 4,00

39 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 45,000 2,00 90,00

40 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 4,680 15,00 70,20

41 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 45,000 0,50 22,50

42 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 45,000 0,09 4,05

43 K 460560164.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

m 60,000 3,00 180,00

44 K 460620001.S
Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou 
ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5

m2 30,000 1,00 30,00

45 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 50,00 50,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 160,00
46 K HZS000111.S Drobné nepredvídané práce hod 4,000 10,00 40,00

47 K HZS000114.S Revízia hod 12,000 10,00 120,00
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