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Rámcová dohoda 
Číslo Zhotovitera ZoD 207/2024/03454 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
v spojení s§ 2 ods. 5 písm. g) a§ 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií 2024/2025 

1. Objednávateľ: Mesto Košice 

uzatvorená medzi: 

Sídlo: Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice 
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
IČO: 00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ pre DPH: SK.2021186904 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0004 4248 6001 

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických: 

vedúci referátu parkovania a údržby ciest 
telefón: 
e-mail: 

(ďalej len „objednávateľ) 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno 
Sídlo: 
Zapísaný 
IČO: 
IČpreDPH: 
DIČ: 

COLAS Slovakia, a.s. 

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
Okresný súd Tmava I, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T 
31 651 402 
SK2020 492 111 
2020 492 111 

Bankové spojenie a číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK65 0900 0000 0051 6091 6328, GIBASKBX 

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa: 
a) vo veciach zmluvných: - riaditeľ závodu Divízia východ 
b) vo veciach technických a realizačných 
c) stavbyvedúci: 

stavbyvedúci 

( ďalej len „zhotoviteľ") 

( ďalej spoločne tiež „zmluvné strany") 
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Preambula 

Táto rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku postupu verejného obstarávania pre 
nadlimitnú zákazku s názvom „Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií 
2024/2025" podľa zákona č. 343/20 1 5  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej aj ako „zákon o VO" a smernice 
MK č.3/2024. 

I. 
Predmet rámcovej dohody 

1 .  Predmetom rámcovej dohody j e  záväzok zhotoviteľa počas platnosti rámcovej dohody a na 
jej základe vystavených objednávok vykonávať pre objednávateľa stavebné práce 
na odstraňovaní lokálnych nedostatkov v zjazdnosti pozemných komunikácií ,  porúch 
vozoviek a poškodení rôznych konštrukčných častí pozemných komunikácií a ich súčastí 
vrátane súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov nevyhnutných 
na plnenie s ich dopravou na miesto použitia. B ližšia špecifikácia predmetu rámcovej 
dohody je  uvedená v prílohách rámcovej dohody: Príloha č .  1 „Špecifikácia plnenia, 
technické požiadavky" ( ďalej len „Príloha č. l ") a Príloha č. 2 „Cenník položiek" ( ďalej len 
„Príloha č. 2"), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto rámcovej dohody ( ďalej spolu aj 
, ,plilohy"). 

2 .  Miesto vykonávania predmetu rámcovej dohody (plnenia) : pozemné komunikácie (miestne 
cesty, cesty II. a III. Triedy, chodníky) a mostné objekty vo vlastníctve/správe 
objednávateľa. 

3 .  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet rámcovej dohody (plnenie) za podmienok 
dohodnutých v tejto rámcovej dohode a j ej plilohách. 

4. Písomné objednávky počas platnosti rámcovej dohody bude objednávateľ vystavovať a to 
podľa svojich reálnych potrieb a finančných možností , pričom v objednávke/prílohe 
objednávky „Súpis prác a dodávok" uvedie špecifikáciu plnenia, j eho rozsah, výšku ceny, 
lokalitu, dobu plnenia, a príp. ďalšie podmienky potrebné na vykonanie plnenia. 

5. Obj ednávateľ doručí zhotoviteľovi písomnú objednávku prostredníctvom e-mailu 
v dostatočnom časovom predstihu podľa dohody zmluvných strán, minimálne však dva (2) 
pracovné dni pred požadovaným tennínom začiatku plnenia, okrem havarijných prípadov. 
Pre plnenie v havarijných prípadoch platí postup podľa čl. II. ods. 7 rámcovej dohody. 

6. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie na svoje  náklady a na vlastnú zodpovednosť. 
7. Objednávateľ vykonané plnenie prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

podľa podmienok obsiahnutých v tejto rámcovej dohode. 
8. Zhotoviteľ je povinný do siedmich (7) dní od účinnosti rámcovej dohody poukázať 

garanciu vo výške 5 % z celkovej ceny rámcovej dohody vo forme poukázania finančných 
prostriedkov na účet objednávateľa IBAN: SKI 1 5600 0000 0004 4248 401 4  Prima banka 
Slovensko, a.s. Objednávateľ vráti garanciu po splnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich 
z rámcovej dohody alebo z jednotlivých obj ednávok podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
neskôr. Objednávateľ môže použiť finančné prostriedky z garancie za účelom uspokojenia 
akýchkoľvek pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s touto rámcovou dohodou v dôsledku 
porušenia povinností zhotoviteľa. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením 
povinnosti podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny rámcovej dohody. 

9 .  Garanciu podľa ods . 8 tohto čl. rámcovej dohody možno nahradiť vinkuláciou finančných 
prostriedkov na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa alebo bankovou zárukou 
v súlade s ust. § 3 1 3 až § 322 zákona č. 5 1 3/ 1 99 1  Zb. Obchodný zákonník v znení 
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neskorších predpisov ( ďalej len „náhradná garancia"). Náhradná garancia musí zabezpečiť 
pre objednávateľa rovnaké zaistenie splnenia záväzkov zhotoviteľa ako v prípade garancie 
podľa ods .  8 tohto čl. rámcovej dohody; z bankovej záruky musí vyplývať, že banka 
uspokoj í objednávateľa (veriteľa) za zhotoviteľa (dlžníka) v prípade uplatnenia záruky 
v prospech objednávateľa a zaplatí na účet objednávateľa (veriteľa) pohľadávku krytú 
bankovou zárukou do desiatich ( 1 0) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa (veriteľa) 
na j ej zaplatenie. Návrh náhradnej garancie j e  zhotoviteľ povinný vopred písomne 
odkonzultovať s objednávateľom. Objednávateľ vykoná príslušný úkon smerujúci 
k zrušeniu príslušnej náhradnej garancie (najmä zašle zhotoviteľovi písomný súhlas 
so zrušením príslušnej vinkulácie alebo vráti zhotoviteľovi príslušný originál bankovej 
záruky) po splnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z rámcovej doby alebo 
z jednotlivých objednávok podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. 

II. 

Trvanie rámcovej dohody a termíny plnenia 

1 .  Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie dvanásť ( 12) mesiacov odo 
dňa nadobudnutia j ej účinnosti alebo do výšky celkovej ceny za predpokladaný rozsah 
plnenia podľa čl .  III ods. 1 tejto rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
neskôr. Zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie 
rámcovej dohody, možno zadať na obdobie, ktoré j e  primerané, a to najmä s ohľadom na 
dÍžku trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tej to rámcovej dohody. 

2. Na základe požiadavky objednávateľa, najmä v havarijných prípadoch, sa zhotoviteľ 
zaväzuje  vykonávať plnenie aj mimo pravidelný pracovný čas vrátane dní pracovného 
voľna, pokoja a sviatkov. 

3 .  Požadované termíny plnenia bude objednávateľ špecifikovať v jednotlivých objednávkach 
vystavených počas platnosti rámcovej dohody, vzhľadom na reálnu potrebu vykonania 
plnenia, jeho rozsah ako aj potrebu zabezpečenia splnenia povinností, ktoré mu ako 
vlastníkovi/správcovi pozemných komunikácií a mostných objektov vyplývajú zo zákona 
č. 1 35/1 96 1 Zb . o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Tieto termíny sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak zhotoviteľ pripraví vykonané plnenie 
na odovzdanie pred požadovaným termínom, objednávateľ ho prevezme aj v skoršom 
ponúknutom tenníne. 

4. Pokiaľ z postupu prác alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia prác uvedený 
v objednávke nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, objednávateľ j e  oprávnený 
vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác tak, aby bolo 
zabránené vzniku omeškania alebo omeškanie bolo odstránené. Zhotoviteľ je na základe 
takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia. 

5 .  Zhotoviteľ j e  povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie plnenia (alebo jeho časti) a má za následok 
predÍženie termínu plnenia. PredÍžením termínu vykonania plnenia alebo jeho časti zo sh·any 
zhotoviteľa nie je dotknuté právo obj ednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle 
čl. VII. ods. 1. rámcovej dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z 
dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa 
alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. VIII rámcovej 
dohody. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody. 

6 . V prípade prerušenia vykonávania plnenia z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, 
alebo v prípade prerušenia vykonávania plnenia z okolností „vis major" definovaných v čl. 
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VIII. rámcovej dohody, sa tennín na vykonanie plnenia predlžuje  o dobu adekvátnu dobe 
prerušenia. 

7. Pre plnenie v havarijných prípadoch sa zhotoviteľ zaväzuje začať vykonávať požadované 
plnenie bezodkladne, najneskôr však do 1 2  hodín od výzvy objednávateľa doručenej e­
mailom, resp . nahlásenej telefonicky, ak sa nedohodne s obj ednávateľom inak, a celé 
plnenie ukončiť v čo možno najkratšom čase. V takýchto prípadoch bude objednávka 
doručená zhotoviteľovi dodatočne. 

III. 

Cena 

1 .  Cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 1 8/1 996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1 996 Z. z . ,  ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 1 8/1 996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za predpokladaný rozsah plnenia 
a jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č .  2 rámcovej dohody. 
Cena bez DPH: 3 811  366,69 eur 
DPH 20%: 762 273,34 eur 
Cena vrátane DPH: 4 573 640,03 eur 
V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania plnenia sa stane 
platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí .  Zhotoviteľ je povinný dovtedy 
nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

2 .  Jednotkové ceny, vyjadrené v eurách bez DPH, sú stanovené v súlade s ponukou 
zhotoviteľa a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody. 
V j ednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným 
splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody a jej príloh vrátane 
nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na riadne a včasné 
vykonávanie plnenia ako sú: colné poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov a 
materiálov na miesto ich použitia, náklady na použitie potrebných strojových, 
prevádzkových a technických zriadení a ich presuny na/z miesta použitia, technické 
vybavenie, spotrebný materiál ,  vykonanie potrebných polohových a výškových zameraní, 
skúšok a meraní, zhodnotenie/odstránenie (naloženie, premiestnenie, zloženie) vybúraných 
hmôt, sute, prebytočnej zeminy a iných odpadov súvisiacich s vykonávaním plnenia alebo 
ako j eho dôsledok vrátane poplatkov za ich uskladnenie v súlade s platnou legislatívou, 
očistenie dotknutých plôch a ich uvedenie do pôvodného stavu, dočasné dopravné značenie 
vrátane prenosnej cestnej svetelnej signalizácie s batériami na označenie miesta plnenia 
(obstaranie, osadenie, premiestňovanie, údržba a odstránenie), zabezpečenie povinností 
zhotoviteľa podľa tejto rámcovej dohody a j  ej príloh. 

3 .  Množstvá uvedené v Prílohe č .  2 rámcovej dohody sú predpokladané množstvá plnenia 
počas platnosti rámcovej dohody. Požadované množstvá plnenia budú špecifikované 
v jednotlivých objednávkach vystavených obj ednávateľom počas platnosti rámcovej 
dohody. 

4. V obj ednávateľom vystavenej obj ednávke bude cena plnenia určená na základe prílohy 
„Súpis prác a dodávok", ktorý bude obsahovať popis položiek, požadované množstvá 
a jednotkové ceny za tieto položky z Prílohy č. 2 rámcovej dohody. Cena objednávky bude 
určená ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva. 

5. Zhotoviteľom fakturovaná cena za plnenie vykonané na základe objednávky bude 
vypočítaná na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia, ktorý bude odsúhlasený 
obj ednávateľom v „Súpise vykonaných prác a dodávok". Fakturovaná cena bude 
vypočítaná ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky z Prílohy č .  2 rámcovej 
dohody a skutočne vykonaného množstva. 

6 .  V prípade zníženia rozsahu/nevykonania plnenia v zmysle objednávky, zhotoviteľ nebude 
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I 

toto plnenie fakturovať a uplatňovať si za neho úhradu. 
7 .  Pre ocenenie položiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré úzko 

súvisia s plnením predmetu rámcovej dohody sa j ednotkové ceny určia podľa aktuálnych 
cenníkov stavebných prác CENEKON, ktoré budú maximálne, a zhotoviteľ z nich môže 
poskytnúť zľavu. Takto navýšená cena nesmie prekročiť navýšenie ceny j ednotlivej 
objednávky viac ako 1 5  % z ceny, ktorá bola dohodnutá v objednávke alebo ktorá j e  
vyfakturovaná. 

8. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase 
fakturácie. 

IV. 
Fakturačné a platobné podmienky 

1 .  Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne a riadne vykonané a odovzdané plnenie .  
Obj ednávateľ neposkytne na vykonávanie plnenia preddavok ani zálohu. 

2 .  Fakturácia bude uskutočňovaná po odovzdaní a prevzatí plnenia/ucelenej časti plnenia .  
Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí vykonaného plnenia 
„Súpis vykonaných prác a dodávok" podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa 
a zhotoviteľa. Tento doklad je povinnou prílohou faktúry. Zhotoviteľ mesačne 
v elektronickej podobe vo formáte .xls predloží objednávateľovi rozpis čerpania 
jednotlivých položiek podľa Prílohy č. 2 rámcovej dohody. 

3 .  Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi na adresu: 
Mesto Košice, číslo referátu KC08B, Trieda SNP 48/ A, 040 1 1  Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a zároveň aj tieto náležitosti : číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, 
označenie (názov), predmet fakturácie (potvrdený „Súpis vykonaných prác a dodávok"), 
deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý 
sa má platiť, kód klasifikácie CP A v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

4. Vo faktúre bude zhotoviteľ uvádzať sadzbu DPH a výšku DPH podľa aktuálnych právnych 
predpisov. 

5. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí byť potvrdený „Súpis 
vykonaných prác a dodávok", do sídla objednávateľa najneskôr do desiateho ( 10 .) dňa 
bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce, za ktoré sa 
fakturuje, vykonané. 

6 .  Lehota splatnosti faktúry je  tridsať (30) dní odo dňa j ej doručenia do  sídla objednávateľa 
bez vád. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa 
tohto bodu rámcovej dohody, nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného rámcovou dohodou. Za dátum úhrady sa 
považuje  dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa uvedeného v tejto 
rámcovej dohode v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v texte dohody. 

7. Objednávateľ je  oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či j ej 
povinnej plilohy najneskôr do pätnástich ( 1 5) dní odo dňa doručenia predmetnej faktú1y, 
vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad obj ednávateľa 
voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry 
a nová lehota splatností faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry, ktorá nebude 
mať vecné ani formálne vady, objednávateľovi . 
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v. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

1 .  Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet rámcovej dohody (plnenie) bude vykonávať 
s odbornou starostlivosťou, podľa podmienok tejto rámcovej dohody a jej príloh, a že bude 
spÍňať všetky požiadavky príslušných právnych predpisov, technických noriem 
a technických predpisov platných v čase vykonávania plnenia. 

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, pornšením resp . 
neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. rámcovej dohody, zhotoviteľ je  
povinný ju nahradiť. 

3 . Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že objednávateľ 
môže dať príkaz na prerušenie plnenia, a to najmä v prípade, že plnenie aj po upozornení 
obj ednávateľa j e  zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, v rozpore s podmienkami určenými 
rámcovou dohodu a objednávkou a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočne určenej 
lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život, zdravie alebo 
bezpečnosť premávky na dotknutej pozemnej komunikácii alebo spôsobom, ktorým vzniká 
alebo hrozí vznik škody na majetku. 

4. Záručná doba na plnenie vykonané na základe objednávky je tridsaťšesť (3 6) mesiacov a 
začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia plnenia objednávateľom bez vád, resp .  dňom 
podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov plnenia, na odstránení ktorých 
sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí plnenia, objednávateľom. 

5 .  Obj ednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady 
a nedorobky plnenia zistené pri odovzdaní a prevzatí plnenia a počas plynutia záručnej doby 
a to v te1míne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou fonnou. 

6. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody plnenia spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami . 

7 .  Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v platných 
technických nonnách, všeobecne záväzných predpisoch a v tejto rámcovej dohode a jej 
prílohách. 

8 .  Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca (plnenie) . 
9 .  Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky plnenia v dohodnutom tenníne, má 

obj ednávateľ právo zabezpečiť ich odstránenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné 
náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť 
na základe faktúry. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, 
bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených 
v Prílohe č. 2 tej to rámcovej dohody. Splatnosť tejto faktúry je desať ( 1 0) dní odo dňa jej 
doručenia zhotoviteľovi . Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto 
ustanovením dotknuté. 

Vl. 
Podmienky vykonávania plnenia 

(na základe objednávateľom vystavených objednávok) 
1 .  Subdodávatelia 

a) V prípade vykonávania predmetu plnenia prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá 
zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať plnenie akoby plnenie 
vykonával sám. 
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b) Zhotoviteľ v Prí lohe č. 3 rámcovej dohody je  povinný uviesť v zmysle § 4 1  ods. 3 
zákona o VO ako aj pre účely § 1 1  zákona o VO údaje  o známych subdodávateľoch, ktorí 
sa podieľajú na plnení podľa čiastkových objednávok na základe rámcovej dohody, v 
rozsahu obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel 
subdodávok. 

c) Zhotoviteľ je  povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení podľa čiastkových objednávok na 
základe rámcovej dohody v rozsahu podľa predchádzajúceho písmena. Zmluvné strany 
sa výslovne dohod l i ,  že na zmenu údajov o subdodávateľoch nie je potrebné uzatvoriť 

dodatok k tejto rámcovej dohode. 

d) Zhotoviteľ je počas platnosti rámcovej dohody oprávnený zmeniť subdodávateľa 
uvedeného v Prí lohe č. 3 rámcovej dohody výlučne na základe predchádzajúceho 
písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj 
nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného 
subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie j e  zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 3 1 5/20 1 6  Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS"), v prípade, 
ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona o RPVS, ak uchádzač mení subdodávateľa, 
ktorým plnil podmienky účasti a nový subdodávateľ stanovené podmienky účasti 
nespÍňa, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na 
predchádzajúcich pneniach zmlúv, atď) . 

2 .  Ak je  podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona RPVS) zhotoviteľ a/alebo 
subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení čiastkových objednávok na základe rámcovej 
dohody partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa  zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase 
podpísania rámcovej dohody až do času podpísania rámcovej dohody objednávateľom a 
zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody, sú on a jeho 
subdodávatelia platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora a že zapísaný konečný 
užívateľ výhod partnera verejného sektora nie j e  osobou podľa § 1 1  ods .  1 písm. c) zákona 
o VO. 

3 .  

V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) 
zhotoviteľ alebo j eho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení čiastkových objednávok na 
základe rámcovej dohody nemal v čase uzavretia rámcovej dohody alebo nebude mať v 
priebehu platnosti a účinnosti rámcovej dohody platne zapísané údaje  v registri partnerov 
verejného sektora a takúto povinnosť má, alebo ak konečný užívateľ výhod partnera 
verejného sektora je  osobou podľa § 1 1  ods . 1 zákona o VO, objednávateľ môže od 
rámcovej dohody odstúpiť. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto rámcovej dohody zaviazal, 
spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto činnosť je plne kvalifikovaný, bude ju 
vykonávať pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri 
používaní pracovného zariadenia, strojov, mechanizmov, prevádzkových a technických 
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zariadení a pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a 
technické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie plnenia podľa tej to rámcovej 
dohody. 

3 .  Zhotoviteľ do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 
dohody písomne oznámi objednávateľovi nasledovné údaje:  
- e-mailové adresy, na ktoré bude objednávateľ zasielať obj ednávky vystavené počas 

platnosti rámcovej dohody v elektronickej podobe, 
- mená a kontaktné údaj e  osôb, e-mailové adresy, telefónne čísla na nahlasovanie/ 

zasielanie výzvy na plnenie v zmysle ust. čl. II. ods. 7. rámcovej dohody. 
Zmeny v oznámených údajoch j e  zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi 
bezodkladne. 

4. Objednávateľ do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tej to rámcovej 
dohody písomne oznámi zhotoviteľovi mená zamestnancov objednávateľa vrátane ich 
kontaktných údajov poverených zadávaním, kontrolou a preberaním plnenia. 

5. Zhotoviteľ pri vykonávaní plnenia bude postupovať v súlade s platnými technickými 
nonnami a technickými predpismi, všeobecne zavaznym1 právnymi predpismi 
a nariadeniami, pokynmi a požiadavkami objednávateľa a touto rámcovou dohodou. Pokiaľ 
vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. 
neplnením uvedených povinností zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť. 

6. Zhotoviteľ použije  na vykonávanie plnenia technologické postupy, ktoré zaistia kvalitné 
plnenie v zmysle príslušných technických noriem a predpisov a technických podmienok 
výrobcu použitého stavebného výrobku. Použité stavebné výrobky a materiály budú 
zodpovedať požiadavkám podľa platných technických noriem a predpisov, musia byť 
v zmysle zákona NR SR č. 1 33/20 1 3  Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niekto1ých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel, a 
musia zodpovedať parametrom požadovaným v Prílohe č. 2 rámcovej dohody. Pre stavebný 
výrobok uvedený v technickej špecifikácii/popise položky je možné použiť ekvivalent, 
za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie parametre 
v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani 
zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho užívania. Zhotoviteľ 
nepoužije  stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú 
škodlivé. 

7 .  Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona NR 
SR č. 1 33/20 1 3  Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/20 1 8  Z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

8. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu plnenia kontrolovať vykonávanie 
plnenia, a zhotoviteľ je  povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť. Ak 
objednávateľ zistí , že zhotoviteľ vykonáva plnenie v rozpore s povinnosťami podľa tejto 
rámcovej dohody a j ej príloh, j e  oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 
alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje  náklady, v primeranej lehote určenej 
objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi maj etková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle rámcovej dohody 
a jej príloh, zhotoviteľ j e  povinný ju nahradiť v celom rozsahu. 
Na vykonanie dozoru/kontrolu kvality vykonávaného plnenia zhotoviteľ poskytne 
objednávateľovi dopravu na vlastné náklady. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať plnenie tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
k jestvujúcim nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu alebo ohrozeniu 
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práv a právom chránených zauJmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne 
nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, 
neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky. 

1 O .  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svoj ich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie 
miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri praci, za bezpečnosť používaných technických a stroj o vých zariadení, 
ochranu životného prostredia a za zaistenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v 
súvislosti s vykonávaním plnenia. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné 
zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti počas vykonávania plnenia v zmysle platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení, technických n01iem a predpisov. 

1 1 . Pri vykonávaní plnenia môže zhotoviteľ používať len technické a strojové zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými nonnami.  Všetky používané strojové 
a technické zariadenia musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 
ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 
pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po existujúcich príjazdových komunikáciách. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu exishtjúcich 
príj azdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie v sebe zahíňa požiadavku 
na použitie vhodných strojových a technických zariadení a trás . 

1 2 .  Dočasné dopravné značenie potrebné na označenie pracovného miesta/čiastočnú uzávierku 
dotknutej pozemnej komunikácie obstará a osadí zhotoviteľ v súlade s podmienkami 
uvedenými v Prílohe č. 1 rámcovej dohody. 

1 3 .  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste vykonávania plnenia, okamžite 
odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu ako aj iné odpady vznikajúce 
v súvislosti s vykonávaním plnenia alebo ako j eho dôsledok, akékoľvek znečistenie 
dotknutej pozemnej komunikácie a verejných plôch spôsobené vykonávaním plnenia alebo 
ako jeho dôsledok, a po ukončení plnenia uvedie všetky dotknuté plochy do pôvodného 
stavu. Na verejnom priestranstve j e  zakázané skladovanie materiálu/odpadu a ani v okolí 
miesta plnenia nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov. 

1 4. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuj e  sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 
odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou (zákonom o odpadoch) . Zhotoviteľ ako 
držiteľ odpadu je  povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje  ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovatel'ný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 
nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp . 
zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Objednávateľ je 
oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania plnenia vyžadovať, aby mu zhotoviteľ 
predložil doklad o spôsobe nakladania s odpadmi. 

1 5 . Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, a 
v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení plnenia. Zhotoviteľ bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
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následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 
častí, resp . k ich odumretiu. 

1 6 . Zhotoviteľ je povinný chrániť vykonávané plnenie a zabezpečiť hotové časti tak, aby 
nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania a prevzatia 
plnenia objednávateľom. 

1 7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia plnenia miesto plnenia 
úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu. 

1 8 . Povinnosť zhotoviteľa vykonať plnenie bude splnená jeho riadnym odovzdaním 
a prevzatím objednávateľom: 
- odstraňovanie lokálnych porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 

bez vád a nedorobkov na základe „Súpisu vykonaných prác a dodávok", ktorý bude 
podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa s predložením 
dokladov v zmysle bodu 1 )  ods. 20 tohto čl. rámcovej dohody zhotoviteľom, 

- odstraňovanie súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 
na základe úspešného výsledku preberacieho konania, v ktorom objednávateľ potvrdí 
vykonanie a prevzatie plnenia bez akýchkoľvek vád a nedorobkov alebo s výhradou 
odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia 
riadnemu a bezpečnému užívaniu plnenia a predloženia dokladov a dokumentácií 
uvedených v bode 2) ods. 20 tohto čl. rámcovej dohody zhotoviteľom. Vady a nedorobky 

plnenia zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v dohodnutom tenníne. 

1 9 . Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané plnenie, ktoré má vady alebo nedorobky, 
ak bolo vykonané v rozpore s platnými teclmickými nonnami, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a nariadeniami, dohodami zmluvných strán alebo touto rámcovou 
dohodou a j ej prílohami. 

20. V rámci odovzdania a prevzatia vykonaného plnenia je  zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi : 
1 )  odstraňovanie lokálnych porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 

certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov; ak sa stavebný 
výrobok použije viackrát, zhotoviteľ nie je  povinný preukázať úroveň kvality tých 
istých použitých výrobkov opakovane, 

2) odstraňovanie súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 
- zápis/protokol o odovzdaní a prevzatí , 
- dokumentáciu kvality stavby (DKS obsahuje všetky relevantné údaje  o stavbe a 

doklady o kvalite vykonaných prác) v zmysle bodu 8 . 1  TP 032, 
- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, 
- príslušné časti stavebného denníka, 
- doklad o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním plnenia alebo ako jeho 

dôsledok, 
- geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou v troch (3) 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe 
( .doc, .xls, .pdf- textová časť a .dwg, .dgn, .pdf- výkresová časť). 

2 ľ. Vlastnícke právo k vykonanému plneniu (zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaným 
zhotoviteľom), ak dovtedy nenáležalo obj ednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa 
na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím plnenia objednávateľom podľa tejto rámcovej 
dohody. 

22 . Nebezpečenstvo škody k vykonávanému plneniu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho 
odovzdania a prevzatia objednávateľom. Na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím. 
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23 . V prípade, ak na plnenie v zmysle vystavenej objednávky bude nevyhnutné vykonať 
plnenie väčšieho rozsahu resp. nešpecifikované v objednávke (ďalej len „naviac plnenie"), 
zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi . Zhotoviteľ bude 
pokračovať v plnení po odsúhlasení naviac plnenia objednávateľom, pričom objednávka 
na naviac plnenie mu bude doručená dodatočne.  Ak táto skutočnosť bude mať vplyv aj 
na zmenu termínu ukončenia plnenia v zmysle vystavenej objednávky, nový termín 
ukončenia plnenia sa dohodne po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným 
záznamom. Cena za naviac plnenie, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, 
nebude zhotoviteľovi uhradená. 

24. Zhotoviteľ j e  povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích nehnuteľnostiach, 
zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri vykonávaní plnenia alebo 
ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne 
vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo 
strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval . 

25 . Zhotoviteľ je  povinný mať uzavreté poistenie na celé obdobie trvania rámcovej dohody 
alebo do posledného termínu na ukončenie plnenia na základe objednávky vystavenej počas 
platnosti rámcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody alebo do 
posledného termínu na odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich j e  neskorší) proti 
poškodeniu alebo zničeniu predmetu rámcovej dohody, poškodeniu alebo zničeniu majetku 
iných osôb spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa a poistenie proti usmrteniu 
alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou. Náklady na 
poistenie sú zahrnuté v cene rámcovej dohody. Kópiu potvrdenia o uzavretí poistnej zmluvy 
je  zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju 
zodpovednosť uistiť, že j eho subdodávatelia majú pre nimi vykonávanú činnosť uzavretú 
poistnú zmluvu, ktorá kryje všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne (najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín) informovať objednávateľa 
o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním plnenia. Objednávateľ je oprávnený 
počas platnosti rámcovej dohody alebo trvania objednávky vystavenej počas platnosti 
rámcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody alebo do posledného 
tennínu na odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať od zhotoviteľa 
potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

26 .  Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že nebude v súvislosti s predmetom rámcovej dohody/ 
s vykonávaním plnenia zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. 

27. Zhotoviteľ pri odstraňovaní súvislých p01úch vozovky a poškodení častí pozemnej 
komunikácie zabezpečí na vlastné náklady označenie miesta plnenia (stavby) tabuľou s 
identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o termínoch 
začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho) a zdrojom financovania 
(Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, s logom mesta a podľa požiadaviek 
obj ednávatel'a) . 

VII. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1 .  Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s vykonaním plnenia v tenníne stanovenom 
v objednávke resp . nevykoná plnenie v zmysle ust. čl. II ods. 7 rámcovej dohody, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 00,- EUR 
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za každý, aj začatý deň omeškania, a táto zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej 
čiastky. 

2. Sankcie podľa ods. 1. tohto čl. rámcovej dohody sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 
plnenia zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. VIII. tejto rámcovej dohody. 

3 .  Ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odstránenia vád reklamovaných objednávateľom 
počas plynutia záručnej doby, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1 00,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia týchto vád, a objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie treťou 
osobou v zmysle čl. V. ods. 9. rámcovej dohody. 

4 .  Ak zhotoviteľ z vlastnej viny poruší povinnosti dohodnuté v tej to rámcovej dohode, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 00,- EUR 
za každý prípad a každý aj začatý deň pokiaľ porušenie povim1osti trvá, a táto zmluvná 
pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky. 

5 .  Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny (za objednávku), môže si 
zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania .  

6 .  Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu rámcovej dohody uplatnených objednávateľom voči 
zhotoviteľovi . 

7 .  Ak objednávateľ odstúpi od rámcovej dohody z dôvodov na strane zhotoviteľa, j e  
zhotoviteľ povinný zaplatiť obj ednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
rámcovej dohody (bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od rámcovej 
dohody nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom 
rozsahu. 

8 .  Zmluvné strany sa dohodli, že  zmluvné pokuty dojednané v tejto rámcovej dohode, ktoré 
nebudú odpočítane z fakturovanej čiastky, sa stávajú splatnými do pätnástich ( 1 5) dní 
po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty 
oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje  zaplatiť zmluvnú 
pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom rámcovej dohody oprávnenej zmluvnej strane 
na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu. 

9 .  Objednávateľ j e  oprávnený započítať jednostranným úkonom svoj e  nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi . 

1 O. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku rámcovej dohody, nezbavuje  zhotoviteľa 
povÍlmosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania 
prevencie na zamedzenie ich opakovania. 

VIII. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

1 .  Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle 
od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá j ej bráni v splnení j ej povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo j ej následky 
odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti z rámcovej dohody túto 
prekážku predvídala. 

2 .  Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana 
už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z j ej hospodárskych 
pomerov. 
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3 .  Ani j edna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svoj ich povinností 
vyplývajúcich z rámcovej dohody, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo 
nás ledkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani 
ich následky nebolo možné v čase uzatvárania rámcovej dohody predvídať, prekážkam ani 
ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti „vis major". 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 
atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti , ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 
víchrica, zasúvanie pôdy, zasúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, zemetrasenie,  pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, 
náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného 
zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä 
vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (ii i) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci 
(ďalej len „mimoriadne udalosti"), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani 
zhotoviteľa. 

4 .  Zmluvná strana, ktorá pornšuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť z rámcovej dohody, je  povinná oznámiť 
drnhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá j ej bráni alebo bude brániť v plnení 
povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu 
po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej 
starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú 
zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky 
okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú 
zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku pornšenia povinnosti, na 
ktorú sa tieto okolnosti viažu. 

5 .  Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá 
právo na odstúpenie od rámcovej dohody alebo od čiastkovej objednávky v rámci rámcovej 
dohody. 

IX. 
Ukončenie rámcovej dohody 

1 .  Rámcová dohoda zanikne uplynutím doby j ej trvania určenej v čl. 11 ods. 1 rámcovej 
dohody alebo vyčerpaním finančného limitu vo výške ceny podľa čl. 111 ods. 1 rámcovej 
dohody, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, dohodou zmluvných strán, 
odstúpením od rámcovej dohody alebo výpoveďou. 

2. V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zanikne dňom 
uvedeným v dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán 
vzniknuté z plnenia povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody alebo z ich pornšenia 
druhou zmluvnou stranou. Dohoda o zrnšení rámcovej dohody musí byť písomná, inak j e  
neplatná. 

3 .  Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne 
z niektorého z týchto dôvodov: 
3 . 1 .  zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak objednávateľ oznámi, že 

nemôže plniť svoj e záväzky podľa tejto rámcovej dohody, 
3 .2 .  obj ednávateľ má právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody v prípade: 
3 .2 . 1 .  podstatného porušenia rámcovej dohody zhotoviteľom, pričom na účely tejto 

rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje 
naJma: 
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a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný a opakovane 
z vlastnej viny nebude vykonávať plnenie v tennínoch špecifikovaných 
v jednotlivých objednávkach príp. pri postupe podľa ust. čl. II ods. 7. rámcovej 
dohody nevykoná plnenie v zmysle znenia tohto ustanovenia, 

b) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude opakovane vykonávať 
predmet rámcovej dohody (plnenie) vadne alebo v rozpore s touto rámcovou 
dohodou resp. vystavenou objednávkou, a takéto porušenie nenapraví ani 
v dodatočnej primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom, 

c) ak zhotoviteľ postúpi svoje práva z rámcovej dohody alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto rámcovej dohody, 

d) podľa čl. Vl ods. 1 písm. e) tejto rámcovej dohody. 
3 .2.2. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na j eho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. 

existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto rámcovej 
dohody je  vážne ohrozené, resp. zhotoviteľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky 
v zmysle rámcovej dohody, alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou. 

4. Odstúpenie musí mať písomnú fonnu. Odstúpením od rámcovej dohody sa rámcová dohoda 
zrnšuje  dňom domčenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od rámcovej 
dohody nie j e  dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške. 

5 .  Rámcovú dohodu môže vypovedať objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď 
musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je j eden ( 1 )  mesiac a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď domčená 
zhotoviteľovi. Dornčenie výpovede zhotoviteľovi, nezbavuje  zhotoviteľa povinnosti 
vykonania plnenia v zmysle vystavených objednávok ako aj vykonania plnenia 
v havarijných prípadoch v súlade s čl. 11. ods. 7. rámcovej dohody a to až do doby uplynutia 
výpovednej lehoty, pokiaľ sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak. 

6. Ukončenie rámcovej dohody uplynutím doby j ej trvania určenej v čl. 1l ods. 1 rámcovej 
dohody sa nevzťahuje  na tie ustanovenia, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj 
po skončení rámcovej dohody, najmä vyplývajúcich z objednávok vystavených 
objednávateľom v dobe platnosti rámcovej dohody. 

7. V prípade ukončenia rámcovej dohody dohodou zmluvných strán alebo odstúpením 
od rámcovej dohody podľa tohto článku rámcovej dohody, dochádza automaticky aj 
k ukončeniu vykonávania plnenia zhotoviteľa v zmysle vystavených objednávok, pokiaľ sa 
zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

X. 
Ostatné ustanovenia 

1 .  Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v 
súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 
(s doručenkou preukazujúcou domčenie), elektronicky prostredníctvom elektronickej 
schránky príslušnej zmluvnej strany zriadenej podľa zákona č. 305/20 1 3  Z.z. o e­
Govenunente (zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese 
www.slovensko.sk) ,  kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú 
v tejto rámcovej dohode. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti . V 
prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň dornčenia sa považuje deň 
odmietnutia prevzatia písomnosti .  V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v 
úložnej lehote na pošte, za deň domčenia sa považuje  posledný deň úložnej lehoty na pošte. 
V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" 
alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň 
doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi . Každá zo zmluvných strán je  
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povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne dornčovania 
a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto rámcovej dohode, a to 
v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dfl.a, kedy nastala zmena niektorého z týchto 
údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku rámcovej dohody 
nesplní, alebo sa dostane do omeškania s j ej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle 
oznámenie podľa tejto rámcovej dohody, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že 
sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto rámcovej 
dohody, a má sa za to, že nastali účinky náhradného dornčenia podľa tejto rámcovej 
dohody. V prípade zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj 
potvrdenie príslušnej banky. 

3 .  Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto rámcovej 
dohode a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dfl.a, kedy nastala zmena 
niektorého z týchto údajov. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povim1ostí určených touto 
rámcovou dohodou ako aj na vykonávanie plnenia a to najneskôr do piatich (5) pracovných 
dní odo dfl.a, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu 
spôsobenú drnhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti . 

5 .  Zmluvné strany sa  ďalej zaväzujú  poskytovať s i  náležitú súčinnosť najmä tým, že  svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu 
a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 

6 .  Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 20 1 6/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.  1 8/20 1 8  Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 

XI. 

Protikorupčná doložka 

1 .  Na účely tej to protikorupčnej doložky sa rozumie 

a) kornpciou ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej 
výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa 
konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného 
záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu 
za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom 
právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo 
postavenia vo vlastný prospech alebo prospech iných osôb;  

b)  korupčným správaním konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 
právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, 
protekcionárstvo, vydieranie, uprednostflovanie osobného záujmu pred verejným záujmom p1i 
plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prij ímanie nenáležitých výhod bez 
oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných 
zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva naj avo svoj 
úmysel byť účastníkom kornpčného vzťahu; 
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c) spriaznenou osobou blízka osoba podľa § 1 1 6 zákona č .  40/ 1 964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je  alebo bol zamestnanec 
členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo 
udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má 
zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom 
blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; 
alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo 
iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené 
obavy o nestrannosť zamestnanca; 

d) dôvodným podozrením začatie trestného stíhania podľa § 1 99 zákona č .30 1 /2005 Z, z. 
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp . podľa § 23 zákona č. 9 1 /20 1 6  Z. z. o 
trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

e) preukázaním právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci . 

2. V súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ 
zaväzuje, že 

a) každá osoba konajúca v j eho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu kompcie 
alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo 
štatutárnemu orgánu objednávateľa, alebo poslancovi Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene objednávateľa, s cieľom urýchliť 
bežné činnosti objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa 
na uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 
konajúca v j eho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo 
korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením 
tej to zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú 

nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných 
vzťahov s objednávateľom, zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému 
orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto 
skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu obcianskalinka@kosice. sk, 

c) v prípade, keď ho objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o pomsem 
ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky> j e  zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť 
pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávateľ môže 
prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na 
odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy, 

d) v prípade, keď sa preukáže, že zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na 
korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tej to zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy bez toho, 
aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od 
tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho 
porušenie ustanovení tej to doložky, odškodní objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu 
alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky. 
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XII. 

Záverečné ustanovenia 

1 .  Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto rámcovej dohody a v tejto rámcovej dohode 
bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú prílohy: 
Príloha č. 1 „Špecifikácia plnenia, technické požiadavky", 
Príloha č .  2 „Cenník položiek" ( ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky 
zhotoviteľa), 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov. 

3 .  Meniť alebo doplňovať obsah rámcovej dohody bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto rámcovou dohodou a zákonom 
o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 
objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto rámcovej dohody prehlasuje, že bol oboznámený s infonnáciami 
podľa článku 1 3  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20 1 6/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk). 

7 .  Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto rámcovej dohody oboznámili a súhlasia 
s ním, že táto rámcová dohoda je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani 
za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán. 

V Košiciach dňa 

Za objednávateľa: 

�g. Jaroslav Polaček 
p1imátor 

V Košiciach dňa . .  

Za zhotoviteľa: 

Ing. Martin Papala 
predseda predstavenstva 

. . . . . . . . . . . . . . .  
� 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ing. J aros v Mikuš 
člen pred tavenstva 
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Príloha č. l k rámcovej dohode č . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Stavebná údržba, opravy pozemných komunikác i í  2024/2025 

Špecifikácia plnenia, 
technické požiadavky 

1 .  Špecifikácia (opis) predmetu plnenia: vykonávan ie stavebných prác na odstraňovaní 
loká l nych nedostatkov v zjazdnosti pozemných komunikáci í, vykonávanie stavenej údržby 
a stavebných prác na odvodňovacích zariadeniach pozemných komunikáci í  a mostných 
objektoch (dažďové vpusty, odvodňovac ie žľaby, šachty dažďovej kanal izácie, kanalizačné 
prípojky a ich súčasti), porúch vozov iek a poškodení rôznych konštrukčných častí 
pozemných komunikác i í  a ich súčastí vrátane súv isiacich služieb a dodávok stavebných 
výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia podľa špec ifikác ie uvedenej 
v Prílohe č .  2 rámcovej dohody, a. i .  súvisiace činnosti vyplývajúce z rámcovej dohody 
a jej prí loh, a to na základe objednávok vystavených objednávateľom počas platnosti 
rámcovej dohody. 

2. Zhotovite ľ  zodpovedá za ochranu priestoru pracoviska (miesta plnenia), za jeho 
zabezpečen ie, označen ie výstražnými tabuľam i a výstražnými páskami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svoj ich pov inností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Zhotovi teľ  zabezpeč í riadenie vykonávania plnenia zodpovednou osobou/osobami ,  ktorá/é 
bude/ú zodpovedať za organizovanie, vykonávanie a koord inovan ie stavebných prác, 
sledovan ie spôsobu a postupu ich vykonávania, za dodržiavanie všeobecných technických 
požiadav iek, požiadaviek objednávateľa a za ochranu verejných záujmov. Meno 
zodpovednej osoby/osôb s jej/ich kontaktnými údajmi oznám i  zhotovite ľ  objednávateľovi 
v zmysle čl . Vl. ods. 4 rámcovej dohody. 

4. Pri vykonávaní plnenia je zhotoviteľ  povinný dodržiavať technické normy, techn ické 
predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase 
vykonávania plnenia, najmä:  
STN EN 1 6 1  O Stavba a skúšanie kana l izačných potrubí a stôk, STN EN 1 24- 1 Vtokové 
mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné p lochy a pešie zóny. Časť 
l :  Definíc ie ,  trieden ie, všeobecné zásady navrhovan ia, funkčné požiadavky a skúšobné 
metódy, STN EN 1 24-2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na 
jazdné plochy a peš ie zóny. Časť 2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 
vstupných šácht z l iati ny, STN EN 1 24-3 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 
vstupných šácht na jazdné plochy a peš ie zóny. Časť 3 Vtokové mreže dažďových vpustov 
a poklopy vstupných šácht z oce le alebo h l i n íkových zl iatin ,  STN EN 1 24-5 Vtokové 
mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a peš ie zóny. Časť 
5 :  Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z kompozitných 
materiálov, STN 73 67 1 3  Dažďové vpusty. STN EN 1 9 1 7  Vstupné šachty a rev ízne 
komory z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu, 
STN EN 1 3 1 0 1  Stúpad lá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov . Požiadavky, 
označovan ie ,  skúšan ie a hodnotenie zhody, STN EN 1 4  802 P lastové potmbné systémy. 
Termoplastové komíny rev íznych komôr a vstupných šácht. Stanovenie odolnosti proti 
povrchovému a dopravnému zaťaženiu, STN EN 752 Stokové s iete a systémy 
kanal ízačných potrub í  m imo budov . Manažérstvo systémov kanal izačných potrubí ,  STN 
EN 1 3 3 80 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na renovác iu a opravu systémov 
stôk a kanal izačných potrubí m imo budov, STN 75 6 1 0 1  Grav itačné kana lizačné systémy 
mimo budov, STN 75 6 1  I O  Tvary a rozmery stôk, STN EN 476 Všeobecné požiadavky 
na súčasti používané na kanal izačné potrubia a stoky, STN EN 1 3476- 1 Potrubné systémy 
z plastov pre beztlakové kanal izačné potrnbia a stoky u ložené v zemi .  Potrubné systémy 
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so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného po lyv inylch loridu (PVC-U), po lypropylénu (PP) 
a po lyety lénu (PE) .  Časť 1 :  Všeobecné požiadavky a funkčné charakterist iky ,  STN EN 
1 6 1  O Stavba a skúšan ie kanal izačných potrubí a stôk, 
- technické normy : STN EN 1 259 1 Asfalty a asfaltové spoj ivá. Špecifikácie cestných 
asfaltov, STN EN 1 3043 Kamenivo do b ituménových zmes í a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 1 3 1 08- 1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť l :  Asfaltový betón, STN EN 1 3 1 08-6 Asfaltové zmesi .  Požiadavky na materiály . 
Časť 6 :  Liaty asfalt, STN EN 1 3 1 08-2 1 Asfaltové zmes i. Požiadavky na materiály. Časť 
2 1 : Systém riaden ia  výroby, STN EN 1 3808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 
požiadav iek na špec ifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzi í, STN EN 14023 Asfalty 
a asfaltové spoj ivá. Súbor požiadav iek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 
206/NA/ 206+A l Betón . Špecifikácia, v lastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 
Zhotovovan ie betónových konštrukci í. STN EN 1 0080 Oceľ na vystužen ie betónu. 
Zvariteľná oceľová výstuž. Všeobecne, STN EN 1 4227- 1 Hydraul icky stmelené zmesi .  
Špec ifikác ie. Časť l :  Cementom stmelené zmesi , STN EN 1 3249 Geotextíl ie a 
geotextíl iám podobné výrobky . Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikáci í  
a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov 
vozoviek), STN EN 1 3043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 1 2620+A l Kamenivo do betónu (Konso l idovaný text), 
STN EN 1 3242+A l Kamenivo do nestme lených a hydrau l icky stmelených materiálov 
používaných v inžinierskom stav iteľstve a pri výstavbe c iest (Konsol idovaný text), STN 
EN 1 3285 Nestme lené zmes i. Požiadavky, STN EN 1 340 Betónové obrubníky. 
Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1 33 8  Betónové d lažbové tvarovky. Požiadavky 
a skúšobné metódy, STN EN 1 339  Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, 
STN EN 1 4 1 88-2 Tesniace v ložky a zál ievkové hmoty . Časť 2: Techn ické podmienky pre 
zál ievkové hmoty používané za studena, STN EN 1 4 1 88-3 Tesniace zál ievky a 
prostriedky. Časť 3 :  Špecifikácie pre tesniace profily, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby 
pre pozemné komun ikác ie. Trieden ie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a 
hodnotenie zhody, STN EN 1 504-3 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových 
konštrnkci í .  Definíc ie, požiadavky, riadenie kval i ty a hodnoten ie zhody. Časť 3 :  Opravy 
s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, STN 73 6 1 60 Skúšanie asfaltových zmesí a 
vrstiev, STN 73 6 1 33 Stavba c iest. Teleso pozemných komunikác i í, STN 73 6 1 1 4  
Vozovky pozemných komunikáci í. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6 1 2 1  
Stavba vozov iek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 7 3  6 1 22 Stavba vozoviek. Liaty asfalt 
na pozemné komunikác ie, STN 73 6 1 23 Stavba vozov iek. Cementobetónové kryty, STN 
73 6 1 24- 1 Stavba vozov iek. Časť l :  Hydraul icky stme lené vrstvy, STN 73 6 1 26 Stavba 
vozoviek. Nestmelené vrstvy , STN 73 6 1 29 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a 
membrány, STN 73 6 1 3 1 - 1  Stavba vozov iek. Dlažby a d ielce. Časť 1 :  Kryty z d lažieb, 
STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikáci í .  Navrhovan ie a požiadavky 
na materiály, STN 73 3050 Zemné práce . Všeobecné ustanoven ia, STN 73 6005 
Priestorová úprava vedení techn ického vybavenia, STN O 1 8020 Dopravné značky 
na pozemných komunikác iách, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 
ustanovenia, STN 73 6 1 1 O Projektovanie miestnych komunikác ií . STN 73 6 1 02 
Projektovan ie križovatiek na pozemných komunikác iách, STN 73 6 1 0 1  Projektovanie 
ciest a d iaľnic ,  a . i . súvis iace; 
- technické predpisy : technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len "TKP"), materiálové 
kata lógové l i sty ( ďalej len „KL"), vzorové l i sty stav ieb pozemných komunikác i í  ( ďalej 
len „VL'") a technické podmienky (ďalej len "TP") /v rozsahu primeranom k predmetu 
plnenia/: TKP časť O Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 4 Odvodňovac ie 
zariadenia a chrán ičky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové vrstvy, TKP časť 6 
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Hutnené asfaltové zmesi ,  TKP časť 7 L iaty asfalt, TKP časť 8 Cementobetónový kryt 
vozoviek, TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z d lažby, TKP časť 1 1  Dopravné 
značenie, TKP časť 1 5  Betónové konštrukcie všeobecne, TKP časť I 7 Výstuž do betónu, 
TKP časť 1 8  Betón na konštrukcie, TKP časť 37  Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 
1 /20 1 2  Katalógové l isty kameniva + Dodatok č .  1 /20 1 6  ku KLK 1 /20 1 2, KLA 1 /20 1 4  
Katalógové I isty asfaltov, KLEAZ 1 /20 1 4  Katalógové l isty emulz i í  a zál ievok + Dodatok 
č .  1 /20 1 6  ku KLEaZ 1 /20 1 4, KLAZ 1 /20 1 7  Katalógové l i sty asfaltových zmesí, KLK KB 
1 /20 1 3  Katalógové l i sty kameniva pre konštrukčné betóny, TP O 1 2  (TP 04/2005) Použitie 
zvis lých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 032 (TP 
02/2009) Riadenie kval i ty hutnených asfaltových zmesí, TP 04 7 (TP 8/20 1 1 ) Katalóg 
technológ i í  na opravy základných typov porúch vozoviek + Dodatok č. 1 ,  TP 064 Použitie 
geosyntetických a ím podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 0 1 7  
(TP 1 3/2005)  Proj ektovanie odvodňovac ích zariadení n a  cestných komunikáciách, TP 063 
(TP l l /20 1 2) Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách, TP 069 (TP 06/20 1 3) 
Použitie dopravných znač íek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, 
TP 073 (TP 1 0/20 1 3) Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovýrn krytom, TP 083 (TP 
05/20 1 4) Katalóg porúch asfaltových vozov iek, TP 098 (TP 1 2/20 1 5) Navrhovanie 
cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciách, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 
2 Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2 Odvodnenie, VL 6 . 1 Zvislé dopravné značky 
a. i .  súvis iace; TKP a KL, TP, VL sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk; 
- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia :  zákon č. 50/ 1 976 Zb. o územnom 
plánovan í a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znen í  neskorš ích predpisov, zákon č .  
1 35/ 1 96 1  Zb .  o pozemných komun ikáciách ( cestný zákon) v znení  neskorších predp isov, 
zákon NR SR č. 8/2009 Z. z . o cestnej premávke a o zmene a doplnení n iektorých 
zákonov v znení neskorších predp i sov, vyhláška MV SR č .  9/2009 Z. z. , ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnen í n iektorých zákonov v znení 
neskorš ích predp isov, vyh lášku MŽP SR č. 532/2002 Z .  z .  ktorou sa ustanovujú  
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie v znen í neskorších predpi sov, zákon NR SR č. 223/200 1 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorš ích predpisov, 
vyhláška MŽP SR č. 37 1 /20 1 5  Z .  z . ,  ktorou sa vykonávaj ú  niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch, vyh láška MŽP SR č. 365/20 1 5  Z. z., ktorou sa ustanovuj e  Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 1 7/2004 Z. z. o poplatkoch za u loženie 
odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 1 37/20 1 0  Z .  z. o ovzduš í  v znen í 
neskorších predpisov, zákon NR SR č .  543/2002 Z .  z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predp isov, zákon NR SR č. 1 33/20 1 3  Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení  n iektorých zákonov v znen í neskorších predpisov, zákon NR SR č .  56/20 1 8  
Z. z. o posudzovan í zhody výrobku, sprístupfí.ovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení  n iektorých zákonov ,  zákon NR SR č .  5 1 3/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znen í neskorš ích predpisov, zákony a nariadenia týkaj úce 
sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, 
najmä: zákon NR SR č. 1 24/2006 Z. z . o bezpečnosti a ochrane zdrav ia pri prác i a 
o zmene a dop lnení niektorých zákonov v znení neskorš ích predp isov, vyh láška MPSVR 
SR č. 1 47/20 1 3  Z. z. ktorou sa ustanovuj ú  podrobnosti na za istenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s n im i súvis iac ich a podrobnosti o odbornej 
spôsob i losti na výkon niektorých pracovných č inností, vyhláška SÚB P  č. 59/ 1 982 Zb. 
ktorou sa určujú  základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v znení  neskorších predp i sov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovuj ú  podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
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zariadeniami tlakovými ,  zdv íhac ími, elektrickými a plynovými  a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za  vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorš ích predp isov, nariadenie v lády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staven isko , vyhláška MV SR č .  l 2 l /2002 
Z. z. o požiarnej prevenc i i  v znení neskorš ích predpisov, zákon č. 343/20 1 5  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích 
predpisov, zákon č. 3 1 5/20 1 6  Z. z. o registri pa1tnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení n iektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 5 1 3/ 1 99 1  
Zb. obchodný zákonník v znen í neskorš ích predpisov, a. i .  súvis iace. 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Koš ice (ďa lej len , ,VZN") č. 98/2007 O miestnej 
dani za vjazd a zotrvan ie motorového vozidla v historickej čast i mesta Koš ice a o režime 
užívania h istorickej časti mesta Koš ice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) 
v znení neskorš ích úprav; VZN č .  78 o č istote a verejnom poriadku v znení neskorších 
úprav, VZN mesta Koš ice sú dostupné na webovej stránke Mesta Koš ice, a .  i . súv is iace. 

5 .  Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru pracoviska (miesta plnenia), za jeho 
zabezpečenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami ,  ako aj za škody 
vzniknuté porušen ím svoj ich povinností podľa § 373 a nas l .  Obchodného zákonníka. 

6. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonan ia stavebných prác na odstránení 
súv islých porúch vozovky a poškoden í častí pozemnej komunikácie uskutočnia zmluvné 
strany na základe výzvy objednávateľa, v ktorej bude uvedený termín odovzdan ia 
staveniska. O odovzdaní  a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu p ísomný 
protoko l/zápi s  v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom ( 1 )  vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu, ktorého návrh vypracuje zhotov iteľ. 

7. Pri vykonávaní plnen ia v h istorickej časti mesta, bude zhotoviteľ postupovať v sú lade 
s nasledujúc imi podmienkami : 
a) zmysle VZN mesta Koš ice č. 98/2007 v znení neskorších úprav pre vjazd do pešej 

zóny použije  vozid lá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, 
b) všetky stavebné výrobky/materiá ly do doby ich zabudovania ako aj vybúrané hmoty, 

sute a iné odpady súvis iace s p lnením bude ukladať na nepriepustné pod ložky a 
okamžite zabezpečí ich odstránenie v zmysle č l .  Vl ods. 14. a 15. rámcovej dohody, 

c) miesto p lnenia zabezpeč í zábranami, vykoná opatren ia na e l imináciu š írenia prachu a 
zabránenie poškodenia jestvuj úc ich d láždených krytov. 

Hranice historickej časti mesta sú vymedzené vo VZN mesta Košice č. 98/2007 v znení 
neskorš ích úprav . 

8. Zhotov ite ľ v prípade vykonávania zemných/výkopových prác bude rešpektovať 
požiadavky vlastn íkov/správcov dotknutých vedení/zariadení inžinierskych sietí. 
Zakreslenie zariaden í/veden í inžin ierskych sietí a ich vytýčenie, za účasti zhotov iteľa. 
ktorý vyznač í ich po lohu v teréne, zabezpečí objednávateľ. Zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámi pracovn íkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou po lohou 
týchto veden í a zariaden í , podmienkami ich ochrany a s ich možnou po lohovou odchýlkou. 
Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uložen ia vedenia/ zariadenia 
zhotov ite ľ overí po lohu ako aj výškové u loženie vytýčených vedení/zariadení 
inžinierskych sietí ručne kopanými sondami .  Zhotoviteľ oznámi začatie prác 
vlastníkov i/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia, počas celej doby vykonávania 
plnenia zabezpeč í ochranu inžin ierskych sietí/zariadení a účasť vlastn íka/správcu 
zariadenia v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní 
podzemných vedení/zariadení inžinierskych s ietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ 
povinný pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. 
hÍbiacich strojov) a použit ia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne 
ručne, odkryté veden ia  riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, 
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prev isom, nedovo lenému priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotov ite ľ pred zakrytím 
(zasypaním) zhutní zeminu pod vedením a k zakryti u/zasypaniu odkrytého vedenia prizve 
v lastníka/správcu tohto vedenia ku kontro le  j eho nepoškodenosti a u loženia výstražnej 
fól ie (min. 2 pracovné dni vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase 
v lastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka. Zhotov iteľ neodkladne 
ohlási akékoľvek poškodenie podzemného veden ia/zariadenia vrátane izo lác ie jeho 
v lastníkovi/správcovi .  Nad existujúcimi podzemnými veden iami/ zariadeniami a v ich 
ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas 
prác , používať osob itne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie ,  
spoľahl ivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, 
zábrad l ie  a pod. ) .  Zhotovite ľ  bude rešpektovať najmenšie dovo lené vzd ialenost i 
inžinierskych s ietí v súbehu a pr i križovaní inžin ierskych sietí stanovené v príslušných 
techn ických normách a zabezpeč í prístupnosť k jestvuj úcim zariadeniam. Povrchové znaky 
inžin ierskych sietí budú upravené do výšky n ive lety novej povrchovej úpravy 
komunikác ie . 

9 .  Podľa § 45 zákona č. 50/ 1 976 Zb. o územnom plánovan í a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení  neskorš ích predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 
vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získal i  oprávnenie na výkon týchto č inností (ďalej len 
oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú pov inné pri tej to 
činnosti chrániť verejné záujmy. 

1 O. Stavbyvedúci bude zodpovedať za organ izovanie ,  riadenie a koordinovan ie 
stavebných prác a iných činností súv isiacich s plnením, za s ledovanie spôsobu a postupu 
vykonávania stavebných prác, dodržiavanie technických noriem a predpisov, všeobecne 
záväzných právnych predp isov a nariadení, ochranu verej ných záujmov a za dodržiavan ie 
pokynov objednávateľa. 

1 1 . Zhotov ite ľ zabezpeč í vedenie denníka, do ktorého budú zapisované všetky dôležité 
údaje  o stavebných prácach a iných č innostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh 
plnenia. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zm luvnej strany, musí 
byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch (3) pracovných dní .  Na vykonanie 
dozoru/kontro lu kval i ty vykonávaných stavebných prác, zhotov iteľ  poskytne 
objednávateľov i dopravu na v lastné náklady. 

1 2. V prípade odstraňovan ia súvislých porúch vozovky a poškoden í častí pozemnej 
komunikác ie zhotov iteľ zabezpečí kval itu hutnených asfaltových zmesí v procesoch 
prípravy, real izácie a odovzdania konštrnkčnej vrstvy z lmtnenej asfaltovej zmesi v zmysle 
TP 032 Riaden ie  kva l ity hutnených asfaltových zmesí . Vzdialenosť miesta plnen ia od 
obaľovacej súpravy pre zmes i AC nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom 
vyjadrení nesmie doprava asfa ltových zmesí trvať v iac ako 90 minút. Pre prípadnú potrebu 
výpočtu vzd ialeností a času sa up latňuje od stredu úseku komunikác ie portál 
http :/ /maps .google.sk. 

1 3. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej 
pozemnej komun ikáci i len s jej čiastočným obmedzením, resp. za č iastočnej uzáv ierky 
dotkutej pozemnej komunikácie v prípade odstraňovan ia súvislých porúch vozovky a 
poškoden í častí pozemnej komunikác ie .  Zhotov iteľ sa zaväzuje  zabezpečiť všetky 
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. 

1 4 . Z dôvodu zabezpečen ie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky bude zhotov iteľ 
stavebné práce na odstraňovaní loká lnych porúch a poškodení  konštrnkčných vrstiev 
pozemných komunikác i í  (najmä trás MHD a ciest II. a III . triedy) organ izovať a vykonávať 
tak, aby po odstránení pôvodných poškodených konštrukčných vrstiev plynule nasledovala 
pokládka nových konštrukčných vrstiev/nových asfaltových zmes í . 
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1 5 .  Dočasné dopravné značen ie vrátane prenosnej cestnej svete lnej signal izácie 
s batériami (ďalej len „DDZ"), potrebné na označen ie miesta plnenia/č iastočnej uzávierky 
pozemnej komun ikác ie obstará a doprav í na m iesto použitia a osad í zhotoviteľ. Zhotov iteľ 
zodpovedá aj za udržiavan ie DDZ počas vykonávania plnenia a za jeho odstránenie 
po ukončení p l nenia. 

1 6. DDZ bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnen í n iektorých zákonov v znen í neskorš ích predp isov, vyhláškou MV SR 
č .  9/2009 Z. z . ,  ktorou sa  vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov/v zmysle určenia použitia dočasného 
dopravného značenia vydaného prís lušnym cestným správnym orgánom. 

1 7. Čiastočná uzáv ierka dotknutej pozemnej komunikác ie môže byť vykonaná len 
na základe povo lenia vydaného príslušnym cestným správnym orgánom a v sú lade 
s podmienkami uvedenými v tomto povolení. Zhotovite ľ  (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 
zákona č. 1 35/ 1 96 1  Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predp isov má pov innosť požiadať cestný správny orgán o zv láštne užívanie dotknutej 
komunikácie v konkrétnom termíne (s prih l iadnutím na čo najkratš í čas real izácie prác 
s využitím i viac zmennej prevádzky ako aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času 
nočného kľudu), ktorý nás ledne po dohode s prís lušným dopravným inšpektorátom 
rozhodne o č iastočnej uzávierke dotknutej pozemnej komunikácie. 

1 8 . Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzáv ierku dotknutej 
pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značen ia s i  zabezpeč í 
zhotov iteľ na základe projektu organ izácie dopravy a dočasného dopravného značen ia, 
ktorý bude vypracovaný osobou s prís lušnou odbornou spôsob i losťou a bude schválený 
krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva pol icajného zboru v Košic iach. 

1 9 . Vybúraný a zdemontovaný použiteľný materiál je  majetkom objednávateľa. Určen ie 
j eho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ. 

6/6 



Príloha č.2 k Zmluve o dielo 

Por. č. 

1. 

1 . 1 .  

L I . ! .  

1 .  1 .2. 

l . 1 .3 .  

1 . 1 .4. 

1 .2. 

1 .2. 1 . 

1 .2.2 . 

1 .2 .3 .  

1 .3 .  

1 .3 . 1 .  

1 . 3 .2. 

1 . 3 . 3 .  

2. 

2 .1 . 

2. 1 . 1 .  

2. 1 .2. 

2. L3 . 

2. 1 .4. 

3. 

3. 1 .  

3 . 1 . 1 .  

3 . 1 .2. 

3 . 1 .3 .  

3 . 1 .4. 

3.2. 

3 .2 . 1 .  
3 .2.2. 
3 .2 .3 .  
3 .2.4. 

4. 

4. 1 .  

4.2. 

4.3 .  

s. 
5. 1 .  

5.2 . 

5 .3. 

5 .4. 

6. 

7. 

7. J .  

7 . 1 .  l .  

7 . 1 .2. 

7. 1 .3 .  

7. 1 .4. 

7. 1 . 5 .  

7. 1 .6. 

7 . l .7. 

7.2. 

Cenník položiek 

Merná Množsh'o POPIS 
jednotka M.J. (preclpokl.) 

Vyspravenie výtlku doteraj šieho krytu vozovky asfaltovým betónom/liatym asfaltom so zarczaním okrajov 
o brnsncj \'rstvy okolo výtlku 

Asfaltový betón AC 1 1  O; II 

h1úbka 40 mm m2 6 400,00 
hrúbka 50 mm m2 6 400,00 
hrúbka 6D mm rn2 6 400,00 
luúbka 70 mm m2 6 000,00 

Asfaltový betón AC 16 L; II 

hrúbka 50 mm rn2 6 400,00 
hrúbka 60 mm m2 6 400,00 
htúbka 70 mm m2 5 500,00 

Liaty asfalt MA 1 1  O 

hrúbka 30 mm m2 220,00 
hrúbka 35  mm m2 200,00 
hrúbka 40 mm m2 1 20,00 

Vyspravenic výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom bez zarezania okrajov obrusucj vrstvy okolo 
výtlku 

Asfaltový bctóu AC 1 1  O; II  

hrúbka 40 mm 

htúbka 50 mm 

hrúbka 60 mm 

hrúbka 70 mm 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky rccyklátom 

Technológia s využitím recyklátu - zimné obdobíc (od 1 5 . 1 1 .  do 1 5.3 .) 

hrúbka 40 mm 

hníbka 50 mm 

hrúbka 60 mm 

htúbka 70 mm 

Technológia s využitím recyklátu - letné obdobie (od 15.3 .  do 1 5. 1 1 .) 

hníbka 40 mm 
hrúbka 50 mm 
hrúbka 60 mm 
hrúbka 70 mm 

Vyspravcnie výtlku doterajšieho krytu vozovky hmotou s univerzálnym využitím 

htúbka 40 mm 

hrúbka 50 mm 

hrúbka 60 mm 

Vyspravenic výtlku doterajšieho krytu vozovky studenou asfaltovou zmesou 

hrúbka 20 mm 

hrúbka 30 mm 

hrúbka 40 mm 

hrúbka 50 mm 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky tryskovou technológiou 

Kryt/podklad z asfaltového betónu AC 

Asfaltový betón AC 11 O; II 

do 500 m2 hrúbka 40 mm 

do 500 m2 hrúbka 50 mm 

do 500 m2 hrúbka 60 mm 

nad 500 m2 hrúbka 40 mm 

nad 500 rn2 hrúbka 50 mm 

nad 500 m2 hrúbka 60 mm 

Asfaltový betón AC 1 1  O; II 

Asfaltový betón AC 1 6  L; II 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 
m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

790,00 

790 ,00 

990,00 

990,00 

60,00 

75,00 

75,00 

50,00 

37,50 
37,50 
50,00 
37,50 

25,00 

25,00 

25 .00 

1 60,00 

1 60,00 

1 60,00 

1 60,00 

2 1 0,00 

1 200,00 

1 200,00 

1 200,00 

1 800,00 

1 2  000,00 

1 2  000,00 

69,00 

Cena za 
M.J. Cena celkom 

€ bez DPH 

1 8,50 l 18 400,0D 

1 9,95 127 680,00 
20,05 128 320,00 

20, !0 120 600,00 

16,50 105 600,00 

1 7,50 1 12  000,00 

1 8,50 IO !  750,00 

l 1 ,00 2 420,00 

l l ,50 2 300,00 
12,00 1 440,00 

5,0 1 3 957,90 
6,0 1 4 747,90 
7,0 1 6 939,90 

8,0 1 7 929,90 

7,05 423,00 

8.05 603 ,75 
9,05 678,75 

10,05 502,50 

6,95 260,63 
7,05 264,38 
7, 1 0  355.00 
7. 1 5  268. 1 3  

8,20 205,00 

9,20 230,00 
10,20 255,00 

1 3 ,02 2 083,20 

!4,02 2 243 ,20 
! 5,02 2 403,20 

1 6,02 2 563 ,20 

206,00 43 260,00 

8,44 lO 128,00 

8,64 IO 368,00 
8,84 IO 608,00 

6,03 IO 854,00 

6,23 74 760,00 

6,53 78 360,00 

92,50 6 382,50 



7.2. 1 .  
7.2.2. 
7.2.3 .  
7.2.4. 
7 .2 .5 . 
7 .2 .6 . 
7 .2.7. 

7.3. 

7.3 . 1 .  

7.3 .2. 

7 .3 .3 .  

7.4. 

7.5. 
7 .5 . 1 .  
7 . 5.2. 
7 . 5.3 .  
7.6. 

7.6. 1 .  
7.6.2. 
7.6.4. 
7.6.5 . 
7.6.6. 

8. 

8. 1 .  
8 .2. 
8 .4. 
8 .5 .  

9. 

9 . 1 .  
9. l . l .  
9. 1 .2. 
9. 1 .3. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

10. 

10 . 1 .  
10.2. 

1 1 . 

1 ! .  1 .  
1 1 .2. 
1 1 .3 .  
1 1 .4. 

1 2. 

12. 1 .  
12 .2 .  
12 .3 .  
12.4. 
1 2 .5 .  
12 .6. 
1 2 .7. 
1 2 .8. 

13. 

1 3 . 1 .  
1 3 .2. 
1 3 .3. 
1 3 .4. 
1 3 .5. 
1 3 .6. 
1 3.7. 
13 .8 .  

do 500 m2 hrúbka 50 mm m2 1 200,00 
do 500 ml hrúbka 60 mm m2 1 200,00 
do 500 m2 hrúbka 70 mm ml l 200,00 
nad 500 ml hrúbka 50 mm ml 1 800,00 
nad 500 m2 hrúbka 60 mm ml 12 000,00 
nad 500 m2 hrúbka 70 mm ml 12  000,00 
Asfaltový betón AC 16 L; II t 245,00 

Asfaltový betón AC 22 P; II 

nad 500 ml hrúbka 60 mm m2 2 000,00 

nad 500 m2 hrúbka 70 mm m2 2 000,00 

Asfaltový betón AC 22 P; II t 1 40,00 

Asfaltový betón AC 16 P; 1. do 500 m2 hr. 40 mm ml 200,00 

Asfaltový betón AC 1 1  O PMB; I 
nad 500 do 2 OOO m2 hníbka 40 mm 1112 750,00 
nad 500 do 2 OOO ml hníbka 50 mm 1112 1 000,00 
nad 2 OOO ml hníbka 50 111111 m2 5 000,00 

Asfaltový betón AC 16 L PMB; I 
nad 500 do 2 OOO ml hníbka 40 mm m2 750,00 
nad 500 do 2 OOO m2 hrúbka 50 mm ml I 000,00 
nad 2 OOO ml hrúbka 40 mm m2 2 500,00 
nad 2 OOO m2 hrubka 50 mm 1112 5 000,00 

Asfaltový betón AC 1 6  L PMB; I t 75,00 

Postrek spojovací (PS)/postrek infiltračný (P l) 

PS z asfaltu cestného; 0,50 - O, 70 kg/ml ml 3 000,00 
PS z asfaltu cestného modifikov; 0,50 kg/1112 m2 1 3 000,00 
Pl z asfaltu cestn. modifik.; 1 ,0 kg/ml m2 3 000,00 
PI z asfaltu cestu. modifik.; 2,0 kg/m2 m2 55 000,00 

Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka liatym asfaltom alebo asfalto,-j•m betónom jemnozrnným 

Liaty asfalt MA 8 O 
hrúbka 30 mm m2 200,00 
hrúbka 40 mm m2 1 00,00 
Liaty asfalt MA 8 t 12,50 

Asfaltový betón jemnozrnný AC 8 O hr. 40 mm m2 I 000,00 

Asfaltový betón jemnozrnný AC 8 ( 500,00 

Asfalto,-j• betón jemnozrnný AC 8 O llľ. 40 mm farebný, farba: červená m2 70,00 

Kryt z asfalto,·ého betónu jemnozrnného AC 8 O 

hrubka 40 mm m2 100 000,00 
hrúbka 50 mm farebnÝ, farba: červená m2 6 000,00 

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového 

do 200 m2 - hrúbka do 50 mm m2 2 800,00 
do 200 m2 - hrúbka nad 50 mm do 1 00 mm m2 1 200,00 
nad 200 m2 - hrúbka do 50 mm m2 76 000,00 
nad 200 m2 - hrubka nad 50 mm do 1 00 mm m2 30 000,00 

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch do 500 m2 na jednom mieste alebo pruhu šírky do 
750 mm bez/s prekážkami v trase 

bez prekážok v trase hrubka 20 mm m2 
bez prekážok v trase hrubka 40 nun m2 
bez prekážok v trase hrubka 50 mm m2 
bez prekážok v trase hrúbka 60 mm m2 
s prekážkami v trase hrúbka 20 mm m2 
s prekážkami v trase hrúbka 40 mm m2 
s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m2 
s prekážkami v trase hrubka 60 mm m2 

1 200,00 
1 200,00 
1 200,00 
1 200,00 
1 800,00 

1 2  000,00 
1 2  000,00 

69,00 

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 na jednom mieste alebo pruhu šírky 
nad 750 mm bez/s prekážkami ,, trase 

bez prekážok v trase hrubka 20 mm m2 1 200,00 
bez prekážok v trase hrubka 40 mm m2 I 200,00 
bez prekážok v trase hrúbka 50 mm m2 I 200,00 
bez prekážok v trase hrúbka 60 mm m2 I 200,00 
s prekážkami v trase hn'tbka 20 mm ml 875,00 
s prekážkami v trase hrubka 40 mm ml 20 000,00 
s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m2 18 000,00 
s prekážkami v trase hrúbka 60 mm m2 3 400,00 

6, 19 7 428,00 
6,29 7 548,00 
6,39 7 668,00 
6,02 IO 836,00 
6, 12  73 440,00 
6,22 74 640,00 

88,50 21 682,50 

4, 12  8 240,00 

5, 1 2  IO 240,00 

65,50 9 1 70,00 

6,77 1 354,00 

7,97 5 977,50 
8 , 16  8 1 60,00 
8 ,06 40 300,00 

7,26 5 445,00 
7,48 7 480,00 
7, 1 6  1 7  900,00 
7,38 36 900,00 

90,50 6 787,50 

0,27 8 10,00 
0,28 3 640,00 
0,29 870,00 
0,3 !  1 7  050,00 

! 6 , 1 2  3 224,00 
18 , 12  l 8 1 2,0D 

1 02,00 1 275,00 

8,25 8 250,00 

!05,00 52 500,00 

33,00 2 3 1 0,00 

7,45 745 000,00 
14,99 89 940,00 

5,77 16 1 56,00 
6,77 8 124,00 
2,00 1 52 000,00 
3 ,50 1 05 000,00 

1 ,40 I 680,00 
l ,50 I 800,00 
1 ,60 1 920,00 
1 ,70 2 040,00 
l ,45 2 6 1 0,00 
l ,55 18 600,00 
1 ,65 19 800,00 

4,45 307,05 

0,95 I 1 40,00 
1 ,00 1 200,00 
1 ,05 1 260,00 
1 , 1 0  l 320,00 
1 ,00 875,00 
1 ,05 21 000,00 
! , I O  1 9  800,00 
1 , 1 5  3 9 10,00 



14. Odstránenie krytu/podkladu 

14. 1 .  Betón prostý 
14. 1 . 1 .  hrúbka 100 mm 
14 . 1 .2. hrúbka 200 mm 
14. 1 .3 .  hrúbka 250 mm 

14.2. Dlažba/dlažobné kocky 

14.3. Kamenivo drvcné/štrkodrvina 

15. Zhotovenie podkladu/krytu 

15. 1 .  Betón prostý trieda C 1 2/15 
1 5. 1 . 1 .  h1úbka 1 00 mm 
1 5 . 1 .2 .  hrúbka 200 mm 
1 5. 1 .3 .  hrúbka 250 mm 
1 5 . 1 .4. Betón trieda C 12/ 15  

1 5. 1 .5. Betón trieda C 20/25 

1 5 . 1 .6. Betón trieda C 25/30 

15.2. 
Jednovrstvový ccmentobetónový kryt CB I I ,  
C 30/37 hrúbka 220 mm 

15.3. Priečna dilatačná škára 

15.4. PozdÍžna d ilatačná škára 

15.5. Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6 

1 5.5. 1 .  hrúbka 1 80 mm 
1 5 .5.2. hrúbka 200 mm 
1 5.5.3. hrúbka 250 mm 

15.6. Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 8/ 10  

1 5.6. 1 .  hrúbka 1 50 mm 
1 5.6.2. hrúbka 200 mm 

16. Zhotovenie podkladu zo štrkodrviny ŠD 

16.l . ŠD; 0/31 ,5 Gc 
1 6. 1 . 1 . . hrúbka 200 mm 
1 6. 1 .2. hrúbka 250 mm 
1 6. 1 .3 .  hrúbka 300 mm 

1 6.2. ŠD 31 ,5/63 Gc 

17. Výkop v hornine ručne/strojne 

1 7 .L  trieda ťažiteľnosti 3 - n1čnc 
1 7.2 . trieda ľažiteľnosti 4 - ručne 
1 7.3 .  trieda ťažitcľnosti 3 - strojne 
1 7 .4. trieda t'ažiteľnosti 4 - strojne 

18. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
1 8 . 1 .  hibka do 5 0  mm 
1 8 .2. hibka nad 50 do 1 00 mm 

19. Vytrhanic obrúb, obrubníkov alebo krajníkov 
1 9. 1 .  ležatých 
1 9.2. stojatých 
1 9.3 .  z.fäonových 

20. Osadenie obrubníka 
20. l .  obrubník betónový 
20.2 .  obrubník záhonový betónový 
20.3 . obrubník betónový prechodový 
20.4. obrubník kamenný 

20.5. Osadenie betónovej prídlažby do betónu 

21. Dod,ívka obrub11íka/príd/ažby 
21. 1. obrubník betónový lOOOxl 50x250-260 mm 
21 .2. obrubník kamenn)í - a11dezit 500xl 50x250 mm 
21.3. obrubník kamenn.v - travertín 500xl 50x250 mm 
2/.4. obrubník betónový prechod01i L'. P J000x/50x250-260 mm 
21 .5. obrubník ::áhono1')í l 000x50x200 mm 
21.6. obr11bník záhonový J 000x80x200 mm 
21 . 7. betónorá prídla::baf sil'á, hr. 80 mm, 500x250 mm 

22. Bezbariérový zastávkový obrubník 

22. 1 .  Osadenie bezbariérového zastávkového obrubníka 

m2 
m2 
m2 

m2 

m3 

m2 
m2 
m2 
m3 

m3 

1113 

m2 

m 

m 

1112 
m2 
m2 

m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m3 

m3 
m3 
m3 
m3 

m 
lll 

m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 
m 

m 
m 
m 
iii 

m 
m 
m 

m 

1 900,00 
4 500,00 

550,00 

1 500,00 

675,00 

7 900,00 
4 500,00 

550,00 
200,00 

100,00 

100,00 

350,00 

1 00,00 

260,00 

500,00 
7 000,00 

600,00 

1 200,00 
3 000,00 

l 450,00 
3 500,00 
3 500,00 

590,00 

125,00 
1 00,00 
1 50,00 
200,00 

3 600,00 
3 980,00 

250,00 
8 900,00 
3 750,00 

7 500,00 
4 750,00 

1 3 ,00 
75,00 

100,00 

6 850, 00 
40, 00 
40, 00 
/3, 00 

2 300, 00 
3 625,00 

J /0,00 

1 30,00 

7,86 
8,86 

1 6,50 

4,00 

9,20 

9,98 
l0,48 
1 8,32 
70,00 

77,00 

80,00 

10,02 

1 ,02 

1 ,02 

5,25 
5,50 
5,75 

6, 1 5  
6,30 

2,89 
2,99 
3,05 

7,02 

12,00 
12,50 
6,00 
8,00 

2,00 
2,50 

5,00 
5,50 
4,50 

1 2,90 
9,80 

1 5,00 
23,00 

1 5,00 

3,88 
25,00 
30,00 
1 5,00 
2,00 
3 ,33  

7,00 

1 3 , 1 0  

62  094,00 
39 870,00 
9 075,00 

6 000,00 

6 2 1 0,00 

78 842,00 
47 1 60,00 
IO 076,00 
14 000,00 

7 700,00 

8 000,00 

3 507,00 

102,00 

265,20 

2 625,00 
38 500,00 
3 450,00 

7 380,00 
18 900,00 

4 1 90,50 
IO 465,00 
IO 675,00 
4 141 ,80 

1 500,00 
l 250,00 

900,00 
l 600,00 

7 200,00 
9 950,00 

1 250,00 
48 950,00 
16 875,00 

96 750,00 
46 550,00 

1 95,00 
l 725,00 

l 500,00 

26 578,00 
1 000,00 
1 200,00 

1 95,00 
4 600,00 

12 07 1 ,25 

770,00 

l 703,00 



22.2. 
be=bariéro1,; =astárkový obrubník s protišmyko,ým pow·chom nášľapnej plochy.farba šedá 
oriamy; (šlľldÍ.): 4!J0/330IJ OOO 111111 

22.3. be::bai'iér01,; ::asláľkový obr11b11ík s protišmyko1ým povrchom nášľapnej plochy. farba šedá 
priamy; (šlľldÍ): 400/29011000 mm 

22.3. be::bariéro1J' obrubník nábelrorý pra1ýlľmý; 400/330-3/0/JOOO. 400/310-330/!000 111111. 
betón. C 45/55 

22.4. be:bariérotý obrub1iik prechodo1ý pravf-Jľaľý; 400/310-250/1 OOO. 4001250-3 J O/ / OOO mm. 
betón C 45/55 

22.5. be:bariéro1ý obrubník nábel101ý prmýlľavi; 4!J0/290-250/1000. 4001250-290/JOOO mm. 
betón. C 45/55 

22. 6. be::bariér01ý obrubník preclrodoiý praľf-Jľatý; 4001290-250/1 OOO. 400/250-29011 OOO mm, 
betón C 45/55 

22.7. be::boriérový obrubník preclrod01ý pra1ýlľa1ý; 400/250-190/1000, 400/190-250!1000 mm. 
betón C 45155 

22.8. be::bariéľo1ý obrub11ík prechod01ý pravý/ťatý; 400/ 190-13011 OOO, 400/ 130- 190! ! OOO mm. 
betón C 45155 

23. Varovné signálne a vodiace pásy pre nevidiacich a slabozrakých 
23. 1 .  Osadenie betónových dlažobných prvkov 

betónol'á dla::ba s výstupkamildrá::kami če,,.ená; 200x200 mm. hr. 60 mm (1ýstupky trnr11 

23.2. guľo,J1ch ::vrchlíkov s priemerom 20 - 2 5 mm a ,Jiškoi1 cca 5 mm, husto/a =l'rchlíko1• - 4 
ksldm2, po::dÍ::ne drá::ky (::liabk;� hi 3 • 5 mm, š. 8 - 12 mm, v=ájomná v=dialenosľ 25 - 40 
mm) 

23.3. betónová dla::ba SÍ\'Ó, 200x200 mm, hr. 60 mm 

24. Pokládka a dodávka geotextílie s výstužou 

25. Pokládka a dodávka geomreže 

26. Odstránenie nánosu na krajnici 
26. 1 .  h1úbka nánosu do 1 00 mm 
26.2 .  hrúbka nánosu od  100 do  200  mm 

27. Čistenie a profilácia nespevnených rigolov a priekop komunikáci í od  nánosu 
rypadlom, ručne. S naložen ím materiálu , dopravou a uložením na  riadnej skládke. 

28. Priekopová tvárnica 
28. 1 .  Osadenie priekopovej tvárnice 
28.2. priekopová tvárnica TBM 1-60 
28.3. priekopová tvámica 500x500-550xl00 mm 
29. Debnenie betónových konštrukcií 

30. Odstránenie debnenia betónových konštrukcií 

3 1 .  Betónové dcbniacc tvárnice 
3 1 . 1 .  Osadenie betónovej debniacej tvárnice 
3 1 .2. Betónová debniaca tvárnica 500- 300x250 mm 
32. Výstuž betónových konštrukcií 

32. 1. =l'árané siele = rebrol'aneho drôtu 1501150 mm - priemer drôtu 616 mm. aceľBSI 500 M 

32.2. :várane siele = rebroraného drôtu 100//00 mm - priemer drótu 6/6 mm, oceľBSt 500 M 

32.3. betonárska výsltl:: prútol'á - oceľ BSt 500 S (B 500 BJ. D 1 O mm 

32.4. betonárska tJístu:: prlÍloľá - oceľ BSI 500 S (B 500 B), D 14 mm 

33. Vyspravenie trhlín/škár v kryte/podklade 

33 . 1 .  zálievka asfaltovou emulziou, trhliny v obrusnej vrstve šírky d o  4 mm 

33.2. vyplnenie zálievkovou hmotou, trhliny v obrusnej vrstve šírky nad 4 mm 

33.3. prefrézovanie, vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 10/20 mm 

111 43. 011 

m 43, 0/J 

111 7,50 

m 7,50 

111 7,5/J 

m 7, 50 

m 7,50 

m 7.50 

m2 22S,00 

m2 120, 00 

m2 100,00 
m2 16 000,00 

m2 1 6 000,00 

m2 500,00 
m2 750,00 

m 5 000,00 

m 1 50,00 
m 30,00 
m 120, 00 
m2 75,00 

m2 75,00 

m2 1 50,00 
ks I 200,00 

1112 400,00 

m2 225, 00 

kg 225, 00 

kg 1 75, 00 

m 1 25,00 

lll 1 50,00 

lll 1 10,00 

2 1 ,00 

20, !0  

32,30 

33,45 

35,24 

36,75 

37,22 

38, l I 

24,50 

1 9,99 

l l , 12 
0,73 

0,6 1 

2,98 
3 ,22 

20, 1 0  

!4,20 
9,99 
6,63 
8,00 

4,00 

25,00 
1 ,92 

3,77 

3 ,98 

1 ,00 

1 ,20 

3 ,00 

4,00 

4,00 

903 ,00 

864,30 

242,25 

250,88 

264,30 

275,63 

279, 1 5  

285,83 

5 5 12,SO 

2 398,80 

l I 1 2,00 
1 1  680,00 

9 760,00 

1 490,00 
2 4 ! 5,00 

! 00 500,00 

2 ! 30,00 
299,70 
795,60 
600,00 

300,00 

3 750,00 
2 304,00 

1 508,00 

895,50 

225,00 

2 1 0,00 

375,00 

600,00 

440,00 



33 .4. pre frézovanie, vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 20/20 mm m 

33.5. pre frézovanie, vyplnenie zälievkovou hmotou, rozmer 25/25 mm m 

33.6. prefrézovanie, vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 30/30 mm m 

34. Zaliatie škár v podklade hÍ. do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm m 

35. Úprava pláne so zhutncn ím m.2 

36. Štrbinový žľab 

36. l .  Osadenie štrbí nového žľabu a príslušenstva m 

štľbinovJl !:ľab = berónu C 45155, trieda =aľa!:enia F 900, šíľka 400 mm, ťJiška 500 mm, so 
36.2, spádom/he= spádu 1'1'álane spojomcielw a tesniaceho materiálu a ďalších nákladov 111 

spojeniclr s r-eali=áciou po/o::J..y 

štrbi1101ý !:ľah = betónu C 45155, trieda :aľa!:enia F 900. 400/500//000 mm - čistiaci diel 
36.3. vrátane spojovacieho a /esniaceho materiálu, liatinového rošru, prechodového prstenca pľ. m 

600 mm, kalol'ého koša a ďalších nákladov spojeniclr s rea/i::áciou polo!:k;• 

štrbinoii !:ľah = betónu C 45155, rrieda =aľa::enia F 900. šírka 400 mm, viška 500 mm -
36.4. čelnflkonco1')°' diel w-átane spojomcŕeho a tesniaceho materiálu a ďalších nák/adol' ks 

spojených s reali::áciou polo!:k;• 

37. Oprava a údržba betónových podkladov/konštrukcií reprolilačnou maltou m2 

3 7 1 reprofilaéná ma/ra; pemosľl' tlaku miri.40, 0 Aipa, prídr::nosľmin. 1.5 Mpa kg 

37.2. 
pevnosrný 111ostík - polymér111i modifikol'ani nárer na há=e cememu. pemosľ v tlaku 

kg min.40. O Mpa, prídr::nosť m/11. / ,5 Mpa 

38. Prenájom vozidiel a mechanizmov s obsluhou 

38. 1 .  vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou d o  5 t hod. 
38.2. vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou do 12 t hod. 
38.3. autogréder hod. 
38.4. univerzálne nakladacie vozidlo hod. 
38.5. mechanická mka hod. 
38 .6. cestný valec hod. 
38 .7. zemné lyžicové rýpadlo (bager) hod. 

39. Projekt dofosného dopravného značenia 

39. 1 .  cesty v obci kpl. 
39.2. cesty mimo obec kpl. 

40. Geodetické práce 100 m 

4 1 .  Vybudovanie dažďového vpustu DN 500 ks 

42. Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie DN I OOO vo vozovke ks 

43 .  Vybudovanie šachty dažďovej kanalizäcie DN l OOO v zeleni ks 

44. Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 vo vozovke m 

45,  Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 v zeleni m 

46. Oprava dažďového vpustu DN 500 z betónových dielcov ks 

47. Oprava dažďového vpustu DN 500 betónový monolit ks 

48. Oprava kanalizačnej pripojky DN 200 vo vozovke m 

49. Oprava kanalizačnej prípojky DN 200 v zeleni m 

50. Výšková úprava dažďového vpustu zvýšenim/znižením mrežc ks 

5 1 .  Výšková úprava šachty dažďovej kanal izácie zvýšcním/znižcnim poklopu ks 

52. Osadenie betónového vyrovnávacieho prstenca ks 

53.  Osadenie plastového vyrovnávacieho prstenca ks 

54. Osadenie rámu ks 

1 25,00 

200,00 

225,00 

1 450,00 

2 680,00 

120,00 

/()(),0/) 

20,50 

3,00 

1 90,00 

I 800,00 

750,00 

750,00 
750,00 
25,00 
25,00 
37,50 
37,50 

500,00 

5,00 
2,00 

30,00 

1 0,00 

4,0() 

3 ,00 

1 50,00 

1 00,00 

10 ,00 

4,00 

60,00 

60,00 

300,00 

50,00 

20,00 

1 20,00 

30,00 

4,50 

5,30 

5,80 

3,88 

1 ,00 

24,00 

3 1 , I O  

96,00 

25 ,74 

1 0,00 

0,87 

1 ,20 

3 ,20 
4,20 

25,00 
8 ,20 

1 2,40 
16,00 
7,30 

30,00 
25,00 

22,77 

455,40 

399,54 

396,2 1  

55 ,24 

50,32 

308,35 

392,73 

1 25,96 

75,40 

1 50,25 

135,88 

1 8,00 

4,22 

1 5,55 

562,50 

1 060,00 

1 305,00 

5 626,00 

2 680,00 

2 880,00 

3 1 10,00 

I 968,00 

77,22 

I 900,00 

1 566,00 

900,00 

2 400,00 
3 1 50,00 

625,00 
205,00 
465,00 
600,00 

3 650,00 

1 50,00 
50,00 

683, 1 0  

4 554,00 

1 598, 1 6  

1 1 88,63 

8 286,00 

5 032,00 

3 083,50 

I 570,92 

7 557,60 

4 524,00 

45 075,00 

6 794,00 

360,00 

506,40 

466,50 



55. Osadenie mreže/poklopu ks 

56. Osadenie oceľovej mrcže/poklopu s privarcním ks 
57.  Vybudovanie odvodňovacieho žľabu: DN l 00 m 

58 .  Vybudovanie odvodňovacieho žľabu: DN 1 50 m 

59. Vybudovanie odvodňovacieho žľabu: DN 200 rn 
60. Oprava odvodňovacieho žľabu: DN 100 m 

6 1 .  Oprava odvodňovacieho žľabu: D N  1 50 m 

62. Oprava odvodňovacieho žľabu: DN 200 rn 

63 . Dažďový vpust DN 500: stredný diel (driek) H=200 mm ks 

64. Dažďový vpust DN 500: stredný diel (driek) H=300 mm ks 

65. Dažďový vpust DN 500: stredný diel (driek) s výtokovým otvorom (DN 200), H=600 mm ks 

66. Dažďový vpust DN 500: spodný diel (dno) s horným odtokom (DN 200), H= 900 - 1 000 mm ks 

67. Dažďový vpust DN 500: spodný diel s odkališľom (dno) H= 600 mm ks 

68. Dažďový vpust DN 500: spodný diel s odkališt'om (dno} H= 300 mm ks 

69. Šachta dažďovej kanalizácie DN 1 000: prechodová skniž (kónus) so stúpadlom, H=600 mm ks 

70. Šachta dažďovej kanalizácie DN 1 000: šachtová skruž so stúpadlom H=500 mm ks 

7 1 .  Šachta dažďovej kanal izácie DN 1 000: šachtovä skruž H=SOO mm ks 

72 . Šachta dažďovej kanalizácie DN 1 000: šachtové dno s otvorom DN 200, H�l OOO mm ks 

73. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 340x370 mm ks 

74. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 380x405 mm ks 

75. Zhotovenie mrcžc dažďového vpustu, rozmer: 400x400 mm ks 

76. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 405x530 mm ks 

77. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 40Sx580 mm ks 

78. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 490x580 mm ks 

79. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 580x580 mm ks 

80. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 500x500 mm ks 

8 1 .  Liatinová mreža s pántom a r:1mom, rozmer: 500x500 mm kpl. 

82. Liatinová mreža s pántom a rámom, rozmer: 500x300 mm kpl. 

83 .  Zhotovenie poklopu šachty, rozmer: kruh 650 mm, C 250 KN ks 

84. Zhotovenie poklopu šachty, rozmer: štvorec 600x600 mm, C 250 KN ks 

85. Zhotovenie poklopu šachty, rozmer: kruh 650 mm, D 400 KN ks 

86. Zhotovenie poklopu šachty, rozmer: štvorec 600x600 mm, D 400 KN ks 

87. Liatinový poklop a rám, rozmer: kruh 600 mm, C 250 KN kpl .  

88. Liatinový poklop a rám, rozmer: štvorec 600x600 mm, C 250 KN kpl . 

89. Liatinový poklop a rám, rozmer: kruh 600 mm s tesnením, O 400 KN kpl. 

90. Liatinový poklop a rám, rozmer: štvorec 600x600 mm, D 400 KN kpl . 

9 1 .  Liatinový poklop s kÍbovým spojom a rámom: kruh 600 mm s tesnením, D 400 KN kp!. 

92. Liatinový poklop, rozmer: obdÍžnik 662x420 mm, D 400 PUR kp! . 

93 . Kompozitný poklop, rozmer: obdÍžnik 668x420 mm, B 1 25 KN kp!. 

94. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm: výška 40 mm ks 

95 .  Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm: výška 60 mm ks 

96. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm: výška 80 mm ks 

97. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm: výška 1 00 mm ks 

98. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm šikmý (klinový): výška 60-1 00 mm ks 

99. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500 x300 mm: výška 40 mm ks 

100. Vyrovn{ivaci prstenec betónový - mreža 500 x300 mm: výška 60 mm ks 

30,00 35,55 
1 20,00 42,98 

1 6,00 148,00 
40,00 1 5 8,00 
16,00 168,00 
1 6,00 130,00 

1 6,00 133 ,00 

1 6,00 1 35,00 

1 6,00 1 5,00 

16,00 17,00 

1 4,00 45,00 

14,00 45,00 

14,00 1 8,00 

12,00 22,00 

4,00 1 28,70 

4,00 98,80 

4,00 82, I O  

4,00 1 69,90 

12,00 7 1 ,80 

2,00 82,40 

4,00 84, 10 

30,00 89,40 

60,00 l 07 , 10 

3 ,00 1 08,80 

20,00 1 1 5,90 

4,00 1 2 1 ,20 

20,00 1 92,23 

4,00 123,00 

3,00 97, I O  

3 ,00 97, 1 0  

3,00 1 14,70 

3,00 1 14,70 

3 ,00 1 28,90 

3 ,00 3 1 6,60 

3,00 1 55,30 

3 ,00 3 1 6,60 

4,00 299, 19 

2,00 233 , 12 

8,00 352,06 

1 0,00 10,90 

1 0,00 1 2,30 

I0,00 1 5,20 

l 0,00 1 7,60 

10,00 2 1 , 1 0  

10,00 1 3,00 

10,00 14,80 

1 066,50 

5 1 57,60 
2 368,00 
6 320,00 
2 688,00 
2 080,00 

2 128,00 

2 1 60,00 

240,00 

272,00 

630,00 

630,00 

252,00 

264,00 

5 14,80 

395,20 

328,40 

679,60 

86 1 ,60 

1 64,80 

336,40 

2 682,00 

6 426,00 

326,40 

2 3 1 8 ,00 

484,80 

3 844,60 

492,00 

29 1 ,30 

291 ,30 

344, 1 0  

344, I O  

386,70 

949,80 

465,90 

949,80 

1 1 96,76 

466,24 

2 8 1 6,48 

1 09,00 

123,00 

1 52,00 

1 76,00 

2 1 1 ,00 

1 30,00 

148,00 



l0 1 .  Vyrovnávací prstenec betónový • mreža 500 x300 ,mn: výška 80 mm 

102. Vyrovnávací prstenec betónový • mreža 500 x300 mm: výška 100 mm 

103. Vyrovnávací prstenec betónový • poklop 600 mm: výška 40 mm 

104. Vy
rovnávací prstenec betónový • poklop 600 ,mn: výška 60 mm 

105. Vy
rovnávací prstenec betónový • poklop 600 mm: výška 80 nun 

106. Vyrovnávací prstenec betónový • poklop 600 mm: výška 100 111111 

107. Vyrovnávací prstenec betónový • poklop 600 mm: šikmý (klinový), výška 60-100 mm 

108. Vyrovnávací prstenec plastový • mreža 500x500 mm: výška 1 5  mm 

109. Vyrovnávací prstenec plastový • mreža 500x500 nun: výška 30 mm 

1 IO. Vyrovnávací prstenec plastový • mreža 500x500 mm: výška 50 mm 

1 1 1 .  Vyrovnávací prstenec plastový • mreža 500x500 111111: výška 100 111111 

1 12. Vy
rovnávací prstenec plastový • mreža 500x500 mm: šikmý (klinový), výška 9-22 mm 

1 13 .  Vyrovnávací prstenec plastový · poklop 600 mm: výška 1 5  mm 

1 14. Vy
rovnávací prstenec plastový • poklop 600 mm: výška 30 mm 

1 15. Vyrovnávací prstenec plastový • poklop 600 mm: výška 50 nun 

1 16. Vyrovnávací prstenec plastový . poklop 600 mm: výška l00 mm 

1 17. Vy
rovnávací prstenec plastový • poklop 600 mm: výška 150 mm 

1 18. Vyrovnávací prstenec plastový • poklop 600 mm: šikmý (klinový), výška 9-22 mm 

1 19. Univerzálny plastový adaptér pre dažďový vpust DN 500 

120. Odvodňovací žľab betónový: DN 100 s oceľovou pozinkovanou hranou 

Odvodňovací žľab betónový: odtokový vpust s možnosťou napojenia odtoku z 3 strán, 
12 1 .  integrované tesnenie, s vyberateľným kalovým košom k odvodňovaciemu žľabu DN 100, dÍ. 

500 nun 

122. Odvodňovací žľab betónový: DN 150 s liatinovou hranou 

Odvodňovací žľab betónový: odtokový vpust s možnosťou napojenia odtoku z 3 strán, 
123. integrované tesnenie, s vyberateľným kalovým košom k odvodňovaciemu žľabu DN 150, dÍ. 

500 nun 

124. Odvod1iovací žľab betónový: DN 200 s liatinovou hranou 

Odvodňovací žľab betónový: odtokový vpust s možnosťou napojenia odtoku z 3 strán, 
125. integrované tesnenie, s vyberateľným kalovým košom k odvodňovaciemu žľabu DN 200, dÍ. 

500mm 

126. Kryt odvodňovacieho žľabu: liatinový pre odvodňovací žľab DN 100, D 400 KN 

127. Kryt odvodňovacieho žľabu: liatinový pre odvodňovací žľab DN 1 50, D 400 KN 
128. Kryt odvodiiovacieho žľabu: liatinový pre odvod110vací žľab DN 200, D 400 KN 
129. Výšková úprava št1Pátka zvýšením/znížením 
130. Samoleoiace bitúmenové oásky 

130.1 .  nalepenie bitumenovej pasky rozmer 40 x 4 nun 
130.2. nalepepenie bitumenovej pásky rozmer 40 x 8 mm 
13 1 .  Nešpecifikované práce (napr. montážne, zváračské a pod.) • 1 oracovník 

132. Technická dokumentácia k zhotoveniu mrcže dažďového vpustu/ poklopu šachty z 
oceľového olechu 

Cena celkom bez DPH: 
DPH 20%: 
Cena celkom vrátane DPH: 

Specifikácia položiek 
P.č. Po is oložk 

ks 10,00 18,30 

ks 10,00 2 1 , 10  

ks 10,00 10,90 

ks 10,00 12,30 

ks 10,00 1 5,20 

ks 10,00 2 1 , 10  

ks 10,00 21 , 10  

ks 30,00 9,60 

ks 30,00 13,30 

ks 30,00 19,10 

ks 30,00 34,50 

ks 30,00 9,60 

ks 10,00 14,30 

ks 10,00 2 1 ,20 

ks 10,00 27,60 

ks 10,00 45,10 

ks 10,00 53,00 

ks 10,00 12,40 

ks 10,00 49,40 

m 1 8,00 53,30 

ks 5,00 134,00 

m 30,00 90,40 

ks 10,00 147,40 

m 25,00 1 1 4,40 

ks 6,00 277,70 

m 30,00 62,10 

m 40,00 69,50 

m 30,00 89,50 
ks 30,00 120,00 

m 100,00 2,00 
m 100,00 2,50 

hod. 60,00 14,00 

kpl. 6,00 25,10 

€ 
€ 
€ 

pecifikácia položky 

183,00 

2 1 1,00 

109,00 

123,00 

1 52,00 

2 1 1,00 

2 1 1 ,00 

288,00 

399,00 

573,00 

1 035,00 

288,00 

143,00 

2 12,00 

276,00 

45 1 ,00 

530,00 

124,00 

494,00 

959,40 

670,00 

2 7 12,00 

1 474,00 

2 860,00 

1 666,20 

1 863,00 

2 780,00 

2 685,00 

3 600,00 
0,00 

200,00 
250,00 
840,00 

1 50,60 

3 8 1 1  366,69 

762 273,34 
4 573 640 03 



1 .  

2 .  

3 .  

4, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Vyspmvenie výtlku doterajšieho kiytu vozovky asfaltovým betónom/liatym asfaltom so 
zarezaním okrajov obnisnej vrstvy okolo výtlku 

Vyspravenie výtlku doterajšieho kiytu vozovky asfaltovým betónom bez zarezania okrajov 
o brusnej vrstvy okolo výtlku 

Vyspravcnie výtlku doterajšieho kiytu vozovky recyklátom 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky hmotou s univcm\lnym využitím 

Vyspravenie výtlku doterajšieho kiytu vozov!-,' studenou asfaltovou zmesou 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky tryskovou technológiou 

Kryt/podklad z asfaltového betónu AC 

Postrek spojovací (PS)/postrek infi ltračný (Pl) 

Vyspravenic doterajšieho kiytu chodníka liatym asfaltom alebo asfaltovým betónom 
jemnozrnným 

zarezanie okrajov obnisnej vrstvy v mieste výtlku do 
pravidelných plošných tvarov, vysekanie, odstránenie úlomkov, 
uvo ľncných kamenných zíu a vyčistenie poškodeného miesta 
od zostatkov zmesi, nánosov a pod., vyplnenie výtlku 
asfaltovým betónom AC alebo liatym asfaltom MA; pri AC • 
spojovací postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v množstve do 
0,6 kg/m2, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi, pri MA -
nahriatie podkladu a prípojných hrán, zdrsňovaci posyp z 
kameniva drobného drveného obaleného asfaltom so 
zavalcovaním do čerstvej zmesi liateho asfaltu v množstve 4 
kg/m2, odstranenie prebytočného materiálu z povrchu; 
vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skliidkc, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 

realizáciou položky 

vysekanic, odstn\nenie úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a 
vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov zmesi, nánosov a 
pod. , vyplnenie výtlku asfaltovým betónom AC , spojovací 
postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v nmožstve do 0,6 kg/m2, 
zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi, vodorovná doprava 
sute s naložením a zložením na sklMke, poplatok za 
uskladnenie vr, ďalších n�kladov spojených s realizaciou 
položky 

recyklácia za horúca 1ia mieste - nahriatie recyklátu a výtlku 
vrátane jeho najbližšieho okolia, nasYPanie, urovnanie a 
zhutnenie recyklám vr. ďalších mikladov spojených s 
realizáciou položky 

univerúlna, rýchlo tuhnúca, vysoko pevnostná hmota, s 
vysokou priľnavosťou, použiteľná v rozsahu teplôt � 20"C až 
+ 50" C; odstránenie zbytkov rozpadnutého povrchu, očistenie 
od mechan ických nečistôt, vyplnenie výtlku hmotou so 
zarovnaním, odstránenie prebytoč. mater. ,  vodorovná doprava 
sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďal;ich rnikladov spojených s realizáciou 
položky 
smdená asfaltová zmes použiteľná za nepriaznivých 
poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza pri 
teplotách do - 10° C; odstránenie zbytkov rozpadnutého 
povrchu, očistenie od mechanických nečistôt, položenie, 
spracovanie, zah1iatíc výtlku a zmesi (pri teplotách pod -2° C;), 
zhutnenie zmesi, odstránenie prebytoč. mater., vodorovná 
doprava sute s naložením a zložením na skladkc, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky 

odstránenie porušených konštr. vrstiev, očistenie pdkladu, 
postrek katiónaktiv. asfalt. emulziou, výplň poruchy živ. 
zmesou pod tlakom, zásyp suchým kamenivom, odstránenie 
prcbyt. kameniva vr. ďalších nákladov spojených s real izáciou 
položky 

vyčistenie podkladu, spojovací postrek asfaltom v množstve 
0,5-0,7 kg/m2/z polymér. modifik. asfaltovej emulzie v 

množstve 0,50 kg/m2 pre pol. AC PMB, rozprestretie 
asfaltovej zmesi, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi - po 
zhutnení tr, l/ll vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky (STN EN 1 3808- 1 /STN EN 14023,  STN 73 61 29) 

nanesenie Oli povrch konštrukčnej vrstvy pri slušným 
zariadením v požadovanom množstve vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položky (STN 73 6 l 29) 
vysekanie a odstránenie úlomkov, vyčistenie poškodeného 
miesta, vyplnenie výtlku liatym asfaltom MA alebo asfaltovým 
betónom AC jemnozrnným; pri MA: nahriatie podkladu a 
prípojných hrán, zdrsňovaci posyp liateho asfaltu z kameniva 
drobného drveného obaleného asfaltom vtlačaného do čerstvej 
zmesi liateho asfaltu v množstve 4 kg/1112, zavalcovanie, 
odstránenie prebytočného materiálu z povrchu, pri AC: 
spojovací postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v množstve do 
0,6 kg/m2, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesí; vodorovná 
doprava sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky 



vyčistenie podkladu, spojovací postrek asfaltom v množstve 

1 0. Kryt z asfaltového betónu jemnozrnného AC 8 O 0,5-0, 7 kg/m2, rozprestretie asfaltovej zmesi, zhutnenie 
rozprestretej asfaltovej zmesi vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky ({STN EN 1 3808- l ,  STN 73 6 1 29) 

odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, zarovnanie 

l l .  Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového styčných plôch, vodorovná doprava sute s naložením a 
zložením na skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalšich 
nákladov spojených s realizáciou položky 

frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej plochy s nutným 

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch do 500 m2 na jednom ručným vybúraním živičného krytu okolo prekážok pri položke 
12 .  „s prekážkami v trase", vodorovná doprnva sute s naložením a mieste alebo pruhu šírky do 750 mm bez/s prekážkami v trase zložením na skládke, popl:ttok za uskladnenie vr. ďalších 

nákladov spojených s realizáciou položky 

frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej plochy s nutným 

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 na jednom mčným vybúraním živičneho krytu okolo prekážok pri položke 
1 3 .  „s prekážkami v trase", vodorovná doprava sute s naložením a mieste alebo pmhu šírky nad 750 mm bez/s prekážkami v trase zložením na skliidke, poplatok za uskladnenie vr. ďal!ich 

nákladov spojených s realizáciou položky 

odstránenie betónu prostého, zarovnanie styčných plôch, 

14. 1 .  Odstránenie krytu/podkladu: Betón prostý vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších näkla<lov spojených s 
realizáciou položky 
odstránenie <llažby/dlaž. kociek s lôžkom a výplňou škár 

1 4.2. Odstránenie krytu/podkladu : Dlažbaldlaž. kocky štrkodrvínou vr. vodorovnej dopravy vybúr. hmôt a sute s 
naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie vr. 
ďalších nákladov spojených s realizáciolt položky 

odstránenie podkladu z kameniva, vodorovná doprava vybúr. 

14 .3 .  Odstránenie krytu/podkladu: Kamenivo drvené hmôt s naložením a zložením na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalších mik!adov spojených s realizáciou 
položky 
dovoz, položenie/rozprestrenie zmesi, zhutnenie, potrebné 

1 5 . Zhotovenie podkladu/krytu ošetrenie (vodou) vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky 

rozmery bel. vozovky 25x3 ,0/ 1 9x3,0 m 
(doska 5,0x3,0/4,75x3,0 111) - rozprestrenie a zhutnenie betónu, 
vystuženie priečnych kontrakč. škár dosky op!ášt.(plast. látkou 
hr. 0,3 mm) hladkými oceľ. klznými tŕňmi pr. 20 mm, dÍ. 400 
mm v strede hrúbky dosky, vzájomná os. vzdíal. 250 mm 

1 5 .2. Jednovrstvový cementobetónový kryt CB II, C 30/37 hr. 220 mm (výstuž - STN 42 0 1 39), povrch. krytu - metličková úprava, 
povrchová úprava obmedzjúca vnikaniu roztokov posyp. a 
rozmrazov. soli - bezfarebná úprava dvojvrstvovým systémom -
polyuretán v zmysle TP 026 vr. ďalších nákladov spojených s 
rcali7.áciou položky; pri realizáci i  dodržať požiadavky TKP 8 
(v primeranom rozsahu) 

dilatačná škára betón. plôch rezam\ priečne hÍ. 60 mm -
vyčistenie, vysušenie, dvojnás. penetr. náter, utesnenie 

1 5.3 .  Priečna dilatačná škárn di latačnej škáry - pryž. profil  F 1 0-0, hÍ. 23 nm1, čistiace lun ko 
(3/35 mm), zálievka z modifik. asfaltu AMe 65, očistenie 
povrchu vr. ďalších nákladov spojených s real izáciou položky 

di latačná škára priebežná 8/70 mm - vyčistenie, vysušenie, 
dvojmís. penetr. náter, utesnenie di!atačnej škáry trvale pružnou 

1 5.4. Poz<lÍžna dilatačná škára zálievkou do úrovne povrchu z modifík. asfaltu AN!e 65 s 
predtesnením (povrázok z mikroporéznej pryže) do hi. 25 mm, 
očistenie povrchu vr. ďalšich nákladov spojených s realizáciou 
položky 

1 5.5. dovoz, položenie a rozprestneníe zmesi po vrstvách so 

1 5.6. Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6/ CBGM C 8/10 zhutnení m vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky (STN EN 14227- l ,  STN 73 642 1 - 1 )  

1 6. Zhotovenie podkladu zo štrkodrviny ŠD položenie a zhutnenie po vrstvách vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položky (STN 73 6 1 26) 

výkop, naloženie a odvoz prebytočnej hominy so zložením na 
17 .  Výkop v hornine ručne/stroj ne skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov 

spojených s realizáciou položky 



1 8 . Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
rezanie, náklady na spotrebu vody vr. ďalších nákladov 
spojených s realiz,íciou položk.·y 

vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov, naloženie, 

1 9. Vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov premiestnenie vybúranej sute a hmôt so zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 
rea l iz.íciou položky 

zhotovenie lôžka z prost. betónu C 1 2/ 1 5 hr. 50 až 1 00 mm s 

20. Osadenie obrubníka bočnou oporou z betónu C 1 2/J 5, osadenie, vyplnenie a 
zatretie škár cement. maltou vr, ďalš ích nákladov spojených s 
realizáciou položky 
zhotovenie lôžka z prostého betónu C 30/3 7 hr. 1 50 mm s 

22. l . Osadenie bezbariérového zastávkového obrubníka bočnou oporou z betónu C 30/37, osadenie, vyplnenie a zatretie 
škár cementovou maltou (MC 25) vr. ďalších míkladov 
spojených s realizáciou položky 

zhotovenie lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, vyplnenie 
škár flexibilnou cement. škárovacou hmotou, vodoodpudivou, 

23 . 1 .  Osadenie betónových dlažobných prvkov odolnou voči odem, posypovým soliam a zmrazovacím 
cyklom, zhutnenia, odstránenia prebytočného materiálu vr. 
ďalších míkladov spojených s realizáciou položky 

vyčistenie povrchu, penetračný náter z katiónov□ aktívnej 
bituménovcj emulzie v množstve l ,67 l/m2, pokládka 

24. Pokládka a dodávka geotextí l ic s výstužou 
gcotcxtílie s prekrytím vr. ďalších nákladov spojených s 
realiz.íciou položky; dodávka gcotextílie s výstužou z vlákien s 
mín. par.- pevnosť v ťahu 50 kN/m, predÍženie pri pretrhnutí 
3% 

pokládka výstužnej geomreže s presahom vr. ďalších nákladov 

25. Pokl:idka a dodávka geomreže spojených s realizáciou položky; dodávka: výstužná geomreža 
zo sklenených vlákien typu E potiah .  polymér. vrstvou, 
pevnosť v ťahu min. I 00/ 1 00 kN/m, oká 25x25 mm 

odstránenie nánosu (uľahnutého, príp. zajazdeného) na kntjnici 

26, Odstránenie nánosu na krajnici naneseného vplyvom cestnej premávky, na !oženie na dopravný 
prostriedok, premiestnenie, zloženie, poplatok za skládku vr. 
ďalšich nákladov spojených s realiz.íciou položky 

výkopové práce v hornine tr. 3 - š. 600 mm, hi. 250 mm, 
štrkopieskový podsyp hr. 1 00 mm, osadenie tvárnice, 

28. l .  Osadenie priekopovej tvárnice vyšpárovanie spojov cementovou maltou, premiestnenie 
vykopanej zeminy, spätná úprava dotknutých plôch vr. ďalších 
nákladov spojených s realizáciou položky 

29. Debnenie betónových konštrukci í  zhotovenie vrátane dodania debniac ich dielcov vr. ďalších 
nákladov spojených s realízáciou položky 

uloženie, zaliatie výplň. betónom so zhutnenim prepichovaním 
3 1 . l .  Osadenie betónovej debniacej tvárnice a vystužením vr. ďalších nákladov spojených s realizí1ciou 

položky 

uloženie a montáž vr. dodania výstuže a montúž. prísl. (viazací 
32. Výstuž betónových konštrukcií drôt, dištančné prvky, a.i .) a ďalších nákladov spojených s 

realiz.ícíou položky 

vyčistenie/vyfúkanie, vysušenie, penetračný postrek/náter, 

33 .  Vyspravenie trhlín/škár v kryte/podklade 
zaliatie trvale prnžnou modifik. asfaltovou zälievkou/ 
zál icvkovou hmotou, očistenie povrchu vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položky 

vyčistenie a odstránenie úlomkov, zaliatie pružnou 
34. Zaliatie škár v podklade hí. do 40 mm, š. nad 20 do 40 mm modifikovanou zálievkou vr. ďalších nákladov spojených s 

realizáciou položky 
vyrovnanie výškových rozdielov v hornine tr. 1 až 4, 

35 .  Úprava pláne so zhutnením zhutnenie; návrh únosnosti podložia (modul pružnosti 
podložia) Ep,n ?: 60 Mpa 



zhotovenie lôžka z betónu tr. C 30/37 hr. 1 00 mm s bočnou 
oporou z betónu C 30/37, osadenie, zhotovenie pozdÍžnej 
dilatacie - dilatačná vložka z elast. stlačil. a objemovo stáleho 
materiálu (napr. hobra hr. 20 mm namočena v asfalte EPS 70) 
prilepená na obe bočné steny žľabu na celú vyšku žľabu, 

36. 1 .  Osadenie štrbinového žľabu a príslušenstva 
prerezanie vložiek do hÍ .  50 mm, začistenie škáry, vtlačenie 
tesniaceho povrazca, zaliatie zálievkou z modifik. asfaltu AMe 
65 do hÍ .  25 mm, zatmelenie vyčistcnych a odmastených škár 
medzi čelami žľabov - vtlačenie tesniaceho prstenca (8-l O mm) 
a rytmelenie polyuretán. tmelom odolnym voči poveter. 
vplyvom a rozmraz. a posyp. soliam vr. potrebného materiálu 
vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky 

odstránenie uvoľnených a poškodených častí a nečistôt 
opravovaného betónu (frézovaním, otryskanim, vysokotlakým 

37. Oprava a údržba betónovych podkladov/konštrukcií reprofilačnou maltou 
prúdom vody), očistenie a ošetrenie podkladu, nanesenie (po 
vrstvách v závislosti od htiibky), vtlačenie, vyhladenie, 
zarovnanie a ošetrenie nanesenej rcprofilačnej malty, vr. 
ďalších nákladov spojených s realizáciou položky 

vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre 
zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska cesty v 

39.  Projekt dočasného dopravného značenia 
obci (dvojpruhová resp. štvorpruhová cesta, križovatka)/eesty 
mimo obce (dvojpruhová resp. trojpruhová cesta) s 
odsúhlasenim KR PZ Košice, KDI vr. ďalších nákladov 
spojených s rcali7.áciou položky 

geodetické práce vykonávané po ukončení stavebných prác 
( odstraňovanie súvislych porúch a poškodení) - geodetické 

40. Geodetické práce 
zameranie (geodetický elaborát) v počte 3 vyhotovenia v 
tlačenej fom1c a 2 vyhotovenia v digitálnej fonnc na CD nos iči 
(.pdf, .dgn) vr. ďalších nákladov spojenych s realizáciou 
položky 

vybúranie konš1rukcie vozovl.·y-do 2,5 m2: podkladový betón hr. do 
250 mm, štrkodn•ina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie vybúra nej sute -
naloženie, odvoz do l O km, zlofonic, poplalok za uskladnenie, 
zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 1 00 mm a dosky z beLónu lr. C 25/30 -
O, 1 3  1113 , osadcníc betónových dielcov dažďovčho vpustu, spojenie a 

4 1 .  Vybudovanie dažďového vpustu DN 500 - cena zahŕňa: 
utesncncnie dielcov maltou ncobsah,tjúcou chlorid, odolnou voči soli, 
olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaľažitcľnosľou, napojenie 
odlokového potrnbia, osadenie rámu a mrcžc, spalný zásyp ŠD, 
zriadenie konštrukcie vozovky-do 2 ,5 m2: prostý betón tr. C 1 6/20 hr. 
do 250 nun; cena nezahŕňa: výkopové práce, dodanie ŠD, didcov 
dažďového vpustu. osadenie a dod::m[c vyrovnávacieho prstene-a, 
dodanie mrcžc s rámom - occtlltjll sa samostalnými po]ožkami 

vybúranie kouštrukcie vozovky-do IO m2: podkladov5' betón hr. do 
250 mm, širkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie sute - naloženie, 
odvoz do 10 km, zloženie, poplatok za uskladncnk, zriadenie/ 
odsiráncnic paknia, zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 1 00 mm, osadenie 
betón. kanalizačných dielcov (skn,ží) DN I OOO null, spojenie a 
utesnenie dielcov mahou neobsahujúcou chlorid, odo lnou voči soli, 

42. Vybudovanie šachty dažďovej kanal iz.ícic DN I OOO vo vozovke - cena zahŕňa: olejom, s kr�tkou dobou tuhnutía a vysokou zaľa:Wcľnosľou, napojenie 
odtokového potrubia, os,1denie rámu a poklopu, spätný zásyp ŠD, 
zriadenie konštrukcie vozovky-do 10  m2: prostý belón tr. C 16/20 lir. 
do 250 mm; cena nczal1ŕi10: výkopové práce, dodanie ŠD, dodanie 
kanalizačných dielcov (skrnži), osadenie a dodanie vyrovnávacieho 
prstenca, dodanie poklopu s rámom • oceňujú sa samostalnými 
položkami 



odstránenie ornice hr. do 200 mm,do I O  m2 s premiestnením, 
zriadenie/odstránenie poženia, zriadenie lôžka zo štrkodrviny (ŠD) O-
32 hr. l 00 nun, osadenie betónových kanalizačných dielcov (skruži) 
DN I OOO mm, spojenie a utesnenie dielcov vysokopevnostnou cement. 
maltou na stavbu šácht, napojenie odtokového potrubia, osadenie rámu 
a poklopu, spätný zásyp zeminou so zhutnením po vrstvách, dovoz, 

43 . Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie DN 1 OOO v zeleni - cena zahŕňa: rozprestrenie omice. \!prava zelene prekopnnim. uluabaním, 
odstráncnim pevných časti, osiatím trávnym semenom vr.:'itanc- dodania 
trávnej zmesy pre parkový trávnik v mn. 0,03 kg/m2, s opätovným 
uhrabaním a uvalcovaním, zaliatím vodou v mn. 1 0 - 1 5  l/1n2; cena 
ncwhŕi1a: výkopové práce, dodanie ŠD, dodanie kanalizačných dielcov 
(skmií), osadenie a dodanie vyrovnávacieho prstenca, dodanie poklopu 
s rámom � occihtjú sa samostalnými položkilmi 

vybúranie konštrukcie vozovl')': podkladový betón hr. do 250 mm, 
štrkodrvirm (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie vybúranej sute-naloženie, 
odvoz do IO km, zloženie, poplatok za uskladnenie, zriadenie 
pícskovčho lôžka hr. 100 mm so zhutnenim vrátane dodania kameniva 
fr. 0-4 mm, uloženie kanalizačného PVC potrubia, napojenie, obsyp 

44. Vybudovanie kanal izačnej prípojky DN 200 vo vozovke - cena zahŕiia: 
potrubia v. 300 rmn nad potrubie štrkopieskom (ŠP) so z hutnením 
vrátane dodania ŠP fr. 8- 16 mm, spätný zásyp ŠD, zriadenie 
konštrukcie vozovk,-: prostý betón tr, C 16/20 hr. do 250 mm: šírka 
búrani(l/zriadcnia konštmkcií do 800 mm; dodanie kanalizačného 
potmbia z PVC rúr hladkých hrdlovýcl1 DN 200 mm, kruhová tuhosť 8 
KN/m2, tesnenie gumov)'m krúžkom. skúška tesnosti; cena nezahŕňa: 
výkopové prúce, dodanie ŠD - oceňujú sa samostatnými položkami 

odstránenie ornice hr. do 200 min s premkstncnim, zriadenie 
picskovčho lôžka hr. 1 00 mm so zhutnenim vrátane dodávky kameniva 
fr. 0-4 mm, obsyp potrubia v. 300 mm nad potrubie š1rkopíeskom (ŠP) 
50 zhulncnim vr-.ítanc dodávky ŠP fr. 8- 1 6  mm, uloženie kanali,.ačnčho 
PVC potmbia, napojenie, zásyp zeminou 50 zhutnenim po vrstvách, 
dovoz a rozprestrcnte ornice� úprava zelc-nc prckopaním, uhrab.nnim. 

45. Vybudovanie kanal izačnej pripojky DN 200 v zeleni • cena zahŕňa: odstrtlncnhn pevných časti, osiatlln trávnym semenom Yrátanc dodania 
trávnej zmcsy pre parkový trávnik v mn. 0,03 kglm2, s opätovným 
uhrabaním a uvalcovaulm, zaliatím vodou v mn. 10- 1 5  l/1n2; šírka 
výkopu do 800 mm; dodanie kanalizačného potrubia z PVC rúr 
hladkých hrdlových DN 200 mm, krnhová tuhosť 8 KN/m2, tesnenie 
gumovým krúžkom, skúška tesnosti; cena nczahŕúa: výkopové práce -
occňltjll sa samostalnou položkou 

vybúranie konštrukcie vozovky-do 2,5 m2: podkladový betón hr. do 
250 mm, štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, demontáž rámu, mrdc, 
napojenia odtokového potrnbia a betónových dielcov dažďového 
vpustu v. 1 SOD nm1, zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr, 1 00 mm a dosky z 
betónu tr. C 25/30 • O , l  3 m3, osadenie betónových dielcov da;d'. 
vpustu, spojenie a utesnenie dielcov mallou neobsahujúcou chlorid, 
odolnou voči soli , olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou 

46. Oprava dažd'ového vpustu DN 500 z betónových dielcov - cena zahŕňa: zaľažiteľnosľou, napojenie odtokového potmbia, osadenie rámu a 
mrcžc, spätný zásyp ŠD, zriadenie konštr. vozovky-do 2,5 m2: prostý 
betón tr. C 1 6/20 hr. do 250 mm, vyčistenie da:1:ďového vpustu, 
očistenie vozovky, odstr-.ínenic vybúraných hmôt/sute/nečistôt z vpt1stt1 
• naloženie, odvoz do IO km, zlo:1enie, poplatok za uskladnenie; cena 
nczahŕtia; výkopové práce, dodanie ŠD, dodanie dielcov da:!ďového 
vpuSll1, osadcntc a dodanie vyrovnávacieho prstcnca1 dodanie mrd:c s 
rámom - occňttjú sa samostatnými položkami 

vybúranie konštukcie vozovky-do 2,5 m2: podkladový betón hr. do 
250 mm, štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, demontáž mrcžc, rámu a 
napojenia odtokovcho potmbia, vybúranie telesa ŽB dažďového vpustu 
v. 1 800 mm, zriadenie lôiíka zo ŠD 0-32 hr. 1 00 mm a dosky z betónu 
tr. C 25130 • 0 , 1 3  m3 , zriadenie dažďového vpustu z betónových 
dielcov, spojenie a utesnenie dielcov mallou neobsahujúcou chlorid, 
odolnou voči soli, o lejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou 

47. Oprava dažďového vpustu 500 betónový monolit - cena zahŕňa: zaťalitcľ. 1 napojenie odtokového potrubia, osadenie rämu a mrcžc, 
spätný zásyp ŠD, zriadenie konštruk. vozovk)'-do 2,5 m2: prostý betón 
tr. C 1 6/20 hr, do 250 mm, vyčistenie da:2d'ového vpuslu s odslr-lncním 
nečistôt, odstn\ncnie vybúraných hmôtlsulcl nečistôt z vpustu . 
n"lol'cníc, odvoz do l O km, zloženie, poplatok w uskladnenie; cena 
nezahŕňa: výkopové práce, dodanie ŠD. dodanie dielcov dažďovcho 
vpustu, osadenie a dodanie vyrovnávacie-ho prstenca, dodanie mrcžc s 
rámom - oceňujú sa samostatnými položkami 



vybúranie konštrukcie vozovJ..,,: podkladový betón hr. do 250 mm, 
šlrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie kanaliz.ačncj pripojky z 
kameniny, odstránenie ''Ybíiranej sute/hmôt - naloženie, odvoz do I O  
km, zloženie, poplatok z.a uskladnenie, zriadenie pieskového lôžka hr. 
1 00 mm so zhutncnhn vrátane dodania kameniva fr. 0-4 mm, ulolcnic 
kanalizačného PVC potmbia, napojenie, obsyp potmbia v. 300 mm nad 

48. Oprava kanal izačnej prípoj ky DN 200 vo vozovke - cena zahŕňa: potrubie štrkopieskom (ŠP) so zhutnenim vrátane dodania ŠP fr. 8-16 
mm, spätný 1.ásyp ŠD, zriadenie konštrukcie vozovl.-y: prosty betón tr. 
C 1 6120 hr. do 250 mm; šírka búrania/zriadenia konštrukcii do S0O 
mm: dodanie kanalizačného potmbia z PVC rúr hladkých hrdlových 
DN 200 mm, kruhová tuhosť S KNmi2, tesnenie gumovým krúžkom, 
skíiško tesnosti; cena nezahŕňa: výkopové prace a dodanie ŠD -
oceňujú sa samostatnými položkami 

odstránenie omice hr. do 200 mm s premicstncnlm, odstránenie 
kanalizačnej pripojky z kameniny, odstránenie vybúram::j sntelhmôt -
naloženie, odvoz do l O km, zloženie, poplatok za uskladnenie, 
zriadenie, pieskového lôžka hr, 1 00 mm so zhutncním vrátane dodávky 
kameniva fr. 0-4 mm, obsyp potmbia v. 300 1mn nad potrubie 
štrkopieskom (ŠP) so zhutncním vrátane dodania ŠP fr, 8-16 mm, 
ulo';cnie kanalizačného PVC po1n1bia, napojenie, 7.ásyp zeminou so 

49. Oprava kanal izačnej prípojky DN 200 v zeleni - cena zahŕňa: zhutnenirn po vrstvi-ich, dovoz a rozprestrenie omk-e� úprava z-ciene 
prckop.:mim. uhrabaním, odstr.incnlm pevných časti, os.iatím trávnym 
semenom vrátane dodávky trávnej zmesy pre parkovy trávnik v mn, 
0,03 kg/m2, s opätovným uhrabaním a uva kovaním, zaliatím vodou v 
mn. 1 0- 1 5  llm2; šírka výkopu do 800 mm; dodanie kanalizačného 
potrubia z PVC rúr hladkych hrdlových DN 200 mm, krnhová tuhosť 8 
K}.f/m2, tesnenie gumovým kritž.kom, skúška tcsnostt; cena ncwhŕňa: 
výkopové práce - occňL�ú sa samostatnou položkou 

vybúranie konštrukcie vozovky-do 2,5 m2: podkladový betón hr. do 
250 mm. demontáž mrcžc a rjciu1, odslráncntc poškodcnYch čas1i. 
očistenie povrchu, opravenie prasklín, dutín a iných poškodení a 

50. Výšková úprava dažt.ľového vpustu zvyšením/zn ížen im mreže - cena zahíirn: 
nerovnosti rýchlo tvrdnúcou hmotou s únosnosťou odpovedajúcou 
iaťažovaccj triede rnrcic D 400 KN. osadenie rámu a mrc�c1 zriadcníc 
konštmkcic vozovk)' - do 2,5 m2: prostý betón lr. C 1 6120 hr. do 250 
mm, vyčistenie da,ďového vpustu, odstránenie sute/nečistôt z vpustu -
naloženie, odvoz do I O  km, zloženie, poplatok za uskladnenie 

vybúranie konštmkcie vozovky - do 3 m2 : podkladový betón hr. do 
250 mm, demontáž poklopu a rámu, odstr.íncnic poškodených častí, 
opravenie prasklín, dutin a iných poškodení a nerovností rýchlo 

5 1 .  Výšková úprava šachty dažďovej kanalizácie zvýilenim/znižen im poklopu - cena zahŕňa: 
tvrdnúcou hmotou s únosnosťou odpovedajúcou zat'ažova-ccj trie-de 
poklopu D 400 KN, osadenie rámu a poklopu, zriadenie konštrukcie 
vozovky - do 3 rn2: prostý betón tr. C 1 6/20 hr. do 250 mm, \'YČÍslcnic 
šachty, odstránenie sute/ncčislôl zo šachty - naloženie, odvoz do 10 
km, zloženie, poplalok za uskladnenie 

zameranie, osadenie prstenca do lôžka z malty neobsah,�úcej chlorid, 
52. Osadenie betônového vyrovnávacieho prstenca - cena zahŕňa: odolnej voči soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia a V)'SOkoco 

zaľažitcľnosťou (min. pevnosť 40 Mpa) 

2amcranic1 očistenie plôch, osadenlC prstcm;:a1 vyLmclenic a ulcsncnic 

53 . Osadenie plastového vyrovnávacieho prstenca • cena zahŕňa: 
lrvalc pružným lesniacim tmelom s dobrými adhéznymi vlastnost'ami, 
z;ibraňujúcimi infiltrácii vody (asfalto-kaučukový alebo po lymérový 
tmel) - po dve tesnenia na vnútomej a vonkajšej hrane prstenca 

:.:amcranic a osadenie rámu pre mrežu/rošt/poklop; položka sa pottlijc 
54. Osadenie rámu - cena zhŕľ\a: aj pre osadenie kpl. liatinová mrela s pántom a rámom a kpl .  liatinový 

poklop s kÍbovym spojom a rámom 

55. Osadenie mrežc/poklopu - cena zahŕňa: zameranie a osadenie mrcže/poklopu 

56. Osadenie oceľovej mreže/poklopu s privarením - cena zahŕňa: zamcraníci osadt;nic, privarenie- oceľovej mrcžc/ poklopu 



vybúranie konštrukcíe vozovky: podkladový betón hr. do 250 mm, 
štrkodivina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie vybúranej sute . 
naloženie, odvoz do IO km, zloácnic, poplatok za uskladncnk. 
zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 1 00 mm a podkladu z betónu tr. C 
30137 hr. 150 mm, osadenie odvodi1ovacicho žľabu a krytu, 

57.-59. Vybudovanie odvodňovacieho žľabu - cena zahŕňa: obciónovanic žľabu na š. 200 mm betónom tr. C 30/37, vytmclenie 
spojov dielcov, spätný zásyp ŠD, zriadenie konštn1kcie vozovk-y: 
prostý betón tr. C 16/20 hr. do 250 mm, zhotovenie trvalo pn1facj 
dilatácie, cena nezahrňa: zemné práce, dodanie ŠD, dodanie 
odvodňovacieho žľabu (dielcov), dodanie krytu • oceňujú sa 
samostatnými položkami 

vybúranie konštrukcie vozovk-y: podkladový betón hr. do 250 mm, 
štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie jestvujúceho 
odvodňovacieho žľabu a krytom. zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 1 00 
mm a podkladu z betónu tr. C 30137 hr. 1 50 mm, osadenie 
odvodňovacieho žľabu a krytu, obclónovanie žľabu na š. 200 mm 

60.-62. Oprava odvodňovacieho žľabu - cena zahŕňa: 
betónom tr. C 30/37, vytmelcnie spojov dielcov. spätný zásyp ŠD, 
zriadenie konštrukcie vozovk-y: prostý betón tr. C l6120 hr. do 250 
mm, zholovcnic tivalo pmžnej dilaiäcic, vyčíslenie žľabu, odstránenie 
vybúraných hmôtlsu\clncčislôt za žľabu - naloženie, odvoz do IO km, 
zloženie, poplatok za uskladnenie; cena nczahma: vykopové práce, 
dodanie ŠD, dodanie odvodňovacieho žľabu (dielcov). dodanie krytu -
occfn�í'1 sa samostatnými položkami 

dodanie betónových dielcov (skm);í) pre dažďový vpust D = 500 mn1, 

63 . -68 .  Dažďový vpust DN 500 - cena zahŕňa: 
hrí,bka steny 50 mm, zaťažovacia tr. D 400 KN; betón STN EN 206, 
vodotesnosť STN EN 1 9 1 7, mrazundomosľ STN 73 1 322 v platnom 
znení 

dodanie betónových dielcov (skrnží) pre kanalizačnú šachtu D = 1 OOO 

69.-72 . Šachta dužďovcj kanalizácie DN 1 OOO • cena zahŕňa: 
mm, zaľažovacia tr. D 400 Ki'\f; betón STN EN 206, vodotesnosť STN 
EN 1 9 17, mrnztw1.domosť STN 73 1 322. stúpadlá STN EN 1 3 1 0 1  v 
platnom znení 

zhotovenie mrcžc pre dažďový vpust z oceľového plcchu1 zaťažovacia 
73 .- 80. Zhotovenie mreže dažďového vpustu - cena zahŕňa: trieda D 400 KN vn\tanc dodania materiálu: oceľový plech - oceľ S 

235, hr. 1 2  mm; STN EN 124- 1 ,  STN EN 1 24-3 v platnom zneni 

dodanie liatinovej mrcžc s pántom vritanc rámu (betón-liatina), 
8 1 .-82 .  Liatinová mreža s pántom a rámom - cena zahni a :  zaťažovacia tr. D 400 KN; STN EN 1 24- l ,  STN EN 1 24-2 v platnom 

znení 

zhotovenie oceľového poklopu pre šachtu z oceľového vzorovaného 

83.-86. Zhotovenie poklopu šachty - cena zahŕúa: 
plechu, zaťažovacia trieda C 250 KNID 400 KN vrátane dodávky 
materiálu: oceľový vzorovaný plech - oceľ S 235, hr. 12 mm; STN EN 
1 24- 1 ,  STN EN 124-3 v platnom znení 

dodanie liatínového poklopu pre šachtu vrátane rámu. zafažovacia 
87.-9 1 .  Liatinový poklop a nim - cena zahŕňa : trieda C 250 KN/D 400 KN: STN EN 124- l ,  STN EN 124-2 v platnom 

znení 

dodanie liatinového poklopu pre kábclovodnú šachtu vr. prislušenstva, 
zaľafovucia trieda D 400 s pn12ným ,.aistenim poklopu ,, ráme, tlmiaca 

92. Liatinový poklop - cena zahŕňa: vložka z PUR odolná proti olejom, soliam a rozmrazovacím látkam, 
poklop zaistený dvoma šrúbami; liatina: GGG50, PUR objem 4 1 5  cm3 , 
STN EN 124- 1 ,  STN EN 1 24-2 

dodanie kompozitného poklopu pre kábclovodnú šachtu vr. 
93. Kompozitný poklop - cena zahŕňa: príslušenstva (polymetan vystužený sklcn. vláknom). zaľažovacia 

trieda B 125,  poklop zaistený šmbami, STN EN 1 24-5 

dodanie vyrovuávacicho betónového prstenca pod mrežu/poklop s 
94.- 1 07. Vyrovnávací prstenec betónový - cena zahŕňa: rámom pre da;ďový vpust DN 500 s kalovým košom/šachtu DN 10(10, 

zaľožovacia lr. D 400 KN; STN EN 1 24-1  v platnom zncni 

dodanie vyrovnávacieho a roznášacieho prstenca z plastu chemicky 
odolného voči rozmrazovacim soliam, olejom a ďalšim látkam v 

1 08.- 1 1 8. Vyrovnávací prstenec plastový - cena zahŕňa: zrážkových vodách pod mrefalpoklop s rámom pre dažďový vpust DN 
500 s kalovým košmnlšachtu DN I OOO, zaľažovacia tr. D 400 KN; 
STN EN 1 24- 1 ,  STN EN 14802 v platnom zneni 



1 1 9. Univerzálny plastový adaptér pre dažďový vpust DN 500 - cena zahŕňa: 
dodanie univcrálncho plastového adap!érn k montáži na plastový 
vyrovnávací a roznäš-ad prstenec 

dodanlC betónového odvodňovacieho žfäbu s acctovou 
pozinkovanou/liatinovou hranou� p-crodrážkou vrjtanc mont.ižncho 

120.- 1 25. Odvodňovaci žľab betônový - cena zahŕňa príslušenstva, tesniaceho materiálu - polyuretánový elastický tmel, 
čelnej steny k odvodňovaciemu žľabu, a. í . ,  zaťažnvacia tr. D 400 KN: 
STN EN 1433 v platnom znení 

dodanie liatinového krytu (rošt/mre;1a) pre odvodňov□cí iffab vrátane 

1 26.- 1 28 .  Kryt odvodňovacieho žľabu - cena zahŕňa: 
montážneho príslušenstva (nerezové skrutky, plastovč krytky na 
skrutky, dr2íak k roštu/mreží, a. i .), zaťažovaeia tr. D 400 KN: STN EN 
1433 v platnom znení 

vybúranie konštrukcie vozovk-y-do I m2: podkladový betón hr. do 250 
nun, demontáž poklopu a rámu, osadenie rámu a poklopu, zriadenie 

129. Výšková úprava šupátka zvýšením/znížením poklopu " cena zahŕňa: konštrukcie vozovl-y-do I m2 : prostý betón tr, C 1 6/20 hr. do 250 mm, 
odstránenie sute - naloženie, odvoz do IO km, zloženie, poplatok za 
usk1adnenie 

očistenie n vysušenie povrdm spojka. ošetrenie spojovacím postrekom, 

130 .  Samolepiace bitúmenové pásky nalepenie bitumcnovcj pásky s presaltjom 3 - 4 mm nad úroveii cesly, 
zavalcovanic, položka je vr.liane matcriá]ov 

vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie odborne 

1 32. 
Technická dokumentácia k zhotoveniu mreže dažďového vpustu/ poklopu šachty z spôsobilou osobo11 pre zhotovenie mrcžc dažďovčho vpustu (pol. č. 33. 
oceľového p lechu " cena zahŕňa: 40.) a poklopu šachty (po!. č. 43.- 46.) - statický prepočet, konštrnkčný 

výkres, dodanie: ! x v  ilačcnej podobe a lx na CD 



Príloha č. 3 k Rámcovej dohode č . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , č. zhotoviteľa: ZoD 207/2024/03454 

Zoznam subdodávateľov 

Predmet zákazky: Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií 2024/2025 

Subdodávateľ 
IČO 

P. č. 
(obchodné 

subdodávateľa 
meno, adresa 

sídla) 

ASTEX s.r.o., 36577332 
Pri bitúnku 1 1 ,  
040 O 1 Košice 

1 

HK STAV 36587737 
s.r.o., 
Jantárová 0/4, 
040 O 1 Košice 

2 

V Košiciach dňa . .  r./f:((.b,,lf 

Osoba oprávnená 
konať za 

subdodávateľa 
( meno a 

priezvisko, adresa 
pobytu a dátum 

narodenia) 

Martin Papala 
predseda predstavenstva 

Predmet 
subdodávok 

(časť, prípadne 
položka) 

pokládka asfaltovej 
zmesi 

stavebné práce 

Podiel 
zákazky v %  
z celkového 

objemu 

9,7 % 

1 2,5% 

COLAS Slovakia, a.s. COLAS s1/vakia, a.s. 

1/ 1  




