Dohoda 0 umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty
l. triedy

uzavreta podl'a § 51 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Obciansky zakonnik*)
(dalej len ,,dohoda‘)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

1. Spravea cesty :

Néazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Dubravska cesta 1152/3, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Magr. Norbert Polievka, MA — generalny riaditel’

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych:
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych:

Korespondencna
adresa: Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava ciest Banska Bystrica
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Bankové spojenie:

IBAN:
1CO: 00 00 33 28
DIC: 2021067785

Pravna forma:
Statna rozpocdtova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii SR (pravny
predchodca MD SR) zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, plIné znenie ¢. 316/M-2005
zo dna 14.02.2005.
(d’alej len ,, Spravca <)

2. Prevadzkovatel siete :

Nazov a sidlo: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.,
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

V mene ktorej kona: Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva, a.s.

Bankové spojenie:

IBAN:
1CO: 36 056 006
DIC: 2020095726

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 705/5
(d’alej len ,,Prevadzkovatel*)

uzatvaraju tato dohodu:



I. Uvodné ustanovenia

. Prevadzkovatel' je pravnicka osoba, ktora zabezpecuje ,,Vodohospodarske stavby zdravotno-
vodohospodarske stavby — inzinierske siete (voda)®, ,,Prevadzkovanie verejnych vodovodov 1. az IIL
kategorie® ako aj d’alsie ¢innosti zapisané v obchodnom registri.

. Spravca je rozpoltova organizacia v zriadovatel'skej pdsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej

republiky.

. Spravca je spravcom cesty I. triedy 1/66.

I1. Predmet dohody

. Predmetom tejto dohody je uprava vzajomnych vztahov suvisiacich s umiestnenim inzinierskej stavby
»Zavadka nad Hronom — Rekonstrukcia verejného vodovodu, ulozeného v ceste 1/66“ (d’alej len
»Stavba“) v cesthom telese cesty . triedy 1/66, za podmienok uvedenych v tejto dohode.

. Spravca na zaklade a za podmienok uvedenych v tejto dohode av stanovisku Spravcu k projektovej
dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje sthlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I11. Podklady k dohode

. Tato dohoda tvori neoddelitel'ni a zavdznu sucast’ stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii Stavby.

. Umiestnenie Stavby podla tejto dohody sa povazuje za realiziciu Stavby V stlade so zdkonom C¢.
135/1961 Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne uzemie Zavadka nad Hronom, obec Zavadka nad Hronom, okres Brezno,
ato vrozsahu znazornenom v situa¢nom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Stavba je v dotyku
s cestou 1/66 v stani¢eni km 153,425 — 154,335. Umiestnenie Stavby v telese cesty 1/66 (v pozdiznom
smere) sa bude realizovat’ v stani¢eni km 153,445 — 153,695.

V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavizuje zabezpeCit’ realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby a v
termine jasne stanovenom V harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a Vv
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zaCatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predlozit’ Spravcovi na
odstihlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa mdze zacat’ az po odsthlaseni harmonogramu Spravcom.

V pripade nedodrzania terminu uvedeného v odstthlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat’ od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zadaty deni
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel' povinny prizvat
zastupcu Spravcu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlasit’ Spravcovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukonéenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovii dokumentaciu a zdznamy,
ktoré musia byt’ podpisané stranami dohody.

V1. Povinnosti Spravcu

. Spravca je povinny na poziadanie Prevadzkovatel'a poskytnut’ primeranu nevyhnutnti sucinnost’.

.V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy
za dodrzania dohodnutych podmienok.
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. Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych
predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.

. Spravca je povinny udrziavat’ cestu v stave zodpovedajiicom ucelu, na ktory je urcena.

. Pocas zimnej Gdrzby je Spravca povinny udrZiavat’ vozovku cesty v bezpe¢nom a zjazdnom stave.

VII. Povinnosti Prevadzkovatel’a

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly
priebehu a spésobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje pozvat Spravcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré buda
zakryté (napr. vykopové prace). Oznamenie je Prevadzkovatel povinny zaslat’ min. 5 pracovnych dni
vopred pred zakrytim prac.

Prevéadzkovatel’ je povinny informovat’ Spravcu o vSetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odstihlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.

Prevadzkovatel je povinny zabezpeéit’ na svoje naklady stavebny dozor s odbornou sposobilostou v podk.
21 — dopravné stavby, vopred odsuhlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu
prevadzanych prac. Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdavanim
staveniska aukonéenim prac stavebny dozor spracuje samostatni spravu s fotodokumentaciou
vykonanych prac v cestnom telese a predlozi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska
po ukonceni stavebnych prac.

Prevadzkovatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky
zvolat’ preberacie konanie a na nom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v siradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych casti. Jeho presné stani¢enie v km
a uzlovom systéme pre jednozna¢nu identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis stradnic v textovom stibore
* TXT v grafickej / tlacenej forme aj na CD nosic¢i,

— geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podl'a jednotlivych pozemkov
(parciel) vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m?,

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia s detailmi zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalnej
forme na CD nosiéi,

— elaboraty predpisanych skusok k materialom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratériom
Spravcu,

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX. ods. 3 tejto dohody.

Prevadzkovatel' sa zavdzuje, Ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu
k projektovej dokumentécii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke
60 mesiacov odo dna prevzatia Stavby (ukoncenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany
Spravcu bez vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, Ze vada na telese cesty bola sposobena
po dni prevzatia vonkaj$imi udalostami, za ktoré sa povazuji najméd také nepredvidatené
a neodvratitelné udalosti ako Zivelné pohromy, poziare, ozbrojené konflikty, administrativne
obmedzenia, alebo iné zasahy osobitnej intenzity, ak st okolnostami vyluc¢ujucimi zodpovednost’ podl'a
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov), alebo nebola spdsobena Prevadzkovatel'om alebo osobami, s
ktorych pomocou uskutociioval Stavbu.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vzniknti pocas poskytnutej
zaruky a v dosledku prac Poskytovatel'a v telese cesty, najneskor do 14 dni odo diia pisomného oznamenia
vzniku vady Spravcom, pokial Spravca neurc¢i inak. Ak by mohlo ddjst k Skoddm tretim
osobam, je povinny Prevadzkovatel’ zabezpecit’ toto miesto do doby odstranenia vady.
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V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VII. bod 7 je Spravca
opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zacaty
den omeskania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty
narok Spravcu na nahradu Skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovant v lehote podl'a ¢l. VII. bod 7 a tato vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ na vlastné naklady
anaklady stym spojené vyfakturovat Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel je povinny tuto faktaru
Spravcovi uhradit’ do 14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vsetky
d’alsie zdovodnené néklady spojené so zdru¢nymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zaruénej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou
obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spiSe
zaznam v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poziadavky na odstranenie portach
a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie ur¢enom Spravcom. Stcast'ou zaznamu

budil aj potrebné skuSky (napr.: tinosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podl'a poziadaviek
Spravcu. Tieto skusky si méze zabezpedit’ Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.
Vsetky naklady spojené so zabezpecenim a samotnou obhliadkou znasa Prevadzkovatel.

Pokial’ nebude realizovand obhliadka pred ukoncenim zarucnej lehoty podla tejto dohody a v zazname
uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zaru¢nd doba bude platit do doby konania
obhliadky podl’a ¢1. VII. bod 10.

Prevadzkovatel” akceptuje a suhlasi so stanovenim zaruénej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,
7e bude pocas celej doby uloZenia Stavby v telese cesty vykonavat’ vSetky opravy cestného telesa v mieste
ulozenia Stavby, ktoré vznikni z dovodu poskodenia a poruch Stavby ato na vlastné naklady a za
podmienok a v termine ur¢enom Spravcom.

Prevadzkovatel’ sa zavidzuje odstranit’ vady na cestnom telese podla ¢l. VII. bod 12. Sprévca je opravneny
ur¢it’ Prevadzkovatel'ovi sposob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od
vyzvy Spravcu. Ak by z dovodu neodstranenia vady mohlo dojst’ ku Skodam tretim osobam, je povinny
Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit’ miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zacaty den omeSkania s odstranenim vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl’a ¢1. VII. bod 13 a tato vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite a naklady s tym
spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel je povinny thto faktiru Spravcovi uhradit’ do
14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’alSie zddvodnené naklady
spojené s vadami.

V pripade opravy cesty zo strany Spravcu, Prevadzkovatel’ na vlastné naklady zabezpeci vyskovl upravu
resp. vymenu poklopov a ostatnych zariadeni v sprave/majetku/ Prevadzkovatel'a podl'a pokynov Spravcu.

VIII. Stavebny dozor
Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat’: evid. ¢islo:

(pisomne odstihlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investicnd vystavba a sprava ciest Skuteckého
32, 974 23 Banska Bystrica, pisomny sthlas je neoddelite'nou sucast’ou tejto dohody).

Stavebny dozor je povinny zabezpecit'® Prevadzkovatel’ bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spiiat’ poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku Vv zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon). Specializacia stavebného dozoru bude v podk.
21 — dopravné stavby. Kopia osvedCenia 0 vykonani odbornej sktasky tvori prilohu tejto dohody. Medzi
povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najma, ale nielen:

a. Kontrolovat’ realizaciu prac podla stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentacii, podl'a
platnych technickych predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-
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rezortu.ssc, kontrolovat’ dodrziavanie harmonogramu prac a technologickych postupov, prizyvat
poverenych pracovnikov Spravcu k jednotlivym dblezitym tikonom,

b. zabezpecit' a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predloZenych Spravcovi k preberaciemu konaniu,

c. odovzdat’ resp. prevziat’ stavenisko a jednotlivé prace za ucasti povereného zastupcu Spraveu,
d. zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie Stavby,

e. Upozoriovat, ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti pocas realizacie stavebnych
prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi v zmysle
tejto dohody,

0. zabezpecit odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Spravcovi.

IX. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentacie, vysporiada Prevadzkovatel’.

Prevéadzkovatel’ vysporiada aj nahradu narokov tretich 0s6b voci Spravcovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

V pripade, ak si umiestnenie Stavby vyzaduje majetkovopravne vysporiadanie, Prevadzkovatel sa
zavizuje, Ze zabezpeCi na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia Siete
Prevadzkovatel’a na pozemkoch a cestnom telese v sprave Spravcu pricom sposob majetkovopravneho
vysporiadania uréi Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich osob, ktoré budi uplatnené voci
Spravcovi z dovodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni Prevadzkovatel’ na vlastné naklady.

V pripade, Ze Prevadzkovatel' majetkovopravne vzt'ahy nezabezpeéi a zaroven nepredlozi kolaudaéné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skonéenia realizacie prac, je Spravca opravneny pozadovat’ od
Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

V pripade nedodrzania terminu podla ¢l. V. Prevadzkovatel' zodpoveda za vsetku Skodu, ktora
nevykonanim prac V termine podla odsuhlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
V sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.

X. Vys§ia moc

Za okolnosti vy$sej moci sa povazuju mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole stran. Za
okolnosti vys$ej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obCianska vojna, generalny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a in¢ skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia Statu a iné
udalosti, ktoré Ugastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

Ucastnici dohody budu oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial’ takéto
neplnenie je zavinené¢ pdsobenim vysSej moci. O zacati ako aj pominuti pdsobenia vysSej moci su
Ucastnici dohody povinni sa vzijomne bez meskania pisomne, alebo vinej preukéazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu posobenia vyssej
MOCI.

XI. Trvanie dohody
Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurc¢itu.
Dohoda sa ukonc¢i:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
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b) vypovedou podla § 582 Obé¢ianskeho zakonnika,
€) odstupenim od dohody podra ¢l. XII.

XI1. Odstapenie od dohody

1. Spravca ma pravo od dohody odstupit, ak Prevaddzkovatel' nedodrzi odstihlaseny harmonogram prac
podla ¢l V., nezabezpeci stavebny dozor podla ¢l. VII. bod 4, alebo nedodrzi terminy odstranenia vad
podl'a ¢l. VII bod 7 a bod 13 tejto dohody.

2. Odstapenie od dohody je potrebné oznamit’ druhej strane pisomne.

XI111l. Zavereéné ustanovenia

1. Tato dohodu je mozné menit alebo dopiiat’ len pisomnymi dodatkami na ziklade vzijomnej dohody
stran.

2. Dohoda nadobuda platnost’ diiom jej podpisu stranami dohody a u€innost” ditom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

3. Vztahy ucastnikov dohody, ktoré nie su vnej upravené, sa spravuji primerane ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto dohody prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

5. Vsetky spory budu strany dohody riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

6. Strany prehlasuju Ze si text dohody precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voéi nemu vyhrady ani
navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaji svoje podpisy.

7. Dohoda je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
originalu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatela a v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.

V Bratislave dna: V Banskej Bystrici dia:

Spravca: Prevadzkovatel

Slovenska sprava ciest Stredoslovenské vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Magr. Norbert Polievka, MA Ing. Lucia Harachova

generalny riaditel’ podpredseda predstavenstva a.s.

Magr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.



