

Príloha č. 1



Opis predmetu zákazky

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

„Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na SOŠOaS, Z. Kodálya 765 v Galante“
Časť č.2 - Výťah

Názov verejného obstarávateľa: SOŠOaS, Z. Kodálya 765 , Galanta

Zastúpený: Mgr. Kamil Vydarený, riaditeľ školy

Sídlo: Z. Kodálya 765, Galanta

IČO: 00351873

DIČ: 2021197321

Miesto stavby: Z. Kodálya 765, Galanta

Kontaktná osoba: Mgr. Kamil Vydarený

Tel. č. kontaktnej osoby: +421 905752492

E-mail kontaktnej osoby: riaditel@sosga.sk

Uchádzač :

NÉMETH LIFT s.r.o.

Adresa :

Gazdovský rad 435/1,
Štvrtek na Ostrove 930 40

IČO : 31426310

DIČ: 2020369461

IČ DPH : SK2020369461

Kontaktná osoba: Silvester Valacsay

Mob. : +421 911 968 486

E-mail.: nemethlift@nemethlift.sk

Zákazka „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na SOŠOaS, Z. Kodálya 765 v Galante“, Časť č.2 – Výťah obsahuje:

Osobný trakčný výťah OTV 630/1,0

typ	OTV 630 / 1,0
nosnosť	630 kg / 8 osôb
nominálna rýchlosť	1,0 m/s
šachta.....	1600 x 1800 mm
kabína	1100 x 1400 x 2100 mm
dvere šachtové.....	automatické teleskopické 800 x 2000 mm
vyhotovenie.....	komaxit
dvere kabínové	automatické teleskopické 800 x 2000 mm
vyhotovenie.....	komaxit
dopravný zdvih	7,2 m
počet staníc	3
počet nástupísk	3
strojovňa	nad šachtou
pohon	elektrický trakčný plynulou frekvenčnou reguláciou otáčok motora
hlava šachty	3300 mm
priehlbeň	1100 mm
príkion	4,6 kW
kabína	neprechodná

vybavenie kabíny	- steny kabíny – komaxit - osvetlenie LED - nerezový ovládací panel ANTIVANDAL s vybavením: - núdzové osvetlenie - digitálny ukazovateľ polohy + smerové šípky, - zrkadlo a madlo na zadnej stene kabíny - podlaha: TARASAFE - telefónne zariadenie na privolanie pomoci v prípade uviaznutia cestujúceho v kabíne (nutné zabezpečiť SIM kartu)
signalizácia	- digitálny ukazovateľ poschodia vo východzej stanici v ostatných staniach smerové šípky
riadenie	- mikroprocesorové zberné smerom dole

Oceľová konštrukcia výťahovej šachty

Výťahová šachta je vyhotovená z ocelevej konštrukcie bez opláštenia.

Oceľová konštrukcia výťahovej šachty.	Uzavretý profil - jokle štvorcového prierezu
vonkajšia šírka	1900 mm
vonkajšia hĺbka	2100 mm
výška	11750 mm
povrchová úprava	PU-náter
výplň výťahovej šachty	bez

Príloha č. 2

CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante

Časť č.2 - Výtah

SO 04 Exteriérový výťah na prekonávanie podlaží vo vnútri budovy školy

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: NÉMETH LIFT s.r.o.

Adresa: Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove

Zodpovedná osoba: Robert Németh

IČO: 31426310

Telefón: +421 911 968 486

E-mail: nemethlift@nemethlift.sk

Popis	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
„Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante“ zhotovenie diela Časť č.2 - Výtah	109 510,00	21 902,00	131 412,00

Uchádzač je/nie* je platca DPH

*nehodiace sa prečiarknite

Vo Štvrtku na Ostrove, dňa: 18.11.2024

NÉMETH LIFT s.r.o.

Gazdovský rad 435/1

930 40 Štvrtok na Ostrove

IČO: 31426310, DIČ: 2020369461

IČ DPH: SK2020369461

.....
(v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri) podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

CENA:

Cena výťahu OTV 630 / 1,0	:	52 910,00 €
Cena montáže výťahu	:	12 140,00 €
Cena výťahovej šachty	:	26 500,00 €
Cena montáže šachty	:	17 960,00 €
Cena bez DPH	:	109 510,00 €

Ostatné**Cena obsahuje :**

- dodávku a poistene materiálu po miesto určenia
- posúdenie zhody výťahov autorizovanou osobou (TI SR, alebo TUV Slovakia s. r. o.) podľa NR SR č. 235/2015 Z. z.
- v cene je započítaná práca, preprava a ostatné s tým súvisiace náklady.

Cena neobsahuje:

- opláštenie šachty
- stavebné úpravy
- hlavný prívod elektrického prúdu
- lešenie
- DPH

Vo Štvrtku na Ostrove, dňa: 18.11.2024

NÉMETH LIFT s.r.o.
Gazdovský rad 435/1
930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO: 31426310, DIČ: 2020369461
IČ DPH: SK2020369461

.....
podpis a pečiatka uchádzača

(v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov / Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Obchodu a služ. Galanta

Objekt:

Objekt4 - SO 04 Exterierový výtah na prekonanie podlaží vo vnútri budovy školy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

NÉMETH LIFT s.r.o.

Projektant:

Architectural & Building Management s.r.o.

Spracovateľ:

ing.Dana Urbanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.04.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31426310

IČ DPH:

SK2020369461

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

109 510,00

0,00

Cena bez DPH

109 510,00

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

109 510,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

21 902,00

Cena s DPH

v EUR

131 412,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov / Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Obchodu a služ. Galanta

Objekt:

Objekt4 - SO 04 Exterierový výt'ah na prekonanie podlaží vo vnútri budovy školy

Miesto:

Dátum: 30.04.2024

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant: Architectural & Building

Zhotoviteľ:

NÉMETH I IFT s r o

Management s.r.o.
Spracovateľ: ing.Dana Urbanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

109 510,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
— 1 — ZEMNÉ PRÁCE	0,00
— 2 — ZÁKLADY	0,00
— 3 — ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
— 4 — VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
— 6 — ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00
— 9 — OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	44 460,00
— 711 — Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
— 712 — Pevňové krytiny	0,00
— 713 — Izolácie tepelné	0,00
— 763 — Konštrukcie drevenostavby	0,00
— 764 — Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	44 460,00
— 784 — Maľby	0,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	65 050,00
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	65 050,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

109 510,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov / Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Obchodu a služ. Galanta

Objekt:

Objekt4 - SO 04 Exterierový výťah na prekonanie podlaží vo vnútri budovy školy

Miesto:

Dátum: 30.04.2024

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Prnjektant: Architectural & Building

Zhotoviteľ:

NĚMCTII LIFT s.r.o.

Management s.r.o.
ing.Dana Urbanová

Spracovateľ:

ing.Dana Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							109 510,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00

1	K	131201101	Hĺbenie jám-nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,884		0,00
2	K	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	4,942		0,00
3	K	462201102	Vodorovné-premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	40,268		0,00
4	K	462701105	Vodorovné-premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,750		0,00
5	K	471201201	Uloženie sypaniny na skládku s poplatkom	m3	4,750		0,00
6	K	474401004	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,134		0,00

D 2 ZÁKLADY 0,00

7	K	215904101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92% PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	3,959		0,00
8	K	216904112	Očistenie stien a základu tlakovou vodou	m2	1,320		0,00
9	K	273324111	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 XC2	m3	0,792		0,00
10	K	273354215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	1,592		0,00
11	K	273354216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	1,592		0,00

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

12	K	311324111	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 XC1, XC2	m3	1,104		0,00
13	K	311354101	Debnenie nadzákladových múrov nosných zhotovenie	m2	14,720		0,00
14	K	311354102	Debnenie nadzákladových múrov nosných odstránenie	m2	14,720		0,00
15	K	311361824	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,201		0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

16	K	411323434	Klenby alebo škrupiny zo železobetónu tr. C25/30 XC1	m3	0,482		0,00
17	K	411354101	Debnenie stropov-deskových zhotovenie	m2	0,878		0,00
18	K	411354102	Debnenie stropov-deskových odstránenie	m2	0,878		0,00
19	K	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	4,818		0,00
20	K	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	4,818		0,00
21	K	411354251	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. z T35 hr. 0,75 mm	m2	4,818		0,00
22	K	411362024	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	0,029		0,00

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00

23	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,700		0,00
24	K	611421231	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	m2	28,800		0,00
25	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	54,000		0,00
26	K	612457234	Vnútorná slietka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	m2	11,880		0,00
27	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	11,880		0,00
28	K	622423121	Oprava omietok vápenných a vápennozem. st. člen. 3-štukových do 10%	m2	12,984		0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Vnožstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	622464143	Omietka-vonk. stien tenkovrstv. silikátová-strednozrná	m2	1,254		0,00
30	K	622464213	Omietka-vonk. stien tenkovrstv. akrylátová-základ a-škrabaná 3 mm	m2	83,522		0,00
31	K	622466145	Príprava podkladu pod omietky-vonk.stien, zvýš-prílnavosti	m2	84,776		0,00
32	K	622481149	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom-vlačeným do tmelu s prichytením	m2	1,254		0,00
33	K	625991315	Zatepl. systém stierka, sieťka a doska z min.vlny hr.150 mm-komplet vrátane penetrácie, kotvenia, soklových-okenných, rohových list	m2	70,538		0,00
34	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm-podkladný betón	m3	0,396		0,00

D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
35	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške-podlažia do 4 m	m2	28,800		0,00
36	K	953948161	Vyvtáňím otvoru a vlepovanie výstuže chemickým tmelom M 10-16 do betónu, ŽB alebo kameňa	kus	12,000		0,00
37	K	961051111	Búranie mostných základov zo železobetónu	m3	0,528		0,00
38	K	963042849	Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	m	7,200		0,00
39	K	968081132	Demontáž plast. vchodových dverí bm-obvodu	m	37,600		0,00
40	K	976061111	Vybúranie drevených zábradií a madiel	m	6,400		0,00
41	K	970081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,324		0,00
42	K	970081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	67,306		0,00
43	K	970082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,324		0,00
44	K	970082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	9,296		0,00
45	K	970131409	Poplatek za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O" ostatný odpad	t	2,324		0,00
46	K	998091111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	10,226		0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 44 460,00

D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
47	K	711251111	Pružná hydroizolácia stierková hr.3mm	m2	15,899		0,00
48	K	711031180	Izolácia napová na zvis. plochách s ukončením profilom	m2	11,196		0,00
49	M	2831J2005	Fólia napová geo	m2	11,756		0,00
50	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%			0,00

D 712			Povlakové krytiny				0,00
51	K	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou-položenou so zvaranými spojmi, mech.kotvenie a-vypracovanie detailov,kút.lišty	m2	7,452		0,00
52	M	283220300	Fólia mPVC-HYDROIZOL 1,5 mm UV stabilná	m2	8,570		0,00
53	K	712363343	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy kútová lišta-vonk. rš100	m	8,780		0,00
54	K	712391174	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z-podkladnej textílie	m2	7,452		0,00
55	M	693665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx-PP-200g/m2	m2	7,825		0,00
56	K	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z-ochrannej textílie	m2	7,452		0,00
57	M	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	7,825		0,00
58	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%			0,00

D 713			Izolácie tepelné				0,00
59	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov tepením celoplr-rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	10,366		0,00
60	M	2831B0203	Doska Styrodur 3035 CS-5 hr.50mm 1265x615mm	m2	2,984		0,00
61	M	2831B0207	Doska Styrodur 3035 CS-12 hr.120mm 1265x615mm	m2	7,900		0,00
62	K	713141135	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie za studena-bodevo 1 vrstva	m2	9,636		0,00
63	M	2831BA204	Doska spádová Isover EPS 200S	m3	0,152		0,00
64	M	2831BA260	Doska izolačná Isover eps 200 S 10 hr.100mm-1000x500mm	m2	5,059		0,00

Príloha č. 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača: NÉMETH LIFT s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove

IČO: 31426310

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením

Predmet zákazky: „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na SOŠO-aS, Z. Kodálya 765 v Galante“, časť č. 2 - výtah

Zabezpečenie časti uvedeného predmetu zákazky budem(e) plniť prostredníctvom subdodávateľa.

1) Meno a priezvisko subdodávateľa: Pavol Pőcz

Obchodné meno alebo názov: FE-DOP, s.r.o.

Adresa pobytu alebo sídla: Športová 0/112, Zlaté Klasy

Identifikačné číslo alebo dátum narodenia subdodávateľa: 36251461

Podiel subdodávky v percentách (%) a stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

40% dodávka a montáž oceľovej konštrukcie výtahovej šachty

Vo Štvrtku na Ostrove, dňa: 18.11.2024

NÉMETH LIFT s.r.o.

Gazdovský rad 435/1

930 40 Štvrtok na Ostrove

IČO: 31426310, DIČ: 2020369461

IČ DPH: SK2020369461

.....
podpis a pečiatka uchádzača

(v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri)