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 č. IIS SAP: 6400003763 
  
 
 

ZMLUVA O DIELO č. SEMAI-168/2024 
uzatvorená podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“) 

 
Článok 1  

Zmluvné strany 
 
1.1. Objednávateľ:  Slovenská republika 
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava 
Zastúpený:  Ing. Róbert PINTÉR – generálny riaditeľ Sekcie majetku a 
                                         infraštruktúry MO SR, na základe plnomocenstva ministra obrany 
                                         KAMO-11-10/2024  
IČO:  30 845 572 
IČ DPH:  SK2020947698 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
1.2. Zhotoviteľ: 

 
Obchodné meno:  3 Energy SK, s. r. o.   
Sídlo:   K cintorínu 36, 010 04 Žilina   
Zastúpený:  Martin Macura, konateľ  
Tel.:   0907 809 284  
Email:   info@3energy.sk  
IČO:   510 395 08  
IČ DPH:   SK 212 057 2872   
IBAN:     
Zhotoviteľ je zapísaný OR SR Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 68394/L  
                
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 
 

Článok 2  
Predmet Zmluvy  

 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa § 108 ods. 2 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať pre Objednávateľa investičnú 
akciu, ktorou je Výstavba montovanej haly a skladu I. etapa – NT – O - Žilina, kasárne Petra 
Jilemnického (ďalej len „Investičná akcia“), za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo 
vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, v nasledovnom rozsahu: 
2.1.1. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby  podľa 

článku 3 tejto Zmluvy a v rozsahu podľa prílohy č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti UNIKA v platnom znení 
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(ďalej len „Sadzobník UNIKA“), ktorá bude vychádzať z bodu 2. Opisu predmetu 
zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy, (ďalej len „Projektová dokumentácia“), 

2.1.2. realizácia stavebných prác podľa Projektovej dokumentácie, spočívajúca vo výstavbe novej 
garážovej haly pre uskladnenie/parkovanie pre podpornú techniku (ďalej len „Stavba“),  
(ďalej Projektová dokumentácia a Stavba spolu aj ako „Dielo“). 

 
Článok 3  

Rozsah Projektovej dokumentácie 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Projektovú dokumentáciu podľa tohto článku tejto Zmluvy 

a aby bolo na jej základe možné realizovať Stavbu podľa požiadaviek Objednávateľa a v súlade 
s touto Zmluvou. 
3.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať Projektovú dokumentáciu pre stavebné 

konanie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu, dokladov, zapracovaných stanovísk 
a vyjadrení k Projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy, 
obce a iných organizácií nasledovne: 
3.1.1.1 vykonať zameranie skutočného stavu, zameranie inžinierskych sietí, polohopisné 

a výškopisné zameranie v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej 
dokumentácie a odovzdať ich v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe 
a v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD  nosiči vo 
formátoch dwg. alebo dxf. a vo formáte pdf v strojovo-čitateľnej forme, 

3.1.1.2 vypracovať a odovzdať Projektovú dokumentáciu v rozsahu prílohy č. 3 
Sadzobníka UNIKA v platnom znení v čase jej spracovania v šiestich (6) 
vyhotoveniach v tlačenej podobe a v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej 
podobe vo formátoch dwg. alebo dxf. a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej 
forme“, pričom rozpočet (súhrnný, položkový) a výkaz výmer vo formáte „xls. 
(resp.xlsx)“  bude na samostatnom CD/DVD. Výkresy výkopov a základov, 
pôdorysov, rezov a pohľadov sa požadujú spracovať v mierke 1:50. Ostatné budú 
spracované v mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného 
predmetu a s prihliadnutím k účelu a čitateľnosti. 

3.1.1.3 vypracovať a odovzdať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 
„BOZP“) podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a § 4 Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie 
vlády SR č. 396/2006 Z. z.“) v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v 
štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte 
„doc. (resp. docx)“ a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, 

3.1.2 vykonať inžiniersku činnosť pri príprave projektovej dokumentácie a zabezpečiť súhlasné 
stanoviská, resp. vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy, obce a iných organizácií 
v nevyhnutnom rozsahu pre vydanie stavebného povolenia. Súčasťou dokladovej časti 
bude aj písomné vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok. Originály 
dokladov budú vložené vo výtlačku č.1 projektovej dokumentácie. V ostatných výtlačkoch 
(2 - 6) projektovej dokumentácie budú tieto doklady vložené len ako fotokópie. Doklady 
budú dodané aj v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo 
formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ ako skeny. 

3.2 Zhotoviteľ v rámci Projektovej dokumentácie spracuje rozpočet, ktorý bude podkladom pre súpis 
vykonaných prác podľa nasledujúcich podmienok: 
3.2.1 bude spracovaný formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, 

ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú, 
3.2.2 bude spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované 

v súboroch, ale budú rozpísané po položkách, a to v matematickom poradí, 
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3.2.3 poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať, 
3.2.4 všetky položky budú obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, 

jednotkovú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné čísla, náklady spolu v eurách, hmotnosť 
v tonách (t), suť v tonách (t), 

3.2.5 bude obsahovať položky pre vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených 
technických zariadení podľa rozsahu Projektovej dokumentácie,  

3.2.6 v popise jednotlivých položiek budú uvedené technické požiadavky, resp. parametre 
navrhnutých výrobkov a zariadení s uvedením ich názvov, resp. názvov výrobcov, 

3.2.7 položky týkajúce sa nakladania s odpadom (katalógové čísla odpadov, spôsob 
zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, hmotnosť jednotlivých druhov odpadov 
a pod.) budú totožné s údajmi uvedenými najmä v súhrnnej technickej správe, časť 
starostlivosť o životné prostredie, 

3.2.8 položky ako napr. demontáže nebudú uvedené s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., 
pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, 
je potrebné ju uviesť v počte hodín,  

3.2.9 v rozpočte nebudú uvedené vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletačná činnosť 
(KČ), 

3.2.10 popis materiálu v jednotlivých položkách bude totožný s popisom materiálu vo výkresovej 
časti,  

3.2.11 dodanie projektu skutočného realizovania Stavby bude uvedené v rozpočte iba 
v Rekapitulácii stavby sumárne za všetky profesie. 

3.3 Rozpočet bude predstavovať skutočný rozsah Objednávateľom požadovaných prác a bude v 
plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, 
technickou správou a inými časťami Projektovej dokumentácie. 

3.4 Technická správa musí obsahovať aj informácie o zodpovednosti za stavebný odpad v zmysle 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), predovšetkým povinnosť Zhotoviteľa ako realizátora 
Stavby dokladovať nakladanie s odpadmi (vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 
366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).  

3.5 Zhotoviteľ je povinný spracovať Projektovú dokumentáciu tak, aby realizácia stavebných prác na 
Stavbe, ku ktorej sa Projektová dokumentácia vzťahuje, viedla k naplneniu požiadavky na 
elimináciu vplyvov Stavby na životné prostredie. Súčasťou Projektovej dokumentácie bude aj 
dielenská dokumentácia, v prípade, že si to Investičná akcia bude vyžadovať. 

3.6 Zhotoviteľ zabezpečí, aby  
3.6.1 všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v Projektovej dokumentácii spĺňali 

vlastnosti ustanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 133/2013 
Z. z.“), 

3.6.2 boli zohľadnené všeobecné zásady týkajúce sa požiarnej ochrany podľa § 9 a § 11 zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 314/2001 Z. z.“), vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002“) a vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vyhláška č. 94/2004“). 

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Stavby vykonávať odborný autorský dohľad v rozsahu 
podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA. 

 

Článok 4  
Miesto, čas a spôsob plnenia pre Projektovú dokumentáciu 

 
4.1 Miesto odovzdania Projektovej dokumentácie je Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a 

infraštruktúry, Odbor realizácie projektov a stavieb, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava. 
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4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá Projektovú dokumentáciu Objednávateľovi 
riadne a včas, v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to všetko v termíne 
do dvanásť (12) týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ bude do piatich (5) pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy vyzvaný na úvodné 
stretnutie k spracovaniu Projektovej dokumentácie, ktoré sa uskutoční na Ministerstve obrany SR, 
Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor realizácie projektov a stavieb, Za kasárňou 3, 832 47 
Bratislava; Zhotoviteľ je povinný sa tohto stretnutia zúčastniť.  

4.4 V priebehu realizácie projektových prác na Projektovej dokumentácii je povinnosťou Zhotoviteľa 
zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác 
v procese rozpracovanosti Investičnej akcie v súlade s § 12 ods.1 písm. a) druhého bodu zákona 
o verejných prácach, a to najmenej jedenkrát v prvej tretine lehoty na plnenie, jedenkrát v druhej 
a jedenkrát v poslednej tretine tejto lehoty. Technické rady Zhotoviteľ zvoláva písomnou 
pozvánkou tak, aby bola doručená oprávnenej osobe Objednávateľ uvedenej v článku 18 ods. 
18.1.1 tejto Zmluvy minimálne päť (5) kalendárnych dní pred určeným termínom jej konania. 
Zhotoviteľ prizýva na technické rady aj zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Sekcie kontroly, 
Odboru kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce, Železničná 3, 911 
01 Trenčín.  

4.5 V prípade nejasností, či nezrovnalostí v Projektovej dokumentácii, resp. ak pri realizácii Stavby 
stav vykonaných prác nezodpovedá zmluvným podmienkam, alebo nie je v súlade s Projektovou 
dokumentáciou, je Zhotoviteľ povinný spolupracovať s oprávnenou osobou Objednávateľa vo 
veciach výkonu technického dozoru uvedenou v článku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy na účely 
vysvetlenia/odstránenia nejasností/nezrovnalostí v Projektovej dokumentácii alebo odstránenia 
vád vykonaných prác. 

4.6 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi sprievodnú dokumentáciu, ktorou v súvislosti 
s Investičnou akciou disponuje a to po dobu vykonávania Diela. Najneskôr do podpisu Protokolu 
o odovzdaní Projektovej dokumentácie podľa článku 11 ods. 11.2 tejto Zmluvy oprávnenou 
osobou Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný všetku sprievodnú dokumentáciu Objednávateľovi 
vrátiť. 

4.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že udeleniu licencie a iným dojednaniam súvisiacim s autorskými 
právami nebránia na strane Zhotoviteľa žiadne ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a na strane Zhotoviteľa je postup 
podľa tejto Zmluvy v súlade s autorským zákonom. 

4.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že Projektovú dokumentáciu vyhotovenú v súlade s touto Zmluvou 
prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku 7 ods. 7.2 tejto Zmluvy a v súlade 
s dohodnutými platobnými podmienkami podľa tejto Zmluvy. 
 

Článok 5  
Rozsah Stavby a súvisiacich plnení 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná pre Objednávateľa 

Stavbu:  
5.1.1 podľa podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení vydanom Oddelením 

stavebného poriadku Odboru riadenia špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany 
SR,  

5.1.2 podľa Projektovej dokumentácie , 
5.1.3 podľa spracovaného položkového rozpočtu,  
5.1.4 podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „harmonogram 

prác“), spracovaného Zhotoviteľom a schváleného Objednávateľom, 
5.2 Súčasťou realizácie Stavby je vykonanie komplexných skúšok predpísaných technickými 

normami a Projektovou dokumentáciou, potrebných k riadnemu užívaniu Stavby. 
5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Stavba bude realizovaná v súlade s touto Zmluvou, podľa 

stavebného povolenia, podľa Projektovej dokumentácie, podľa technických noriem, podľa 
technickej  dokumentácie  stavebného výrobku  alebo  spracovávanej  stavebnej hmoty (technické 
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listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na 
území Slovenskej republiky v čase realizácie, a že bude ako spôsobilá užívania Objednávateľom 
v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z.  

 
 

Článok 6  
Miesto, čas a spôsob realizácie Stavby 

 
6.1 Miestom realizácie Stavby podľa tejto Zmluvy je areál Vojenského útvaru Žilina na pozemku 

parc. č. 3782/1, 3782/86 k.ú. Žilina. 
6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Stavbu riadne a včas, v rozsahu a podľa podmienok 

stanovených v tejto Zmluve a to v termíne do dvanásť (12) týždňov odo dňa odovzdania 
a prevzatia staveniska. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas celej 
doby realizácie Stavby. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia odošle Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska. 
Zhotoviteľ je povinný sa dostaviť na odovzdanie a prevzatie staveniska v čase určenom v 
písomnej výzve vyhotovenej Objednávateľom a doručenej Zhotoviteľovi na emailovú adresu 
info@3energy.sk Za okamih doručenia písomnej výzvy elektronickou komunikáciou sa bude 
považovať čas úspešného odoslania výzvy na určenú emailovú adresu Zhotoviteľa. Ak bude 
Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska, okrem prípadov uvedených v článku 15 ods. 15.1 
alebo 15.2 Zmluvy, tak dohodnutý čas na realizáciu Stavby podľa tohto článku ods. 6.1 tejto 
Zmluvy sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v prvej písomnej výzva na prevzatie 
staveniska. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis  o odovzdaní a prevzatí staveniska 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami.  

6.4 Stavbu bude možné zo strany Zhotoviteľa realizovať na stavenisku v pracovných dňoch 
v pracovnom čase Objednávateľa od 7:00 do 15:00 hod., na základe harmonogramu dohodnutého 
s Objednávateľom. Zmenu pracovného času alebo možnosť vykonávať Stavbu aj v iných než 
pracovných dňoch, je oprávnený na základe písomnej požiadavky Zhotoviteľa písomne dohodnúť 
za Objednávateľa oprávnená osoba Objednávateľa za Stredisko prevádzky objektov Stred, 
oddelenie prevádzky Žilina (ďalej len „SPO“) uvedená v článku 18 ods. 18.1.3 tejto Zmluvy.  

6.5 Zmluvné strany sa vo vzťahu k stavenisku ďalej dohodli aj na nasledovnom: 
6.5.1 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska určí Zhotoviteľovi odberné miesto vody a 

elektrickej energie a zabezpečí, aby mohol Zhotoviteľ uzavrieť samostatnú dohodu s SPO 
na odber elektrickej energie a vody, 

6.5.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie existujúcich 
inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác.  

6.5.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu 
odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vzniknú pri realizácii Stavby, pričom je povinný 
dodržiavať povinnosti uložené všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na 
území SR v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. V prípade, ak si Zhotoviteľ povinnosti 
podľa tohto bodu nesplní, oprávnená osoba Objednávateľa vo veciach výkonu technického 
dozoru uvedená v článku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy vyzve Zhotoviteľa na splnenie 
povinnosti zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom 
denníku, 

6.5.4 na stavenisku platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených. 
6.6 Zmluvné strany sa vo vzťahu k BOZP dohodli aj na nasledovnom: 

6.6.1 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia 
zamestnancov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich 
zo zákona č. 124/2006 Z. z., Zákonníka práce a predpisov vydaných na ich základe, alebo 
iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti BOZP, 
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6.6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú pred nástupom na pracovisko pod 
vplyvom alkoholických nápojov, návykových alebo omamných látok a v priebehu 
pracovnej doby a celej ich doby prítomnosti na stavenisku nebudú požívať alkoholické 
nápoje, návykové alebo omamné látky, 

6.6.3 pri zistení požitia alkoholických nápojov, návykových alebo omamných látok bude 
zamestnanec vykázaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené 
Zhotoviteľovi; zamestnanec, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska sa nesmie viac 
podieľať na realizácii Stavby, 

6.6.4 Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi preškolenie svojich pracovníkov, ktorí sa budú 
podieľa na realizácii Stavby, o BOZP a požiarnej ochrane predložením osnovy školenia, 
prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal a to 
najneskôr do prevzatia staveniska Zhotoviteľom, 

6.6.5 Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, budú v 
súvislosti s realizáciou Stavby nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi 
platnými na území SR v oblasti BOZP. 

6.7 Zmluvné strany sa vo vzťahu k odpadom a nakladaniu s ním dohodli aj na nasledovnom: 
6.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a 

kategórii v zmysle zákona o odpadoch na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť 
spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi; prepravu odpadu môže 
Zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na 
prepravu odpadov, 

6.7.2 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpad v mene Objednávateľa a dodať doklady o využití a 
zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu Investičnej akcie, pôvodcu odpadu, 
druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácií prác na povolené skládky (evidenčné 
listy odpadov, vážne lístky, sprievodný list k nebezpečnému odpadu, faktúry za uloženie 
odpadu na skládku) potvrdené príjemcom, zo skládky (zariadenia), kde bol odpad 
odovzdaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie, 

6.7.3 Zhotoviteľ v prípade vzniku odpadu, ktorý je možné považovať za druhotnú surovinu 
(železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) povinný tento druh odpadu odovzdať na základe 
vážnych lístkov do zberných surovín a takto získané finančné prostriedky do pätnástich 
(15) pracovných dní od ich získania odoslať na účet Objednávateľa: SK06 8180 0000 0070 
0017 1522, VS: 6400003763; v prípade porušenia povinnosti odoslania prostriedkov na 
účet Objednávateľa si Objednávateľ takúto pohľadávku môže započítať voči pohľadávke 
Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za Dielo. 

6.8 Zmluvné strany sa vo vzťahu ku kontrole  dohodli aj na nasledovnom: 
6.8.1 oprávnená osoba Objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru uvedená v  článku 

18  ods. 18.1.1 tejto Zmluvy bude vykonávať kontrolu nad realizáciou Stavby a nad 
dodržiavaním zmluvných podmienok, 

6.8.2 oprávnená osoba Objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru uvedená v článku 
18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy je povinná sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby 
vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko; ak so 
záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, do päť (5) pracovných dní,  

6.8.3 okrem oprávnených osôb Zhotoviteľa a Objednávateľa podľa tejto Zmluvy môžu do 
stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby Objednávateľa a 
Zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverení ako aj príslušné orgány štátnej správy a 
štátneho stavebného dohľadu, 

6.8.4 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Stavby, ktoré budú v ďalšom postupe 
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými; na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ písomne 
oprávnenú osobu Objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru uvedená v článku 
18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým 
oznámením najmenej tri (3) pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude Zhotoviteľ 
znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 
Obchodného zákonníka, 
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6.8.5 pre sledovanie postupu realizácie Stavby je Objednávateľ oprávnený organizovať na 
Stavbe kontrolné dni, na ktoré môže okrem Zhotoviteľa pozývať aj ďalších účastníkov 
výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní; 
Zhotoviteľ je povinný sa každého kontrolného dňa zúčastniť. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi: 
6.9.1 najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska : 

6.9.1.1 uzatvorenú zmluvu/zmluvy na odobratie odpadu s odberateľom majúcim 
oprávnenie podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 
na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela, a ktorých 
pôvodcom je objednávateľ. Zmluva/zmluvy budú uzatvorené minimálne v rozsahu 
podľa § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 344/2022 Z. z. o 
stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. V prípade zániku zmluvy/zmlúv je 
zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú 
zmluvu/zmluvy spĺňajúcu požadované podmienky.  

6.9.1.2 oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách 
Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona 
č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona o BOZP, nariadením 
ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej 
inšpekcii a požiarnom dozore v znení neskorších doplnení. Zhotoviteľ podáva 
žiadosť o vydanie oprávnenia na adrese: Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly, 
Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce 
Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín, a následne vydané oprávnenie doručí na 
adresu: Sekcia majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR, Námestie generála 
Viesta 2, 832 47 Bratislava, 

6.9.2 v deň podpisu tejto Zmluvy potvrdenie o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu na 
živote, zdraví a majetku spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou a prevádzkovou 
činnosťou svojich subdodávateľov pri plnení tejto Zmluvy, krádežou, vandalizmom alebo 
živelnou udalosťou, a to na minimálnu poistnú sumu vo výške 700 000 eur. 

6.10 V priebehu realizácie Stavby je ďalej povinnosťou Zhotoviteľa: 
6.10.1 odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, 
6.10.2 najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska dodať  

Objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác, 
6.10.3 zohľadniť všeobecné zásady týkajúce sa BOZP ustanovené vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch podľa článku 2 ods. 2.3.1.3 tejto Zmluvy a zabezpečiť ich 
dodržiavanie, 

6.10.4 zabezpečiť, že úlohu koordinátora bezpečnosti bude plniť oprávnená osoba poverená 
Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, 

6.10.5 prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu majetku 
Zmluvných strán ako aj tretích osôb a to dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení 
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z.; za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi 
pri realizácii Stavby zodpovedá Zhotoviteľ a v prípade ich porušenia za vzniknutú škodu 
zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ, 

6.10.6 každý vznik požiaru v súvislosti s realizáciou Stavby ihneď oznámiť ohlasovni požiarov 
na tel. č.: 0960 452 701, 

6.10.7 umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, dodržiavania 
stanovených technických noriem a technologických postupov zamestnancami 
Objednávateľa, 

6.10.8 zabezpečiť, že všetky stavebné výrobky a materiály spĺňajú podmienky a požiadavky 
ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch podľa článku 3 ods. 3.66 tejto 
Zmluvy a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice 
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Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy, 

6.10.9 prednostne využiť pri stavebných prácach na Stavbe upravený stavebný a demolačný 
odpad, stavebný materiál a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo a energeticky) 
za podmienok, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, 

6.10.10 zabezpečovať vykonávanie stavebných prác na Stavbe v súlade s harmonogramom prác, 
6.10.11 dbať na efektívne využívanie pohonných hmôt, elektrickej energie, vody a iných zdrojov 

počas realizácie Stavby, 
6.10.12 v prípade prerušenia, alebo zastavenia prác na Stavbe bez zavinenia Zhotoviteľa je 

Zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenie Stavby, aby nedošlo 
k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode; prerušenie alebo zastavenie 
prác na Stavbe musí zaznamenať v stavebnom denníku, 

6.10.13 v prípade akýchkoľvek prekážok, ktoré bránia riadnemu realizovaniu Stavby v súlade s 
Projektovou dokumentáciou dodať Objednávateľovi písomné upozornenie s uvedením 
prekážky a s návrhom ďalšieho postupu, a to bez zbytočného odkladu na adresu: 
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 
832 47 Bratislava, najneskôr do troch (3) pracovných dní od okamihu, kedy sa o nich 
dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol o nich dozvedieť. 

6.11 Zhotoviteľ vypracuje prevádzkový poriadok pre realizované technologické zariadenia, a to v 
spolupráci s Objednávateľom určenými osobami. Počas skúšobnej prevádzky technologických 
zariadení zabezpečí vykonanie zaškolenia osôb na ich obsluhu a vyhotoví o tom zápis. 

6.12 Zhotoviteľ dodá príslušné: 
6.12.1 atesty, certifikáty, vyhlásenia o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a 

výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác, 
6.12.2 správy o odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení, 
6.12.3 prípadné ďalšie doklady súvisiace s uvedením Stavby do prevádzky, vrátane skúšobnej 

prevádzky alebo dočasnej prevádzky, 
6.13 Zhotoviteľ vykoná príslušné odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu technických noriem 

v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých 
postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky a vypracovať príslušnú dokumentáciu v dvoch (2) 
originálnych vyhotoveniach. 

6.14 Zhotoviteľ je povinný vykonať aj opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia 
úspešného výsledku. 

6.15 Zhotoviteľ pred začatím preberacieho konania k Stavbe odovzdá Objednávateľovi v lehote podľa 
článku 11 ods. 11.3.13 tejto Zmluvy  
6.15.1 porealizačné zameranie zrealizovanej Stavby v listinnej a v elektronickej podobe na 

CD/DVD/USB nosiči v dvoch (2) vyhotoveniach,  
6.15.2 stavebný denník,  
6.15.3 projekt skutočného realizovania Stavby v listinnej a v elektronickej podobe na 

CD/DVD/USB nosiči v dvoch (2) vyhotoveniach. 
 

Článok 7  
Cena za Dielo 

 
7.1 Cena za vykonanie a dodanie Diela (ďalej len „cena za Dielo“) podľa tejto Zmluvy je stanovená 

dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky Zhotoviteľa predloženej 
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v procese verejného obstarávania. Celková cena za Dielo zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené 
náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú a primeraný zisk.  

7.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne: 
 

7.2.1 Projektová dokumentácia podľa článku 2 ods. 2.1.1 tejto 
Zmluvy 40 000,00  eur bez DPH 

a) Z toho projektová dokumentácia podľa článku 3 ods. 3.1.1 
tejto Zmluvy 25 000,00  eur bez DPH 

b) Z toho inžinierska činnosť podľa článku 3 ods. 3.1.2 tejto 
Zmluvy 15 000,00  eur bez DPH 

7.2.2 Stavba podľa článku 2 ods. 2.1.2 tejto Zmluvy 716 170,20  eur bez DPH 

7.2.3 Odborný autorský dohľad podľa článku 3 ods. 3.7 tejto 
Zmluvy 5 000,00 eur bez DPH 

7.2.4 Cena celkom 761 170,20  eur bez DPH 

 
Slovom: sedemstošesťdesiatjedentisícstosedemdesiat eur a 20 centov bez DPH. 
 

7.3 Cena za dielo je špecifikovaná v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Po spracovaní položkového rozpočtu 
podľa článku 3 ods. 3.2. tejto Zmluvy  nemôže dôjsť k zvýšeniu ceny za Stavbu uvedenej v tomto 
článku ods. 7.2.2. tejto Zmluvy, ktorá bola predložená v procese verejného obstarávania. 

7.4 Ak je Dielo v ktorejkoľvek časti uvedenej v tomto článku ods. 7.2 tejto Zmluvy zdaniteľným 
plnením na účely dane z pridanej hodnoty, ceny podľa tohto článku ods. 7.2 tejto Zmluvy 
predstavujú základ dane pre určenie DPH. Daň z pridanej hodnoty sa vypočíta postupom podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o DPH“) a rovnako sa určí spôsob jej úhrady.  

7.5 V celkovej Cene za Dielo sú obsiahnuté aj náklady na: 
7.5.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska 

Zhotoviteľom počas realizácie Stavby, 
7.5.2 povinnosti Zhotoviteľa pri realizácii Stavby, dohodnuté v článku 6 tejto Zmluvy, 
7.5.3 vedľajšie rozpočtové náklady a kompletačná činnosť, 
7.5.4 náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby. 

7.6 Objednávateľ nie je povinný uhrádzať náklady Zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s vykonaním 
Diela, ktoré mu vznikli na základe  prác vykonaných bez pokynu Objednávateľa alebo 
vykonaných odlišne od dohodnutých  podmienok podľa tejto Zmluvy, bez uzavretia dodatku 
k tejto Zmluve. 

 
Článok 8  

Fakturácia a platobné podmienky vykonania Diela 
 
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo bude Objednávateľom uhrádzaná postupne, na 

základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové 
platby. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať faktúry podľa tohto článku ods. 8.6. tejto Zmluvy.  

8.2 Všetky faktúry budú vyhotovené v súlade s § 73 zákona o DPH a budú obsahovať údaje podľa § 
74 ods. 1 zákona o DPH.  

8.3 Okrem povinných náležitosti faktúry vyplývajúcich zo zákona o DPH budú faktúry vystavené 
podľa tejto Zmluvy obsahovať aj: 
8.3.1 názov Investičnej akcie,  
8.3.2 číslo Zmluvy, 
8.3.3 odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa, 
8.3.4 označenie peňažného ústavu a IBAN podľa článku 1 ods. Chyba! Nenašiel sa žiaden 

zdroj odkazov. tejto Zmluvy, na ktorý má Objednávateľ platiť, 
8.3.5 rozsah a druh dodaného plnenia Zhotoviteľom. 
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8.3.6 slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ vždy, ak podľa zákona o DPH daň 
z pridanej hodnoty platí Objednávateľ. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať faktúry v súlade s týmto článkom  ods. 8.1 až 8.3 Zmluvy 
a doručovať ich v troch (3) vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a 
infraštruktúry, Odbor realizácie projektov a stavieb, Za kasárňou 3, 832 47  Bratislava. 

8.5 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľom fakturovanú Cenu za Dielo formou bezhotovostného 
platobného styku. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť fakturovanú Cenu za dielo jej 
uhradením bankovým prevodom v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v článku 1 ods. Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy. Splatnosť každej faktúry Zhotoviteľa je tridsať 
(30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Povinnosť Objednávateľa uhradiť 
fakturovanú cenu sa podľa dohody Zmluvných strán bude považovať za splnenú v deň, v ktorý 
bude z účtu Objednávateľa odpísaná príslušná suma v prospech účtu Zhotoviteľa uvedený 
v článku 1 ods. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy. 

8.6 Zhotoviteľ najneskôr do  pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa splnenia podmienok 
uvedených v tejto Zmluve doručí Objednávateľovi samostatné faktúry v súlade s týmto 
článkom ods. 8.1 tejto Zmluvy za poskytnuté plnenie, ktoré vystaví nasledovne:  
8.6.1 faktúru za Projektovú dokumentáciu podľa článku 7 ods. 7.2.1 tejto Zmluvy, ktorá musí 

byť v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy, a jej neoddeliteľnou súčasťou bude Protokol o 
odovzdaní a prevzatí podľa článku 11 ods. 11.2.4 tejto Zmluvy,  

8.6.2 faktúru za Stavbu bez DPH podľa článku 7 ods. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 
odkazov..2 tejto Zmluvy, ktorá musí byť v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy, jej 
neoddeliteľnou súčasťou bude Objednávateľom podpísaný Preberací protokol Stavby po 
odstránení prípadných vád a nedorobkov amusí byť odsúhlasená oprávnenou osobou 
Objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru uvedenou v článku 18 ods. 18.1.1 
tejto Zmluvy, pričom  
8.6.2.1 podkladom pre vyhotovenie faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis 

vykonaných prác odsúhlasený oprávnenou osobou Objednávateľa vo veciach 
výkonu technického dozoru uvedenej v článku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy, 

8.6.2.2 ak o to Objednávateľ Zhotoviteľa požiada, Zhotoviteľ je povinný predložiť 
k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v podrobnosti jednotlivých 
technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu neprístupné, 

8.6.2.3 prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, dokumenty podľa článku 6 ods. 6.12. 
tejto Zmluvy a doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise 
vykonaných prác s uvedením názvu Investičnej akcie a druhu a množstva odpadu 
(evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku). 

8.6.3 faktúru za odborný autorský dohľad bez DPH podľa článku 7 ods. Chyba! Nenašiel sa 
žiaden zdroj odkazov..3 tejto Zmluvy musí odsúhlasiť oprávnená osoba Objednávateľa 
vo veciach výkonu technického dozoru uvedená v článku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy, musí 
byť v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou bude podpísaný 
Zápis o vykonaní činnosti odborného autorského dohľadu. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác vrátane všetkých dokumentov podľa 
článku 6 ods. 6.12. tejto Zmluvy na odsúhlasenie oprávnenej osobe Objednávateľa vo veciach 
výkonu technického dozoru uvedenej v článku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy, najneskôr päť (5) 
pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. V súpisoch vykonaných prác na Stavbe 
bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou 
skladbou, uvedenou v Projektovej dokumentácii. Súpis vykonaných prác na Stavbe bude 
odsúhlasený a potvrdený podpisom oprávnenej osoby Objednávateľa vo veciach výkonu 
technického dozoru uvedenej v článku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy. Ak bude mať súpis 
vykonaných prác vady, Objednávateľ ho najneskôr do siedmich (7) pracovných dní, odkedy mu 
bol doručený vráti Zhotoviteľovi s písomným zoznamom vytýkaných vád alebo s viditeľne 
označenými vadami v súpise. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytknuté vady bezodkladne odstrániť.  

8.8 Vystavenie faktúry podľa tohto článku ods. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tejto 
Zmluvy vylučuje akékoľvek dodatočné nároky na úpravu Ceny za Dielo zo strany Zhotoviteľa. 
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8.9 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry alebo jej 
povinných príloh s uvedením zodpovedajúcich výhrad a vrátiť faktúru Zhotoviteľovi bez 
zaplatenia v lehote jej splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť 
lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia úplnej a správnej 
faktúry Objednávateľovi.  

8.10 V prípade, ak Objednávateľ zistí, že si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči 
subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za služby a stavebné práce, ktoré 
pre neho realizujú subdodávatelia uvedení v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, tak Objednávateľ : 
8.10.1 poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej je Zhotoviteľ 

povinný  písomne preukázať Objednávateľovi, že vykonal úhradu za služby a stavebné 
práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ alebo túto pohľadávku subdodávateľa 
uspokojil, či vysporiadal iným spôsobom, 

8.10.2 je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané služby 
a  práce priamo subdodávateľovi, ak  
8.10.2.1 Zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa tohto článku ods. 8.10.1 tejto Zmluvy, 
8.10.2.2 o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce 

riadne splnenie príslušnej časti záväzku, 
8.10.2.3 si Objednávateľ vyžiadal písomné vyjadrenie Zhotoviteľa k nárokom 

subdodávateľa 
8.10.3 je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných služieb a prác subdodávateľovi 

započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči Zhotoviteľom nárokovaným uhradeným 
aj neuhradeným pohľadávkam z tejto Zmluvy alebo vyzvať Zhotoviteľa na zaplatenie 
tejto sumy na účet Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný takejto výzve vyhovieť 
najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi doručiť písomné vyjadrenie k nárokom subdodávateľa do 
troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa; toto vyjadrenie nie je pre 
Objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ v určenej lehote nedoručí vyjadrenie podľa prvej 
vety, považuje Zhotoviteľ nárok subdodávateľa za oprávnený. 

8.12 Priama platba Objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. 
 

Článok 9  
Dohoda o licencii a práva k autorskému dielu 

 
9.1 Ak Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy vytvorí autorské dielo, udeľuje Objednávateľovi v zmysle 

§ 65 a nasl. autorského zákona výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie 
autorského diela (najmä Projektovej dokumentácie, resp. jej časti) podľa tohto článku tejto 
Zmluvy. 

9.2 Objednávateľ je oprávnený na použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto Zmluvy 
v neobmedzenom časovom, územnom a vecnom rozsahu na všetky známe spôsoby použitia 
autorského diela v čase uzavretia tejto Zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona.  

9.3 Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo kedykoľvek počas trvania autorskoprávnej 
ochrany Zhotoviteľa a tretích osôb (subdodávateľov) spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu 
autorského diela a s ohľadom na dobré meno Zhotoviteľa. 

9.4 Zhotoviteľ touto Zmluvou dáva Objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie, 
a to či už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení. 

9.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že Objednávateľ bude jedinou osobou 
oprávnenou používať autorské dielo vytvoreného podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa ďalej 
zaväzuje, že nebude sám autorské dielo používať, ani neumožní jeho používanie tretím osobám a 
neposkytne tretím osobám rovnaké alebo obdobné diela za účelom akéhokoľvek použitia. Ďalej 
sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto Zmluvou Objednávateľovi na tretiu osobu.  

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje autorskoprávne vysporiadať všetky výkony a majetkové nároky autorov, 
vyplývajúce im z vytvorenia autorského diela tak, aby rozsah práv k predmetným autorským 
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dielam prevedených na Zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na Objednávateľa 
podľa tohto článku tejto Zmluvy. 

9.7 Zhotoviteľ týmto ďalej vyhlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 autorského zákona vylučuje 
kolektívnu správu jeho práv podľa tejto Zmluvy a vyhlasuje, že písomne informoval organizáciu 
kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto 
Zmluvy. 

9.8 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu na použitie každého 
autorského diela vytvoreného podľa tejto Zmluvy.  

 
Článok 10  

Práva a povinnosti Zmluvných strán pri vykonávaní Diela 
 
10.1 Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR, najmä v súlade s ustanoveniami stavebného zákona 
a slovenskými technickými normami (STN).  

10.2 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, riadne a včas 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi normami. 

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, za jeho úplnosť, správnosť a 
realizovateľnosť. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo tak, že bude viesť k naplneniu požiadavky na elimináciu 
vplyvov Diela na životné prostredie. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby vykonávania Diela spolupracovať s oprávnenou osobou 
Objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru uvedenou v článku 18  ods. 18.1.1 tejto 
Zmluvy.  

10.6 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela viazaný prípadnými pokynmi oprávnenou osobou 
Objednávateľa uvedenou v článku 18  ods. 18.1.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je viazaný 
nevhodnými pokynmi Objednávateľa (napr. pokyny v rozpore s touto Zmluvou, s odsúhlasenými 
technologickými postupmi pri realizácii Stavby a pod.), ak na ne Zhotoviteľ Objednávateľa včas 
písomne upozorní. 

10.7 Ak Objednávateľ obstará veci nevhodné na vykonanie Diela a odovzdá ich Zhotoviteľovi za 
týmto účelom, alebo ak pokyn Objednávateľa na vykonávanie Diela bude nevhodný je Zhotoviteľ 
pri vynaložení odbornej starostlivosti v zmysle § 551 Obchodného zákonníka povinný na túto 
skutočnosť písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľným 
spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady Diela spôsobené 
vykonaním nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí. 

10.8 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť pri vykonávaní Diela 
podľa tejto Zmluvy.  

10.9 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v zmysle § 550 Obchodného 
zákonníka.  

10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenia na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, a to po celú 
dobu trvania tejto Zmluvy. Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy Zhotoviteľovi uplynie platnosť 
akéhokoľvek oprávnenia potrebného na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich 
(5) pracovných dní odo dňa uplynutia platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa 
vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy v rozsahu oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude 
platné. Ak si v uvedenom termíne Zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, Objednávateľ je 
oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať Zhotoviteľ platné 
oprávnenie na výkon činností podľa tejto Zmluvy, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za 
všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania Diela sa o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemal 
platné oprávnenie, nepredlžuje. 

10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú 
inému (vrátane Objednávateľa) v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho 
subdodávateľov na minimálnu poistnú sumu vo výške 600 000 EUR a zaväzuje sa udržiavať ho 
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v platnosti až do riadneho odovzdania Diela Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený si 
kedykoľvek počas doby trvania tejto Zmluvy vyžiadať doklad preukazujúci úhradu poistného z 
predmetného poistenia. 

10.12 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich zamestnancov.  
10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho zamestnancami na majetku Objednávateľa ako aj 

tretím osobám a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške, alebo ich 
odstrániť na vlastné náklady. 

10.14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví zamestnancov Objednávateľa spôsobených zanedbaním 
povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku okolností, o ktorých Zhotoviteľ vedel, mal vedieť alebo 
ich mohol predvídať v čase plnenia tejto Zmluvy. 

10.15 Objednávateľ umožní zamestnancom Zhotoviteľa, ktorí budú Dielo vykonávať, vstup do 
všetkých priestorov nevyhnutných na výkon ich pracovných povinností.  Zhotoviteľ na tento účel 
predloží oprávnenej osobe Objednávateľa za SPO uvedenej v článku 18 ods. 18.1.3 tejto Zmluvy 
zoznam zamestnancov s ich osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho 
preukazu a automobilovej techniky a Objednávateľ zabezpečí vystavenie preukazov ku vstupu 
pre zamestnancov a pre vjazd, resp. parkovanie používanej techniky. Zhotoviteľ poučí svojich 
zamestnancov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje Objednávateľovi za uvedeným účelom. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu Zhotoviteľ poskytne bude náležite chrániť 
a spracúvať výlučne len na účel a počas plnenia svojich záväzkov uvedených v tejto Zmluve, v 
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na 
webovej stránke Objednávateľa: https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/. V prípade 
akejkoľvek zmeny vyššie uvedených údajov je Zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne 
informovať oprávnenú osobu Objednávateľa za SPO uvedenú v článku 18 ods. 18.1.3 tejto 
Zmluvy. 

10.16 Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy bude zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora v súlade s § 11 zákona  o verejnom obstarávaní a že jeho konečným užívateľom 
výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

10.17 Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa 
na plnení Zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas 
celého trvania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho 
povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom výhod takéhoto subdodávateľa nie je 
žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

10.18 Ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa článku 2 ods. 2.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa, že Dielo 
bude vykonané týmito kľúčovými odborníkmi, ako sú uvedení v článku 18 ods. 18.2.4 a Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.5 tejto Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania 
tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou 
budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného kľúčového 
odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ 
môže zmeniť kľúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.  
 

Článok 11  
Spôsob odovzdania a prevzatia Diela 

 
11.1 Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

Objednávateľovi v dohodnutom mieste plnenia. Dielo sa bude v zmysle tejto Zmluvy odovzdávať 
v dvoch častiach, a to Projektová dokumentácia ako jeden celok a Stavba ako jeden celok. 
Činnosť odborného autorského dohľadu sa plní priebežne počas realizácie stavby.  

11.2 Zmluvné strany sa vo vzťahu k odovzdaniu a prevzatiu Projektovej dokumentácie dohodli na 
nasledovnom postupe: 
11.2.1 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Projektovú dokumentáciu v jednom (1) vyhotovení 

v listinnej podobe a v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosiči  na adresu: 
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Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor realizácie projektov a 
stavieb, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava, 

11.2.2 Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti Projektovej dokumentácie odovzdanej 
mu podľa tohto článku ods. 11.2.1 tejto Zmluvy v rozsahu záväzkov vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy,  

11.2.3 v prípade, ak nebude Projektová dokumentácia vykonaná v súlade s touto Zmluvou, 
Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky a Zhotoviteľ je povinný 
všetky zistené nedostatky odstrániť do piatich (5) pracovných dní, ak si Zmluvné strany, 
vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov, nedohodnú iný termín, 

11.2.4 v prípade, ak Projektová dokumentácia odovzdaná podľa tohto článku ods. 11.2.1 
Zmluvy bude vykonaná v súlade s touto Zmluvou alebo po odstránení všetkých jej 
zistených nedostatkov podľa tohto článku ods. 11.2.23 tejto Zmluvy, Zmluvné strany 
potvrdia riadne odovzdanie a prevzatie Projektovej dokumentácie podpísaním Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Projektovej dokumentácie. 

11.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k odovzdaniu a prevzatiu Stavby dohodli na nasledovnom postupe  
11.3.1 Zhotoviteľ písomne oznámi oprávnenej osobe Objednávateľa  vo veciach prevzatia 

Stavby uvedenej v článku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy dokončenie Stavby, a to najneskôr 
päť (5) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty podľa článku 6 ods. 6.2 tejto Zmluvy, 

11.3.2 podmienkou odovzdania a prevzatia ukončenej Stavby je úspešné vykonanie 
komplexných skúšok predpísaných technickými normami a Projektovou dokumentáciou, 

11.3.3 najneskôr päť (5) kalendárnych dní pred začatím preberacieho konania Stavby odovzdá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi dokumenty podľa článku 6 ods. 6.12 tejto Zmluvy, 

11.3.4 o odovzdaní a prevzatí Stavby Zmluvné strany spíšu Preberací protokol Stavby, v ktorom 
sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Stavby zistených pri 
tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie, 

11.3.5 obsahom Preberacieho protokolu Stavby je buď vyhlásenie Objednávateľa podpísané 
oprávnenou osobou vo veciach prevzatia Stavby uvedenej v článku 18 ods. 18.1.1 tejto 
Zmluvy, že odovzdanú Stavbu preberá, alebo uvedenie dôvodov neprebratia Stavby, 

11.3.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky Stavby na vlastné náklady. 
11.4 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí Objednávateľ v preberacom 

protokole alebo v písomnom pokyne doručenom Zhotoviteľovi. 
11.5 Stavba je považovaná za zrealizovanú, ak je riadne ukončená, odovzdaná a prevzatá. Na Preberací 

protokol Stavby sa použije vzor podľa prílohy č. 3 k Vyhláške Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.  

11.6 Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k veciam, ktoré Zhotoviteľ obstaral na realizáciu Stavby, keď 
sa spracovaním stanú súčasťou Stavby. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza na 
Objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia Stavby. 
 

Článok 12  
Zodpovednosť za škodu, za vady, záruka a reklamácie Diela 

 
12.1 Počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou 

činnosťou Objednávateľovi v súlade s § 373 až § 386 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je 
povinný spôsobenú škodu primárne odstrániť a veci uviesť na vlastné náklady do pôvodného 
stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude Objednávateľ 
vychádzať z ceny poškodenej veci v čase poškodenia. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať v čase jeho prevzatia Objednávateľom zmluvne 
dohodnuté vlastnosti a nebude v rozpore s príslušným právnymi a technickými predpismi 
a technickými normami.  

12.3 Zhotoviteľ poskytuje záruku nasledovne:  
12.3.1 na Projektovú dokumentáciu ako aj na Stavbu v trvaní päť (5) rokov, 
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12.3.2 na zabudované technické výrobky a zariadenia dodávané Zhotoviteľom na Stavbu, 
ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba 
garantovaná výrobcom, minimálne však dva (2) roky.  

12.4 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia riadne vykonanej príslušnej časti Diela 
Objednávateľom, na ktorú sa záruka vzťahuje, vrátane odstránenia prípadných vád a nedorobkov. 
Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 
doručením oznámenia o vadách – reklamácie Zhotoviteľovi. Za vadu Diela, prípadne jeho časti 
sa považuje najmä odchýlka Stavby alebo jej časti od parametrov v Projektovej dokumentácii, 
parametrov v sprievodnej dokumentácii alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným 
povolením alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

12.5 Zjavné vady Diela uvedie Objednávateľ pri jeho preberaní. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení 
aplikácie § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený reklamovať zistené vady 
kedykoľvek počas záručnej doby. 

12.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam 
a požadovaným skúškam musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

12.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Stavby, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

12.8 Reklamáciu iných vád ako sú uvedené v tomto článku ods. 12.5 tejto Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do 
uplynutia záručnej doby. Pod pojmom bez zbytočného odkladu sa na účely tejto zmluvy rozumie 
najviac tridsať (30) kalendárnych dní. Za okamih doručenia reklamácie sa v emailovej 
komunikácii  považuje čas úspešného odoslania reklamácie Zhotoviteľovi na určenú emailovú 
adresu. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady najneskôr v lehote siedmich (7) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase, najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť do deväťdesiatšesť (96) hodín po ich nahlásení 
(telefonicky, elektronicky, poštou) Objednávateľom a najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po 
nahlásení Objednávateľom začať s prácami na odstránení následkov havárie. Odstránenie vád 
Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady. 

12.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote má právo ich odstrániť 
Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

12.10 Nároky Objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 
zákonníka. 

 
Článok 13  
Sankcie  

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách za porušenie povinností Zhotoviteľa takto: 

13.1.1 za porušenie povinnosti prevziať stavenisko postupom podľa článku 6 ods. 6.3 tejto 
Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500 
eur za každý aj začatý deň omeškania, 

13.1.2 za porušenie povinnosti vypracovať a odovzdať Projektovú dokumentáciu v lehote podľa 
článku 4 ods. 4.2 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za Projektovú dokumentáciu podľa článku 7 ods. 
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov..1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň 
omeškania, až do jej riadneho odovzdania Objednávateľovi, 

13.1.3 za porušenie povinnosti zrealizovať a odovzdať Stavbu v lehote podľa článku 6 ods. 6.1 
tejto Zmluvy  je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej ceny za Stavbu podľa článku 7 ods. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 
odkazov..2 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, až do jej riadneho odovzdania 
Objednávateľovi, 

13.1.4 za porušenie povinnosti odstrániť vady Stavby a nedorobky uvedené v Preberacom 
protokole Stavby podľa článku 11 ods.11.3.4 a 11.3.6 tejto Zmluvy alebo porušenie 
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povinnosti vypratať stavenisko v dohodnutej dobe podľa článku 11 ods. 11.4 tejto 
Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 
eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia vád Stavby a nedorobkov, resp. 
do vypratania staveniska,  

13.1.5 za porušenie povinnosti odstrániť odpad a nečistoty po výzve oprávnenej osoby 
Objednávateľa v lehote podľa článku 6 ods. 6.5.33 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 eur, a to aj opakovane,  

13.1.6 za porušenie povinnosti podľa článku 6 ods. 6.6.1, 6.6.5 alebo 6.10.3 tejto Zmluvy je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za 
každého zamestnanca a každý prípad porušenia, 

13.1.7 za porušenie povinnosti podľa článku 10 ods. 10.18 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 eur, 

13.1.8 za porušenie povinnosti odstrániť reklamované vady Diela počas záručnej doby v lehote 
podľa článku 12 ods. 12.8 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej, reklamovanej časti Diela podľa 
článku 7 ods. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov..2 tejto Zmluvy za každú 
neodstránenú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu Stavby, a to za každý aj začatý deň 
omeškania až do doby ich odstránenia. 

13.2 Ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 
oprávnený si nárokovať voči Objednávateľovi zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa 
§ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

13.3 Uplatnenie sankcií medzi Zmluvnými stranami bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované 
sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa ich 
uplatnenia (doručenia druhej strane) nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej 
strane škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.  

13.4 Ak sa sankcia počíta z ceny, základom pre výpočet sankcií je cena bez DPH.  
 
 

Článok 14  
Ukončenie Zmluvy 

 
14.1 Túto Zmluvu je možné ukončiť: 

14.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, 
14.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy, 
14.1.3 písomnou výpoveďou Objednávateľom. 

14.2 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov podľa § 19 zákona o 
verejnom obstarávaní alebo aj v prípade, ak Zhotoviteľ: 
14.2.1 prestane spĺňať podmienky účasti spočívajúce v osobnom postavení podľa § 32 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní, 
14.2.2 neprevezme stavenisko v súlade s článkom 6 ods. 6.3 tejto Zmluvy, 
14.2.3 bude v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní,  
14.2.4 bude v omeškaní so zaplatením príslušnej sumy podľa článku 8 ods. 8.10.3 tejto Zmluvy 

o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy, 
14.2.5 bude postupovať v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto Zmluvy alebo so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi účinnými na území SR a toto konanie alebo jeho 
následok ani v Objednávateľom určenej primeranej lehote neodstráni, 

14.2.6 nepredloží na výzvu Objednávateľa doklad preukazujúci úhradu poistenia zodpovednosti 
za škody spôsobené podnikateľom podľa článku 6 ods. 6.9.1.3 tejto Zmluvy v 
stanovenom termíne. 

14.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ:  
14.3.1 preukázateľne neposkytne Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie na plnenie podmienok 

tejto Zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť 
podmienky uvedené v tejto Zmluve a toto svojej konanie ani v určenej primeranej lehote 
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neodstráni; tieto okolnosti musí Zhotoviteľ preukázať a písomne dokladovať vo svojom 
odstúpení, 

14.3.2 je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní po lehote jej 
splatnosti. 

14.4 Objednávateľ aj Zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch a za podmienok 
uvedených v tejto Zmluve alebo v Obchodnom zákonníku. Odstúpenie môže byť obmedzené aj 
na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu Diela. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť 
oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od Zmluvy 
odstupuje. V prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, Zmluvné strany 
si vysporiadajú vzájomné nároky z už vykonaného plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

14.5 Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.  
14.6 Odstúpením od tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty 

podľa tejto Zmluvy. 
14.7 Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, doručením písomnej 

výpovede Zhotoviteľovi. Výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená 
Zhotoviteľovi. 

14.8 Na účely tejto Zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 
374 Obchodného zákonníka. 

14.9 Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je Zhotoviteľ 
povinný zaslať Objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 

 
Článok 15  

Vyššia moc 
 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom riadneho vykonania a 

odovzdania Diela, ako ani s termínom odstraňovania vád alebo havarijného stavu po dobu, po 
ktorú nemohol plniť svoju povinnosť v súlade s touto Zmluvou následkom okolností, ktoré vznikli 
na strane Objednávateľa.  

15.2 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných 
povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené pôsobením 
vyššej moci a okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v § 374 
Obchodného zákonníka.  

15.3 Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní, zmluvné 
strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, pričom lehota na 
vykonanie Diela sa predĺži o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať 
dlhšie ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní, Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť rokovania, na 
ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie 
bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode Zmluvných 
strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá  je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, 
odstúpiť od tejto Zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť 
poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci. 

15.4 V prípade, ak nastanú skutočnosti podľa ods. 15.1 alebo 15.2 tejto Zmluvy, sú Zmluvné strany 
povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) 
pracovných dní od ich vzniku.  

 
Článok 16  

Subdodávatelia 
 
16.1 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto 

Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa spolu s predmetom vykonávaných 
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prác a podielom na plnení Zmluvy z celkového objemu Diela v percentách sú uvedené v prílohe 
č. 2 tejto Zmluvy. 

16.2 Na účely tejto Zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo 
uzavrie so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na vykonanie určitej časti Diela, t. j. za 
subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení Zmluvy, bude plniť časť 
záväzku Zhotoviteľa, a to na základe zmluvy so subdodávateľom. 

16.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
uvedených v tomto článku ods. 16.4 tejto Zmluvy u subdodávateľov a v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

16.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy alebo doplnenia subdodávateľa, 
ktorý nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy známy, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi každú takúto zmenu, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy 
má zmena alebo doplnenie subdodávateľa nastať a predložiť Objednávateľovi:  
16.4.1 podiel na Diele, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,  
16.4.2 predmet subdodávky,  
16.4.3 informácie o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy, 
16.4.4 čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa zákona 

o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora spĺňa alebo najneskôr v čase vykonávania Diela bude spĺňať aj podmienku zápisu 
do registra partnerov verejného sektora. 

16.5 Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní 
alebo tejto Zmluvy, Zhotoviteľ ho ako subdodávateľa nemôže použiť a Objednávateľ tohto 
subdodávateľa nebude akceptovať. 

16.6 Informáciu o neakceptovaní zmeny alebo doplnenia subdodávateľa zašle Objednávateľ 
Zhotoviteľovi do desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa. 

16.7 Zhotoviteľ za plnenie tejto Zmluvy realizované subdodávateľom zodpovedá tak, ako keby plnenie 
realizované na základe tejto Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za ním vykonávané činnosti a iné plnenia na Diele 
na základe zmluvy o subdodávke. 

16.8 Zmluvné strany sa dohodli, že do Zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých 
nových subdodávateľoch, ktorých Objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa alebo po 
akceptovaní nových subdodávateľov v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

 
 
 
 
 

Článok 17  
Doručovanie 

 
17.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň 

doručenia písomnosti prostredníctvom  pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje 
takisto deň: 
17.1.1.   v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy zamestnanec pošty na odbernom 

lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo 
17.1.2.   v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
17.2 Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na 

príslušnú e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú 
povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej 
komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia 
o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na  dohodnutý okamih doručenia. 
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17.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie  a  elektronickej 
adresy (e-mail) v lehote do troch (3) pracovných dní od ich zmeny. V prípade neoznámenia 
zmeny adresy zmluvné strany považujú doručenie písomností za riadne vykonané zaslaním 
zásielky na poslednú známu adresu. 

 
Článok 18  

Oprávnené osoby 
 
18.1 Za Objednávateľa je na účely tejto Zmluvy oprávnený konať:  

18.1.1 vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií: Ing. arch. Ivan Vaš, tel. č. 
+421 960 327 512, +421 903 824 005, email: ivan.vas@mod.gov.sk 

18.1.2 vo veciach prevzatia Projektovej dokumentácie, odsúhlasenia výkonu odborného 
   autorského dohľadu a výkonu technického dozoru a prevzatia Stavby: Ing. arch.  
   Ivan Vaš, tel. č. +421 960 327 512, +421 903 824 005, email: ivan.vas@mod.gov.sk, 

18.1.3 za SPO: p. Martin Košík, tel. č. +421 960 442 808, email: martin.kosik@mil.sk, 
18.1.4 vo veciach výkonu hlavného koordinátora bezpečnosti na stavenisku Objednávateľ 

poveruje osobu určenú Zhotoviteľom uvedenú v tomto článku ods. 18.2.2 tejto Zmluvy. 
18.2 Za Zhotoviteľa je na účely tejto Zmluvy oprávnený konať:  

18.2.1 vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov a reklamácií: Ing. Tibor 
Filippi, tel. č. +421 948 921 480, e-mail: tibor.filippi@3energy.sk 

18.2.2 vo veciach odovzdania Stavby: Jozef Kohutiar, tel. č. +421 948 180 795, e-mail: 
jozef.kohutiar@3energy.sk,  

18.2.3 vo veciach výkonu hlavného koordinátora bezpečnosti na stavenisku: Tomáš Smreček, 
tel. č.  +421 948 600 119, e-mail: tomas.smrecek@3energy.sk,  

18.2.4 vo veciach výkonu funkcie opráv elektrických zariadení: Pavol Cigánik , tel. č. 
+421 940 652 914 e-mail: pavol.ciganik@3energy.sk, číslo  oprávnenia: 0075-tzLl2020 
EZ RT E2A,B  

18.2.5 vo veciach výkonu funkcie stavbyvedúceho Zhotoviteľ poveruje: Jozef Kohutiar, tel. 
č.  +421 948 180 795, e-mail: jozef.kohutiar@3energy.sk, číslo  oprávnenia: 10619*10* 

 
Článok 19  

Zmena zmluvných podmienok 
 
19.1 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po 

predchádzajúcej dohode Zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto 
Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán s výnimkou prípadov 
uvedených v tomto článku ods. 19.2 tejto Zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné 
oznámenie doručené druhej zmluvnej strane. Všetky zmeny tejto Zmluvy uvedené v dodatkoch 
budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto Zmluve je možné vykonať len v súlade s § 18 
zákona o verejnom obstarávaní. Žiadosť o uzatvorenie dodatku spolu s potrebnými prílohami je 
potrebné doručiť Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením termínu 
plnenia v zmysle Zmluvy, minimálne však tridsať (30) pracovných dní, z dôvodu posúdenia 
žiadosti Objednávateľom a následného uzatvorenia predmetného dodatku k tejto Zmluve. 

19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, číslo účtu Zmluvných 
strán, názvy organizačných zložiek Zmluvných strán a údaje o oprávnených osobách 
Objednávateľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu Zmluvných strán a na takúto zmenu nie je 
potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov 
bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným 
oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v 
článku 1 Zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku 17 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že zmeny oprávnených osôb Zhotoviteľa podliehajú písomnému odsúhlaseniu 
Objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. 
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19.3 Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že 
zmenou sa nemení charakter Zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky Diela a za 
dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní najmä 
19.3.1 v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi navrhovaným riešením v Projektovej 

dokumentácii a skutočnosťou zistenou pri realizácii Stavby, o ktorom Zhotoviteľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol pri vytváraní Projektovej dokumentácie 
vedieť, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu, 

19.3.2 v prípade, ak sa musia vykonať určité práce naviac oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, 
ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako 
potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie Stavby ako užívaniaschopného funkčného 
celku v zmluvne určenej kvalite,  

19.3.3 v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré 
nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako 
nadbytočné, 

19.3.4 v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa vykonania Diela alebo podmienok, za 
ktorých sa Dielo vykonáva a ktoré sú pre jeho vykonanie podstatné. 

19.4 Ak má následkom zmeny podľa  tohto článku ods. 19.3 Zmluvy dôjsť k navýšeniu rozsahu prác, 
Zhotoviteľ je povinný v termíne stanovenom Objednávateľom vypracovať: 
19.4.1 dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis naviac prác podľa 

jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek z položkového 
rozpočtu,  

19.4.2 dodatok k položkovému rozpočtu uvedenému v prílohe č. 1 Zmluvy v nasledovnom 
rozsahu:  
19.4.2.1 rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých 

dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu, 
19.4.2.2 samostatný položkový rozpočet naviac prác označený ako „prípočet“ v 

rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) 
vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaného 
Zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude 
podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách. 

19.5 Pre výpočet zmeny Ceny za Dielo bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
19.5.1 zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia 

položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto Zmluvy dohodnuté 
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá, 

19.5.2 pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 tejto Zmluvy 
nevyskytujú, použije Zhotoviteľ položky a ceny z cenníka oceňovacieho programu  
platného pre príslušné obdobie realizácie naviac prác. Práce, pre ktoré sa v používanom 
cenníku nenachádza príslušná položka, budú oceňované najbližšie adekvátnou položkou, 
pre ktorú bude predložený rozbor ceny so vstupnými údajmi platnými pre daný cenník. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si k špecifickému a priamemu materiálu 
príslušný relevantný doklad, t. j. cenovú ponuku, alebo daňový doklad (faktúra). 

19.6 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Ceny za Dielo podľa tohto článku ods. 
19.5 tejto Zmluvy, Zmluvné strany uzavrú v tomto zmysle dodatok k Zmluve v dohodnutom čase; 
inak v čase primerane určenom Objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas vykonávania 
Diela, tak Zmluvné strany v dodatku k tejto Zmluve primerane upravia aj lehotu na vykonanie 
Diela. 

19.7 Ak má následkom zmeny podľa tohto článku ods. 19.3 tejto Zmluvy dôjsť k zníženiu rozsahu 
prác, Zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a Zmluvné strany uzavrú 
v tomto zmysle dodatok k Zmluve. 

19.8 Ak sa navrhuje zmena Zmluvy pre naviac práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu Zmluvy 
pre menej práce alebo naopak, hodnota naviac prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch 
započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu 
uzavretia daného dodatku k Zmluve. 
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19.9 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto Zmluvy. 
 

Článok 20  
Záverečné ustanovenia 

 
20.1 Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi 
účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

20.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje 
pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani 
bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu. 

20.3 Všetky články a odseky tejto Zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej 
súvislosti. 

20.4 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie Zmluvné 
strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri (4) vyhotovenia určené pre 
Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.  

20.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto Zmluvu, ako aj spôsobilosť 
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň 
vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich 
dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú. 

20.6 Táto nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle www.crz.gov.sk v súlade s § 47a 
Občianskeho zákonníka.   

20.7 Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov.  

20.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
20.8.1 Príloha č. 1: Cenová ponuka s rozpočtom Diela o počte 1 listov formátu A4, 
20.8.2 Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch o počte 1 listov formátu A4, 
20.8.3 Príloha č. 3: Opis predmetu zákazky o počte 3 listov formátu A4. 

 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
V Bratislave dňa ____.____.202___ V Žiline,  dňa 13.12.2024 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Ing. Róbert Pintér Martin Macura,  
generálny riaditeľ konateľ spoločnosti   
Sekcia majetku a infraštruktúry 
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Príloha č. 1: Cenová ponuka s rozpočtom Diela 

 
 

Štruktúrovaný rozpočet 

 Názov predmetu zákazky:  
Výstavba montovanej haly a skladu I. 
etapa – NT – O - Žilina, kasárne Petra 

Jilemnického   
Údaje o uchádzačovi:     
Obchodné meno: 3 Energy SK, s. r. o.    
Sídlo alebo miesto podnikania: K cintorínu 36, 010 04 Žilina    
IČO:  510 395 08   
IČ DPH:  SK 212 057 2872   
E-mail:  info@3energy.sk   
Tel .č.:  907 809 284  

         

     
1. Cena za Projektovú dokumentáciu  

         

  Počet 
Merná 

jednotka 

Spolu cena 
v eur bez 

DPH 

DPH vo 
výške 20 % 

Spolu cena v 
eur s DPH 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a 
realizáciu stavby (bod 1.1.1 až 1.1.3 Prílohy č. 1 Opis 
predmetu zákazky) 

1,00 Súbor 25 000,00 € 5 000,00 € 
30 000,00 

€ 
Inžinierska činnosť pri príprave projektovej 
dokumentácie (bod 1.1.4 Prílohy č. 1 Opis predmetu 
zákazky) 

1,00 Súbor 15 000,00 € 3 000,00 € 
18 000,00 

€ 
Spolu za projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť 

40 000,00 € 8 000,00 € 
48 000,00 

€ 

         
2. Cena za Stavbu 

         

  Počet 
Merná 

jednotka 

Spolu cena 
v eur bez 

DPH 

DPH vo 
výške 20 % 

Spolu cena v 
eur s DPH 

Montovaná hala (bod 2.3.1 Prílohy č. 1 Opis predmetu 
zákazky) 1,00 Súbor 

266 549,80 
€ 

53 309,96 
€ 

319 859,76 
€ 

Zateplená sekvenčná elektrická auto brána so 
zabudovanými dverami - 6 ks (bod 2.3.2 písm. a) Prílohy 
č. 1 Opis predmetu zákazky) 

1,00 Súbor 66 456,40 € 
13 291,28 

€ 
79 747,68 

€ 
Vstupné dvere - 1 ks (bod 2.3.2 písm. b) Prílohy č. 1 Opis 
predmetu zákazky) 1,00 Súbor 2 301,20 € 460,24 € 2 761,44 € 
Vetranie (bod 2.3.2 písm. c) Prílohy č. 1 Opis predmetu 
zákazky) 1,00 Súbor 

17 040,10 € 3 408,02 € 
20 448,12 

€ 
Elektro konvektory (bod 2.3.2 písm. d) Prílohy č. 1 Opis 
predmetu zákazky) 1,00 Súbor 

18 356,80 € 3 671,36 € 
22 028,16 

€ 
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Elektroinštalácia (bod 2.3.2 písm. e) Prílohy č. 1 Opis 
predmetu zákazky) 1,00 Súbor 

51 120,30 € 
10 224,06 

€ 
61 344,36 

€ 
Stavebné práce ( bod 2.1, 2.2, 2.4 a 2.5 Prílohy č. 1 Opis 
predmetu zákazky) 1,00 Súbor 

294 345,60 
€ 

58 869,12 
€ 

353 214,72 
€ 

Spolu za stavbu 716 170,20 
€ 

143 234,04 
€ 

859 404,24 
€ 

         
3. Cena za Odborný autorský dohľad 

         
  

Počet 
Merná 

jednotka 

Spolu cena 
v eur bez 

DPH 

DPH vo 
výške 20 % 

Spolu cena v 
eur s DPH 

Odborný autorský dohľad počas realizácie Stavby (bod 
1.1.5 Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky) 1,00 Súbor 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € 

Spolu za autorský dohľad 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € 

         
                            CENA CELKOM ZA PREDMET 
ZÁKAZKY 

761 
170,20 € 

152 
234,04 € 

913 
404,24 € 

         

  ______________________________________ 
Martin Macura, konateľ spoločnosti  V Žiline, dňa 
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Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch 
 
 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
SUBDODÁVATELIA 

 
 
 
 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno/názov:  3 Energy SK, s. r. o,  
Sídlo/miesto podnikania:  K cintorínu 36, 010 04 Žilina    
IČO:     510 395 08 
Zastúpený:    Martin Macura, konateľ spoločnosti  
     (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Názov zákazky: „Výstavba montovanej haly a skladu I. etapa – NT – O - Žilina, 

kasárne Petra Jilemnického“ 
Vyhlásená: dňa 15.11.2024 zaslaním výzvy na predkladanie ponúk 

trom hospodárskym subjektom podľa § 108  ods.2 ZVO  
 
 
 
 
 
 
Ja, dole podpísaný štatutárny orgán vyššie uvedeného zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že 

zákazku budeme realizovať vlastnými kapacitami bez využitia subdodávateľov.  

 

Titul, meno a priezvisko: Martin Macura  

Funkcia: konateľ 

Dátum a miesto:                 , Žilina  

Podpis: 
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Príloha č. 3: Opis predmetu zákazky 
 
 

OPIS PREDMETU ZAKAZKY 
 

Predmetom zákazky je výstavba novej garážovej haly pre uskladnenie/parkovanie novo zavedenej 
kolesovej techniky OSHKOSH CROWS v areáli Vojenského útvaru Žilina na pozemku parcely c. 
3782/1, 3782/86, k. 
u. Žilina vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebne konanie a realizáciu stavby 
vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti. Pozemok je majetkovo a právne vysporiadaný vo vlastníctve 
SR a v správe Ministerstva obrany SR. 
 
Rozsah predmetu zákazky: 
 

1. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby v 
rozsahu podľa prílohy 
č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prac a inžinierskych činnosti UNIKA 
v platnom znení (ďalej len ,,Sadzobník UNIKA") vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti a výkonu 
odborného autorského dohľadu počas realizácie stavebných prac (ďalej len ,,Projektová 
dokumentácia"), 
 

2. realizácia stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebne 
konanie a realizáciu stavby (ďalej len ,,Stavba"). 

 
1. Projektová dokumentácia 

 
1.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie predstavuje: 

1.1.1 zameranie skutočného stavu, zameranie inžinierskych sieti, polohopisné a 
výškopisné zameranie v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej 
dokumentácie a odovzdanie ich v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej 
podobe a v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD 
nosiči vo formátoch dwg. alebo dxf. a vo formáte pdf v strojovo- čitateľnej 
forme, 

1.1.2 vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu 
stavby v rozsahu podľa prílohy c. 3 Sadzobníka UNIKA v platnom znení v 
čase jej spracovania v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v 
štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe vo formátoch dwg. alebo 
dxf. a vo formáte ,,pdf v strojovo-čitateľnej forme", pričom rozpočet 
(súhrnný, podložkový) a výkaz výmer vo formáte ,,xls. (resp.xlsx)" bude na 
samostatnom CD/DVD. Výkresy výkopov a základov, pôdorysov, rezov a 
pohľadov sa požadujú spracovať' v mierke 1:50. Ostatné budú spracované v 
mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného predmetu a s 
prihliadnutím k účelu a čitateľnosti, 

1.1.3 vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej Jen ,,BOZP") podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona c. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky c. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov v šiestich (6) 
vyhotoveniach v tlačenej podobe a v štyroch (4) vyhotoveniach v 
elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte ,,doc. (resp. docx)" a vo 
formáte ,,pdf v strojovo-čitateľnej forme", 
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1.1.4 vykonanie inžinierskej činnosti pri príprave projektovej dokumentácie a 
zabezpečenie súhlasných stanovísk, resp. vyjadrenia dotknutých orgánov 
verejnej správy, obce a iných organizácii v nevyhnutnom rozsahu pre 
vydanie stavebného povolenia. Súčasťou dokladovej časti bude aj písomne 
vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok. Originály 
dokladov budú vložene vo výtlačku č. 1 projektovej dokumentácie. V 
ostatných vytáčkach  (2- 6) projektovej dokumentácie budú tieto doklady 
vložené len ako fotok6pie. Doklady budú dodané aj v štyroch (4) 
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte 
,,pdf v strojovo-čitateľnej forme" ako skeny, 

1.1.5 vykonanie odborného autorského dohľadu počas realizácie stavebných prác v 
rozsahu podľa prílohy c. 4 Sadzobníka UNIKA. 

1.2 Rozpočet bude spracovaný v rozsahu podľa článku ods. 3.2 návrhu Zmluvy o dielo 
(ďalej len 
,,Zmluva") a bude predstavovať' skutočný rozsah Objednávateľom požadovaných 
prác a bude v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou, a to 
výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami Projektovej 
dokumentácie. 

1.3 Technická správa bude obsahovať' aj informácie o zodpovednosti za stavebný 
odpad v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), predovšetkým povinnosť' 
Zhotoviteľa ako realizátora stavebných prác dokladovať' nakladanie s odpadmi 
(vyhláška Ministerstva životného prostredia SR c. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti). 

1.4 Projektová dokumentácia musí byt' spracovaná tak, aby realizácia stavebných prác, 
ku ktorej sa projektová dokumentácia vzťahuje, viedla k naplneniu požiadavky na 
elimináciu vplyvov stavebných prác na životné prostredie. Súčasťou Projektovej 
dokumentácie bude aj dielenská dokumentácia, v prípade, že si to Investičná akcia 
bude vyžadovať'. 

1.5 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v Projektovej dokumentácii 
musia spĺňať' vlastnosti ustanovené zákonom c. 133/2013 z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.6 V projektovej dokumentácii budú zohľadnené všeobecné zásady tykajúce sa 
požiarnej ochrany podľa 
§ 9 a§ 11 zákona c. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov, Vyhlášky Ministerstva vnútra SR c. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR c. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť' pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 

 
2. Realizácia stavebných prác 

 
2.1 Predmetom stavebných prác je výstavba novej montovanej oceľovej haly a realizácia 

novej betónovej plochy 484,84 m2 - dilatovaný betón pre zaťaženie 28t, nájazdu 60 
m2 - zahladený betón. Povrchová úprava: Obojstranná mincová podlaha 22mm 
rozmerl200x800mm. 

2.2 Súčasťou stavebných prác budú zemné práce, búracie práce a úprava povrchu 
existujúcej plochy pod novú montovanú halu v nevyhnutnom rozsahu pre osadenie 
haly s parametrami uvedenými v bode 2.3 vrátane napojenia na existujúce 
inžinierske siete, a to elektrickú energiu a dažďovu kanalizáciu pre odvod 
dažďových vôd. 

2.3 Minimálne požadovane technické parametre montovanej garážovej haly: 
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2.3.1 Základne údaje 
a) Rozmery: min. 30,24 m x min. 16 ma min. svetlej výšky 6 m. 
b) Oceľová konštrukcia so základným lakovaním. Stĺpy s profilom HEA200, 

IPE270 oceľové väzníky, oceľové tenkostenne Z 172 mm s ohýbaným 
profilom. 

c) Vonkajšie opláštenie - sendvičový PUR panel hr. 80 mm. 
d) Strecha - materiál sendvičový s výplňou minerálna vlna panel hr. 80 mm 

sedlový tvar, Zaťaženie strechy: min. 244 kg/m2. Súčasťou strechy a 
vonkajšieho opláštenia bude požiarny rebrík v zmysle normy. 

e) Farba-Antracit RAL 7001. 
f) Bleskozvod - cela hala uzemnená v zmysle STN EN 62 305. 
g) Osvetlenie haly: min. 1000 1x a vonkajšie LED osvetlenie, ktoré bude 

umiestnene po obvode celého objektu v pocte 3 kusy. 
h) Oceľové žľaby šírky 25 cm po celom obvode s otvormi pre zvislé elektrické 

rozvody. 
i) Zvody dažďovej vody osadené po vonkajšej strane fasády - okapový 

systém zvedený na rohoch do dažďovej kanalizácie a do vzrastlého 
terénu. Antracit RAL 7001. 

2.3.2 Povinné príslušenstvo 
a) Zateplené sekvenčné elektricky ovládane auto brány (6 ks): Auto braná min. 

4,5 m široká x min. 4,5 m vysoká. Súčasťou brány bude personálny 
vstup. Pri každej vstupnej bráne bude umiestnený vypínač osvetlenia. 

b) Vstupne krídlové dvere (1 ks): 
Musia byt' štandardizované, s kovaním a cylindrickou vložkou s 3 kľúčmi, 
pozinkované, izolované, musia mat' hladké prevedenie so zárubňou s tesnením 
a musia byt' lakované. Svetlý prechod musí byt' min. 800x1960 mm. 

c) Vetranie: 
6 x núteným elektrickým vetraním s výkonom 200 m3/h. Extra poistenie v 
rozvádzači. Ventilátor bude na zadnej stene pod stropom a sacie potrubie bude 
vyvedené 20 cm nad podlahou garáže. Súčasťou budú aj CO hlásiče a hlásiče 
vlhkosti prepojené automatickým ovládaním na nútené vetranie. 

d) Elektro konektory s min. súhrnným výkonom 15 000 W, ktoré budú 
zabezpečovať' min. teplotu 10 stupňov. 

e) Elektro inštalácia: Súčasťou elektroinštalácie musí byt' vedenie káblov, 
vypínačov a zásuviek v káblovom žľabe. V hale sa vyžaduje zásuvkový rozvod 
- na jednej strane 6 x rozvodnú skriňu s ističmi a prúdovým chráničom so 
zásuvkami na (3 x 230 V, 2 x 380 V z toho 16 A 32 A) a aj na druhej strane 6x 
rozvodnú skriňu s ističmi a prúdovým chráničom so zásuvkami na (3 x 230 V, 
2 x 380 V z toho 16 A 32 A. Vodorovné elektrické rozvody budú vedené v 25 
cm žľaboch v hornej časti po celom obvode haly a zvislé elektrické rozvody 
budú vedené v lištách po sendvičovom panely ku každému státiu v prednej a 
zadnej časti. 
 

2.3 Stavebné práce budú realizované v súlade so zmluvnými podmienkami, podľa stavebného 
povolenia, podľa Projektovej dokumentácie a spracovaného podložkového rozpočtu, 
podľa spracovaného a schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, 
podľa technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo 
spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a 
všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky v čase 
realizácie, a stavba bude spôsobilá užívania v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 
zákona c. 124/2006 Z. z. 
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2.4 Súčasťou realizácie stavebných prác je vykonanie komplexných skúšok predpísaných 
technickými normami a Projektovou dokumentáciou, potrebných k riadnemu užívaniu 
Stavby. 

Ak nemožno podrobne vymedziť' predmet zákazky, možno sa odvolať' na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť' alebo miesto pôvodu alebo výroby; takýto 
odkaz musí byt' doplnený slovami ,,alebo  ekvivalentný“. 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline, dňa      ________________________ 
                   Martin Macura,  

        konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
  


