Cislo zmluvy: 48805-6/2024-BA

ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie diela

»Socidlna poistoviia, pobo¢ka Trnava — I1I. etapa rekonStrukcie stropov*
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

Zmluvné strany:

Objednavatel’:
Sidlo:
Statutarny organ:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

(d’alej len ,,Objednéavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zastapeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

SWIFT:

Bankové spojenie:
Zapisany v :

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

neskorsich predpisov

SOCIALNA POISTOVNA

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Ing. Michal TariSka

generalny riaditel’ Socialnej poistovne
30 807 484

2020592332

Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

SLOSSBAUS.r. 0.

Vysokoskolakov 8556/33B
010 08 Zilina

Roman SlySko

konatel

46 591 095

2023470548
SK?2023470548

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 56414/L

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)
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Preambula

Tato Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva‘®) uzatvaraji Zmluvné strany ako vysledok
verejného obstardvania podl'a § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon
¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet zédkazky s ndzvom: ,,Socidlna poistoviia, pobocka
Trnava — IIl. etapa rekonstrukcie stropov*.

Clanok I
Predmet zmluvy a rozsah diela

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran, spojenych so
zavizkom Zhotovitel'a na vlastné naklady a na svoje nebezpecCenstvo vykonat stavebné
prace - rekonStrukciu stropov v budove Socidlnej poistovne, pobocka Trnava
v dojednanom ¢ase a v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto Zmluve a Prilohy ¢.
1 Zmluvy (d’alej len ,,dielo®).

Zavazku Zhotovitela podla bodu 1.1 tohto ¢lanku Zmluvy zodpovedd zavézok
Objednavatel'a vykonané dielo v stlade s touto Zmluvou prevziat’ a uhradit’ zan cenu
dohodnuti v Clanku 11l Zmluvy.

Dielo bude realizované v stilade v stlade so Specifikaciou diela, ktora tvori Prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy, s ocenenym vykazom vymer, ktory ako Priloha ¢. 2 tvori neoddelitelna
sucast’ tejto Zmluvy, eurdpskymi normami (EN) a slovenskymi technickymi normami
(STN) a v sulade s technologickymi postupmi vyrobcov na montaz dodavanych
technickych zariadeni a nesmie mat’ Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu obozndmil
s rozsahom a povahou diela, stavebnymi priestormi, v ktorych ma byt dielo vykonané,
Ze s mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
riadnemu vykonaniu diela a Ze disponuje a pocas trvania tejto Zmluvy a zaviazkov z nej
vyplyvajucich, bude disponovat’ takymi technickymi, kvalifikaénymi, personalnymi a
organiza¢nymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su potrebné k riadnemu a
v€éasnému vykonaniu diela, pri dodrzani vysokej trovne kvality prac, suvisiacich s
vykonanim diela.

Prace, ktoré navrhuje Objednavatel, resp. Zhotovitel, ktoré neboli zachytené v
ocenenom vykaze vymer, ktorych uskuto¢nenie je nevyhnutné z dovodov suvisiacich s
realizdciou diela, a ktoré Zhotovitel' pri oceneni predmetu ponuky podla podkladov
Objednavatel'a nemohol zistit’, ale vyskytli sa az pri samotnej realizacii, a bez akceptacie
uvedeného kroku nie je mozné plynule pokracovat’ v realizécii diela, a ktoré predstavuji
zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (d’alej len ,,prace naviac*), je mozné
vykonat’ iba po predchadzajucom suhlase Objednavatela, a to vo forme pisomného
dodatku k Zmluve, uzatvoreného v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.

Zhotovitel' sa zavdzuje preukdzat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych
konStrukcii pre stavbu pred ich pouzitim v rozsahu podla zdkona €. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a v stlade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
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vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok II
Miesto, ¢as a sp6sob plnenia predmetu zmluvy

Miestom vykonania a dodania dicla je objekt Objednavatela na adrese: Socidlna
poistovna, pobocka Trnava, V. Clementisa 24/A, 917 01 Trnava.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ a odovzdat’ dielo v nasledovnych lehotach plnenia:

2.2.1 zacatie realizacia diela: najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni od datumu
odovzdania staveniska podl'a bodu 4.1.1 tejto Zmluvy,

2.2.2 ukoncenie realizacie diela: najneskor do 3 (troch) mesiacov odo dia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy; ak v salade s postupom podl'a bodu 4.1.1. tejto Zmluvy neddjde
k odovzdaniu staveniska do 5 (piatich) dni od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy,
ukonéenie realizacie diela je najneskor do 3 (troch) mesiacov od datumu
odovzdania staveniska podl'a bodu 4.1.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak Zhotovitel vykond dielo pred lehotou
uvedenou V predchadzajucom bode tohto ¢lanku Zmluvy, je opravneny odovzdat
Zhotovitel'ovi dielo aj pred touto lehotou. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze Zhotovitel’
vykona supis prac a dodavok, ktoré boli riadne vykonané v stilade s harmonogramom
zhotovenym podl'a bodu 2.4 a 2.5 tohto ¢lanku Zmluvy ku dnu 25.12.2024, a ktoré
Objednavatelovi v stulade s Clankom III bod 3.6 Zmluvy vyfakturuje najneskér do
31.12.2024.

Zhotovitel' je povinny do (piatich) kalendarnych dni odo dia nadobudnutia Gc¢innosti
Zmluvy predlozit Objednavatelovi na odsthlasenie postup stavebnych prac
zohladnujuci termin zacatia realizacie diela podla bodu 2.2.1. Zmluvy (harmonogram
vystavby) a plan bezpec¢nosti ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) pre stavebnu
C¢innost’ (d’alej len ,harmonogram®). Odsthlaseny harmonogram (harmonogram
vystavby, plan BOZP pre stavebnu Cinnost’ a skuSobny plan) je Zhotovitel povinny
dodrziavat’ pocas celej realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje vykonanie diela s dosledkom omeskania s
plnenim harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, zZe Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim harmonogramu z dovodov leZiacich
na jeho strane viac ako 14 (Strnast’) kalendarnych dni alebo nedodrziava harmonogram
vystavby a zaroven o tom pisomne neinformuje Objednavatela v zmysle bodu 2.5. tohto
¢lanku Zmluvy, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie Zmluvy.

V pripade, Ze sa Zhotovitel omeskéa so zhotovenim diela v lehote podl'a bodu 2.2 tohto
¢lanku Zmluvy, mé Objednavatel'’ pravo Ziadat' ndhradu Skody a zmluvnu pokutu v
zmysle ustanoveni tejto Zmluvy.
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Clanok III
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovend dohodou Zmluvnych stran v
sulade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zékon €. 18/1996 Z. z.”) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonéva zékon €. 18/1996 Z. z. vo vyske:

Cena: 51 222,58 EUR (slovom: pétdesiatjedentisic dvestodvadsatdva eur patdesiatosem
centov) bez DPH

Cena: 61467,09 EUR (slovom: Sest'desiatjedentisic StyristoSest’desiatsedem eur
devit’ centov) celkom s DPH

v ¢leneni podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve.

Ceny podla tejto Zmluvy budu uctované so sadzbou DPH vo vyske podla vseobecne
zavdznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v case vystavenia faktury.

Cena za vykonanie diela uvedena v predchadzajucom bode zahfia vsetky interné
a externé naklady a vydavky Zhotovitel'a, potrebné k riadnemu vykonaniu diela, najma
kompletnu dodavku stavebnych prac a technologii, ako aj naklady na dopravu, likvidaciu
stavebného odpadu, ak aj pripadného nebezpecného odpadu, vybudovanie, prevadzku a
vypratanie zariadenia staveniska, naklady spojené s vypracovanim dokumenticie
skutocného vyhotovenia stavby a to v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tla¢enej forme a v 1
(jednom) vyhotoveni v digitadlnej forme, ndklady spojené s dodrziavanim vsSetkych
platnych zésad v oblasti pozZiarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany Zivotného prostredia vratane nakladov spojenych s vypracovanim planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom
zneni, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace so zhotovenim diela.

Pri pripadnej Giprave ceny resp. uprave poloziek vykazu vymer, podl'a Clanku | bod 1.5
sa bude postupovat’ nasledovne: vSetky prace naviac je Zhotovitel’ povinny navrhnit’ a
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuihlasené stavbyvediicim a zastupcom Objednavatel’a opravnenym konat’ vo veciach
technickych nemajii charakter zmeny Zmluvy, slizia po odsuhlaseni Objednavatelom
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej Zmluve. Vsetky
odsthlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej Zmluve musi Zhotovitel
predlozit’ Objednavatel'ovi na kontrolu a odsthlasenie eSte pred zacatim ich realizécie. K
zaCatiu ich realizacie pristupi aZ po nadobudnuti G¢innosti dodatku k tejto Zmluve
uzatvorenému v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.

V sulade so zadkonom ¢. 18/1996 Z. z. sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom
sposobe, akym sa ur¢i cena prac naviac, odsuhlasenych Objednavatelom, na ucely
uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve:

3.4.1. Zhotovitel’ naviac prace a dodavky oceni podla jednotkovych cien uvedenych v
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Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy;

3.4.2. Prace a dodavky, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju v Prilohe ¢. 2 tejto
Zmluvy, oceni Zhotovitel’ individualnou kalkulaciou v rezime ekonomicky opravnenych
nakladov podl'a zdkona ¢. 18/1996 Z. z.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu alebo rozdielne od tychto
zmluvnych podmienok, alebo si nezaratal do ceny za predmet Zmluvy, Objednavatel
neuhradi.

V stulade sustanovenim druhej vety bodu 2.3. tejto Zmluvy, Zhotovitel ku diu
25.12.2024 zostavi supis riadne vykonanych prac a dodavok (d’alej len ,,stpis prac*),
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy a bezodkladne ho
predlozi Objednavatel'ovi na schvalenie. Supis prac bude obsahovat’ ndzvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery a sumy zrealizovanych poloziek. Supis
prac bude vytvarany priamo z Prilohy €. 2 tejto Zmluvy, priCom polozky, ktoré¢ maju byt’
sucastou faktiry, budii mat’ vyplnené policka tykajlice sa mnozstva a pri polozkéch,
ktoré nie su predmetom faktiry, bude uvedeny nulovy udaj. Objednavatel’ siipis prac
odsthlasi bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny den po jeho predlozeni.

Platby za vykonanie diela budu uskutocnené Objednévatelom na zdklade dvoch faktur.
Zhotovitel' je opravneny vystavit prva faktiru na zaklade Objednavatelom
odsuhlaseného stpisu prac vyhotoveného spésobom podl'a predchadzajiuceho bodu tohto
¢lanku Zmluvy. Druht faktaru je Zhotovitel' opravneny vystavit’ az po protokoldrnom
prevzati diela sposobom podla bodu 6.1. Zmluvy. Prilohu kazdej faktary zéroven musi
tvorit’ aj kryci list faktiry a odsuhlaseny mesacny supis prac alebo preberaci protokol.
Uhrady faktir budi realizované prostrednictvom bezhotovostného platobného styku na
¢islo uctu Zhotovitel'a uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi na zaklade vysSie uvedenych predlozenych faktir do
30 kalendarnych dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi finan¢nu ¢iastku vo vyske 85 % z
fakturovanej sumy s DPH, a to prevodnym prikazom na Ucet Zhotovitel'a uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy. Objednavatel z kazdej vystavenej faktary zadrzi 15 % z
fakturovanej sumy s DPH, z ktorych sa zavizuje Zhotovitel'ovi vyplatit:

3.8.1. zadrzné vo vyske 10 % z fakturovanych sim s DPH po odstraneni vSetkych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela,

3.8.2. zvys$né zadrzné vo vyske 5 % z fakturovanych sim s DPH po uplynuti zaruc¢nej
doby 60 mesiacov na stavebnu Cast’ diela.

Zadrzné uvedené v bode 3.8. tohto ¢lanku Zmluvy moze byt Objednavatelom pouzité
na odstranenie vad podla Clanku VIII tejto Zmluvy, na uhradu zmluvnych pokut
dohodnutych vtejto Zmluve, inych pokat, Skody sposobenej v dosledku
konania/nekonania Zhotovitel'a, alebo na tthradu akychkol'vek narokov Objednavatel’a
voci Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Pre tcely
vyplatenia zadrzného podla bodu 3.8.1. tohto ¢lanku Zmluvy je dokladom preberaci
protokol 0 odovzdani a prevzati diela, v ktorom bude potvrdené aj odstranenie vad
a nedorobkov. Pre ucely vyplatenia zadrzného podla bodu 3.8.2. tohto ¢lanku Zmluvy
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je dokladom zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy, v ktorej je uvedeny
datum uplynutia zaru¢nej doby 60 mesiacov na stavebnt Cast’ dicla.

Faktary musia obsahovat’ vSetky nélezitosti danového dokladu stanovené v zékone ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, vratane
oznacenia Cisla Zmluvy podla evidencie Objedndvatel'a a musia byt vyhotovené v
sulade so vSetkymi aplikovatenymi pravnymi predpismi, nesmu obsahovat Ziadne
chyby v pisani ¢i pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti. Za spravne vyhotovenie faktar
zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel. NeoddeliteI'ni sucast’ faktar tvori supis prac
odstihlaseny Objednavatel'om alebo podpisany preberaci protokol podla Clanku VI bodu
6.1 tejto Zmluvy.

V pripade, ak faktiry nebudu vyhotovené v sulade s bodom 3.10. tohto ¢lanku Zmluvy,
Objednavatel’ ma pravo vratit' ich Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie s
uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit’. V takomto pripade sa ukonci pdvodna
lehota splatnosti a nova 30 (tridsat’) dilova lehota splatnosti pre Objednéavatela zacne
plyntt’ doru¢enim doplnenej, opravenej, resp. novej faktiry od Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavené faktiry zasielat’ listinne poStou a stii¢asne v textovo
Citatelnom stbore vo formate PDF elektronicky na e-mailova adresu Objednavatela
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po ich vystaveni. Takto predlozené faktiry nesmu
byt vo forme obrazku, ale musia byt strojovo ¢itateI'né. Zhotovitel' vyhlasuje, ze obsah
faktar poslanych postou sa bude zhodovat s faktirami poslanymi v elektronickej podobe
na e-mailova adresu Objednavatela. Miestom dorucenia faktar v listinnej forme je
Socialna poistovna, tstredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. Pre zamedzenie
pochybnosti, za rozhodny den doruCenia faktur sa povazuje den, kedy boli
Objednavatel’'ovi doruc¢ené faktary v listinnej podobe.

V stlade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany sthlasia so zapocitanim
vzajomnych pohl'addvok. Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ zmluvné pokuty podla
¢lanku VII. Zmluvy proti dohodnutej cene.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku dnu uzavretia tejto Zmluvy nie je zavislou osobou voci
Objednavatel’'ovi v zmysle § 2 pism. n) zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov. Kazdi zmenu stuvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym
prepojenim voci Objednavatelovi v stvislosti s ustanovenim
§ 2 pism. n) zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je
Zhotovitel' povinny Objednavatelovi pisomne ozndmit’ ato do 5 dni odo dila vzniku
zmeny.
Clanok IV
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

4.1.1.Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 5 (piatich) dni odo
dila nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy na zaklade pisomného preberacieho
protokolu, pri¢om presny datum a ¢as odovzdania staveniska oznami Objednéavatel’
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Zhotovitel'ovi najmenej dva dni vopred, ak sa nedohodnu inak. Odovzdanie
staveniska Zhotovitel'ovi zaznamenaju Zmluvné strany v stavebnom denniku.

4.1.2.Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povazuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

4.1.3.Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné ndklady zariadenie staveniska a zodpoveda za
zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku Vv stlade
s platnou legislativou.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

4.2.1.Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom osoby opravnenej rokovat’ vo
veciach technickych , ktord je uvedend v Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy, obsah
stavebného dennika a k zapisom Zhotovitel'a v iom uvedenym sa pisomne vyjadrit’
do 3 (troch) pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

4.2.2.0Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo na kaZdom stupni jeho vykonavania.

Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela
a dalej ho vykonaval riadne. V pripade, ze Zhotovite v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatel’a,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

4.2.3.0bjednavatel je povinny oboznamit Zhotovitela s prisluSnymi internymi
bezpe¢nostnymi a poziarnymi predpismi Objednavatel’a.

Povinnosti zhotovitel’a

4.3.1. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo
podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a riadne a vcas vykonané dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi v stlade s ¢l. 11 bod 2.2 tejto Zmluvy.

4.3.2. Zhotovitel vykona stavebné prace a iné prace stvisiace s dielom v odbornej kvalite
podla prisluSnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a
vSeobecne zavidznych platnych a uc¢innych pravnych predpisov.

4.3.3. Zhotovitel' je povinny viest dokumentaciu vedenia stavby podla vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim
poverenou osobou. Do stavebného dennika sa budu zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela.

4.3.4.Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas
vykonavania diela a tykajlce sa diela.

4.3.5.Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom
Objednévatela v nom uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do 3 (troch) pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

4.3.6.Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zucastiiovat’ sa pracovnych a
kontrolnych porad v stilade s § 553 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 513/1991 Zb.%).

4.3.7. Ak ma pri vykonavani diela dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo
Casti diela, je Zhotovitel' povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu realizacie
diela pisomne zapisom v stavebnom denniku 5 (pét) pracovnych dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
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vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, Ze
Objednavatel’ nepride na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdéze Zhotovitel’
pokracovat’ v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole Objednavatelovi znemozni
prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat
vykonanie dodatoc¢nej kontroly, je vSak povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi néklady
sposobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial’ sa
nepreukaze, ze kontrolované Casti diela boli vykonané vadne.

4.3.8.Zhotovitel' sa zavdzuje prepravit vzniknuty odpad podla druhu a kategérii na
miesto zhodnotenia alebo zneSkodnenia v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
pri¢om tuto prepravu bude vykonavat’ na zaklade registracie (odpady kategoérie O
alebo na zdklade suhlasu — odpady kategoérie N vydaného prislusnym Okresnym
uradom). Prepravu moéze Zhotovitel' zabezpecit' aj tretou osobou, ktora vlastni
prislusnu registraciu alebo sthlas na prepravu odpadov. Objednavatelovi je
povinny odovzdat doklady (vézne listky, sprievodny list NO) zo skladky —
zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad Zhotovitel odovzdd v mene
Objednavaterla.

4.3.9.Zhotovitel' je v stulade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. povinny bez zbytocného
odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol
tuto nevhodnost’ zistit” pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

4.3.10. Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré
mu brania zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky ozndmit
Objednavatel’ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

4.3.11. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osob
v priestore staveniska. Zhotovitel' zabezpe¢i pracovnikom ochranné pracovné
pomocky. Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi Zhotovitel’a alebo
jeho dodavatel'ov, majuacich prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

4.3.12. Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie a
za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 aZz 386 zékona
¢. 513/1991 Zb.

4.3.13. Zhotovitel sa zavdzuje reSpektovat’ svojimi pracovnikmi pokyny a inStrukcie
riadiacich pracovnikov Objednavatel'a, stvisiace s vnutornym poriadkom a
rezimom prevadzky v objekte realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’
poziadavku Objedndvatela realizovat' predmet zmluvy tak, aby ¢o najmenej
obmedzil prevadzku a uzivanie inych priestorov Objednavatela. Buracie prace
a stavebno-montazne prace s hlu¢nostou nad 75 dB sa zavdzuje Zhotovitel
vykonavat’ v pracovnych diioch po 15:00 h.

4.3.14. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky platné zasady v oblasti poZiarnej
ochrany (d’alej len ,,PO*), bezpeCnosti ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»BOZP*) a ochrany zivotného prostredia, vyplyvajice z platnych predpisov a
zédkonov tykajicich sa tychto oblasti, ako aj dodrziavat zdsady bezpecCnosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac
vypracovanych Objednavatelom pre Zhotovitel'a, ktoré tvoria Prilohu €. 4 tejto
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Zmluvy, a to v priebehu celej doby plnenia tejto Zmluvy. Za ich pripadné
porusenie a vzniknuti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

4.3.15. Zhotovitel' zabezpe¢i dostupnost/ riadny vykon cinnosti stavbyvediceho po
celt dobu realizécie diela, pricom Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne
oznamit’ poverenie alebo vymenu stavbyveduceho Objednéavatelovi. Zhotovitel’ je
povinny kedykol'vek na Ziadost’ objednavatel’a vymenit’ najneskdr do 6smich (8)
dni od poziadania osobu stavbyveduceho, ak ma Objednavatel k cinnosti
namietané¢ho stavbyveduceho vyhrady.

4.3.16. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela postapit’ akékol'vek svoje prava (vratane pohladavok) z tejto
Zmluvy na tretiu osobu.

4.3.17. Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’ a archivovat’ fotodokumentaciu o priebehu
vykonavania stavby, predovsetkym vsak vSetkych zakryvanych Casti stavby. Kopiu
fotodokumentacie odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

4.3.18. Zhotovitel' zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

4.3.19. Zhotovitel’ pocas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpecnost’, Cistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny désledne denne upratat’ stavenisko
po ukonceni prac a dodavok ako aj prilahlych komunikacii, ktoré znecistil svojou
¢innost'ou pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek
naklady vzniknuté Objednavatel'ovi na zabezpecenie Cistoty a poriadku si uplatni
u Zhotovitel'a, ktory sa zaroven zavizuje ich uhradit’.

4.3.20. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii a vnatornych priestorov
Objednavatela, po ktorych dovaza material a mechanizmy aza poriadok
a bezpecnost’” na stavenisku. Pripadné S$kody z poruSenia tejto povinnosti si
Objednavatel’ uplatni u Zhotovitel'a, ktory sa zaroven zavizuje ich uhradit’.

Clanok V
Komunikacia

Ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, akékol'vek vyzvy, ozndmenia alebo vystupy
vyzadované alebo predpokladané podla tejto Zmluvy a/alebo dokumenty jednej
Zmluvnej strany adresované druhej Zmluvnej strane, musia byt vyhotovené pisomne v
slovenskom jazyku a podpisané prisluSnou Zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnymi
stranami, ak to vyplyva z kontextu danej pisomnosti, a doru¢ené druhej zmluvnej strane
formou doporucenej zasielky, pripadne prostrednictvom kuriérskej sluzby, osobne alebo
elektronickou postou na nasledovné adresy opravnenych/kontaktnych osob:

Za Objednavatela:

Meno priezvisko: Ing. XY
Adresa: Ul. 29. augusta 10/135, 813 63 Bratislava
Tel. &.: +421 XXXXX

E-mail: XXXXX _@socpoist.sk
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Za Zhotovitel’a:

Meno priezvisko: Roman Slysko

Adresa: Vysokoskolakov 33B, 010 08 Zilina
Tel. ¢.: +421 XXXXX

E-mail: XXXXX_@slossbau.sk

Odosielatel’ akejkol'vek pisomnej spravy méze pozadovat’ pisomné potvrdenie prijemcu.

Kazdéd komunikécia tykajica sa platnosti alebo G€innosti Zmluvy, jej zaniku ¢i zmeny
musi byt pisomnd a doruovana vyhradne postou ako doporucena zasielka, kuriérom
alebo osobne na adresu sidla prislusnej zmluvnej strany, ktora je uvedena v zahlavi tejto
Zmluvy.

Akakol'vek pisomnost’ doru¢ovana v suvislosti so Zmluvou sa povazuje za dorucentl
druhej Zmluvnej strane v pripade dorucovania prostrednictvom:

a. elektronickej posty (e-mail) diiom, kedy Zmluvna strana, ktora prijala e-mail od
odosielajiicej zmluvnej strany potvrdila jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-
mailu odosielajiicej Zmluvnej strane. Prijimajica zmluvna strana je povinna dorucit
odosielajucej Zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 24 hodin pocas
pracovnych dni, po uplynuti tejto lehoty sa bude takyto email povazovat’ za doruceny
(ak bol dorucovany na e-mail kontaktnej osoby uvedenej v bode 5.1 tejto Zmluvy,
resp. zmeneny postupom podla bodu 5.5 tohto ¢lanku Zmluvy);

b. posty, kuriérom alebo v pripade osobné dorucovania, doruenim pisomnosti
adresatovi s tym, ze v pripade doruCovania prostrednictvom poSty musi byt
pisomnost’ zasland doporucene s dorucenkou preukazujlicou dorucenie na adresu
prislusnej Zmluvnej strany. V pripade dorucovania inak ako poStou, je mozné
pisomnost’ doru¢ovat’ aj na inom mieste ako na adrese prislusnej Zmluvnej strany, ak
sa na tomto mieste Zmluvna strana v ¢ase dorucenia zdrzuje.

Kontaktné osoby zmluvnych stran uvedené v bode 5.1 tejto Zmluvy zodpovedaju za
koordinaciu a organizacné zabezpecCenie realizacie tejto Zmluvy a mézu za zmluvnu
stranu realizovat' vSetky vyzvy, ozndmenia alebo iné vystupy vyzadované alebo
predpokladané podl'a tejto Zmluvy, s vynimkou tkonov podl'a bodu 5.3. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavidzuji bezodkladne pisomne ozndmit’ akikol'vek zmenu svojich
kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy a opravnenych oséb uvedenych
v bode 5.1 tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto
Zmluve, pri¢om tieto zmeny su u¢inné voci druhej Zmluvnej strane ku ditu, kedy jej
bolo, resp. ma sa za to, ze jej bolo, dorucené pisomné ozndmenie o zmene kontaktnych
udajov alebo opravnenych osdb podpisané Statutarnym organom dotknutej zmluvnej
strany alebo nim preukazatel'ne poverenou/splnomocnenou osobou.
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Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie diela Zmluvné strany potvrdia podpisom preberacicho protokolu
v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych po 2 (dva) obdrzi kazda Zmluvna strana. Ak
vSeobecne zavidzné pravne predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skusok,
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe$né vykonanie takychto skusok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

Pripravenost’ na odovzdanie diela je Zhotovitel povinny oznadmit'’ Objednavatelovi
pisomne, s uvedenim datumu ukoncéenia prac, a to najmenej 10 (desat) dni pred ich
ukoncenim.

Sucasne s odovzdanim diela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit
projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, a to v dvoch vyhotoveniach v
tlacenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme, d’alej pasporty, zarucné listy
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, stavebny dennik, zapisnice o prevereni prac
a konstrukcii v priebehu prac zakrytych, certifikdty (vyhlésenia o zhode, vyhlasenia o
parametroch) a atesty pouzitych materialov, spravy o vykonanych odbornych skuskach
a odbornych prehliadkach, doklady 0 uloZeni odpadu na skladku (likvidacia stavebného
odpadu, resp. likvidacia kovového odpadu a pripadného nebezpecného odpadu),
fotodokumentaciu na datovom nosici, ako aj ostatné doklady suvisiace s predmetom
zmluvy, potrebné k uvedeniu do uZivania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel’ dielo riadne
prevziat’ a uzivat'. Stavenisko je povinny uplne vypratat’ a upravit’ do 5 (piat’) pracovnych
dni, odo dia protokolarneho odovzdania diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v Zmluve, to
Znamena:

6.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

6.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu,

6.5.3. nie su predlozené vsetky potrebné doklady podla tejto Zmluvy, resp. sa v
dokladoch vyskytuju vady,

6.5.4. ma pravne vady v zmysle zdkona ¢. 513/1991 Zb. alebo je dielo zat'aZzené pravami
tretich osob.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu
dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o ¢om vyhotovi zapis so Zhotovitelom
s uvedenim zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’
protokolarne odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu stavby, budu
spisané pri preberacom konani s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia.
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Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a vcas si splni Zhotovitel' odovzdanim diela v lehote
podla Clanku II bod 2.2. tejto Zmluvy.

Clanok VII
Sankcie

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,1% z ceny podla bodu 3.1 za kazdy, aj zaCaty denn omeSkania pri nesplneni
povinnosti Zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a v lehote stanovenej v ¢l. II bod 2.2.2
tejto Zmluvy,

b) 100,- EUR (sto eur) za kazdy, aj zacCaty den omesSkania v pripade, ze Zhotovitel
nesplni povinnost’ odstranit’ vady diela v lehote podla Clanku VIII bod 8.5. tejto
zmluvy,

¢) 500,- EUR (pit'sto eur) za kazdy, aj zaCaty dent omeSkania so splnenim povinnosti
podl'a bodu 9.2. tejto Zmluvy,

d) 2.000,- EUR (dvetisic eur), ak Zhotovitel' v rozpore s ¢lankom XIII na plnenie tejto
zmluvy pouzije Subdodévatela, ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 3 alebo ktorého
zmenu/doplnenie  Objednavatel’ neodsuhlasil postupom podl'a bodu 13.3. tejto
Zmluvy,

e) 100,- EUR (slovom sto EUR) za kazdy, aj zacaty den omeskania s oznamenim
zmeny udajov o Subdodavatel'och v zmysle bodu 13.4. tejto Zmluvy,

f) nomindlnej hodnoty postipenej alebo zalozenej pohl'adavky, ak Zhotovitel’ v rozpore
s bodom 4.3.16 tejto Zmluvy postupil alebo zalozil pohl'adavku z tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel mé& narok uplatnit’ si u Objednavatel'a urok z omeskania vo vyske podla
nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia
zakona €. 513/1991 Zb. v platnom zneni z neuhradenej fakturovanej ¢iastky v termine
splatnosti za kazdy, aj zacaty dent omeSkania.

Zmluvna pokuta a urok z omeskania su splatné do 30 (tridsat’) dni od ich vycislenia a
dorucenia faktury na ich tthradu druhej Zmluvnej strane.

Clanok VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stilade s touto Zmluvou, bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, uréené podkladmi Objednavatela a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam stanovenym v slovenskych a europskych
technickych normach.

Zarucna lehota na stavebnu Cast’ diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, je stanovena
podl'a vSeobecne zéavdznych pravnych predpisov na 60 (Sestdesiat) mesiacov, S
vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odlisnu zaru¢nu lehotu, min. vSak 24
(dvadsat’styri) mesiacov. V tomto pripade plati zaru¢na lehota uvedena v zarucnych
listoch, ktoré Zhotovitel' odovzda Objednavatelovi pri preberacom konani. Zaru¢na
lehota zacina plynut dilom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela ako celku
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Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy Objednévatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou prebera Zhotovitel’ zaviazok, ze dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni najneskor do 14 (Strnast’)
kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje
aj reklamacia podana emailom na kontaktnu adresu uvedenu v bode 5.1 a zaroven
potvrdena listovou zasielkou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela do 5 (piatich) pracovnych dni
od prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit’ do 10 (desat’) dni odo diia oznamenia
vady, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Objednavatel ma pravo zabezpeCit' odstranenie vad inou organizaciou na naklady
Zhotovitel'a len v pripade vzajomnej dohody so Zhotovitelom, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vady podla bodu 8.5 tohto ¢lanku.

O odstraneni vad/reklamovanych vad sa spiSe zdpisnica, ktora bude podpisana
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné, moze Objednavatel’ od Zhotovitel'a pozadovat’
primerané znizenie ceny diela.

Clanok 1X
Zodpovednost’ za Skodu

Ak nevyplyva z prislusSnych pravnych predpisov platnych a U¢innych na uzemi
Slovenskej republiky inak, ak jedna zo Zmluvnych stran spdsobi akukol'vek $kodu
druhej zmluvnej strane vo vzt'ahu k tejto Zmluve, zodpovednost’ za Skody vratane §kod
sposobenych tretim strandm sa bude spravovat podla vSeobecnych ustanoveni o
nahrade Skody podl'a § 373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb.

Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvoreni zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skody po
celtl dobu platnosti a u€innosti tejto Zmluvy, ato v minimalnej vySke zmluvnej ceny
uvedenej v Clanku III bod 3.1 tejto Zmluvy. Splnenie tejto povinnosti je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi preukazat kedykol'vek pocCas platnosti a ucinnosti tejto
Zmluvy.

Clanok X
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su¢astou ceny podla Clanku III. bod 3.1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, na
ktorej sa dielo realizuje.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
Objednavatel'om.
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Clanok XI
Doverné informacie a ochrana osobnych tidajov

Zmluvné strany sa zavidzuju zachovavat mlcanlivost o dovernych informaciach, o

ktorych sa dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto Zmluvy, resp. v ramci

samotného plnenia predmetu tejto Zmluvy. Ak nie je d’alej v tejto zmluvne ustanovené
inak, za dovernu informaciu sa povazuje akykol'vek udaj, podklad, poznatok, dokument
alebo akakol'vek ind informacia, bez ohl'adu na formu jej zachytenia:

11.1.1. ktorda sa tyka zmluvnej strany (informacie o jej cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finan¢né, Statistické a Uctovné
informdcie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavizkoch, informéacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace $tadie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie tykajace
sa predmetov chrdnenych prdvom priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva a vSetky d’alSie informacie o zmluvnej strane),

11.1.2. ktora bola poskytnuta zmluvnej strane alebo ziskana zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy, pokial’ sa tyka jej predmetu
a/alebo obsahu,

11.1.3. ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznacena ako ,,doverna“, ,,confidential®,
,proprietary alebo inym obdobnym oznacenim, a to od okamihu oznamenia
tejto skutocnosti druhej zmluvnej strane,

11.1.4. pre ktort je stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a
uc¢innymi v Slovenskej republike osobitny reZzim nakladania (najméd obchodné
tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunika¢né tajomstvo, danové tajomstvo,
osobné¢ udaje a utajované skutocnosti).

Ddvernou informéciou nie je tdito Zmluva, vratane jej priloh, informacie, ktoré sa bez

porusenia tejto Zmluvy stali verejne znamymi, informécie ziskané opravnene inak, ako

od druhej zmluvnej strany a informécie, ktoré je Objednavatel povinny spristupnit’

alebo zverejnit’ podla zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o

zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) [d’alej len ,,zdkon

¢. 211/2000 Z. z.”“] alebo iného pravneho predpisu platného a u¢inného na tzemi

Slovenskej republiky.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich

predpisov zaviaZze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie osoby na jeho strane, ktoré sa v

ramci plnenia Zmluvy u neho alebo u Objednavatel’a oboznamia s osobnymi tdajmi,

povinnostou ml¢anlivosti.

V pripade ak pre riadne plnenie tejto Zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotovitel' v mene
Objednavatela spracuval osobné tudaje, ktoré Objednavatel spraciva ako
prevadzkovatel’, zavdzuje sa Zhotovitel' tieto spracivat vylucne za podmienok
stanovenych platnou a Gcinnou legislativou Slovenskej republiky pre oblast’ ochrany
osobnych tudajov, t. j. na zdklade osobitného pravneho titulu (zmluvy
s Objednavatel'om, pripadne ak je to mozné v stlade s danou legislativou na zéklade
poverenia objednavatela, resp. iného obdobného pravneho tukonu), v ktorom
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Objednavatel’ stanovi predovSetkym predmet a dobu spracivania osobnych udajov,
povahu a tcel ich spracuvania, zoznam a rozsah osobnych udajov, kategérie dotknutych
0s0b a povinnosti a prava prevadzkovatela, ako aj d’alSie podmienky stanovené platnou
a ucinnou legislativou Slovenskej republiky pre oblast’ ochrany osobnych udajov.
Zmluvné strany sa zavidzuju uzivat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany vylu¢ne
na ucel, na ktory im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnené alebo akymkol'vek inym
sposobom ziskané Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy. V pripade, Ze
Objednévatel’ poskytne Zhotovitel'ovi doéverni informaciu v listinnej podobe,
Zhotovitel je povinny ju bezodkladne po pominuti Ucelu jej drzania vratit
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavidzuju, ze doéverné informacie budu ochranovat’ najmenej
s rovnakou starostlivostou ako ochraiuju vlastné doverné informacie rovnakého druhu,
vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovsetkym ich
budua chranit’ pred nahodnym alebo neopravnenym poskodenim a zni¢enim, nahodnou
stratou, zmenou alebo inym znehodnotenim, nedovolenym pristupom alebo
spristupnenim alebo zverejnenim, pricom ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak,
zavazuju sa, ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
neposkytni, neodovzdaji, neoznamia alebo inym spdsobom nevyzradia, resp.
nespristupnia doverné informdcie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

Zmluvné strany sa zavidzuji, Ze upovedomia druhd zmluvnll stranu o poruSeni
povinnosti ml¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

Povinnost’ zachovéavat’ mlcanlivost’ sa nevzt'ahuje na pripady, ak zmluvnej strane na
zaklade zdkona alebo na zéklade rozhodnutia prislusného organu vznikla povinnost
spristupnit’ alebo zverejnit’ dovernll informaciu druhej zmluvnej strany alebo jej ¢ast. O
vzniku takejto povinnosti sa budi Zmluvné strany vzdjomne informovat bez
zbyto¢ného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto ¢lanku Zmluvy ostavaju platné a ucinné aj po
ukonceni tejto Zmluvy.

CL. XII
Ukon¢enie zmluvy

Tato Zmluva zanika:
a) splnenim vSetkych zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy v dojednanom case,

b) odstipenim od Zmluvy a to vyluéne v pripadoch a za podmienok ustanovenych v
prislusnych pravnych predpisoch alebo vyslovne uvedenych v tejto Zmluve,

¢) vypoved'ou za podmienok podla bodu 12.8. tohto ¢lanku Zmluvy
d) pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy
alebo v zmysle § 345 zakona €. 513/1991 Zb. za podstatné porusenie zmluvy, mdze
opravnena strana od Zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 30 (tridsat’) kalendarnych dni po tom, ako sa o
porusSeni dozvedela.
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Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstipit, méze od Zmluvy odstipit’ len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.

Odstipenim od Zmluvy Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran, okrem
narokov na nahradu spdsobenej Skody a narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie a
ustanoveni, pri ktorych z povahy veci vyplyva, Ze maju trvat i po ukonéeni Zmluvy
(napriklad ochrana dovernych informacii). Po zaniku zmluvy odovzda Zhotovitel
Objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dilu odstupenia od Zmluvy
nachadza. Zhotovitel' odovzda Objednavatel’'ovi spolu s rozostavanym dielom aj:

12.5.1. podklady potrebné pre finan¢né vysporiadanie rozostavanej stavby,

12.5.2. atesty, osvedcCenia, zarucné listy a ostatné doklady, tykajice sa zrealizovanej
Casti diela.

Objednavatel rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokon¢eného diela spiSu povereni zastupcovia Zmluvnych
stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

12.6.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,
12.6.2. supis odovzdéavanych dokladov,

12.6.3. supis &asti diela, na ktoré Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi zaruku a dizku
jej trvania,

12.6.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

12.6.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena
Ciastka a zostatok k thrade.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

12.7.1. cast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom
Objednévatel’a,

15.7.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny ukoncit tito Zmluvu pisomnou vypovedou, a to 1 bez
uvedenia dovodu, dorucenou Zhotovitel'ovi. Vypovednd lehota je 1 (jeden) mesiac a
zacdina plynat’ den nasledujuci po dni, v ktorom bola vypoved’ dorué¢ena Zhotovitel'ovi na
adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Clanok X111
Subdodavatelia

Zhotovitel’ je opravneny plnit’ tato Zmluvu aj prostrednictvom tretich subjektov (d’alej
len ,,Subdodavatel), pricom Zhotovitel bez obmedzenia zodpoveda za odbornu
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starostlivost’ pri vybere Subdodavatel'a, ako aj za sluzby vykonané a zabezpecené na
zaklade zmluvy o subdodévke.

Zoznam vsetkych znamych Subdodavatel'ov v Case uzatvorenia tejto Zmluvy, vratane
udajov o osobe opravnenej konat' za Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia, je uvedeny v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy.

Akékol'vek zmena a/alebo doplnenie Subdodéavatela podlicha schvaleniu
Objednavatel’a, ktory takyto sthlas bez zdvazného dévodu neodoprie. O suhlas v zmysle
predchadzajicej vety je Zhotovitel' povinny poziadat’ Objednavatela najneskor 14
(Strnést’) dni pred planovanym pouzitim nového Subdodavatel’a.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov
0 Subdodévatel'ovi uvedenom v Prilohe ¢. 3, resp. zmenenom/ doplnenom podl'a bodu
13.3. tohto ¢lanku Zmluvy, a to bezodkladne, najneskor vsak do 3 (troch) dni, odkedy k
zmene Udajov doslo.

Pre zamedzenie pochybnosti, v pripade aktualizicie Prilohy €. 3, t. j. zmena udajov
0 Subdodavatel'och, nie je potrebné vyhotovit' dodatok k tejto Zmluve.

Clanok X1V
Zavereéne ustanovenie

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran a u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky v sulade s § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov. Tato Zmluva je povinne
zverejiiovand zmluva podla § 5a ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &.1 — Specifikécia diela

Priloha ¢. 2 — Cenova kalkulécia

Priloha €. 3 — Zoznam subdodévatel'ov

Priloha ¢. 4 — Zasady dodrziavania bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac

Zmluvu je mozné menit a dopinat’ len formou pisomnych oéislovanych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

Préava a povinnosti zmluvnych stran touto Zmluvou vyslovne neupravené sa spravuju
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, predovSetkym prisluSnymi ustanoveniami
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach a ostatnych prislusnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratili platnost’ alebo st platné len scasti alebo
neskor stratia platnost’, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni. Na miesto
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neplatnych ustanoveni sa pouzije Gprava, ktora sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu
tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovend v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana
obdrzi 2 (dva) rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze Zmluvu uzavreli na zaklade svojej slobodne a véazne
prejavenej vole, bez natlaku, nie v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, ze
ich zmluvné volnost’ nie je obmedzena, obsahu zmluvy porozumeli, na znak coho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

V Bratislave, dia V Bratislave, dia
Ing. Michal Tariska Roman SlySko
generalny riaditel konatel

Socialnej poistovne SLOSSBAU . r. 0.
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Priloha ¢. 1 k Zmluve dielo ¢. 48805-6/2024-BA

Specifikacia diela

Predmetom diela je vykonat’ stavebné prace v objekte - Socialna poistovina, pobocka Trnava,
Vladimira Clementisa 24/A, 917 01 Trnava za ucelom rekonstrukcie stropov, ako aj dodat
projektovi dokumentaciu k vykonanému dielu.

Stavebné prace zahfnaji najma:

prekrytie existujucich zariadeni a vSetkych ostatnych povrchov,

doCasné vypnutie, odstavenie a demontaz existujucich rozvodov elektrického
zabezpecovacieho systému (EZS), elektrickej poziarnej signalizacie (EPS), domového
rozhlasu a inych slabopridovych a silnopridovych zariadeni osadenych v stropnej
konstrukeii; tito ¢innost’ sa zavdzuje zhotovitel’ zabezpecit' prostrednictvom Socidlnou
poistoviiou zazmluvneného odborne sposobilého subjektu, ktory ma vyluéné opravnenie
na pravidelny servis, reviziu a udrzbu predmetnych EPS a EZS,

v nevyhnutnom rozsahu odstranenie odutej omietky zo stropov a odvoz sute,

dodavka a montdz konStrukcie kazetovych stropov z minerdlnych stropnych kaziet s
rozmerom 600 x 600 mm vo vybranych priestoroch; objednavatel doporucuje
THERMATEX z dévodu zachovania jednotného vzhl'adu budovy,

odstranenie starych a nanesenie novych malieb, ako aj vykonanie pridruzenych prac,
dodavka a montdz novych kazetovych stropnych LED svetelnych panelov s rozmerom
600 x 600, vratane dodania a inStalacie potrebnej elektrickej kabelaze v zmysle platnych
noriem Slovenskej republiky,

spitna inStalacia povodnych EZS a EPS hlasicov a ostatnych slabopradovych a
silnoprddovych rozvodov; tato cCinnost sa zavdzuje Zhotovitel zabezpecit
prostrednictvom Socidlnou poistoviiou zazmluvneného odborne spdsobilého subjektu,
ktory ma vylu¢né opravnenie na pravidelny servis, reviziu a udrZzbu predmetnych EPS a
EZS,

odstranenie zakrytia povrchov a vy¢€istenie kancelarii, odvoz a likvidacia odpadu.

Zhotovitel' okrem vykonania vyS$Sie uvedenych stavebnych prac doda Objednavatelovi aj
projektova dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela, a to v nasledovnom rozsahu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

architektonicko - stavebné riesenie

elektroinStalacia

statické postudenie

svetlo-technicky posudok pre novo instalované osvetlenie

posudok Specialistu poZiarnej ochrany

iné podl'a potreby, v zdujme zachovania plynulej prevadzky budovy

Poziadavky na projektovi dokumentéciu:

a)
b)

dodanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby — 2x v tlacenej forme,
Ix na CD vo formate pdf,
dodanie revizii elektro realizovanych casti,
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c) Vv pripade potreby zabezpecenie odbornych sluzieb projektantov -
Specialistov vratane ich vyjadreni a dodania projektovej dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia.

Sucastou predmetu Zmluvy su okrem vySSie uvedenych prac aj doprava materialu, odvoz

stavebného odpadu na skladku a jeho likvidécia, odvoz a likvidacia obalov, priebezné Cistenie

staveniska a priestorov dotknutych stavebnou c¢innostou, vybudovanie, prevadzka,
vypratanie, vycistenie staveniska a priestorov ovplyvnenych ¢innostou Zhotovitel’a.

Stavebné prace Specifikované vyssie sa budu vykonavat’ v nasledovnych priestoroch objektu
Objednéavatel’a:

Zoznam kuchyniek a socialnych zariadeni

plocha

é.m. nazov m?
1.NP

1.11 WC predsien Zzeny 5,123
1.12 WC Zeny 4,912
1.13 upratovacka 4,978
1.14 WC predsien 3,561
1.15 WC muii 6,790
1.37 WC pre klientov 6,195
1.38 WC pre klientov 4,978
1.40 WC pre klientov 3,883
1.41 WC pre klientov 7,417
1.47 kuchyrika 10,164
Celkom: 58,001
2.NP

2.13 WC predsiert muzi 3,589
2.14 WC mutii 6,758
2.15 sprcha 4,025
2.37 WC 3,883
2.38 WC 7,451
2.39 WC 4,514
2.40 WC mutzi 6,755
2.41 WC Zeny 4,755
2.42 kuchynka 4,163
Celkom: 45,893
3.NP

3.13 WC predsienl muzi 3,561
3.14 WC muzi 6,790
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3.15 sprcha 4,025
3.40 WC predsiert muzi 3,883
3.41 WC muzi 7,417
3.45 kuchyrika 4,763
Celkom: 30,439
4.NP
4.13 WC predsiert muzi 3,561
4.14 WC muti 6,790
4.15 sprcha 4,025
4.41 kuchynka 4,163
4.42 WC predsien Zzeny 6,060
4.43 WC Zeny 4,978
4.45 WC predsient muzi 3,883
4.46 WC muti 7,417
Celkom: 40,877
5.NP
5.13 WC predsienrt muzi 3,533
5.14 WC muzi 6,790
5.16 WC predsien zeny 5,123
5.17 WC Zeny 4,923
5.18 kuchynka 4,572
5.19 WOC riaditelka 2,370
Celkom: 27,311
Kuchynky a socidlne zariadenia spolu m? 202,521
Ostatné priestory
¢. m. nazov plocha
1.PP
01.01 schodisko 12,182
01.05 prirucna registratira OEaP 19,031
01.06 priru¢nad registratira OP 28,788
01.15 archiv 89,390
01.23 posiliovia 39,040
Celkom: 188,431
1.NP
1.08 schodisko 19,711
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1.34 schodisko 32,097
Celkom: 51,808
2.NP
2.01 schodisko 17,064
2.08 priru¢nad registratira ODP 13,891
2.09 priru¢na registratiura ODP 16,669
2.57 schodisko 22,629
Celkom: 70,253
3.NP
3.01 schodisko 17,240
3.08 spisovia 15,399
3.09 spisovia 16,659
3.18 sklad VT 9,739
3.19 sklad 7,771
3.47 prirucnad registratira OVP 30,272
3.48 priru¢nad registratira OVP 32,714
3.49 priru¢na registratura OVP 43,024
3.55 schodisko 22,620
Celkom: 195,438
4.NP
4.01 schodisko 17,040
4.18 priru¢na registratira OP 9,791
4.19 prirucna registratira OP 7,730
Celkom: 34,561
5.NP
5.01 schodisko 15,373
prirucna registratura odd. Urazového
5.08 poistenie 15,819
5.30 schodisko 11,174
Celkom: 42,366
Ostatné priestory spolu
m? 582,857
CELKOVA VYMERA SPOLU 785,378




Cenova kalkulacia
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo ¢. 48805-6/2024-BA
(priloha é. 2 Vykaz vymer)

Y Cena Cena Cena Celkom Vyska DPH
C. pol. Popis MJ N([:renlo‘fs:xo jednotkova | jednotkovas | (EUR) bez SangZ)DPH (EUR) s (CI;S;)C?SCI;E
bez DPH DPH DPH DPH

Prace a dodavky HSV 7 378,71 €

Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 663,41 € 3196,09 € 6 148,92 € 1 229,78 € 7 378,71 €
1 Lesenie 'ahké pracovné pomocné s vyskou leseniovej m2

' podlahy nad 1,20 do 1,90 m 785,400 1,13 € 1,36 € 887,50 € 20,00% 177,50 € 1 065,00 €

2 Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4 m m2 785,400 349 € 4,19 € 2 741,05 € 20,00% 548,21 € 3 289,26 €
3 Vynesenie a vratenie mobilnych zariadeni kpl 1,000 983,15 € 1179,78 € 983,15 € 20,00% 196,63 € 1179,78 €

Otl¢enie omietok stropov vnttornych vapennych alebo
4 vapennocementovych v rozsahu do 100 % (nevyhnutny m2 50,000 3,06 €

pripad - odhad) 3,67 € 153,00 € 20,00% 30,60 € 183,60 €
5 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne t 1,000 421,38 € 505,66 € 421,38 € 20,00% 84,28 € 505,66 €
6 Odvoz sutiny a likvidacia vyburanych hmét na skladku t 1,000 267,55 € 321,06 € 267,55 € 20,00% 53,51 € 321,06 €
! Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybuiranych hmot t 1,000 220,26 € 264,31 € 220,26 € 20,00% 44,05 € 264,31 €
8 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice a t

ostatné; ekologicka likvidacia Ziariviek 1,000 374,77 € 449,72 € 374,77 € 20,00% 74,95 € 449,72 €
9 Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t

vonkajsich plastov vysky do 25 m 0,258 388,62 € 466,34 € 100,26 € 20,00% 20,05 € 120,32 €
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Prace a dodavky PSV 29 008,90 €
Konstrukcie 34,07 € 40,88 € 23 730,59 € 4746,12 € 28 476,70 €
Mineralne stropné kazety, rozmer 13x600x600 mm, m2

10 napr. THERMATEX 785,400 29,72 € 35,66 € 23 342,09 € 20,00% 4 668,42 € 28 010,51 €
Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v o

11 stavbach (objektoch) vysky od 7 do 24 m ° 89,310 4,35€ 522 € 388,50 € 20,00% 77,70 € 466,20 €
Mal'by 8,87 € 10,64 € 443,50 € 88,70 € 532,20 €
Odstranenie malieb obriisenim a oprasSenim, vysky do m2

12 3,80 m 50,000 1,98 € 2,38 € 99,00 € 20,00% 19,80 € 118,80 €
Zakryvanie podlah a zariadeni plachtou v m2

13 miestnostiach alebo na schodisku 50,000 2,41 € 2,89 € 120,50 € 20,00% 24,10 € 144,60 €
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2

14 vysky do 3,80 m 50,000 1,52 € 1,82 € 76,00 € 20,00% 15,20 € 91,20 €
Mal’by z maliarskych zmesi na vodnej baze, rucne
nanaSané dvojnasobné zakladné na podklad m2

15 jemnozrnny vysky do 3,80 m 50,000 2,96 € 3,55€ 148,00 € 20,00% 29,60 € 177,60 €
Prace a dodavky M 13 109,48 €
Elektromontaze 69,15 € 82,98 € 10 100,12 € 2 020,02 € 12 120,14 €
Demontaz svietidla interiérového na strop do 5 kg ks

16. vratane odpojenia 134,000 9,38 € 11,26 € 1256,92 € 20,00% 251,38 € 1 508,30 €

17. Montaz svietidla interiérového na strop do 5 kg ks 134,000 17,78 € 21,34 € 2 382,52 € 20,00% 476,50 € 2 859,02 €

18. Zapojenie svietidla , P=50W, stropného interiérového ks 134,000 5,88 € 7,06 € 787,92 € 20,00% 157,58 € 945,50 €

19. Stropny svetelny panel 600x600 mm, LED/50W/230V ks 134,000 33,88 € 40,66 € 4 539,92 € 20,00% 907,98 € 5447,90 €

20. Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 508,000 2,23 € 2,68 € 1132,84€ 20,00% 226,57 € 1359,41¢€
Montédze oznamovacich a zabezpeCovacich zariadeni 49,90 € 59,88 € 824,45 € 164,89 € 989,34 €
Demontaz a odpojenie senzorov EPS na omietku v ks

21. normalnom prostredi 15,000 18,48 € 22,18 € 277,20 € 20,00% 55,44 € 332,64 €




Montaz a zapojenie senzorov EPS v normalnom

ks
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22. prostredi 15,000 29,25 € 35,10 € 438,75 € 20,00% 87,75 € 526,50 €
23. Kabel pevny tieneny JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/PS60 m 50,000 2,17€ 2,60 € 108,50 € 20,00% 21,70 € 130,20 €
Hodinové zuctovacie sadzby 5597,00 € 6 716,40 € 9 975,00 € 1 995,00 € 11 970,00 €
24. Pomocné, pripravné a ostatné nepredvidané prace hod 200,000 22,00 € 26,40 € 4 400,00 € 20,00% 880,00 € 5280,00 €
25. Svetlotechnicky posudok kpl 1,000 1 450,00 € 1 740,00 € 1 450,00 € 20,00% 290,00 € 1 740,00 €
26. Odborna prehliadka a skuska elektroinstalacie kpl 1,000 625,00 € 750,00 € 625,00 € 20,00% 125,00 € 750,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentacie skuto¢ného

vyhotovenia v zmysle poziadavky v opise predmetu kpl 1,000 3500,00 € 4 200,00 € 4 200,00 €

217. zakazky 3 500,00 € 20,00% 700,00 €
Celkova vySka v EUR bez DPH 51222,58 €
Sadzba DPH v % 20,00%
Celkova vySka v EUR s DPH 61 467,09 €




Na uskutocneni plnenia tejto Zmluvy
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Priloha ¢. 3 k Zmluve dielo ¢. 48805-6/2024-BA

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

*nehodiace sa preskrtnut

a) sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet Zmluvy uskuto¢nime vlastnymi
kapacitami.*
b) ‘at’ 2
Meno I_\/Ienp
a priezvisko alebo Y]
, adresa pobytu Podiel
P obchodné meno a datum Inenia zo
" alebo nazov ICO : P Predmet subdodavok
¢. \ \ narodenia osoby | Zmluvy v
subdodavatela , ; 0
. opravnenej %
adresa sidla alebo ,
miesta podnikania i
subdodavatela
V Bratislave, diia .......ccc.ccooeveeennne
Za Zhotovitel'a




a)

b)

d)
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Priloha ¢. 4 k Zmluve dielo ¢. 48805-6/2024-BA

ZASADY DODRZIAVANIA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

PRI PRACI A OCHRANY PRED POZIARMI PRI ZHOTOVENI
STAVEBNYCH PRAC

Vsetky pracovné c¢innosti realizované za ucelom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat’ zhotovitel' z sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi (d’alej len ,,OPP*).

Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich povinnostiach, najmd o povinnostiach aspdsobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objednavatel’a, o povinnosti zachovavat’ mléanlivost
0 vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedia v stvislosti s vykonom pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na vykon pracovnych ¢innosti zabezpecit' ucast’
vSetkych zamestnancov zhotovitel'a, ktori budu vykonavat’ pracovné ¢innosti v zmysle
zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iuc¢ast na dalSich $koleniach podla
poziadaviek objednavatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju ucast’ na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitela vlastnoruénym podpisom do prezencnej listiny.
Uvedené skolenia vykona objednéavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknuta povinnost’
zhotovitela vykondvat vo¢i svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitel'né
a preukazate'né oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 124/2006
Z. 7. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' je povinny 48 hodin pred zaciatkom préc, pisomne zaslat’ objednavatel'ovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budu vykonavat’ pracovnu ¢innost’ s uvedenim ich
identifikaénych udajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budu vstupovat' do arealu
za ucelom vykonu pracovnych ¢innosti. Zhotovitel' su¢asne berie na vedomie, ze ziadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokol'vek objektu objednéavatela bez
predchédzajiceho suhlasu objednavaterl’a.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zdkaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednavatel'a a v pracovnom
¢ase aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpecit' aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnasali takéto latky
na pracoviskd objednavatela a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednévatel
pripadne strazna sluzba, resp. prisluSny organ S$tatnej spravy, aby zistil, ¢i nepracuje
pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel' je povinny tiez zabezpecit' dodrziavanie zadkazu
fajéenia v priestoroch a na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych ¢innosti s vys$§im rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
0soby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prisluSnou odbornou sposobilost'ou).



9)

h)

)

K)
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Zhotovitel zodpovedd za spracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, za uréenie a spracovanie
bezpe¢nych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlaSky Ministerstva
prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov pre ¢innosti vykondvané na stavenisku,
ich predlozenie objednavatel'ovi pred zacatim prac a v pripade potreby ich aktualizovanie.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecny vykon prac na stavenisku, za bezpecny stav pracovisk,
priestorov, komunikécii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie staveniska bezpecnostnym oznacenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym $tatnym orgédnom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit’ aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia
vzniknutej mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym sposobom zabezpecit stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam pocas uskutoctiovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym spdsobom zabezpecit’ stavenisko i V mimopracovnom case.

Zhotovitel' je povinny pre c¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru
vzmysle § 1 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov urcit’ pozadovany poc¢et zamestnancov
na ucel vykonu protipoziarnej asistencnej hliadky, na tento Gcel zabezpecit’ ich Gcast’ na
odbornej priprave vykonanej objednavatelom pred zaCatim ¢innosti. Odbornu pripravu a
vybavenie protipoziarnej asisten¢nej hliadky zabezpeci objednavatel’.

m) Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru moze zhotovitel’ vykonavat’ len

na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatelom a po vykonani prislusnych
opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych ¢innosti je zhotovitel
povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat’ objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne oboznamit’ ostatnych subdodavatel'ov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokumentécii k stavenisku (plan BOZP,
technologické a pracovné postupy apod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit
uréenych zamestnancov objednavatela vstupujicich na stavenisko za ucelom vykonu
kontroly, resp. plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpecenstvami a ohrozeniami
vyplyvajucimi z vykonu prac zhotovitel'a na stavenisku. Objednévatel’ je povinny pohyb
zamestnancov objednavatela, resp. inych osob v pdsobnosti objednavatel’a na stavenisku
vopred hlésit’ zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych cinnosti realizovanych
za ucelom splnenia predmetu zmluvy pouzit' len tych zamestnancov, ktori s odborne
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a zdravotne spdsobili, skuseni a preukazatelne oboznameni s miestom staveniska
vo vztahu k vykonavanej pracovnej ¢innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel' zodpovedd za odborni a zdravotnii spdsobilost’ i zamestnancov svojich
subdodévatelov.



