

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I
Zmluvné strany

1. Obec Dolná Krupá

so sídlom Nám. L. van Beethovena 139/1 91965 Dolná Krupá
IČO: 00312398
DIČ: 2021133730
štatutárny zástupca: Mgr. Marek Dekan, starosta obce
(ďalej len ako „účastník 1“)

a

2. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

so sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
 Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Telefón: 033/59 66 134
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T (ďalej len ako „účastník 2“)

Článok II
Úvodné ustanovenia

1. Účastník 2 je, na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka č. 204/2024 zo dňa 25.11.2024 (ďalej len „zmluva zo dňa 25.11.2024“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť, a ktorú uzatvoril s postupom - Združenie obcí EKO KARPATY, so sídlom 919 65 Horná Krupá 186, IČO: 37 845 438, stavebníkom stavby „SOD 04 – Pripojovací vodovod VDJ Dechtice – Potôčky“ (ďalej len „vodná stavba“) realizovanej v rámci hlavnej stavby: „Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín – Bínovce – Horná Krupá – Dolná Krupá - Trnava“ na pozemkoch parc. Reg. „C“ KN č.: 4811/19, 4811/20 a parc. Reg. „E“ KN č.: 4810 v k. ú.: Dolná Krupá a na pozemku parc. Reg. „C“ KN č. 2676 v k. ú. Špačince.
Na uskutočnenie vodnej stavby bolo vydané Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, ktoré vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci číslo: OU-TT-OSZP3-2024/003386-007 zo dňa 19.02.2024, právoplatné dňa 22.03.2024.
2. Na základe zmluvy zo dňa 25.11.2024 sa účastník 2 zaviazal realizáciu vodnej stavby financovať z prostriedkov NFP v rámci výzvy PSK-MZP-002-2023-DV-KF vyhlásenej dňa 29.09.2023 (Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo životného prostredia SR), pričom jednou z podmienok pre uzatvorenie a trvanie záväzkov zo zmluvy bolo, že spolufinancovanie vo výške najmenej 8% v zmysle predmetnej výzvy uhradí na

základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s účastníkom 2 účastník 1, nakoľko realizácia vodnej stavby je v záujme účastníka 1. Predmetná skutočnosť je teda dôvodom, pre ktorý účastník 1 uzatvára s účastníkom 2 túto zmluvu.

Článok III

Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa účastník 1 zaväzuje, že v prípade, ak bude účastník 2 v termíne najneskôr do 31.12.2025 vyhodnotený ako úspešný žiadateľ o poskytnutie prostriedkov NFP v rámci výzvy PSK-MZP-002-2023-DV-KF vyhlásenej dňa 29.09.2023 (Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo životného prostredia SR) v rozsahu podľa zmluvy zo dňa 25.11.2024, poskytne účastník 1 účastníkovi 2 celú spoluúčasť vo výške najmenej 8 % na realizáciu vodnej stavby, ktorá nie je krytá prostriedkami NFP v rámci výzvy PSK-MZP-002-2023-DV-KF vyhlásenej dňa 29.09.2023 (Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo životného prostredia SR), a to v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie spoluúčasti na realizáciu vodnej stavby zaslanej účastníkom 2 účastníkovi 1 prostredníctvom poštového podniku.
2. Účastník 1 sa na základe tejto zmluvy zaväzuje aj k tomu, že v prípade, ak bude na realizáciu vodnej stavby potrebné vynaložiť ďalšie dodatočné náklady, ktoré nie sú alebo nebudú pokryté prostriedkami NFP v rámci výzvy PSK-MZP-002-2023-DV-KF vyhlásenej dňa 29.09.2023 (Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo životného prostredia SR), alebo ktorých potreba vynaloženia na realizáciu vodnej stavby vyvstane až počas realizácie vodnej stavby účastníkom 2 (resp. ním vybraným zhotoviteľom), že tieto účastníkovi 1 refunduje v celom rozsahu (t.j. v rozsahu 100%), a to v lehote do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o refundáciu ďalších dodatočných nákladov na realizáciu vodnej stavby. Účastník 2 sa zaväzuje notifikovať účastníka 1 najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia potreby vynaložiť ďalšie dodatočné náklady na realizáciu vodnej stavby a ich výšky, ak nejde o náklady, ktoré sú alebo budú pokryté prostriedkami NFP v rámci výzvy PSK-MZP-002-2023-DV-KF vyhlásenej dňa 29.09.2023 (Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo životného prostredia SR).
3. Účastník 1 berie na vedomie, že v prípade nesplnenia jeho povinností podľa bodov 1. a 2. tohto článku tejto zmluvy, nie je účastník 2 povinný zrealizovať vodnú stavbu a nad rámec uvedeného, sa účastník 1 zaväzuje v takomto prípade zaplatiť účastníkovi 2 zmluvnú pokutu vo výške 3000,00 EUR, pričom berie na vedomie a výslovne súhlasí, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok účastníka 2 na náhradu škody (ak mu táto v súvislosti s porušením povinnosti účastníka 1 podľa tejto zmluvy vznikne).

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach rozhodných pre plnenie povinností z tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu.
2. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí budú sporné veci riešené dohodou, vzájomným rokovaním.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdržala jeden rovnopis, čo svojim podpisom potvrdzuje.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, nie za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali a jej obsahu rozumejú.
5. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak

ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.

6. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
7. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zákonné zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí účastník 1 s tým, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Vdňa2024

Vdňa2024

Účastník 1:

Obec Dolná Krupá

Účastník 2:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
Mgr. Marek Dekan
starosta obce

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1: Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka č. 204/2024 zo dňa 25.11.2024