

Dodatok č. 5
k Zmluve o spolupráci
pri podpore rozvoja cestovného ruchu na základe spolupráce s dotknutými
vlastníkmi ciest pri údržbe prístupových komunikácií k turistickým cieľom

č. 1527/2021/OCIUP zo dňa 28.10.2021

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ev. č. Partner 1: 281

ev. č. Partner 2:

(ďalej ako „Dodatok“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Partner 1:

Názov/Meno:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37828100
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
Email:	matus.holly@bbsk.sk , jozef.lakota@bbsk.sk
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Jozef Lakota, vedúci oddelenia cestnej správy Úradu BBSK

(ďalej ako „Partner 1“)

a

Partner 2:

Názov/Meno:	Mesto Detva
Sídlo:	J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
Štatutárny orgán:	Branislav Baran, primátor mesta
IČO:	00 319 805
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
Email:	primator@detva.sk
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	JUDr. Viera Trokšiar Bystrianska, prednostka MsÚ Detva
email:	prednostka@detva.sk

(ďalej ako „Partner 2“)

(Partner 1 a Partner 2 sa spoločne označujú aj ako „Zmluvné strany“ alebo v jednotnom čísle aj ako „Zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2021 **Zmluvu o spolupráci pri podpore rozvoja cestovného ruchu na základe spolupráce s dotknutými vlastníckmi ciest pri údržbe prístupových komunikácií k turistickým cieľom** evidovanú Partnerom 1 pod číslom 1527/2021/OCIUP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.11.2021 a predmetom ktorej je záväzok Zmluvných strán spolupodieľať sa na zabezpečení a financovaní bežnej a zimnej údržby časti cesty v úseku medzi Hriňovou a Detvou cez Skliarovo, napojenie v Hriňovej na cestu II/526 Kriváň – Hriňová, s napojením v Detve na cestu III/2455 Detva – Očová – úsek v dĺžke 5,675 km, ktorá vedie k atraktívnym turistickým cieľom v regióne – Melichova skala, Raticov vrch, Poľana.
2. Zmluvné strany uzatvorili k zmluve špecifikovanej v ods. 1 Preambuly tohto Dodatku dňa 05.01.2022 **Dodatok č. 1**, ktorý Partner 1 eviduje pod číslom 315 a ktorý nadobudol účinnosť dňa 06.01.2022, dňa 22.12.2022 **Dodatok č. 2**, ktorý Partner 1 eviduje pod č. 245 a ktorý nadobudol účinnosť dňa 30.12.2022, dňa 24.01.2023 **Dodatok č. 3**, ktorý Partner eviduje pod č. 4 a ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.01.2023 a dňa 20.12.2023 **Dodatok č. 4**, ktorý Partner 1 eviduje pod č. 280 a ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2024 (zmluva v znení dodatkov ďalej len ako „Zmluva“).
3. Zmluvné strany v súlade s VI bod. 4 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok.

Článok I.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda Zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. I ods. 5 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5. Údržbu Cesty vo vlastníctve Partnera 2 v rozsahu bežnej a zimnej údržby zabezpečuje Správca 2.“

1.2. Čl. I. ods. 6 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„6. Zmluvné strany sa v záujme podpory rozvoja cestovného ruchu v regióne Podpoľanie a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 381/2020 (ďalej aj len ako „Uznesenie“) a v súlade s § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí tejto Zmluvy, ktorou si dohodli vzájomné práva a povinnosti pri bežnej a zimnej údržbe Cesty tak, aby bola zabezpečená jej zjazdnosť a prístupnosť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov regiónu, a to s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území Banskobystrického kraja (ďalej len „Projekt“). Uznesenie tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.“

1.3. Čl. II. ods. 1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán spolupodieľať sa na zabezpečení a financovaní bežnej a zimnej údržby Cesty za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy sa Partner 2 zaväzuje poskytnúť Partnerovi 1 a ním určeným osobám všetku

potrebnú súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich Partnerovi 1 z tejto Zmluvy a napĺňaní cieľa zmluvnej spolupráce.“

1.4. Čl. II. ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Údržbou Cesty sa rozumejú vybrané výkony bežnej a zimnej údržby Cesty tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť Cesty. V rámci bežnej údržby Cesty (ďalej aj ako „BUC“) pôjde najmä o údržbu vozoviek spočívajúcu vo vysprávkach povrchu vozoviek, čistení vozoviek, čistení priekop a kosení prilahlých častí Cesty. V rámci zimnej údržby Cesty (ďalej aj ako „ZUC“) sa budú vykonávať najmä činnosti ako posyp a odstraňovanie snehu pluhovaním a čistenie Cesty po zimnej údržbe. Partner 1 sa touto Zmluvou nezaväzuje k povinnosti komplexne rekonštruovať Cestu ani žiadnym iným spôsobom zvyšovať technickú hodnotu Cesty.“

1.5. Čl. II. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Partner 1 sa zaväzuje spolupodieľať sa na financovaní výkonov ZUC a BUC spôsobom podľa čl. III. ods. 1 tejto Zmluvy.“

1.6. Čl. II. ods. 4 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4. Zmluvné strany sa dohodli, že Partner 1 vykoná pre Partnera 2 jednotlivé úkony ZUC a BUC v dohodnutom objeme (ďalej aj len ako „Objem prác“). Jednotlivé úkony ZUC a BUC sú špecifikované v Zozname analytických činností, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Výkony ZUC a BUC, ktoré nie sú súčasťou Zoznamu analytických činností, budú zo strany Partnera 1 vykonávané iba v prípade predchádzajúceho schválenia realizácie výkonu ZUC a BUC Partnerom 1, pričom musia byť zahrnuté do Objemu prác na základe dohody Zmluvných strán, a to vo forme očíslovaného dodatku k tejto Zmluve.“

1.7. Čl. III. ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Úhradu Objemu prác bude Partner 1 realizovať v prospech Správcu 1, pričom dodané, preukázané a schválené výkony ZUC a BUC budú zo strany Partnera 1 uhrádzané v prospech Správcu 1 maximálne do výšky hodnoty jednotlivých výkonov ZUC a BUC stanovenej platným cenníkom za údržbu komunikácií smerujúcich k turistickým cieľom dohodnutým medzi Partnerom 1 a Správcom 1.“

1.8. Čl. III. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Zmluvné strany sa dohodli, že kontrolu a odsúhlasovanie skutočne vykonaných prác Správcom 1 bude vykonávať poverený zamestnanec Partnera 2, ktorým je JUDr. Ľubomír Tkáč, vedúci Oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb MsÚ Detva, tel. kontakt: 045/37 00 443, 0907 839 347, mail: lubomir.tkac@detva.sk, za možnej účasti príp. prítomnosti zamestnanca Partnera 1 – inšpektora. Správca 1 bude povinný zamestnancov poverených Partnerom 1 a Partnerom 2 na kontrolu a odsúhlasovanie vykonaných prác informovať o začatí vykonávania prác BUC aspoň 24 hodín vopred mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje uvedené v tejto Zmluve v súlade s podmienkami osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Partnerom 1 a Správcom 1 v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcim Partnerovi 1 z tejto Zmluvy. Partner 1 je povinný zabezpečiť predloženie písomného súpisu vykonaných prác (napr. stazky a výstupy z GPS) na odsúhlasenie Partnerovi 2, a

to vždy najneskôr do siedmych (7) pracovných dní od ukončenia príslušného kalendárneho mesiaca.“

1.9. Čl. III. ods. 6 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„6. Objem výkonov zimnej a bežnej údržby Cesty od 01.01.2025 do 31.12.2025 je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.“

1.10. Čl. III. ods. 8 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„8. Partner 1 sa zaväzuje vopred písomne informovať Partnera 2 o vyčerpaní Objemu prác, resp. niektoré z čiastkových položiek v ňom uvedených, na príslušný kalendárny rok podľa tejto Zmluvy tak, aby Partner 2 mohol pokračovať v plynulej bežnej a zimnej údržbe Cesty vlastnými prostriedkami za účelom udržania a zabezpečenia rozvoja cestovného ruchu v regióne. Partner 1 o vyčerpaní Objemu prác, resp. niektoré z položiek v ňom uvedených, písomne informuje Partnera 2 v čase, kedy bude vyčerpaných cca. 90% Objemu prác, resp. cca. 90% niektoré z čiastkových položiek uvedených v Objeme prác.“

1.11. Čl. III. ods. 9 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„9. Dispečersko – spravodajskú službu a pohotovostnú službu pri výkone údržby Cesty si bude Partner 2 zabezpečovať prostredníctvom Správcu 2. Správca 2 je oprávnený kontaktovať Správcu 1 a požiadať ho o odstránenie vzniknutého stavu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy, t. j. notifikovať Správcovi 1 akékoľvek vady v zjazdnosti Cesty. V prípade, že Správca 1 odstránenie nežiadúceho stavu, t. j. stavu, kedy nie je zabezpečená zjazdnosť Cesty, nezabezpečí do dvoch hodín od nahlásenia, odstránenie vykoná Správca 2. Práce vykonané Správcom 2 nebudú predmetom fakturácie v prospech Správcu 1 v zmysle bodu 2. tohto článku tejto Zmluvy a poverený zamestnanec Partnera 2 (bod 3. tohto článku tejto Zmluvy) ich vykonanie v prospech Správcu 1 neodsúhlasí. Správca 2 je oprávnený notifikovať Správcovi 1 aj vady v zjazdnosti Cesty v čase bežnej údržby Cesty, ktoré je Správca 1 povinný riešiť v prípade, ak sú výkony potrebné na vyriešenie notifikovaných väd zahrnuté v Objeme prác a neboli v danom čase vyčerpané.“

1.12. Čl. VI. ods. 12 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1 – Snímka katastrálnej mapy s vyznačením Cesty;

Príloha č. 2 - Uznesenie Zastupiteľstva BBSK č. 381/2020;

Príloha č. 3 - Zoznam analytických činností;

Príloha č. 4 – Objem výkonov zimnej a bežnej údržby od 01.01.2025 do 31.12.2025.“

1.13. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení znenie Prílohy č. 4 Zmluvy – **Objem výkonov zimnej a letnej údržby od 01.01.2024 do 31.12.2024** tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 4 nahrádza jej novým znením – **Objem výkonov zimnej a bežnej údržby od 01.01.2025 do 31.12.2025**, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nie však skôr ako 01.01.2025.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre Partnera 1, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre Partnera 2.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Strany dodatku sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie prílohy č. 4 Zmluvy: **Objem výkonov zimnej a bežnej údržby od 01.01.2025 do 31.12.2025.**

V Banskej Bystrici dňa

V Detve dňa

Partner 1:

Partner 2:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Ondrej Lunter,
predseda

.....
Mesto Detva

Branislav Baran,
primátor