

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

č. 2024/415

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Rajec
IČO : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
DIČ : 00321575
bankové spojenie : 2020637102
číslo účtu : Slovenská sporiteľňa a.s..
zastúpený : SK49 0900 0000 0051 3375 4773
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
a) zmluvných : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OI VaŽP
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : DRAWTECH s.r.o.
IČO : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
DIČ : 53 079 078
bankové spojenie : 2121 255 543
číslo účtu : VÚB, a.s..
zastúpený : SK93 0200 0000 0043 2047 5855
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Martin Kardoš, konateľ
a) zmluvných : Ing. Martin Kardoš, konateľ
b) technických : Ing. Zuzana Podolcová
číslo telefónu : 0911 630 524
e-mail : info@drawtech.sk
zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: sro, vložka č.:78855/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec – autobusová stanica a s tým súvisiacej príľahlej infraštruktúry“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisoch (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy a udelí objednávateľovi súhlas na použitie diela uvedený v Článku VIII. Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom Diela je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie, modernizácie a stavebných úprav existujúcej autobusovej stanice v meste Rajec na parcele KNC č. 1385/9 o výmere 1369 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Rajec, vedenej na LV č. 1500 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec. Projektová dokumentácia bude riešiť návrh celkového usporiadania autobusovej stanice v súlade s podmienkami Integrovaných územných investícií Programu Slovensko s dopravným napojením na miestnu komunikáciu na ul. Nádražná na parcele KNE č. 7085 o výmere 6135 m², druh pozemku: ostatná plocha, k.ú. Rajec, vedenej na LV č. 3333 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec. Podrobný opis predmetu Zmluvy je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
3. Predmet Diela je rozdelený na štyri časti:
 - 1) **Geodetické zameranie**
 - 2) **Inžinierskogeologický prieskum**
 - 3) **Projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie**
 - 4) **Inžinierska činnosť**
- 3.1. **Geodetické zameranie** oblasti dotknutej stavbou vrátane zakreslenia podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný si dať vytýčiť a následne zamerať všetky inžinierske siete v oblasti dotknutej stavbou a jej objektami na vlastné náklady.
- 3.2. **Inžinierskogeologický prieskum** v rozsahu potrebnom pre overenie podložia konštrukčných vrstiev spevnených plôch a cestnej komunikácie z titulu návrhu novej konštrukcie vozovky. Prieskum je nutné vykonať v mieste predpokladaného budúceho zakladania zastrešenia nástupíšť pre posúdenie základových pomerov a overenie úrovne hladiny podzemnej vody. Predpokladá sa realizácia min. 5 ks prieskumných diel. Druh diela zvolí Zhotoviteľ podľa miestnych podmienok a priestorových možností s ohľadom na dopravu.
- 3.3. **Projektová dokumentácia** pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu stavby a výkazu výmer je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
 - 3.3.1. Rozsah projektovej dokumentácie pre účely tejto zmluvy:
 - A. Sprievodná správa
 - B. Súhrnná technická správa
 - C. Koordinačná situácia stavby
 - D. Situácie stavby na katastrálnej mape
 - E. Stavebné objekty a prevádzkové súbory
 - F. Projekt organizácie výstavby
 - G. Projekt BOZP
 - H. Projekt nakladania s odpadmi
 - I. Rozpočet stavby vrátane výkazu výmer
 - J. Dokladová časť
 - 3.3.2. Projektová dokumentácia bude riešiť všetky objekty, ktoré sú potrebné pre vydanie právoplatného stavebného povolenia a realizáciu stavby, teda aj všetky vyvolané

investície (napr. ochrany a prekládky inžinierskych sietí a pod.) a bude obsahovať textovú a výkresovú časť, minimálne však v rozsahu objektovej skladby:

SO 001 Búracie práce, príprava staveniska
SO 101 Spevnené plochy – autobusová stanica
SO 102 Úprava miestnej komunikácie ul. Nádražná
SO 103 Rekonštrukcia chodníka na ul. Nádražná
SO 104 Cyklotrasa
SO 201 Zastrešenie nástupíšť
SO 202 Mobiliár
SO 301 Dažďová kanalizácia a ORL
SO 302 Kanalizačná prípojka
SO 401 Verejné osvetlenie AS
SO 402 Prípojka NN
SO 501 Sadové úpravy
SO 601 Trvalé dopravné značenie
SO 602 Dočasné dopravné značenie
PS 701 Informačný systém
PS 702 Kamerový systém
PS 703 Prenosový systém
PS 704 Miestna kabelizácia
SO 901 Úprava VN vedenia SSD

3.4. **Inžinierska činnosť** pre vydanie stavebného povolenia zahŕňa najmä, nie však výlučne prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácií dotknutých v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na začatie zlúčeného územného a stavebného konania a zabezpečenie stavebného povolenia. Vypracovanie a podanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu. Súčasťou ceny za predmet zmluvy sú aj správne poplatky za vydanie stavebného povolenia. Činnosť končiaca vydaním a právoplatnosťou Stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

4. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

- zhotoviteľa, že vykoná Dielo v rozsahu podľa tohto článku zmluvy a v zmysle Prílohy č.1 – Podrobný opis predmetu Zmluvy pre objednávateľa a odovzdá zhotovené dielo objednávateľovi v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v jej Prílohe č.1, v termíne dohodnutom v Čl. III ods. 1. tejto zmluvy, v sídle objednávateľa,
- zhotoviteľa, že Dielo vypracuje v súlade s Vyjadrením k investičnému zámeru “Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec – autobusová stanica a príľahlá infraštruktúra” vydaného ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina, list č. 02590/2024/ORŽA/SŽTS-2 zo dňa 04.10.2024
- zhotoviteľa, že Dielo vypracuje podľa technických noriem, technických prepisov, technických podmienok a špecifikácií vzťahujúcich sa na predmet Diela
- zhotoviteľa, že Dielo vypracuje v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
- zhotoviteľa, že Dielo vypracuje podľa špecifických podmienok výzvy PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR, priorita 2P3. Udržateľná mestská mobilita, opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy s ňou súvisiacimi usmerneniami a príručkami
- zhotoviteľa, že Dielo vypracuje podľa súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania

- zhotoviteľa, že Dielo vypracuje podľa informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia stavby
- zhotoviteľa, že Dielo vypracuje podľa podkladov a požiadaviek poskytnutých objednávateľom
- zhotoviteľa, že Dielo vypracuje podľa ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa
- zhotoviteľa, že v prípade, že v priebehu spracovávaní projektovej dokumentácie až do vydania právoplatného stavebného povolenia bude nevyhnutné ďalšie geodetické domeranie územia, túto činnosť si zabezpečí zhotoviteľ na svoje vlastné náklady
- zhotoviteľa, že všetky pripomienky dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného stavebného povolenia bude zhotoviteľ zapracovávať do projektovej dokumentácie priebežne
- zhotoviteľa, že poskytne potrebnú súčinnosť objednávateľovi a dodávateľom objednávateľa v zmysle Čl. I a Čl. II tejto zmluvy,
- objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť,
- objednávateľa, že prevezme dielo bez zjavných väd, chýb, nedostatkov a nedorobkov a zaplatí zhotoviteľovi cenu za Dielo podľa Čl. IV. tejto zmluvy,
- zhotoviteľa, že udelí Objednávateľovi súhlas na použitie Diela uvedený v Čl. VIII tejto Zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet Zmluvy bude odovzdaný nasledovne:

- 5.1. Geodetické zameranie bude odovzdané a prevzatá na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v 2-och (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).
- 5.2. Inžinierskogeologický prieskum bude odovzdaný a prevzatý na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v 2-och (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).
- 5.3. Projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie bude odovzdaná a prevzatá na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls). Zhotoviteľ je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu so zástupcom Objednávateľa a mať jeho súhlasné stanovisko ešte pred finálnou tlačou.
- 5.4. Inžinierska činnosť bude odovzdaná a prevzatá na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v 1 (jednom) origináli a 1x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf). Samostatné Odovzdávacie a preberacie protokoly pre stavebné povolenie.

Článok II

Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa pokynov objednávateľa, STN, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických predpisov, podľa požiadaviek stavebného úradu a dotknutých orgánov/subjektov a/alebo stavebného konania a odovzdať ho Objednávateľovi v termíne dohodnutom v Čl. III tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými

dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich pripomienky zapracovať do diela. V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetných dokumentácií z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť v lehote stanovenej Objednávateľom. Odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v Čl. IV. tejto zmluvy. Ak bude navyše nutné dielo alebo jeho časť z vyššie uvedeného dôvodu prepracovať alebo doplniť, ide o vadu diela (jeho časti) a zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť bezodplatne, v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom.

3. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na **výrobných výboroch**. Výrobné výbory budú zvolávané podľa potreby, **minimálne však 1-krát za dva týždne**, v mieste stavby alebo v mieste sídla objednávatel'a. Prvý výrobný výbor sa uskutoční v termíne do 5 dní od účinnosti Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný na tomto stretnutí uviesť mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektových dokumentácií. Zároveň predloží kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta príp. projektantov. Na výrobnom výbore najneskôr 14 dní pred riadnym odovzdaním Diela v zmysle Čl. I, ods. 5 predloží zhotoviteľ rozpracovanú projektovú dokumentáciu, kompletný výkaz výmer (zadanie) a rozpočet stavby 1x v tlačenej forme. Odsúhlasenie objednávatel'om podľa tohto bodu nezbaňuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela. Odsúhlasenie objednávatel'om podľa tohto bodu nie je odovzdaním diela objednávatel'ovi.
4. Zhotoviteľ sa pri vypracovaní Diela nebude odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak to nie je nevyhnutné pre predmet Zmluvy. Takýto odkaz môže Zhotoviteľ použiť len vtedy, ak bez neho nemožno objektívne vypracovať Dielo dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalent".
5. Zhotoviteľ je povinný projektovú dokumentáciu členiť na jednotlivé stavebné objekty. Rozčlenenie na jednotlivé samostatné stavebné objekty je Zhotoviteľ vždy povinný vopred prerokovať s Objednávateľom. Avšak v prípade, ak projektová dokumentácia obsahuje objekty, akými sú sadové úpravy a/alebo mobiliár je potrebné vždy tieto odčleniť ako samostatné stavebné objekty a vypracovať k nim samostatné výkazy výmer a rozpočty.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní Diela postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Investičné opatrenia (navrhovaná stavba) budú v súlade s cieľom zabezpečenia toho, že minimálne 70 % odpadu, na ktorý sa nevzťahujú výnimky (kategória 17 05 04 v Európskom zozname odpadov podľa Rozhodnutia Komisie 2000/532/ES) bude recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného vrátane operácií zasypávania pomocou odpadu, ako náhrady za iné materiály, v súlade s hierarchiou odpadu a Protokolom EÚ o nakladaní s odpadmi zo stavieb a demolácií, ako aj národnou legislatívou - Zákon č. 79/2015 o odpadoch s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a opätovného použitia materiálov, pričom budú využívať dostupné systémy triedenia stavebného odpadu. Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov bude podliehať prísny legislatívnym normám, povoľujúce triedenie odpadov, ako aj ich odstránenie alebo opätovné využitie.

7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť ako projektant s objednávatelom ako investorom pri súťaži na výber zhotoviteľa stavby. Činnosti v rámci uvedenej spolupráce: aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) v čase vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky), bezodkladné zodpovedanie otázok uchádzačov v procese verejného obstarávania (odpoveď bude max. do 5 pracovných dní od polozenia otázky do VO), následná úprava výkazu výmer (zadania) a rozpočtu stavby, spolupráca s objednávatelom ako investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Činnosť bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom stavby.
8. Vykonaním diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné dokončenie diela. Riadnym odovzdaním diela je písomné potvrdenie objednávatel'a o prevzatí diela (preberací protokol). Riadnym odovzdaním diela prechádza zároveň na objednávatel'a nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do riadneho odovzdania diela objednávatel'ovi; zhotoviteľ takto zodpovedá aj počas omeškania s riadnym odovzdaním diela.
9. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo odborne spôsobilými osobami na projektovanie a výkon inžinierskej činnosti s príslušným oprávnením.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí zapracovanie všetkých pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií zo stavebného konania, čo doloží v dokladovej časti finálnej projektovej dokumentácie stavby.

Článok III

Termíny vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Dielo podľa Čl. I v nasledovných termínoch:
 - Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 1): do 4 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo
 - Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 2): do 6 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo
 - Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3): do 12 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Inžinierskogeologického prieskumu – Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 2)
 - Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 4): do 16 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie – Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3)
2. O prevzatí jednotlivých častí diela podľa Čl. I ako aj o prevzatí diela ako celku, spíšu zmluvné strany Odovzdávací a preberací protokol. Objednávatel' si vyhradzuje právo na kontrolu zjavných väd, chýb a nedostatkov odovzdávanej časti Diela a/alebo Diela ako celku lehotu 15-tich pracovných dní. Objednávatel' si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať časť Diela, alebo Dielo ako celok, ak vykazuje zjavné vady, chyby a nedostatky. V takom prípade Objednávatel' nie je v omeškaní s prevzatím diela. Vykonanie kontroly zo strany Objednávatel'a nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia Diela a ktoré vyšli najavo neskôr.
3. Počas kontroly dokumentácie v zmysle Čl. I a II zo strany Objednávatel'a neplynú Zhotoviteľovi lehoty na dodanie Diela.
4. Omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho ucelenej etapy o viac ako 14 (štrnásť) pracovných dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá pre Objednávatel'a právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním Diela alebo jeho ucelenej etapy, ak vykonaniu Diela bránia okolnosti, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa (napr. neposkytnutie riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa, nečinnosť orgánov verejnej správy alebo iných dotknutých subjektov, nevhodné klimatické podmienky a iné objektívne prekážky); to všetko za súčasného splnenia týchto dvoch podmienok: Zhotoviteľ o vzniku alebo hrozbe vzniku týchto okolností bezodkladne písomne informoval Objednávateľa a Objednávateľ tieto okolnosti a ich vplyv na termíny vykonania Diela bez zbytočného odkladu nerozporoval alebo ich uznal. V prípade, ak budú splnené všetky podmienky v predchádzajúcej vete, zmluvné strany sa dohodli, že počas doby trvania takýchto okolností sa prerušujú (spočívajú) lehoty na vykonanie diela.

Článok IV **Cena za Dielo**

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (*ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“*), ako výsledok verejného obstarávania v celkovej výške:

Celková cena bez DPH:	75.900,00 EUR
DPH 23 %	17.457,00 EUR
Celková cena s DPH:	93.357,00 EUR
(slovom: deväťdesiattritisícristopäťdesiatsedem)	

2. Cena za Dielo pozostáva z týchto čiastkových cien za ucelené časti Diela:

Cena za Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 1) Zmluvy bez DPH	5.500,00 EUR
DPH 23 %	1.265,00 EUR
Cena za Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 1) Zmluvy s DPH	6.765,00 EUR
Cena za Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 2) Zmluvy bez DPH	7.800,00 EUR
DPH 23 %	1.794,00 EUR
Cena za Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 2) Zmluvy s DPH	9.594,00 EUR
Cena za Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3) Zmluvy bez DPH	54.500,00 EUR
DPH 23 %	12.535,00 EUR
Cena za Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3) Zmluvy s DPH	67.035,00 EUR
Cena za Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 4) Zmluvy bez DPH	8.100,00 EUR
DPH 23 %	1.863,00 EUR
Cena za Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 4) Zmluvy s DPH	9.963,00 EUR

3. Cenová ponuka zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Dohodnutá cena je maximálna.
4. Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané služby.
5. V cene za dielo sú zahrnuté všetky odmeny, poplatky, ako aj náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy v rozsahu Čl. I tejto Zmluvy, vrátane nákladov na dopravné (cestovné) náklady, stravu, ubytovanie a stratu času v súvislosti s plnením záväzkov Zhotoviteľa z tejto zmluvy.

6. V cene za Dielo je zahrnutá aj odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podľa Čl. VIII. tejto zmluvy.
7. V cene za Dielo sú zahrnuté aj prípadné zmeny projektovej dokumentácie, výkazu výmer a rozpočtu, ktoré vstúpu z pripomienok Objednávateľa alebo z pripomienok v rámci zlúčeného územného a stavebného konania až do vydania právoplatného stavebného povolenia.
8. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie Diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. T.j., že cena podľa ods. 1 tohto článku bude považovaná za cenu s DPH.

Článok V

Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny za ucelené časti Diela bude faktúra Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť celkovo štyri faktúry a to faktúru za každú ucelenú časť Diela po jej protokolárnom prevzatí Objednávateľom (Odovzdávací a preberací protokol). Prílohou faktúry bude Odovzdávací a preberací protokol ucelenej časti Diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru v 4-roch vyhotoveniach a doručiť ju na adresu Objednávateľa.
2. Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje:
 - obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa a údaje objednávateľa,
 - číslo zmluvy o dielo
 - číslo faktúry
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - dátum vyhotovenia faktúry podľa zák. č. 222/2004 Z. z.
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy)
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma bez uvedenia DPH; vyčíslenie DPH
 - označenie Diela podľa Zmluvy, jeho časti, ktorá je predmetom fakturácie
 - pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
 - v prílohe k faktúre: Odovzdávací a preberací protokol a písomné schválenie vecnej stránky faktúry Objednávateľom v zmysle tohto bodu
3. Splatosť faktúry je 30 (tridsať) dní od doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami Objednávateľovi. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr, než mal Objednávateľ možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu zjavných väd, chýb a nedostatkov odovzdávanej ucelenej časti Diela alebo skôr, než došlo k spisaniu Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, plyní 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia kontroly, ktorou Objednávateľ zistí riadne vykonanie odovzdávanej ucelenej časti Diela.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v bode 2 tohto článku, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a požadovať odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v tomto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti.

5. V prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy (napr. dohodou alebo odstúpením od Zmluvy) alebo k predčasnému zastaveniu prác na tejto Zmluve, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude dovtedy skutočne rozpracované časti diela fakturovať Objednávateľovi vo výške úmernej % preukázateľnej rozpracovanosti jednotlivých častí Diela. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán, ktorá bude pomerne vychádzať z ceny dohodnutej v tejto Zmluve. V prípade, že nedôjde k dohode o cene, cena rozpracovanosti bude určená súdnym znalcom, ktorého si zmluvné strany po vzájomnej dohode vyberú.
6. Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu Zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr so splatnosťou do 30 (tridsať) dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
7. Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa. V prípade schválenia žiadosti Objednávateľa o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov, alebo z iných zdrojov, predmet Zmluvy môže byť podľa podmienok príslušného programu financovaný alebo refundovaný z týchto finančných zdrojov.

Článok VI

Zodpovednosť za vady a odstúpenie od Zmluvy

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri vykonávaní záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo podľa Čl. I tejto Zmluvy bude vykonané v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve a v súlade s touto Zmluvou.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) Diela, ktoré má Dielo alebo ucelená časť Diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až neskôr (napr. v procese verejného obstarávania zhotoviteľa stavby).
4. Zhotoviteľ zodpovedá za projektové riešenie realizovaného Diela po celú dobu existencie Diela.
5. Za vadu Diela sa považuje aj to, ak projektová dokumentácia obsahuje údaje odlišné od údajov zapísaných v zadaní (výkaze výmer) k rozpočtu stavby.
6. Dielo má vady, ak Dielo (jeho časť) alebo akákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu Zmluvy, sa nehodia na účel určený v tejto Zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve alebo neboli vykonané v súlade s touto Zmluvou.
7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:
 - použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť,
 - použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a ak na ich nevhodnosť upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie výslovne trval.
8. V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy týkajúce sa vypracovania Diela, porušuje Zmluvu podstatným spôsobom a Objednávateľ má právo požadovať odstránenie väd a nedorobkov bez zbytočného odkladu a to náhradným plnením bez väd, alebo

dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie je dotknuté oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.

9. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto Zmluve. Zmluvnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sú najmä:
 - keď je zjavné, že Zhotoviteľ Dielo nedokončí riadne a/alebo včas alebo,
 - Dielo má neodstrániteľné vady alebo,
 - Zhotoviteľ písomne prehlásil, že Dielo nevykoná alebo,
 - Zhotoviteľ podstatne porušil túto Zmluvu alebo,
 - Zhotoviteľ nepodstatne porušil túto Zmluvu a nevykonal nápravu v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Objednávateľom alebo,
 - nastane niektorý z dôvodov, pre ktoré si Objednávateľ vyhradil právo predčasne ukončiť túto zmluvu,
 - v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorého výsledkom je táto Zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - iné dôvody vymedzené v tejto zmluve,
 - odstúpením Objednávateľa od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
10. V prípade, ak sa neskôr preukáže nekvalita, neúplnosť Diela, prípadne budú zistené iné vady Diela, má Objednávateľ nárok požadovať od Zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom. Rovnako má Objednávateľ nárok požadovať od Zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak Dielo kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe Diela na jej základe zhotovovaného. Reklamácia bude uplatňovaná písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe e-mailom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, lehota na odstránenie väd bude 7 (sedem) pracovných dní od doručenia reklamácie zhotoviteľovi na adresu jeho sídla alebo na e-mailovú adresu.
11. Pre prípad vady Diela počas celej doby existencie Diela, dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.
12. Dielo ani jeho časti, vrátane rozpracovaných častí, nie je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než Objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.
13. Uplatnením nárokov z väd Diela nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

Článok VII

Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo na zákonný úrok z omeškania vo výške podľa predpisov obchodného práva.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním Diela alebo jeho ucelenej časti v dohodnutom termíne podľa Čl. III ods. 1 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
 - 0,3 % z ceny časti Diela, s ktorou je v omeškaní, za každý, aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s plnením, počas prvých 7 (sedem) kalendárnych dní omeškania,

- 0,6 % z ceny časti Diela, s ktorou je v omeškaní, za každý, aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s plnením, ktorý nasleduje po 7-om (siedmom) kalendárnom dni omeškania.
- 3. Objednávateľ má taktiež nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu nedodržania termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia Zhotoviteľa od Zmluvy.
- 4. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti v zmysle Čl. I a II tejto Zmluvy a/alebo, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prepracovaním alebo doplnením Diela v zmysle Čl. I a II tejto Zmluvy v požadovanom termíne a požadovanom rozsahu stanoveným Objednávateľom, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý prípad a každý deň omeškania až do splnenia povinnosti zhotoviteľa.
- 5. V prípade, ak neskôr alebo počas realizácie stavebných prác na Diele “Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec – autobusová stanica a s tým súvisiacej príľahlej infraštruktúry” budú zistené nedostatky, chyby alebo vady Diela, v dôsledku ktorých vznikne Objednávateľovi škoda, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od Zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka.
- 6. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto Zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia článku X (Subdodávateľa) tejto Zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať za aké konkrétne porušenie povinnosti si Objednávateľ uplatňuje nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, variabilný symbol, výšku zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta je splatná do 15tich (pätnástich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa zhotoviteľovi. V prípade, ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezplatí dobrovoľne v lehote splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku vzniknutú titulom uplatneného nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkolvek pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

Článok VIII

Súhlas na použitie Diela

1. Zhotoviteľ týmto udeľuje súhlas na použitie Diela Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v §19 autorského zákona. Tento súhlas určuje na dobu neurčitá a pre teritórium celý svet.
2. Licenciu, ktorú udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi má povahu výhradnej licencie, bezodplatnej licencie a povahu neobmedzenej licencie. Zároveň zhotoviteľ udeľuje súhlas na udelenie sublicencie Objednávateľovi v rozsahu udelenej licencie.
3. Zhotoviteľ odovzdáva Objednávateľovi Dielo ako “voľné dielo”, pričom mu udeľuje súhlas na akýkoľvek update diela, podľa potrieb Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradný súhlas na použitie Diela a jeho ucelených častí podľa Čl. I tejto Zmluvy na všetky známe spôsoby použitia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu

tejto Zmluvy a to najmä na využitie Diela v procese investičnej prípravy stavebných úprav autobusovej stanice a príľahlej infraštruktúry, v procese prípadného posudzovania vplyvov týchto stavebných úprav na životné prostredie, v procese spracovania projektovej dokumentácie, v procese verejného obstarávania prostredníctvom schválených kapitálových výdavkov Objednávateľa a jej prípadných neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie. Zhotoviteľ preto súhlasí, aby Objednávateľ dielo použil najmä na:

- spracovanie Diela (napr. zmena, úprava, dokončenie, adaptácia alebo iný zásah do Diela),
- spojenie Diela s iným Dielom (napr. zapracovanie do územného plánu, podklad pre prípadné posudzovanie vplyvov na životné prostredie),
- vyhotovenie rozmnoženiny Diela,
- verejné rozširovanie originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela,
- uvedenie Diela na verejnosti verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním Diela, vrátane realizácie stavby "Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec – autobusová stanica a s tým súvisiacej príľahlej infraštruktúry", jej prípadných neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie, alebo verejným prenosom Diela.

5. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas, aby udelil sublicenciu k Dielu alebo jeho jednotlivým častiam tretej osobe, ako aj súhlas, aby Objednávateľ zmluvne postúpil výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou na tretiu osobu.
6. V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spôsoby použitia Diela sa súhlas zhotoviteľa vzťahuje, má sa za to, že súhlas bol poskytnutý na taký spôsob použitia a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladať s prihliadnutím na účel uzavretia tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí pre územný rozsah Európskej únie a vo vecnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy vyplývajúcom z úvodných ustanovení tejto Zmluvy a z tohto článku.
8. Súhlasy udelené v tomto článku sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie Diela alebo jednotlivých častí Diela alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy.
9. Odmena za udelenie súhlasu na použitie Diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá v cene za vykonanie Diela.
10. Súhlas na použitie Diela udelený touto Zmluvou je udelený na dobu trvania majetkových autorských práv aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním Diela Zhotoviteľom.
11. Súhlas na použitie Diela udelený touto Zmluvou oprávňuje objednávateľa použiť Dielo, jeho jednotlivé časti, ako aj rozpracované časti alebo iné dokumenty a výstupy tejto Zmluvy priamo (svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov).
12. Objednávateľ je pri použití Diela povinný počínať si tak, aby ako autora uvádzal Zhotoviteľa.

Článok IX

Ďalšie práva a povinnosti

1. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný riadiť sa podkladmi Objednávateľa a jeho pokynmi, pokiaľ sú primerané a dôvodné.

2. Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávatelom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre Zhotoviteľa z tohto bodu predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre Zhotoviteľa z tohto písmena predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ nebude jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť svoje pohľadávky voči Objednávateľovi z tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo neudelit' súhlas s postúpením pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi z tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným orgánom a osobám, najmä, ale nielen: Hlavnému kontrolórovi Mesta Rajec, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom, povereným zamestnancom objednávatel'a.

Článok X

Subdodávatelia

1. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia Zmluvy je uvedený v Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
2. Pri vykonávaní časti plnenia tejto Zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol Objednávateľ riadne užívať Dielo zhotovené podľa tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
4. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávatel'ovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť splnenie tejto povinnosti na strane subdodávateľa.

5. Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany, aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto Zmluvy o dielo subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí Zmluvy. V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich (desiatich) kalendárnych dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.
6. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
7. Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok XI

Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy najmä, nie však výlučne ak Zhotoviteľ:
 - bude preukázateľne vykonávať práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia Diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - v rozpore s ustanovením tejto Zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení Diela alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy,
 - bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby,
 - nezapracuje pripomienky dotknutých orgánov alebo Objednávateľa v termíne podľa Čl. I a II tejto Zmluvy,
 - ak Zhotoviteľ neodstráni chyby medzi údajmi zapísanými v projektovej dokumentácii a v zadaní (výkaze výmer) v dohodnutej lehote,
 - neuskutoční prerokovanie rozpracovaného plnenia Diela podľa Čl. II ods. 3 tejto Zmluvy.
2. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, že predmet zmluvy o dielo bude v budúcnosti spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ak to bude relevantné v prípade spolufinancovania predmetu tejto zmluvy poskytovateľom pomoci, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. K zmene tejto Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami zo zákonných dôvodov vymedzených v ustanovení § 18 zákone č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 z. z..
4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie Zmluvy.
6. Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zmluvy

Príloha č. 2 - Cenová ponuka

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

V Rajci dňa

V Žiline dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Peter Hanus
primátor Mesta Rajec

.....
Ing. Martin Kardoš
DRAWTECH s.r.o., konateľ

Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zmluvy

Názov stavby:

„Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec – autobusová stanica a príslušná infraštruktúra“.

Popis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie, modernizácie a stavebných úprav existujúcej autobusovej stanice v meste Rajec na parcele KN-C 1385/9 k.ú. Rajec. Projektová dokumentácia bude riešiť návrh celkového usporiadania autobusovej stanice v súlade s podmienkami Integrovaných územných investícií Programu Slovensko s dopravným napojením na miestnu komunikáciu na ul. Nádražná na parcele KNE č. 7085 o výmere 6135 m², druh pozemku: ostatná plocha, k.ú. Rajec, vedenej na LV č. 3333 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec.

Stavba pozostáva z rekonštrukcie autobusovej stanice s vybudovaním zastrešenia nástupíšť. Súčasťou tejto časti bude aj rekonštrukcia chodníka spájajúceho autobusovú stanicu so železničnou stanicou Rajec a taktiež napojenie samotnej autobusovej stanice na cestnú komunikáciu (vjazd a výjazd vozidiel). V prípade možnosti navrhnuť nové parkovacie miesta pre osobné automobily. Na nových spevnených plochách je potrebné riešiť odvodnenie vrátane možnosti jeho zaústenia do kanalizácie cez odlučovač ropných látok. Nové nástupištia budú vybavené novým informačným a kamerovým systémom. V navrhovanom rozsahu rekonštrukcie je potrebné riešiť rekonštrukciu verejného osvetlenia. Priestory autobusovej stanice budú vybavené mobiliárom a stojanmi na bicykle. Ďalej je potrebné riešiť spôsob zaústenia cyklistickej dopravy na existujúce cyklotrasy na ulici Nádražná.

Rozsah projektovej dokumentácie.

Predpokladá sa nasledovná skladba projektovej dokumentácie:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Koordinačná situácia stavby
- D. Situácie stavby na katastrálnej mape
- E. Stavebné objekty a prevádzkové súbory
- F. Projekt organizácie výstavby
- G. Projekt BOZP
- H. Projekt nakladania s odpadmi
- I. Rozpočet stavby vrátane výkazu výmer
- J. Dokladová časť

Predpokladaná objektová skladba stavby:

- SO 001 Búracie práce, príprava staveniska
- SO 101 Spevnené plochy – autobusová stanica
- SO 102 Úprava miestnej komunikácie ul. Nádražná
- SO 103 Rekonštrukcia chodníka na ul. Nádražná
- SO 104 Cyklotrasa
- SO 201 Zastrešenie nástupíšť
- SO 202 Mobiliár
- SO 301 Dažďová kanalizácia a ORL
- SO 302 Kanalizačná prípojka
- SO 401 Verejné osvetlenie AS
- SO 402 Prípojka NN
- SO 501 Sadové úpravy
- SO 601 Trvalé dopravné značenie
- SO 602 Dočasné dopravné značenie
- PS 701 Informačný systém
- PS 702 Kamerový systém

PS 703 Prenosový systém
PS 704 Miestna kabelizácia
SO 901 Úprava VN vedenia SSD

Zhotoviteľ môže predpokladanú objektovú skladbu rozširovať a dopĺňať podľa potreby.

Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov.

SO 001 Búracie práce, príprava staveniska

V rámci objektu sa uvažuje s vybúraním spevnených plôch, odstránením existujúcej infraštruktúry (informačné tabule, obrubníky, prístrešok, betónové prvky a základy a pod). V prípade potreby sa vykoná odstránenie vegetácie.

SO 101 Spevnené plochy – autobusová stanica

Navrhujú sa nové spevnené plochy vrátane rekonštrukcie nástupíšť a parkovacích miest pre osobné automobily. Parametre nových nástupíšť musia byť navrhnuté v zmysle požiadaviek dopravcu. Konštrukčné vrstvy vozovky musia byť navrhnuté na základe výsledkov inžinierskogeologického prieskumu. Požaduje sa oddelenie priestoru autobusovej stanice od železničnej trate oplatením, tak aby cestujúci smerujúci na železničnú stanicu využívali chodník na ul. Nádražná namiesto nelegálneho chodníka pozdĺž koľaje v priestore možného ohrozenia železničnej dráhy.

SO 102 Úprava miestnej komunikácie ul. Nádražná

Pri rekonštrukcii spevnených plôch autobusovej stanice je potrebné riešiť ich napojenie na ulicu Nádražná. Spôsob napojenia musí byť predom odsúhlasený dopravcom ako aj príslušným dopravným inšpektorátom.

SO 103 Rekonštrukcia chodníka na ul. Nádražná

Z titulu prepojenia železničnej stanice s autobusovou stanicou je požadovaná komplexná rekonštrukcia existujúceho chodníka na ul. Nádražná výmenou všetkých konštrukčných vrstiev chodníka. Všetky komunikácie pre chodcov musia mať bezbariérové napojenie a musia byť vybavené prvkami pre orientáciu slabozrakých osôb.

SO 104 Cyklotrasa

Navrhne sa smerovanie cyklotrasy od železničnej stanice po križovatku s ulicou 1. Mája. Je potrebné uvažovať s napojením na stojany pre bicykle ako s východným bodom. Požaduje sa preveriť možnosť umiestnenia samostatného cyklistického pruhu v tomto úseku.

SO 201 Zastrešenie nástupíšť

Nové nástupištia budú zastrešené. Zakladanie zastrešenia je potrebné navrhnuť na základe výsledkov inžinierskogeologického prieskumu. Súčasťou návrhu bude statický výpočet konštrukcie. Zároveň sa požaduje riešiť v rámci tohto objektu jednotlivé profesie ako sú odvodnenie, elektrická inštalácia, ochrana pred bleskom, statický výpočet, fotovoltické panely, osvetlenie a pod.

SO 202 Mobiliár

Priestor novej autobusovej stanice je potrebný vybaviť lavičkami pre cestujúcich a odpadkovými nádobami. Prípadné ďalšie požiadavky budú riešené v priebehu spracovania PD.

SO 301 Dažďová kanalizácia a ORL

Nové spevnené plochy budú odvodnené pomocou nového systému dažďovej kanalizácie. Zároveň je navrhnuť na požadovanú kapacitu odlučovača ropných látok.

SO 302 Kanalizačná prípojka

Celý systém odvodnenia autobusovej stanice bude zaústený do novej kanalizačnej prípojky. Je potrebné odsúhlasiť spôsob zaústenia do verejnej kanalizácie s určením bodu napojenia. Súhlasné stanovisko správcu verejnej kanalizácie bude doložené s projektovou dokumentáciou.

SO 401 Verejné osvetlenie

Je nutné preriešiť verejné osvetlenie v celom rozsahu stavby ako aj na prístupových trasách.

SO 402 Prípojka NN

Pre napájanie osvetlenia a ďalších technológií autobusovej stanice je potrebné navrhnuť novú prípojku NN. Súhlasné stanovisko na návrh novej prípojky vrátane bodu pripojenia bude súčasťou odovzdávanej PD.

SO 501 Sadové úpravy

V celom dotknutom území je potrebné riešiť vegetačné úpravy dotknutých nespevnených plôch vrátane sadových úprav. Podrobnejšie návrhy budú riešené v čase spracovania projektovej dokumentácie podľa aktuálnych dispozičných možností so súhlasom investora stavby.

SO 601 Trvalé dopravné značenie

Súčasťou PD bude návrh nového trvalého dopravného značenie so súhlasným stanoviskom príslušného dopravného inšpektorátu.

SO 602 Dočasné dopravné značenie

Podľa navrhnutého projektu organizácie výstavby bude spracovaný aj projekt dočasného dopravného značenia so súhlasným stanoviskom príslušného dopravného inšpektorátu. Je potrebné uvažovať aj s odklonom peších a cestujúcich počas realizácie prác.

PS 701 Informačný systém

Navrhne sa nový informačný systém v zmysle požiadaviek budúceho dopravcu a správcu a v zmysle novej dispozície autobusových nástupišť. Je potrebné zapracovať prípadné požiadavky integrovaného dopravného systému.

PS 702 Kamerový systém

Priestory autobusovej stanice budú vybavené kamerovým systémom. Spôsob prenosu a miesto prenosu bude definované na základe požiadaviek budúceho správcu v procese spracovania PD.

PS 703 Prenosový systém

Prenosový systém zabezpečí prenos dát informačného a kamerového systému definované dopravcom a budúcim správcom.

PS 704 Miestna kabelizácia

Prevádzkový súbor navrhuje rozvody slaboprúdových rozvodov podľa technického návrhu rozmiestenia informačného, kamerového systému a pozície prenosového systému.

SO 901 Úprava VN vedenia SSD

V prípade potreby úpravy alebo preložky existujúceho vedenia v správe SSD je potrebné navrhnuť technické riešenie. Zároveň sa požaduje súhlasné stanovisko správcu odovzdané spolu s PD.

Prieskumy a geodetické práce.

Súčasťou zákazky je zabezpečenie relevantných prieskumov pred začiatkom projekčných prác v rozsahu:

- a) **Geodetické zameranie** oblasti dotknutej stavbou vrátane zakreslenia podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný si dať vytýčiť a následne zamerať všetky inžinierske siete v oblasti dotknutej stavbou a jej objektami na vlastné náklady. Pred začatím projekčných prác je potrebné zabezpečiť prieskum inžinierskych sietí žiadosťami o ich existenciu. Následne je potrebné požiadavky na úpravu inžinierskych sietí zapracovať do objektivej skladby stavby. Pre spracovanie projektu musia byť inžinierske siete vytýčené a zakreslené v geodetickom zameraní.

- b) **Inžinierskogeologický prieskum** v rozsahu potrebnom pre overenie podložia konštrukčných vrstiev spevnených plôch a cestnej komunikácie z titulu návrhu novej konštrukcie vozovky. Prieskum je nutné vykonať v mieste predpokladaného budúceho zakladania zastrešenia nástupíšť pre posúdenie základových pomerov a overenie úrovne hladiny podzemnej vody. Predpokladá sa realizácia min. 5 ks prieskumných diel. Druh diela zvolí Zhotoviteľ podľa miestnych podmienok a priestorových možností s ohľadom na dopravu.

Inžinierska činnosť

Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť vrátane vydania právoplatného stavebného povolenia stavby. Vyjadrenia a záväzné stanoviská budú súčasťou dokladovej časti PD.

Súčinnosť projektanta pri výbere zhotoviteľa

Zhotoviteľ (projektant) je povinný poskytnúť súčinnosť ako projektant s objednávatelom ako investorom pri súťaži na výber zhotoviteľa stavby. Činnosti v rámci uvedenej spolupráce: aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) v čase vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky), bezodkladné zodpovedanie otázok uchádzačov v procese verejného obstarávania (odpoveď bude max. do 5 pracovných dní od polozenia otázky do VO), následná úprava výkazu výmer (zadania) a rozpočtu stavby, spolupráca s objednávatelom ako investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Súčinnosť bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom stavby.

Termíny plnenia

1. Geodetické zameranie stavby – do 4 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo
2. Inžinierskogeologický prieskum – do 6 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo
3. Projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie - do 12 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Inžinierskogeologického prieskumu
4. Inžinierska činnosť – do 16 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie

Odovzdanie a fakturácia jednotlivých častí môže prebiehať samostatne. Dielo alebo časť diela sa považuje za odovzdanú na základe potvrdeného odovzdávacieho a preberacieho protokolu investorom stavby.

Všeobecne

Projekt musí byť vypracovaný v súlade so aktuálne platnou legislatívou, právnymi a technickými predpismi a s výzvou PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR, priorita 2P3. Udržateľná mestská mobilita, opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy s ňou súvisiacimi usmerneniami a príručkami. V priebehu spracovania projektovej dokumentácie investor vyžaduje pravidelný report o priebehu prác minimálne 1x za dva týždne.

Zhotoviteľ (projektant) je povinný pri vypracovaní Diela postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Investičné opatrenia (navrhovaná stavba) budú v súlade s cieľom zabezpečenia toho, že minimálne 70 % odpadu, na ktorý sa nevzťahujú výnimky (kategória 17 05 04 v Európskom zozname odpadov podľa Rozhodnutia Komisie 2000/532/ES) bude recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného vrátane operácií zasypávania pomocou odpadu, ako náhrady za iné materiály, v súlade s hierarchiou odpadu a Protokolom EÚ o nakladaní s odpadmi zo stavieb a demolácií, ako aj národnou legislatívou - Zákon č. 79/2015 o odpadoch s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a opätovného použitia materiálov, pričom budú využívať dostupné systémy triedenia stavebného odpadu. Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov bude podliehať prísny legislatívnym normám, povoliujúce triedenie odpadov, ako aj ich odstránenie alebo opätovné využitie.

Požadovaný rozsah odovzdávanej dokumentácie:

- **Geodetické zameranie** bude odovzdané a prevzaté na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v 2-och (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).
- **Inžinierskogeologický prieskum** bude odovzdaný a prevzatý na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v 2-och (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).
- **Projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie** bude odovzdaná a prevzatá na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls). Zhotoviteľ je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu so zástupcom Objednávateľa a mať jeho súhlasné stanovisko ešte pred finálnou tlačou.
- **Inžinierska činnosť** bude odovzdaná a prevzatá na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v 1 (jednom) origináli a 1x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf). Samostatné Odovzdávacie a preberacie protokoly pre stavebné povolenie.

Príloha č. 2 - Cenová ponuka

Predmet zákazky: Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec – autobusová stanica a s tým súvisiacej príľahlej infraštruktúry

Obchodné meno uchádzača: DRAWTECH s.r.o.
Adresa/sídlo uchádzača: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
IČO: 53 079 078
DIČ: 2121 255 543
Čestne prehlasujem, že uchádzač je platiteľ DPH/~~nie je platiteľ DPH~~[†]
Kontaktné údaje (tel, e-mail): 0911 630 524, info@drawtech.sk

Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH: 75.900,00 €
Sadzba DPH v %: DPH 23%
Výška DPH v EUR: 17.457,00 €
Navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH: 93.357,00 €

Upozornenie:
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované ceny v stĺ. Cena s DPH [eur].

Poradie časti zákazky	Názov časti zákazky	Cena bez DPH [eur]	DPH 23 % [eur]	Cena s DPH [eur]
1)	Geodetické zameranie	5.500,00	1.265,00	6.765,00
2)	Inžinierskogeologický prieskum	7.800,00	1.794,00	9.594,00
3)	Projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie	54.500,00	12.535,00	67.035,00
4)	Inžinierska činnosť	8.100,00	1.863,00	9.963,00
Celkom		75.900,00	17.457,00	93.357,00

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzač spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V Žiline dňa

.....
Ing. Martin Kardoš, konateľ

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Popis služieb)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou bez DPH
Geopra s.r.o.	52 489 922	Geodetické zameranie	5.500,00 €
CAD-ECO a.s.	36 787 957	Inžinierskogeologický prieskum	7.800,00 €

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
Geopra s.r.o.	Ing. Michal Veselovský, Ž
CAD-ECO a.s.	Ing. Slavomír r

Meno, priezvisko, podpis: Ing. Martin Kardoš

Dátum:

V prípade, že úspešný uchádzač - zhotoviteľ neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 3 predloží tiež a v stĺpci podiel subdodávky uvedie hodnotu 0,00.