ZMLUVA O POSKYTNUTI ODBORNYCH SLUZIEB &. SAZP SE/2024/124
uzatvorend podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom
zneni
v nadvaznosti na dohodu o financovani v malom rozsahu (Small Scale Funding Agreement)
BRS- SSFA-2409 na projekt ,,ZvySovanie povedomia o nakladani s plastovym odpadom
v Ciernej Hore*

(dalej len ,zmluva®)

medzi:

1. Poskytovatel'om
Nazov: EIB Consult, s.r.o.
Adresa; Lipova 46, 900 33 Marianka
Konatel: Ing. Elena Bodikova, PhD.
ICO: 44 927 240
DIC: 2022883456
IC DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
IBAN:
(dalej len ,poskytovatel™)
a

2. Objednavatelom
Nazov: Slovenska agentura zivotného prostredia
Adresa: Tajovského 28, 975 90 Banska Bystrica
Statutarny zastupca: PhDr. Juraj Moravéik, generalny riaditel
ICO: 00626031
DIC: 2021125821
IC DPH: SK2021125821
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,objednavatel)

(poskytovatel a objednavatel dalej spolu len ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,zmluvnéa
strana“)



I. Predmet zmluvy

1.1 Poskytovatel sa zavazuje vykonat pre objednavatela nasledovné sluzby: odborne

1.2

1.3

1.4

15

2.1

3.1

3.2

Z hladiska vecnej naplne sa podielat na realizacii projektu: ,,ZvySovanie povedomia o
nakladani s plastovym odpadom v Ciernej Hore“ ktorého donorom je
environmentalny program pri OSN - UNEP v tomto rozsahu:

1.1.1 vzmysle poZiadaviek Prilohy €. 1- Projektovy dokument (dalej len ,projektovy
dokument®) zmluvy, poskytnut odborné znalosti, podporu a pomoc Regionalnemu
centru Bazilejského dohovoru (RCBD) a narodnému projektovému timu pri
environmentalne vhodnom nakladani s plastovym odpadom v sulade s principmi
Bazilejského dohovoru (BD) v cielove] krajine s cielom aktivhe sa zapojit do
vSetkych Siestich planovanych aktivit projektu;

1.1.2 poskytnut pripomienky a odporuc€ania pri hodnoteni inventarizacie cezhrani¢ne;j
prepravy odpadov a produktov z plastov;

1.1.3 poskytnut pripomienky a odpori€ania vramci inventarizacie mnozstva
plastového odpadu vyuzijuc nastroj na pripravu inventarizacie odpadov z plastov
v cielovej krajine;

1.1.4 poskytnat pripomienky a odporu€ania v aktivite zameranej na prehlad
odporucani nakladania s plastovym odpadom v susednych krajinach;

1.1.5 zucastriovat sa na online tréningoch;

1.1.6 spracovat tréningové materialy vzdelavania colnej/Statnej spravy zameranych na
kontrolu cezhraniénej prepravy odpadov z plastov vyuzijuc dostupné materialy
BD:;

1.1.7 poskytovat pripomienky a odporuéania na poZiadanie RCBD a/alebo partnera;

1.1.8 spolupracovat pri priprave priebeznej a zaverecnej spravy z projektu;

1.1.9 aktivne sa zucasthovat na priebeznych online stretnutiach.

Dorozumievacim jazykom partnera projektu je anglicky jazyk.

Poskytovatel sa zavazuje vykonavat stanovené sluzby/Cinnosti prostrednictvom svojho
konatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

Poskytovatel sa zavazuje postupovat podla organizaCnych pokynov stanovenych
projektovym manazérom objednavatela, ktorym je RNDr. Dana LapeSova.

Objednavatel sa zavazuje poskytovatelovi poskytnut vsetky podklady potrebné
k riadnemu plneniu predmetu zmluvy.

Il. Cas a miesto plnenia
Termin plnenia predmetu zmluvy je december 2024 — oktober 2025.
lll. Odmena a platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje uhradit poskytovatelovi za riadne splnenie sluzieb zadanych
projektovym manazérom na zéklade pisomného suhlasu donora odmenu vo vySke 3000
USD (slovom: tritisic americkych dolarov), tak ako je to stanovené v rozpocte projektu,
odsuhlasenom donorom, a to na zaklade vystavenej faktury, ak faktura bude obsahovat
vSetky nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Objednavatel uhradi odmenu poskytovatelovi v lehote do 30 kalendarnych dni odo dria
dorucenia riadne vyhotovenej faktury objednavatelovi, a to bezhotovostne na bankovy
ucCet poskytovatefla.



3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

54

55

V pripade, ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo faktura bude mat’ chybu vyplyvajucu z nespravne
uvedenej odmeny, objednavatel je opravneny vratit' ju poskytovatelovi na doplnenie,
resp. opravu; v takomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynut doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

Poskytovatel berie na vedomie, Ze uhrada faktur objednavatelom podlieha schvalovaniu
zriadovatelom objednavatela, ktorym je Ministerstvo zivotného prostredia SR
a objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktur v rozsahu poctu dni zodpovedajicim
dizke schvalovacieho procesu zriadovatela objednavatela, ak tato doba presiahne
lehotu splatnosti faktlr ustanovenu v bode 3.2 tohto ¢lanku.

IV. Podmienky poskytovania odbornych sluzieb

Poskytovatel zodpoveda za odborné a kvalifikované vykonanie aktivit v rozsahu tejto
zmluvy a projektového dokumentu.

Poskytovatel sa zavazuje, Ze v pripade nemoznosti splnenia svojho zavazku zabezpeci
po predchadzajucom suhlase objednavatela kvalifikovani nahradu na vykonanie prac
podla projektového dokumentu, v opacnom pripade mu nevznika narok na zaplatenie
dohodnutej odmeny.

V pripade, ak poskytovatel nebude vykonavat odborné a kvalifikované prace zadané
projektovym manazérom alebo nebude postupovat podla organizaénych pokynov
stanovenych projektovym manazérom objednavatela, je objednavatel opravneny od tejto
zmluvy odstupit. Odstupenie od zmluvy je potrebné urobit pisomne a dorudit druhej
zmluvnej strane, inak je neplatné. Objednavatel ma pravo na nahradu skody a nakladov
spbsobenych s odstupenim od zmluvy. V pripade odstipenia objednavatela od zmluvy
ma poskytovatel narok len na alikvotnu ¢ast odmeny za riadne odborné a kvalifikované
vykonanie prac uskuto¢nené do odstupenia objednavatela od zmluvy.

Zmluvné strany mdézu ukoncit' tuto zmluvu aj dohodou, a to ku drfiu ustanovenom v tejto
dohode. Zmluvné strany sa zavazuju v dohode ustanovit spdsob vysporiadania
vzdjomnych zavazkov.

V. Zavere¢né ustanovenia

Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len vo forme pisomnych dodatkov
k tejto zmluve podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Tato zmluva sa spravuje slovenskym pravnym poriadkom, ktory predstavuje rozhodné
pravo, podfa ktorého sa posudzuju prava a povinnosti ustanovené touto zmluvou.
PrisluSsnost na prejednavanie pripadnych sporov medzi zmluvnymi stranami maju
vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady SR.

Téato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana
obdrzi dve (2) vyhotovenia.



5.6 VSetky oznamenia a pisomnosti jednej zmluvnej strany uréené druhej zmluvnej strane
budi doru€ované osobne, kuriérom alebo doporuene postou na adresy zmluvnych
strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak déjde k zmene v zahlavi uvedenych
udajov, zavazuju sa zmluvné strany tuto zmenu bezodkladne pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane, v opacnom pripade sa ma za to, ze pdvodné Udaje sU spravne.
V pripade odmietnutia prevzatia zasielky alebo ak sa zasielka doruCovana postou vrati
z akéhokolvek dbvodu odosielatelovi spat ako nedorucitefna alebo nevyzdvihnuta
v Uloznej lehote, povazuje sa pisomnost za doruenu v den jej odmietnutia alebo
odoslania (podania na poStovu prepravu).

5.7 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text zmluvy riadne precitali, jeho obsahu, pravam a
povinnostiam z nej vyplyvajucim porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu
vélu zbavenu akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

5.8 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je:
- Priloha &. 1- Projektovy dokument

Za poskytovatela: Za objednavatela:
V Marianke, dnia V Banskej Bystrici, dfa
Ing. Elena Bodikova, PhD. PhDr. Juraj Moravéik, generalny riaditel



Priloha ¢. 1 - Projektovy dokument

Vychodiskova situacia

Krajiny s prechodovou ekonomikou, ktorym RCBD Slovensko pomaha, ¢asto poukazuju na nedostatok
profesionalnych, institucionalnych a finanénych kapacit na zabezpecenie zlepSenia implementacie
ustanoveni Bazilejského dohovoru a rieSenia otazok environmentalne vhodného nakladania
s odpadmi. PretoZe toky plastového odpadu sa, v dosledku vysokého dopytu a globalnej vyroby
plastov, neustale zvySuju, existuje silnejSia potreba spravneho riadenia tohto rychlo rasticeho toku
odpadu environmentalne vhodnym spésobom. Pre ESM plastového odpadu je prvoradou podmienkou
mat udaje o produkcii odpadu. KedZe vykazovanie udajov o odpade je v tychto krajinach stale
problematické, odhad mnozZstva vyprodukovaného plastového odpadu pomocou nastrojov
Bazilejského dohovoru napomaha odstranit tuto medzeru.

Cezhrani¢ny pohyb (TBM) plastovych odpadov je Siroko praktizovana ¢innost, ktora moéze viest k
nelegalnej preprave odpadov do inych krajin. Plastové odpady mozno povazovat za ,druhotnu
surovinu“ alebo za alternativne paliva vyrobené z odpadov (Refuse Derived Fuel (RDF)) a pre
colnikov je délezité rozliSovat’ medzi tymito prudmi. Spolo€ny postup colnych organov pri posudzovani
cezhrani¢nych zasielok plastového odpadu je predpokladom pre znizenie nelegalnych zasielok, najma
nespravneho oznafovania plastového odpadu, s cielom obist poziadavky Bazilejského dohovoru.
Priru¢ka o TBM plastovych odpadov pouzivana colnymi uradmi vo vSetkych balkanskych krajinach je
jednym z opatreni veducich k tomuto cielu, ako aj Skolenia colnikov v oboch prijimatelskych krajinach.

Krajiny Balkanskeho polostrova s prechodovou ekonomikou nemaju vyhovujucu infrastruktdru
odpadového hospodarstva a chybaju v nich zariadenia na recyklaciu plastového odpadu. V susedstve
moézu &lenské staty EU ponuknut volné kapacity svojich recyklaénych zariadeni pre potreby krajin
regionu, ale znalost moznosti nie je pre zainteresované strany v regione dostupna. Zaverecny
workshop uréeny nielen pre prijimatelov, ale aj pre vSetky balkanske krajiny (Albansko, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Cierna Hora, Grécko, Severné Maceddnsko, Srbsko, Turecko)
zvySi spolupracu v regione.

Aktivity a cielové datumy:

Aktivity Vystupy Datum
dodania
1. Databaza cezhraniénej | 1.1 Subor tdajov o mnozstve vyprodukovanych | 1.1 3  mesiac
prepravy plastovych plastovych odpadov v krajine po zadati
odpadov a plastovych o ) projektu
vyrobkov 1.2 Tarifny zoznam vyrobkov z plastov 125 mesiac

1.3 Stbor uddajov o plastovych vyrobkoch

1.1. Databaza plastovych uvadzanych na trh po ' zacati
odpadov 1.4 Sprava projektu
vyprodukovanych 1.3 7 mesiac
v krajine za poslednych po zacati
5 rokov projektu

1.2. Vypracovanie zoznamu 149 mesiac
plastovych vyrobkov po zacati
uvedenych do databazy projektu

1.3. Databaza plastovych

vyrobkov uvedenych na
trh v krajine za
poslednych 5 rokov

1.4. Vypracovanie spravy z
aktivit 1.1 a 1.3.

2. Vypocet plastového odpadu | 2.1 Odhad mnoZstva plastového odpadu | 2.1 11 mesiac

v krajine pomocou nastroja vypocitany pomocou tohto nastroja po zacati
na inventarizaciu plastového | 2.2 Odhad mnozstva plastového odpadu projektu

odpadu vypocitany pomocou tohto nastroja 2.2 11 mesiac
2.1. Nastroj na  vypocet | 2.3 Porovnanie vystupov z aktivit 2.1 a 2.2. po zacati




Aktivity Vystupy Datum
dodania
plastov uvedenych na projektu
trh  (POM calculation 2.3 12 mesiac
Tool) po zacati
2.2. Nastroj na  vypocet projektu
vyprodukovanych

plastovych odpadov
(WG Plastic Tool)

2.3. Sprava o databaze
plastovych odpadov
ziskanych pomocou
nastrojov a porovnanie
s redlnymi udajmi
ziskanymi pocas aktivity
1

3. Databaza potencidlu pre
nakladanie s plastovymi
odpadmi v krajine a v
susednych krajinach
3.1. Sprdva o zariadeniach na

spracovanie
(zhodnocovanie a/alebo
zneskodnovanie)
plastového odpadu v
krajine a v susednych
krajinach  Balkanskeho
polostrova

3.1 Zoznam zariadeni na spracovanie
(zhodnocovanie  alalebo  zneSkodnovanie)
plastového odpadu

3.1 12 mesiac
po zacati
projektu

4. Tréning colnikov
4.1. Priprava  tréningovych
materialov pre colnikov
o kontrole TBM

1.1 Usmernenie, prezentdcie k dispozicii
1.2 45 vytrénovanych Ucastnikov

4.1 12 mesiac
po zacati
projektu

4.2 12 mesiac

plastovych odpadov po zadati

4.2. Tri tréningy pre colnikov projektu
5. Komunikacia 5.1 Informéacia o projekte publikovana na 2 |51 6 - 12
5.1. Zverejnenie  informéacie webovych strankach (BCRC, partner) mesiac po

5.2 Publikované prispevky (&lanky) v miestnych

zacati projektu

o projekte ajeho . i
, meédiach
vystupoch na webovom 52 12 mesiac
sidle projektového po zadati
partnera projektu
5.2. Zverejnenie najmenej
dvoch prispevkov
o projekte v lokdlnych
médidch v krajine
6. Monitoring a zhodnotenie | 6.1 2 spravy 6.1 9, 12
vysledkov projektu 6.2 On-line workshop mesiac po

6.1. Priprava priebeznych

a zaverecnej spravy
o priebehu projektu
6.2. Zaverecny on-line

workshop za  Udasti
autorit z partnerskej

zacati projektu

6.2 12 mesiac
po zacati
projektu




Aktivity

Vystupy

Datum
dodania

krajiny ako aj inych
balkanskych krajin




