ZMLUVA O UPRAVE VZAJOMNYCH PRAV A POVINNOSTI VLASTNIKOV

PREVADZKOVO SUVISIACICH VEREJNYCH KANALIZACII

1.1

1.2

1.3.

2.1.

Zmluvné strany

Nazov: Univerzitna nemocnica Martin

Sidlo: Kollarova 2, 036 59 Martin

zastupeny: MUDr. Peter Durny, PhD., MPH — riaditel
ICO: 00365327

DIC DPH: SK2020598019

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

e-mail: sekr@unm.sk

Zriadena MZ SR Zriadovacou listinou ¢ 3724/1991-A/NV-7 zo dina 20.12.1991 v zneni
neskorsich zmien.
(dalej len ,,Stavebnik®)

a
Obchodné meno: Turéianska vodarenska spoloénost), a.s.
sidlo: Kuzmanyho 25, 036 80 Martin
Statutarny organ: Predstavenstvo:
MVDr. Rastislav Zabronsky — predseda predstavenstva
Ing. Xénia Frkafiova — podpredseda predstavenstva
Ing. Frantisek Kamenistak — ¢len predstavenstva
Ing. Jozef Kristoffy — ¢len predstavenstva
Ondrej Vybostok — ¢len predstavenstva
Opravneni k podpisu zmluvy : dvaja ¢lenovia predstavenstva
ICO: 36 672 084
DIC: 2022236502
IC DPH: SK2022236502
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Zilina, odd.: Sa, viozka ¢&.:
10543/L
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: ¢
e-mail: podatelna@turvod.sk

(dalej len ,TURVOD")
(dalej Stavebnik a TURVOD spoloéne ako len ,Zmluvné strany” v prislusnom gramatickom
tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto zneni Zmluvy o Uprave vzajomnych prav a povinnosti
vlastnikov prevadzkovo suvisiacich verejnych kanalizacii uzatvorenej podfa ust. § 16 ods. 5
z&kona &. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch (,ZoVV “) v spojeni sust. § 261 ods. 9
zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej aj ako len ,Zmluva’) tak, aby sa
zabezpetilo kvalitné a plynulé prevadzkovanie suvisiacej verejnej kanalizacie.

VSeobecné ustanovenia

TURVOD je obchodnou spolog¢nostou a predmetom jeho ¢ginnosti je o.i. aj prevadzkovanie
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii a to v stlade a podla ustanovenia § 5 zak. ¢
442/2002 Z.z. overejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni
zakona &. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov.
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Stavebnik je investor stavby: ,,Univerzitnej nemocnice sv. Martina“ (dalej len ,Stavba"), na
ktori Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky ako prislusné ministerstvo v zmysle
zakona ¢. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investicie a pre
vystavbu transeurépskej dopravnej siete a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v zmysle
bodu A.1. a bodu B.1. uznesenia viady Slovenskej republiky €. 734/2024 zo 4. decembra 2024
vydalo stavebnikovi Osved&enie o strategickej investicii . S26908-2024-SSMSZAPSI-8 zo
dna 9.12.2024 na investiCny projekt ,Vystavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina“ (,dalej ako
Jnvesti¢ny projekt"), ktorého uskuto&nenie je vo verejnom zaujme.

2.3. Ciefom investicného projektu, ktorého je stavebnik investorom, je investicia v oblasti stavby
zdravotnickych zariadeni v stlade s § 2 pism. b) a d) zakona o strategickych investiciach.

24 Vystavbou Stavby dojde okrem iného aj k vytvoreniu stavebnych objektov:
S0.210 Uprava verejnej kanalizacie na ul. Zaborského a SO.408 Spladkova kanalizacia DN
300 (dalej len ,Stavebné objekty"), na pozemkoch (dalej len ,pozemky*) v okrese Martin, a to:
S0.210 Uprava verejnej kanalizacie na ul. Zaborského na nasledovnych pozemkoch:

Parcela Parc. &. LV Druh pédy C?Ikové K. Umiestnenie
registra vymera pozemku
C 2711 3734 za.pl.anad. 7784 Martin 1
C 183/3 3734 za.pl.a nad. 1702 Martin 1
E 23372 7337 0.p. 146 Martin 1
C 237/50 6201 Za.pl.a nad. 450 Martin 1

a S0.408 Splaskova kanalizacia DN 300 na nasledovnych pozemkoch:
Parcela Parc.c. LV Druh pody C?Ikové K.0. Umiestnenie
registra vymera pozemku
E 151/1 1171 0.p. 2372 Martin 2
C 7684/2 1171 ost.pl. 16847 Martin 1
C 7660/20 1171 0.p. 3001 Martin 2
| C 7660/23 1171 0.p. 1880 Martin 1
C 7656/40 7454 0.p. 347 Martin 1
C 7656/39 4920 0.p. 3322 Martin 1
C 7656/37 4890 0.p. 944 Martin 1
C 7660/48 7455 0.p. 27 Martin 1
C 7660/11 4422 0.p. 62 Martin 1
] 7660/45 4426 0.p. 931 Martin 1
C 7660/43 4040 o.p. 1081 Martin 1
C 7660/42 4328 o.p. 643 Martin 1
C 7660/39 1171 0.p. 746 Martin 1
C 7660/49 7322 o.p. 70 Martin 1
Cc 7657/7 7322 za.pl.a nad. 55 Martin 1
C 7657/8 3734 za.pl.a nad. 24 Martin 1
c 7654/10 3734 o.p. 7910 Martin 1
C 7655/1 3734 za.pl.a nad. 1497 Martin 1




C 7655/4 3734 za.pl.a nad. 260 Martin 1

2.5.

2.6.

2.7

2.8

3.1

3.2

4.1.

4.2

4.3

4.4.

Stavebnik zabezpeéuje pripravu pre realizaciu Stavebnych objektov na viastné naklady.
Predmetom realizacie bude, o. i., rozSirenie verejnej kanalizacie na pozemkoch podla bodu
2.2. tohto €lanku. Navrhované rozsirenie kanaliz4cie je vyznacené v Situaénom nakrese, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Roz&irenie VK*). Stavebnik ako Ziadatel o stavebné
povolenie umiestnenej stavby, resp. stavebnik Roz$irenia VK je podfa ust. § 16 ods. 5 ZoVV
viastnikom tejto asti verejnej kanalizacie.

Viastnikom a prevadzkovatefom VK vybudovaného v rAmci Stavby bude na zaklade a podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o buddcej zmiuve o prevode vlastnictva &. 812/2022 zo dia
8.2.2023, tykajucej sa SO.210 (dalej len ,ZBZ & 812/2022 zo dia 8.2.2023) a Zmluvy
o budlcej zmluve o prevode vlastnictva & 90/2023 zo dia 8.2.2023, tykajucej sa SO.408
(dalej len ,ZBZ &. 90/2023 zo difa 8.2.2023") TURVOD. ZBZ &. 812/2022 zo dia 8.2.2023 tvori
prilohu €. 2 a ZBZ €. 90/2023 zo dita 8.2.2023 tvori prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

TURVOD je vlastnikom a prevadzkovatelom existujlcej &asti verejnej kanalizacie, na ktory
bude napojené navrhované Rozsirenie VK vybudované v ramci Stavby (dalej len ,Existujuca
VK").

Uzatvorenie tejto Zmluvy medzi Zmluvnymi stranami je podia ust. § 16 ods. 5 ZoVV
podmienkou pre vydanie stavebného povolenia k Stavbe.

Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou si Zmluvné strany upravuju ich vzajomné prava a povinnosti ako viastnikov
prevadzkovo suvisiacich verejnych kanalizacii za podmienok v rozsahu a spésobom popisanym
v tejto Zmluve dalej.

Touto Zmluvou si Zmluvné strany vymedzuju hraniéné body (v zmysle vyzna&enia v Situaénom
nakrese), v ktorych sa Existujici VK a Rozsirenie VK budl prevadzkovo spajat, rozhodujice
pre uréenie viastnickych prav Zmluvnych stran k tymto verejnym kanalizaciam.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany prehlasuja, Ze Existujici VK a Rozsirenie VK st (budu) zriadené pre verejnu
potrebu (v zmysle ust. § 2 ZoVV) a su, resp. budu prevadzkove vzajomne prepojené.

Existujuca VK a Rozsirenie VK s(, resp. budu prevadzkovo vzajomne spojené v bode napojenia
na existujucu VK v zmysle technickych podmienok uréenych TURVOD vo vyjadreniach k PD
pre stavebne povolenie ¢. 07157/2024 zo diia 03.12.2024 a ¢ O7426/2024 zo dia 03.12.2024
(dalej len ,Vyjadrenia k PD"), ktoré budu tvorit prilohy &. 4 a &. 5 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si vzajomne umoznia pristup k hraniénym bodom svojich
infrastruktur, ktoré prevadzkovo slvisia a su vymedzené touto Zmluvou v suvislosti s
rekonstrukciou, modernizaciou, projektovanim, zriadovanim, prevadzkovanim alebo na ucely
oprav a udrzby verejnej kanalizacie.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze spolotne zabezpedia plynulé a bezpeéné prevadzkovanie
verejnych kanalizacii v ich vlastnictve s tym, Ze prevadzkovanie verejnych kanalizacii bude

zabezpeCovat TURVOD, ktory vc¢ase uzatvorenia tejto zmluvy splia vaetky podmienky
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4.5

4.6.

4.7.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

vtahujlice sa na prevadzkovatela verejnej kanalizacie v podla zakona ¢&. 442/2002 Z.z.
v platnom zneni.

Zmluvne strany sa zavazuju navzajom informovat' o vSetkych zaleZitostiach, ktoré sa budu tykat
verejnych kanalizacii v ich majetku. Zaroven sa zavdzuju spoloéne rokovat vo vztahu
k verejnym kanalizaciam v ich majetku, pokial ktorakolvek strana ustdi, Ze potreba spolo¢ného
prerokovania vyplyva z povahy rieSenej veci.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Zze budu, ak to bude potrebné, vzajomne spolupracovat’ pri
plneni povinnosti viastnika verejnej kanalizacie podla ZoVV, predpisov vydanych na jeho
vykonanie a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Stavebnik sa pri realizacii Stavby zavazuje dedrzat podmienky uvedené v stavebnom povoleni
a vo vyjadreniach dotknutych subjektov k projektovej dokumentacii predmetnej Stavby.
Pripadné $kody sposcbené na majetku TURVODU vzniknuté v suvislosti s realizaciou
predmetnej Stavby je Stavebnik povinny odstranit na viastné naklady podlfa pokynov a pod
dohladom TURVODU. V pripade, Ze si Stavebnik tuto povinnost nesplni ani na zaklade vyzvy
TURVODU s dodato¢nou primeranou lehotou na pinenie, je TURVOD opravneny zabezpeCit
odstranenie $kody sam na naklady Stavebnika. Zaroveri je Stavebnik povinny uhradit
TURVODU zmiluvnu pokutu vo vyske 2.000 Eur. Zmluvna pokuta je splatna v lehote 60 dni odo
dna dorucenia vyzvy na jej zaplatenie Stavebnikovi.

Uréenie podmienok odovzdavania odpadovych véd

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa dohodli na tom, Ze technické podmienky napojenia ako aj
podmienky odovzdavania odpadovych vdd ako Cistenie odpadovych vod limity znecistenia,
mnoZstvo aspbdsob ich merania, kontrolu podmienok, zaistenia funkénosti a postup
odstrafovania vad stavby, cenu za odvadzanie a cistenie odpadovej vody verejnou
kanalizaciou, platobné podmienky, zmluvné sankcie amoznost zmien budu predmetom
samostatnej pisomnej dohody Zmluvnych stran v zmluve o odovzdavani a Cisteni odpadovych
vad, prip. predmetom zmluvy o zabezpeceni odborného vykonu prevadzky verejnej kanalizacie
medzi vlastnikmi tychto prevadzkovo savisiacich verejnych kanalizacil.

Trvanie Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do doby uzatvorenia zmluvy o prevode vlastnictva
verejnej kanalizacie k Rozsireniu VK medzi Stavebnikom a subjektom verejného prava
v zmysle ust. § 3 ods. 2 ZoVV, ktora je podmienkou pre vydanie kolaudagneho rozhodnutia k
Stavbe.

Tato Zmluva mdze zaniknit:

6.2.1. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pricom Zmluva zanikne ku dfiu uvedenému v
dohode;

6.2.2. odstipenim ktorejkolvek zo Zmiuvnych stran od tejto Zmluvy z dévodov uvedenych

v tejto Zmluve alebo v z&kone, priom tato Zmluva zanika okamihom doru¢enia pisomného

prejavu vdle o odstlipeni od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato Zmluva zanikne pisomnou dohodou zmluvnych stran
podla bodu 6.2 tejto Zmluvy, zmluvné strany sa vysporiadaji spdsobom dohodnutym
v predmetnej pisomnej dohode.
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6.4.

7.1.

7.2

7.3.

74

7.5

7.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolvek zo Zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od tejto
Zmluvy, ak:

8.4.1. druhd Zmluvna strana porusi svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a neugini napravu
ani na zaklade pisomnej vyzvy s dodatognou primeranou lehotou na pinenie, ktora neméze
byt kratsia ako 30 dni;

6.4.2. bol na majetok druhej Zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, alebo ak bolo zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo ak sa druha Zmluvna strana dostane do
likvidacie, alebo bolo rozhodnuté o jej zrueni.

6.4.3. pravoplatnym rozhodnutim organu verejnej moci bude znemoznena alebo
v podstatnom rozsahu obmedzena realizacia Stavby.

Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Pod doruCenim pisomnosti na zaklade tejto Zmiuvy alebo v suvislosti s fou sa rozumie
dorucenie pisomnosti postou doporucene, kuriérom alebo osobnym dorucenim prislusnej
Zmluvnej strane. Zmluvné strany moézu vyuzit aj elektronické doruéenie e-mailom na adresu
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy (s vynimkou doruéenia odstupenia od tejto
Zmiuvy afalebo uplatnenia naroku na zmluvnu pokutu). Za deh dorudenia pisomnosti sa
povazuje aj def, v ktory ta Zmluvna strana, ktora je adresatom, odmietne prijatie doruéovanej
pisomnosti alebo den, v ktory uplynie nevyuzitd doba uschovy na vyzdvihnutie zasielky na
poSte pre poStu doruovanu Zmiuvnej strane alebo def, v ktory urobi preukazatelne
zamestnanec posty zaznam ,Adresat prestahovany”, ,Adresat neznamy" alebo inu poznamku
s podobnym vyznamom. Za def elektronického doru¢enia sa povazuje nasledujtci pracovny
defi po odoslani e-mailu na e-mailovi adresu druhej Zmluvnej strany. Na doru&enie posty sa
pouZiju adresy Zmluvnych stran, ktoré su uvedené v zahlavi Zmluvy, ibaze Zmluvna strana
oznami druhej Zmiuvnej strane novu adresu sidla pripadne novu adresu na doruéovanie
pisomnosti alebo adresu na elektronické doruovanie.

Zmluvné strany su opravnené previest' svoje prava a povinnosti alebo akékolvek pohladavky,
ktoré im vzniknl z tejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
druhej Zmluvnej strany, inak bude prevod prav a povinnosti alebo postipenie pohladavok
neplatné. Suhlas Stavebnika je platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajuci suhlas Ministerstva zdravotnictva SR. K prevodu prav a povinnosti podla tohto
bodu Zmluvy d6jde na zaklade trojstrannej pisomnej dohody Zmluvnych stran a nadobudatela
prav a povinnosti, na zaklade ktorej nadobudatel' prevezme vsetky prava, povinnosti a
zavazky prevadzajucej Zmluvnej strany.

Pravne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika a inych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Rozhodné pravo je
slovenske.

Zmluvne strany sa zavazuju rozpory tykajuce sa plnenia zavazkov podra tejto Zmluvy riesit
prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.

Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neuginné a/alebo nevykonatelné alebo sa
takym stane, nema to vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Namiesto takéhoto
ustanovenia sa pouzije také ustanovenie platnych pravnych predpisov zodpovedajlce téelu
tejto Zmluvy, ktoré nahradi neplatné, neuginné a/alebo nevykonatelné ustanovenie.

Zmeny adodatky ktejto Zmluve musia byt vyhotovené v pisomnej forme a podpisané
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7.7.

7.8

7.8

7.10

Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana obdrzi po
dvoch rovnopisoch.

Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy su jej prilohy - priloha ¢. 1 Situaény nakres, priloha ¢&. 2
ZBZ &. 812/2022 zo dna 8.2.2023, priloha &. 3 ZBZ ¢&. 90/2023 zo dfia 8.2.2023, priloha &. 4
Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie & 07157/2024 zo dfia 03.12.2024 a priloha & &
Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie €. 07426/2024 zo diia 3.12.2024.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato Zmluva bola uzatvorena vazne, zrozumitelne a urcite, nie
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, pred podpisom si ju pregitali, porozumeli jej
obsahu a na znak suhlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost a u¢innost jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami. Ak je
zmluva povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe kinformacidm aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu poslednou zo zmluvnych stran
a ucinnost diiom nasledujucim pod dni zverejnenia v zmysle Ob&ianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.
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ZMLUVA O BUDUCEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNICTVA

uzaltvorena podfa § 269 ods. 2 a § 289 a nasl. zakona &, 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni
neskorSich predpisov a podfa § 3 ods. 2 zakona &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizéciach a o zmene a doplineni zakona &. 276/2001 Z.z. o requlacii v sietovych
odvetviach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnych vodovodoch a verejnych

BUDUCI PREVODCA:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC PDH:

Bankové spojenie:
IBAN:

kanalizaciach®)

medzi

Univerzitnd nemocnica Martin

Kolldrova 2, 036 59 Martin

MUDr. Dusan Krkoska, PhD., MBA - riaditel
00 365 327

2020598019

SK2020598019

_Statna pokladnica Bratislava

a

------- (dalej len .budici prevodca™)

BUDUCI NADOBUDATEL:

Obchodné meno:

sidlo:
$talutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:
zapisany:
bankové spojenie:

Turcianska vodarenska spolocnost), a.s.

Kuzmanyho 25, 036 80 Martin

Predstavensivo:

MVDr. Raslislav Zabronsky — predseda predslavensiva

Ing. Xénia Frkariova — podpredseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Kamenistak - ¢len predstavenstva

MUDr. Mgr. Tatiana Cerveriova, MPH, MHA — &len predstavenstva
Ondrej Vybostok — élen predstavenstva

Opravneni k podpisu zmluvy : dvaja ¢lenovia

36 672 084

2022236502

SK2022236502

Obchodny register Okresného stdu Zilina, odd.: Sa, viozka &.: 10543/L

IBAN:

Prima banka Slovensko, a.s., |

e-mail:

Clanok |
Uvodné ustanovenia

podatelna@lurvod.sk

(dalej len .buduci nadobidatel”)

1 Buduci prevodca je Ziadatefom o vydanie izemného rozhodnutia pre akciu UNIVERZITNA
NEMOCNICA SVATEHO MARTINA, ktora ma byt realizovana v ri .1ci stavby VELKA HORA -
SEKUNDARNE DOPRAVNE NAPOJENIE, zodpovedny projektant doc. Dr. Ing. Katarina
Zgltova, vyhotoveného v jini 2022 na pozemkoch v katastralnom tzemi Toméany a Martin,
mesto Marlin ,okres Martin (dalej aj .vodna stavba®).



Buduci nadobudatel je pravnickou osobou, zriadenou podfa osobilného predpisu, na ktorej
podnikani sa majetkovou Géastou podiefaju len obce, teda je subjektom, ktory je v zmysle ust. §
3 ods. 2) zékona o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach opravneny byt viastnikom
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Za UCelom uvedenia viastnictva vodnej stavby do stladu s ustanoveniami zékona o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizéciach sa zmluvné strany dohedli na budicom prevode
viastnickeho prava k dotknutej vodnej stavbe za podmienok dalej dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok Il
Predmet zmluvy

1

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zmluvnych stran uzavriet' v budicnosti zmluvu o prevode
vlasinictva vodnej stavby, klorej obsah a podstatné nalezitosli si definované v élanku V tejlo
zmluvy, a to spésobom, za podmienok a v lehole dalej uvedenych (dalej ,budica zmiuva®).

2 Buduci nadobudatel sa zavazuje uzavriel' s buddcim prevodcom budlGcu zmluvu v lehote do 90
dni odo diia doruéenia vyzvy na jej uzavretie zaslanej budicim prevodcom v sUlade s ust. &l. Il
tejlo zmluvy.

Clanok Il

Podmienky zaslania vyzvy na uzavretie buducej zmiuvy

1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po ukoncéeni realizacie stavby a spineni podmienok podfa ods. 2
tohto €lanku, najneskér viak do 3 rokov od podpisu tejlo zmluvy budlci prevodca pisomne vyzve
buduceho nadobudatela na uzavretie buducej zmluvy o prevode viastnictva.

Buduci prevodca je opravneny budiicemu nadobldatelovi zaslat vyzvu po spineni nasledovnych
podmienok:

a) Budlci prevodca dokonéi realizaciu vodnej stavby v sulade s kvalilativno-technickymi
parametrami a podmienkami zholovenia uréenymi stavebnym povolenim, prisiudnou
projeklovou dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Prilohou vyzvy bude protokol
o odovzdani a prevzali dokonCenej vodnej stavby od zhotovitela podpisany aj poverenym
zastupcom budiceho nadobldalefla.

b) Buduci prevodca zabezpeéi vyhotovenie a odovzda budicemu nadobldatelovi spolu s vyzvou
na uzavrelie budicej zmluvy dokumentéciu skutoéného vyholovenia vodnej stavby,
porealizatné geodetické zameranie, kompleint technicki dokumentaciu vritane zapisov
otllakovej skuSke vodovodného potrubia, skiske vodotesnosti kanalizaéného potrubia
podpisany aj poverenym zastupcom budUceho nadobudatela, vratane zdpisu o kontrole
funkénosti markerov na vodovodnom potrubi a moniloringu kanalizaéného potrubia
vykonanom budlcim nadobudatefom. Dalej odovzda osvedéené fotokdpie zmlav o dielo spolu
s dokumentmi, na zaklade ktorych si buddci nadobidatel bude moct uplatiioval prava zo
zaruky na vodnU stavbu priamo u zhotovilela podas zarutnej doby podia zmiuvy o dielo,
Buduci prevodca tiez odovzda budicemu nadobldatelovi pravoplalné Gzemné rozhodnutie,
pravoplatné stavebné povolenie, projektovi dokumentaciu schvalend prislusnym Speciainym
stavebnym udradom, ktord bola spracovana pre stavebné povolenie aliez prevadzkovy
poriadok vodnej stavby vypracovany v zmysle platnych pravnych predpisov, a to vietko v 1
originalnom vyhotoveni alebo osvedéenej kopii.

c) Buduci prevodca zabezpeci na svoje naklady zriadenie vecnych bremien na pozemkoch, na
klorych je vodna stavba umiestnena a ktorymi prechadza ochranné pasmo vodne] stavby,
v prospech budiceho nadobldalela avklad prav zodpovedajicich vecnym bremendm do
katastra nehnutelnosti, a to v sulade s ust. lanku IV, ods. 2 a2 4 tejto zmluvy. Spolu s vyzvou
na uzavrelie buducej zmluvy predloZi budici prevodca budicemu nadobldatelovi vypisy
z listov vlastnictva so zapisanym vecnym bremenom.



3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak buddci prevodca nezasle vyzvu na uzavrelie budicej zmluvy po
spineni podmienok ku vietkym stavebnym objektom budicemu nadobldatefovi v lehote na
2aslanie vyzvy podfa ods. 1 tohto &lanku, tato zmluva zanika a iadna 20 zmluvnych stran u?
nebude povinna vzavriet' budicu zmluvu.

Clanok IV
Iné zavézky zmluvnych stran

1 Buddci prevodca je povinny v priebehu realizécie vodnej stavby:

1.1 umozZnit' poverenému zastupcovi budiceho nadobldatela vykonavat technicky dozor
asledovat, ¢i sU prace vykonavané podla podmienok stavebného povolenia a prisludnych
technickych noriem. Budici prevodca je povinny minimdlne 3 pracovné dni pred zadalim
stavebnych préc tito skutoénost’ oznamit' budicemu nadobuidalefovi a ties pred uskutoénenim
prac, kloré budl v daldom pracovnom postupe zakrylé alebo sa stanu nepristupnymi, oznamit'
tito skutognost' pisomne aj telefonicky poverenému zastupcovi budiceho nadobudatefa.
Vpripade zisleni nedoslatkov na stavbe umoZnil pove snému zastupcovi buddceho
nadobudatela vykonat zépisy o zistenych nedostatkoch do stavebného dennika a v lehote
troch pracovnych dni reagovat’ na tieto zapisy.

1.2 prizvat’ povereného zastupcu budiiceho nadobidatela na prevzatie jednotlivych etdp vystavby,
vratane UCasti na preberacom konani vodnej slavby od zhotovitela a to najmenej tri (3) dni
vopred vyluéne podas pracovnych dni v tase od 08.00 - 14.00 hod.

1.3 akekolvek zmeny oproti schvalenej projektovej dokumentacie vodnej stavby vykonat len po
predchadzajicom prerokovani a odsuhlaseni budiicim nadobidatefom.

2 Buduici prevodca sa zavazuje na svoje naklady zabezpedit zriadenie vecnych bremien .in
personam” na dobu neuréit v prospech budiceho nadobldatefa s viastnikmi pozemkov, nz
ktorych bude vedné stavba umiestnena a klorymi prechadza ochranné pasmo vodnej stavby v
rozsahu podfa ust. § 19 ods. 2 zakona o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach (dale;
len .zataZené pozemky') a vklad prav zodpovedajicich vecnym bremenam do katastra
nehnutelnosti. Grafické znazornenie pozemkov tvori neoddeliteln(i sicast tejto zmluvy ako
Priloha &.1.

3  Obsahom vecnych bremien zriadenych v prospech budiceho nadobudatela podia ods. 1 tohto
élanku zmluvy bude povinnos! vlasinikov na zatazenych pozemkoch:

- sirpiet umiestnenie a uZivanie vodnej stavby,

- slrpiet v nevyhnutnej miere vstup a prechod osdb, vjazd a prejazd dopravnych prostriedkov
a technickych zariadeni opravneného zvecného bremena anim poverenych oséb za
Ucelom zabezpeéenia prevadzky, udriby, oprav, odstrafiovania poriich arekonstrukcie
vodnej stavby, vratane UdrZby jej ochranného pasma,

- zdrzal sa konania, ktoré mbZe obmedzit’ pristup k vodne stavbe a konania, kloré méze
po3kodit’ alebo ohrozit’ technicky stav vodnej stavby alebo jej prevadzku,

- neumiestiioval’ stavby, kondtrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysadzatl' trvalé
porasly, neumiestioval’ skiadky a nevykonavat lerénne Gpravy.

4 Rozsah vecného bremena bude vymedzeny geometrickym planom, vypracovanym na naklady
budiceho prevodcu, na vyznacenie vecného bremena na priznanie prava umiestnenia a uloZenia
vodnej stavby v Sirke ochranného pasma vodnej stavby uréeného v zmysle § 19 ods. 2 zdkona o
verejnych vodovodoch a kanalizaciach.




Clanok V
Obsah buducej zmluvy

1 Predmetom budicej zmluvy o prevode vlastnictva bude zavazok budiceho prevodcu previest
viastnicke pravo kvodnej slavbe, Specifikovanej ako VELKA HORA - SEKUNDARNE
DOPRAVNE NAPOJENIE stavebné objekty:

S0.407 Vodovod DN150

Verejny vodovod HDPE DN 150 v celkovej dizke cca 560 m bude pokratovanim verejného
vodovodu VEUKA HORA — KOMUNIKACIE A SIETE* SO. 208 Vodovod DN 250. Verejny
vodovod bude ukonéeny za juZnym okrajom cesly lll. lriedy 2146 uzdverom a odkalovacim
podzemnym hydrantom.

SO. 408 Splaskova kanalizécia DN3G0

Odpadové vody budu v silade s koncepciou z navrhu uzemného plénu zény Martin - Velké
hora - zmeny a doplnky ¢.2" vytvorenim novych kanalizaénych vetiev v dizke cca 615 m a
173 m, ktoré budi zaustené do existujiceho zberaca DN300, klory je vedeny pozdiz severnej
hranice planovaného areélu NBM (pozdiz favobreinej slrany toku Silava).

realizovanej vramci akcie UNIVERZITNA NEMOCNICA SVATEHO MARTINA na budiceho
nadobudatefa a ¢ avzdatl vodn( sltavbu budlcemu nadobldatelovi a zavdzok budliceho
nadobldatela prevziat' vodnl stavbu do svojho majetku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, 2e vysporiadanie finanénych vztahov za prevod vlastnictva vodnej
stavby bude dohodnutlé medzi zmluvnymi stranami v stlade so v3eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi ako aj pravidlami platnymi pre obidve zmluvné strany v éase podpisu zmluvy o prevode
viastnictva .

3. Odovzdanie a prevzatie vodnej stavby sa uskutoéni preberacim konanim za Ué¢asti poverenych
zaslupcov oboch zmluvnych stran. Z preberacieho konania bude spisany protokol o odovzdani
a prevzali vodnej stavby.

4. S prevodom viaslniclva k vodnej slavbe buduci prevodca poslipi na budliceho nadobldatefa
prava vyplyvajuce zo zaruky a naroky zo zodpovednosli za vady vodnej stavby voéi zhotovitelovi
stavby. Buduci prevodca sa zavazuje najneskér do 15 pracovnych dni od Gginnosli tejto zmluvy
pisomne oznamit' prevod vlastnictva vodnej stavby jej zhotovitelovi.

5. Zmluva o prevode vlastnictva vodnej stavby nadobdda Gcinnost’ ditom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle § 47a Obdianskeho zakonnika, nie viak skér ako diiom pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k vodnej stavbe Specifikovanej v Cl. V. ods. 1 tejto zmluvy.

Clanok VI
Osobitné ustanovenia

Budici prevodca sa zas Jzuje, Ze od uzavretia lejto zmluvy az do nadobudnutia viastnickeho prava k
vodnej stavbe budicim nadobudatefom podfa tejto zmluvy, budici prevodca neprevedie viastnicke
pravo K vodnej stavbe ani k jej éasli na tretiu osobu, ani vodnu slavbu alebo jej ¢ast' ingm spdsobom
nescudzi @ nezalazi zaloznym pravom ani inymi pravami tretich oséb, a to okrem zriadenia vecnych
bremien a inych tiarch alebo prav tretich oséb, ktoré bud( vopred pisomne odsuhlasené buducim
nadobldatelom a bude sa o vodni stavbu staral’ a chranil' ju pred poskodenim a znehodnotenim.




Clanok Vit
Zavereéné ustanovenia

1

2

10

Talo zmluva nadobiida platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obéianskeho zakonnika.

Tuto zmluvu mozno zmenit’ len obojstrannym pisomnym prejavom zmluvnych stran, a to vo forme
pisomnych a ogislovanych dodatkov k tejto zmluve.

Tato zmluva bola odsthlasena v predstavenstve Tur€ianske] vodarenskej spolo&nosti, a.s.
uznesenim &islo 20 zo dia 07.02.2023.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) rovnopis je uréeny pre kazdu
2mluvnu stranu,

Pokial niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplalnym alebo nedCinnym,
nespdsobuje to neplatnost alebo neu&innost ostalnych uslanoveni tejto zmiuvy. AK je to
nevyhnutné pre riadnu realizaciu zmluvy, zmluvné strany sa v pripade podfa predchadzajicej vety
zavazujo bezodkladne zacal rokovania a nasledne uzavriet' dohodu o nahradeni neplatného alebo
neucinného uslanovenia takym ustanovenim, kloré je svojim obsahom a G&elom najblizsie
neplatnému alebo neudinnému ustanoveniu.

Vztahy, prava a povinnosli zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, ako aj usltanoveniami ostatnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluva je uzavreld podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky, pricom pripadné spory z nej
vyplyvajuce, ktoré nebudd urovnané dohodou zmluvnych siran. budd nedené prisludnymi sidmi
Slovenskej republiky.

Ak klorakolvek zmluvna strana nepodnikne Ziadne kroky ohfadom akéhokofvek neplnenia,
porusenia, omeskania alebo nedodrzania nejakej povinnosti vyplyvajicej zo zmluvy, takéto
nepodniknutie krokov sa bez dalieho nepovaZuje za vzdanie sa prav. Vzdanie sa prav musi byt
pre kazdy jednotlivy pripad vyslovné a vyjadrené pisomne.

Zmluva obsahuje Gplnu dohodu zmluvnych stran tykajiucu sa predmelu zmluvy a nahradza vietky
predchadzajlice dohody medzi zmluvnymi stranami tykajoce .a predmetu zmluvy, &i uZ pisomné
alebo Ostne.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli na zéklade jej slobodnej véle, zmluva nebola
uzavreta v liesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu
rozumejui a na znak suhlasu ju bez akychkolvek vyhrad podpisuju.

Buddici nadobudatel:







ZMLUVA O BUDUCEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNICTVA

uzatvorena podra § 269 ods. 2 a § 289 a nasl, z4kona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a podia § 3 ods. 2 zakona & 442/2002 Z. 2. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizdcidch a o zmene a doplneni zakona &. 276/2001 Z.z. o reguldcii v sietovych
odvetviach v zneni neskor3ich predpisov (dalej len .zakon o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach®)

medzi
BUDUCI PREVODCA:
Obchodné meno: Univerzitnd nemocnica Martin
Sidlo: Kollarova 2, 036 59 Martin
Statutarny 2éstupca:  MUDr. Dusan Krkogka, PhD., MBA - riaditel
ICO: 00 365 327
DIC: 2020598019
IC PDH: SK2020598019
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
IBAN:
(dalej len .budiici prevodca)

a
BUDUCI NADOBUDATEL:
Obchodné meno:; Tur&ianska vodarenska spoloénost’, a.s.
sidlo: Kuzmanyho 25, 036 80 Martin
Statutarny organ: Predstavenstvo:

MVDr. Rastislav Zabronsky — predseda predslavenstva

Ing. Xénia Frkanova - podpredseda predstavnstva

Ing. FrantiSek Kamenistak — ¢len predstavenstva

MUDr. Mgr. Tatiana Cerveriova, MPH, MHA - &len predstavenstva

Ondrej Vybostok - &len predstavenstva

Opravneni k podpisu zmluvy : dvaja &lenovia
ICO: 36672 084
DIC: 2022236502
IC DPH: SK2022236502
zapisany: Obchodny register Okresného stidu Zilina, odd.: Sa, viozka &.: 10543/L
bankové spojenie: Prima banka Slovensko.a.s..
IBAN: 11
e-mail: podatelna@lurvod.sk

(dalej len .budici nadobudatel™)

Clanok |

Uvodné ustanovenia

1 Buduci prevodca je Ziadatefom o vydanie Uzemného rozhodnutia pre akciu UNIVERZITNA
NEMOCNICA SVATEHO MARTINA, ktora ma byt realizovana v ramci stavby VELKA HORA -~
KOMUNIKACIE A SIETE podra projektu PANTOGRAPH s.r.0., Straznicka 2, 811 08 Bratislava
zodpovedny projektant Ing. arch. Tomas Auxt, vyhotovené' n v jini 2022 na pozemxoch
v katastralnom uzemi Toméany a Martin, mesto Martin ,okres Marlin (dalej aj .vodna stavhaT)



Budici nadobudatel je prévnickou osobou, zriadenou podla osobitného predpisu, na klorej
podnikani sa majetkovou U&astou podielaju len obce, teda je subjektom, ktory je v zmysle ust. §
3 ods. 2) zakona o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizécidch opravneny byt viastnikom
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Za (¢elom uveden . vlastnictva vodnej stavby do siladu s ustanoveniami zdkona o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach sa zmluvné strany dohodli na budicom prevode
vlastnickeho prava k dotknutej vodnej stavbe za podmienok dalej dohodnutych v tejlo zmiuve.

Clanok Il
Predmet zmluvy

1

Predmetom tejlo zmluvy je zadvazok zmluvnych stran uzavriet v buducnosti zmluvu o prevode
vlastnictva vodnej stavby, klorej obsah a podstatné naleZilosti su definované v ¢lanku V tejto
zmluvy, a to spbdsobom, za podmienok a v lehote dalej uvedenych (dalej ,.budica zmluva).

Buduci nadoblidalel sa zavazuje uzavriet s budlcim prevodcom budicu zmluvu v lehote do 90
dni odo diia dorucenia vyzvy na jej uzavretie zaslanej buducim prevodcom v stlade s ust. ¢l 1.
tejto zmluvy.

Clanok Il
Podmienky zaslania vyzvy na uzavretie buduicej zmiuvy

1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po ukongeni realizacie stavby a splneni podmienok podfa ods. 2
tohto ¢lanku, najneskor viak do 3 rokov od podpisu tejlo zmluvy budtici prevodca pisomne vyzve
buduceho nadoblidatela na uzavretie budicej zmluvy o prevode vlastnictva.

Buduci prevodca je -,pravneny budicemu nadobtidatelovi zaslat' vyzvu po spineni nasiedovnych
podmienaok:

a) Budici prevodca dokonéi realizaciu vodnej slavby v sulade s kvalitativno-technickymi
parametrami a podmienkami zhotovenia uréenymi stavebnym povolenim, prislusnou
projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vieobecne zavaznymi prdvnymi predpismi Slovenskej republiky. Prilohou vyzvy bude protokol
o odovzdani a prevzati dokon&enej vodnej stavby od zhotovilefa podpisany aj poverenym
zastupcom budiceho nadobidatefla.

b) Buduci prevodca zabezpedéi vyhotovenie a odovzda budicemu nadobludatelovi spolu s vyzvou
na uzavrelie buddcej zmluvy dokumentéciu skutoéného vyhotovenia vodnej slavby,
porealizadné geodetické zameranie, kompleln( technickil dokumentaciu vritane zapisov
otlakovej skiske vodovodného potrubia, skiSke vodotesnosti kanalizaéného potrubia
podpisany aj poverenym zaslupcom budiceho nadobudalela, vralane 2apisu o kontrole
funkénosti markerov na vodovodnom poltrubi amonitoringu kanalizaéného potrubia
vykonanom buducim nadobudatefom. Dalej odovzda osved&ené fotokdpie zmlav o dielo spolu
s dokumentmi, na zaklade ktorych si buduci nadobudatel bude mdct uplatiovat’ prava zo
zaruky na vodnU stavbu priamo u zhotovilela potas zaruénej doby podlfa zmiuvy o dielo.
Buduci prevodca tiez odovzda budicemu nadobldatelovi pravoplatné Uzemné rozhodnutie,
pravoplatné stavebné povolenie, projeklovu dokumentaciu schvalenl prislu$nym Specidinym
stavebnym uradom, ktoréa bola spracovana pre slavebné povolenie atiez prevadzkovy
poriadok vodnej slavby vypracovany v zmysle platnych pravnych predpisov, a to vietko v 1
originalnom vyhotoveni alebo osved&enej kapii.0

c) Buduci prevodca zabezpeti na svoje naklady zriadenie vecnych bremien na pozemkoch, na
klorych je vodna stavba umiestnena aktorymi prechadza ochranné pasmo vodnej stavby,
v prospech budii.eho nadobudatela a vklad prav zodpovedajlcich vecnym bremenam do
katastra nehnutelnosti, a to v slade s ust. Elanku IV, ods. 2 az 4 tejto zmluvy. Spolu s vyzvou
na uzavrelie budicej zmluvy predloZi budici prevodca budicemu nadobldatelovi vypisy
z listov viastnictva so zapisanym vecnym bremenom.
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3 Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak buddci prevodca nezasle vyzvu na uzavretie budicej zmluvy po
spineni podmienok ku v3etkym stavebnym objektom budlcemu nadobiidatelovi v lehote na
zaslanie vyzvy podfa ods. 1 tohto &lanku, tato zmluva zanikad a Ziadna zo zmluvnych stran uz
nebude povinna uzavriet budiicu zmluvu.

Clanok IV
Iné zavdzky zmluvnych stran

1 Budci prevodca je povinny v priebehu realizicie vodnej stavby:

1.1 umoZnit poverenému zastupcovi budiceho nadobudatefa vykondvat' technicky dozor
asledovat, & su prace vykonavané podlfa podmienok stavebného povolenia a prislusnych
technickych noriem. Buduci prevodca je povinny minimaine 3 pracovné dni pred zacéatim
stavebnych prac tito skuto&nost’ oznamit budicemu nadobudatelovi a tieZ pred uskutoZnenim
prac, ktoré budi v dalSom pracovnom postupe 2akryté alebo sa stanu nepristupnymi, oznamit
tilo skutoénost pisomne 3 telefonicky poverenému zastu; covi budiceho nadobudatela.
V pripade zisteni nedoslatkov na stavbe umoznit poverenému zaslupcovi budiceho
nadobldatela vykonat zapisy o zistenych nedostatkoch do stavebného dennika a v lehote
troch pracovnych dni reagoval’ na tieto zapisy.

1.2 prizval’ povereného zastupcu budiceho nadobudatela na prevzalie jednotlivych etap vystavby,
vratane Ucasti na preberacom konani vodnej stavby od zhotovitefa a to najmenej tri (3) dni
vopred vyluéne poas pracovnych dni v &ase od 08.00 - 14.00 hod.

1.3 akékolvek zmeny oproti schvalenej projeklovej dokumentacie vodnej stavby vykonal len po
predchadzajlicom prerokovani a odsuhlaseni budicim nadobldatefom.

2 Budici prevodca sa zavazuje na svoje naklady zabezpedil' zriadenie vecnych bremien .in
personam” na dobu neuréitd v prospech budiceho nadobudatela s viastnikmi pozemkov, na
ktorych bude vodna stavba umiestnena a klorymi prechddza ochranné pasmo vodnej stavby v
rozsahu podfa ust. § 19 ods, 2 zakona o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach (dalej
len .zataZené pozemky') a vklad prav zodpovedsjicich vecnym bremenam do katastra
nehnutefnosti. Grafické znazornenie pozemkov tvori neoddelitelnd suéast’ tejto zmluvy ako
Priloha &.1.

3  Obsahom vecnych bremien zriadenych v prospech budlceho nadobudatela podra ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy bude povinnost viastnikov na zalaZzenych pozemkoch;

- strpiel umiestnenie a uZivanie vodnej stavby,

- slrpiel’ v nevyhnutnej miere vstup a prechod oséb, vjazd a prejazd dopravnych prostriedkov
a lechnickych zariadeni oprévneného zvecného bremena a nim poverenych oséb za
Ucelom zabezpeenia prevadzky, udrzby, oprav, odstrafiovania porich a rekonstrukcie
vodnej stavby, vratane Gdrzby jej ochranného pasma,

- zdrzal' sa konania, kloré méze obmedzit' pristup k vodnej stavbe a konania, ktoré méze
poskodit alebo ohrozit technicky stav vodnej stavby alebo jej prevadzku,

- neumiestiioval’ stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysadzatl trvalé
porasly, neumiestriovat’ skladky a nevykonavat' terénne upravy.

4 Rozsah vecného bremena bude vymedzeny geometrickym planom, vypracovanym na naklady
buduceho prevodeu, na vyznadenie vecného bremena na priznanie prava umiesinenia a uloZenia
vodnej stavby v Sirke ochranného pasma vodnej stavby uréeného v zmysle § 19 ods. 2 zakona o
verejnych vodovodoch a kanalizacich.




Clanok V
Obsah budicej zmluvy

1 Predmetom budlcej zmluvy o prevode viasinictva bude zadvdzok budiceho prevodcu previest
vlastnicke prévo k vodnej stavbe, Specifikovanej ako VELKA HORA - KOMUNIKACIE A SIETE
stavebné objekly:

SO. 208 Vodovod DN 250

Verejny vodovod HDPE DN 250 v celkovej ditke cca 270 m bude napojeny na verejny
vodovod DN 700. Za napojenim bude osadena beténova armattirova Sachta. Verejny vodovod
bude ukonceny v blizkosti vychodnsj hranice aredlu nemocnice uzéverom a odkefovacim
podzemnym hydranlom,

SO. 210 Uprava verejnej kanalizacie na ul. Zéborského

Uprava pozostéva z vybudovania novej vetvy kanalizécie PVC-U DN 500 v dizke cca 215 m,
klord bude plnit' funkciu odlahGovacej stoky. Nova vetva kanalizécie bude napojena na
vychodnom konci Zéborského ulice napojenim do existujucej Sachly abude ukonéena
napojenim do zberada DN 1000 v Hviezdoslavovsj ulici.

realizovanej vramc. akcie UNIVERZITNA NEMOCNICA SVATEHO MARTINA na budiceho
nadobudatela aodovzdat vodni stavbu budicemu nadoblUdatefovi azavazok budlceho
nadobudatel'a prevziat' vodnt stavbu do svojho majetku,

2 Zmluvne slrany sa dohodli, Ze vysporiadanie finanénych vztahov za prevod viastnictva vodnej
stavby bude dohodnuté medzi zmluvnymi stranami v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi ako aj pravidlami platnymi pre obidve zmluvné strany v ¢ase podpisu zmluvy o prevade
vlastniclva .

3 Odovzdanie a prevzatie vodnej stavby sa uskuloéni preberacim konanim za GEasti poverenych
zaslupcov oboch zmluvnych stran. Z preberacieho konania bude spisany protokol o odovzdani
a prevzali vodnej stavby.

4 S prevodom vlaslniclva k vodnej stavbe buddci prevodca postupi na budiceho nadoblidatela
prava vyplyvajlce zo zaruky a naroky zo zodpovednosti za vady vodnej stavby vodi zhotovitelovi
slavby. Buduci prevodca sa zavazuje najneskdr do 15 pracovnych dni od Uginnosti tejto zmluvy
pisomne oznamil prevod vlastnictva vodnej stavby jej zhotovitelovi.

5 Zmluva o prevode vlastnictva vodnej stavby nadobuda G€innost diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika, nie vSak skor ako dfiom pravoplatného
kolaudagného rozhodnutia k vodnej stavbe Specifikovanej v Cl. V. ods. 1 tejto zmluvy.

Clanok VI
Osobitné ustanovenia

Buduci prevodca sa zavazuje, Ze od uzavrelia tejlo zmluvy az do nadobudnutia viastnickeho prava k
vodnej stavbe budicim nadobldatelom podla tejto zmluvy, budici prevodca neprevedie viaslnicke
pravo k vodnej stavbe ani k jej €asti na treliv osobu, ani vodnu stavbu alebo jej éast inym spdsobom
nescudzi a nezatazi zaloznym pravom ani inymi pravami tretich osob, a to okrem zriadenia vecnych
bremien a inych tiarch alebo prav tretich oséb, kiloré bud( vopred pisomne odsUhlasené buducim
nadobudatefom a bude sa o vodnu stavbu starat’ a chranit ju pred poskodenim a znehodnotenim.




Clanok Vii
Zaveretné ustanovenia

1 Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost’ dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obéianskeho zakonnika.

2 Tuto zmluvu mozno zmenit len obojstrannym pisomnym prejavom zmluvnych stran, a to vo forme
pisomnych a otislovanych dodatkov k tejlo zmluve.

3 Tato zmluva bola odsthlasenad v predstavenstve Tur&ianskej vodarenskej spoloénosti, a.s.
uznesenim ¢&islo 20 zo dfta 07.02.2023.

4  Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) rovnopis je uréeny pre kazdu
zmluvng stranu.

6 Vztahy, prava a povinnosti zmluvnych sirdn neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, ako aj uslanoveniami ostatnych v3eobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

7 Zmluva je uzavreta podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky, priom pripadné spory z nej
vyplyvajice, ktoré nebudl urovnané dohodou zmluvnych strdn, budd rieSené prislusnymi stdmi
Slovenskej republiky.

8 Ak ktordkolvek zmluvna strana nepodnikne Ziadne kroky ohladom akéhokofvek neplnenia,
porusenia, omeskania alebo nedodrania nejakej povinnosti vyplyvajicej zo zmluvy, takéto
nepodniknutie krokov sa bez daldieho nepovazuje za vzdanie sa prav. Vzdanie sa prav musi byt'
pre kazdy jednollivy pripad vyslovné a vyjadrené pisomne.

8 Zmluva obsahuje tplni dohodu zmiuvnych stran tykajicu sa ¢.odmetu zmiuvy a nahradza vielky
predchadzajuce dohody medzi zmluvnymi stranami tykajlice sa predmetu zmluvy, i uz pisomné
alebo Ustne.

10 Zmluvné strany vyhlasujy, ze zmluvu uzavreli na zaklade jej slobodnej véle, zmluva nebola
uzavretd v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok. zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju bez akychkolvek vyhrad podpisujd.

__ Buduci orevodda: Buduci nadobudater: I

N
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Vs list &islo /zo dita: Nage ¢islo: Vybavuje/linka Martin:
UVNsvM_38/2024 07157/2024 Ing. Ignatakova 043/4210129 03.12.2024

11.11.2024 |

Vec: Nemocnica budvicnosti Martin, Vel’kd hora — komunikécie a siete

=80.210 Uprava verejnej kanalizdcie na ul. Zaborského - vyjadrenic k PD pre stavebné povolenie

Poziadali ste nds o vyjadrenie k projektovej dokumentécii stavby: ,,Nemocnica budicnosti Martin, Velka hora —
komunikicie a siete — SO.210 Uprava verejnej kanalizécie na ul. Zdborského* pre stavebné povolenie.
Podl'a predloZenej PD:

Odpadové vody z navrhovaného aredlu nemocnice NBM v lokalite Velk4d Hora budi v silade s koncepciou z
navrhu Gzemného planu zény ,,Martin - Vel'kd hora - zmeny a doplnky &.2“ odvadzané aredlovou pripojkou do zberaca
DN300, ktory je vedeny pozdlz severnej hranice planovaného arcalu NBM (pozdiz I'avobreZnej strany toku Silava).
Udaje o produkeii odpadovych vod v navrhovanom aredli NMN:

Priememy denny odtok Qp = 484,0 m¥/den
Maximalny denny odtok Om=583,0 m’/deil
Priemerny rotny odtok Qr = 165 000,0 m/dei
Maximalny hodinovy odtok Qh = 76 m¥den =21,1 /s

V sti¢asnosti sit zberatom DN 300 dopravované odpadové vody z niekolkych susednych obci. Zbera¢ DN 300 je
napojeny do zberaca DN 800 v Hviezdoslavovej ulici — trasa je vedena cez ul. Zaborského, Do kanalizacie DN 300
v Zaborského ulici st odvadzané aj odpadové vody z okolitej zéstavby a vody z povrchového odtoku z komunikécie
pripojkami. Vzhl'adom na dimenziu a nevhodné trasovanie existujiicej kanalizacie v Zaborského ulici (pod existujiicou
zastavbou) je tento usek kanalizécie rizikovy.

Z dovodu vytvorenia podmienok pre bezproblémové a bezpetné odvadzanie odpadovych vod z aredlu navrhovanej
NBM jestvujiicim zbera¢om DN300 bude upravend kanalizécia v Zaborského ulici.

Uprava bude pozostavat’ z vybudovania novej vetvy kanalizacie (,,preklidky**) DN 500, ktora bude plnit’ funkciu
odl'ahtovacej stoky pre existujucu kanalizaciu DN 300. Exist. kanalizacia ostdva v pévodnom stave v prevédzke a jej
hlavnou funkciou bude odvadzanie odpadovych véd zo zdstavby situovanej na juZnej strane Zaborského ulice. Nova
vetva kanalizécie DN 500 bude na vychodnom konci Zéborského ulice napojend v exist. 3achte - pripojenie bude
zrealizované s prevySenim 100 mm od trovne dna existujiicej kinety DN 300 tak, aby bol ponechany trvaly prietok
v povodnej kanalizacii. Nova kanalizacia DN 500 v celkovej dlzke 196,20 m bude vedend vo vozovke Zaborského ulice
a bude ukon¢end napojenim sa do zbera¢a DN800 v Hviczdoslavovej ulici - pripojenie do zberata bude zrealizované
v noyej kanaliza¢nej $achte ,,.S1°. Novi kanalizdcia bude zrealizovang z hladkych rur hrdlovych PVC DN 500 SN
10 diZky 196,2 m.

Na trase kanalizicie budi vybudované kanalizagné Sachty z beténovych skruzf @ 1,0 m. Na Sachtdch budu pouzité
kruhové poklopy bez odvetravacich otvorov, opatrené timiacou vlozkou a bet. vyplitou, V Sachtovych dnéch sa pri ich
realizdcii osadia 3achtové prechodky. Celé kanalizatné Sachty sa zhotovia ako vodotesné.

Do novej kanalizacie DN500 bude odkloneny &iastotne prietok zo zberata DN300 (vritane odpadovych véd
z plinovaného aredlu NBM) a zdroveil buda na tato trasu prepojené vietky ndjdené pripojky z jestvujlicej zastavby na
severnej strane Zaborského ulici a pripojky vad z povrchového odtoku z jestvujucich cestnych vpusti.

Pripojky budd napojené pomocou odbofovacich tvaroviek na potrubi DN 500,

Ako prevadzkovatel’ verejného vodovodu a verejnej kanalizdcie v zmysle ust. zdk. € 442/2002 Z.z. v platnom
zneni divame k predloZenej pre stavebné konanie nasledovné vyjadrenie:
-V ziujmovej lokalite stavby sa nachadzaja inZ. siete v sprav nadej spolo¢nosti.

o Verejna splaskova kanalizacia PVC DN 300, na ktorti bude navrhnuta kanalizicia napojend.

o Ulicu Ziborského krizuje potrubie verejného vodovodu LT DN 100 a potrubie verejnej kanalizacie DN 400.

Spoloénost je zapisana v Obchadnom registri Okresného sudu Zilina, odd.: $Sa, vl. &.: 10543/L

Turéianska vodarenskda spoloénost, a.s, Tel.: +421-43-421 01 11 1C0: 36 672 084
Ul. Kuzméanyho 25 e-mall: podatelna@turvod.sk IC DPH: SK 2022 236 502
036 80 Martin e-mail: zokaznicke.centrum@turvod.sk Banka: Prima banka Slavensko, a.s.
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o Vul. Hviezdoslava je uloZené kanalizaéné potrubie DN 800, do ktorého bude zalstenid navrhovani
kanalizécia DN 500,
o Upozoriiujeme na existenciu pripojok vody a kanalizacie. Pripojky nie st v sprave nadej spolo¢nosti je nutné
ich reSpektovat’.
Suhlasime s napojenim kanalizacie DN 500 v exitujucej Sachte kanalizacie S6 na kanalizacii DN 300 podla
predlozeného riedenia vo vykrese , Kanalizaénd 8achta S6°
Stihlasime zo zadstenim navrhovanej kanalizdcie DN 500 do kanalizacie DN 800 v novej Sachte S1, ktord bude
vybudované na potrubi DN 800 podl'a predloZeného riedenia vo vykrese ,Kanalizacna Sachta S1*
realizovanim stavby podl'a predloZenej PD sihlasime za dodrZania nasledovn¥ch podmienok:

Pre urlenie presnej trasy je potrebné inZinierske siete vytycit fyzicky.

Pred realiziciou vykopovych alebo stavebnych prac je nutné poziadat' Turdiansku voddrenski spolotnost, a.s.
o vyty&enie polohy verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

Presné vytygenie vodovodného potrubia v nadej sprave Vam na zdklade objednévky zabezpeci H:s:m’i&I
kontakt 043/4210156. |Oto Meligik — kontakt 043/4210156,

¥ otrubia v nadei sprive Vam na zéklade objednavky zabezpeci

Peter Martinik — kontakt

Verejné vodovody (VV) a verejnit kanalizaciu (VK) je nutné redpektovat’ vritane ich ochranného pasma (OP)

v zmysle platnej legislativy.

Zatiatok préc v ochrannom pdsme verejného vodovodu a verejnej spladkovej kanalizacie Ziadame 3 dni

vopred ohlisit’ na dispefing naSej spolotnosti, spolu s kontaktom na zodpovedni osobu, miestom a Tasom

realizdcie predmetnej stavby. Kontakt: dispecing@turvod.sk.

Redpektovat’ ustanovenia zakona &, 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizicidch a o zmenene

a doplneni zdkon &. 276/2001 Z.z. o regulicii v sieCovych odvetviach v platnom zneni.

- Pri stavebnych pracach, je nutné pocinat si tak, aby touto ¢innostou nebol poskodeny verejny vodovod alebo
kanalizdcia a ich zariadenia a nenarudila sa ich prevadzka.

- Pri realizcii povrchov nesmi byt’ zakryté objekty a zariadenia, na verejnom vodovode/kanalizacii (poklopy,
zasuvadlové uzavery,...).

- V3etky objekty a zariadenia, na verejnom vodovode/ kanalizacii, ktoré budu stavbou ovplyvnené, po dohode so
zéstupcom prevadzkovatel'a neodkladne na naklady stavebnika prisp6sobit’ novému stavu.

KriZovania podzemnych vedeni in2. sieti Ziadame realizovat' v zmysle STN 73 6005.

Potrubie verejnej kanalizacic DN 500 Ziadame pri sibehu uloZit' vo vzdialenosti min. 1,0 m od inych inz. vedeni.

Price v ochrannom pasme vodohospoddrskych zariadeni vykondvat' az po prizvani uréenych zdstupcov ich

prevadzkovatel'a- prevadzkového majstra vodovodov/kanalizacii v sprave Turéianskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s.

~ kontakt: pre vodovod —p. Betdk tel. | pre kanalizéciu — p. Peter Martinik, te

Zemné préce realizovat ruéne min. 1,0 m na kazdi stranu od osi potrubia VV/VK, aby nedoslo k jeho poskodeniu
a pred zasypom prizvat’ pracovnika nasej spolo¢nosti ku kontrole.

Pri pracach nesmie ddjst k poskodeniu a destabilizacii jestvujicich inzinierskych sieti. Pred zasypanim potrubi
prizvat’ urteného pracovnika nasej spolotnosti na kontrolu stavu, dodrzania priestorovej normy a podmienok tohto
vyjadrenia.

Pri vystavbe je numé vykonat opatrenia, aby bolo zachované krytie vodovodného potrubia (pocas vystavby i po jej
ukongenf) - aby sa vylitila moZnost’ zamrzania vody v zimnom obdobi alebo pokodenia potrubia vonk. vplyvmi.
Kanaliza¢né a vodovodné potrubie musi byt’ pred realiziciou i po&as realizdcie kontruk&nych vrstiev komunikdcie
dostatoéne chrinené proti statickému a dynamickému zat'azeniu.

Presné podmienky napojenia a zatstenia kanalizicie DN 500 je nutné vopred dohodnut’ s previdzkovatel'om
verejného verejnej kanalizdcie — Turéianska voddrenskéd spolo&nost’, a.s.

Pred prepojom kanalizacie DN 500 na existujicu verejni kanalizdciu Ziadame predloZit’ zdznam o vykonani skisky
tesnosti potrubia roziirovanej kanalizdcie, kamerové skasdky.

V3ietky pouzité vyrobky a zariadenia musia byt vyrdbané podla plamych eurépskych a slovenskych noriem -
certifikované pre Slovenska republiku, aby sa zabezpedila kvalita a dlhodoba bezporuchova previdzka,

Stavbu kanaliziacic DN 500 mdZe uskutofiiovat’ len pravnickd osoba alebo fyzickd osoba opriavneni na
vykondvanie stavebnych priac podl’a osobitnych predpisov. Vedenie uskutoliiovania stavby musi vykondvat’
stavbyveddici (s oprivnenim pre vodné stavby).

Zaustenia kanaliza¢nych pripojok do verejnej kanalizdcie budi sicast'ou verejnej kanalizicie.

Zatslenie je odbo&enie z potrubia ver. kanalizacie, ktoré tvori odbotovaci kus na potrubi ver. kanalizdcie a potrubie
po hranicu nehnutel'nosti, ktor¢ sa zrealizuje na verejnom priestranstve (najviac 10 m).

SO.210 Uprava ver. kanalizicie na ul. Zaborského bude po realizécii odovzdana prevadzkovatelovi verejnej
kanalizacie — Tur¢ianska voddrenskd spoloénost, a.s. zmluvou o prevode vlastnickeho prava.

K vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia stavby dolozit' porealizaéné vyjadrenie od Turlianskej voddrenskej
spolo¢nosti, a.s., Martin.

Vietky zmeny oproti predlozenej PD Ziadame vopred odsuhlasit’ s naSou spolo¢nostou.

Y Yo %4 O n In
Investitna riaditel'ka

VYJADRENIE C . 07157/2024
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Vece: NEMOCNICA BUDUCNOSTI MARTIN — Sekundirne dopravné napojenie
- vvjadrenie k PD pre stavebné povolenie

Poziadali ste nds o vyjadrenie k projektovej dokumenticii pre stavebné povolenie stavby UNIVERZITNA
NEMOCNICA SVATEHO MARTIN, VELKA HORA — Sekundarne dopravné napejenie”. Podl'a predloZenej PD:
Stavebné objekty predloZenej PD s vyvolanymi alebo podmieitujiicimi investiciami k hlavnému zdmeru vystavby
aredlu novej nemocnice v Martine, ktory riedi samostatna PD.

_Clenenie stavby na stavebné objekty:

S$0.401 Verejna komunikacia

S0.401.01 Dazd'ova kanalizécia

S0.402 Verejny chodnik

S0.403 Verejna cyklotrasa

80.404 Zastavky MHD

50.405 Verejné osvetlenie (napojenie na SO.206)

S0.406 Prelozka plynovodu DN 200

50.407 Vodovod DN 150 |
SO.408 Splaskovi kanalizacia DN 300 i

S0O.401 V rimcei PD je spracovana komunikacia mimo areélu planovanej nemocnice, ktora bude sluzit' ako pripojenie
tohto aredlu a jeho primarneho dopravného napojenia na exist. dopravni siet’ v predmetnom tzemi — cestu 111 triedy
2146 - povrch navrhnutej cesty: asfaltovy beton. Cesta je navrhnutd ako obojsmernd dvojpruhova miestna zbernd
komunikécia v kategérii MZ 9,5/50. Dlzka komunikécie je 355,10 m. Odvedenie dazd'ovvch véd z povrchu vozovky
cesty je navrhnuté prie¢nym a pozdlznym sklonom do uli¢nych vpustov s odkalistom, situovanych na okraji vozovky
v 8irke spevnenej krajnice (16 ks). UV budu vyustené do daZd'ovej kanalizacie SO.401.01. Odvodnenie zemnej pline je
navrhnuté prostrednictvom drenaZneho trativodu, ktory bude vyasteny do ul. vpustov aniésledne do dazd'ovej
kanalizacie. )

SO 402, $O.403, SO.404 Sucastou navrhovanej pozdiznej zbernej komunikécie je na pravej strane komunikacie v celej
dizke navrhnuty pas §. 5.5 m , ktory je od komunikdcie vySkovo oddeleny. Cyklisticky chodnik bude 3. 3,50 m
obojsmerny cyklisticky chodnik so Sirkou 2x1,75 m (povrch asfaltovy betén). Od cyklochodnika je zelenym pasom
oddeleny chodnik pre pedich &. 4,50 m (povrch zdmkova dlazba).

Na trase navrhovanej miestnej komunikacie si v oboch smeroch navrhnuté zastavky MHD.

Dazdova voda znavrhovanej komunikacie, zastavkovych pruhov a spevnenych ploch zastdvok bude zadstena do
dazd'ovej kanalizicie. Dazd'ova voda spadnutd na chodniky a cyklotrasu bude gravitaéne odtekat’ na terén. Chodniky
a cyklotrasa st spadované k ceste, resp. k zelenej ploche medzi cestou a priPahlou nemotoristickou komunikaciou.
$0.401.01 Do vsakovacicho objektu ,.VS3* budi zaustené dazd'ové vody z komunikicie sekundéarncho dopravného
napojenia. Dazd'ové vody budi odvadzané dvomi vetvami ,D4* a , D5 z rir PVC-U SN 10 D315 mm.

50.407 Vodovod

potreba pitnej vody: pre 200 bytov x 3,5 osoby x 135 | 94 500 l/den
polreba pitnej vody pre zamestnancov 100 0séb x 60 1 6 000 l/den
max denna potreba vody: Qm=2.33 /s
max. hodinova potreba: Qh=4,18 l/s
ro¢na potreba vody: Qr& =36 682 m3/rok

Napojenic novo navrhovaného roziirenia vodovodu ,,V2“ na planovany vodovod DN 250 (S0.208) sa vykoni na
uzaver osadeny na vodovode DN 250 za odbotkou pre nemocnicu. Vodovod bude vedeny v cyklotrase a v chodniku.

Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, odd.: Sa, vi. &.: 10543/L
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Na vodovode .. V2 DN 150 budi osadené 4 podzemné hydranty, ktoré budi slazit na odvzdulnenie a odkalenie

vodovodného potrubia. Vodovod DN 150 bude ukoneny podzemnym hydrantom s odkalenim. Materidl potrubia

vodovodu:

HDPE100 SDR17 PN10 D160x6,6mm — dizky 558,8 m.

Vodovod bude krizovat' miestnu komunikaciu v plastovej chranicke PVC D315 SN12 dfilqz 15,0 m.

Nad obsyp potrubia sa uloZi vystrazna folia. Na lokalizaciu vodovodného potrubia sa nad potrubie umiestnia analdgové

markery

80.408 Splaskovéa kanalizdcia DN 300

PD riesi navrh novej spladkovej kanalizacie, ktora sa zaasti do exist. zbera¢a DN300 — v silade s koncepciou uzemného

planu. Trasa navrhovanej verejnej splaskovej kanalizicie bude vedena vylutne vo verejne dostupnom priestranstve — va
verejne] komunikécii a v rastom teréne.

Splaskova kanalizdcia ,SK1* bude napojend na cxist. verejnu kanalizaciu v novo vybudovanej kanalizaénej Sachte
w319 SKI¥ je navrhnut z polrubia PVC D315 SN10 dizky 652,2 m. Na vetve bude 13 ks kanalizanych 3acht.
V mieste vedenia kanalizacie popod komunikdciu VMO a miestnu komunikaciu bude potrubie vede v sklolamindtovej

chranicke DN 500 dlzky 42,0 m al15.0 m..

Splaskovéa kanalizdcia ,SK2* bude napojena na vetvu ,SKI1“ v kanalizatnej 3achte ,S7“. na vetve budu 3 ks

kanaliza¢nych 3acht. ,,SIQ‘ je navrhnutd z potrubia PVC I)315 SN10 dh:ky 170.3 m. V celom rozsahu kanalizacie s

navrhnuté hrdlové priame rary hladké. Kanalizaéné 3achty budi vyhtovené z beténovych prefabrikovanych skruzi @
[.,0m. Vstup do 3acht je rieseny kruhovym poklopom DN 600 snosnostou D400. Poklopy budi bez odvetrania,
s timiacou vloZkou a s bet. vyplitou. Celé kan. Sachty sa vyhotovia ako vodotesné. V $achtovych dnich sa pri ich

realizécii osadia 3achtové prechodky.

Zalstenia kanalizaénych pripojok do verejnej kanalizicie nie si predmetom predloZenej PD.

Ako prevadzkovatel’ verejného vodovodu a verejnej kanalizdcie vzmysle ust. zdk. & 442/2002 Z.z. v platnom

zneni ddvame k predloZenej PD pre izemné kenanie nasledovné vyjadrenie:

-V zdujmovej lokalite stavby su uloZené inZ. siete v sprave naSej spolo¢nosti:
- zhsobné potrubie vodovodu OC DN 700, na ktoré bude napojené vetva vodovodu DN 250
- verejna splaskova kanalizdcia DN 300
- juzne od cesty ulice Thomku —Mitrovského rozvodné potrubie verejného vodovodu DN 100.

- Sihlasime so zatstenim rozdirenia verejnej kanalizacie DN 300 v novo vybudovanej kanaliza¢nej Sachte ,.S1*
Sprevadzkovat’ vodovod DN 150 bude moZné az po realizdcii a sprevadzkovani stavby SO.208 Vodovod DN 250,
na ktory je navrhnuté pripojenie vodovodu DN 150.
Nasa spolo¢nost nie je investorom stavby $0.208 Vodovod DN 250 (k PD pre stavebné povolenie sme sa vyjadrili
v liste & 035009/2024 zo dria 20.08.2024). Na3a spolognost uzatvorila s Univerzitnou nemocnicou Martin zmluvu
o budicej zmluve o prevode vlastnictva na SO.208 Vodovod DN 250. Technicky dozor nad stavbou (VV) bude
v zmysle uvedenej zmluvy zabezpetovat’ nada spolocnost.

S realizdciou stavby podl’a predloZenej PD suhlasime za nia edovnych podmienok:

Pre uréenic presnej trasy je potrebné inZinierske siete vyty¢it’ fyzicky.

Pred realiziciou vykopovych alebo stavebnych prac je nutné poZiadat Turéiansku vodarenski spolofnost, a.s.
o vvtytenie polohy verejnej spladkovej kanalizacie DN 300.
O vytyienie polohy vodovodu DN 250 je potrebné pred jeho kolaudéciou poziadat investora stavby SO.208.

Presné vyty¢enie vodovodného potrubia v nadej sprdve Vam na zéklade objednavky zabezpedi Hcm'i]:h_HJLizdé.k——l

kontakt 043/4210156. |Oto Melisik — kontakt 043/4210156

|a vwivéenie kanalizatného notrubia v nasei sorive Vam na zaklade objednavky zabezpedi
Peter Martinik — kontakt
Verejné vodovody (VV) a verejnti kanalizaciu (VK) je nutné respekiovat’ vratane ich ochranného pasma (OP)
v zmysle platnej legislativy.

- Zaliatok prac v ochrannom piAsme verejného vodovodu a verejnej splalkovej Kanalizdcie Ziadame 3 dni
vopred ohldsit’ na dispeting naScj spolofnosti, spolu s kontaktom na zodpovednia osobu, micstom a &asom
renliziicie predmetnej stavby. Kontakt: dispecing@turvod.sk.

- Respektovat’ ustanovenia zékona &. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizécidch a o zmenene
a doplneni zakon €. 276/2001 Z.z. o regulacii v siefovych odvetviach v platnom zneni.

- Pri stavebnych pracach, je nutné pocinat’ si tak, aby touto &innost'ou nebol poskodeny verejny vodovod alebo
kanalizdcia a ich zariadenia a nenarusila sa ich prevadzka.

- Pri realizicii povrchov nesmu byt zakryté objekty a zariadenia, na verejnom vodovode/kanalizicii (poklopy,
zastivadlové uzdvery,...).Je potrebné rezervovat' dostatoény priestor na uloZenie vietkych planovanych inz.
sieti v predmetnej lokalite,

- Potrubie nového vereiného vodovodu DN 150 a verejnej kanalizacie DN 300 Ziadame pri stbehu uloZif vo
vzdialenosti min. 1,0 m od inych inz. vedeni.

- In¢ inZ siete pri sibehu uloZit' vo vzdialenosti min. 1,0 m od vodovodu DN 150/verejnej kanalizdcie DN 300,

- Krizovania podzemnych vedeni inz. sieti Ziadame riedit’ v zmysle STN 73 6003.

- Price vochrannom pasme vodohospodarskych zariadeni vykondvat az po prizvani uréenych zastupcov ich
prevadzkovatela- prevadzkového majstra vodovodov/kanalizicii v sprave Turdianskei vodarenskej spolo¢nosti, a.s.
~ kontakt: pre vodovod — p. M. Holec tel.&. 0905469243, resp. p. Bet'ik tel‘l—l——l pre kanalizaciu — p.
Peter Martinik/
Zemné prace realizovat’ ru¢ne min. 1,0 m na kazda stranu od osi potrubia VV/VK, aby nedoslo k jeho poskodeniu
a pred zésypom prizvat’ pracovnika nasej spolognosti ku kontrole.

VYJADRENIE C : 07426/2024
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- Pri pracach nesmie dojst k poskodeniu a destabilizicii jestvujicich inzinierskych sieti. Pred zasypanim prizvat
ur(‘fegého‘ pracovnika nadej spolotnosti na kontrolu stavu a dodrZania priestorovej normy apodmienok tohto
vyjadrenia.

- Kanaliza¢né a vodovodné potrubie musi byt pred realizéciou i potas realizdcie konitrukénych vrstiev komunikacie/
chodnika dostatoéne chranené proti statickému a dynamickému zafaZeniu.

- Presné podmienky napojenia rozirovaného vodovodu a roziirovanej splaskovej kanalizdcie je nutné vopred
dohodnut’ s previdzkovatePom verejného vodovodu/verejnej kanalizdcie — Turéianska voddrenski
spolotnost’, a.s.

- Termin pre napojenie SO.408 Splaskova kanalizdcia DN 300 na verejnt kanalizaciu Ziadame ohlésit min, 2 tyzdne
vopred na dispecing nadej spolognosti,

-V pripade, Ze vodovod DN 250 bude uz v sprave nasej spolocnosti:

- Termin pre napojenie $0.407 Vodovod DN150 na verejny vodovod DN 250 Ziadame ohlasit’ min. 2 tyZzdne
vopred na dispeting nadej spolo¢nosti.

- Prepojenie novej vetvy VV na verejny vodovod vykonaji vyhradne zodpovedni pracovnici nasej spolocnosti —
len po predchddzajucom odsthlaseni méZe vykonat' prepoj zhotovitel' stavby za pritomnosti zodpovedného
pracovnika nadej spolocnosti. Naklady odstavky a préc s tym spojenych znasa stavebnik.

Pred prepojom roziirovan¢ho vodovodu DN 150 na verejny vodovod DN 250 Ziadame predlozit zdznam

o vykonani tlakovej skiaSky a o dezinfekeii potrubia, rozbor odobratych vzorick vody.

- Pred prepojom rozirovanej kanalizicie na verejni kanalizdciu Ziadame predlozit zdznam o vykonani skusky
tesnosti potrubia rozsirovanej kanalizacie, kamerové skusky.

- Vodovodné potrubie a jeho armatiry musia byt oznagené tak, aby bolo moZné ur¢it’ ich presnt polohu.

Pre moZnost” vyhFadania potrubia verejného vodovodu Ziadame pouZit' analégové RF markery: LONG MARKER

- farba modré — 145,7 kHz.

K osadeniu markerov na M\fat‘ systémového dispetera nadej spolocnosti (energetik) — kontakt:
p. Henrich Hvizddk tel.¢.

Potrubie verejné¢ho vodovodu nesmic byt pri sitbehu uloZené pod obrubnikom — potrubie musi byt’ pristupné.

- Pre koncovy podzemny hydrant PH 4 vo volnom teréne Ziacdume poklop uzdveru a hydrantu obeténovat' -
zastabilizovat’ do drovne terénu.

Sacastou verejného vodovodu nebudi vzmysle platnych pravnych predpisov pripojky k jednotlivym
nehnutelnostiam. Pripojenie vodovodnej pripojky na rozvidzaciu vetva verejného vodovodu bude sucastou
verejného vodovodu - navrtavaci pas s uzaverom,

- Aby sa prediSlo zisahom do cestného telesa pri dodatocnom napojeni budicich producentov splaskovych
odpadovych vod v predmetnej lokalite na navrhnuti vercjni spla¥fkovii kanalizéciu, odporiame pripravit
zaustenia kanalizatnych pripojok do verejnej kanalizicie. Zaustenia kanalizatnych pripojok do verejnej kanalizacie
budu sucastou verejnej kanalizacie.

Zaustenic je odbotenie z potrubia ver. kanalizdcie, ktoré tvori odbo¢ovaci kus na potrubi ver. kanalizacie a potrubie
po hranicu nehnutelnosti, ktoré sa zrealizuje na verejnom priestranstve (najviac 10 m).

Vsetky pouzZit¢ vyrobky a zariadenia musta byt vyrdbané podla platnych eurépskych a slovenskych noriem -
certifikované pre Slovenski republiku, aby sa zabezpetila kvalita a dlhodobé bezporuchové prevadzka.

- Stavbu roziirenia vodovodu a spladkovej kanalizdcic m6Ze uskutoffiovat’ len pravnicka osoba alebo fyzicki
osoba oprévnend na vykondvanie stavebnych pric podl'a osobitnych predpisov. Vedenie uskutotfiovania
stavby musi vykondvat' stavbyvediici (s oprivnenim pre vodné stavby).

- Do verejnej spladkovej kanalizacie bude mozné vypudtat' len spl. odpadové vody mierou znedistenia mnozstvom
zodpovedajuce prevadzkovému poriadku verejnej kanalizacie, tj. do verejngj kanalizdcie budd odvadzané
odpadové vody spliajiice limity kanalizaéného poriadku (v zmysle vyhl. MZP SR ¢&. 55/2004 — priloha &.3).

- Zrazkové vody nesmi byt odvedené do verejnej splaskovej kanalizicie v sprave naliej spolotnosti, ktord je
dimenzovana len na odvod splaskovych odpadovych vod.

V pripade vyskytu podzemnej vody pri stavebnych pracach, sa tito voda nesmie odvadzat do verejnej splaskove
kanalizicie.

- Tlakové skasky potrubi a skasky tesnosti potrubi vykonat v zmysle platnych predpisov za pritomnosti uréeného
pracovnika nasej spolo¢nosti.

- Stromy Zziadame vysadzat tak, aby ani v budicnosti korenovy systém nemohol po3kodit’ potrubie verejného
vodovodw/verejnej kanalizicie v sprave nadej spolo¢nosti
K vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia stavby doloZit' porealizaéné vyjadrenic od Tur€ianskej vodarenske)
spoloénosti, a.s., Martin,

Vietky zmeny oproti predlozenej PD Ziadame vopred odsuhlasit’ s naSou spolonostou.

Nasa spolo¢nost’ uzatvorila s Univerzitnou nemocnicou Martin zmluvu o budicej zmluve o prevode vlastnictva na
50.407 Vodovod DN 150 a na SO.408 Splaskova kanalizdcia DN 300.

Platnost’ vyjadrenia je 1 rok

Torflanshe vedérenskd
grelnénast, 8.8,
Nuzminyhe 25, 836 89 MARTIN
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