

ZMLUVA

o postúpení práv a povinností stavebníka č. 941/2024/DZ/UPRIV/ZML na časť stavby:

„Inžinierske siete pre IBV Za nemocnicou, Revúca – II. Etapa, vodovodné rozvody“

a
„Revúca - inžinierske siete pre IBV Za nemocnicou - kanalizácia“

I. Zmluvné strany

Cedent: **Mesto: Revúca**
Námestie slobody 13/17, Revúca, 050 80
Zastúpená: Ing. Júliusom Buchtom – [REDACTED]
IČO: 00328693
DIČ: 2020724805

Cesionár: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
Zastúpená: Ing. Stanislavom Prúchom – [REDACTED]
Ing. Jana Bernátová – [REDACTED]
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
IČO: 36 570 460
DIČ: 2020063518
IČ DPH: SK 2020063518

II. Predmet, rozsah a podmienky cedácie

1. Cedent ako stavebník má oprávnenie na uskutočnenie stavebného objektu v rámci stavby pod názvom „Inžinierske siete pre IBV Za nemocnicou, Revúca – II. Etapa, vodovodné rozvody“ ďalej len (stavba“), a to na základe stavebného povolenia vydaného Okresným úradom v Revúcej, odborom životného prostredia č. ŠVS-F /2003/00751 zo dňa 18.09.2003, jeho zmenou č.OU-RA-OSZP-2017/000516-008 zo dňa 06.07.2017 a jeho zmenou stavby pred dokončením č. OU-RA-OSZO-2023/000334-005 zo dňa 12.04.2023.
Súčasne má oprávnenie na uskutočnenie stavebného objektu v rámci stavby pod názvom „Revúca - inžinierske siete pre IBV Za nemocnicou - kanalizácia“, a to na základe stavebného povolenia vydaného Okresným úradom v Revúcej, odborom životného prostredia č. ŠVS-F /2003/00750 zo dňa 19.09.2003, jeho zmenou č.OU-RA-OSZP-2017/000517-007 zo dňa 06.07.2017 a jeho zmenou stavby pred dokončením č. OU-RA-OSZO-2023/000333-005 zo dňa 11.04.2023.
2. Cedent prehlasuje, že stavbu realizuje z vlastných finančných prostriedkov a že na jeho strane neexistuje žiadna zákonná alebo zmluvná prekážka, ktorá by zakazovala postúpeniu práv a povinností z cedenta na cesionára podľa tejto zmluvy. V prípade preukázania opaku má cesionár právo od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody.

3. Predmetom cedácie podľa tejto zmluvy sú nasledovné časti stavby v rozsahu:

- Vodovod

RAD 1	HDPE	DN 100	o dĺžke	230,5 m
RAD 1-1	HDPE	DN 100	o dĺžke	235,5 m
<u>RAD 2</u>	<u>HDPE</u>	<u>DN 100</u>	<u>o dĺžke</u>	<u>102 m</u>
SPOLU				567,5 m

vrátane 44 ks vodovodných prípojok

- Kanalizácia

Stoka E-1-1	PVC	DN 300	o dĺžke	223 m
Stoka E-1-2	PVC	DN 300	o dĺžke	185 m
Stoka E-1-1-2	PVC	DN 300	o dĺžke	29 m
<u>Stoka E-2</u>	<u>PVC</u>	<u>DN 300</u>	<u>o dĺžke</u>	<u>84 m</u>
SPOLU				521 m

vrátane 44 ks kanalizačných prípojok

(ďalej len „predmet cedácie“ alebo „cedovaný rozsah stavby“)

4. Cedent zabezpečí pred realizáciou stavby geodetické vytýčenie miestnej cestnej komunikácie a zameranie jednotlivých pozemkov v trase realizovanej stavby.
5. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že:
 - a) tie časti stavby, ktoré cedent uskutočnil pred uzavretím tejto zmluvy (ďalej len „pôvodné časti stavby“), sú naďalej výlučným vlastníctvom cedenta. Cedent je povinný dodržiavať všetky práva a povinnosti vyplývajúce so stavebného povolenia a včas zabezpečiť skolaudovanie týchto častí stavby
 - b) tie časti stavby, ktoré sú predmetom cedácie podľa tejto zmluvy, ešte nie sú v čase uzavretia tejto zmluvy vybudované a cesionár ich vybuduje na vlastné náklady a do svojho výlučného vlastníctva. Kolaudáciu zabezpečí cesionár ako jediný stavebník.
6. Cesionár v žiadnom prípade a v nijakom rozsahu nepreberá na seba a nezodpovedá za akékoľvek záväzky cedenta voči tretím osobám týkajúce sa pôvodných častí stavby alebo cedovaného rozsahu stavby. Za tieto záväzky v plnom rozsahu naďalej zodpovedá cedent.
7. V prípade, že cedent má na výstavbu cedovaného rozsahu stavby zmluvne zabezpečeného zhotoviteľa (napr. na základe zmluvy o dielo), je povinný vykonať všetky právne úkony smerujúce k tomu, aby ku dňu podpisu tejto zmluvy bol zmluvný vzťah s týmto zhotoviteľom riadne skončený (napr. výpovedné lehoty už musia byť uplynuté), v opačnom prípade cesionár nie je povinný túto zmluvu uzavrieť, ak už bola uzavretá, cesionár môže od tejto zmluvy odstúpiť. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

8. Cesionár si vyhradzuje právo na výber vlastného zhotoviteľa na výstavbu cedovaného rozsahu stavby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Výstavbu môže cesionár realizovať aj vlastnými kapacitami.
9. Cesionár si na cedovanom rozsahu stavby vyhradzuje právo v plnom rozsahu určovať tempo realizácie a postup prác na stavbe v závislosti od svojich finančných možností. Cedent nemá žiadne právo akokoľvek zasahovať do procesov riadenia realizácie cedovaného rozsahu stavby.
10. Cedent nemá voči cesionárovi žiaden nárok na náhradu akýchkoľvek doposiaľ vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou stavby.
11. Cesionár na seba preberá práva a povinnosti stavebníka k predmetu cedácie v plnom rozsahu. Stavba má všetky potrebné povolenia – právoplatné územné a vodoprávne rozhodnutie a je pripravená na začatie.
12. Na postúpenie práv a povinností podľa tejto zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. Cesionár oznámi príslušnému stavebnému úradu zmenu osoby stavebníka na cedovaný rozsah stavby.
14. Prevádzkovateľom cedovaného rozsahu stavby bude Závod Rožňava

III. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

1. Cedent ako povinný z vecného bremena a cesionár ako oprávnený z vecného bremena sa zaväzujú, že na základe tejto zmluvy uzatvoria riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena, a to najneskôr do troch mesiacov odo dňa, ktorým príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor úradne overí geometrický plán, ktorým bude zameraný územný záber vecného bremena na zaťažených nehnuteľnostiach. Ktorákoľvek so zmluvných strán môže druhú stranu v lehote podľa prvej vety písomne vyzvať na uzatvorenie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
2. Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa bude vzťahovať na tie časti zaťažených nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena, v ktorých bude uložené potrubie vybudované v rámci celej stavby špecifikovanej čl. II bod 3. tejto zmluvy (ďalej len „zaťažené nehnuteľnosti“).
3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nie je známy presný plošný záber vecného bremena na zaťažených nehnuteľnostiach. Konečné zakreslenie vedenia potrubí a plošný záber vecného bremena vypočítaný v m² na zaťažených nehnuteľnostiach budú zakreslené v geometrickom pláne, ktorý na vlastné náklady zabezpečí budúci oprávnený. Zmluvné strany sa zaväzujú tento plošný záber rešpektovať.
4. Riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude obsahovať najmä nasledovné práva a povinnosti zmluvných strán:
 1. Povinný z vecného bremena vyjadruje svoj súhlas s umiestnením potrubí (ďalej len „potrubia“) na zaťažených nehnuteľnostiach.
 2. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena:
 - a) strpieť umiestnenie potrubí, ich užívanie a prevádzkovanie na zaťažených nehnuteľnostiach v prospech oprávneného z vecného bremena
 - b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup oprávneného z vecného bremena a ním poverených osôb peši, vozidlami alebo mechanizmami na zaťažené nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly potrubí

- c) *nerealizovať na zaťažených nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávneného z vecného bremena vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného z vecného bremena, a to v trase vedenia potrubí v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom“.*
3. *Ak oprávnený pri výkone činností podľa bodu 2 spôsobí Povinnému na jeho majetku škodu, je povinný ju nahradiť. Po výkone zemných prác je povinný uviesť zaťažené nehnuteľnosti do pôvodného stavu.*
4. *Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú.*

IV. Ostatné a záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane. Uplynutím výpovednej lehoty táto zmluva zaniká.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy táto zmluva zaniká od počiatku. Odstúpenie od zmluvy je účinné nasledujúcim dňom po doručení písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvne strane.
3. Táto zmluva nadobudne platnosť momentom jej podpísania všetkými jej účastníkmi.
4. Táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke cedenta spôsobom ustanoveným právnymi predpismi podľa prvej vety.
5. Cedent je povinný ku podpisu tejto zmluvy predložiť cesionárovi originál uznesenia mestského zastupiteľstva o schválení tejto zmluvy.
Mesto Revúca túto zmluvu schválilo Výpisom z Uznesenia mestského zastupiteľstva v Revúcej č. 364/2024, konaného dňa 16.12.2024, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy. Cedent súhlasí so zriadením vecného bremena na svojom pozemku bezplatne na cedovanú časť stavby v prospech cecionára.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží cedent, tri cesionár.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastníci zmluvy sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je prevedený v predpísanej forme.
8. Účastníci zmluvy prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Revúcej dňa 8.1.2025

Za cedenta:

V Košiciach, dňa 20. JAN 2025

Za cesionára

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej

UZNESENIE

z 18. zasadnutia dňa 16. decembra 2024

Číslo: 364/2024

Žiadosti od občanov a organizácií: k) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Komenského 50, 042 48 Košice – zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
Mestské zastupiteľstvo v Revúcej



I. berie na vedomie

Žiadosť o uzavretie zmluvy od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

II. schvaľuje

Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka č.941/2024/DZ/UPRIV/ZML na časť stavby Inžinierske siete pre IBV Za nemocnicou, Revúca II. etapa, vodovodné rozvody a Revúca – inžinierske siete pre IBV Za nemocnicou – kanalizácia pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s.



Riadok	Karta	Titul Meno Priezvisko	Strana	Hlasoval(a)
1	1	Ing. Ján Balco		
2	2	Ing. Ľubomíra Benešová		
3	0	Mgr. Martina Fabová		
4	4	MUDr. Ivana Goldschmidtová		
5	5	Mgr. Oľga Hižnayová		
6	6	JUDr. Jana Ježíková		
7	7	Ing. Iveta Lacová		
8	8	Bc. Ján Magura		
9	9	Mgr. Lucia Medvecová		
10	10	Ersin Metohajro		
11	0	Ing. Martin Šepík		
12	12	Jaroslav Vredik		
13	13	Michal Žgravčák		
POČET PRÍTOMNÝCH:		11 ZA:	11 ZDRZALO SA:	0
POČET NEPRÍTOMNÝCH:		2 PROTI:	0 NEHLASovalo:	0
POČET POSLANCOV:		13		