Cast'A Cislo: 4600008282 /RKsZ/2025

Ramcova dohoda ¢. 4600008282/RKsZ/2025

na vykonavanie oprav hnacich kolajovych vozidiel radu 350 a ich hlavnych agregatov

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a § 94 Zakona o verejnom
obstaravani
(dalej len ,Dohoda®)

Objednavatel’

Obchodné meno: Zelezniéna spoloénost Slovensko, a.s.

Sidlo: Rozhavska 1, 832 72 Bratislava

Pravna forma: akciova spolo¢nost

Zapisana: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll., oddiel: Sa,
vlozka ¢.: 3497/B

Statutarny organ: predstavenstvo

Zastupeny: Mgr. Peter Helexa, predseda predstavenstva
Ing. Karol Henzély, MBA, ¢len predstavenstva

ICO: 35914 939

IC DPH: SK 20 219 200 76

DIC: 20219200 76

Doplfujuce udaje k DPH: Objednavatel je platitefom DPH

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

IBAN:

SWIFT:

(dalej len ,objednavatel” alebo ,ZSSK*)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: Z0S Vrutky a.s.

Sidlo: Dielenska Kruzng 2, 038 61 Vrutky

Pravna forma: akciova spolo¢nost

Zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sa,
Vlozka €.: 225/L

Statutarny organ: predstavenstvo

Zastupeny: Ing. Michal Vere$, MBA, podpredseda predstavenstva
JUDr. Janka Burikova, €len predstavenstva

ICO: 31615619

IC DPH: SK2020433877

DIC: 2020433877

Doplfujuce udaje k DPH: Zhotovitel je platitelom DPH

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu IBAN:

SWIFT:

(dalej len ,,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,zmluvna strana®)



Zhotovitel je uchadza&, ktorého komisia na vyhodnotenie ponuk vo verejnom obstaravani
s nazvom ,Periodické opravy zelezniénych kolajovych vozidiel radu 350 aich hlavnych

agregatov“ (dalej aj ako ,Sut'az), vyhodnotila ako uspeSného a zaroven objednavatel prijal jeho
ponuku.

1. NALEZITOSTI DOHODY

1.1. Predmet Dohody:

1.1.1. Zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela Dielo riadne a v dojednanom ¢ase za podmienok
uvedenych v tejto Dohode a

1.1.2. Zavazok objednavatefa Dielo riadne a v€as od zhotovitefa prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutu cenu za Dielo v zmysle tejto Dohody

(dalej len ,predmet Dohody").

1.2. Dielo:
1.2.1. Dielom na ucely tejto Dohody sa rozumie vykonanie:
(A) Planovanych periodickych oprav HKV radu 350.
(B) Neplanovanych oprav HKV radu 350,
(C) Oprav hlavnych agregatov (d’alej len ,,HA*“) HKV radu 350

(dalej len® HKV*).

1.3. Podmienky pristavenia:

1.3.1. Planované periodické opravy

1.3.1.1. Objednavatel predpoklada pristavit do Planovanych periodickych oprav stupfia H 9 (devat)
kusov HKV radu 350. Predpokladané, avSak nezavazné, rozlozenie HKV podla jednotlivych

rokov je

prvych 12 druhych 12 tretich 12 Stvrtych 12

mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov

. X - X . X . X spolu

ucinnosti ucinnosti ucinnosti ucinnosti

Dohody Dohody Dohody Dohody
Planované
periodické opravy 3 6 0 0 9
stupria H

1.3.1.2. Pristavenie HKV do Planovanych periodickych oprav sa uskuto€huje podla potreby
objednavatela a maximalne do vysky Finanéného limitu Dohody. Pre vylu€enie pochybnosti,
zavazny pocet pristavenych HKV do Planovanych periodickych oprav Objednavatel uvedie
v roénom plane.

1.3.1.3. Objednavatef je opravneny pristavit HKV do Planovanej periodickej opravy len po&as uc¢innosti
Dohody, pricom ukon&enie Planovanej periodickej opravy méze presiahnut’ uginnost Dohody.

1.3.2. Neplanované opravy a Opravy HA:

1.3.2.1. Pristavenie HKV do Neplanovanej opravy a Opravy HA sa realizuje na zaklade aktualnych
potrieb objednavatela. Dopravu z miesta odovzdania do miesta vykonania Neplanovanej
opravy/Opravy HA zabezpeduje zhotovitel.




1.3.2.2. Predpokladané typy a pocty oprav HA

pre HKV radu 350

. Predpoklad.

Opravy dielov Typ pocet kusov
1 Trakény motor AL 4741 FLT 16
2 Trakeny transformator 1 ELH 7060/53 1
3 Kompresor 3 DSK 100 8
4 Prevodovka Lo 002079 8
5 Dvojkolie Lo 001831/A 24
6 Elektromotor ventilatora chladenia 1A2839/4 1
7 Elektromotor kompresora 5A2629/2 1

1.4. Maximalna doba na vykonanie Diela:

1.4.1. Pri Planovanych periodickych opravach:

1.4.1.1. maximalne do 100 (sto) kalendarnych dni pri Prevadzkyschopnom HKV. Tato doba je
zmluvnymi stranami dohodnuta ako doba neprekrocitelna.

1.4.1.2. maximalne do 125 (stodvadsatpat) kalendarnych dni pri Neprevadzkyschopného HKV. Tuto
dobu je mozné menit len po predchadzajucej vzajomnej pisomnej dohode zmluvnych stran.

1.4.2. Pri Neplanovanych opravach:
1.4.2.1. Neplanované opravy HKV vyvolané prevadzkovym opotrebenim:
a) pri neplanovanych opravach mensieho rozsahu - do 5 (piatich) pracovnych dni.
b) pri neplanovanych opravach vacsieho rozsahu - do 15 (patnastich) pracovnych dni.

c) pri neplanovanych opravach portch naroénych na technické vybavenie zhotovitela - do 30
(tridsiatich) pracovnych dni.

1.4.2.2. Neplanované opravy HKV vyvolané vonkajsSimi vplyvmi (nehodové udalosti, vandalizmus
a pod.):

a) opravna doba sa stanovi dohodou zmluvnych stran v zavislosti od rozsahu poskodenia.

1.4.3. Pri Opravach HA:
a) v lehotach podfa Prilohy €. 2 (podla typu HA) tejto Dohody.

1.4.4. VSetky doby na vykonanie Diela uvedené v bode 1.4. zaCinaju plynut diiom :
a) odovzdania HKV/HA na vykonanie Diela, alebo

b) v pripade vykonania Diela v priestoroch objednavatela od doruéenia Zavazného pokynu na
vykonanie neplanovanej opravy zhotovitelovi.

V pripade, ak zhotovitel poZaduje dlhSiu dobu na vykonanie Planovanych periodickych oprav,
Neplanovanej opravy a/alebo Opravy HA ako su uvedené v bode 1.4.1.2, 1.4.2 a/alebo 1.4.3,
uvedena doba sa mdze predizit’ len po predchadzajicej vzajomnej pisomnej dohode zmluvnych
stran osobami opravnenymi v zmysle Prilohy €. 8 a vylu€ne na zaklade objektivhych pisomne
preukazanych dévodov, ktorymi sa rozumeju omeskanie dodavatela zhotovitela s dodavkou
nahradného dielu alebo odhalenim skrytych vad, ktoré zhotovitel nemohol skér identifikovat ani
pri postupe s odbornou starostlivostou. Dohodu zmluvnych stran o predizeni doby na vykonanie
Diela su opravneni uzatvorit opravneni zastupcovia zmluvnych strdn opravneni rokovat vo
veciach zmluvnych uvedeni v Prilohe &.8. Na prediZenie doby opravy nie je narok a je mozné tato
prediZit vylune po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.



1.5.

1.5.1.
15.2.

15.3.

1.5.4.

1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.
1.6.4.

1.6.5.

1.7.

1.7.1

Miesto vykonania Diela:

Pri Planovanych periodickych opravach: v priestoroch zhotovitela
Pri Neplanovanych opravach:

a) pri Neplanovanych opravach menSieho rozsahu: vinternych opravarenskych miestach
objednavatela uréenych na vykonavanie udrzby alebo opravy, ktoré su uréené
objednavatelfom.

b) pri Neplanovanych opravach vacsieho rozsahu: vinternych opravarenskych miestach
objednavatela uréenych na vykonavanie udrzby alebo opravy - konkrétne miesto urCuje
objednavatel po dohode so zhotovitelom.

c) pri Neplanovanych opravach poriach naroénych na technické vybavenie zhotovitela:
v priestoroch zhotovitela - konkrétne miesto uréuje zhotovitel po dohode s objednavatefom.

Pri Neplanovanych opravach HKV vyvolanych vonkajSimi vplyvmi (nehodové udalosti,
vandalizmus a pod.) ako aj pri neplanovanych opravach HKV vyvolanych prevadzkovym
opotrebenim: po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Pri Opravach HA: v priestoroch zhotovitela.

Konkrétnu adresu svojich priestorov, kde bude vykonavat Dielo, je zhotovitel povinny pisomne
oznamit’ objednavatelovi pri potvrdeni Objednavky.

Miesto odovzdania a prevzatia HKV/HA:

Pri Planovanych periodickych opravach: v miestach vykonania Planovanej periodickej opravy.
Pri Neplanovanych opravach: v miestach vykonania Neplanovanej opravy.
Pri opravach HA: v miestach uréenych objednavatelom — spravidla pracoviska ZSSK.

V pripade, ak vSak miesto vykonania Diela nie je na uzemi SR, ur¢i sa miesto odovzdania
a prevzatia HKV po dohode objednavatefla so zhotovitefom. Ak sa zmluvné strany nedohodnu, je
miestom odovzdania domovské depo HKV, na ktorom sa vykonava Dielo.

Pre vyli¢enie pochybnosti nie je objednavatel opravneny pristavit HKV/odovzdat HA na
vykonanie Diela, pokial neposkytne zhotovitelovi Objednavku a/alebo Ramcovu objednavku,
ktora je urc¢ena pre finanéné zabezpecenie predmetného Diela.

Finanény limit Dohody:

Bez ohladu na ¢okolvek iné uvedené v tejto Dohode plati, Ze finan¢ny limit Dohody vratane opcie
nesmie prekrocit sumu vo vyske vo vySke 9 150 000,00 (slovom: devat’ milionov sto pat'desiat
tisic) EUR bez DPH (,,Finanény limit Dohody“).bez DPH, s vynimkou uplatnenia inflacie podfa
bodu 2.2 €asti B. Dohody.

1.7.1.1 Finanény limit bez opcie nesmie prekroCit sumu vo vyske 8 125 000,00 (slovom: osem miliénov

sto dvadsat’ pat tisic) EUR bez DPH s vynimkou uplatnenia inflacie podfa bodu 2.2 &asti B

Dohody.

Z toho

Planované periodické opravy stupria H 7 100 000,00 EUR
Neplanované opravy 125 000,00 EUR
Opravy hlavnych agregatov 900 000,00 EUR

1.7.1.2 Finan&ny limit opcie nesmie prekrocit sumu vo vyske 1 025 000,00 (slovom: jeden milion dvadsat’

1.7.2

pat tisic) EUR bez DPH s vynimkou uplatnenia inflacie podla bodu 2.2 ¢asti B Dohody.

Z toho
Neplanované opravy 125 000,00 EUR
Opravy hlavnych agregatov 900 000,00 EUR

Pre vylucenie pochybnosti, stanovenie Finanéného limitu Dohody neopraviuje zhotovitela
domahat’ sa jeho vyCerpania a zhotovitel nema narok na nahradu Skody, usly zisk ani na
akukolvek inu sankciu ¢i finanénu kompenzaciu pri jeho nevyéerpani ato ani formou doplatenia
rozdielu medzi zaplatenym mnoZstvom predmetu Dohody a predpokladanym mnoZstvom
predmetu Dohody podfa tejto Dohody.



1.8 Doba trvania Dohody

1.8.1 Tato Dohoda sa uzatvara na dobu uréitu, a to na ,,obdobie 24 (dvadsat’Styri) mesiacov odo
dna nadobudnutia jej uéinnosti alebo do vyéerpania Finanéného limitu Dohody podfa toho,
ktora skuto&nost nastane skor, s moznostou uplatnenia Opcie na prediZenie trvania Dohody za
podmienok uvedenych v Casti B Dohody, a zaroven celkova doba trvania tejto Dohody spolu
s Opciou nesmie presiahnut’ 48 (Styridsatosem) mesiacov odo dna nadobudnutia U€innosti
Dohody a zarovern Dohoda spolu s Opciou nesmie presiahnut’ Financ¢ny limit Dohody
dohodnuty v bode 1.7.1 tejto €asti A Dohody. Ukon&enim Dohody nie su dotknuté povinnosti
zmluvnych stran, z povahy ktorych je zrejmé, Ze maju trvat' i po uplynuti uc€innosti Dohody, najma
naroky zmluvnych stran vyplyvajuce z dokoncenia Diela, zaruky a zmluvné pokuty.

1.9 Spobsob ukonéenia Dohody

1.9.1 Spdsob ukonc&enia tejto Dohody sa riadi ustanoveniami ¢lanku 18. ¢asti B Dohody.

1.10 Adresa pre doruc¢ovanie pisomnosti:

1.10.1 za objednéavatela:
Zelezni&na spolognost Slovensko, a.s., Sekretariat SeEUO, Rozfavska 1, 832 72 Bratislava
1.10.2 za zhotovitela: ZOS Vrutky a.s., Dielenska Kruzna 2, 038 61 Vrutky

1.11 Pocet vyhotoveni Dohody:

1.11.1 pre objednavatefla: 3 (tri)
1.11.2 pre zhotovitela: 1 (jeden)

1.12 Sucast’ Dohody:

1.12.1 Zmluvné strany beru na vedomie, ze neoddelitelnou stucastou tejto Dohody je ¢ast B Dohody.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato ¢ast' B Dohody je prilozena k Dohode, su s jej (s touto ¢astou
B Dohody) obsahom obozndmené a suhlasia s fiou.

1.12.2 V pripade rozporu medzi textom Dohody a textom uvedenym v prilohach Dohody, bude mat
prednost text Dohody. V pripade rozporu medzi €astou A a astou B Dohody budu mat
prednost dojednania podla ¢asti A Dohody.

2 Prilohy:
¢.1. Reklamaény poriadok
€¢.2. Rozsah prac/Cennik
€.3.  Zoznam vymontovanych ND na posudenie
&.4. Zapisnica o odovzdani ZKV do udrzby
¢.5. Zapisnica o prevzati ZKV z udrzby
&.6. Zapis z Komisionalnej prehliadky ZKV
€.7.  Zoznam vymenenych (dosadenych) dielov HKV
€.8. Zoznam ostatnych kontaktnych os6b objednavatela a zhotovitela
¢.9. Postup uréenia nakladov na opravu v pripadoch poistnych udalosti na ZKV ZSSK
¢.10. Skusobné jazdy ZKV
&.11. Zoznam dokladov o vykonanej Gdrzbe ZKV - HKV
€.12. Suvisiace predpisy, smernice a normy pre opravy platné u objednavatela (na CD)
€.13. Protokol o prevzati
€.14. Zoznam subdodéavatelov



€.15. Protokol o odovzdani /prebrati do opravy/z opravy HA

Objednavatel: Zhotovitel:

V Bratislave dfia ........ccccccceeeen. Vo Vrutkach diia ..o,
Mgr. Peter Helexa Ing. Michal Veres, MBA

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
Zeleznic¢na spolo¢nost’ Slovensko, a.s. ZOS Vrutky a.s.

Ing. Karol Henzély, MBA JUDr. Janka Burikova

Clen predstavenstva Clen predstavenstva

Zelezni¢na spoloénost’ Slovensko, a.s. Z0S Vrutky a.s.



Cast' B

Cislo: 4600008282 /RKsZ/2025

1. DEFINICIE POJMOV A POUZITE SKRATKY

1.1 Dojednava sa, Ze dalej uvedené pojmy budu mat v celom texte tejto Dohody ten vyznam, ktory je
pri nich uvedeny, pokial zmluvnymi stranami nebude v texte tejto Dohody vyslovne dohodnuté nie€o
iné. Plati pritom, Ze pokial zmluvnymi stranami nebude v texte tejto Dohody vyslovne dohodnuté
nieco iné, dalej uvedené vyznamy predmetnych pojmov budu platit rovnako pre vSetky gramatické
tvary tychto pojmov, ato bez ohladu na skutoCnost, &i sa tieto pojmy pouziju so zaliatonym
pismenom velkym alebo malym.

111

11.2
113

114

1.15

116

1.1.7

118

1.1.9
1.1.10

1111

1.1.12

Cena za normohodinu (cena za Nhod) je vopred dohodnuta cena medzi objednavatelom
a zhotovitelom uvedena v Prilohe €. 2 za kazdu zacatu hodinu Suvisiacich prac ocenenych
Nhod. Pocet normohodin (pracnost v Nhod) si objednavatel a zhotovitel uruju na zaklade
tejto Dohody a vysledkov z KP, a zodpovedaju skuto€ne odpracovanym normohodindm. Je
urena v sulade s odsekom 8.2. Casti B tejto Dohody.

Den je kalendarny den, pokial v tejto Dohode nie je vyslovne uvedené nieco iné.

Disponibilita HKV je dodrZzanie podmienok kvality prevadzkyschopnosti HKV podra ¢lanku
10., najma dodrzanie podmienky zachovania koeficientu disponibility podla bodu 10.1.
Dohody.

HKV je hnacie kofajové vozidlo rady 350 prevadzkované na Zelezni¢nej drahe v zmysle
Zakona o drahachChyba! Zalozka nie je definovana.

a) Prevadzkyschopné HKV je HKYV, ktora spifia véetky podmienky prevadzky na Tratiach

ZSR, po technickej stranke podrla platnych predpisov objednavatela uvedenych v Prilohe
€. 12 a podla platnych predpisov SR abolo preukazatelne planovane riadne odstavené
z beznej prevadzky objednavatela pre ucely Planovanej periodickej opravy a po dotknutom
odstaveni neboli zo strany objednavatela a/alebo tretich oséb na tomto vykonavané
zasahy.

b) Neprevadzkyschopna HKV je HKV, ktora nespifia podmienky Prevadzkyschopného HKV.

Dohoda je tdto Ramcova dohoda €. 4600008282/RKsZ/2025 na vykonavanie oprav hnacich
kolajovych vozidiel radu 350 a ich hlavnych agregatov vratane jej priloh, a to vSetko v zneni
akychkolvek neskorsich zmien a doplneni tejto Dohody, pokial budu tieto zmeny a doplnenia
vykonané spésobom predpokladanym a dovolenym touto Dohodou.

Doprava je umyselny pohyb dopravnych prostriedkov po dopravnych cestach alebo innost
dopravnych zariadeni, ktorymi sa uskuto€iuje preprava.

ECM je Entity in charge of Maintenance - subjekt zodpovedny za udrzbu v zmysle Smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 z 11. maja 2016 o bezpednosti Zeleznic a
Vykonavaného nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16 maja 2019, ktorym sa stanovuiju
podrobné ustanovenia o systéme certifikacie subjektov zodpovednych za udrzbu vozidiel
podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zru$uje nariadenie
Komisie (EU) &. 445/2011.

Faktara je doklad, ktory musi spifat v pripade slovenského platitela DPH naleZitosti
stanovené platnym zakonom o DPH a Smernicou Rady EU 2006/112/ES a v pripade platitela
DPH z inej Clenskej krajiny EU nalezitosti stanovené Smernicou Rady EU 2006/112/ES.

HA je hlavny agregat HKV, ktorého presna Specifikacia je uvedena v Prilohe &. 2.

Infozakon je zakon &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov.

Komisionalna prehliadka alebo KP je popis technickej prehliadky a kvalifikovaného
posudenia technického stavu HKV ureného na vykonanie Diela za uGcasti zastupcov
objednavatela a zhotovitela s ciefom stanovenia skutoného rozsahu prac a materialu.

Z KP vznika Zapis z KP.

Kriticky komponent je komponent HKV, ktory bol vyrobcom alebo subjektom zodpovedanym
za udrzbu (certifikovanym v systéme ECM) v sulade s oddielom Il. prilohy Il Vykonavacieho
nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16 maja 2019, ktorym sa stanovuji podrobné
ustanovenia o systéme certifikdcie subjektov zodpovednych za udrzbu vozidiel podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zru$uje nariadenie
Komisie (EU) &. 445/2011, identifikovany ako kriticky z hladiska bezpe&nosti.

Pokial nie je v tejto Dohode alebo v jej prilohach uvedené inak, kritickym komponentom je
dvojkolesie, pricom jeho subkomponentami su koleso a naprava.



1.1.13

1.1.14

Nehoda alebo nehodova udalost’ je naraz, stret alebo vykolajenie HKV, pri€¢om naraz je
zrdzka HKV s nepohyblivou prekazkou (napr. stena, stojaci automobil, ZKV, skala a pod.),
stret je zrazka HKV s pohyblivym objektom (napr. HKV, automobil, ¢lovek, zviera a pod.).
Vykolajenie je kazdy pripad, kedy aspon jedno koleso HKV opusti, ked aj doCasne temeno
hlavy kolajnice tak, Ze uz nie je hlavou kolajnice vedené.

Neplanovana oprava je oprava HKV podla tejto Dohody, ktora nie je Planovanou periodickou
opravou.

1.1.141 Pre potreby urCenia miesta vykonania Neplanovanej opravy ju delime na zaklade

pracnosti opravy na:
a) Neplanované opravy mensieho rozsahu t.j. do 50 Nhod pracnosti (vratane tejto Nhod),
b) Neplanované opravy vacsieho rozsahu, t.j. nad 50 Nhod pracnosti.
c) Neplanované opravy poruch naroénych na technické vybavenie opravcu.

1.1.14.2 Z pohladu pri€iny vzniku poruchy ich delime na:

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23
1.1.24

1.1.25

1.1.26

a) Neplanované opravy HKV vyvolanych prevadzkovym opotrebenim.
b) Neplanované opravy HKV vyvolanych vonkajsimi vplyvmi (nehodové udalosti,
vandalizmus,...) (bod 1.1.14.2. b) dalej aj ako “Oprava nehodovych udalosti®).

Opcia predstavuje pravo objednavatela na uzavretie budicej zmluvy o dielo v sulade s
ustanovenim § 289 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému (tomuto pravu objednavatela)
zodpoveda povinnost zhotovitela uzavriet takuto budicu zmluvu o dielo v pripade uplatnenia
tohto prava zo strany objednavatela spésobom uvedenym v tejto Dohode; plati pritom, ze
objednavatel je pravo Opcie opravneny vyuzit a ziadne z ustanoveni tejto Dohody nemozno
vykladat tak, Ze objednavatel ma pravo Opcie aj povinnost vyuzit uplatnenie prava.
Podrobnosti o prave Opcie su uvedené v bode 1.7. €asti B Dohody.

Objednavka vystavena v sulade s touto Dohodou je dokument oznaceny ako ,Objednavka“,
podpisana opravnenymi zastupcami objednavatela a ktorého akceptaciou zhotovitelom
vznika zavazok zhotovitela vykonat Dielo podfa Casti A bodu 1.2.1 pism. (A) a (C).

Ob¢iansky zakonnik je zakon &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich zmien
a doplneni.

Obchodny zakonnik je zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich zmien
a doplneni.

Opakovana vada je rovnaka vada, ktora sa opatovne vyskytne tri a viackrat. O rovnakej vade
mozno hovorit' za situacie, ze vada ma rovnaké prejavy vo vlastnostiach veci a nie je
podstatné, akym spdsobom bola odstrafovana.

Oprava HA je oprava jednotlivych hlavnych agregatov HKV uvedenych v Prilohe ¢&. 2. Ide
o vykonanie najma prac uréenych a zadefinovanych objednavatefom a odsuhlasenych v
Zapise KP zlozenych zo a) Zakladného rozsahu prac, b) Suvisiacich prac a ¢) Suvisiacich prac
ocenenych Nhod, a zaroveri d) o vykonanie funkénych skuSok HA.

Planovana periodicka oprava je oprava HKV, ktorou sa rozumie rad odbornych prehliadok,
kontrol a oprav, vyhlfadavanie poruch a odstrafiovanie vad HKV, jej minimalny rozsah je
uvedeny v Prilohe €. 2 ako Zakladny rozsah prac.

Predmet Dohody alebo Dielo je suhrn vSetkych Cinnosti, veci a dokumentov, ktoré ma
zhotovitel vykonat a dodat’ objednavateflovi na zaklade Dohody.

Priloha je priloha k tejto Dohode, ak nie je uvedené inak.

Q-plan je zavazny plan konkrétnych terminov pristavenia a poétov HKV do Planovanej
periodickej opravy v nasledujucom kalendarnom S$tvrtroku. Q-plan bude odsuhlaseny a
podpisany obidvomi zmluvnymi stranami najneskdér 10 (desat) kalendarnych dni pred
zacCiatkom prislusného kalendarneho Stvrtroku.

Ramcova objednavka je objednavka na viaceré Nepldnované opravy v uréenom objeme
v Case jej uCinnosti. Na jednu Rdmcovu objednavku je mozné vystavit viac faktur, pricom
celkova suma faktar nesmie prekroCit objem Réamcovej objednavky. Pre vylu€enie
pochybnosti, R&mcovou objednavkou sa vykonava Ciastkové plnenie predmetu Dohody a to
Neplanovanych oprav.

Roény plan je zavazny plan na vykonanie Planovanych periodickych oprav ¢o do ich podtu
s predpokladanym rozloZzenim na jednotlivé kalendarne Stvrtroky. Ro&ny plan sa vyhotovi pre
kazdy kalendarny rok trvania Dohody. PoCet HKV sa ur&i na zaklade potrieb objednavatela.
Roc¢ny plan bude odsuhlaseny a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami najneskér 2 (dva)
mesiace pred zaliatkom prislusného kalendarneho roku. Ro&ny plan od dfia nadobudnutia
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u€innosti Dohody do skoné&enia prvého kalendarneho roku si Zmluvné strany dohodnu do 10
(desat) kalendarnych dni po nadobudnuti G€innosti Dohody.

Servisny list je zaznam v predpisanej Strukture, v ktorom opravneny zastupca zhotovitela
potvrdi rozsah a riadne vykonanie Diela. V pripade oprav poskodeni HKV vzniknutych
Nehodou uvedie zistenu pri€inu vady, spésob odstranenia vady, rozsah prac, mnozstvo
skuto€ne odpracovanych Nhod, zoznam a cenu skutoéne pouzitého materialu (nahradnych
dielov), zoznam nahradenych dielov (novododané diely), mnozZstvo vyziskaného kovového
odpadu a celkovu cenu za vykonanie opravy. Servisny list je podkladom k fakturacii za
vykonané Dielo.

Subdodavatel je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so zhotovitefom odplatnu
zmluvu na plnenie urcitej Casti predmetu Dohody v sulade s vymedzenim tohto pojmu pri
verejnom obstaravani v SR podla Zakona o verejnom obstaravani, aplikatnej praxe
a metodickych usmerneni Uradu pre verejné obstaravanie v stlade s &l. 19 Dohody.

Suat'az alebo sut'azny postup je postup podla poziadavky objednavatela na realizaciu Opravy
nehodovej udalosti (aj kazdého jednotlivého pripadu) najma ale nielen podfa Zakona
0 verejnom obstaravani.

Suvisiace prace su prace na Diele, ktoré nie su uvedené v Zakladnom rozsahu prac (vratane
ich nasobkov, alebo podielov) uvedenych v Prilohe €. 2 tejto Dohody, pri€om cena tychto
prac vratane materialu potrebného na ich vykonanie je uvedena v Prilohe €. 2 tejto Dohody.

Suvisiace prace ocenené Nhod su prace na Diele, ktoré nie su uvedené v Zakladnom
rozsahu prac (vratane ich nasobkov, alebo podielov), ani ako Suvisiace prace (vratane ich
nasobkov, alebo podielov), uvedené v Prilohe €. 2 tejto Dohody, pricom cena tychto prac je
ocenena jednotkovou cenou - normohodinou (Nhod), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 tejto
Dohody.

Suavisiaci material oceneny Nhod je material, ktory je potrebny na vykonanie Suvisiacich
prac ocenenych Nhod, na dodani ktorého sa zmluvné strany dohodli na KP a je uvedeny
a oceneny v Zapise z KP.

Technicky nalez je pisomny dokument, ktory je, okrem bodu 5.2.2 tejto ¢asti B Dohody,
vyhotoveny zhotovitefom, opisujuci konkrétne technické posudenie daného komponentu s
technickou dokumentaciou. Technicky nalez opisuje skutoCny stav daného komponentu
pomocou meratelnych alebo pocitatefnych zisteni, ktory porovnava s medznymi hodnotami
zisteni. Vo vynimocnych pripadoch sa pripustaju aj pozorovatelné zistenia (napr. LAK).
Technicky nalez obsahuje nakres/snimku detailov poSkodenia.

Tyka sa to najma no nielen mechanického rozmeru, elektrickych parametrov, trhlin a inych
nalezov.

Trate ZSR su Zelezniéna dopravna cesta vzmysle § 24 Zakona &. 258/1993 Z. z.
o0 Zelezniciach Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov, ato na uzemi celej
Slovenskej republiky, ktora je v sprave subjektu Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ICO: 31364 501, zapisanom v Obchodnom registri
Mestského sudu Bratislava Ill. v odd.: Po, vl. €.: 312/B a ktora je uréena na pohyb kolajovych
vozidiel, vratane pevnych zariadeni potrebnych na zabezpecenie pohybu kolajovych vozidiel
pri dosiahnuti bezpeé&nosti a plynulosti pohybu po dréahe.
Udrzbarske éinnosti ovplyviujice bezpeénost su Udrzbarske &innosti vykonavané na
HKV alebo jeho komponentoch, ktoré boli vyrobcom alebo subjektom zodpovedanym za
udrzbu (certifikovanym v systéme ECM) v sulade s oddielom Il. prilohy Il Vykonavaného
nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16 maja 2019, ktorym sa stanovuji podrobné
ustanovenia o systéme certifikacie subjektov zodpovednych za udrzbu vozidiel podfa
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zru$uje nariadenie
Komisie (EU) &. 445/2011, identifikované ako kritické z hladiska bezpe&nosti. Pokial nie je
v tejto Dohode alebo v jej prilohach uvedené inak, za udrZbarske c&innosti ovplyviujuce
bezpelnost' sa povaZuiju tieto &innosti:

a) technoldgie spajania (zvarania);

b) nedestruktivne testovanie - skidobna jazda;

c) udrzba brzdnej sustavy, dvojkolesia a tahadlového Ustrojenstva;

d) c&innosti udrzby systémov riadenia-zabezpecenia a navestenia;

e) c&innosti udrzby v systémoch na ovladanie dveri;

f)  UdrZba nudzovej brzdy a premostenia nudzovej brzdy;

g) udrzba ruénej brzdy;
h) udrzba zariadeni rozhlasového a reprodukéného systému;
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i)  udrzba zariadeni vizualneho zobrazovacieho informaéného systému;
j)  udrzba zariadeni systému nudzovej komunikacie s obsluhou viaku;
k) udrzba zariadeni protipoziarneho systému.

Vyssia moc su okolnosti vylu€ujuce zodpovednost. Na ucely tejto Dohody sa za VyS$Siu moc
povazuju udalosti, spbésobené vis major, kedy budd zmluvné strany oslobodené od
zodpovednosti za Ciastocné alebo celkové neplnenie zmluvnych povinnosti. Ak je dévodom
omeskania alebo nemoznosti splnit prevzaty zavazok jednej zmluvnej strany pbsobenie
Vy§S8ej moci a tato zmluvna strana preukaze, ze porusenie/neplnenie jej zmluvnych povinnosti
bolo spdsobené v pri¢innej suvislosti s okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost (t.j. vy§Sou
mocou), druhej zmluvnej strane nevznika pravo na nahradu Skody alebo zaplatenia zmluvnych
pokut. Podrobnosti o uplatfiovani Vy$8ej moci su uvedené nizsie v bode 12.8. ¢asti B Dohody.

Zakladny rozsah prac je rozsah prac na Diele, vratane vSetkého materialu potrebného naich
vykonanie, stanoveny a oceneny v Prilohe €. 2 tejto Dohody ako Zakladny rozsah prac.

Zakon o cenach je zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplneni.

Zakon o DPH je zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien
a doplneni.

Zakon o drahach je zakon €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich zmien a doplneni.

Zakon o odpadoch je zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o registri partnerov verejného sektora je zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich zmien
a doplneni.

Zakon o verejnom obstaravani je zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zavazny pokyn na vykonanie opravy je zavazny pokyn na vykonanie Neplanovanej opravy.
ZSSK je Zelezniéna spoloénost Slovensko, a.s., ICO: 35 914 939.

ZSSK Cargo je Zelezniéna spolognost Cargo Slovakia, a.s., ICO: 35 914 921.

ZSR su Zeleznice Slovenskej republiky, ICO: 31 364 501.

Pokial po uzavreti tejto Dohody bude niektora zo zmluvnych stran vykonavat akykolvek pravny
ukon s touto Dohodou suvisiaci, pripadne vykonavat prava alebo plnit povinnosti podla tejto
Dohody, pricom déjde k zmene pravnych predpisov, pravidiel a noriem definovanych v bode
1.1. Dohody, postupuje sa podla predpisov u€innych v €ase vykonania takéhoto pravneho
ukonu, resp. vykonania prava alebo plnenia povinnosti.

Pokial' je v ¢lanku 1. tejto Dohody alebo v jej dalSom texte dohodnuté, Zze okrem definicii
uvedenych vysS8ie, zmluvné strany definuju pojmy pouZitim definiénej skratky, bude v takomto
pripade prislusnému pojmu patrit vyznam vyplyvajuci z textu, na ktory prislusna definiéna
skratka nadvazuje a na ktory sa bez akychkolvek pochybnosti vztahuje. Aj v tomto pripade plati,
pokial zmluvnymi stranami nebude v texte tejto Dohody vyslovne dohodnuté nie€o iné, Ze
vyznamy takto zadefinovanych pojmov budu platit rovnako pre v8etky gramatické tvary tychto
pojmov, a to bez ohfadu na skuto€nost, &i sa tieto pojmy pouZiju so zaliato€nym pismenom
velkym alebo malym.

Pokial je v Casti A tejto Dohody uvedena definicia, plati (tato definicia) i pre tuto €ast B Dohody.
Pokial sa v tejto Dohode odkazuje na bod, ma sa na mysli bod Dohody, ak nie je uvedené inak.
Pokial sa odkazuje na prilohu ma sa na mysli priloha k Dohode, ak nie je uvedené inak.

Lehoty dohodnuté v tejto Dohode plynu aj poCas Statnych sviatkov, sob6t a dni pracovného
volna a pracovného pokoja, pokial nie je uréené, ze ide o lehotu pocitanu podfa pracovnych
dni.

Pocitanie casu

Lehoty uréené v tejto Dohode podla dni, mesiacov a rokov sa pocitaju podla ustanovenia § 122
ods. 2 a 3 Obcianskeho zakonnika tak, ze koniec lehoty ur€enej podla mesiacov pripada na
den, ktory sa Cislom zhoduje s diiom, na ktory pripada udalost, od ktorej sa lehota zagina. Ak
nie je takyto den v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledny den. Ak
posledny der lehoty pripadne na sobotu, nedefu alebo sviatok a akakolvek povinnost podla
tejto Dohody je splnena alebo pravo vykonané najbliz§i nasledujuci pracovny der, zmluvné
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strany sa dohodli, Ze takéto plnenie povinnosti alebo vykon prava su povaZzované za vykonané
vCas, v dohodnutej lehote.

Opcia
Pokial sa objednavatel rozhodne vyuzit pravo Opcie, je povinny tak ucinit pisomnym
oznamenim o uplatneni Opcie doru€enym zhotovitefovi zaslanym najneskér do uplynutia 21
(dvadsatjeden) mesiacov od dfia nadobudnutia U€innosti Dohody (dalej len ,Oznamenie
o uplatneni Opcie“). Zmluvné strany vS8ak moézu akceptovat i neskorsie uplatnenie Opcie na
zaklade pisomnej dohody.

Najneskor v lehote 30 (tridsat) dni od doru€enia Oznamenia o uplatneni Opcie zhotovitelovi
je objednavatel povinny odoslat’ objednavatelovi pisomné oznamenie, v ktorom uvedie, Ze
s uplatnenim prava Opcie bezvyhradne suhlasi (dalej len ,Akceptaéné oznamenie®).

Bez ohladu na skutoCnost, &i zhotovitel zaSle alebo nezasle objednavatelovi Akceptacné
oznamenie v lehote a s obsahom, ktoré su uvedené v bode 1.7.2 tejto Casti B Dohody,
zhotovitelovi vznikne povinnost dodat’ objednavatelovi pinenie podla Casti A bod 1.2. tejto
Dohody, a to za rovnakych podmienok, aké sa vztahuju v zmysle tejto Dohody na plnenie bez
uplatnenia Opcie, vratane podmienok Disponibility HKV podla &lanku 10 ¢asti B Dohody,
podmienok uplatnenia sankcii v zmysle ¢lanku 13 tejto Dohody, na podmienky ukon&enia
Dohody podra ¢lanku 18 Dohody, vratane Ro¢ného planu a Q- planu ako aj vSetky dalSie
podmienky vyplyvajuce z tejto Dohody. Povinnosti podla tejto Dohody sa v pripade Opcie
vztahuju aj na Objednavatela vratane sankcii, Roéného planu a Q-planu.

Trvanie Dohody sa vtomto pripade predizuje o 24 (dvadsatStyri) mesiacov alebo do

vyCerpania Finanéného limitu Dohody podla bodu 1.7.1.2 podla toho, ktora okolnost nastane
skor.

2 CENA ZA VYKONANIE DIELA

2.1
211
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Cena Diela je uréena nasledovnym vypocétom v sulade s Prilohou €. 2 k Dohode:

Pri Planovanej periodickej oprave predstavuje sumu uréenu suctom cien vykonanych prac
Zakladného rozsahu, Suvisiacich prac a Suvisiacich prac ocenenych Nhod do vysky sumy
vystavenej Objednavky.

Cena za Suvisiace prace ocenené Nhod spolu s materialom potrebnym na ich vykonanie pri
Planovanej periodickej oprave ktora bude urena v Zapise z KP (t.j. po pripadnom znizZeni
rozsahu vykonavanych prac na zéklade rozhodnutia objednavatela), nesmie prekroc€it 10% zo
suctu celkovej ceny za Zakladny rozsah (praca a material) uréeny v Prilohe €. 2 tejto Dohody a
suctu celkovej ceny za Suvisiace prace (praca a material) ur€eny v Prilohe &. 2 tejto Dohody.

Pri Neplanovanej oprave je cena stanovena dohodou zmluvnych stran v Zapise z KP alebo
podla Servisného listu (o je aplikované) a predstavuje sumu uréenu rovnakym spésobom ako
pri Planovanych periodickych opravach, ku ktorej sa pripocCita suma za vykonanie prac pripadne
aj materialu potrebného na odstranenie Nehodovej udalosti HKV z dévodu pripadného
stazeného vykonu prace do vysky sumy vystavenej Ramcovej objednavky. Pre vylucenie
pochybnosti €innosti zo Zakladného rozsahu alebo ich €asti budu realizované iba v pripade
pozZiadavky objednavatela.

Na urCenie ceny prac a materialu, podfa tohto bodu, sa pouziju ¢innosti uvedené v Prilohe
€. 2, V pripade, ak v Prilohe €. 2 nie su pozadované Cinnosti uvedené, zmluvné strany sa
zavazuju rokovat o cenach tychto €innosti a stanovit si ich vzajomnou dohodou.

Pri Oprave HA je cena stanovena dohodou zmluvnych strédn v Zapise z KP a je dana suctom
cien potrebnych prac a materialu Zakladného rozsahu, Suvisiacich prac a Suvisiacich prac
ocenenych Nhod. do vySky sumy vystavenej Objednavky.

Inflacia
2.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny kazdoroCne poziadat o zvySenie
dohodnutych jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &. 2 Dohody (dalej len ,jednotkové
ceny*) maximalne o vysku roénej miery inflacie oficialne vyhlasenej Statistickym uradom
v Slovenskej republike meranej indexom spotrebitelskych cien za uplynuly kalendarny rok.
2.2.2 Tato Ziadost ozvySenie jednotkovych cien je Zhotovitel opravneny predloZit
Objednavatelovi az po riadnom zverejneni roénej miery inflacie Statistickym uradom
v Slovenskej republike, najneskdr viak do 31.03. kalendarneho roka a Objednavatel je tato



Ziadost' o zvySenie jednotkovych cien Zhotovitela, po overeni jej spravnosti, povinny
akceptovat. Pri ziadosti o zvySenie jednotkovych cien Dohody bude Zhotovitel vychadzat
z jednotkovych cien platnych v ¢ase podania predmetnej ziadosti.

2.2.3 Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze na platnost novych jednotkovych cien sa vyzaduje

uzatvorenie dodatku k Dohode, prilohou ktorého bude nové znenie Prilohy ¢. 2 Dohody
zohladriujuce tuto zmenu, pri¢om navrhované nové jednotkové ceny budu zaokruhlené na
dve desatinné miesta smerom nadol.

2.2.4 Pre vylu€enie pochybnosti, nadobudnutie U€innosti predmetného dodatku k Dohode podfa

predchadzajuceho bodu tohto &lanku Dohody po 01.07. daného kalendarneho roka, nema
vplyv na skuto€nost, Zze zmena cien podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku Dohody
je ucinna od 01.07. daného kalendarneho roka.

2.2.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade uzatvorenia dodatku k tejto Dohode na zaklade

tohto ¢lanku Dohody, budu dohodnuté nové jednotkové ceny platit’ vyluéne pre tie HKV, na
ktorych nezacala byt vykonavana KP a/ alebo nemala byt zacata vykonavana KP podla
lehét stanovenych touto Dohodou ku driu 01.07. daného kalendarneho roka. Pre vyluéenie
pochybnosti zaliatok vykonavania KP podla predchadzajucej vety znamena uz moment
prevzatia HKV do opravy alebo moment, kedy HKV malo byt prevzaté do opravy bez
ohladu na to, (i) ¢i je zhotovitel v omeskani s prevzatim HKV do opravy (ii) ¢i bol podpisany
preberaci protokol o prevzati HKV do opravy, (iii) ¢i a aké prace boli na HKV zacaté a (iv)
bez ohfadu na to, Ci bol schvaleny Zapis z KP.

2.2.6 Zmluvné strany sa dohodli, Zze oprvé zvySenie jednotkovych cien podla tohto ¢lanku

Dohody méze Zhotovitel poziadat najskdr az vkalendarnom roku N+2, pricom N je
kalendarny rok, v ktorom uplynula lehota na predlozenie kone¢nej ponuky v Sutazi.

Dohodou zmluvnych stran o zvyseni jednotkovych cien podla tohto ¢lanku Dohody sa zvySuje
aj Finan¢ny limit Dohody ako aj Maximalny finan¢ny limit Dohody nasledovne: Novy Finan¢ny
limit Dohody ako aj Maximalny finan€ny limit Dohody bude uréeny ako sucin sumy dotknutého
limitu znizeny o sumu vyfakturovanu k 31.12 predchadzajuceho roka a vysku ro¢ného
inflaéného indexu podla bodu 2.2.1. tejto Dohody.

3 VSEOBECNE PODMIENKY ODOVZDANIA A PREVZATIA HKV, HA A DOKUMENTACIE DIELA

3.1
3.11

3.1.2

3.1.3

3.14
3.14.1

3.14.2

Vseobecné podmienky odovzdania a prevzatia HKV, HA

HKV a HA urené na vykonanie Diela bude odovzdané zhotovitelovi na vykonanie Diela
a prevzaté od zhotovitela v mieste odovzdania a prevzatia dohodnutom v €asti A tejto Dohody.

Objednavatel pristavi zhotovitefovi HKV do Planovanej periodickej opravy v sulade s Q -
planom. Objednavatel oznami zhotovitelfovi &as pristavenia HKV do Planovanej periodickej
opravy 2 (dva) pracovné dni vopred.

Zhotovitel pisomne upovedomi objednavatela o presnom termine prevzatia HKV z opravy
(datum a &as) najneskér 2 (dva) pracovné dni pred navrhovanym terminom prevzatia HKV
z opravy podfa tejto Dohody. Pokial tato lehota nebude zhotovitelom dodrZand, objednavatel
ma pravo odmietnut prevziat HKV po oprave podla tejto Dohody aZ do &asu, kedy bude lehota
na upovedomenie zo strany zhotovitela dodrZzana.

HKYV uréené na vykonanie Diela sa odovzdava :
objednavatelfom zhotovitelovi na z&klade vystavenia :
a) Objednavky pri Planovanych periodickych opravach a/alebo

b) na zaklade Ramcovej objednavky a na fiu nadvazujuceho doruéeného Zavazného pokynu
na vykonanie opravy pri Neplanovanych opravach menSieho a vacSieho rozsahu,
Neplanovanych opravach porich naronych na technické vybavenie opravcu, ktoré
(predmetné dokumenty) budld podpisané zastupcami objednavatela a Zapisnicou
o odovzdani HKV do udrzby alebo opravy (Priloha €. 4).

po vykonani opravy podfa tejto Dohody sa odovzdava HKV zhotovitefom objednavatelovi
po vykonani skidok na HKV skladnym vysledkom azaroven so vSetkymi
dokumentmi, protokolmi (Priloha €. 3, Priloha €. 7 Priloha €. 11) a sUpisom vykonanych prac
resp. Zapisom z KP, podpisom Zapisnice o prevzati HKV z udrzby (Priloha €. 5), inak je
objednavatel opravneny prevzatie HKV odmietnut.



3.15

3.1.6

3.1.7
3.1.7.1

3.1.7.2

3.1.8

3.1.9

3.2

3.21

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.24
3.2.2.5

3.2.2.6

3.2.3
3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.3.3

Doba dopravy z miesta prevzatia do miesta vykonania Diela a z miesta vykonania Diela
do miesta prevzatia sa zapocitava do doby vykonania Diela. V pripade, ak nastanu okolnosti,
ktoré spbsobia problémy s dopravou HKV /HA, na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitela je
mozné uvedené zohladnit v dobe opravy.

K prechodu nebezpecenstva i nahodnej Skody na veci (HKV) déjde z jednej zmluvnej strany na
druhd zmluvnud stranu momentom odovzdania HKV podla bodu 3.1.4.

HA uréeny na vykonanie Diela sa odovzdava :

objednavatelom zhotovitelovi na vykonanie Diela spolu s vystavenou Objednavkou, ktora bude
podpisana opravnenymi zastupcami objednavatela a Protokolu o odovzdani HA do opravy
(Priloha €. 15). Spravnost Udajov obsiahnutych v predmetnom Protokole vzdy potvrdia svojimi
podpismi opravneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela. Zhotovitel je povinny podpisat
Protokol o odovzdani HA najneskdr nasledujici deni, v aky mu bol HA fyzicky odovzdany do
opravy objednavatelom. V pripade ak zhotovitel nepodpiSe Protokol v€as (t.j. v den fyzického
odovzdania HA do opravy objednavatefom), zavazuje sa objednavatelovi uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 350 Eur (slovom: tristopatdesiat eur) za kazdy dalSi za¢aty den, po€as ktorého
bude zhotovitel vomeSkani so splnenim svojej povinnosti uvedenej v predchadzajicej vete.
Zhotovitel je dalej povinny prevziat HA do opravy na svoje naklady.

po vykonani opravy podla tejto Dohody sa odovzdava HA zhotoviteflom objednavatelovi
po vykonani potrebnych skuSok na HA s kladnym vysledkom a zaroven so vSetkymi
dokumentmi, protokolmi a Zapisom z KP, podpisom Protokolu o prevzati HA z opravy (Priloha
€. 15), inak je objednavatel opravneny prevzatie HA odmietnut.

Doba dopravy z miesta prevzatia do miesta vykonania Diela a z miesta vykonania Diela
do miesta prevzatia sa zapocitava do doby vykonania Diela. V pripade, ak nastanu okolnosti,
ktoré spbsobia problémy s dopravou HA, na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitela je mozné
uvedené zohladnit v dobe opravy.

K prechodu nebezpecenstva i nahodnej Skody na veci (HA) dbjde z jednej zmluvnej strany na
druhd zmluvnu stranu momentom odovzdania HA podla bodu 3.1.7.

Vseobecny postup pri Komisionalnej prehliadke a dokumentovanie prac

KP Neplanovanej opravy alebo Opravy HA sa musi zaCat bezodkladne, najneskdr do 15 dni od
odovzdania do Neplanovanej opravy alebo Opravy HA, aby sa stanovil rozsah a cena Diela.

Forma zapisu z Komisionalnej prehliadky: Nalezitostami KP podla tejto Dohody su najma
tieto podklady (prilohy), ktoré zhotovitel doru€i spolu s pozvankou na KP najneskér 2 (dva)
pracovné dni pred navrhovanym terminom KP:

navrh Zapisu z KP podla Prilohy €. 6 tejto Dohody v elektronickej podobe vo formate XLS,

tabulka Suvisiace prace tejto Dohody - rozpis prac, cena prace a cena materialu v elektronickej
podobe vo formate XLS,

tabulka Suvisiace prace ocenené Nhod tejto Dohody - rozpis prac, cena prace acena
materialu v elektronickej podobe vo formate XLS,

technické nalezy a merové listy v elektronickej podobe vo formate PDF,

zoznam vymontovanych nahradnych dielov na posudenie v elektronickej podobe vo formate
PDF,

¢innosti Zapisu z KP budu uvedené v poradi operéacii danych Prilohou €. 2.

Potvrdenie a schvalenie Zapisu z KP:

Potvrdenie Zapisu z KP predstavuje potvrdenie technického stavu HKV/HA a spdsobu
vykonania Diela odbornymi zamestnancami zmluvnych stran.

Schvélenie zapisu z KP predstavuje potvrdenie odbornej stranky spésobu vykonania Diela ako
aj finanénej stranky najviac v8ak do sumy vystavenej a doru€enej objednavky. V pripade, ak
sucet cien v Zapise z KP bude prevySovat sumu pdvodne vystavenej objednavky, objednavatel
sa zavazuje vystavit novu objednavku na skuto&nu vySku ceny eSte pred Schvalenim Zapisu z
KP.

Zhotoviteflom schvaleny Zapis z KP potvrdzuju opravneni zastupcovia objednavatefa, ktori sa
zUc&astnili KP.

V pripade potvrdenia KP zastupcom objednavatela nasledne objednavatel v lehote 3 (troch)
pracovnych dni KP schvali alebo neschvali.




3.2.3.4

V nasledujuci pracovny defi po dni konania KP (verzie KP) zhotovitel odovzda min. 2ks
zhotovitelom schvaleného Zapisu z KP pre potreby schvalenia Zapisu z KP zo strany
objednavatefla.

3.2.4 Podmieneny zapis z KP:

3.24.1

3.2.4.2

Zhotovitel sa zavazuje Zapis z KP i s Upravami zo strany objednavatela vzdy potvrdit, pricom
pri potvrdeni Zapisu z KP je zhotovitel opravneny uviest do Zapisu z KP (k Upravam
objednavatela) vyluéne tieto vyhrady:

a) vo veci Upravy rozsahu opravy (praca alebo material) vyhradu vo veci zaruky za vykonanie
Diela, pokial upravy objednavatela obmedzuju zaruku za vykonanie Diela, ktoru zhotovitel
prebera touto Dohodou. Vyhradu zaruky je zhotovitel povinny v Zapise z KP vzdy urcite
a zrozumitelne zddvodnit, inak sa na fiu nebude prihliadat.

b) vo veci tpravy poltu Nhod a/alebo ceny naviac materialu vyhradu o nesuhlase s Upravou
po¢tu Nhod a/alebo ceny naviac materialu, vyhradu je zhotovitel' povinny v Zapise z KP
vzdy urcite a zrozumitelne zddvodnit, inak sa na fu nebude prihliadat’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zapis z KP, ktory obsahuje vyhrady zhotovitela (vyhrady vyluéne
v zmysle tohto ¢lanku), a je schvaleny objednavatelom, nema odkladny ucinok na vykonanie
Diela, pricom pri takomto Zapise z KP plati nasledovné:

a) v pripade vyhrady k zaruke na vykonanie Diela sa povazuje Zapis z KP za zavazny pre
vykonanie Diela — jeho rozsah a cenu Diela, v3etko v zmysle Uprav objednavatela, ak
objednavatel Zapis z KP schvalil i s touto vyhradou k zaruke,

b) v pripade vyhrady o nesuhlase zhotovitefa s upravou po¢tu Nhod a/alebo ceny naviac
materialu, sa povazuje Zapis z KP za zavazny pre vykonanie Diela vzdy ¢o do rozsahu
vykonania Diela (vSetko v zmysle rozsahu opravy pozadovanej objednavatefom) a rovhako
i €o do ceny Diela, ku ktorej sa nevztahuje vyhrada zhotovitela. V zmysle uvedeného na
zaklade takéhoto Zapisu z KP sa zhotovitel zavazuje Dielo vykonat v plnom rozsahu tak,
ako ho podla Zapisu z KP ziada vykonat objednavatel, pri€om vyhradu zhotovitela k poctu
Nhod a/alebo k cene naviac materialu sa zmluvné strany vysporiadaju dodato¢ne, a to
spésobom upravenym v bode 3.2.4.4 tohto ¢lanku Dohody.

3.2.4.3 Zapis z KP, ktory je bez vyhrad zhotovitela a schvaleny objednavatelom, je zavazny v plnom

3.24.4

3.245

rozsahu (i ¢o do rozsahu Diela a ¢o do ceny Diela), vSetko v zmysle Uprav pozadovanych
objednavatefom.

Vo veci vyhrady zhotovitela k po¢tu Nhod a/alebo k cene materialu na ich vykonanie sa
zmluvné strany dohodli na nasledovnom postupe:

a) ak opravneni zastupcovia zmluvnych stran nedospeju k dohode v tejto veci do desiatich
(10) kalendarnych dni odo dha schvalenia Zapisu z KP, budu iniciovat vzajomné rokovanie
za ucelom dosiahnutia dohody ohfadom tychto spornych skuto¢nosti, na ktoré je kazda zo
zmluvnych stran opravnena prizvat sii nezavislych odbornikov. Objednavatel je opravneny
na ucely dohody v tejto veci preukazovat poCet Nhod i podla skutoného Casu trvania
realizacie tychto prac, zisteného postupom podfa bodu 3.2.4.6 tohto ¢lanku Dohody a vo
veci ceny naviac materialu preukazovat cenu podla bodu 3.2.4.7. tohto ¢lanku Dohody,

b) ak opravneni zastupcovia zmluvnych stran nedospeju k dohode v tejto veci ani do tridsiatich
(30) kalendarnych dni odo dna schvalenia Zapisu z KP, ur&i objednavatel na zaklade vyzvy
zhotovitela na tento ucel sudneho znalca. Naklady spojené so znaleckym posudkom hradia
zmluvné strany podla pomeru Uspechu vo veci.

c) ak opravneni zastupcovia zmluvnych stran nedospeju k dohode v tejto veci ani do dha
odovzdania Diela z opravy, a to ani za pomoci sudneho znalca, alebo sa zmluvné strany na
sudnom znalcovi nedohodnu, prip. uvedené nebude mozné urcit’ prostrednictvom sudneho
znalca, je zhotovitel opravneny poziadat o uréenie ceny suvisiacich prac ocenenych Nhod
a/alebo naviac materialu sud, v zmysle §547 ods. 4 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa zarover dohodli, Ze kym nedéjde k ur&eniu ceny suvisiacich prac ocenenych
Nhod a/alebo naviac materialu postupom upravenym v tomto bode, bude pri fakturacii Diela
smerodajna cena suvisiacich prac ocenenych Nhod a/alebo naviac materialu podla Uprav
objednavatela vykonanych v Zapise z KP schvalenom objednavatefom. V pripade dohody
zmluvnych stran k vyhrade zhotovitela k poctu Nhod a/alebo k cene naviac materialu zmluvné
strany vyhotovia k Zapisu z KP dodatok, s podpisom opravnenych zastupcov zmluvnych stran
(v pripade objednavatela s podpisom zastupcu opravneného za objednavatela schvalit Zapis
z KP).



3.2.4.6 V pripade suvisiacich prac ocenenych Nhod sa zmluvné strany dohodli, Ze na zaklade pisomne;j

poziadavky objednavatela (uvedenej bud v zapise z KP alebo samostatne zaslanej
poziadavky) zhotovitel objednavatefovi kedykolvek umozni kontrolu trvania realizacie
objednavatelom uvedenych prac, t.j. pritomnost’ objednavatela v mieste vykonavania tychto
prac po celu dobu ich realizacie. V pripade takejto poziadavky objednavatela zhotovitel zasle
objednavatelovi mailom na adresy osdb opravnenych na potvrdenie a schvalenie uvedenych
v Prilohe €. 8 informaciu o zacati vykonavania prac podla predchadzajlcej vety tohto bodu, a
to najneskdr 24 hodin pred ich za€atim, ak sa tieto prace maju realizovat’ v pracovné dni a
najneskér do 6:30 hod. posledného pracovného dna, ak sa maju tieto prace realizovat pocas
vikendu alebo sviatkov. Skutoény Cas trvania realizacie prac preukazatelne zisteny za
pritomnosti zastupcov oboch zmluvnych stran bude podkladom pre rokovanie zmluvnych stran
VO veci ceny suvisiacich prac ocenenych Nhod, pric¢om skuto&ny €as trvania realizacie prac
bude protokolarne zaznamenany v mieste ich realizacie, a zarover bude platit, Ze skuto¢ny ¢as
trvania realizacie prac nemdze byt uréeny (ani dohodou) nikdy vy$Si, nez navrhol zhotovitel
v Zapise z KP. Pokial zhotovitel objednavatefovi neumoZzZni kontrolu trvania realizacie
pozadovanych prac v zmysle tohto bodu a/alebo neoznami objednavatelovi v€as a riadne
realizaciu tychto prac, zhotovitelovi vznikne pravo na odmenu za tieto suvisiace prace
ocenované Nhod. vyluéne len podla po¢tu Nhod uréenych objednavatelom.

3.2.4.7 Zhotovitel sa zaroven zavazuje vzdy pisomne bez zbyto€ného odkladu upozornit objednavatela

na nevhodnost pokynov objednavatela, pokial su v rozpore s pravnymi predpismi, smernicami
a opravarenskymi postupmi, ako i na nevhodnost veci odovzdanych mu na spracovanie
objednavatelom, a to i s pisomnym uvedenim doévodov tejto nevhodnosti. Objednavatel je v
takomto pripade povinny pisomne potvrdit svoje poziadavky.

3.2.4.8 Navrhovanu cenu opravy je zhotovitel povinny ur€it v sulade s bodom 1.7 Casti A tejto Dohody.

3.25
3.25.1

3.25.2

Akykolvek rozpor Zapisu z KP s cennikmi, ktoré su Prilohou €. 2 tejto Dohody (zisteny i
dodato¢ne po schvaleni Zapisu z KP objednavatelom alebo zhotovitefom), sa zmluvné strany
zavazuju upravit v sulade s tymito cennikmi do terminu vystavenia faktary.

Neschvalenie Zapisu z KP:

Ak povereny zastupca objednavatefa neschvali Zapis z KP s uvedenim dbvodu, je objednavatefl
opravneny poziadat (emailom) zhotovitela o vykonanie opakovanej KP. Zhotovitel sa zavazuje
takuto opakovanu KP uskuto¢nit do dvoch (2) pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky
objednavatela podla prvej vety tohto bodu a o jej termine vopred (najneskér jeden pracovny den
pred terminom) upovedomit objednavatefa. Opakovana KP sa neuskutoChuje v pripade
realizacie Podmienenej KP podla bodu 3.2.4., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak sa zmluvné strany nezhodnu na podmienkach vykonania Diela v KP najma, ak pri
Podmienenej KP podla bodu 3.2.4. bude rozdiel medzi cenou ofakavanou objednavatelom
a cenou pozadovanou zhotovitefom znacny, objednavatel je opravneny upozornit zhotovitela na
moznost vypovede Dohody v €asti tykajucej sa dotknutého HKV /HA. Objednavatel je opravneny
po uplynuti 15 kalendarnych dni od pisomného upozornenia na pouzitie tejto moznosti vypovede
dat vypoved v €asti tykajucej sa dotknutého HKV /HA, s G&innost'ou ku diiu doru€enia vypovede
druhej zmluvnej strane. V pripadoch podla tohto bodu je zhotovitel povinny odovzdat HKV /HA
objednavateflovi v pdvodnom stave, v akom ho prevzal do opravy a v mieste, odkial ho prevzal
do opravy, ato vtermine do 15 kalendarnych dni od ucinnosti vypovede od €asti Dohody tykajucej
sa dotknutej HKV /HA. Zhotovitel ma v takomto pripade narok na uhradu skutoéne ucelne
vynaloZzenych nakladov suvisiacich s konanim KP (najma priprava HKV /HA na KP), ktoré (tieto
naklady) pisomne preukaze objednavatelovi, a ktoré budu odsuhlasené poverenym zastupcom
objednavatela. Pre vylu¢enie pochybnosti, pravo dat vypoved od Dohody v Casti tykajucej sa
dotknutého HKV /HA podla tohto bodu ostava zachované az do doby schvalenia Zapisu z KP
objednavatelom.

4 OSOBITNE USTANOVENIA PRE PLANOVANE PERIODICKE OPRAVY

4.1

Zhotovitel sa zavazuje na pristavenom HKV vykonat Zakladny rozsah prac a sucasne za
uCelom splnenia kritérii kvality a podmienok Disponibility a za u¢elom splnenia vSetkych
Specifickych parametrov HKV vykonat podla potreby vSetky dalSie, objednavatefom schvalené
Cinnosti, ktoré povaZuje za potrebné a/alebo uzitoéné tak, aby HKV vyhovovalo podmienkam
prevadzky v sulade so Zapisom z KP a Disponibility HKV po dobu do dalSej Planovanej



4.2

4.3
43.1

4.3.2

4.3.3

43.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

periodickej opravy. V pripade, ak sa na opravovanej HKV poskodi nie€o, €o bolo v Zapise z KP
rozporovane, zmluvné strany sa zavazuju uvedené HKV nezahffat do vplyvu na Disponibilitu
HKV. Cinnosti st klasifikované ako Zakladny rozsah prac a/alebo Suvisiace prace a/alebo
Suvisiace prace ocenené Nhod. Zarovef zhotovitel po dokonéeni prac vykona revizie,
technické kontroly a funkéné skisky HKV, ktoré je v Planovanej periodickej oprave v zmysle
predpisov objednavatela, ktoré su uvedené v Prilohe ¢. 12 Dohody ato tak, aby bola
garantovana Disponibilita HKV podfa ¢lanku 10 tejto Dohody a HKV si zachovalo prevadzkové
vlastnosti po dobu do dalSej Planovanej periodickej opravy.

Odovzdanie HKV do Planovanej periodickej opravy sa vykonava na zaklade predchadzajice;j
vizualnej prehliadky za u€elom zistenia technického stavu. Tato obhliadka sa uskutolni
najmenej 30 (tridsat) dni pred planovanym pristavenim HKV do Planovanej periodickej opravy
v trvani 1 (jedného) dria. Na obhliadke sa uré¢i predpokladany rozsah Planovanej periodickej
opravy, najma rozhodujucich celkov ako: spOsob vonkajSej povrchovej Upravy, generalna
oprava motora, vymena monoblokov, vymena brzdovych kotu€ov a pripadnych nefunkénych
agregatov HKV. Nasledne do 5 (pat) dni sa zmluvné strany dohodnu na predpokladanej cene
opravy. Objednavatel nasledne doda zhotovitefovi Objednavku. O odovzdani HKV do
planovanej periodickej opravy zmluvné strany spiSu Protokol o odovzdani HA do opravy (Priloha
€. 15). Spravnost’ udajov obsiahnutych v predmetnom Protokole vzdy potvrdia svojimi podpismi
opravneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela. Zhotovitel je povinny podpisat’ Protokol o
odovzdani HKV do opravy vten isty def, v aky mu bol HKV fyzicky odovzdané do opravy
objednavatelom. V pripade ak zhotovitel nepodpiSe Protokol v€as (tj. vden fyzického
odovzdania HKV do opravy objednavatefom), zavazuje sa objednavatelovi uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 350,- Eur (slovom: tristopatdesiat eur) za kazdy dalSi zaCaty deri, pocas
ktorého bude zhotovitel v omeSkani so splnenim svojej povinnosti uvedenej v predchadzajucej
vete. Zhotovitel je dalej povinny prevziat HKV do opravy na svoje naklady. Miesto vykonania
opravy HKV je uréené v Casti A Dohody.

Pre vylu€enie pochybnosti objednavatel pristavi HKV do Planovanej periodickej opravy len po
vystaveni Objednavky.

Realizacia Komisionalnej prehliadky

KP upravuje osobitne vykonanie Diela s cielom dosiahnut splnenie vSetkych Specifickych
parametrov HKV a popisuje jeho rozsah, cenu €i iné podmienky vykonania Diela pri zachovani
zavaznosti cien Suvisiacich prac, cien Zakladného rozsahu prac aceny Nhod, ako su
dohodnuté v tejto Dohode.

Prvé rokovanie na vytvorenie podkladov KP zvola zhotovitel najneskér do 15. kalendarneho dria
od pristavenia HKV do Planovanej Periodickej opravy.

Na zaklade zisteni po rozobrati, kontrole, premerani jednotlivych celkov, zhotovitel navrhne
vykonat jednotlivé opravy a pripravi prvotny zaznam KP.

Zhotovitel nasledne zvola a vykona KP. KP bude vykonana za uc¢asti opravnenych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran. Lehota medzi poskytnutim podkladov ku KP a konanim KP nesmie
byt kratSia ako 2 (dva) pracovné dni pred konanim KP, ak sa zmluvné strany z dévodu
urychlenia opravy pisomne nedohodnu inak.

Pozvanku na kazdu KP spolu s navrhom Zapisu z KP je potrebné predlozit najma i s technickymi
nalezmi, meraniami elektrickych toCivych strojov tak, aby boli relevantne dokladované
parametre posudzovanych ¢asti a ¢asovo bolo mozné si ich aj objednavatelom nastudovat.

Pokial' si urCenie potreby opravy niektorej Casti HKV vyZaduje stanovisko alebo odborny
posudok tretej osoby, je zhotovitel povinny takéto stanovisko alebo odborny posudok
zabezpecit pred konanim KP a pisomne ho dolozit k Zapisu z KP.

KP je mozné vykonavat i postupne viac dni, kde sa prerokuju zistené skutonosti po€as opravy.
Z kazdého stretnutia je potrebné doplnit Zapis z KP o tieto skuto€nosti vo forme zaznamu
definovanom v Prilohe €. 6 Dohody. Tieto zdznamy sa budu ¢&islovat’ a chronologicky datovat.

KP musi byt definitivne ukoncena pre cely rozsah vykonavanych prac pri Planovanej periodickej
oprave a Zapis z KP schvaleny zhotovitefom a odovzdany objednavatelovi najneskér 10 (desat)
kalendarnych dni pred ukon&enim Planovanej periodickej opravy.
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Neplanované opravy

Zhotovitel je na poziadavku objednavatela vzdy povinny predlozit cenovu ponuku na vykonanie
Opravy Nehodovej udalosti v primeranom ¢ase nie dlhSom ako 15 (patnast) pracovnych dni
odo dna doruCenia poziadavky zhotovitelovi a tak, aby tato bola v sulade s cenou za Zakladny
rozsah prac, Suvisiace prace a Suvisiace prace ocenené Nhod podla tejto Dohody, ak sa jedna
o rovnaké alebo obdobné ¢&innosti. Cena zahfia tiez naklady zhotovitela podla bodu 8.2
Dohody. V poziadavke podla predchadzajuceho bodu Objednavatel uvedie i popis doposial
zistenych poskodeni HKV.

Pri Neplanovanych opravach sa zhotovitel zavazuje vykonat opravarenské prace uréené
Zavaznym pokynom na vykonanie opravy alebo schvalenym Zapisom z KP (podla toho, ¢o je
aplikovatelné) a zaroven vykonat funkéné skusky HKV po vykonanej oprave. KP urCuje
potrebny rozsah prac a zodpovedaijlce finanéné naklady v zmysle Prilohy €. 2 tejto Dohody.

V pripade, ak sa ma konat pred Neplanovanou opravou KP plati nasledovné:

Prvé rokovanie na vytvorenie podkladov KP zvola zhotovitel najneskdr do 15. kalendarneho
dia od pristavenia HKV do Neplanovanej opravy.

Na z&klade zisteni po rozobrati, kontrole, premerani jednotlivych celkov, zhotovitel navrhne
vykonat jednotlivé opravy a pripravi prvotny zaznam KP.

Zhotovitel nasledne zvola a vykona KP. KP bude vykonana za ucasti opravnenych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran. Lehota medzi poskytnutim podkladov ku KP a konanim KP nesmie
byt kratSia ako 2 (dva) pracovné dni pred konanim KP, ak sa zmluvné strany z dévodu
urychlenia opravy pisomne nedohodnu inak.

Pozvanku na kazdu KP spolu s navrhom Zapisu z KP je potrebné predlozit najma i s technickymi
nalezmi, meraniami elektrickych toCivych strojov tak, aby boli relevantne dokladované
parametre posudzovanych ¢asti a asovo bolo mozné siich aj objednavatefom nastudovat.

Pokial' si urCenie potreby opravy niektorej Casti HKV vyzaduje stanovisko alebo odborny
posudok tretej osoby, je zhotovitel povinny takéto stanovisko alebo odborny posudok
zabezpecit pred konanim KP a pisomne ho dolozit' k Zapisu z KP.

KP je mozné vykonavat i postupne viac dni, kde sa prerokuju zistené skuto¢nosti po¢as opravy.
Z kazdého stretnutia je potrebné doplnit Zapis z KP o tieto skuto¢nosti vo forme zaznamu
definovanom v Prilohe €. 6 Dohody. Tieto zaznamy sa budu &islovat a chronologicky datovat.

KP musi byt definitivne ukoncena pre cely rozsah vykonavanych prac a Zapis z KP schvaleny
zhotovitelom a odovzdany objednavatelovi najneskér 10 (desat) kalendarnych dni pred
ukon&enim Diela.

Objednavatel je pri Neplanovanych opravach opravneny sa rozhodnut okrem postupu podla
tejto Dohody tiez realizovat opravu i na zaklade osobitnej zmluvy alebo objednavky mimo tato
Dohodu. Preto sa objednavatel kedykolvek v Case az do schvalenia KP mdze rozhodnut
vyhlasit na realizaciu Opravy nehodovej udalosti sutazny postup najma podla Zakona
o verejnom obstaravani. To, i sa objednavatel rozhodne realizovat opravu sutaznym
postupom, napr. podla Zakona o verejnom obstaravani mimo tuto Dohodu, bude zavisiet
vyluéne od rozhodnutia objednavatela.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny sa do takéhoto sutazného postupu zapoijit
a predlozit cenovu ponuku v sulade s cenami Zakladného rozsahu, Suvisiacich prac a ceny
Nhod. podla tejto Dohody.

Za uCelom splnenia podmienok finanénej kontroly a splnenia internych opatreni objednavatefla,
objednavatel vystavi na realizaciu Neplanovanych oprav v zmysle Dohody Ré&mcovu
objednavku. Ta bude zniet na definovany finanény objem a ¢asové obdobie, na ktoru sa budu
uctovat jednotlivé Neplanované opravy v hodnotach schvalenych jednotlivymi komisionalnymi
prehliadkami. Po vy&erpani finanéného objemu Ramcovej objednavky, alebo uplynuti ¢asového
obdobia sa vystavi dalSia Ramcova objednavka.

Opravy HA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat opravarenské prace, na ktorych sa zmluvné strany dohodli
a zaroven vykonat funkéné skusky HA po vykonanej oprave. Pri opravach bude predmet Diela
ur€eny tiez schvalenym Zapisom z KP.
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Pri opravach HA sa odovzdava HA zhotovitelovi do opravy v mieste odovzdania spolu
s technickym nalezom objednavatela, Objednavkou a Protokolom o odovzdani HA do opravy
(Priloha €. 15). Spravnost udajov obsiahnutych v predmetnom Protokole vzdy potvrdia svojimi
podpismi opravneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela. Zhotovitel je povinny podpisat
Protokol o odovzdani HA vten isty defi, v aky mu bol HA fyzicky odovzdany do opravy
objednavatelom. Zhotovitel je dalej povinny prevziat HA do opravy na svoje naklady. Miesto
vykonania opravy HA je urCené v ¢asti A Dohody.

Na stanovenie potrebného rozsahu prac a uréenie finanéného nakladu v zmysle Prilohy ¢. 2
tejto Dohody bude sluzit Zapis z KP.

Dopravu do opravy z miesta jeho odovzdania do miesta vykonania opravy, ako aj jeho naslednu
prepravu z miesta vykonania opravy do miesta prevzatia opravy zabezpeci zhotovitel na svoje
naklady.

Objednavatef je, pri Opravach HA, opravneny sa rozhodnut’ okrem postupu podla tejto Dohody
tiez realizovat opravu i na zaklade osobitnej zmluvy alebo objednavky mimo tato Dohodu. Preto
sa objednavatel kedykolvek v ¢ase az do schvalenia KP méze rozhodnut vyhlasit na realizaciu
Opravy HA sutazny postup najma podla Zakona o verejnom obstaravani. To, €i sa objednavatefl
rozhodne realizovat opravu sutaznym postupom napr. podla Zakona o verejnom obstaravani
mimo tuto Dohodu, bude zavisiet' vyluéne od rozhodnutia objednavatela.

6 PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2
6.2.1
6.2.2

Zhotovitel sa zavazuje:

riadne vykonat Dielo, t.j. riadne Dielo ukoncit a odovzdat objednavatefovi, najneskor v dobach
na vykonanie Diela uvedenych v ¢asti A tejto Dohody.

vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecéenstvo v dohodnutom ¢ase podla potreby
objednavatela, v mieste plnenia, v zmysle navodu na udrzbu a v rozsahu dohodnutom v tejto
Dohode a v schvalenom Zapise z KP kvalitne (bez akychkolvek vad) a v zhode najméa
s prislusnymi vyhlaSkami UIC, eurépskymi technickymi normami (EN), slovenskymi technickymi
normami (STN), technickou normou Zeleznic (TNZ), smernicami a normami pre opravy
kolajovych vozidiel v sulade so Zdkonom o drahach, podla vyhlasky MDPT SR ¢&. 205/2010 Z.
Z. o urCenych technickych zariadeniach a ur€enych ¢€innostiach a innostiach na uréenych
technickych zariadeniach, podla vyhlasky MDPT SR ¢&. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku
drah, v zmysle platnych predpisov objednavatela pre opravy HKV a ich dalSich suvisiacich
predpisov (vratane dohodnutych vynimiek, prevadzkovych uGprav a pod.), podla platnej
vykresovej dokumentacie HKV, v sulade s ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike na vsetkych HKV pocas celej doby platnosti a u€innosti tejto Dohody.

mat v8etky povolenia a suhlasy pre vykonavanie predmetu Dohody, najmd opravnenie na
vykonavanie €innosti na uréenych technickych zariadeniach podla Zakona a podla vyhlasky
MDPT SR ¢&. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych &innostiach
a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach.

preukazatelne mat k dispozicii a/alebo vlastnit vSetku vykresovl dokumentaciu, technologické
postupy prac pri opravach, predpisy, normy, vyhlasky suvisiace s opravami HKV a bez
zbyto&ného odkladu od dorucenia Ziadosti objednavatela o preukézani vlastnictva k nim tieto
preukazat’ objednavatefovi.

vykonat Dielo samostatne. Zhotovitel méze poverit vykonanim Diela subdodavatela v zmysle
¢l. 19 tejto Dohody, avSak nesie zodpovednost akoby Dielo vykonaval sam. Zhotovitel sa
suCasne zavazuje, ze vykonanim Diela podla tejto Dohody poveri len osoby, ktoré maju
poZadovanu kvalifikaciu, su odborne a zdravotne spésobilé, na svoju &innost su zaSkolené
a su poucené o zasadach bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, vratane predpisov vztahujlucich sa na miesto plnenia.

v realnom Case umoznit objednavatelovi pristup na miesto vykonavania Diela za ucelom
kontroly vykonavania Diela, a to v ktorejkolvek faze jeho vykonavania, ako aj ku vSetkym
technickym informaciam, ktoré sa tykaju predmetu Dohody a Diela.

Zmluvné strany sa zavazuju:
vzajomne spolupracovat' a poskytnut’ si su€innost potrebnu na plnenie predmetu Dohody.

informovat sa o vSetkych skutoCnostiach relevantnych pre riadne a v€asné plnenie svojich
povinnosti a zavazkov vyplyvajucich im z Dohody, ako aj o skuto€nostiach, ktoré by mohli zmarit
alebo podstatne stazit plnenie predmetu Dohody.
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6.4
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6.4.2

6.4.3

a)

b)

c)

d)

e)

6.4.4

6.4.5

Objednavatel za ucelom zrychlenia opravy pristavenych HKV dava zhotovitelovi suhlas
s pouzitim predpripravenych nahradnych dielov/celkov zinych HKV vo vlastnictve
objednavatela, ktoré boli odovzdané na vykonanie Diela, o ktorych bude informovat
objednavatefa. Tym nie su dotknuté lehoty na vykonanie Diela a ani povinnosti v suvislosti
s poistnymi udalostami.

Certifikacia ECM

Zhotovitel berie na vedomie, Zze objednavatel ako subjekt zodpovedny za udrzbu je v zmysle
Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 z 11. maja 2016 o bezpeénosti
Zeleznic a Vykonavacieho nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16. maja 2019, ktorym sa
stanovuju podrobné ustanovenia o systéme certifikacie subjektov zodpovednych za udrzbu
vozidiel podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zru$uje
nariadenie Komisie (EU) &. 445/2011, drzitefom platného certifikatu ECM na funkcie podla
Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 &lanok 14 bod 3 a), b) a ¢) (dalej len
,Certifikacia ECM"“).

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ako subjekt vykonavajuci udrzbu HKV je drzitelom platného certifikatu
ECM na funkciu podla Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 &lanok 14 bod
3 d) a Ze bude udrziavat certifikaciu na tejto Urovni v platnosti po cely ¢as trvania tejto Dohody.
PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
a objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto Dohody.

V suvislosti so skuto€nostami uvedenymi v bode 6.5.1 tohto ¢lanku Dohody sa zhotovitel
zavazuje pri vykonavani udrzby/opravy kritickych komponentov a dal$ich udrzbarskych ¢innosti
ovplyvriujucich bezpe€nost poskytnut objednavatefovi vdetku potrebnu sucinnost pri pineni
jeho povinnosti vyplyvajucich z Certifikacie ECM. V tejto suvislosti sa zhotovitel zavazuje najma,
nie vSak vyluéne:

dodrziavat vo vztahu k vykonavanej udrzbe/oprave kritickych komponentov a ¢innostiam
ovplyvriujucich bezpelnost povinnosti a zavazky uvedené v prilohe |l Vykonavacieho
nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16 méja 2019, ktorym sa stanovuji podrobné ustanovenia
o systéme certifikacie subjektov zodpovednych za udrzbu vozidiel podla smernice Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zru$uje nariadenie Komisie (EU) &. 445/2011,
pri vykonani udrzby/opravy kritickych komponentov a vykone dal$ich udrzbarskych ¢innosti
ovplyvriujucich bezpeénost v ramci vykonavania Diela dodat objednavatelovi vSetku
dokumentaciu vztahujucu sa k predmetnym kritickym komponentom resp. cinnostiam
ovplyvhujucim bezpecénost (t.j. vSetky technické nalezy, meracie listy, protokoly o skuskach a
iné dokumenty dodavané na zaklade tejto Dohody). Predmetné dokumenty musia okrem
nameranych hodnét/vysledkov skusSok obsahovat aj vyrobné Cisla kritickych komponentov,
alebo iné oznaclenie, na zaklade ktorého je mozné komponent jednoznacne identifikovat.
Sucastou odovzdavanej dokumentacie su aj odporucania zhotovitela vo vztahu k vykonavaniu
udrzby kritickych komponentov,

rozdelit vSetky technické nalezy, meracie listy, protokoly o skuSkach ako aj iné dokumenty
vztahujuce sa k vykonanému Dielu a doddvané na zaklade tejto Dohody podfa toho, €i sa tieto
tykaju kritickych komponentov alebo nie (dokumenty tykajuce sa kritickych komponentov
pozaduje objednavatel dodat samostatne),

dodat’ objednavatelovi najneskér pri odovzdani HKV z opravy: Prehlasenie o zhode vozidla
s technickymi podmienkami vozidla podla predpisu V6, ES prehlasenia ku komponentom
interoperability, Protokol o technickej kontrole vozidla podla prilohy &. 3 Vyhladky MDPT SR €.
351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku drah.

oznamit objednavatefovi najneskor pri odovzdani HKV z opravy navratenie vozidla do
prevadzky v sulade so Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 o bezpelnosti
Zeleznic.

Zhotovitel berie na vedomie, ze zoznam kritickych komponentov a udrzbarskych cinnosti
ovplyvhujucich bezpecnost mbéze byt rozSireny o dalSie komponenty a innosti na zaklade
rozhodnutia vyrobcu daného typu HKV alebo na zaklade odbévodneného rozhodnutia
objednavatela. Objednavatel sa zavazuje bez zbyto&ného odkladu oznamit zhotovitelovi
vykonanie doplnenia zoznamu kritickych komponentov, pri€¢om doplnenie tohto zoznamu je
ucinné odo dna jeho dorucenia zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit objednavatelovi pristup na miesto vykonania Planovanej
periodickej opravy alebo akejkolvek inej Cinnosti podla tejto Dohody za ucelom kontroly
dodrziavania povinnosti vyplyvajucich z Certifikacie ECM. V pripade, ak objednavatel v rdmci
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vykonavanej kontroly zisti nedostatky, upozorni zhotovitela na tieto pisomne, pricom
v pisomnom upozorneni je opravneny urcit zhotovitelovi lehotu na ich odstranenie. V pripade,
ak zhotovitel nevykona napravu zistenych nedostatkov v objednavatefom uréenej lehote podla
prechadzajucej vety, alebo ak sa pri dalSej kontrole zisti, opatovné poruSovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajucich z Certifikacie ECM, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela a objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto Dohody.

Postup pri vybavovani poistnych udalosti

Zhotovitel sa zavazuje stanovit rozsah poSkodenia a nakladov na vykonanie Diela ako podkladu
k nahrade Skody v suvislosti s poistnymi udalostami a postupovat na zaklade Prilohy €. 9 k
tejto Dohode (Postup pri vybavovani poistnych udalosti).

Zhotovitel v suvislosti s vybavovanim poistnych udalosti objednavatela je povinny na
poziadanie objednavatela:
poskytnut’ akukolvek sucinnost, ktora sa ukaze ako uzito¢na v pripade rieSenia vzniknutej
Skody na HKV prostrednictvom poistenia objednavatefla.
poskytnut’ pristup k HKV osobam poverenym prislusnou poistoviiou a poskytnut vsetky
potrebné vysvetlenia a podklady pre ucely zabezpelenia poistného plnenia v prospech
objednavatela.

zdrzat sa po nevyhnutnu dobu aktivit, ktoré by znemoznili riadnu obhliadku a posudenie
vzniknutej Skody zo strany poistovne a sucasne uskladnit poSkodené Casti HKV, ak to bude
primerané povahe Skody a poziadavkam poistovne.

vzdy upozornit na potrebu zabezpecenia ucasti poistovne na prehliadke poskodeného HKYV,
ak je informovany, ze objednavatel ma zaujem Opravu nehodovych udalosti financovat
z poistenia svojho alebo vinnika Nehody.

Nakladanie s odpadom

V pripade, ze zhotovitel bude vykonavat opravy na inom mieste ako sU pracoviska
objednavatela (najma depa), ako pdvodca odpadu vzniknutého v suvislosti s opravami podla
tejto Dohody (,odpad®) je povinny zabezpecit zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadu na
vlastné naklady. Zhotovitel nesmie zhodnotit' alebo zneSkodnit kovovy odpad skér, ako bude
objednavatelom schvaleny Zapis z KP, ktorého sucastou bude Zoznam vymontovanych
kovovych dielov a materialu na posudenie (Priloha €. 3). Zhotovitel vyhlasuje, Zze vSetky naklady
spojené so zhodnotenim alebo zneSkodnenim odpadu, ktory vznikne v suvislosti s opravami
podla tejto Dohody a rovnako, ako aj benefity ziskané z vyziskaného kovového odpadu su
zahrnuté v Cene diela.

V pripade vykonavania oprav na pracoviskach objednavatela je ako pévodca odpadu povinny
zabezpecit' zhodnotenie alebo znedkodnenie odpadu objednavatel.

V pripade, Ze objednavatelovi vznikne Skoda na Zivotnom prostredi neodbornou manipulaciou
zhotovitela s odpadom a bude mu udelena sankcia zo strany Statnej spravy, objednavatel ma
pravo na nahradu Skody od zhotovitefa v plnom rozsahu, ktora mu z uvedeného dévodu
vznikne. Pre vylugenie pochybnosti, uhradenie nahrady Skody nezbavuje zhotovitela povinnosti
zabezpedit na vlastné naklady odstranenie tohto vzniknutého znedistenia.

7 MIESTO A LEHOTY VYKONANIA DIELA

7.1

7.2

7.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3

Miesto vykonania Diela sa na ucely tejto Dohody rozumie priestor, kde je Dielo v sulade s touto
Dohodou vykonavané. V pripade, ak ma zhotovitel zaujem Dielo vykonavat na inom mieste ako
je uvedené v Casti A Dohody, je povinny o tom pisomne objednavatela informovat.

VSetky miesta pristavenia na vykonanie Diela, ako i Udaje o zapocitani doby prepravy do
opravnej doby (doby na vykonanie Diela), je mozné individualne pre konkrétny pripad zmenit,
ak sa na tom vopred pisomne dohodnu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Lehoty pri Planovanych periodickych opravach

Objednavatel sa zavazuje pristavit HKV do Planovanych periodickych oprav v celkovom pocte
a s predpokladanym rozlozenim podla jednotlivych rokov uvedenom v ¢asti A Dohody.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat HKV na vykonanie Planovanych periodickych oprav ¢o do po&tu
HKV na z&klade Ro¢ného planu a vykonat prislusné Dielo v lehotach podla ¢asti A Dohody.

Konkrétne terminy pristavenia a pocty HKV budu priebezne upresfované na zaklade Q-planu.



7.3.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehoty a poéty pristavenych HKV do Planovanej periodickej
opravy v Q-plane je mozné menit len po vzajomnej pisomnej dohode zmluvnych stran.

8 OSOBITNE USTANOVENIA K CENE

8.1 Ceny uvedené v tejto Dohode su v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, priCom:

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3

v pripade zhotovitela so sidlom v SR, ktory je platitefom DPH, bude k cene uplatnena prislusna
DPH v zmysle platnej danovej a uctovnej legislativy SR,

v pripade zhotovitela so sidlom v inej &lenskej krajine EU, ktory je platitefom DPH prechadza
darova povinnost DPH na objednavatela v sulade so Smernicou Rady EU 2006/112/ES,

v pripade zhotovitela z tretej krajiny (mimo EU), ktory je platitefom DPH, bude k cene uplatnena
DPH podla platného zdkona o DPH danej krajiny.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze v cene za Dielo (ako i v cene prac uréenej
Nhod) uvedenej v Prilohe €. 2 Dohody ako aj v schvalenom Zapise z KP s zahrnuté vSetky a
akékolvek naklady zhotovitela na vykonanie Diela, ako i vSetky naklady spojené s pripadnymi
subdodavkami zhotovitela, najma avsak nie vyluéne:

cena za opravu vratane ceny za material potrebny na vykonanie vSetkych tychto prac, vratane
pripadnych prac a nakladov spojenych s pripravou KP a vykonanim KP,

naklady za zneSkodnenie odpadu, vratane ceny za destruktivhe znehodnotenie dielov HKV
uréenych na vyradenie, o ktorych tak urcil objednavatel,

vSetky naklady dopravy alebo prepravy suvisiace s realizovanim Diela, ak z Dohody nevyplyva
nie€o iné,

vSetky a akékolvek iné naklady zhotovitela na vykonanie Diela (cestovné nahrady, stravné,
noclazné, strata asu napr. spojena s cestovanim na miesto vykonania Diela, &i s pripravou na
vykonanie Diela, s prepravou materialu na vykonanie Diela a pod.),

ako i akékolvek poplatky (dane, cla), ktoré mdzu byt zhotovitelovi v suvislosti s vykonanim Diela
vyrubené akymkolvek organom (i zahrani¢énym) a pod..

Ceny vSetkych prac a k nim prislichajuceho material budu v Zapise z KP a v prilohach ku KP
uvedené podla pevného ¢lenenia jednotlivych dielov/celkov, tak ako je uvedeny v Prilohe €. 2
tejto Dohody. Uvedené sa tyka aj Suvisiacich prac a materialu k tymto pracam. Pripadny
material, ktory nie je mozné pri€lenit k niektorému celku/dielu sa uvedie na zaver materialovej
prilohy k Suvisiacim pracam v samostatnom oddiele.

9 PLATOBNE PODMIENKY, SPLATNOST A FAKTURACIA

9.1 Splatnost’ ceny za opravu

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.2
9.21
9.2.2

9.2.3

Cenu za vykonanie opravy zaplati objednavatel az po riadnom vykonani a odovzdani HKV /HA
z opravy objednavatelovi.

Na zaklade uvedeného nevyhnutnou podmienkou pre vystavenie faktiry a zaplatenie ceny
opravy je podpisanie prisluSnej Zapisnice o prevzati HKV /HA z 4drzby objednavatelom.

Cenu za vykonanie opravy objednavatel zaplati zhotovitelovi na Cislo u&tu zhotovitela, ktoré
bude uvedené vo fakture.

Zhotovitel po riadnom vykonani a odovzdani HKV /HA z opravy, potvrdenom zo strany
objednavatela podpisanim prislusnej Zapisnice o prevzati HKV /HA z udrzby, vystavi
objednavatelovi fakturu.

Fakturacia
Zhotovitel je povinny vystavit faktdru pre kazdu uhradu, ktort pozaduje uhradit podla Dohody.

Splatnost’ faktury je 60 (Sestdesiat) kalendarnych dni odo dria vystavenia faktury (dalej len
-Splatnost™). DIhSia lehota splatnosti faktur bola ur€ena s ohfadom na povahu predmetu
plnenia, najma jeho narocnost a riziko vad plnenia.

Datum splatnosti faktury v pripade, Ze splatnost faktury pripadne na der pracovného volna
alebo pracovného pokoja, bude najbliz8i nasledujuci pracovny deri. Fakturu zhotovitel dorudi



9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

9.2.13

objednavatelovi do 5 (piatich) dni odo dha jej vystavenia, v opaénom pripade sa lehota
splatnosti automaticky prediZuje o poc€et dni presahujucich tuto lehotu.

Fakturu zhotovitel doru&i objednavatelovi do 5 (piatich) dni odo dfia jej vystavenia, v opaénom
pripade sa lehota splatnosti automaticky predlZzuje o poc€et dni presahujucich tato lehotu.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze je mozné vystavit a dorudit' faktiru podra tejto Dohody aj
v zmysle zakona ¢&. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,zakon o elektronickej
fakturacii“). Takto vystavena faktdra musi mat v3etky naleZitosti podla § 2 ods. 2 pism. a) az m)
zdkona o elektronickej fakturacii. Zhotovitel je povinny za uCelom mozZnosti vyuZitia
elektronického doru€ovania faktur uzavriet s objednavatefom pisomnua dohodu o elektronickom

doruc¢ovani faktur v sulade so zakonom o DPH.

V pripade nekompletnej alebo nespravnej Casti niektorej z priloh faktary uvedenych v bode
9.2.13, bude faktura vratena zhotovitelovi na prepracovanie a doplnenie.

V pripade, ze k faktire nebudu prilozené vSetky prilohy uvedené v bode 9.2.13., objednavatel
vyzve zhotovitela, e-mailom alebo listom, na ich doplnenie. Zhotovitel dopini chybajuce prilohy
a dorudi ich objednavatelovi do 2 (dvoch) pracovnych dni. Pokial zhotovitel prilohy nedoplni
v termine podla predchadzajlcej vety, objednavatel vrati fakturu zhotovitelovi ako nekompletnu.

Rovnako nesulad faktiry so vSeobecne zavéznymi pravnymi normami SR a EU, ako
i smernicami EU, &i nesuilad faktury s rozpisom fakturovanej sumy, &i iny nesulad faktdry s touto
Dohodou, je dévodom na vratenie faktury zhotovitelovi na jej opravu.

V pripade vratenia faktury a jej priloh pre jej nekompletnost' alebo vratenia faktiry z dévodu jej
nesuladu v zmysle predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku Dohody, sa zastavi plynutie lehoty
splatnosti faktury a zhotovitel vyhotovi novu faktdru s novou lehotou splatnosti, do ktorej sa
nezahrnie plynutie lehoty splatnosti vratenej faktury. To neplati, ak sa preukaze, ze faktura bola
objednavatelom vratena bezdévodne.

Datum splatnosti faktury v pripade, ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna
alebo pracovného pokoja, bude najbliz§i nasledujuci pracovny den.

Za uhradenie faktury sa povazuje den, v ktorom bude fakturovana suma odpisana z uctu
objednavatefla.

Fakturacna adresa

Faktaru s prilohami vyhotovenu v dvoch vyhotoveniach pre objednavatela zhotovitel doruci na
adresu:

Zelezni¢na spoloénost Slovensko, a.s.
Sekcia uctovnictva a dani (pracovisko Letna 42)
Pri bitanku 2
040 01 Kosice
Zhotovitel uvedie na kazdej fakture udaje:
a) Cislo tejto Dohody,
b) cislo objednavky.

Prilohy faktury

Neoddelitelnou su€astou faktury za vykonanie Periodickej opravy, pokial nie je uvedené v Casti
A Dohody inak, nasledujuce prilohy:

a) képia Objednavky/Zavazného pokynu,
b) képia Zapisnice o odovzdani ZKV do Udrzby a Zapisnice o prevzati ZKV z udrzby,
c) képia Zapisu z KP, ak je aplikovatelna,

d) Zakladny rozsah prac - rozpis skuto€ne vykonanych prac (prace a cena) a rozpis skuto¢ne
spotrebovaného materialu (polozky materialu a cena),

e) Suvisiace prace - rozpis skutoéne vykonanych prac (prace a cena) a rozpis skutocne
spotrebovaného materialu (polozky materialu a cena),

f) Suvisiace prace ocenené Nhod - rozpis skuto¢ne vykonanych prac (prace a cena) a rozpis
skuto€ne spotrebovaného materialu (polozky materidlu a cena),

g) supis vykonov subdodavatefov — rozpis skuto€ne vykonanych prac a skutoCne
spotrebovaného materialu,
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h) zoznam vymenenych, dosadenych dielov do HKV, ktoré sa daju identifikovat vyrobnym
Cislom s uvedenim vyrobneého Cisla,

i) zoznam vyziskaného materidlu uréeného na dalSie pouZzitie/znehodnotenie

Prilohy podla pismena d) az i) budu zhotovitefom poskytnuté aj v elektronickej forme (MS Office
- Excel) e-mailom najneskér v pracovny den nasledujici po dni vystavenia faktuary.

Zhotovitel so sidlom v Slovenskej republike sa zavazuje uvadzat na vystavenej faktare Cisla
bankovych uctov, ktoré su zverejnené v zozname na webovom sidle Finanéného riaditelstva SR
(dalej len ,zoznam FR SR*). V pripade, Ze objednavatel uhradi celkovd hodnotu faktury na
bankovy Ucet uvedeny na fakture zhotovitela, ktory ale nebol zverejneny v zozname FR SR a
nasledne spravca dane bude pozZadovat od objednavatela ruCenie za DPH, zhotovitel sa
zavazuje z titulu nahrady Skody uhradit objednavatelovi tuto DPH v plnej vyske do 10 (desat)
dni od doru€enia jej vyuctovania zhotovitelovi. Podkladom k vyucétovaniu je fotokdpia
rozhodnutia spravcu dane a doklad o jej uhrade. Objednavatel sa z titulu oznamovacej
povinnosti bankovych uétov zavazuje postupovat v sulade s platnou danovou legislativou.

V pripade, Ze objednavatel nedodrzi lehotu splatnosti faktiry podla tohto bodu Dohody z
dovodu, Ze zhotovitel nezverejnil svoj bankovy G¢et uvedeny na faktire v zozname FR SR podla
platného zakona o DPH, zhotovitela nema narok na urok z omeSkania z titulu oneskorenegj
Uhrady.

Objednavatel zaroven moze fakturovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % zo sumy
uhradenej objednavatelom za zhotovitela za kazdy defi omeskania zhotovitela s povinnostou
vo i spravcovi dane podla prvej vety, ak toto plnenie uhradil za zhotovitela objednavatel, pricom
zhotovitela sa na ucely tejto vety dostane do omeskania diiom nasledujiucim po dni, kedy
objednavatel uhradil spravcovi dane zhotovitela toto predmetné plnenie za zhotovitela az do
dna zaplatenia (t. j. pripisania na ucet) objednavatelovi objednavatelom poskytnuté pinenie za
zhotovitela. Pre vyluCenie pochybnosti, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje pravo
objednavatela domahat’ sa nahrady Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenych
zmluvnou pokutou a to v celom rozsahu vzniknutej Skody (i nad ramec vysky zmluvnej pokuty).

10 DISPONIBILITA HKV PO VYKONANi PLANOVANEJ PERIODICKEJ OPRAVY

10.1

Odo dna prevzatia HKV po vykonani Planovanej periodickej opravy po dobu trvania zaruky
Disponibility HKV v dizke trvania 3 mesiacov, musi koeficient prevadzkyschopnosti dotknutého
HKV stanoveny ako podiel celkového ¢asu prevadzky HKV znizeny o sucet dni odstaveni HKV
z dévodu zaruénych vad k celkovému €asu prevadzky HKV (%) dosiahnut za toto obdobie
hodnotu minimélne 93%.

Metodika vyhodnocovania prevadzkyschopnosti HKV je nasledovna:

Hodnotenie sa bude vykonavat pocas zaru¢nej doby dotknutého HKV a zaéne prvy den po
prevzati HKV z opravy. Vyhodnotenie Disponibility HKV sa uskutoéni po uplynuti 3 mesiacov po
zacati hodnotenia. Koeficient prevadzkyschopnosti je definovany nasledujucim vzorcom:

p — TS;STO % 100

kde :

p - koeficient prevadzkyschopnosti,

Ts — pocet dni v sledovanom obdobi zniZeny o pocet dni odstavenia HKV z dévodu poruch,
ktoré nemaju reklamacny charakter (napr. z dévodu odmietnutia zhotovitelom navrhnutej
opravy konkrétneho komponentu HKV objednavatelom, neplanované opravy a pod.)

To — pocet dni, odstavenia HKV z dévodu reklamacie

Pre uc€el vyhodnocovania prevadzkyschopnosti je za zaciatok odstavenia povazovany den
dorucenia reklamacéného hlasenia zhotovitelovi. Do vyhodnocovania bude zahrnuté odstavenie
z dbévodu takych vad, ktorych odstranenie potrva dlhSie nez 3 hodiny, alebo v ich désledku déjde
k naruSeniu grafikonu vlakovej dopravy. Pre ucely vyhodnocovania doby odstavenia plati, Ze:

1 den = odstavenie HKV po dobu kratSiu ako 24 hod

2 dni = odstavenie HKV po dobu 24 az 48 hod, atd.



Do vyhodnotenia nebude zahrnuty taky pripad, pokial k vade vyZadujucej odstavenie HKV déjde
v désledku cudzieho zavinenia. Takym pripadom méze byt aj dokazana nekvalitne vykonavana
udrzba HKV zo strany objednavatela, resp. v pripade, ak objednavatel po technickej konzultacii
odstranil zo Zakladného rozsahu prac Planovanej periodickej opravy z vykonania operaciu
Planovanej periodickej opravy a zaroven toto odstranenie ma bezprostredny vplyv na vznik
poruchy a vyhodnotenie prevadzkyschopnosti. Zaroven, ak v ramci Zapisu z KP objednavatel
odmietol opravu urcitého komponentu, do Disponibility HKV sa nezahffia poCet dni odstavenia
HKV z dévodu opravy dotknutého komponentu.

11 DORUCOVANIE A KONTAKTNE OSOBY

111

1111

11.1.2

11.2

11.3

114

115

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti podla tejto Dohody doru€ované postou sa pokladaju
za dorucené i ked:

zmluvna strana odmietne prevziat postovu zasielku, a to diiom odmietnutia prevzatia zmluvnou
stranou,

postova zasielka sa vrati ako nedorucitefna alebo neprevzata v odbernej lehote, a to 3. (tretim)
dfiom jej uloZenia na poste, a to i v pripade, Ze sa o nej adresat nedozvie.

Pisomnosti doru€ované postou budu zmluvné strany zasielat na adresu sidla druhej zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Dohody, pokial z obchodného registra nevyplyva ina adresa.

Akékolvek zasielky, ktoré objednavatel doruCuje v sulade s Dohodou e-mailom (napr.
nahlasenie reklamacie apod.), sa povazujd za doruené momentom dorucenia
automatizovaného potvrdenia o prijati zasielky na e-mailovu adresu objednavatela uvedenu
v tejto Dohode, ak nie je v tejto Dohode uvedené inak. Zhotovitel sa v tejto suvislosti zavazuje
zabezpecCit' zasielanie automatizovaného potvrdenia. Ak automatizovana odpoved nebude
doru¢ena do 30 minut, objednavatel sa pokusi vykonat nahradné kontaktovanie zhotovitela na
zhotovitefom poskytnuté telefonne Cislo. Ak nebude mozné ani takto kontaktovat zhotovitela,
ma sa za to, zZe zasielka bola doru¢ena pokusom o nahradné kontaktovanie, ktorého dékazom
bude nasledna SMS zaslana na uvedené telefénne Cislo.

Kontaktné osoby zmluvnych stran su uvedené v Prilohe €. 8 Dohody. V pripade zmeny su
zmluvné strany opravnené jednostranne oznamit zmenu v kontaktnych osobach bez potreby
vyhotovenia dodatku k Dohode.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za doru¢enie Objednavky v pripade Planovanych periodickych
oprav a Oprav HA a Zavazného pokynu na vykonanie opravy objednavatela v pripade
Neplanovanej opravy na odovzdanie HKV do opravy v zmysle tejto Dohody sa povaZzuje
moment odoslania Objednavky/Zavazného pokynu na vykonanie opravy objednavatela z e-
mailovej adresy objednavatela na e-mailovu adresu zhotovitela uvedené v asti A Dohody, ak
bola Objednavka/Zavazny pokyn na vykonanie opravy odoslana v dennom pracovnom ¢ase od
07:00h do 14:30h; ak bola Objednavka/Zavazny pokyn na vykonanie opravy doru€ena v dany
den pred tymto ¢asom (tj. od 00:00 do 06:59), povazuje sa za doru€enu v dany pracovny den a
ak bola Objednavka/Zavazny pokyn na vykonanie opravy doru¢ena po tomto Case (tj. po 14:30),

12 VLASTNICKE PRAVO, NAHRADA SKODY A VYSSIA MOC

12.1 Vlastnicke alebo uzZivacie pravo k HKV /HA mé po celu dobu vykonavania Diela objednavatel.

12.2

12.3

12.4

125

Zodpovednost za Skodu vzniknutd zmluvnym stranam sa spravuje podfa ustanoveni § 373
a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel nesie zodpovednost za v3etky preukazané Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi
alebo tretim osobam a su zaroven spdsobené v dosledku technického stavu dodaného Diela
alebo v pri¢innej suvislosti s vadami Diela alebo su zapriinené vadami vzniknutymi v zarucnej
dobe.

Ak v désledku vady Diela vznikne na HKV, ktoré su predmetom Diela, alebo na inom majetku
objednavatela alebo tretich osdb Skoda, alebo ak v désledku vady Diela déjde k stazeniu alebo
obmedzeniu uzivania HKV objednavatelom, zhotovitel bude za tuto Skodu zodpovedat
v rozsahu primeranom k vykonanému Dielu.

Za 8kody vzniknuté pri vykonavani Planovanej periodickej opravy a Neplanovanych opray, a to
aj nahodné alebo spdsobené tretimi osobami alebo vy$§Sou mocou, zodpoveda zhotovitel od
momentu podpisania Zapisnice o odovzdani ZKV do Gdrzby H* aZ do momentu podpisania
Zapisnice o prevzati ZKV z udrzby H*.



12.6

12.7

12.8

12.8.1
12.8.2
12.8.3

12.8.4

12.9

12.10

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spbésobené pouzitim podkladov alebo
materialu prevzatych od objednavatela a za vady Diela, ktoré boli sp6sobené rozhodnutim
objednavatelfa neopravovat diely v rozsahu ponuknutom zhotovitefom v zmysle platnych
predpisov objednavatela, ak ho zhotovitel pisomne upozornil (i s pisomnym odévodnenim) na
ich nevhodnost’ a objednavatel na ich pouziti pisomne trval, s vynimkou pripadu ak zhotovitel
ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost. Zhotovitel
takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu pisomne
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov pisomne upozornil (i s pisomnym
odbévodnenim) a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel tuto
nevhodnost nemohol zistit'.

Zmluvné strany su povinné nahradit v3etky preukazané Skody vyplyvajuce z nedodrzania
zmluvnych povinnosti. Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody spOsobené druhej zmluvnej
strane v pripade, ak sa preukaze, ze poruSenie povinnosti bolo spésobené okolnostami
vyluéujucimi zodpovednost.

Vy$Sia moc predstavuje taki mimoriadnu okolnost, ktoru:

nemohla Ziadna zo zmluvnych stran predvidat, a su¢asne

dotknuta zmluvna strana ani po vynaloZeni vSetkého usilia nie je schopna prekonat, a su€asne

nebola ktoroukolvek zmluvnou stranou spésobena umyselne ani z nedbanlivosti jej konanim
alebo opomenutim konania, a su¢asne

podstatnym spésobom ktorejkolvek zmluvnej strane stazuje alebo znemozhuje plnenie
povinnosti podla tejto Dohody, a to najma:

vojna s priamym a preukazanym vplyvom zmluvny vztah zaloZeny touto Dohodou pokial tento
vplyv netrva alebo nie je vyrazne iny ako ten v ¢ase uzavretia tejto Dohody (napr. vojna na
Ukrajine a jej vplyv na zmluvny vztah, ktory trval uz v ¢ase podpisu Dohody), zivelna udalost,
(katastrofa), teroristicka Cinnost, revolicia, celonarodny odborovy $trajk, stavky zamestnancov
tretich stran, zemetrasenie, zaplava, uder blesku, vichrica, embargo uradov, ekologicka havaria,
nezjazdnost komunikacie, dopravna nehoda prevozného vozidla ZSSK, alebo iny zasah, ktory
ma bezprostredny dopad na moznost plnenia zavazku zmluvnej strany,

epidémia nadnarodného charakteru (ako aj karanténa z dévodu uvedenej epidémie a suvisiace
rizikové alebo iné opatrenia organov verejnej moci), a to okrem epidémie koronavirusu,
oznacovaného ako SARS CoV-2 spdsobujuceho ochorenie COVID-19, a s tym suvisiacimi
v Case podpisu Dohody u€innymi krizovymi a inymi opatreniami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ako aj suvisiacim a v ¢ase podpisu Dohody existujucimi vplyvom na
ekonomicku a politicku situaciu, najmad dopad na dodavatelov (napr. nemoznost plnenia
subdodavatelov), dopad na nedostatok pracovnych sil, materialu alebo dopad na platobnu
schopnost ktorejkolvek zmluvnej strany a pod.

V pripade, ak nastanu pripady Vy&Sej moci, zmluvna strana, ktorej okolnosti spo€ivajuce vo
vy$8ej moci brania v plneni povinnosti z tejto Dohody, je povinna do 20 (dvadsiatich) pracovnych
dni pisomne informovat druhd zmluvnu stranu o tejto skuto€nosti, inak je zodpovedna sa
vzniknuté Skody ako i zmluvné pokuty v plnom rozsahu.

Pokial bude Vys8ia moc pretrvavat dlhSie ako 2 (dva) mesiace, je ktordkolvek zmluvna strana
opravnend vyzvat druht zmluvnu stranu ku vzdjomnému rokovaniu o rieSeni takejto okolnosti
a druhd zmluvné strana sa zavazuje o tom rokovat’ v dobrej viere. Pokial bude Vy3Sia moc
pretrvavat dlhsie ako 6 (Sest) mesiacov, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena jednostranne
pisomne odstupit od tejto Dohody. Pre vylu¢enie pochybnosti, takéto odstipenie od Dohody z
dovodu Vys$Sej moci neopravnuje druht zmluvnu stranu domahat’ sa nahrady Skody.

13 ZMLUVNE POKUTY
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13.1.1
13.1.2

13.1.3

Objednavatel ma pravo uctovat’ zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 150,- EUR (slovom:
jednostopatdesiat eur) za kazdy aj zaaty defi omeSkania v pripadoch ak:

sa prva KP neuskuto¢ni v dohodnutych lehotach podla bodu 4.3. ¢asti B tejto Dohody alebo

zhotovitel nedoruci objednavatefovi navrh Zapisu z KP podla tejto Dohody vratane priloh
najneskér 2 (dva) pracovné dni pred zhotovitefom navrhovanym terminom KP podla Cl. 3 bodu
3.2.2 Casti B tejto Dohody alebo

zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi nim schvaleny Zapis z KP v€as a riadne v rozsahu podra
Cl. 3 bodu 3.2.3.4 &asti B tejto Dohody.
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Pre vylu€enie pochybnosti, v pripade, ak zhotovitel porusi jednu, dve alebo aj spolo€ne vietky
tri povinnosti uvedené v bodoch 13.1.1, 13,1,2 a 13.1.3 sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel ma pravo uctovat pre tieto pripady len jednu zmluvnu pokutu vo vyske 150,- EUR
(slovom: jednostopatdesiat eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel z dévodov na strane zhotovitela odmietne prevziat alebo riadne a v€as
neprevezme HKV do Planovanej periodickej opravy podia Cl. 3 bodu 3.1.2 &asti B tejto Dohody
dni, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 300,- EUR
(slovom: tristo eur) za kazdy aj zacaty den omeskania. Najviac v§ak za 60 dni.

V pripade, ak zhotovitel' z dévodov na strane zhotovitefa odmietne prevziat / neprevezme HKV
do opravy podfa Ro€ného planu v sulade s ¢astou A Dohody je objednavatel opravneny uplatnit
si zmluvnu pokutu vo vyske 20 000,- EUR (slovom: dvadsattisic eur) za kazdé neprevzaté HKV
do opravy.

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi Maximalnu dobu na vykonanie Diela podfa €asti A tejto
Dohody, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

V pripade, ak déjde k naruseniu grafikonu vlakovej dopravy (najma vyradenie vozidla z viaku,
meskanie vlaku o viac ako 15 minut, nasadenie priprahového vozidla) z dévodu vzniku vady, na
ktoru sa vztahuje zaruka na Dielo, objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdé jednotlivé takéto naruSenie.

V tomto pripade ma objednavatel okrem zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody, ktoru si vodi
objednavatelovi uplatnili tretie osoby (napr. $kodu uplatnenu zo strany Zeleznic Slovenske;
republiky, Skodu vo vysSke vrateného cestovného a priplatkov cestujucim, v pripade potreby
priprahu alebo vymeny HKV vsetky naklady s tym spojené - najma prenajom za HKV, naklady
na rusnovodi€a, a pod.), a to v celej ich vySke. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na
nahradu Skody vzniknutej nad ramec zmluvnych pokut a nahrady Skody uplatnenej zo strany
tretich osob.

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin na odstranenie uznanej vady (bud v plnom
rozsahu alebo v Casti, vratane odovzdania Diela s odstranenou vadou objednavatelovi)
uplatnenej v zaruénej lehote podla Reklamacného poriadku, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy
alalebo je zhotovitel v omeskani s doru¢enim Hlasenky vzor “B” objednavatelovi v lehote podla
Reklamaéného poriadku (omeskanie Hlasenky vzor ,B“ 0 neuznani vady a/alebo Hlasenky vzor
,B* vystavovanej po odstraneni uznanej vady), ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy aj zaCaty def omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost pisomne oznamit doplnenie a/alebo zmeny niektorého
zo subdodavatefov objednavatefovi v zmysle bodu 19.1.3 Dohody a/alebo zhotovitel poveri
Castou plnenia predmetu tejto Dohody aj inych subdodavatelov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatelov, resp. subdodavatelov doplnenych do zoznamu v Prilohe €. 14 tejto
Dohody, je objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske 150,- EUR (slovom:
jednostopatdesiat eur) za kazdy jednotlivy pripad.

V pripade, ak objednavatel nedodrzi pristavenie kazdej jednotlivej HKV podla Ro&ného planu
v sulade s Castou A tejto Dohody je zhotovitel opravneny uplatnit' si zmluvnu pokutu vo vyske
20 000,- EUR (slovom: dvadsattisic eur) za kazdu jednotlivi HKV nepristavenu podla Ro¢ného
planu.

V pripade, ak objednavatel nedodrzi termin pristavenia v sulade s Q-pldnom, zhotovitel je
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vySke 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy den
omeskania z Q-planu, najviac vSak za 60 dni. Tuto zmluvnu pokutu si zhotovitel neméa narok
uplatnit, ak termin pristavenia HKV vo€i Q-planu planu bude posunuty v rozmedzi 3 (troch)
kalendarnych dni skér alebo neskor.

V pripade, ak zhotovitel na poZiadavku objednavatela nepredloZi cenovu ponuku na vykonanie
Nepladnovanej opravy podla bodu 5.1.4 a/alebo 5.2.7 Casti B tejto Dohody, ma objednavatefl
pravo pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 5.000,- EUR (slovom: péattisic eur).

V pripade, ak zhotovitel z dévodov na strane zhotovitela pri Oprave HA neprevezme HA do
opravy podfa bodu 5.2.2 ¢asti B, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy aj zadaty defi omeSkania.

V pripade, ak koeficient prevadzkyschopnosti HKV podfa ¢l. 10 Easti B tejto Dohody nedosiahne
percentualnu hodnotu uréenu v bode 10.1. Dohody, vznika objednavatelovi narok na zmluvnu
pokutu nasledovne:

a) pri koeficiente prevadzkyschopnosti menej ako 93 %, av8ak viac ako 91%, je narok na
zmluvnu pokutu vo vyske: 0,05 % z celkovej ceny opravy HKV,
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b) pri koeficiente prevadzkyschopnosti menej alebo rovné ako 91 %, av8ak viac ako 83 %, je
narok na zmluvnu pokutu vo vySke: 0,15 % z celkovej ceny opravy HKV,

c) pri koeficiente prevadzkyschopnosti menej alebo rovné ako 83 %, avSak viac ako 80 %, je
narok na zmluvnu pokutu vo vyske: 0,3 % z celkovej ceny opravy HKV,

d) pri koeficiente prevadzkyschopnosti 80 % alebo menej je narok na zmluvnd pokutu vo
vyske: 0,5 % z celkovej ceny opravy HKV.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na urok z omeskania

v zmysle platnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Pre vylu€enie pochybnosti, narok na zmluvnu pokutu dohodnutu v ktorychkolvek ustanoveniach
tejto Dohody neobmedzuje pravo zmluvnych strdn domahat sa nahrady Skody spOsobenej
porusenim povinnosti druhej zmluvnej strany zabezpe€enych zmluvnou pokutou, a to v celej
vy8ke vzniknutej 8kody, i nad ramec vySky zmluvnej pokuty.

Zhotovitel nie je povinny uhradit zmluvné pokuty podfa tohto ¢lanku Dohody v pripade, ak
preukaze, ze porusenie jeho povinnosti bolo spésobené v priinnej suvislosti s okolnostami
vyluéujucimi zodpovednost' (vy§Sou mocou), ako su definované v bode 12.8 Dohody.

14 ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY
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Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi zaruku a zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo
pocas zaru€nej doby.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na vykonané Dielo zaruku v dizke trvania zaruénej doby
plynucej odo dfia prevzatia HKV z opravy, a to:

60 mesiacov — na nater PUR, prevedenie Lak I.,

24 mesiacov — na nater PUR, prevedenie Lak Il.,

24 mesiacov — na vSetky novo dodané diely,

12 mesiacov — na previjané elektrické stroje,

12 mesiacov — na vSetky ostatné opravované Casti,

3 mesiace — na vSetky prace (nie na material) vykonané na Diele tykajuce sa preskusanych ale
neopravovanych dielov.

Uplatnenim narokov zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a dohodnutych zmluvnych pokut podra tejto
Dohody.

Objednavatel ma pravo na reklamaciu najma v pripade, Ze Dielo:

ma vady, ktoré neboli spésobené Nehodou, Vy8Sou mocou alebo nedodrZzanim &i nevykonanim
predpisanej udrzby,

nema pozadované vlastnosti alebo nie je sposobilé na ucel, na ktory je uréené,

nespifia poziadavky alebo je v rozpore s prislusnymi technickymi a inymi normami, savisiacimi
predpismi alebo Dohodou.

Reklamécie si objednavatel bude uplatfiovat u zhotovitela v zmysle Obchodného zakonnika,
ak nie je uvedend skuto&nost upravend v tejto Dohode.

Ostatné vztahy vyplyvajuce zo zodpovednosti za vady Diela a za Skodu neupravené touto
Dohodou sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (najma § 560 a nasl.
o vadach diela a § 373 a nasl. o nahrade Skody).

Zaru¢né doby poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi a iné naroky a prava zmluvnych stran,
ktoré im vznikli na zaklade alebo v suvislosti s touto Dohodou, nie st akymkolvek ukon€enim
tejto Dohody dotknuté.

Pre vyligenie pochybnosti je povinnostou objednavatela starostlivost o dopifianie
Prevadzkovych naplni do HKV, na ktoré sa zaruka nevztahuje.

15 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRACI

151

Zmluvné strany su povinné dodrziavat ustanovenia zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z.
o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP) o zmene a doplneni niektorych zékonov,
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zdkona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace, ako aj dalSej legislativy a internych dokumentov
ZSSK v oblasti bezpecnosti ochrany zdravia pri praci (,BOZP*).

Zmluvné strany sa zavazuju navzajom sa informovat o ohrozeniach, preventivnych opatreniach
a skuto€nostiach (vratane poskytovania prvej pomoci, poSkodenia zdravia na pracovisku bez
ohladu na skuto€nost, ¢i ma za nasledok praceneschopnost alebo nie) v oblasti BOZP
v suvislosti s plnenim Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit:

preukazatelné oboznamenie vlastnych zamestnancov, ktori budu vykonavat cinnost
a pohybovat sa na pracoviskach ZSSK v suvislosti s plnenim Zmluvy, so v§eobecne platnou
legislativou z oblasti BOZP, internymi dokumentmi ZSSK z oblasti BOZP ako aj miestnymi
podmienkami pre prislusné pracoviska ZSSK. Zoznam zamestnancov ktori budi vykonavat
pohyb a pracovnu ¢innost podla Zmluvy v ZSSK pisomne predlozi ZSSK.

preukazatelné oboznamenie vlastnych zamestnancov s predpisom - VSeobecné pravidla
bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci v podmienkach Zelezniénej spolo&nosti Slovensko, a.s.,
smernicou ZSSK — ,Postup posudzovania nebezpedenstiev, ohrozeni a vyhodnotenie rizik pre
pracovné ¢innosti v ZSSK a pohyb cudzich os6b v ZSSK*.

dodrziavanie prevadzkovych poriadkov na prislusnych pracoviskach ZSSK. Pri vykone &innosti
musia zamestnanci zhotovitela pouzivat’ predpisané osobné ochranné pracovné prostriedky
v zmysle dokumentu ,Smernica na postup posudzovania nebezpecéenstiev, ohrozeni
a vyhodnotenie rizik pre ¢innosti v ZSSK a pohyb cudzich osdéb v ZSSK*, ktoré vyplyvaju
z pracovného prostredia, dalej podla predpisu - Poskytovanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov a poskytovanie umyvacich, distiacich prostriedkov a ochrannych
krémov zamestnancom ZSSK, s ktorymi musia byt preukazatelne oboznameni.

pri pohybe a pracovnej Cinnosti v blizkosti trolejového vedenia a elektrickych zariadeni musia
mat zamestnanci zhotovitela predpisané poucenie v zmysle vyhlasky ¢.205/2010 Z.z.
o ur€enych technickych zariadeniach a uréenych Cd&innostiach a €innostiach na ur€enych
technickych zariadeniach.

v pripade pohybu a vykonu &innosti v prevadzkovom priestore ZSR u svojich zamestnancov
okrem v8eobecnej legislativy BOZP $kolenie z predpisu ZSR — ,Z 2 (ZSR - UIVP zabezpeduje
vyluéne vlastnymi lektormi). Zabezpeci overenie zdravotnej spésobilosti pre vykon prace podla
zakonnej legislativy platnej v SR a pracovného zaradenia (zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zakon &. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov, Vyhlaska
MDPaT SR ¢&. 245/2010 Z.z. o odbornej spdsobilosti, zdravotnej spdsobilosti a psychickej
spbsobilosti 0sdb pri prevadzkovani drahy a dopravy na drahe v zneni neskorSich predpisov).

v pripade, ak sa jeho zamestnanci pri vykone svojej prace vykonavaju pohyb a ¢innost
v blizkosti a na elektrickych zariadeniach, vykonanie potrebnych Skoleni z elektrotechnickej
kvalifikacie v zmysle vyhladky MDPT SR €. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach
a ur€enych €innostiach a €innostiach na uréenych technickych zariadeniach v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel poskytne vlastnym zamestnancom potrebné ochranné osobné pracovné
pomécky (OOPP) na z&klade hodnotenia nebezpe&enstiev, ohrozeni a rizik na pracoviskach
v ZSSK. Pripadny pohyb svojich zamestnancov v prevadzkovom priestore ZSR zabezpedi
zhotovitel v zmysle predpisu ZSR ,Z 2“. Zhotovitel zabezpeé&i pristup na pracoviska ZSSK (ako
aj na pracoviska ZSR, ZSSK podla tejto Dohody v zmysle pracovného a prevadzkového
poriadku (pristupové cesty, mimoriadnosti a pod.), s ktorym musia byt jeho zamestnanci
preukazatelne oboznameni. V pripade pohybu alebo vykonu pracovnej ¢innosti zamestnancov
zhotovitela prevadzkovom priestore ZSR zabezpedi zhotovitel pre svojich zamestnancov
predpisané $kolenie a dodrziavanie prislusnych ustanoveni predpisu ZSR Z2 ($kolenie
vykonava vyluéne Inétitat vzdelavania ZSR a vydava Osvedéenie o spdsobilosti z BOZP).

oboznamenie svojich zamestnancov so v8eobecnym postupom v pripade zachrannych prac
a vzniku poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci najmad so smernicou -
Traumatologicky plan Zelezniénej spoloénosti Slovensko, a.s. platnou v ZSSK a so smernicou
Evidencia, registracia a vySetrovanie pracovnych urazov, inych Urazov, nebezpeénych udalosti
a choréb z povolania v Zelezninej spolo¢nosti Slovensko, a.s.t, predpisom VSeobecné
pravidla BOZP v podmienkach ZSSK a.s., smernicou - Postup posudzovania nebezpecenstiev,
ohrozeni a vyhodnotenie rizik pre pracovné €innosti v ZSSK a pohyb cudzich oséb v ZSSK
a predpisom - Poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a poskytovanie
umyvacich, gistiacich prostriedkov a ochrannych krémov zamestnancom ZSSK. V pripade
akéhokolvek poSkodenia zdravia na pracovisku ZSSK (taktiez prenajaté priestory vratane HKV),
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¢i uz ma za nasledok praceneschopnost alebo nie, bezodkladne tito udalost ohlasi kontaktnej
osobe na pracovisku ZSSK.

preukazatelné oboznamenie zamestnancov o povinnosti zakazu poZivania a prechovavania
alkoholickych napojov a omamnych latok na pracoviskdch ZSSK a o povinnosti podrobit’ sa
kontrole na pozitie alkoholu a omamnych latok, ktord vykonavaju opravneni zamestnanci ZSSK
a dodrziavat zakaz fajcenia, s vynimkou miest na to uréenych.

zabezpecit pre svojich zamestnancov v ZSSK povolenia na vstup do vyhradeného obvodu
ZSSK a v pripade pouzitia cestnych motorovych vozidiel Zhotovitela zabezpecdi potrebné
povolenia na vjazd do vyhradeného obvodu ZSSK, Zeleznic Slovenskej republiky prip.
Zelezniénej spolo&nosti Cargo Slovakia, a.s. pod. — podla toho, kde a na koho pracovisku sa
budu tito zamestnanci pohybovat a vykonavat €innost v suvislosti so Zmluvou.

Zhotovitel poskytne ZSSK zoznam vlastnych zamestnancov a ich pracovnych pozicii, ktori budu
v zmysle Dohody vykonavat pohyb a pracovnu €innost' na pracoviskach ZSSK.

Zhotovitel stanovi kontaktnd osobu na dozor a kontrolu na dodrziavanie BOZP na prisluSnom
pracovisku.

ZSSK sa zavazuje zabezpe it pre zamestnancov zhotovitela:

preukazatelné Skolenie z legislativy a internych dokumentov v oblasti BOZP platnych v ZSSK a
s Prevadzkovymi poriadkami pracovisk a miestnych podmienok (ako aj pristupovych ciest
a pod.), kde budu zamestnanci zhotovitela vykonavat pracovnu €innost podla Dohody ako aj s
prevadzkovo-technologickymi poriadkami na prisluSnych pracoviskach, s pracoviskami, na
ktorych je vyhlasena rizikova praca a s vzniknutymi mimoriadnostami BOZP na pracovisku,
ktoré sa vykona priamo na jednotlivych pracoviskach.

pre zamestnancov zhotovitela informovanie najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poZziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.

preukazatelné oboznamenie (podla pracovnych pozicii) s miestom, kde je potrebné nahlasovat
vstup na jednotlivé pracoviska, tel. kontakt pri vzniku mimoriadnych udalosti, poSkodenie
zdravia pri praci a hlasit sa v pripade evakuacie a zachrannych prac.

preukazatelne oboznamenie na prisluSnom pracovisku so zakazom vstupovat do priestoru,
zdrziavat sa v priestore a vykonavat Cinnosti, ktoré nesuvisia so zmluvnymi innostami a ktoré
by mohli bezprostredne ohrozit’ich Zivot alebo zdravie.

umoznenie pouzivanie socialnych zariadeni a pristup k pitnej vode.

kontakt na zodpovednu osobu za dodrziavanie BOZP na prisluSnom pracovisku.

16 PRAVO A RIESENIE SPOROV

16.1

16.2

16.3

Zmluvné strany sa tymto dohodli, Zze vSetky spory vzniknuté z tejto Dohody budu medzi sebou
prednostne riesit vzajomnou dohodou.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu podfa bodu 16.1 tohto &lanku Dohody, je pre pripad sporu
prisludny sud v zmysle ustanoveni zakona &. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok.

Prava a povinnosti vyplyvajice z Dohody, vratane posudzovania ich platnosti ako aj nasledkov
ich pripadnej neplatnosti, ako aj vzajomné vztahy zulastnenych stran touto Dohodou
neupravené, sa riadia a budu vykladané v sulade s ustanoveniami Obchodného zakonnika ako
aj daldimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, pri€om na kolizne
ustanovenia sa neprihliada.

17 MLCANLIVOST

17.1

17.2

Zmluvné strany povazuju obsah tejto Dohody za déverny a zavazuju sa zachovat mi¢anlivost o
flom, resp. zabezpedit zachovanie mi€anlivosti zamestnancami alebo spolupracujucimi tretimi
osobami o obsahu tejto Dohody, ako aj o skutonostiach, o ktorych sa dozvedeli pri plneni
zavazkov vyplyvajucich im z tejto Dohody, a to voéi vSetkym subjektom, okrem zmluvnych
stran a to v rozsahu nezverejnenej €asti Dohody podla bodu 18.2.

Zhotovitel sa zavazuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli objednavatefom
zverejnené, nespristupni tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela a tieto informacie nepouzije na iné ucely, ako na plnenie zavazkov vyplyvajucich
mu z tejto Dohody.



17.3

17.4

17.5

Za poruSenie mi€anlivosti sa nepovazuje poskytnutie informacii uvedenych v tomto ¢lanku
Dohody osobam, ktoré su na vyziadanie takychto informacii opravnené zo zakona, ani
zverejnenie tejto Dohody v zmysle Infozakona a podanie informacii na zaklade Infozakona.

Zmluvné strany vyhlasujd, e v sulade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ako aj zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov prijali primerané technické
a organizaCné opatrenia na zabezpeenie spracuvania osobnych udajov len na konkrétny
ucel, s dbéslednym uplatnenim zasady minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych udajov

a rozsahu ich spracuvania, doby uchovavania a dostupnosti osobnych udajov.

Informacia o ochrane osobnych udajov v ZSSK uréend zmluvnym partnerom spolo&nosti, ich
zamestnancom a zastupcom je dostupna na webovej adrese: http://www.zssk.sk/sk/ochrana-
osobnych-udajov/ o ¢om je zhotovitel povinny informovat dotknuté osoby.

18 PLATNOST A UCINNOST DOHODY

18.1
18.2

18.3

18.4

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5
18.4.6
18.4.7
18.4.8
18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

Tato Dohoda sa uzatvara na dobu urcitu podfa ¢asti A Dohody.

Dohoda nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u&innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady SR v zmysle § 47a
ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s §
5a ods. 2 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany beri na vedomie, ze Dohoda bude zverejnena v celom rozsahu v zmysle
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmliv Uradu vlady SR.

Tato Dohoda sa ukonéi:

uplynutim doby trvania Dohody.

vyCerpanim finan¢ného limitu Dohody podfa €asti A Dohody.

uplynutim doby trvania Dohody uvedenej v Opcii, pokial pride k uplatneniu Opcie.
pisomnou dohodou zmluvnych stran.

odstupenim objednavatela od Dohody alebo jej Casti.

odstupenim zhotovitela od Dohody alebo jej Easti.

okamzitym odstupenim objednavatela od Dohody alebo jej Casti.

okamzZitym odstupenim zhotovitela od &asti Dohody.

Zmluvny vztah podla tejto Dohody sa mdze skoncit spdsobmi uvedenymi v predchadzajucom
bode tohto &lanku Dohody.

Zmluvné strany mézu ukon it tento zmluvny vztah vzajomnou pisomnou dohodou u¢innou odo
diia v nej uvedeného.

Od tejto Dohody alebo jej Casti je mozné odstupit’ v pripadoch stanovenych zadkonom alebo
i v pripadoch dohodnutych touto Dohodou.

Objednavatel ma pravo odstupit od €asti Dohody v pripade porusenia povinnosti zhotovitela,
ktorym sa rozumie najmd& ome$kanie zhotovitefa s vykonanim Diela v dohodnutom ¢ase,
rozsahu alebo kvalite v zmysle tejto Dohody. Objednavatel pred odstupenim vyzve zhotovitela
a ur¢i mu primeranu dodato&nu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich z Dohody nie kratSiu
ako 10 (desat) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo odstupit od €asti Dohody v pripade porusenia povinnosti objednavatela,
ktorym sa rozumie najma omeskanie objednavatela s Uhradou faktury za Dielo v zmysle tejto
Dohody. Zhotovitel pred odstipenim vyzve objednavatela a uréi mu primerand dodatoénu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich z Dohody nie kratSiu ako 10 (desat) pracovnych dni.

Objednavatel ma pravo okamzite odstupit od Casti Dohody v pripade podstatného porusenia
povinnosti zhotovitela, ktorym sa rozumie najma omeskanie zhotovitela s vykonanim Diela
o viac ako 60 (Sestdesiat) kalendarnych dni, omeskanie s prevzatim HKV HA do opravy o viac
ako 10 (desat) kalendarnych dni z dévodov na strane zhotovitela a to s uginnostou dfiom
doruéenia pisomného odstupenia od Dohody zhotovitefovi.

Objednavatel ma pravo okamzite odstupit od Dohody alebo jej €asti, ak:



18.11.1 bude voci zhotovitefovi zaaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zakona €. 7/2005 Z. z.
o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

18.11.2 zhotovitel vstupi do likvidacie v zmysle § 70 ods. 3 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov,

18.11.3 zhotovitel strati opravnenie a spdsobilost na prevadzkovanie podnikatelskej ¢innosti tykajucej
sa vykonavania Diela podla tejto Dohody.

18.12 Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela, ze nastali skutoénosti uvedené
v tomto bode Dohody. Odstupenie od Dohody podla tohto bodu Dohody je bez dalSieho G€inné
momentom, kedy nastala skutoCnost, ktora zaklada pravo objednavatela na okamzité
odstupenie podla tohto bodu Dohody, bez ohladu na to, &i si zhotovitel' splnil oznamovaciu
povinnost’ alebo nie.

18.13 Zhotovitel ma pravo okamzite odstupit od Dohody alebo jej Casti, ak:

18.13.1 bude voci objednavatelovi zacaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zakona €. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

18.13.2 objednavatel vstupi do likvidacie v zmysle § 70 ods. 3 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je povinny bezodkladne informovat zhotovitela, Ze nastali skutoénosti uvedené v
tomto bode Dohody. Odstupenie od Dohody podla tohto bodu Dohody je bez dalSieho u¢inné
momentom, kedy nastala skutoCnost, ktora zaklada pravo zhotovitefa na okamzité odstupenie
podla tohto bodu Dohody, bez ohladu na to, &i si objednavatel splnil oznamovaciu povinnost
alebo nie.

18.14 Zanikom ucinnosti Dohody zarover nezanika pravo zmluvnej strany na zmluvna pokutu, pravo
na nahradu Skody alebo inej ujmy, pravo domahat sa nahradenia vole druhej zmluvnej strany
na sude, €i iné prava vzniknuté do zaniku uc€innosti tejto Dohody, z ktorych povahy alebo z
dohody zmluvnych stran vyplyva, Ze zanikom ucinnosti tejto Dohody nezanikaju.

19 SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

19.1 Informacné povinnosti vo vztahu k subdodavatefom

19.1.1 Na poskytovanie niektorych plneni, ktoré tvoria su¢ast poskytovanych plneni pre objednavatefla,
ma zhotovitel, za podmienok dohodnutych v tejto Dohode, pravo uzatvarat subdodavatelské
zmluvy.

19.1.2 Zhotovitel uvadza zoznam vsetkych znamych subdodavatefov podfa zakona o verejnom
obstaravani v Prilohe ¢&. 14 tejto Dohody, ktora tvori jej nedelitelnd sucast. Udaje
o subdodavateloch su uvedené v rozsahu:

a) podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatefom, navrhovanych subdodavatelov a
predmet subdodavok,

b) identifikacné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch v rozsahu: obchodné meno alebo
nazov, adresa sidla alebo miesta podnikania, ICO ak bolo pridelené, udaje o osobe, opravnenej
konat za subdodavatela v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

19.1.3 Objednavatel tymto v zmysle ust. § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstardvani uréuje pravidla
pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia tejto Dohody nasledovne:

19.1.3.1  zhotovitel je opravneny zmenit a/alebo doplnit subdodavatela poc¢as trvania Dohody,

19.1.3.2 v pripade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodavatefov je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi najneskér pat pracovnych den, ktory predchadza diu, v ktorom
subdodavatel zaéne plnit predmet Dohody, predloZit pisomné oznamenie o zmene a/alebo
doplneni subdodavatela, ktoré bude obsahovat Udaje o navrhovanom subdodavatelovi v
rozsahu podla bodu 19.1.2. tohto ¢lanku Dohody. PInenie novym subdodavatefom je mozné
az po jeho odsuhlaseni objednavatefom.

19.1.3.3 Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZené néklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, takéto doplnenie a/alebo zmena niektorého zo
subdodavatelov nevyzaduje uzatvorenie dodatku k Dohode.

19.1.3.4 Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatefom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade tejto Dohody realizoval zhotovitel sam.



19.1.3.5 Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok

¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

19.1.3.6  Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme.

19.1.4

19.2

19.2.1

19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.2.5

19.2.6

Porusenie povinnosti zhotovitela podla bodov 19.1.2. az 19.1.3. tohto ¢lanku Dohody
predstavuje nepodstatné porusSenie tejto Dohody.

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitefl je partherom verejného sektora a bude po€as celej doby platnosti a u€innosti Dohody
a je ako taky zapisany v registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
Jregister).

Povinnost byt zapisany v registri podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o registri partnerov verejného sektora“) sa vztahuje aj na subdodavatefov zhotovitela
v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora po celu dobu trvania Dohody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v €ase uzavretia tejto Dohody su jeho subdodavatelia, ktori si mu
v Case uzavretia Dohody znami a maju im byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky
prevysSujuce sumu 100.000,- EUR bez DPH, ak sa tato (DPH) uplatriuje alebo v Uhrne prevysuju
sumu 250.000,- EUR bez DPH, ak sa tato (DPH) uplathuje, ak ide o poskytnutie viacerych
Ciastkovych alebo opakujucich sa plneni z Dohody, zapisani v registri.

Zhotovitel zapisany do registra partnerov verejného sektora zaroven prehlasuje, ze jeho
kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora nie je prezident
Slovenskej republiky, ¢len vlady, veduci ustredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom
vlady, veduci organu $tatnej spravy s celoslovenskou pésobnostou, sudca Ustavného sudu
Slovenskej republiky alebo sudca, generalny prokurator Slovenskej republiky, Specialny
prokurator alebo prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvy$sieho kontrolného uradu
Slovenskej republiky a podpredseda Najvy$Sieho kontrolného uradu Slovenskej republiky,
Statny tajomnik, generalny tajomnik sluzobného uradu, prednosta okresného uradu, primator
hlavhého mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator
okresného mesta, alebo predseda vys$Sieho uzemného celku. Rovnako uvedené plati aj na
subdodavatelov zhotovitela a subdodavatelov zhotovitefa podla osobitného predpisu, ktori
maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, ze nemaju v registri
partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatela vyhod, ktorym je osoba podla
predchadzajucej vety tohto bodu.

Porusenie povinnosti zhotovitela podla bodov 19.2.1, 19.2.2. a 19.2.3 tohto ¢lanku Dohody
predstavuje podstatné porusenie tejto Dohody.

V pripade porudenia povinnosti zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov podla bodov
19.1.2,, 19.1.3,, 19.21,, 19.2.2. a 19.2.3 tohto ¢lanku Dohody a z toho vyplyvajucej sankcie
uloZenej zo strany organu Statnej spravy a/alebo akéhokolvek iného subjektu, vyplyvajluce;j
z porudenia povinnosti zhotovitefa a jeho subdodavatela, uhradenu objednavatelom, zavazuje
sa zhotovitel uhradit objednavatelovi tuto sankciu v plnej vyske najneskdr do 3 (troch) dni odo
dfia obdfzania pisomnej vyzvy od objednavatela. O skutoCnosti, Ze sa takéto konanie zac¢alo
bude objednavatel informovat zhotovitela, aby mal moznost sa ku konaniu vyjadrit.

Opravnena osoba v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora je povinna
identifikovat kone&ného uzZivatela vyhod pri prvom zépise do registra a nasledne overovat
identifikaciu kone&ného uzivatela vyhod za podmienok uvedenych v § 11 Zakona o registri
partnerov verejného sektora.

20 ZAVERECNE USTANOVENIA

20.1

20.2

Zmluvné strany potvrdzuju spravnost a pravdivost vSetkych udajov a podkladov uvedenych
v tejto Dohode.

Dohodu je mozné menit a dopifiat iba na zaklade vzostupne o&islovanych pisomnych dodatkov
odsuhlasenych zmluvnymi stranami av sulade so Zakonom o verejnom obstaravani a
podpisanymi opravnenymi osobami zmluvnych stran, priCom takto uzatvorené dodatky budu
tvorit neoddelitelnd sucast tejto Dohody. Spdsob uskutoénenia zmien a dopinkov sa netyka
zmeny adresy pre fakturaciu a kontaktnych oséb, vratane osdb opravnenych na schvalenie



20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8
20.9

20.10

Zapisu z KP (vratane Cisla telefénu a e-mailovej adresy), pri ktorych je postadujuce pisomne
oznamenie zmeny. Zmena bankovych udajov je mozZna iba na zaklade pisomného oznamenia
zmluvnych stran, priCom takéto oznamenie musi byt podpisane opravnenymi osobami tej
zmluvnej strany, ktora zmenu bankovych udajov oznamuje druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany zaroven beru na vedomie, Ze akékolvek oznamenia, Ziadosti, poziadavky,
navrhy, suhlas, schvalenie alebo akakolvek ind komunikacia predpokladana touto Dohodou
musi mat pisomnu formu.

V pripade rozporu medzi textom Dohody a textom uvedenym v prilohach Dohody, bude mat
prednost’ text Dohody. V pripade rozporu medzi €astou A a ¢astou B Dohody, budi mat
prednost dojednania podla ¢asti A Dohody.

Neplatnost jednotlivych ustanoveni tejto Dohody alebo ich ¢asti nema vplyv na platnost
ostatnych ustanoveni tejto Dohody alebo platnost Dohody ako celku. V pripade, Ze je alebo sa
stane niektoré ustanovenie tejto Dohody neplatné, zostavaju ostatné ustanovenia tejto Dohody
platné a u€inné. Miesto neplatného ustanovenia sa pouziju ustanovenia vSeobecne zavaznych
predpisov upravujuce otazku vzajomného vztahu zmluvnych stran, ktord malo upravovat
neplatné ustanovenie. Zmluvné strany sa potom zavazuju upravit svoj vztah prijatim iného
ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepSie zodpoveda neplatnému ustanoveniu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postupenie a zaloZzenie pohladavok a zavazkov vyplyvajucich z
tejto Dohody na ftretiu osobu je mozné len s vopred udelenym pisomnym suhlasom
objednavatela.

ZSSK netoleruje akukolvek formu korupcie a zavazuje sa konat v sulade so schvalenym
Protikorupénym  programom: http://www.zssk.sk/protikorupcny-program/.  Zhotovitel sa
zavazuje sa s Protikorup&nym programom oboznamit’ a postupovat v sulade s nim.

Dohoda je vyhotovena v originaloch v poc¢te podla €asti A Dohody.

Zmluvné strany potvrdzuju, ze si tito Dohodu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ta
predstavuje ich skutoénu a slobodnu vofu zbavenu akéhokofvek omylu. Svoje prejavy véle
obsiahnuté v tejto Dohode zmluvné strany povazuju za urcité a zrozumitelné, vyjadrené nie
v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvnym stranam nie je znama ziadna
okolnost, ktora by spbsobovala neplatnost’ niektorého z ustanoveni tejto Dohody. Zmluvné
strany na znak svojho suhlasu s obsahom tejto Dohody tuto Dohodu podpisali.

Neoddelitelnou sucastou tejto Dohody su jej prilohy podla ¢asti A Dohody



Priloha ¢.1
k Ramcovej dohode €. 4600008282/RKsZ/2025

REKLAMACNY PORIADOK

1. VSeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamacny poriadok upravuje prava a povinnosti objednavatela a zhotovitela pri vzniku vad
a uplatfiovani zodpovednosti za vady Diela v zaruénej lehote. Vztahuje sa na uplatfiovanie prav pri
vzniku vad v zéruénej lehote po opravach HKV a je zavazny pre obe zmluvné strany.

1.2 Dielom v zmysle tohto Reklamaéného poriadku sa rozumie vykonanie opravarenskych prac na HKV
a dodanie materialu potrebného na ich vykonanie na riadnu prevadzkyschopnost HKYV, priCom
zhotovitel zodpoveda za vady na nahradnych dieloch alebo konstrukénych celkoch opravenych,
modernizovanych alebo dodanych zhotovitelom v zmysle tejto Dohody. Dielo ma vady najma avSak
nie vylune, ak HKV po vykonani Diela vykazuje odlidné parametre v porovnani s opravarenskymi
parametrami uvedenymi v podmienkach a S$pecifikacii vyrobcu prislusného radu HKYV, ktorych
oprava bola dohodnuté v rdmci komisionalnej prehliadky alebo prvotnej diagnostiky (dalej vSetko i
len ako ,KP/PD").

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial je v tomto Reklamacnom poriadku uvedeny akykolvek odkaz
na ¢lanok alebo bod, je takyto odkaz odkazom na ¢lanok alebo bod v tomto Reklama&nom poriadku,
pokial nie je vyslovne uvedené inak.

2. Zarucéna doba

2.1 Zhotovitel poskytuje zaruénu dobu na vykonané Dielo v nasledujucej dizke, ktora zagina plynat
odo diia protokolarneho prevzatia HKV z opravy:

a) 60 mesiacov — na nater PUR, prevedenie Lak I.,
b) 24 mesiacov — na nater PUR, prevedenie Lak II.,
€) 24 mesiacov — na vSetky novo dodané diely,
d) 12 mesiacov — na previjané elektrické stroje,

e) 12 mesiacov — na vsetky ostatné opravované Casti,
f) 3 mesiace — na vSetky prace vykonané na Diele tykajuce sa preskusanych ale neopravovanych
dielov (nie na material).

3. Podmienky zaruky

3.1 Naroky objednavatela z vad (poruch) Diela vyplyvaja z ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika.

3.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela vzniknuté po &ase jeho protokoldrneho odovzdania
objednavatelovi z opravy podla Dohody do €asu uplynutia zaru¢nej doby.

3.3 Zaruéna doba zacina plynut nasledujuci def po dni protokoldrneho odovzdania riadne vykonaného
Diela objednavatelovi podla Dohody podpisanim prisluSnej zapisnice o prevzati HKV z opravy.

3.4 Objednavatel je povinny zistené vady Diela oznamit zhotovitelovi pisomne bez zbytoéného odkladu,
najneskér do uplynutia dohodnutej zaruénej doby. Pre tuto povinnost je rozhodujuci datum
odoslania reklamaéného hlasenia (e-mail) resp. doruenia reklamacného hlasenia (peciatka
podacej posty) zhotovitelovi.

3.5 Zaru€na doba sa predlZuje o dni, po€as ktorych nebolo mozZné predmet plnenia pouzivat v
prevadzke z dévodu uznanej reklamovanej zaruénej vady. V pripade uplatnenia uznanej reklamacie
zo strany objednavatela zaru¢na doba prestava plynut diiom uplatnenia reklamacie (vratane tohto
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dfia) a zacina znova plynut odo dfia nasledujuceho po dni odovzdania HKV s riadne odstranenou
vadou. Rozhodujlcou lehotou pre prediZzenie zaruky su odstavné dni odsuhlasené v prislusne;
dokumentacii (Hlasenka vzor ,B*, ktora je prilohou €. 2 Reklamac&ného poriadku), ¢o bude pisomne
odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami.

Vedenim reklamacnej agendy je povereny zamestnanec objednavatela, ktory bol na to
objednavatefom uréeny podla Dohody. Tato osoba (tieto osoby) je opravnena zasielat reklamacéné
hlasenia zhotovitelovi a uzatvarat' s jeho zamestnancami reklamacné pripady.

Objednavatel je povinny zabezpedlit zastupcom =zhotovitefa pre uely posudzovania a
odstrafovania zaruénych vad pristup do priestoru, kde je predmet Diela odstaveny.

Objednavatel, ako aj zhotovitel poCas poskytovania servisnej starostlivosti, si povinni pocas
zarucénej doby viest evidenciu o udrzbarskych zasahoch na HKV.

Uplatnenie reklamacie a uznanie/neuznanie vady

Objednavatel je povinny uplatnit u zhotovitela reklamaciu pisomnou formou Hlasenkou vzor ,,A“,
a to e-mailom alebo listom (dalej i len ako ,uplatnenie reklamacie®). Hldsenka vzor ,A* je prilohou
¢. 1 Reklamaéného poriadku. Objednavatel zasiela uplatnenie reklamacie na e-mailovu adresu
kontaktnej osoby zhotovitela, priCom za doru€enie takéhoto uplatnenia sa povazuje moment jeho
dorucenia na elektronicku adresu zhotovitela: @ .

Zhotovitel' je povinny na reklamaéné hlasenie reagovat bezodkladne, a to najneskér v prvy
nasledujuci pracovny den od uplatnenia reklaméacie, pripadne poziadat objednavatela
o sucinnost pri rieSeni reklamacie. Najneskoér do 5 (pat) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie, pokial sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak, sa zhotovitel zavazuje pisomne
oznamit’ objednavatelovi na elektronicki adresu objednavatela (na adresu odkial bola vystavena
reklamacéna Hlasenka vzor ,A", priCom tuto odosle v képii aj osobe ur€enej na pripravu podkladov
pri rieSeni spornych pripadov — SeEUQO) na adresu t@ C¢i reklamaciu uznava alebo nie, a to
nasledovnym sposobom:

4.2.1 ak zhotovitel reklamaciu uzna, zavézuje sa odstranit vadu v zmysle Cl. 5. tohto Reklama&ného

poriadku; v pripade, ak zhotovitel reklamaciu uznava, avSak vadu nestihne odstranit v zmysle
Cl. 5. tohto Reklamaéného poriadku, zavézuje sa doruéit objednavatelovi v lehote do 5 (péat)
pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,
oznamenie o uznani reklamacie (za ucelom informovania objednavatela akym spdsobom sa
bude postupovat’ pri sprevadzkovani HKV), beric do uvahy, Ze za omeSkanie s odstranenim
vady znasa vetky s tym spojené zmluvné pokuty v zmysle Cl. XII &asti B Dohody, pokial sa s
objednavatefom nedohodne na prediZeni lehoty na odstranenie vady;

4.2.2 ak zhotovitel reklamaciu neuzna alebo neuzna v niektorych bodoch (tj. neuzna

reklamovanu vadu ako zaru¢nu bud v plnom rozsahu alebo v akejkolvek jej Casti), zavazuje sa
dorucit’ objednavatelovi v lehote do 5 (pat) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, pokial sa
zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, Hlasenku vzor ,B“ , ktora je prilohou €. 2
Reklamacéného poriadku s vyjadrenim o neuznani reklamacie, alebo neuznani niektorych
bodov a neuznanie reklamacie v Hlasenke vzor ,B“ zaroven podrobne a dostato¢ne oddvodnit
s uvedenim konkrétnych dévodov, ktoré su v pri€innej suvislosti s dévodmi neuznania
reklamacie. Za podrobné a dostatocné odbévodnenie sa nepovazuje uvedenie napr. chyba
udrzby, chyba obsluhy a pod.. Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, Ze v pripade doruéenia
Hlasenky vzor ,B* (s vyjadrenim o neuznani reklamécie doru¢enej objednavatelovi v lehote do
5 (pat) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak), sa bude pri odstrafiovani vady postupovat podla Cl. 6. tohto Reklama&ného poriadku, a
v pripade, ak zhotovitel reklamaciu neuznal len Ciastoéne, v uznanej Easti reklamacie je povinny
postupovat podla pism. a) tohto bodu Reklama&ného poriadku;

423 ak zhotovitel vady v lehote a spésobom v zmysle Cl. 5. tohto Reklama&ného poriadku

neodstrani a ani v lehote do 5 (pat) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, pokial sa
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zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, nedoruéi objednavatel'ovi:
4.2.3.1 oznamenie o uznani reklamacie podla pism. a) tohto bodu Reklamaé&ného poriadku, alebo

4.2.3.2 Hlasenku vzor ,B“ s vyjadrenim o neuznani reklamacie podfa pism. b) tohto bodu
Reklamag&ného poriadku, povazuje sa takato reklamacia automaticky za uznanud, s
povinnostou zhotovitela odstranit vadu v zmysle Cl. 5. tohto Reklama&ného poriadku, pri¢om
za omeSkanie s odstrdnenim vady znaSa zhotovitel vSetky s tym spojené zmluvné pokuty
v zmysle Casti B Dohody; zhotovitel s uvedenym automatickym uznanim reklamacie v plnom
rozsahu a bez akychkolvek vyhrad suhlasi.
(dalej pism. a) a c) tohto bodu Reklamaéného poriadku i len ako ,,uznana vada“ alebo ,,uznana
reklamacia“)
(dalej pism. b) tohto bodu Reklamaéného poriadku i len ako ,,neuznana vada“ alebo
»heuznana reklamacia®)

5. Odstranovanie uznanej reklamovanej vady

5.1 Odstranenie uznanej reklamovanej vady je zhotovitel povinny uskutoénit do 5 (pat’) dni odo dia
uplatnenia reklamacie. Vada Diela sa povazuje za odstranenu az dhom odovzdania Diela
objednavatelovi s odstranenim vady, v pripade Cl. 4. bodu 4.2. pism. b) Reklamaé&ného poriadku s
odstranenim vad, ktoré boli uznané (dalej i len ako ,,odstranenie vady*).

5.2 Zhotovitel sa moze dohodnut s objednavatelom na dlh§om termine odstranenia vad, ak sa jedna
0 vadu, ktoru nie je mozné odstranit v lehote stanovenej tymto Reklamaénym poriadkom, a to pre
preukazatelnu dlhSiu Easovu naro¢nost alebo ak ide o vadu, ktoru nie je mozné odstranit na mieste
(subdodavky zhotovitela).

5.3 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované uznané vady vzdy bezodplatne a v plnom rozsahu
na vlastné naklady, a to i v pripade, ak bude potrebné reklamovany predmetny celok demontovat
a/alebo dopravit k zhotovitelovi na odstranenie reklamovanych vad a po odstraneni reklamovanych
vad dopravit spat’ k objednavatelovi, vratane vSetkych s tym spojenych nakladov, najma nakladov
na demontaz a prepravu/dopravu.

5.4 Prepravu na miesto opravy zabezpeCuje objednavatel na naklady zhotovitela. Zaruéna doba je
v takomto pripade predizena o dni od pristavenia HKV k zhotovitelovi po odovzdanie HKV
s odstranenymi zaru€nymi vadami u zhotovitela. Smerodajny je udaj riadne schvaleny v prislusnej
dokumentécii (Hlasenka vzor ,B*; €ast Polet odstavnych dni).

5.5 Po odstraneni zaruénej vady zhotovitel vykona preskuSanie spravnej funkénosti HKV a vykona
zdznam v Knihe oprav o odstraneni reklamovanych vad.

5.6 Zastupcovia zhotovitela su pre Ucely odstranovania vad povinni sa po prichode do priestorov
objednavatela hlasit v pracovnych drfioch u veduceho pracoviska (pripadne u veduceho oprav)
a pocas pracovného volna u sluZzbu konajuceho strojmajstra. V pripade, Ze vadu nie je mozné
odstranit v mieste odstavenia HKV, o mieste odstranenia zaruénej vady sa zhotovitel dohodne
s objednavatelom tak, aby bola zachovana lehota na odstranenie zaru¢nej vady.

5.7 O spbsobe odstranenia uznanej vady zhotovitel vykona vzdy pisomny zaznam Hlasenka vzor ,,B“,
ktory mu svojim podpisom odsuhlasi povereny zamestnanec objednavatela. Pisomny zaznam —
Hlasenka vzor ,B, musi byt vystavena nasledujuci pracovny defi po odstraneni zaru€nej vady
a predlozena na podpis poverenému zamestnancovi objednavatela. Ak bude rieSena reklamacia
subdodavatelom zhotovitela, Hlasenka vzor ,B“ musi byt vystavena a doru¢ena objednavatelovi
do 5 (piatich) kalendarnych dni od odstranenia vady V pripade nepredloZenia Hlasenky vzor ,B*
objednavatefovi riadne a v€as, je objednavatel opravneny Hlasenku vzor ,B* vyplnit podla svojej
evidencie a takato Hlasenka vzor ,B“ sa bude povazovat za vystavenu a odsuhlasenu zhotovitefom.

5.8 V pripadoch opakovanej vady ma objednavatel narok na poskytnutie primeranej zlavy z ceny
Diela, ak zistena vada nebrani u¢elnému a bezpecnému vyuzivaniu HKV. Zmluvné strany sa
zaroven dohodli, Ze na u&ely tohto bodu Reklama&ného poriadku je primeranou zlavou zlava vo
vyske maximalne do 20% z ceny prisluSnej Casti Diela Zhotovitel sa zavazuje primeranu zlavu
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poskytnut’ objednavatelovi najneskdr do 10 (desat) dni po odstraneni opakovanej vady. V pripade
opakovanej vady zaroven zhotovitel poskytuje objednavatelovi predizend zaruku (nad ramec zaruky
poskytovanej na zaklade Dohody) v diZke trvania 12 mesiacov na vykonané Dielo a 24 mesiacov
na novododané nahradné diely.

V pripadoch, kedy ma zaru¢na vada charakter neodstranitel'nej vady, ma objednavatel pravo na
primeranu zfavu z ceny Diela, ak zistend vada nebrani u¢elnému a bezpe&nému vyuzivaniu HKV.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze na ucely tohto bodu Reklama&ného poriadku je primeranou
zlavou zlava vo vySke maximalne do 20% z ceny prislusnej Casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje
primerant zfavu poskytnut objednavatelovi najneskér do 10 (desat) dni po oznameni
neodstranitelnosti vady objednavatelovi.

5.10 Uplatnenim narokov podla bodu 5.8. a 5.9. tohto ¢lanku Reklamacného poriadku nie su dotknuté

naroky objednavatela na uplatnenie zmluvnych pokut dohodnutych v Dohode, pravo objednavatela
na nahradu skody nad ramec uvedenych narokov, ako aj pravo objednavatela odstupit od Dohody
alebo jej €asti vo vztahu k zhotovitelovi.

5.11 Objednavatel ma pravo presvedcit sa o dodrziavani terminov podla tohto Reklamaéného poriadku,

o rozsahu a kvalite zaru€nej opravy na mieste vykonu zaruc€nej opravy. Pri tejto prehliadke méze
byt pritomny aj zastupca zhotovitela.

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim reklamovanej
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uznanej vady viac ako 10 (desat) dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu vo vlastnej rézii,
bud svojpomocne alebo i prostrednictvom tretej osoby, vSetko na naklady zhotovitela v cenach
obvyklych na trhu. Pokial je HKV u zhotovitela, zhotovitel sa zavazuje v takomto pripade
objednavatelovi odovzdat HKV bezodkladne po vyzve objednavatela, najneskér do 3 (troch) dni
odo diia doru€enia elektronickej vyzvy zhotovitelovi.

Odstranovanie neuznanej reklamovanej vady

V pripade neuznanej reklamovanej vady objednavatel vyjadri v reklamacnej Hlasenke vzor ,B*
bud suhlasné stanovisko s neuznanim reklamovanej vady alebo nesuhlasné stanovisko
s neuznanim reklamovanej vady zhotovitefom.

V oboch pripadoch uvedenych v bode 6.1. tohto &lanku Reklama&ného poriadku, ak objednavatel
vyslovene vo svojom stanovisku s neuznanim reklamovanej vady neuvedie, Ze vadu odstrani sam
a za akych podmienok, je zhotovitel povinny neuznanu reklamovanu vadu v plnom rozsahu
odstranit, v ¢o najkratSom &ase a na ucely stanovenia rozsahu prac a ceny jej odstranenia sa
zavazuje zvolat KP vlehote do Styroch (4) pracovnych dni od vyjadrenia stanoviska
objednavatela k neuznaniu reklamovanej vady. Pri technologicky naro¢nych vadach sa mézu
zmluvné strany dohodnut na dlhSej (primeranej) lehote zvolania KP. Ostatné pravidla pri zvolani
KP platia v zmysle bodu 2.13 &asti A Dohody, ako i v zmysle ustanoveni Cl. V &asti B Dohody
vztahujucich sa na periodické opravy. Pre stanovenie ceny odstranenia neuznanej reklamovane;j
vady bude vyuzity cennik, ktory tvori Prilohu €. 2 Dohody (polozkovité ceny zo zakladného
rozsahu prac (praca, material) a zo suvisiacich prac ocenenych v Prilohe &. 2 Dohody (praca,
material)). V pripade, Ze potrebné vykony (praca, material) nie su ocenené v Prilohe €. 2 Dohody,
cena sa stanovi ako suvisiace prace ocenené Nhod podfa poétu odpracovanych hodin ocenenych
normohodinou (jednotkova cena Nhod je uvedend v Prilohe €. 2 Dohody) a ceny za dodany
naviac material, na ktorej sa zmluvné strany dohodli v Zapise z KP. Dizka odstranenia neuznanej
reklamovanej vady musi byt primerana rozsahu opravy. Zhotovitel sa v Zapise z KP vyjadri i
z hladiska trvania zaruky (poskytnutie zaruky v sulade Cl. XIlI &asti B Dohody). Zhotovitel sa
zavazuje pri odstraneni neuznanej reklamovanej vady postupovat v zmysle tohto Zapisu z KP
a ustanoveni Dohody, pokial nie je v tomto Reklama&nom poriadku uvedené inak.

Na KP su zmluvné strany opravnené prizvat nezavislych odbornikov, prip. sidneho znalca, €i iné
osoby na ucely posudenia toho, &i ide o zaruénu vadu ako aj toho, kto za fu zodpoveda.
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V pripade, ak na KP zhotovitel uzna vadu ako zaruénu, zhotovitel je povinny bezodkladne
odstranit vadu postupom ako pri odstrafiovani uznanej vady a v lehote stanovenej tymto
Reklamaénym poriadkom na odstranenie uznanej vady, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel suhlasi s dévodmi neuznania reklamovanej vady zhotovitefom,
objednavatel sa méze rozhodnut, Ze odstrani zavadu na HKV sadm a na svoje naklady.

Pokial sa nejedna o odstranenie vady objednavatefom vo vlastnej rézii podla bodu 6.5. tohto
¢lanku Reklamaéného poriadku, odstranenie neuznanej reklamovanej vady vykona zhotovitel
vzdy na vlastné naklady av pripade, ak zhotovitel objednavatelovi preukaze dévodnost
neuznania reklamacie, ma zhotovitel po odstraneni vady pravo si voci objednavatelovi uplatriovat
nahradu ndkladov na odstranenie neuznanej reklamovanej vady v zmysle Zapisu z KP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel z akychkolvek dévodov oneskorene uzna
vadu ako zaru¢nu vadu (napr. az na KP) alebo ak sa z akychkolvek dévodov neskér preukaze,
Ze vada, ktoru zhotovitel objednavatelovi neuznal ako zaruénu vadu, bola vadou zaruénou (mala
byt zhotovitefom uznana ako zaru€na), je zhotovitel povinny znasat vSetky sankcie spojené
s omeSkanim odstranenia tejto zaru€nej vady, a rovnako znasat i ostatné naklady, &i vSetky
ostatné naroky objednavatela s tym spojené, vyplyvajuce z Dohody, najma vSetky naklady
spojené s odstranenim tejto zaru€nej vady, vratane zaplatenej ceny tejto opravy.

Osobitné ustanovenia

Zaruke v zmysle bodu 2.1. tohto Reklamacného poriadku podliehaju vSetky diely a suciastky
predmetného Diela, ktoré boli zhotovitelom v zmysle rozsahu opravy a dohodnutych naviac prac
dodané, opravované, kontrolované a presku$ané a tie, ktoré podliehaja funkénym a
defektoskopickym skuskam a meraniam, okrem suciastok Specifikovanych v bode 7.2 tohto
¢lanku Reklamaéného poriadku.

Zaruka zhotovitela sa nevztahuje na tie suciastky, ktoré maju charakter spotrebného materialu
(ziarovky, ziarivky, poistky, mikrospinace, relé) a diely, u ktorych za prevadzky dochadza k
prirodzenému opotrebovaniu (jazdny profil obru¢i alebo monoblokov, brzdové klatiky, brzdové
dosticky, filtracné vliozky odsavacov par a klimatizacie, klzné vlozky postrannych opier skrine,
klzné narazky, uhliky).

Zaruka sa tiez nevztahuje na doplfianie a vymenu prevadzkovych hmét a naplni, ktorych vymeny
a doplnenia su predpisané udrziavacim predpisom a ich doplfiovanie v rozsahu obvyklom
v prevadzke.

Zaruka sa nevztahuje na pripad vad, preukazatelne vzniknutych neodbornymi zasahmi, obsluhou
a udrzbou, nedodrzovanim udrzbového poriadku, a to z dévodov na strane objednavatela alebo
tretich stran, ktorym objednavatel umoznil ich vykonanie, okrem servisnej starostlivosti vykonanej
zhotovitelom alebo tretimi stranami, ktorym umoznil vykonanie tejto servisnej starostlivosti. Za
vady nepodliehajuce zaruke sa povazuju tiez pripady, kedy bez predchadzajuceho suhlasu
zhotovitela dbjde k poruSeniu dohodnutych plombovanych uzaverov umiestnenych na Diele
objednavatefom.

Zaruka sa nevztahuje na pripad vad, ku ktorym doslo vplyvom vy33ej moci alebo ktoré vznikli v
priinnej suvislosti s poruchou zariadenia alebo celku, ktoré zaruke nepodliehaju, a dalej na
pripady nedodrzania zaru¢nych podmienok zhotovitela zo strany objednavatela avSak vylu¢ne
za predpokladu, ze zhotovitel odovzdal zaruéné podmienky v pisomnej forme najneskor pri
odovzdavani Diela po oprave objednavatelovi.

Zhotovitel znaSa v3etky néklady, straty a sankcie, ktoré vzniknu objednavatelovi a/alebo budu
spbsobené tretej osobe z dévodu vzniku opravnenej reklamacie vady Diela v zaruénej dobe.

V priebehu zaru€nej doby je objednavatel povinny na HKV zabezpedit vykonavanie vSetkych
prevadzkovych oSetreni, prehliadok a inej udrzby predpisanych platnymi udrzbovymi predpismi



7.8

7.9

7.10

8.2
8.3.

objednavatefla, a to v predpisanom rozsahu a kvalite, a to sam alebo prostrednictvom zhotovitela
alebo tretimi osobami.

Zhotovitel je opravneny sa o dodrzovani lehét a rozsahu udrzby presvedCit na mieste (t.j. na
pracoviskach, kde je udrzba predmetnych celkov vykonavana). Pri takychto kontrolach musi byt
vzdy pritomny zastupca objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za kompletnost, funkénost a kvalitu Diela podla Dohody,
ktoré musia zodpovedat poziadavkam Dohody, objednavky, udrzbovym predpisom vyrobcu,
vykresovej dokumentacii, technickym normam a ostatnym predpisom.

V pripade, ze na HKV vznikla vada alebo porucha, ktora by pri dalSom prevadzkovani mohla mat’
za nasledok zvacsenie rozsahu poskodenia alebo iné vazne Skody, je objednavatel povinny
predmetné HKV neodkladne odstavit z prevadzky, a to i pred vyjadrenim zhotovitela.

Zaverecné ustanovenia

Zmena tohto Reklamacéného poriadku je mozna iba na zaklade pisomnej dohody obidvoch
zmluvnych stran.

Tento Reklamadny poriadok tvori neoddelitelnu su¢ast Dohody.

Tento Reklamacény poriadok je uginny do skoncenia zaru¢nej doby vztahujucej sa k predmetnému
Dielu vykonanému v zmysle Dohody, ktorej su€astou je tento Reklamacny poriadok.



Priloha ¢. 1. Reklamacného poriadku,
Vzor reklamacnej hlasenky ,,A*

IELEZNICNA SPOLOCNOST SLOVENSKO

Zelezniéna spoloénost Slovensko, a. s.
Roznavska 1, 832 72 Bratislava 3
Se Udrzby a oprav

Cislo reklamaénej hlasenky:

HLASENKA — REKLAMACIA CHYBY - PORUCHY
ZELEZNICNEHO KOIAJOVEHO VOZIDLA V ZARUCNEJ DOBE - vzor ,,A“

Za objednavatela: Zhotovitelovi :

Telefonicky kontakt :

V zmysle reklamacného poriadku reklamujeme u Vas dneSnym dfiom chybu zistenu v zaru€nej dobe na
Zelezni¢nom kolajovom vozidle :

Ev. gislo DV Reklamacia na stuperi | Datum uvedenia do | Celkovy pocet dni prestoja
udrzby: prevadzky: v zaruke na stupefi udrzby:

Cas / kilometre od uvedenia do prevadzky Poradové Cislo reklamacie vozidla

DV odstavené dria / hodina Miesto odstavenia DV:

Reklamovany celok: Vyrobné Eislo :




Popis reklamovanej zavady:

Pravdepodobna pri¢ina vzniku zavady:

Vyjadrenie zhotovitela k spésobu odstrania zavady v zmysle €l. 4 bodu 4.2 Reklamaéného poriadku :

Podpis zastupcu zhotovitela :

Poznamka

Podpis povereného pracovnika




Priloha ¢&.2 Reklamacéného poriadku
Vzor reklamacnej hlasenky ,,B*

Peciatka vykonnej jednotky : Cislo reklamacie : ...................
. . . . . . . - -
KOLAJOVOM VOZIDLE - vzor ,B*
Cislo ZKV: .............. Objednavatel: ................................. Druh opravy: ......ccccoceeueeenee.
HKV odovzdané v : ............cccoceeeennnnn. diha:............. Pocet najazdenych km: ............
Reklamovanédna: ................... Cislohlasenia: ..............ccccooveenne.e.
Pristavené na odstranenie zavady do: .................. Zavada odstranenadna: ...........

Reklamovana zavada:

Reklamacia : Uznana - Neuznana *) Pocet odstavenych dni: ..................

Zaruka ZKV predizenado : .......................

Podpis poverenych zastupcov :

Za zhotovitela: Meno :............co v Podpis : i
Za objednavatela: Meno @............oooiiiiiiiiiiienens Podpis @ ..ooooii
ZAPIS SPISANY V& eeiiieiiee e e dia:

*) Nehodiace sa preciarknite



Priloha ¢.2
k Ramcovej dohode €. 4600008282/RKsZ/2025

Rozsah prac/ cennik Cena

Cenova kalkulacia:

IPlanované periodické opravy hnacich kolajovych vozidiel radu 350

Za novo dosadzané diely pri vymenach, je povazovany taky diel, ktory vyhovuje predpisom ZSSK, technickym normam, najmd na jazdny profil UIC,
defektoskopicku kontrolu, opracovanie na miery pouzité v dvojkolesi alebo HKV.
Nedostatky zistené pri vykonavani Zakladného rozsahu Periodickej opravy sa odstrania ako ,Suvisiace prace” pripadne ako ,Suvisiace prace ocenené Nhod".

A) Cena za jednu normohodinu prace ,Suvisiacich prac ocenenych Nhod“ pri opravach HKV /HA radu 350 je 57,00 EUR bez DPH, (slovom:
pat'desiatsedem Eur)

B) Planované periodické opravy hnacich kolajovych vozidiel radu 350.

B.1 Zakladny rozsah Planovanej periodickej opravy HKV radu 350 — 1 030 494,91 Eur bez DPH, (slovom: jedenmilion tridsattisic StyristodevatdesiatStyri Eur
a 91 eurocentov)

Poznamky: .

1. defektoskopické kontroly sa vykonavaju v zmysle aktualne platnej smernice ,,Smernica defektoskopicke sluzby a kontroly ZKV" a jej

prilohy €. P 31 - NDT plan pre ZKV 350.

2. Pri stanoveni pracnosti jednotlivych operacii je nutné do pracnosti zahrnut' vSetky €innosti nutné na obnovenie plnej funkénosti

dielu/celku, pokial nie je v operaciach tato pracnost uvedena osobitne.

3. Zakladny rozsah prac je stanoveny na celé HKV bez ohladu na to &i je popis operacie uvedeny v mnoznom alebo jednotnom ¢isle.

4. Ocistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v pracnosti na vykonanie jednotlivych operacii. Pri preberani
HKV z opravy sa vyZaduje a kontroluje Cistota vozidla a jeho celkov/dielov.




Material (€)
(Suma celkom.

ID Nazov - Popis operacie Pracnost’ (€) | Podrobny rozpis Spolu (€)
materialu sa uvedie
do tab. 6.1.1b)
A Vstupna prehliadka
- prehliadka a kontrola Uplnosti vozidla, stavu sucasti a dielov
- vypracovanie preberacieho protokolu
Al 3 916,46
- oCistenie vozidla a priprava na komisionalnu prehliadku
- priprava komisionalnej prehliadky
1 Podvozky
1.0.1 - vSetky podvozky z vozidla vyviazat 287221
1.0.2 - vSetky podvozky do vozidla zaviazat 5872,46
1.0.3 - vSetky dvojkolia z podvozkov vyviazat 1 090,98
1.04 - vSetky dvojkolia do podvozkov zaviazat 2 152,92
1.0.5 - vSetky trakéné motory z podvozkov vyviazat 529,53
1.0.6 - v8etky trakéné motory do podvozkov zaviazat 4 494,17
1.0.7 - v8etky prevodovky vyviazat 1133,73
1.0.8 - vSetky prevodovky zaviazat 1821,16
- rozlozenie podvozku na jednotlivé celky, oCistenie a umytie
1.0.9 dielov a ich vizualna kontrola na poskodenie a deformacie, 6 677,03
Zlozenie, tryskanie
11 Ramy podvozkov
- rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie a umytie dielov a ich
1.1.1. o . . L . 7 348,79
vizualna kontrola na poSkodenie a deformacie, zlozenie
112 - rozmerova kontrola ramov podvozkov a vSetkych predpisanych 757.07

dielov




- kontrola oto¢ného €apu na poskodenie a upevnenie

- kontrola tesnosti vzduchového potrubia k brzdovym jednotkam a
tryskam mazania okolesnikov

- kontrola uzemnovacich prepojok na poskodenie a predpisany
prierez

1.1.3 - vymena mechu oto€ného €apu 344,32
114 - vymena vSetkych €apov, vloziek a puzdier 8 205,06
1.15 - renovacia zavitovych €asti v rame 3 664,28
116 - vzducr]ove povt_rut_)!e k brzdovym jednotkam a tryskam mazania 364.80
okolesnikov vycistit
117 - kontaktr)e plochy uzemnovacich prepojok odistit’ a natriet 51.38
kontaktnym mazivom
- zadbeh podvozkov na skuSobnom stave ( zabeh poskladanych
1.1.8 _ . ; 819,66
podvozkov = TM a dvojkolesia)
1.1.9 - zviditelnit vyrazené vyrobné &islo na rame 5,70
1.1.10 - obnovenie nateru vSetkych sucasti podvozku /vratane popisu/ 1103,54
1,2 Podvleéeny prie¢nik
- kontrola na poSkodenie a deformacie
- rozmerova kontrola, kontrola véli vSetkych predpisanych dielov
121 - kontrola krytu spodného veka otoéného €apu na poskodenie 164.73
- kontrola spodného veka oto€ného ¢apu na poSkodenie
- rozmerova kontrola a kontrola na poSkodenie panvy s gufovym
loziskom
1.2.2. - vyCistenie potrubia mazania otoéného €apu 82,98
1.2.3. - vymena maziva v 16zku oto¢ného ¢apu 562,21
1,3 Vypruzenie sekundarne
131 - demontaz, rozlozenie a zlozenie sekundarneho systému 3 057,69

vypruzenia




- rozmerova kontrola jednotlivych dielov

- kontrola vinutych pruzin na poSkodenie a deformacie

- kontrola pruzin sekundarneho vypruzenia na skusobnom stave
a sparovanie

1.3.2 360,24
- kontrola unasacov /tiahel/ na posSkodenie a deformacie
- rozmerova kontrola zavesov
- kontrola sediel a opery zavesov sekundarneho vypruzenia na
poskodenie a deformacie
1.3.3 - vymena puzdier unasacov /tiahel/ 1671,97
1.34 - vymena gulovych lozisk unasacov /tiahel/ 249,72
1.35 - renovacia zavitov zavesov 2 163,25
1.3.6 - dodanie novych matic RD 50 1 600,89
1.3.7 - renovacia vSetkych Capov a - vymena vSetkych puzdier 5 940,96
1.3.8 - vymenit puzdra kamenov zavesov 736,17
1.3.9 - odstranit mechanické nerovnosti plochy ¢ela zavesu 275,88
1,4 Primarne vypruzenie dvojkolesia
1.4.1. - kontrola vinutych pruzin na poSkodenie a deformacie 328,32
142 kor)trola pruzin primarneho vypruzenia na skiuSobnom stave a 567,72
sparovanie
1,5 Vedenie dvojkolesia
- vodiace Capy skontrolovat na mechanické poSkodenie a
upevnenie
151 - kvc.)ntrolal puzdra vodiaceho ¢apu na poskodenie po demontazi z 294.69
loZiskovej komory
- kontrola silentblokov vodiacich ¢apov na mechanické
poskodenie a zaistenie
1,6 Hydraulické timi¢e primarne




1.6.1. - vymena ¢apov timi¢ov 3 986,00
1.6.2. - vymena pryzovych puzdier a prachoviek
1.6.3. - renovacia uchytenia timica 272,52
1,7 Hydraulické timi¢e sekundarne
1.7.1. - vymena Capov timi¢ov 2 120,35
1.7.2. - vymena pryzovych puzdier a prachoviek
1.7.3. - renovacia uchytenia timiCov 136,26
1,8 Hydraulické timice prieéne
1.8.1. - vymena ¢apov timi¢ov 2141,98
1.8.2. - vymena pryzovych puzdier a prachoviek
1.8.3. - renovacia uchytenia timiCov 136,26
1,9 Hydraulické timiée pozdiznych kmitov
1.9.1. vymena ¢apov timiov /nemeni sa, sucast timi¢a SACHS/
1.9.2. - vymena pryzovych puzdier a prachoviek
1.9.3. - renovacia uchytenia timicov 241,71
1,10 Napravové loziska s loziskovymi skrinami

- zdemontovat, rozloZit, ocistit’ od starého mazacieho tuku,

namontovat’
1.10.1. - kontrola veka loziskovej skrine na poSkodenie a deformacie 4 000,30

- rozmerova kontrola skrine napravového loziska a vodiacich
puzdier




- vymena lozisk (NU, NJ) a radialne a axialne nastavenie vole a

1.10.2 posuvy premerat 15 696,61
1.10.3 - vymena lozZiskovych kruzkov napravového loZiska 10 034,04
1104 mech:imigké avfgre:bné oznacenie predného kruzku pre kontrolu 288,14
pootoCenia voCi naprave
1.10.5 - vymena mazacich hlavic 147,89
1.10.6 namazanie predpisanym mazacim tukom 472,34
110.7 vyrrlgna v_éetkych pruznych vioziek a gumovych podloziek pod 4 225,88
pruzinami
1.10.8 - kontrola labyrintu a vymena tesnenia 60,94
1,11 Poistka skrine napravového loziska
1.11.1. - rozmerova kontrola 220,59
1,12 Vodiace puzdra skrine napravového loziska
1121 - kontrola vonkajSieho priemeru, povrchu a ovality 123,12
1122 hq\;irgiir;glre){gxﬁj naplne vodiacich ¢apov podla platného 711,42
1,13 Dvojkolesia
1.131 - dynamické vyvazenie dvojkolesia 2 962,55
1,14 Napravy
1.14.2 - rozmerova kontrola podla predpisu vyrobcu 230,85
1,15 Obruce dvojkolesia
1.15.1 - obnova jazdného profilu (bez vymeny obruéi ) 1126,32
- kontrola na uvolnenie obrugi
1.15.2 - kontrolné meranie rozkolesia, okolesnikov, hrabok obrudi, 255,36
priemerov dvojkolia, vystavenie merovych listov a evidenénych
listov;
1.15.3 - vonkajSie ¢ela obruci nafarbit’ bielou farbou 238,75




- mechanické a farebné oznacenie polohy obruci voci hviezdici

1.15.4 pre indikaciu pootoCenia obnovit 210,52
1.16.1 Hviezdice
1.16.2 - kontrola na uvolnenie a pootocenie voci naprave 88,35
116.3 ;):zeirr;‘gﬁ(r;gilzépalogat(r)eét;r:fao()zgsgz\i?ie polohy hviezdice voc&i naprave 368.59
1,17 Ozubené vence
- kontrola ozubeného venca na poskodenie
1171 ;/;gtzar\]\q/::m?(\e/émke?r:térﬁf F\)/rroétt(;al?;uzubového modulu, odihlenie, 360,36
- kontrola hadzavosti naboja
1.17.2 - dotiahnutie skrutiek venca ozubeného kolesa 79,80
1.17.3 - dotiahnutie upevnenia na naboji 79,80
1.17.4 - vymena lozisk unasaca prevodovej skrine 18 058,47
1175 ;Jlp())rze:r?igbrr]c;\éar;5j\>/gyp?;e\rot(;%(\a/\l/<r30vac|'ch skrutiek viek lozisk 117,42
117.6 ;):;s/gggilek;/ \I/ayt:%/;igitt(,)ch viek lozisk pre uloZenie napravovej 32925
1,18 Napravové zberac¢e PCL, uzemiovac viakového kurenia
- demontaz vSetkych sucasti a podrobna prehliadka,
1.181 - kontrola pritlaénych zariadeni, nastavenie pritlaku 1 286,74
- kontrola elektrovodnych spojov
1.18.2 - vymena uhlikov 1920,87
1183 b:(éjsnégiais;i;;u trecej plochy zberného taniera a jeho vycistenie a 393.30
2 Ram s nadstavbou a vybavenim

Skrina




211 - celkové dbékladné ocistenie skrine vratane zasobnikov piesku 2 041,59
21.2 - demontaz, montaz celkov a zariadeni zo skrine 28 996,28
- kontrola na mechanické poskodenie odporovej skrine a
2.1.3 o ) ; 11,97
nasavacieho zariadenia
214 - kontrola tesnosti zasobnikov piesku 30,21
215 - odstranenie starého qateru vnutornych stien skrine a priprava 17 424,59
podkladu na obnovu nateru
2.1.6 - obnova nateru vnutornych stien skrine 3 526,76
2,2 Hlavny ram vozidla a spodok skrine
2.2.1. - oCistenie a umytie hlavného ramu a spodku vozidla 2 365,33
- kontrola ramu a spodku vozidla na mechanické poSkodenie a
koréziu
- zakladné meranie rozmerov ramu hnacieho kofajového vozidla
v rozsahu meracich listov
- rozmerova kontrola stavu hlavného ramu, prieCnych a
pozdlznych vystuh na trhliny a priehyby
- kontrola vSetkych upeviiovacich miest na mechanické
2.2.2. poskodenie 1263,12
- kontrola chladiacich vzduchovodov na mechanické poskodenie
- kontrola vyvézovacich €apov na mechanické poskodenie
- prehliadka bo€nych naraZiek,
- kontrola medzisvorkovnic trakénych motorov na mechanické a
elektrické poSkodenie a opotrebenie
223 - obnova zavitovych Casti 478,80
224 - vymena mechov chladenia TM 3 497,68
295 - qutranenle starého nateru spgdku skrine a hlavného ramu, 5559,14
priprava podkladu na obnovu nateru
2.2.6 - obnovit nater hlavného ramu a spodku skrine 871,81




2,3 Strechy vratane odporovej €asti
231 - demontaz, oCistenie a montaz vratane vSetkych zariadeni 5 786,12
- kontrola strechy, zariadeni, izolatorov a prechodiek na
2.3.2 mechanické, elektrické poskodenie a koréziu, vratane VN vodicov 254,22
a zbernych tyci
2.3.3 - vymena tesneni strechy komplet 3 007,24
kontrola poklopu vystupu na strechu na mechanické, elektrické
2.3.4 N X o 50,16
poSkodenie a kordziu
2.3.5 - vymena tesneni uzaveru nasypnika pieskovaca 250,07
2.3.6 - vSetky elektrovodné spoje dotiahnut’ predpisanym momentom 119,70
2.3.7 - izolatory oSetrit predpisanym pripravkom 132,67
2,4 Nastupné dvere na stanovistia HKV
- kontrola mechanického zaistenia vratane zapadky
- kontrola dveri a pantov na mechanické poskodenie
2.4.1. 100,89
- kontrola zamkov na funk&nost’ a mechanické poskodenie
- kontrola spustacieho okna na mechanické poskodenie
2.4.2. - namazanie zamkov dveri 185,12
2.4.3. - vymena tesnenia spustacieho okna 591,14
2.4.4. - renovacia uloZenia a aretacie spustacieho okna 984,11
2.4.5. - vymena tesnenia dveri a preskuSanie tesnosti 1894,73
246 - vymena ca!unenla opierky ruky nastupnych dveri (len pre 265.45
¢alunené opierky)
25 Vstupné dvere do strojovne
2.5.1. - oCistenie dveri 170,86
259 - kontrola dveri a pantov vratane tesnenia na mechanické 91,77

posSkodenie




- kontrola zamkov a zaistenia na funkénost a mechanické
poSkodenie

- kontrola okna vratane tesnenia na mechanické poskodenie

- kontrola zarazky dveri na mechanické poskodenie a upevnenie

2.5.3. - namazanie zamkov dveri 39,96

254, - vymena tesnenia dveri a presku8anie tesnosti 988,29

2.5.5. - kontrola blokovania vnutornych dveri do strojovne 53,01

2,6 Celné okna

2.6.1 - demontaz, vymena tesneni, montaz 1600,71

2.6.2 - oprava ramu okna 366,27

2.6.3 - oCistit ram a skla od necistot z vonkajSej a vnutornej strany 338,58
- kontrola funkénosti rozmrazovaca vratane vyhrievacich drétov

2.6.4. 256,83
- ram Celného okna skontrolovat’ na mechanické posSkodenie

2.6.5. - prebrusenie vonkajsieho skla ¢elného okna 3 450,00

2,7 Stupacky k nastupnym dveram

2.7.1. - kontrola stupacky na mechanické poSkodenie a deformacie 33,06

2,8 Madla

2.8.1. - kontrola madliel na mechanické poskodenie a deformacie 5,70

2,9 Stanovistia rusnovodica

291 - kompletné ocistenie stanovista 1934,70

29.2 - vymena podlahovej krytiny 221434

293 - vymena izolacii podlahy a stien 6 767,09

294 -Stl;?]rgsiléegé - vymena podlahy, obkladov stien a stropu 9 895,70

295 - obnova nateru stanovista 1322,64




2,10 Pulty kabiny rusnovodica

2.10.1 - kontrola pultu na mechanické poskodenie a deformacie 126,54
2.10.2 - demontaz a montaz krytov pultu 654,36
2.10.3 - demontaz a montaz v8etkych pristrojov a ovladacov 3981,85
210.4 V geritekf/tﬁ; gic;(soﬁ;ltom a zasuvky povysavat, vycistit, - odstranit’ 288.67
2.10.5 - oprava zasuvky s vedenim pultu pomocnika 355,58
2.10.6 - otryskanie plechov pultu pred novym naterom 291,79
2.10.7 - vymena obsitia madla pultu 270,98
2.10.8 - obnova ¢elného obloZenia pultu 2 486,61
2.10.9 - vymena vydrevy stupienka 941,80
21010 ;)Iggg(t)rgéiiteermostatu kurenia na mechanické a elektrické 119,70
2.10.11 - oprava uchytenia hasiaceho pristroja (mechanické a remen) 90,22
2.10.12 - obnova nateru pultu 424,43
2.10.13 - vymena znacenia a popis vSetkych prvkov na stanovisti 271,01
2,11 Sedadla rusriovodica

2111 dk(_:(‘)fgtrrr?l;adseedadla na kompletnost, mechanické poSkodenie a 21.09
2.11.2 - sedadlo povysavat, vycistit, - odstranit vSetky necistoty 361,26
2.11.3 - dodanie nového potahu 1 486,40
2.11.4 - dotiahnutie upevnenia opierok ruk, 41,04
2,12 Protisineéné clony éelného okna

2.12.1. - kontrola clony na kompletnost, mechanické poSkodenie 49,59




2,13 Hygienicky kutik

- kompletné ocistenie kutika vratane vybavenia, dezinfekcia

rozvodov vody s nadrzou a chladni¢ky
2.13.1 - kontrola dielov na kompletnost, upevnenie a poskodenie 1056,24

- kontrola tesnosti a Uplnosti vodného okruhu
2.13.2 - vymena vytokovej batérie 56,63
2.13.3 - doplnit vodu do nadrze kutika 224,01
2,14 Strojovna
2141 - kompletné ocCistenie a odmastenie 4 604,22
2.14.2 - obnovit nater strojovne 3 513,59
2.14.3 - popis zariadeni (oznacenie zasuviek, HP, svorkovnic,...) 244,98
214.4 S t(:g(r;:;l]\llja zavitov konzol, patiek a nosiCov pristrojov, rebrika na 484.12
2,15 Tahadlové haky
2152 ;jlé;)onrtr;oéléigéku na kompletnost, mechanické poSkodenie a 303,24
2.15.3 - premeranie rozmerov podla vykresovej dokumentacie 265,05
2.154 - obnova nateru 277,93
2,16 Narazacie ustrojenstvo
216.2 Iéc;?ct)iﬂzc:}:’r:ztmﬁiyna kompletnost, mechanické poskodenie, 79.80
2.16.3 - preskuSanie na skuSobnom stave 307,80
2.16.4 - obnova nateru 558,23




2,17 Nasavacie filtre
2.17.1 - demontaz, vycistenie a montaz nosicov filtra 1747,67
2.17.2 - kontrola nosicov filtra na mechanické poskodenie a deformacie 117,42
2.17.3 - obnova nateru nosicov filtra 1182,71
2.17.4 - vymena filtracnej napine 1 225,88
2,18 Ochranné kryty — pluhy
2.18.2 - obnova nateru 835,21
2,19 Uzemnovacie prepojky
2.19.1 - demontaz, vycCistenie a montaz uzemnovacej prepojky 668,04
2.19.2 - sty&né plochy ocistit a nakonzervovat 324,38
2.19.3 - vystrazné znacenie obnovit 1 437,45
3 Brzdova vystroj (vzduch.ovévvystroj), kontrolu a opravu
vykonat’ v zmysle predpisu ZSR Z 1, ZSSK V 15/2
3,1 Kompresory (predpis V98/61)
3.1.1. - odpojenie a spojenie s el. motorom, a rAmom 239,40
- kontrola ramu na mechanické poSkodenie a trhliny
3.1.2 - kontrola dielov kompresora na mechanické poskodenie 634,98
- rozmerova kontrola vSetkych predpisanych dielov
3.1.3 - zosilnenie ramu v zmysle prevadzkovej Upravy 217,14
3.14 - rozloZenie kompresora na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie 4 466,93




3.15 - kontrola medzichladi€a na trhliny a tesnost’ 119,70
3.1.7 - vymena vSetkych pruziacich a tesniacich Casti 506,71
3.1.8 - renovacia zavitovych Casti 119,70
3.1.9 - dodanie novej olejovej naplne 205,50
3.1.10 - vykonanie zabehu kompresora (vystavenie protokolu) 478,80
3111 - obnova nateru 195,00
3,2 Pomocny kompresor

3.2.1. - rozlozenie kompresora na jednotlivé diely, oCistenie, zlozenie 312,21
3.2.2 - kontrola dielov kompresora na mechanické poSkodenie 103,17

- rozmerova kontrola vSetkych predpisanych dielov

393 kl\;)rlwr;sr:wz \s/zclziizr::c;] ?o\gélséného ventilu, piestnych krizkov, 402,90
3.24 - vymena puzdier ojnice a piestneho ¢apu 52,50
3.25 - vymena tesniaceho materialu 107,52
3.2.6 - vymena spojky kompresora 171,09
3.2.7 - dodanie novej olejovej naplne 31,58
3.2.8 - vymena filtra 180,84
3.29 - kontrola vykonu kompresora a tesnosti 59,85
3,3 Hlavné vzduchojemy, podla predpisu V 4, V 15/

3.31 - kontrola v zmysle predpisu V 4 a V 15/11 119,70
3.3.2 - premeranie hrubky steny 117,42
3.3.3 - vykonanie tlakovej skusky 837,90
3.34 - vykonanie prevadzkovej revizie 208,62




3.3.5 - vyznacenie datumu prevadzkovej revizie a tlakovej skusky 25,65

3.3.6 - obnova nateru 262,05

3,4 Poistné lana hlavnhého vzduchojemu

3.4.1. - kontrola na mechanické poskodenie 120,84

3.4.2. - kontrola upevnenia poistného lana 47,88

3,5 Potrubie kompresorov — hlavné vzduchojemy

351 - pres!ﬂ]éar_]ie funkér)osti a po’hyblivosti uz_atvéracieho a 609.33
prepojovacieho kohuta hlavnych vzduchojemov

352, prepojovaci kohut hlavnych vzduchojemov v zatvorenej polohe 25 65
zaplombovat’ '

3,6 Odolejovace

3.6.1 - zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat 243,69

3.6.2 - kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/11 183,52

37 Dial’kovq ovladané odvodriovacie kohuty hlavnych

' vzduchojemov

3.7.1 - zdemontovat, rozloZit, vycistit, zloZit, namontovat’ 217,15

3.7.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 1190,87

3.7.3 - funk&na skuska z obidvoch stanovist 119,70

374 Vfgiiﬁfjﬁ pohyblivosti uzatvaracieho kohuata hlavného 60.42

3,8 Poistné ventily

3.8.1 - zdemontovat, rozloZit, vygistit, zloZit, namontovat 381,62

3.8.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/l 469,68

3.9 Tlakomery

3.9.1 - zdemontovat, rozlozit, vycistit, zloZit, namontovat 661,21




3.9.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 1174,20
3,10 Vzduchové potrubia

3.10.1 - kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/11 5 209,33
3.10.2 ;/;/Zilgl)gat’ skusku tesnosti a priechodnosti vzduchovych potrubi 359,10
3.10.3 - odstranit’ zistené vzduchové netesnosti 397,86
3.10.4 - vymena tesniaceho materialu 264,95
3,11 Spojkové kohuty hlavného a napajacieho potrubia

311.1 H;?neomn?orc:;‘/at’, rozlozit, vycistit, zloZit s novym tesnenim, 114154
3.11.2 - kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/11 704,52
3,12 Hadicové spojky hlavného a napajacieho potrubia

3.12.1 - kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I| 705,27
3.12.2 - vymena tesniaceho kruzku 242,33
3,13 Spatné zaklopky

3.13.1 n :gqeomni)orl;ua);’/at’, rozlozit, vygistit, zloZit' s novym tesnenim, 1.089,06
3.13.2 - kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/II 1211,66
3,14 Odkvapnice, filter, prachojem

3.14.1 - zdemontovat, rozloZit, vycistit, zloZit, namontovat 1 800,64
3.14.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 499,32
3,15 Kohuty vzduchového potrubia

3.15.1 odskusat funkénost a pohyblivost 3 765,59
3,16 Upravovace tlaku, Skrtice, prepustace




3.16.1 - zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat 1 345,70
3.16.2. - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/ 1491,15
3,17 Tlakové spinace

3.17.1 ;]%irpéc;ntéi, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zloZenie, 676,23
3.17.2 - kontrola dielov ha mechanické a elektrické poskodenie 234,84
3.17.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 298,68
3,18 Brzdi¢e priamo¢€innej brzdy

3.18.1 - zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat 556,84
3.18.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 1 036,23
3,19 Brzdi¢ samocdinnej brzdy

3.19.1 - zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat 744,09
3.19.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 1 862,99
3,20 Ovlada¢e samocinného brzdica

3.20.1 - zdemontovat, rozloZit, vyc€istit, zloZit, namontovat 656,86
3.20.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 2 011,75
3,21 Rozvadzaé€ s LTR

3.21.1 - zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat 247,36
3.21.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 1262,64
3,22 Tlakové relé

3.22.1 - zdemontovat, rozloZit, vycistit, zloZit, namontovat 374,74
3.22.2 - kontrola, oprava a presku$anie podla predpisu V 15/11 939,07




3,23 Zachranné brzdy

3.23.1 - kontrola na mechanické poskodenie 176,13
3.23.2 - vymena tesnenia 21,56
3.23.3 - vykonat funkénu skusku 60,42
3,24 Rucné odbrzd'ovace

3.24.1 - kontrola na mechanické poskodenie 58,71
3.24.2 - kontrola tesnosti odbrzdovaca 58,71
3.24.3 - opravit a vykonat' funkénu skusku 199,61
3,25 Elektricky odbrzd'ovac (OL 2)

3.25.1 - zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat 162,15
3.25.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 255,39
3,26 Vzduchové hadicové spojky medzi skrinou a podvozkami

3.26.1 - zdemontovat, rozloZzit, vycistit, zloZit, namontovat 46,74
3.26.2 - kontrola, oprava a preskuSanie podla predpisu V 15/11 269,01
3,27 Brzdové jednotky s rozperou

3.27.1 rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie dielov, zloZzenie 13 333,68
3972 ;Ok:mng;)cl)?/éta_d;;)r:![ir\i)%gh dielov na posSkodenie a opotrebenie, - 90,63
3.27.3 - vymena puzdier 7 700,95
3.274 - vymena manzety piesta 401,92
3.27.5 - vymena gumoveho prasnika 414,65
3.27.6 - zavit brzdovej rozpery renovovat 362,55




3.27.7 - dosadenie novych brzdovych klatikov 490,32
3.27.8 skuska tesnosti a funkcie 209,76
3,28 Ruéné brzdy

3.98.1 Sgrc]zanizmus ruénej brzdy vycistit, premazat podla mazacieho 12538
3.98.2 ;(Igr?tr;glc;lla dielov na po$kodenie a opotrebovanie, - rozmerova - 132,24
4 Chladenie, vykurovanie, vetranie

4,1 Chladiaci systém

4.1.1. - vymena vSetkych mechov chladiacich systémov 1097,73
412 é;]/?;ndwzgga usitie vSetkych dilataénych spojeni (mechov) 142570
4.1.3. - kontrola vzduchovodov chladenia trakénej vyzbroje, vycCistenie 182,56
4,2 Filter skrine EDB

4.2.1. - vyCistenie nosica filtra 24,21
4.2.2. - vymena filtracnej napine 113,12
4,3 Ventilatory (chladenie TM, brzdovy — rozjazdovy odpornik)

43.1 rozlozit, vycistit, zlozit’ 2 189,87
4.3.2 - kontrola na mechanické poskodenie, - rozmerova - kontrola 117,42
433 Vl;c\)/rgtgzlr?i:beiného kolesa na mechanické poSkodenie, oprava, 964.09
434 nastavenie vble medzi lopatkami a skrifiou po celom obvode 293,55
435 - vymena lozisk a ich namazanie 384,44
4.3.6 - vymena tesneni krytov prehliadacich otvorov 215,63




4.3.7 - obnova nateru 239,89
4,4 ZalGzie brzdového rozjazdového odpornika
4.4.1. - kontrola stavu uchytenia a pantov 176,13
4.4.2. - kontrola zaistenia svornikov a mechanizmu zaistenia Zaluzii 58,71
4.4.3. - kontrola vofnosti chodu mechanizmu zaluzii 78,66
4.4.4. mechanizmus premazat 94,96
4.4.5. - kontrola funkcie koncového spinaca 59,85
4,5 Vykurovacie telesa
45.1 - zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat, preskusat 2 686,10
45.2 povysavat a vycistit’ priestor vykurovacich telies 140,79
45.3 ocistit izolatory vykurovacich telies 965,82
4,6 Ventilatory vykurovania s ulozenim
4.6.1. - kontrola ventilatora na mechanické poskodenie a upevnenie 741,88
4.6.2. - vyvaZenie obeZzného kolesa 158,91
4.6.3. - vymena mechu 62,43
4.6.4. - uSitie mechu 1 537,82
6 Prenos vykonu
6.1 Hriadele prenosu vykom’J m_edzi trakénym motorom a

' prevodovkou (kardanova hriadel)
6.1.1 - demontaz a montaz do TM 795,15
6.1.2 - rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie dielov, zloZenie 5 158,46
6.1.3 - kontrola jednotlivych dielov na poskodenie a opotrebenie 471,96




6.1.4 - vymena ihiel loziskovych ¢apov s rozpernou vlozkou 1431,55
6.1.5 - vymena tesneni 256,77
6.1.6 - dynamické vyvazenie 1 205,71
6.1.7 - premazanie predpisanych &asti predpisanym mazivom 128,06
6.1.8 - vymena oleja v priestore plavajuceho piesta 200,81
6,2 Napravové prevodovky

6.2.1 - rozloZenie na jednotlivé diely, oistenie dielov, zlozenie 7 662,57
6.2.2 ;Okzc)mn;rl?;?/ée_dl?gr’ﬂ[ir\g;h dielov na poSkodenie a opotrebenie, - 240,54
6.2.3 - odihlenie ozubenych kolies 196,08
6.2.4 - precistenie labyrintov a odtokovych kanalikov 299,25
6.2.5 - kontrola zvarov plniaceho hrdla a uzaveru prevodovky 14,82
6.2.6 - vyCistenie odvzduSnovacieho zariadenia 123,12
6.2.7 - vymena oleja prevodovky 338,12
6,3 Zavesy prevodovej skrine

6.3.1. - zavity zavesu prevodovej skrine renovovat 898,72
6.3.2. - vymena silentblokov 3 334,02
7 Silnoprudové stroje a zariadenia

7,1 Trakéné motory AL 4741 FIT

7.1.1 - rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie, zloZzenie 25 130,61
7192 ;)Igg:(t)rg;ijeec;nggxgglge%eelov na mechanické a elektrické 124545
7.1.3 - vysusenie 239,40




7.1.4 - vykonat elektrické merania pred opravou 449,16
7.1.5 - vymena tesneni na prehliadacich krytoch 262,71
7.1.6 - vykonat renovaciu komutatora, oprava hadzavosti 2 890,60
7.1.7 - renovacia zavitovych asti 1978,47
7.1.8 - mazacie nadstavce a trubky vycistit 120,84
7.1.9 - vymenit’ loziska 3226,73
7.1.10 - vymenit uhliky 3 397,46
7.1.11 - vymena prechodiek, tesneni 2 480,08
7.1.12 - vymena VN kabelaze vyvodov 1570,12
7.1.13 - vymena tesniacich kruzkov chrbta stitu TM 2 610,08
7.1.14 - vymena drevenych drziakov ké&blov svorkovnice 1 033,23
7.1.15 - vymena tesniacich kruzkov hriadela a ¢asti lozisk 263,18
7.1.16 - obnovit elektroizola¢ny nater statora, rotora a loziskovych Stitov 466,67
7.1.17 - vyvaZovanie rotora a kontrola kludného chodu 4 457,83
7118 érsglg\ﬁc;ar ;:Eg\]/ého ustrojenstva, nastavit pritlak uhlikovych kief 3 604,96
7.1.19 - nastavit’ nulovd magneticku os 789,98
7.1.20 - premazanie predpisanych Casti predpisanym mazivom 391,46
7.1.21 - vykonat’ zadbeh 718,20
71292 ;nperre"jlr(r:]izrﬁor\isrgtcs)llzgika na skuSobni spojena s vystavenim 4 069,80
7.1.23 - obnova vonkajSieho nateru 460,46
7,2 Konzoly trakéného motora




7.2.1 - demontaz, oCistenie a montaz 915,99
7.2.2 - kontrola na poSkodenie a opotrebenie 874,54
7.2.3 - obnova nateru 140,89
7,3 Elektromotory hlavného kompresora

7.3.1 - demontaz, montaz do ramu, oCistene 658,92
7.3.2 rozloZenie motora na jednotlivé diely a ich oCistenie, zloZzenie 1353,73
733 I;gg:(rgcljaeﬁgr;ogg/gﬁzseiﬁlizv motora na mechanické a elektrické 239.40
7.3.4 - vykonat elektrické merania pred opravou 239,40
7.3.5 - vykonat renovaciu komutatora, oprava hadzavosti 601,67
736 érsglgpic;ar 2zita)Ecr)r\wlého ustrojenstva, nastavit pritlak uhlikovych kief 718,20
7.3.7 - vymena uhlikov 1 248,48
7.3.8 - vymena lozisk 490,53
7.3.9 - vymena prechodiek, tesneni 165,88
7.3.10 - vymena VN kabelaze 1 657,16
7.3.11 - vymena labyrintovych krdZkov hriadela rotora 1 384,61
7.3.12 - precistenie mazacich trubiek a nadstavcov 119,02
7.3.13 - vykonat' funkénu skusku preotadckovej ochrany 239,40
7.3.14 - styéné plochy uzemnovacej prepojky o€istit a nakonzervovat 60,42
7.3.15 - obnovit znacenie uzemnovacej prepojky 60,60
7.3.16 - obnovit elektroizolaény nater statora, rotora a loZiskovych Stitov 265,09
7.3.17 - vyvazovanie rotora a kontrola kfludného chodu 316,23




7.3.18 - premazanie predpisanych Casti predpisanym mazivom 70,22
7.3.19 - vysu$enie 100,32
7320 ;n[;r;rgizﬁgisr:tgtgika na skusobni spojena s vystavenim 1 436,40
7.3.21 - obnovit vonkajsi nater motora 243,74
7,4 Elektromotory ventilatora chladenia trakéného motora

7.4.1 - rozloZenie motora na jednotlivé diely a ich o€istenie, zloZenie 2 066,86
742 pkgén;gzjl:g?edgc;tg\g;hbg:’ﬁsv motora na mechanické a elektrické 359.10
7.4.3 - vykonat elektrické merania pred opravou 239,40
7.4.4 - vykonat renovaciu komutatora, oprava hadzavosti 601,10
745 érsglznicgizzigigr;ého Ustrojenstva, nastavit pritlak uhlikovych kief 718.20
7.4.6 - vymena uhlikov 457,10
7.4.7 - vymena lozisk 344,34
7.4.8 - vymena prechodiek, tesneni 285,58
7.4.9 - vymena VN kabelaze 2 267,02
7.4.10 - vymena labyrintovych kruzkov hriadela rotora 487,76
7.4.11 - precCistenie mazacich trubiek a nadstavcov 119,70
7.4.12 - styéné plochy uzemnovacej prepojky ocistit a nakonzervovat 60,42
7.4.13 - obnovit znagenie uzemrnovacej prepojky 64,01
7.4.14 - obnovit elektroizolaény nater statora, rotora a loziskovych Stitov 152,98




7.4.15 - vyvazovanie rotora a kontrola kfudného chodu 301,07
7.4.16 - premazanie predpisanych Casti predpisanym mazivom 70,22
7.4.17 - vysudenie 100,32
7418 ;np;r;rgizﬁloni:rgtgllzgika na skuSobni spojena s vystavenim 1 436,40
7.4.19 - obnovit vonkajsi nater motora 174,38
75 Elektro[notory vengilétora chladenia rozjazdového -
brzdového odpornika

751 - rozlozenie motora na jednotlivé diely a ich odistenie, zlozenie 1 653,26
759 I;gg:(rgéaeLeigr;oggggggﬁlizv motora na mechanické a elektrické 964,44
7.5.3 - vykonat elektrické merania pred opravou 198,36
754 - vykonat renovaciu komutatora, oprava hadzavosti 587,10
755 érgglc;nic;a:’zzita)igého Ustrojenstva, nastavit pritlak uhlikovych kief 704.52
7.5.6 - vymena uhlikov 408,15
7.5.7 - vymena lozisk 328,41
7.5.8 - vymena prechodiek, tesneni 126,70
7.5.9 - vymena VN kabelaze 2 548,46
7.5.10 - vymena labyrintovych krdZkov hriadela rotora 1 205,36
7.5.11 - precistenie mazacich trubiek a nadstavcov 58,71
7.5.12 - styéné plochy uzemnovacej prepojky ocistit a nakonzervovat 58,71
7.5.13 - obnovit znacenie uzemnovacej prepojky 59,06
7.5.14 - obnovit elektroizolaény nater statora, rotora a loZiskovych Stitov 144,04




7.5.15 - vyvazovanie rotora a kontrola kfudného chodu 265,68

7.5.16 - premazanie predpisanych &asti predpisanym mazivom 69,65

7.5.17 - vysuSenie 149,34

7518 - premeranie a skuska na skusobni spojena s vystavenim 1 409,04
meracieho protokolu

7.5.19 - obnovit vonkajsi nater motora 114,91

7,6 Elektromotory ventilatora chladenia pulzného menica

7.6.1. - sucast’ skrine EDB - nenacenovat

7,7 Motor pomocného kompresora

7.7.1 - rozlozenie motora na jednotlivé diely a ich odCistenie, zlozenie 279,62

7792 korthrola Jgdnotllvych dle[ov motora na mechanické a elektrické 117,42
poskodenie a opotrebenie

7.7.3 - vykonat elektrické merania pred opravou 58,71

7.7.4 - vykonat’ renovaciu komutatora 176,13

775 - renovacia v;berneho ustrojenstva, nastavit pritlak uhlikovych kief 176.13
a polohu drziakov

7.7.6 - vymena uhlikov 63,04

7.7.7 - vymena lozisk v loZiskovych Stitoch 43,46

7.7.8 - vymena labyrintovych kruzkov hriadela rotora

7.7.9 - styéné plochy uzemnovacej prepojky o€istit a nakonzervovat 12,54

7.7.10 - obnovit znacenie uzemnovacej prepojky 12,58

7.7.11 - obnovit elektroizolaény nater statora, rotora a loZiskovych Stitov 51,05

7.7.12 - vyvazovanie rotora a kontrola kfudného chodu 58,71




7.7.13 - vysuSenie 29,64
7.7.14 - premeranie a funkéna skuska 528,39
7.7.15 - obnovit vonkajsi nater motora 17,36
7.8 Motory ventilatora elektroniky a kurenia stanovist’

7.8.1 - rozloZzenie motora na jednotlivé diely a ich odCistenie, zloZenie 475,79
782 I;gg:(rgéaeﬁgr;ogglgtc;gliﬁlizv motora na mechanické a elektrické 234.84
7.8.3 - vykonat elektrické merania pred opravou 117,42
7.8.4 - vykonat' renovaciu komutatora 352,26
785 érsglgpic;ar 2zita)(;cr)r\wlého ustrojenstva, nastavit pritlak uhlikovych kief 352,26
7.8.6 - vymena uhlikov 111,80
7.8.7 - vymena lozisk v loZiskovych Stitoch 77,80
7.8.8 - vymena labyrintovych kruzkov hriadela rotora

7.8.9 - sty€éné plochy uzemnovacej prepojky ocistit a nakonzervovat 11,97
7.8.10 - obnovit znagenie uzemnovacej prepojky 11,97
7.8.11 - obnovit elektroizola¢ny nater statora, rotora a loziskovych Stitov 72,02
7.8.12 - vyvazZovanie rotora a kontrola kludného chodu 117,42
7.8.13 - vysusenie 58,71
7.8.14 - premeranie a funkéna skuska 469,68
7.8.15 - obnovit vonkajsi nater motora 30,67
7,9 Motory ¢erpadla trafooleja




7.9.1 - rozloZzenie motora na jednotlivé diely a ich oCistenie, zlozenie 712,00
792 pkgén;gc(;l:gieedgcgggrcehbgirﬁg)v motora na mechanickeé a elektrické 234.84
7.9.3 - vykonat elektrické merania pred opravou 117,42
7.9.4 - vymena lozisk v loZiskovych Stitoch 70,98
7.9.5 - obnovit elektroizolaény nater statora, rotora a loZiskovych Stitov 62,10
7.9.6 - vyvazovanie rotora a kontrola klfudného chodu 117,42
7.9.7 - vysusenie 58,71
7.9.8 - vymena komplet tesneni 179,98
7.9.9 - vymena prechodiek 56,42
7.9.10 - premeranie a funkéna skuska 528,39
7.9.11 - obnovit vonkajsi nater motora 19,84
7,1 Trolejové zberace

7.10.1. Trolejovy zberaé 3LSP

7.10.1.1 - kontrola vzduchovej netesnosti 239,40
7.10.1.2 - kontrola bocnej stability zberaca 119,70
71013 —Zlc(j)ezrenrﬁztiir,n;onztg)iienie na jednotlivé diely, oCistenie dielov, 3784.25
710.1.4 ;)l;g;(t)r;l;ijsdnotlivych dielov zberaa na mechanické a elektrické 239,40
7.10.1.5 - vymena lozisk 569,64
7.10.1.6 - vymena puzdier a Capov 4 237,15
7.10.1.7 - vymena uhlikovych list lyZiny zberaca 1907,31




7.10.1.8 - kontrola funkénosti vypruzenia lyziny 119,70
71019 ;;)gqr;\gtnot\c/);/?t’ flexibilné spojky, stykové plochy ogistit, 239,40
7.10.1.10 - vymena tesniaceho kruzku piesta vzduchového pohonu 241,38
7.10.1.11 - nastavit chod a pritlak zberaca 478,80
7.10.1.12 - kontrola nastavenia na skuSobnom stave 957,60
7.10.1.13 - obnovit nater 616,29
7.10.2. Trolejovy zberaé¢ 3LSP

7.10.2.1 - kontrola vzduchovej netesnosti 239,40
7.10.2.2 - kontrola boc¢nej stability zberaca 119,70
710.2.3 -Zlc;(;r;lr:)igtz'ir}]go:tg)zienie na jednotlivé diely, o€istenie dielov, 7 285,41
710.2.4 ;)l;gg:éiijgdnothvych dielov zbera¢a na mechanické a elektrické 239,40
7.10.2.5 - vymena lozisk 1 045,70
7.10.2.6 - vymena puzdier a ¢apov 6 201,19
7.10.2.7 - vymena uhlikovych lidt lyZiny zbera¢a 2 079,37
7.10.2.8 - kontrola funk&nosti vypruzenia lyziny 119,70
71029 ;];)gqrgﬁtnot\?;/?t’ flexibilné spojky, stykové plochy ogistit, 239,40
7.10.2.10 - vymena tesniaceho kruzku piesta vzduchového pohonu 309,99
7.10.2.11 - nastavit’ chod a pritlak zberaca 478,80
7.10.2.12 - kontrola nastavenia na skuSobnom stave 957,60
7.10.2.13 - obnovit nater 543,77




7,11 Odpojovace zberacov OSAD1

711.1 ;nc:;rgointéz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 188424
7.11.2 - vymena pruznych dotykov 493,43
7.11.3 - vymena hlavnych kontaktov 3 370,59
7.11.4 - premazanie predpisanych &asti predpisanym mazivom 119,14
7.11.5 - vymenit puzdra ulozenia hriadefa hlavnych kontaktov 4 170,70
7.11.6 - vymenit tesnenia 261,10
7.11.7 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 273,03
7,12 Hlavny vypinac¢ jednosmerny

7121 ;nc(l)enrgointéi, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 1 663,66
7122 z%nl:trﬁé?((jéeggg&g\éicgedielov hlavného vypina¢a na mechanické a 598.50
7.12.3 ocCistenie zhasacej komory a deionizaéného rostu od opalov 59,85
7.12.4 - vymena hlavnych kontaktov 495,47
7.12.5 - vymena flexibilnych spojok 259,55
7.12.6 - premazanie pohyblivych &asti 123,29
7.12.7 - vymenit tesnenia vratane manzety vzduchového valca 408,82
7.12.8 - oCistenie pomocnych kontaktov od opalov 179,55
7.12.9 - obnova nateru 72,73
7.12.10 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 300,39
7,13 Striedavy hlavny vypinaé




- demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, o€istenie, zloZenie,

7.13.1 montas 3 896,96
713.2 gfgnkttrr(i)lciéeggglzlci)\éyecr:edielov hlavného vypinaca na mechanické a 1795,50
7.13.3 - premazanie pohyblivych Casti 242,09
7.13.4 - vymena vSetkych tesneni 655,22
7.13.5 - vymena brzdovej kvapaliny 69,65
7.13.6 - vymena lozisk rozpojovaca 130,52
7.13.7 - obnova nateru 107,77
7.13.8 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skiska 371,07
7,14 Indikacia striedavého systému (indikacné trafo)

714.1 ;nc:;rtné;ntéi, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie, zloZenie, 487,01
7.14.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie 209,76
7.14.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funk&na skuska 329,46
7,15 Hlavny kablovy zvod

7.15.1 - demontaz, oCistenie, montaz 295,82
7.15.2 - kontrola na mechanické a elektrické poSkodenie 446,66
7.15.3 - vymena kontaktov 767,42
7.15.4 - vykonat’ Upravu uzemnenia z dévodu zlepSenia u€innika 681,98
7,16 L1 - Reaktor

7.16.1 - oCistenie od necistot 76,04
7.16.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 5,70




- skrutkové spoje konstrukcie a mechanického upevnenia

7163 dotiahnut predpisanym momentom 14,82
7.16.4 - elektrovodné spoje dotiahnut’ predpisanym momentom 14,82
7.16.5 - obnova elektroizolacného nateru 44,19
7.16.6 - odstranenie vibracii 88,35
7.16.7 - merania a skuS$anie na skusobni s vystavenim protokolu 58,71
7,17 L2 — Suntovacia timivka

7.17.1 - oCistenie od nedistot 36,14
7.17.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 29,64
7.17.4 - elektrovodné spoje dotiahnut’ predpisanym momentom 29,64
7.17.5 - obnova elektroizolacného nateru 70,64
7.17.6 - odstranenie vibracii 117,42
7.17.7 - merania a skuSanie na sku$obni s vystavenim protokolu 58,71
7,18 L3, L4 — Timivka trakénych motorov

7.18.1 - oCistenie od necistot 71,71
7.18.2 - kontrola dielov ha mechanické a elektrické poskodenie 117,42
7.18.4 - elektrovodné spoje dotiahnut’ predpisanym momentom 117,42
7.18.5 - obnova elektroizolaného nateru 124,70
7.18.6 - odstranenie vibracii 548,34




7.18.7 - merania a skuS$anie na skusobni s vystavenim protokolu 123,69
7,19 L5, L6 — TImivka kompresorov

7.19.1 - oCistenie od nedistot 94,85
7.19.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 100,32
7.19.4 - elektrovodné spoje dotiahnut predpisanym momentom 58,71
7.19.5 - obnova elektroizolaéného nateru 100,41
7.19.6 - odstranenie vibracii 234,84
7.19.7 - merania a skuSanie na skisobni s vystavenim protokolu 117,42
7,2 L7 — TImivka ventilatorov

7.20.1 - oCistenie od necistot 36,14
7.20.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 29,64
7.20.4 - elektrovodné spoje dotiahnut’ predpisanym momentom 29,64
7.20.5 - obnova elektroizolaéného nateru a vonkajSieho nateru 70,15
7.20.6 - odstranenie vibracii 176,13
7.20.7 - merania a skuSanie na skisobni s vystavenim protokolu 58,71
7,21 Trakény transformator

7911 ;n%enr;nélozntéi, rozloZenie na jednotlivé diely, ocistenie, zloZenie, 14 533,51
7.21.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie 1614,81




7.21.3 - vykonanie udrzby v rozsahu T2 podla predpisu ZPO 60/88 10 798,83
7.21.4 - vymena v8etkych tesneni 2799,37
7.21.5 - vymena prechodiek 4118,98
7.21.6 - oprava deliacej roviny 1122,73
7.21.7 - vyCistenie olejového okruhu 248,49
7.21.8 - vymena hydroabsorpé&ne;j latky vysusaca vzduchu 157,74
7.21.9 - vymena trafooleja s filtraciou vratane skusky 6 265,17
7.21.10 - generalna oprava Cerpadiel trafooleja 722,62
7.21.11 - generalna oprava tlakovych spinacov 132,86
7.21.12 - odtlakovanie chladic¢ov 124,83
7.21.13 - vymena ochranného termostatu 88,54
7.21.14 - merania a skuSanie na skusobni s vystavenim protokolu 1 599,99
7.21.15 - obnova vonkajSieho nateru, oznacenie podla kusovnika 700,74
7,22 Buchholtzové relé

7921 ;nc:)?]rtnélointéi, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 141,50
7.22.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie 127,68
7.22.3 - vymena v8etkych tesneni 157,53
7.22.4 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 37,62
7,23 Pristrojovy transformator prudu

7931 - demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 352.73

montaz




7.23.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 117,42
7.23.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skiska 88,35
7,24 Meracie transformatory pradu (x)T1

7941 ;nc:;rpéointéz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 352.26
7.24.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 117,42
7.24.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skiska 348,84
7,25 Kondenzatory

7.25.1 - demontaz, oCistenie, montaz 2 298,30
7.25.2 - kontrola na mechanické a elektrické poSkodenie a opotrebenie 469,68
7.25.3 - kontrola elektrickych parametrov — meranie parametrov 1471,74
7,26 Brzdovy-rozjazdovy odpornik vratane skrine

7 96.1 ;nc:;rpéointéi, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 4556,77
796.2 Igggtkrg(ljaejneigr;o(tjlir\)/gt(izgilizv na mechanické a elektrické 129162
7.26.3 - vymena VN kabelaze 8 155,22
7.26.4 - obnovit nater vnutornej plochy skrine odpornika 182,40
7.26.5 - obnovit nater vonkajsej plochy skrine odpornika 195,00
7.26.6 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 1438,68
7,27 Suntovaci odpornik a odpornik trvalého Suntu

7971 - demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie, zloZenie, 3 188,30

montaz




- kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické

7212 poSkodenie a opotrebenie 1 661,55
7.27.3 - vymena VN kabelaze 3 881,59
7.27.4 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 1174,20
78 deorniky (okrem roz’jazdového — brzdiaceho odpornika,

' Suntovacieho odpornika)
7.28.1 - demontaz, oCistenie a montaz 1193,48
7982 ;}l;g;(t)rc(j);ijsdnotlivych dielov na mechanické a elektrické 704.52
7.28.3 napatova skuska, zmeranie prierazného napatia 672,03
7,29 Menic¢e smeru
7991 hqcioirg)intéi, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie, zlozenie, 1 487,32
7992 ;)I;(é)lr(\g;;);ijeec;né)g;ggge?ieelov na mechanické a elektrické 704,52
7.29.3 - vymena pruznych dotykov 1 508,59
7.29.4 - vymena hlavnych kontaktov 1195,74
7.29.5 - premazanie predpisanych &asti predpisanym mazivom 119,14
7.29.6 - vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov 612,04
7.29.7 - vymenit' tesnenia 124,08
7.29.8 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funk&na skuska 234,84
7,30 Prepojovace J — B
7301 - demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie, zlozenie, 2024.21

montaz




- kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické

7302 poSkodenie a opotrebenie 645,81
7.30.3 - vymena pruznych dotykov 4 254,95
7.30.4 - vymena hlavnych kontaktov 4 430,46
7.30.5 - premazanie predpisanych &asti predpisanym mazivom 120,85
7.30.6 - vymenit puzdra ulozenia hriadefla hlavnych kontaktov 2134,71
7.30.7 - vymenit’ tesnenia 138,15
7.30.8 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skiska 234,84
7,31 Prepojovac kurenia viaku

731.1 ;nc(l)enrgointéi, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 434.66
7312 bl;g;élé)éﬂ{:c;nggxgggec::gov na mechanické a elektrické 29,64
7.31.3 - vymena pruznych dotykov 136,55
7.31.4 - vymena hlavnych kontaktov 119,52
7.31.5 - premazanie predpisanych Casti predpisanym mazivom 17,20
7.31.6 - vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov 125,73
7.31.7 - vymenit' tesnenia 133,16
7.31.8 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funk&na skuska 87,21
7,32 Odpojovaé jednosmerného systému, zbera¢ov (OSAD2)

7321 ;n%irgc;ntéi, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 841,80
7322 - kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické 352.26

posSkodenie a opotrebenie




7.32.3 - vymena pruznych dotykov 731,35
7.32.4 - vymena hlavnych kontaktov 3 488,01
7.32.5 - premazanie predpisanych ¢asti predpisanym mazivom 30,49
7.32.6 - vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov 4 225,42
7.32.7 - vymenit tesnenia 100,34
7.32.8 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 293,55
7,33 Odpojovaé trakénych motorov

7,34 Prepojovac systému

7341 hqcloenrpéointéi, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 130275
7342 ;}Igg;élé);{:c;nggxgggec::gov na mechanické a elektrické 234.84
7.34.3 - vymena pruznych dotykov 1 596,96
7.34.4 - vymena hlavnych kontaktov 1 465,33
7.34.5 - premazanie predpisanych Casti predpisanym mazivom 31,36
7.34.6 - vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov 735,70
7.34.7 - vymenit' tesnenia 68,79
7.34.8 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funk&na skuska 234,84
7,35 Odpojova¢€ pre posun v depe s pomocnymi kontaktmi

7351 kontrola na mechanické a elektrické posSkodenie a opotrebenie 469,68

pomocného nizkonapatového kontaktu




7,36 Trakény usmeriniovac

7.36.1 - kompletne rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie a zloZenie 16 156,71
736.2 ;)Igg;(t)l:(l;ij:dnotlivych dielov na mechanicke a elektrické 3029.55
7.36.3 premerat’ elektrické parametre polovodiCov 15 147,18
7.36.4 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skiska 3638,31
7.36.5 - obnova znacenia 45,30
7,37 Elektromagnetické stykace

o | IS loman oGSt semoorat shontlora a
7372 ;}Igg;(t)rc(j);iij':’dggg\i/vny:rf]}:ielov na mechanické a elektrické 1878,72
7.37.3 - silové dotyky ogistit od opalov, zrazit hrany a vyhladit 224,01
7374 r Ozzn;\(jrrgg :rl’tlak silovych kontaktov a skontrolovat' spravnost 110,58
7.37.5 - pomocné dotyky vyhladit 211,47
7.37.6 - vymenit’ hlavné kontakty 1653,74
7.37.7 - dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov 716,37
7.37.8 - cely povrch stykaca vydistit’ 408,00
7.37.9 - premazanie podla mazacieho planu predpisanym mazivom 109,74
7.37.10 - obnova elektroizolatného nateru 277,42
7.37.11 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 263,34
7,38 Elektropneumatické stykace




- styka¢ zdemontovat a namontovat , skontrolovat’ spravny chod,

7.38.1 vzduchové netesnosti - odstranit’ vratane funkénosti vzduchového 1 480,86
zh&Sania

7382 - zhasaqlu I’<omoru 0_C|st’|t, zsiemont.ovat, skontrolc_)vat na 2 440,53
mechanické a elektrické poskodenie a opotrebenie

7383 - k9ntro|a .Jednotllvych dielov na mechanicke a elektrické 232731
poskodenie, upevnenie

738.4 - hlavné, zhasqge a opalovacie dotyky ocistit od opalov, zrazit 677.16
hrany a vyhladit

7.38.5 - pomocné dotyky vyhladit 423,51

7.38.6 - dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov 2 727,40

71387 - prekrytle spmama’ hlavnych, zhasacich a pomocnych kontaktov, 317,49
pripravkom zmerat

7.38.8 - vymenit manzetu vzduchového pohonu 1401,99

7.38.9 - vymenit hlavné kontakty 13 800,38

7.38.10 - vymena opalovacich kontaktov 1017,26

7.38.11 - vymena pohyblivého opalovacieho rozku 1410,50

7.38.12 - cely povrch stykaca vydistit’ 637,71

7.38.13 - premazanie podla mazacieho planu predpisanym mazivom 266,04

7.38.14 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funk&na skuska 1015,74

7,39 VN relé

7391 - dem,ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 107121
montaz

7392 - k(v)ntrola _Jednotllvych dielov na mechanické a elektrické 281,58
posSkodenie

7.39.3 - kontakty vyhladit 168,15




7.39.4 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 459,42
7,40 Bleskoistky

7.40.1 - demontaz, odistenie a montaz 274,72
7.40.2 ;)Igg;ct)rdo;ijeednotlivych dielov na mechanické a elektrické 5871
7.40.3 - napatova skuska, zmeranie prierazného napétia 78,66
7,41 VN poistky

7.41.2 - dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov 63,27
7,42 Vysokonapat'ové zasuvky viakového kurenia VSET 8

7.42.1 - kompletne rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie a zlozZenie 272,91
7.42.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 117,42
7.42.3 - precistenie odvodriovacich otvorov 35,34
7.42.4 - vymena tesneni 48,72
7.42.5 - zmeranie izolaného stavu a elektrickej pevnosti 46,74
7426 n :;eor:?&\;at,ci pas zdemontovat, sty¢né plochy ocistit, 2337
rapr | ool e ontaty ¢ sésike na slecks o
7.42.8 - kontrola funkcie zamku, zamok premazat 27,75
7.42.9 - vystrazné znacenie obnovit 12,13
743 Vysokonapat'ové zastréky vlakového kurenia vratane

pohyblivej zastréky s kablom a slepej zasuvky VSET 8




7.43.1 - kompletne rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie a zloZenie 137,37
7.43.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 70,68
7.43.3 - precistenie odvodriovacich otvorov 35,34
7.43.4 - vymena tesneni 48,72
7.43.5 - zmeranie izolaéného stavu a elektrickej pevnosti 47,88
7.43.6 n :;eonr:?oc:/\;at,ci pas zdemontovat, sty¢né plochy odistit, 23.37
7.43.7 - kontrola funkcie zamku slepej zasuvky, zamok premazat 27,75
7.43.8 - vystrazné znacenie obnovit 96,18
7,44 Kabelaz obvodov NN, MN, VN - komplet

7441 kggg&;?hnéakrgiigﬂfgiif elektrické poskodenie vratanie 16 359,13
7.44.2 - vymena mechanického uchytenia kabelaze 5 406,05
7.44.3 - vyCistenie k&blovych kandlov a kabelaZe v ratane svorkovnic 6 875,83
7.44.4 - vymena VN kabelaze od trak&nych motorov k medzisvorkovnici 7 744,22
7.44.5 - vykonat' skusku izolagného odporu 3 522,60
7.44.6 - obnovit znagenie vodiCov vratane svorkovnic 1815,54
7,45 Pulzny meni¢ EDB (vratane ventilatora)

7.45.1 - kompletne rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie a zloZenie 4 540,78
7.45.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie 4 053,75
7,46 Elektronicky regulator EDB a stprava merania pradov

7.46.1 - kompletne rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie a zlozenie 313,95




7.46.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 12,54
7.46.3 - nastavenie a skuSanie podla skusobného predpisu vyrobcu 1315,97
7,47 Staticky nabija¢ JN 1008

7.47.1 - kompletne rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie a zloZenie 3 556,56
7.47.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 12,54
7.47.3 - nastavenie a skuSanie podla skuSobného predpisu vyrobcu 3 053,25
8 Slaboprudové zariadenia

8,1 Relatkové skrine

8.1.1 - priestor skrine o istit' a povysavat’ 399,23
8.1.2 [Jlgce)\r::]rgil?edielov na mechanické a elektrické poskodenie, 469,68
8.1.3 - kontrola a doplnenie nalepovacich stitkov-uzemnenie 117,42
8,2 Poistky MN a NN

8.2..1. - skontrolovat spravnu hodnotu a funk&nost’ vSetkych poistiek 469,68
8,3 Sklzova ochrana

831 ;n%er:tnéozntéi, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 102942
832 ;)l;g;élé){l;ijsdnotlivych dielov na mechanické a elektrické 686.28
8.3.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 686,28
8,4 Meracie pristroje

841 - demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 699.96

montaz




- kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické

8.4.2 N ; 794,58
poSkodenie

8.4.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skiska 1003,77

8,5 Relé

851 - dem'ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 628.71
montaz

8.5 2 - kontrolg dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 234,84
upevnenie

8.5.3 - kontakty odistit’ 162,41

8.5.4 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 234,84

8.6 Spina¢, prepinac, tlacidlo, ovlada¢, termostat, stykace

861 - dem’ovntaz, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 4 298,33
montaz

8.6.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 1 559,52

8.6.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skiska 933,66

8,7 Elektromagnetické a elektropneumatické ventily

871 - dem’ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie, zloZenie, 4553,19
montaz

8.7.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 1 056,78

8.7.3 - vymena tesneni 2 020,86

8.74 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funk&na skuska 1411,32

8,8 Ukazovatel stavu US3 (H1 — H8)

881 - dem'ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 229,14
montaz

8.8.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 94,05




8.8.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 46,74
8,9 Riadiace kontroléry

8.91 ;]%irpéc;ntéi, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 3902.82
8.9.2 - premazat mechanické Casti 83,42
8.9.3 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 324,33
8.94 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska 550,62
8,10 Koncové spinace

8.10.1 hqcloenrpéointéi, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 707,05
8.10.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie 205,77
8.10.3 - kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skiska 82,08
8,11 AGL - skrinfia ochran

8.11.1 ;nc:;rpéointéi, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 885.87
8.11.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie 399,57
8.11.3 - vymena VN kablov medzi TT a AGL 2 023,94
8.11.4 ;ﬁ)nr;ptl)ztné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna skuska, 767.79
8,12 Vlakovy zabezpeéovaé MIREL VZ1

8.12.2 - dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov, 11,97
8.12.3 - vykonat' diagnostiku v rozsahu D 3 podfa navodu vyrobcu 469,68




8.12.4 - vykonat diagnostiku v rozsahu D 4 podla navodu vyrobcu 7 524,57
8,13 Rychlomer MIREL RM1

8.13.2 - dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov, 11,97
8.13.3 - vykonat diagnostiku v rozsahu D 3 podfa navodu vyrobcu 469,68
8.13.4 - vykonat diagnostiku v rozsahu D 4 podla navodu vyrobcu 1729,60
8,14 Riadiaci systém MIREL RS 350

8.14.2 - dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov, 11,97
8.14.3 - vykonat' diagnostiku v rozsahu D 3 podfa navodu vyrobcu 469,68
8.14.4 - vykonat diagnostiku v rozsahu D 4 podla navodu vyrobcu 3 789,25
9 Ostatné zariadenia

9,1 Akumulatorové batérie - sada

9.1.1 - batérie vybrat, ocistit, vlozit 429,99
9.1.2 - vyCistenie vnutorného priestoru batériovej skrine 443,71
9.1.3 - kontrola dielov skrine na mechanické a elektrické posSkodenie 324,90
9.14 - obnova nateru skrine 286,08
9.1.5 - premazanie podla mazacieho planu 58,34
9.1.6 - kapacitna skuska batérie v zmysle navodu vyrobcu 2712,53
917 - kontrola batérie na mechanické a elektrické poskodenie, 15561

upevnenie




9,2 Osvetlenie komplet

921 - dem'ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 1521,47
montaz

922 - kontrolg dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 880,65
upevnenie

9.2.3 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 381,90

9,3 Navestné svetla, reflektory

931 - dem’ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie, zloZenie, 1227.78
montaz

932 - kontrole; dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 1174.20
upevnenie

9.3.3 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 399,00

9,4 Panel isticov sada

941 - dem,ovntaz, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 142374
montaz

942 - kontrole_l dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 587.10
upevnenie

9.4.3 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 222,87

9,5 Radiostanica

951 - kontrola_l dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 939.36
upevnenie

9.5.2 revizia zariadenia 2 978,25

9.5.3 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 2 371,30

9,6 UIC paket

961 - kontrola dielov ha mechanické a elektrické poskodenie, 716,49

upevnenie




9.6.2 revizia zariadenia 2 800,41

9.6.3 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 1407,33

9,7 Ventilatory stanovist’ rusnovodic¢a

971 - dem'ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 29355
montaz

972 - kontrolg dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 58.71
upevnenie

9.7.3 - vymena uhlikov 285,76

9.7.4 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 117,42

9,8 Stierace

981 - dem’ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie, zloZenie, 1 406,10
montaz

982 - kontrole; dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 587.10
upevnenie

9.8.3 - prevodovku a hriadele namazat 119,40

9.84 - stieracie listy vymenit 123,14

9.8.5 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 234,84

9,9 Huakacky a pistaly

991 - dem,ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 372,88
montaz

992 - kontrola_ dielov na mechanické a elektrické poSkodenie, 234,84
upevnenie

9.9.3 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 117,42

9,10 Pieskovanie — komplet sada




- demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, o€istenie, zloZenie,

9.10.1 montas 1921,72
9.10.2 bl;gc:]rgilqei\edielov na mechanické a elektrické poskodenie, 328.89
9.10.3 - vymena pryzovych hadic 505,48
9.10.4 doplnit’ piesok 263,64
9.10.5 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 58,71
9,11 Mazanie okolesnikov — komplet sada

911.1 hqc:;rg;ntéi, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie, zloZenie, 2 866,88
911.2 [Jlsg\r;:]rgileiledielov na mechanické a elektrické poskodenie, 157,32
9.11.3 - vymena privodnych hadiiek medzi ramom skrine a podvozkom 167,11
9.11.4 - vymena privodnych hadiCiek medzi podvozkom a tryskami 151,14
9.11.5 - trysky rozlozit, vycistit, zloZit, 572,85
9.11.6 - doplnit predpisané mazivo do nadrzky 428,39
9.11.7 - vycistit sitko filtra maziva 92,91
9.11.8 - vyCistenie privodného potrubia maziva a vzduchu na podvozku 174,42
9.11.9 bl;g\r/lggl(i tesnosti privodného potrubia maziva a vzduchu na 11073
9.11.10 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 1288,77
9,12 Signalne a kontrolné svietidla

912.1 ;nc(i;rgc;ntéi, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zloZenie, 1174.20
912.2 - kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 821,94

upevnenie




9.12.3 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 381,90

9,13 Meranie spotreby energie (MSE)

913.1 - kontrolg dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 106,02
upevnenie

9.13.2 - revizia zariadenia a funkéna skuska 1439,82

9,14 Klimatizaéné zariadenia stanovist’

914.1 - kontrole; dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 587.10
upevnenie

9.14.2 - dezinfekcia 117,42

9.14.3 - revizia klimatizacného zariadenia 197,90

9.14.4 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 1027,71

9,15 Hasiace pristroje

9.15.1 - prntrqla na mechanické poskodenie, upevnenie, netesnosti, 62.13
ocCistenie

9.15.2 - kontrola lehoty platnosti 12,54

9153 - oprava uchytenia hasiaceho pristroja v strojovni (mechanickeé a 22212
remen)

9,16 Ostrekovace €elnych okien

9.16.1 - dem,ovntaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zlozenie, 94.62
montaz

916.2 - kontrola_l dielov na mechanické a elektrické poskodenie, 23.94
upevnenie

9.16.3 - doplnit kvapalinu do nadrzky ostrekovaca 31,44

9.16.4 - kompletné nastavenie, funkéna skiska 36,48

9,17 Natery, popisy




- zhotovenie LAK . /skrifia, strecha vratane vSetkych suvisiacich

9.17.1 . 41 422,80
prac/
9.17.2 - dodanie novych popisov pristrojov a zariadeni vozidla 829,58
9.17.3 - dodanie novych vnutornych popisov vozidla 103,37
9.17.4 - dodanie novych vonkajSich popisov vozidla 1 152,07
9.17.5 - dodanie novych nalepovacich stitkov-uzemnenie 237,38
9,18 IRC éleny
918.1 - dem,ovntaz, rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie, zlozenie, 89,49
montaz
918.2 - prntrqla na mechanlclfe a elektr’|cke postgenle, upevnenie, 637,83
oCistenie vratane medzisvorkovnic a kabelaze
9.18.3 - pretesnenie svorkovnic na rame vozidla 134,79
9.18.4 - kompletné nastavenie, funkéna skuska 117,42
9,19 Mobilna ¢ast’ ETCS (plati v pripade dosadenia na vozidlo)
- Odpojenie a demontaz jednotlivych ¢asti z vozidla. /Respektive
9.19.1. - s e e 880,65
Z konstruk&ného celku./ a spatna montaz
- Pohradom skontrolovat’ v3etky €asti (vnutorné aj vonkajsie) na
9.19.2. PR ; . 58,71
mechanické poskodenia a upevnenie.
- Udrzba suvisiacej elektroniky sa vykona v zmysle tech.
9.19.3. podmienok a navodu dodavatela komponentov ETCS. 13 785,45
9194, - Skontrployat ervodny el. kabelaz ku komponentom na 129.39
mechanické poskodenie.
- Skontrolovat’ neporusSenost’ a upeviovacie prvky konzoly
9.19.5. . - . . P . 41,04
balizovej antény, vratane poistnych lan.
10 Defektoskopia
10,1 Néaprava dvojkolesia 171,00
10,2 Ozubené koleso napravy dvojkolesia 920,55




10,3 Celo napravy dvojkolesia 142,50
10,4 Driek napravy dvojkolesia 171,00
10,5 Prechody na naprave dvojkolesia 148,20
10,6 Hviezdicové koleso 782,61
10,7 VyvaZovacie zavazia na hviezdicovom kolese - zvary

10,8 Obrug- jazdna plocha + okolesnik 825,93
10,9 Ram podvozku -zvary 527,25
10,1 Konzola timi¢a vrtivého kmitu - zvary 860,13
10,11 Ram vozidlovej skrine - zvary 481,65
10,12 Naraznikovy koS - zvary+ plast pri poistke 478,80
10,13 Otocny ¢ap podvozku 161,31
10,14 Zvar v okoli otoéného ¢apu 85,50
10,15 Olejova vana podvlec¢eného priec¢nika 119,70
10,16 Ram kompresora - zvary 137,94
10,17 Tahadlovy hak + tiahlo 275,31
10,18 Vreteno skrutky tahadlového haku 199,50
10,19 Kardafovy hriadel trakéného motora 1 009,47
10,2 Pastorok napravovej prevodovky 605,91
10,21 Konzola trakéného motora 550,62
10,22 Kardarovy kriz 550,62
10,23 Unasac prevodovky 605,91
10,24 Skrutky unasaca napr. prevodovky 304,38
10,25 Zaves prevodovkovej skrine 196,65




10,26 Skria prevodovky - zvary 1193,01
10,27 Nosi¢ pruzin sekundarneho vypruzenia 317,49
10,28 Zaves pruzin sekundarneho vypruzenia 577,98
10,29 Dolné rameno zberada Skoda- zvary 176,13
10,3 Dolné rameno zbera¢a SHUNK- zvary 176,13
10,31 Vodiace ¢apy primarneho vypruzenia 29,07
10,32 Nadoba traké. transformatora- zvary 285,00
10,33 Klukovy hriadel kompresora 239,40
10,34 Ty€ P 45 z brzdovej jednotky 50,16
10,35 Svorniky a ¢apy 171,00
B Meranie, kontrola, odovzdanie

B1 - vystavit Qri§lu§n§ protokoly o me’ranvl' c’elkov a vy_pInit’ 1124.04

dokumentaciu vozidla v zmysle prisluSnych predpisov

B.2 - VN skuska elektrickej vyzbroje HKV 2 154,60
B.3 - vysledné kontrola izolaénych stavov jednotlivych obvodov 718,20
B.4 - vysledna kontrola ohmickych hodnét jednotlivych obvodov 837,90
B.5 - spracovanie reviznej spravy elektrického zariadenia 478,80
B.6 - kontrola prechodového odporu 399,00
B.7 - kontrola vodotesnosti skrine 224,01
B.8 - nastavenie mier pojazdu, vahy a kolesovych tlakov 3 287,76
B.9 - vystavenie protokolu technickej kontroly 478,80
B.10 - plombovanie urenych pristrojov a zariadeni 85,50
B.11 - stacionarna skuska brzdy 897,75
B.12 - VN skudka vozidla 5 985,00




B.13 - staticka funk&na skuska vozidla 2 986,80
B.14 - vykonanie skusobnej jazdy na oboch systémoch 15 350,10
B.15 - oCistenie a umytie vozidla pred odovzdanim 1 342,45
B.16 - odovzdanie vozidla a dokladov od vozidla zastupcovi odberatela 239,40
B.17 - funkéna skuska REGONIK (UIC paket) + zelena slu¢ka 2 473,23
SPOLU CELKOM za HKV : 1030 494,91

B.1.1 Zakladny rozsah Planovanej periodickej opravy HKV radu 350 — Material

Zakladny rozsah Planovanej periodickej opravy stupna H HKV 350 - podrobny rozpis materialu k tab. 6.1.1.a)

Poznamka:
- podrobny rozpis materialu pre jednotlivé okruhy operacii, uchadza¢ pre jednotlivé operacie uvedie nazov materialu a pozadované udaje. Je povolené
pridavat v zozname potrebny pocet riadkov (podla vzoru urobeného v ID. "1.0. Podvozky").

- doplni sa material, ktory je kontrolovatelny, a ktorého pouzitie nevyplyva z technolégie

prace/opravy/vymeny

- v stipci "Merna jednotka" sa uvedie oznadenie "ks", "L" (liter), "dvojkolie" a pod. zodpovedajuce vyskytu na celom HKV. V pripade ocenenia
"Technologického materidlu" sa uvedie oznacenie "T" bez uvedenia nazvu materialu.

- cena materialu ktorého pouzitie vyplyva z technoldgie prace/opravy/vymeny bude prednostne zahrnuty v cene dodavaného materialu (do 10% ceny
materialu), a/alebo sa uvedie suhrnne ako technologicky material

Mern Cena za
ID Nazov - Popis operacie Nazov materialu Mnoistvo . mernu Suma celkom (€)
jednotka .
jednotku (€)
A Vstupna prehliadka
prehliadka a kontrola Uplnosti vozidla, stavu sucasti a
dielov
Al vypracovanie preberacieho protokolu 64,97
ocistenie vozidla a priprava na komisionalnu prehliadku




priprava komisionalnej prehliadky

1 Podvozky

1.0 |Podvozky

L. v8etky podvozky z vozidla vyviazat

1 7,96
1.0 vSetky podvozky do vozidla zaviazat

2 687,17
1.0. | vSetky dvojkolia z podvozkov vyviazat

3

L.0. vSetky dvojkolia do podvozkov zaviazat

4 9,15
1.0. |vSetky trakéné motory z podvozkov vyviazat

5

1.0. v8etky trakéné motory do podvozkov zaviazat

6 3 359,30
1.0. |v8etky prevodovky vyviazat

7

L.0. vSetky prevodovky zaviazat

8 311,23




1.0.

rozloZenie podvozku na jednotlivé celky, oCistenie a umytie

9 dielov 400,76
1.1 |Ramy podvozkov
LL rozlozenie na jednotlivé diely, oistenie a umytie dielov
1 790,37
rozmerova kontrola ramov podvozkov a vSetkych
predpisanych dielov
11 kontrola oto&ného ¢apu na poskodenie a upevnenie
> | kontrola tesnosti vzduchového potrubia k brzdovym 2,39
jednotkam
kontrola uzemnovacich prepojok na poskodenie a
predpisany prierez
1.1. , T
3 vymena mechu otoéného &apu 130,00
L1 vymena vsetkych ¢apov, vloziek a puzdier
4 ’ 5 367,60
1.1. P
renovacia zavitovych ¢asti v rame
5 24,26
1.1. |vzduchové potrubie k brzdovym jednotkam a tryskam

mazania okolesnikov




1.1. | kontaktné plochy uzemnovacich prepojok ocistit’ a natriet 350
7 kontaktnym mazivom '
1.1. | zabeh podvozkov na skusobnom stave
8
1.1. | zviditelnit vyrazené vyrobné Cislo na rame
9
1.1. |obnovenie nateru vS§etkych sucasti podvozku /vratane
10 | popisu/ 428,09
1.2 |Podvleceny prieénik
kontrola na poskodenie a deformacie
rozmerova kontrola, kontrola voli vietkych predpisanych
dielov
1.2. |kontrola krytu spodného veka oto€ného €apu na
1. poSkodenie
kontrola spodného veka oto€ného ¢apu na poskodenie
rozmerova kontrola a kontrola na poSkodenie panvy s
gulovym loziskom
1.2. ” . . . .«
vycCistenie potrubia mazania oto¢ného Capu
2 5,46
1.2. , . s .
vymena maziva v 16zku oto¢ného Capu
3 358,15
1.3 |Vypruzenie sekundarne
1.3. | demontaz, rozlozenie a zlozenie sekundarneho systému
1 vypruzenia 890,55




rozmerova kontrola jednotlivych dielov

kontrola vinutych pruzin na poskodenie a deformacie

kontrola pruzin sekundarneho vypruzenia na skuSobnom

1.3. [stave
2 kontrola unasacov /tiahel/ na poskodenie a deformacie

rozmerova kontrola zavesov

kontrola sediel a opery zdvesov sekundarneho vypruzenia

na poskodenie
é'S' vymena puzdier unasacov /tiahel/ 1187,47
1.3. , . . o x .
2 vymena gulovych lozisk unasacov /tiahel/ 106,08
1.3. f .
5 renovacia zavitov zavesov 1 524,85
1.3. . . .
6 dodanie novych matic RD 50 1 457,25
1.3. renovacia vSetkych €apov a - vymena vSetkych puzdier 5 735,76




1.3.

8 vymenit puzdra kamenov zavesov 574,29
1.3. | odstranit mechanické nerovnosti plochy Cela zavesu
9
1.4 |Primarne vypruzenie dvojkolesia
1.4. |kontrola vinutych pruzin na poskodenie a deformacie
1
1.4. |kontrola pruzin primarneho vypruzenia na skuSobnom
2 stave
1.5 |Vedenie dvojkolesia
vodiace €apy skontrolovat na mechanické poskodenie a
upevnenie
1.5. | kontrola puzdra vodiaceho ¢apu na poSkodenie po
1 demontézZi
kontrola silentblokov vodiacich ¢apov na mechanické
poSkodenie
1.6 |Hydraulické timic¢e primarne
L.6. vymena ¢apov timi¢ov
1 3 687,32
1.6. |vymena pryZovych puzdier a prachoviek /nemeni sa,
2 sucast timi¢a SACHS/
;'6' renovacia uchytenia timi¢a 44,52
1.7 |Hydraulické timi¢e sekundarne
L.7. vymena &apov timi¢ov
1 1971,01




1.7. | vymena pryzovych puzdier a prachoviek /nemeni sa,
2 sucast timi¢a SACHS/
1.7. L . .
renovacia uchytenia timi€ov
3 22,26
1.8 |Hydraulické timi¢e prie€ne
L18. vymena ¢apov timi¢ov
1 1 843,30
1.8. | vymena pryzovych puzdier a prachoviek /nemeni sa,
2 sucast timi¢a SACHS/
1.8. o . .
renovacia uchytenia timiCov
3 22,26
1.9 |Hydraulické timice pozdiinych kmitov
1.9. | vymena Capov timic¢ov /nemeni sa, sucast timi€a SACHS/
1
1.9. |vymena pryZovych puzdier a prachoviek /nemeni sa,
2 sucast timi¢a SACHS/
1.9. L . .
renovacia uchytenia timic¢ov
3 22,26
1.10 | Napravové loziska s loziskovymi skrifiami
zdemontovat, rozlozit, ocistit od starého mazacieho tuku,
1.10 | namontovat’
A 2 319,37

kontrola veka loziskovej skrine na poskodenie a
deformacie




rozmerova kontrola skrine napravového loZiska a vodiacich
puzdier

1.10

vymena lozisk (NU, NJ) a radidlne a axialne nastavenie
vble a posuvy premerat

14 941,36

1.10

vymena loziskovych kruzkov napravoveého loziska

9 667,53

1.10

mechanické a farebné oznacenie predného krazku pre
kontrolu

53,30

1.10

vymena mazacich hlavic

11,09

1.10

namazanie predpisanym mazacim tukom

262,58

1.10

vymena vSetkych pruznych vlozZiek a gumovych podloziek
pod

1945,31

1.10

kontrola labyrintu a vymena tesnenia

31,30

1.11

Poistka skrine napravového loziska

111

rozmerova kontrola

1.12

Vodiace puzdra skrine napravového loziska

1.12

kontrola vonkajSieho priemeru, povrchu a ovality

1.12

vymena olejovej naplne vodiacich ¢apov podfa platného
mazacieho planu

323,82

1.13

Dvojkolesia

1.13

dynamické vyvazenie dvojkolesia

1570,04




1.14

Napravy

1.14

rozmerova kontrola podla predpisu vyrobcu

1.15

Obruce dvojkolesia

1.15

obnova jazdného profilu (bez vymeny obruci )

1.15

kontrola na uvolnenie obrudi

kontrolné meranie rozkolesia, okolesnikov, hribok obruéi,
priemerov dvojkolia,

1.15

vonkajsie ¢ela obru€i nafarbit’ bielou farbou

126,46

1.15

mechanické a farebné oznac&enie polohy obruéi vodi
hviezdici pre indikaciu

57,76

1.16

Hviezdice

1.16

kontrola na uvolnenie a pooto¢enie voci naprave




1.16 | mechanické a farebné oznacenie polohy hviezdice vodi
3 naprave 90,43
1.17 | Ozubené vence
kontrola ozubeného venca na poskodenie
1.17 |rozmerova kontrola vratane zubového modulu, odihlenie,
1. | vystavenie
kontrola hadzavosti naboja
1.17 | dotiahnutie skrutiek venca ozubeného kolesa
2
1.17 | dotiahnutie upevnenia na naboji
3
117 . o, % x N
vymena lozisk unasaca prevodovej skrine
4 14 734,23
1.17 | prekalibrovat’ zavity dier upeviiovacich skrutiek viek loZisk
5 uloZenia napravovej ptrevodovky
1.17 |tesnenie v labyrintoch viek lozisk pre ulozenie napravove;j
.6 prevodovky vymenit 47,67
118 Napravové zbera¢e PCL, uzemnova¢ viakového
' kurenia
1.18 ix o wal N . :
demontéz vS8etkych sucasti a podrobné prehliadka
A 975,52




kontrola pritlanych zariadeni, nastavenie pritlaku

kontrola elektrovodnych spojov

1.18 | . .
vymena uhlikov
2 1 780,08
1.18 | kontrola stavu trecej plochy zberného taniera a jeho
.3 vyCistenie a presustruzenie
2 Ram s nadstavbou a vybavenim
2.1 | Skrina
2.1. | celkové dokladné ocCistenie skrine vratane zasobnikov
1 piesku 218,73
2.1 demontaz, montaz celkov a zariadeni zo skrine
2 2 320,28




2.1. | kontrola na mechanické poskodenie odporovej skrine a

3 nasavacieho zariadenia

2.1. | kontrola tesnosti zasobnikov piesku

4

2.1. | odstranenie starého nateru vnutornych stien skrine a

5 priprava podkladu na obnovu nateru 4 537,46
2.1. obnova nateru vnutornych stien skrine

6 1 397,81




2.2 | Hlavny ram vozidla a spodok skrine

i'z' ocCistenie a umytie hlavného ramu a spodku vozidla 219.28
kontrola ramu a spodku vozidla na mechanické poSkodenie
a kordziu
zakladné meranie rozmerov ramu hnacieho kolajového
vozidla v rozsahu meracich listov
rozmerova kontrola stavu hlavného ramu, prieCnych a
pozdiznych B138

2.2. | kontrola vSetkych upevriovacich miest na mechanické

2 poskodenie
kontrola chladiacich vzduchovodov na mechanické
poskodenie
kontrola vyvazovacich ¢apov na mechanické poskodenie
prehliadka bo&nych naraziek
kontrola medzisvorkovnic trakénych motorov na
mechanické a elektrické poskodenie a opotrebenie

5o |Obnova zavitovych Casti

3

2.2.

4

2.2. , .
vymena mechov chladenia TM

4.4

> 482,38

4.3




2.2.

4.5

2.2.

4.5

2.2. | odstranenie starého nateru spodku skrine a hlavného

5 ramu, priprava podkladu na obnovu nateru 1 180,40

2:2. obnovit nater hlavného ramu a spodku skrine

6 398,71

2.3 | Strechy vratane odporovej ¢asti

2.3. demontaz, olistenie a montaz vratane vSetkych zariadeni

1 371,12
kontrola strechy, zariadeni, izolatorov a prechodiek na

2.3. mechanické, elektrické poSkodenie a kordziu, vratane VN

2 vodi¢ov a zbernych ty¢&i

2:3. vymena tesneni strechy komplet

3 600,13

2.3. | kontrola poklopu vystupu na strechu na mechanické,

4 elektrické poskodenie a koroéziu

2:3. vymena tesneni uzaveru nasypnika pieskovaca

5 130,37

2.3. | vSetky elektrovodné spoje dotiahnut predpisanym

6 momentom

izolatory oSetrit’ predpisanym pripravkom




2.3.

7 51,73
2.4 | Nastupné dvere na stanovistia HKV

kontrola mechanického zaistenia vratane zapadky
2 4. | kontrola dveri a pantov na mechanické poskodenie
1 kontrola zamkov na funkénost a mechanické poskodenie

kontrola spustacieho okna na mechanické poskodenie
2.4,
2 C ,

namazanie zamkov dveri
2.4, 35.78
2.1 '
2.4, , . o

vymena tesnenia spustacieho okna
3 89,54
2.4, L . - e

renovacia ulozenia a aretacie spustacieho okna
4 4,85
2.4, , . . . .

vymena tesnenia dveri a preskusanie tesnosti
5 218,93
2.4. | vymena Calunenia opierky ruky nastupnych dveri (len pre
6 Calunené opierky) 16,36
2.5 |Vstupné dvere do strojovne

ocistenie dveri




1 30,07
kontrola dveri a pantov vratane tesnenia na mechanické
posSkodenie
kontrola zamkov a zaistenia na funk&nost’ a mechanické
2.5. poSkodenie
2 kontrola okna vratane tesnenia na mechanické poskodenie
kontrola zarazky dveri na mechanické poskodenie a
upevnenie
2.5. L .
namazanie zamkov dveri
3 10,32
2.5. , . . A .
vymena tesnenia dveri a preskuSanie tesnosti
4 36,96
2.5. | kontrola blokovania vnutornych dveri do strojovne
5
26 |Celné okna
2.6. iy . .
demontaz, vymena tesneni, montaz
1 510,30
2.6. .
oprava ramu okna
2 6,03
2'6' odistit ram a skla od necistdt z vonkajSej a vnutornej strany 26.79
kontrola funkénosti rozmrazovaca vratane vyhrievacich
3'6' drétov 6,03

ram Celného okna skontrolovat na mechanické poskodenie




2.6. | prebrusenie vonkajSieho skla ¢elného okna
5
2.7 |Stupacky k nastupnym dveram
2.7. | kontrola stupacky na mechanické posSkodenie a deformacie
1
2.8 |Madla
2.8. | kontrola madliel na mechanické poskodenie a deformacie
1
2.9 |Stanovistia rusriovodica
2.9. C . .
k I t t
1 ompletné ocistenie stanovista 2976
2.9. vymena podlahovej krytin
2 |WYmenap JEYAnY 1040,14
2.9. vymena izolacii podlahy a stien
3 |V podiany 1020,35
2.9. | kompletna - vymena podlahy, obkladov stien a stropu
4 stanovista 2 263,40




obnova nateru stanovista

324,00

2.10

Pulty kabiny rusriovodi€a

2.10

kontrola pultu na mechanické poskodenie a deformacie

2.10

demontaz a montaz krytov pultu

2.10

demontédZ a montaz vaetkych pristrojov a ovladacov

243,22

2.10

priestor pod pultom a zasuvky povysavat, vycistit, -
odstranit vietky necistoty

12,79

2.10

oprava zasuvky s vedenim pultu pomocnika (Suflik)

1,61

2.10

otryskanie plechov pultu pred novym naterom

30,16




2.10

vymena obSitia madla pultu

22,46

2.10

obnova ¢elného oblozZenia pultu

196,92

2.10

vymena vydrevy stupienka

43,48

2.10
.10

kontrola termostatu kurenia na mechanické a elektrické
poSkodenie

2.10
A1

oprava uchytenia hasiaceho pristroja (mechanické a
remen)

0,16

2.10
A2

obnova nateru pultu

189,59

2.10
A3

vymena znacenia a popis vSetkych prvkov na stanovisti

36,17

211

Sedadla rusnovodica

211

kontrola sedadla na kompletnost, mechanické poSkodenie
a deformacie

211

sedadlo povysavat, vycistit, - odstranit’ vSetky necistoty

137,25




211

dodanie nového potahu

491,75

211

dotiahnutie upevnenia opierok ruk

2.12

Protisine¢né clony ¢elného okna

2.12

kontrola clony na kompletnost, mechanické poskodenie

2.13

Hygienicky kutik

2.13

kompletné ocistenie kutika vratane vybavenia, dezinfekcia
rozvodov vody

kontrola dielov na kompletnost, upevnenie a poskodenie

92,94

kontrola tesnosti a Uplnosti vodného okruhu

2.13

vymena vytokovej batérie

26,42

2.13

doplnit vodu do nadrze kutika

2.14

Strojoviia

2.14

kompletné ocistenie a odmastenie

112,62

2.14

obnovit nater strojovne

875,63




2.14

popis zariadeni (oznacenie zasuviek, HP, svorkovnic,...)

10,14

2.14

oprava zavitov konzol, patiek a nosi€ov pristrojov, rebrika
na strechu

5,32

2.15

Tahadlové haky

2.15

demontaz, rozlozenie, odistenie, odmastenie, zloZenie,

374,58

2.15

kontrola haku na kompletnost, mechanické poskodenie a
deformécie

2.15

premeranie rozmerov podla vykresovej dokumentacie

2.15

obnova nateru

38,53

2.16

Narazacie ustrojenstvo

2.16

demontaz, rozlozenie, odistenie, odmastenie, zlozenie,

793,21

2.16

kontrola naraznika na kompletnost, mechanické
poskodenie,

2.16

preskusanie na skuSobnom stave

2.16

obnova nateru

79,43

2.17

Nasavacie filtre

2.17

demontaz, vycCistenie a montaz nosicov filtra

162,50




2.17

kontrola nosicov filtra na mechanické poskodenie a
deformacie

2.17

obnova nateru nosicov filtra

204,02

2.17

vymena filtratnej naplne

374,30

2.18

Ochranné kryty — pluhy

2.18

demontaz konzol odmetacich plechov, kontrola ich
uchytenia, precistenie a - obnova zavitov uchytenia

118,77

2.18

obnova nateru

190,54

2.19

Uzemnovacie prepojky

2.19

demontéz, vyc€istenie a montaz uzemrovacej prepojky

2.19

sty&né plochy o istit a nakonzervovat

18,86

2.19

vystrazné znacenie obnovit

1 067,52

2.19

zmerat a zaznamenat prechodovy odpor medzi kovovou
konstrukciou skrine a kolajnicou

Brzdova vystroj (vzduchova vystroj), kontrolu a opravu
vykonat’ v zmysle predpisu ZSR Z 1, ZSSK V 15/2

3.1

Kompresory (predpis V98/61)




3.1. | odpojenie a spojenie s el. motorom, a ramom
1
kontrola ramu na mechanické poSkodenie a trhliny
g'l' kontrola dielov kompresora na mechanické poskodenie
rozmerova kontrola vetkych predpisanych dielov
3.1 zosilnenie ramu v zmysle prevadzkovej upravy
3 17,64
3.1. |rozlozenie kompresora na jednotlivé diely, oCistenie,
4 zlozenie 592,07
3.1. | kontrola medzichladi¢a na trhliny a tesnost
5
3.1. | vymena sacich a vytlaénych ventilov, piestnych krazkov,
6 klznych a valivych lozisk. klinovych remeriov 2 901,65
3.1 , L — o
7 vymena vSetkych pruZiacich a tesniacich Casti

267,31




3.1. |renovacia zavitovych Casti

8

3.1. dodanie novej olejovej napline

9 145,08
3.1. | vykonanie zabehu kompresora (vystavenie protokolu)

10

3.1 .

11 obnova nateru 45,66
3.2 |Pomocny kompresor

3.2. |rozlozenie kompresora na jednotlivé diely, ocistenie,

1 zlozenie 12,96
3.2. | kontrola dielov kompresora na mechanické poskodenie

2 rozmerova kontrola vetkych predpisanych dielov

3.2. | vymena sacieho a vytlatného ventilu, piestnych krizkov,

3 klznych a valivych loZisk 223,35




vymena puzdier ojnice a piestneho €apu

4 14,88
3.2. , . .,
vymena tesniaceho materialu
S 7,77
3.2. vymena spojky kompresora
6 Yy JKY 140,88
3.2. dodanie novej olejovej naplne
7 1,37
3.2. vymena filtra
g | 143,22
3.2. | kontrola vykonu kompresora a tesnosti
9
3.3 | Hlavné vzduchojemy, podla predpisu V 4, V 15/l
3.3. |kontrola v zmysle predpisu V 4 a'V 15/11
1
3.3. | premeranie hrubky steny
2
3.3. | vykonanie tlakovej skusky
3
3.3. | vykonanie prevadzkovej revizie
4
3.3. | vyznacgenie datumu prevadzkovej revizie a tlakovej skusky
5
3.3. .
obnova nateru
6 46,59




3.4 |Poistné lana hlavného vzduchojemu

3.4. | kontrola na mechanické poSkodenie

1

3.4. | kontrola upevnenia poistného lana

2

3.5 |Potrubie kompresorov — hlavné vzduchojemy

3.5. | preskusanie funk&nosti a pohyblivosti uzatvaracieho a

1 prepojovacieho

3.5. | prepojovaci kohut hlavnych vzduchojemov v zatvorenej

2 polohe

3.6 |Odolejovace

i'B' zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat 429

3.6. kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I1

2 59,83
Dialkovo ovladané odvodiiovacie kohuty hlavnych

3.7 vzduchojemov

ij' zdemontovat, rozlozit, vycistit, zloZit, namontovat 0.55

3.1. kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/11

> , 959,45

3.7. | funk&na skuska z obidvoch stanovist

3

3.7. | preskusanie pohyblivosti uzatvaracieho kohuta hlavného

4 vzduchojemu

3.8 | Poistné ventily




3.8.

zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozZit, namontovat

1

3.8. | kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I1 =
2_9 Tlakomery

i_g, zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat 172
3.9. | kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/II ,
2_10 Vzduchové potrubia

.31'10 kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/11

3915,43







3.10

vykonat’ skusku tesnosti a priechodnosti vzduchovych
potrubi vozidla

3.10

odstranit' zistené vzduchové netesnosti

3.10

vymena tesniaceho materialu

25,55

3.11

Spojkové kohuty hlavného a napajacieho potrubia

3.11

zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit s novym tesnenim,
namontovat’

24,34

3.11

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/1l

3.12

Hadicové spojky hlavného a napajacieho potrubia

3.12

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I|

185,43

3.12

vymena tesniaceho krdzku

7,49

3.13

Spatné zaklopky

3.13

zdemontovat, rozloZit, vygistit, zloZit s novym tesnenim,
namontovat

37,98

3.13

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/11

346,97

3.14

Odkvapnice, filter, prachojem

zdemontovat, rozloZit, vycistit, zloZit, namontovat’




3.14

2,86

3.14

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/

3.15

Kohuty vzduchového potrubia

3.15

odskusat funkénost a pohyblivost

8,15

3.16

Upravovace tlaku, Skrtice, prepustace

3.16

zdemontovat, rozlozit, vydistit, zlozit, namontovat

1,64

3.16

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I1

463,44

3.17

Tlakové spinace

3.17

demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, olistenie,
zloZenie, montaz

4,20

3.17

kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie

3.17

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skuska

3.18

Brzdic¢e priamocinnej brzdy

3.18

zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat

1,09

3.18

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I1

554,58




3.19

Brzdi¢ samocinnej brzdy

31'19 zdemontovat, rozlozit, vydistit, zlozit, namontovat 3.09
3.19 kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I1
2 725,84




3.20

Ovladac¢e samocinného brzdic¢a

31'20 zdemontovat, rozlozit, vycistit, zloZit, namontovat 491
320 kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I1
2 766,87

3.21

Rozvadzac s LTR

zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat




3.21

0,55

3.21

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/I1

558,12




3.22 | Tlakové relé
3.22 , wi s e ,
1 zdemontovat, rozlozit, vydistit, zlozit, namontovat 0.82
3.22 kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/1|
2 ’ 565,15
3.23 | Zachranné brzdy
3.23 | kontrola na mechanické poskodenie
1
3.23 | . .
vymena tesnenia
2 3,89
3.23 | vykonat funkénu skusku
3
3.24 | Ruéné odbrzd'ovace
3.24 | kontrola na mechanické poSkodenie
A
3.24 | kontrola tesnosti odbrzdovaca
2
3.24 opravit' a vykonat funk&nu skusku
3 77,06
3.25 | Elektricky odbrzd’ovaé (OL 2)

zdemontovat, rozlozit, vycistit, zlozit, namontovat




3.25

0,27

3.25

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/II

79,26

3.26

Vzduchové hadicové spojky medzi skrifiou a
podvozkami

3.26

zdemontovat, rozlozit, vydistit, zlozit, namontovat

3.26

kontrola, oprava a preskusanie podla predpisu V 15/II

80,91

3.27

Brzdové jednotky s rozperou

3.27

rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie dielov, zloZenie

11 939,46




3.27

kontrola jednotlivych dielov na poSkodenie a opotrebenie,
rozmerova kontrola

3.27

vymena puzdier

6 193,30

3.27

vymena manzety piesta

331,24

3.27

ymena gumoveho prasdnika

247,64

3.27

zavit brzdovej rozpery renovovat

22,26

3.27

dosadenie novych brzdovych klatikov

330,72

3.27

skuska tesnosti a funkcie

3.28

Rucné brzdy

3.28

mechanizmus ruc¢nej brzdy vydistit, premazat podla
mazacieho planu

7,96




3.28 | kontrola dielov na poskodenie a opotrebovanie, rozmerova
2 kontrola
4 Chladenie, vykurovanie, vetranie

Chladiaci systém
4.1
4.1 vymena vS8etkych mechov chladiacich systémov
1 40,95
4.1. | vymena a usitie vSetkych dilataénych spojeni (mechov)
2 chladenia 489,19
4.1. | kontrola vzduchovodov chladenia trakénej vyzbroje, 5431
3 vyCistenie '
4.2 | Filter skrine EDB
4.2. " : N

vycistenie nosica filtra
1 0,27
4.2. vymena filtraénej napine
2 23,06
43 Ventilatory (chladenie TM, brzdovy — rozjazdovy

' odpornik)

43. rozlozit, vycistit, zlozit
1 364,16




4.3. | kontrola na mechanické poskodenie, rozmerova kontrola
2
4.3. | kontrola obezného kolesa na mechanické poskodenie,
3 oprava, vyvazenie 123,34
4.3. | nastavenie vble medzi lopatkami a skrifiou po celom
4 obvode
4.3. , o, . .
vymena lozisk a ich namazanie
5 208,31
4.3. vymena tesneni krytov prehliadacich otvorov
6 39,50
4.3. .
obnova nateru
7 63,76




4.4 |Zaluzie brzdového rozjazdového odpornika
4.4. |kontrola stavu uchytenia a pantov

1

4.4. | kontrola zaistenia svornikov a mechanizmu zaistenia
2 zalazii

4.4, | kontrola volnosti chodu mechanizmu zalizii

3

4.4, . ,

4 mechanizmus premazat

4.4. | kontrola funkcie koncového spinaca

5

4.5 |Vykurovacie telesa

4.5. | zdemontovat, rozlozit, vydistit, zloZit, namontovat,
1 preskusat

4.5. |povysavat a vycistit priestor vykurovacich telies
2

4.5, e i pa , .

3 o istit' izolatory vykurovacich telies

4.6 | Ventilatory vykurovania s ulozenim

4.6. | kontrola ventilatora na mechanické poskodenie a
1 upevnenie

4.6.

vyvazenie obezného kolesa




vymena mechu

3

4.6. usitie mechu

4

6 Prenos vykonu

6.1 Hriadele prenosu vykonu medzi trakénym motorom a
' prevodovkou (kardanovy hriadel)

6.1. |demontaz a montaz do TM

1

g'l' rozlozenie na jednotlivé diely, ocistenie dielov, zlozenie

6.1. | kontrola jednotlivych dielov na poSkodenie a opotrebenie

3

6.1. , -~ 5 L .

4 vymena ihiel loziskovych Capov s rozpernou vlozkou

6.1.

vymena tesneni




dynamické vyvazenie

6

6.1. . L N .

7 premazanie predpisanych €asti predpisanym mazivom
6.1. , . . o .

8 vymena oleja v priestore plavajuceho piesta

6.2 | Napravové prevodovky

?'2' rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie dielov, zlozenie
6.2. | kontrola jednotlivych dielov na poSkodenie a opotrebenie,
2 rozmerova kontrola

6.2. | odihlenie ozubenych kolies

3

6.2. | precistenie labyrintov a odtokovych kanalikov




6.2. |kontrola zvarov plniaceho hrdla a uzaveru prevodovky
5

6.2. | vycCistenie odvzduSnovacieho zariadenia

6

6.2. , .

7 vymena oleja prevodovky

6.3 |Zavesy prevodovej skrine

6.3. T N ,
1 zavity zavesu prevodovej skrine renovovat
2'3' vymena silentblokov

7 Silnoprudové stroje a zariadenia

7.1 | Trakéné motory AL 4741 FIT

7.1.

rozloZenie na jednotlivé diely, oistenie, zloZenie




7.1. |kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
2 poskodenie a opotrebenie

7.1. |vysu$enie

3

7.1. |vykonat elektrické merania pred opravou
4

7.1. , . . ;

5 vymena tesneni na prehliadacich krytoch
g'l' vykonat renovaciu komutatora, oprava hadzavosti
7.1. L

7 renovacia zavitovych Casti

7.1. | mazacie nadstavce a trubky vycgistit

8

;'1' vymenit' loZisk&

7.1. R

10 vymenit' uhliky

7.1. , . .

11 |Vvymena prechodiek, tesneni

7.1. , i

12 |vymena VN kabelaze vyvodov

7.1.

13

vymena tesniacich krdzkov chrbta Stitu TM




7.1.

vymena drevenych drziakov kablov svorkovnice

14

7.1. , - s b st s

15 |Vvymena tesniacich kruzkov hriadela a Casti lozisk

7.1. | obnovit elektroizolany nater statora, rotora a loZiskovych
16 | S&titov

1'71' vyvazovanie rotora a kontrola kludného chodu

7.1. |renovacia zberného ustrojenstva, nastavit pritlak

18 |uhlikovych kief

7.1. i . o

19 nastavit nulovu magneticku os

7.1. . . Y . , .

oo |Premazanie predpisanych €asti predpisanym mazivom
7.1. | vykonat zdbeh

21

7.1. | premeranie a skudka na sku3obni spojena s vystavenim
22 | meracieho protokolu

7.1.

23

obnova vonkajsSieho nateru




7.2 | Konzoly trakéného motora

7.2. | demontaz, oCistenie a montaz

1

7.2. “ . .

5 kontrola na poskodenie a opotrebenie

;'2' obnova nateru

7.3 | Elektromotory hlavného kompresora

7.3. | demontaz, montaz do ramu, ocistene

1

7.3. |rozlozenie motora na jednotlivé diely a ich oCistenie,
2 zlozenie

7.3. | kontrola jednotlivych dielov motora na mechanickeé a
3 elektrické poskodenie a opotrebenie

7.3. | vykonat elektrické merania pred opravou

4

;'3' vykonat' renovaciu komutatora, oprava hadzavosti
7.3. | renovacia zberného Ustrojenstva, nastavit pritlak

6 uhlikovych kief a polohu drziakov

7.3.

vymena uhlikov




vymena lozisk

8

7.3. , . .

9 vymena prechodiek, tesneni

163' vymena VN kabelaze

7.3. , . . . o

11 |Vvymena labyrintovych kruzkov hriadela rotora
7.3. | preistenie mazacich trubiek a nadstavcov

12

7.3. | vykonat funkénu skusku preotackovej ochrany
13

7.3. | sty¢né plochy uzemriovacej prepojky ocistit' a
14 | nakonzervovat

7.3. " . . . .

15 obnovit' znacenie uzemnovacej prepojky

7.3. | obnovit elektroizolany nater statora, rotora a loziskovych
16 | Stitov

vyvazovanie rotora a kontrola kfudného chodu




7.3.

17

7.3. . o o ;

18 |Premazanie predpisanych &asti predpisanym mazivom
7.3. | vysu$enie

19

7.3. | premeranie a skuSka na skuSobni spojena s vystavenim
20 | meracieho protokolu

7.3. i e

21 obnovit vonkajsi nater motora

7.4 | Elektromotory ventilatora chladenia trakéného motora
7.4. |rozloZzenie motora na jednotlivé diely a ich ocistenie,

zlozenie




7.4. |kontrola jednotlivych dielov motora na mechanické a
2 elektrické poskodenie a optrebenie

7.4. | vykonat elektrické merania pred opravou

3

7.4. | vykonat renovaciu komutatora, oprava hadzavosti
4

7.4. |renovacia zberného ustrojenstva, nastavit pritlak
5 uhlikovych kief a polohu drziakov

2'4' vymena uhlikov

7.4. , o,

7 vymena lozisk

7.4. , . .

8 vymena prechodiek, tesneni

;'4' vymena VN kabelaze

7.4. , . . . . ;

10 |Vymena labyrintovych kruzkov hriadefa rotora

7.4. | precistenie mazacich trubiek a nadstavcov

11




7.4. | sty€né plochy uzemnovacej prepojky ocistit' a
12 | nakonzervovat
7.4. " . . . .
13 obnovit znacenie uzemnovacej prepojky
7.4. | obnovit elektroizolany nater statora, rotora a loZiskovych
14 | stitov
154 " | vyvazovanie rotora a kontrola kludného chodu
7.4. . o L .
16 |Premazanie predpisanych Casti predpisanym mazivom
7.4. |vysu$enie
17
7.4. |premeranie a skuska na skuSobni spojena s vystavenim
18 | meracieho protokulu
7.4. o .
19 obnovit vonkajsi nater motora
Elektromotory ventilatora chladenia rozjazdového -
75 | brzdového odpornika
7.5. |rozlozenie motora na jednotlivé diely a ich ocistenie,

zlozenie




7.5. | kontrola jednotlivych dielov motora na mechanické a
2 elektrické posSkodenie a optrebenie

7.5. | vykonat elektrické merania pred opravou

3

7.5. | vykonat renovaciu komutatora, oprava hadzavosti
4

7.5. |renovacia zberného ustrojenstva, nastavit pritlak
5 uhlikovych kief a polohu drziakov

2'5' vymena uhlikov

7.5. , o,

7 vymena lozisk

7.5. , . .

8 vymena prechodiek, tesneni

7.5.

vymena VN kabelaze




7.5.

vymena labyrintovych kruzkov hriadela rotora

10

7.5. | precCistenie mazacich trubiek a nadstavcov

11

7.5. | sty€né plochy uzemnovacej prepojky o istit' a

12 | nakonzervovat

7.5. o . . . .

13 obnovit znacenie uzemnovacej prepojky

7.5. | obnovit elektroizolany nater statora, rotora a loziskovych
14 | &titov

7.5. . . ) .

15 | VvyvaZovanie rotora a kontrola kludného chodu

7.5. . . L . , .

16 |Premazanie predpisanych &asti predpisanym mazivom
7.5. | vysuSenie

17

7.5. | premeranie a skudka na sku3obni spojena s vystavenim
18 | meracieho protokolu

7.5. o e

19 obnovit’ vonkajsi nater motora

7.6 | Elektromotory ventilatora chladenia pulzného menic¢a
7.6. | sucast’ skrine EDB - nenacenovat’

1

7.7 | Motor pomocného kompresora

7.7. |rozlozenie motora na jednotlivé diely a ich ocistenie,

zlozenie




7.7. | kontrola jednotlivych dielov motora na mechanické a
2 elektrické poskodenie a opotrebenie

7.7. | vykonat elektrické merania pred opravou

3

7.7. |vykonat renovaciu komutatora

4

7.7. |renovacia zberného ustrojenstva, nastavit pritlak

5 uhlikovych kief a polohu drziakov

2'7' vymena uhlikov

7.7. , o, “: s

7 vymena lozisk v loZiskovych §titoch

7.7. | vymena labyrintovych krazkov hriadela rotora - nema
8

7.7. | sty¢né plochy uzemriovacej prepojky ocistit' a

9 nakonzervovat

7.7. " . . . .

10 obnovit' znacenie uzemnovacej prepojky

7.7. | obnovit elektroizolaény nater statora, rotora a loziskovych
11 | Stitov

7.7. | vyvazovanie rotora a kontrola kfudného chodu

12

7.7. | vysuSenie

13

7.7. | premeranie a funkéna skuska

14




obnovit vonkajsi nater motora

7.8 | Motory ventilatora elektroniky a kurenia stanovist’
7.8. |rozlozenie motora na jednotlivé diely a ich ocistenie,
1 zloZenie

7.8. | kontrola jednotlivych dielov motora na mechanické a
2 elektrické poskodenie a opotrebenie

7.8. | vykonat elektrické merania pred opravou

3

7.8. | vykonat renovaciu komutatora

4

7.8. |renovacia zberného ustrojenstva, nastavit pritlak

5 uhlikovych kief a polohu drziakov

2'8' vymena uhlikov

7.8. , o, .. .

7 vymena lozisk v loZiskovych Stitoch

7.8. | vymena labyrintovych kriZkov hriadela rotora - nema
8

7.8. | styéné plochy uzemriovacej prepojky odistit' a

9 nakonzervovat

7.8. | obnovit znadenie uzemnovacej prepojky

10

7.8. | obnovit elektroizolany nater statora, rotora a loziskovych
11 | Stitov

7.8. | vyvaZovanie rotora a kontrola kludného chodu

12

7.8. | vysuSenie

13

7.8. | premeranie a funkéna skuska

14




7.8.

obnovit vonkajsi nater motora

15

7.9 | Motory ¢erpadla trafooleja

7.9. |rozlozenie motora na jednotlivé diely a ich ocistenie,
1 zloZenie

7.9. | kontrola jednotlivych dielov motora na mechanické a
2 elektrické poskodenie a optrebenie

7.9. | vykonat elektrické merania pred opravou

3

7.9. , o, < e

4 vymena lozisk v loZiskovych §titoch

7.9. | obnovit elektroizolany nater statora, rotora a loziskovych
5 Stitov

7.9. | vyvazovanie rotora a kontrola kludného chodu

6

7.9. |vysu$enie

7

7.9. , .

8 vymena komplet tesneni

;'9' vymena prechodiek

7.9. | premeranie a funkéna skuska

10

7.9.

11

obnovit’ vonkajsi nater motora




7.10 | Trolejové zberace

7.10 | Trolejovy zberaé 3LSP

A

7.10 | kontrola vzduchovej netesnosti
A1

7.10 | kontrola boCnej stability zberaca
1.2

7.10 | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie dielov,
1.3 | zlozenie

7.10 | kontrola jednotlivych dielov zbera¢a na mechanické a
1.4 | elektrické

7.10

15 |vymena lozisk

7.10

16 vymena puzdier a apov




7.10

vymena uhlikovych list lyZiny zberaCa

A7

7.10 | kontrola funk&nosti vypruzenia lyZiny

1.8

7.10 | odmontovat flexibilné spojky, stykove plochy ocistit,
1.9 |namontovat

7.10

.1.1 | vymena tesniaceho kruzku piesta vzduchového pohonu
0

7.10 | nastavit chod a pritlak zberaca

A1

1

7.10 | kontrola nastavenia na skuSobnom stave

A1

2

7.10

.1.1 | obnovit nater

3

7.10 | Trolejovy zbera¢ WBL 85

2

7.10 | kontrola vzduchovej netesnosti

2.1

7.10 | kontrola bo€nej stability zberaga

2.2

7.10 | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie dielov,

2.3

zlozenie




7.10
2.4

kontrola jednotlivych dielov zberaca na mechanickeé a
elektrické

7.10
2.5

vymena lozisk

7.10
2.6

vymena puzdier a éapov

7.10
2.7

vymena uhlikovych lit lyZiny zbera€a

7.10
2.8

kontrola funk&nosti vypruzenia lyziny




7.10
2.9

odmontovat flexibilné spojky, stykové plochy odistit,
namontovat

7.10
2.1

vymena tesniaceho krazku piesta vzduchového pohonu

7.10
2.1

nastavit chod a pritlak zberaca

7.10
2.1

kontrola nastavenia na skiiSobnom stave

7.10
2.1

obnovit nater

7.11

Odpojovace zberacov OSAD1

7.11

demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, olistenie,
zloZenie, montaz

7.11

vymena pruznych dotykov

7.11

vymena hlavnych kontaktov

7.11

premazanie predpisanych €asti predpisanym mazivom

7.11

vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov

7.11

vymenit tesnenia




7.11

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skudka

7.12

Hlavny vypina¢ jednosmerny

7.12

demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, olistenie,
zloZenie, montaz

7.12

kontrola jednotlivych dielov hlavného vypinaca na
mechanické a elektrické poskodenie

7.12

oCistenie zhasacej komory a deioniza¢ného rostu od
opalov

7.12

vymena hlavnych kontaktov

7.12

vymena flexibilnych spojok

7.12

premazanie pohyblivych €asti

7.12

vymenit tesnenia vratane manzety vzduchového valca




7.12 | oCistenie pomocnych kontaktov od opalov

.8

7912 obnova nateru

7.12 | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
.10 | skudka

7.13 | Striedavy hlavny vypinaé

7.13 | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,
A zloZenie, montaz

7.13 | kontrola jednotlivych dielov hlavného vypinada na
2 mechanické a elektrické poskodenie

7?;13 premazanie pohyblivych &asti

7.13

vymena vsetkych tesneni




7.13

vymena brzdovej kvapaliny

7.13

vymena lozisk rozpojovaca

7.13

obnova nateru




7.13

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skudka

7.14

Indikacia striedavého systému (indikacné trafo)

7.14

demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie,
zloZenie, montaz

7.14

kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie

7.14

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skudka

7.15

Hlavny kablovy zvod

7.15

demontaz, odistenie, montaz

7.15

kontrola na mechanické a elektrické poskodenie

7.15

vymena kontaktov

7.15

vykonat’ Upravu uzemnenia z dévodu zlepSenia ucinnika

7.16

L1 - Reaktor

7.16

ocCistenie od nedistot

7.16

kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie

7.16

skrutkové spoje konstrukcie a mechanického upevnenia
dotiahnut predpisanym momentom




7.16

elektrovodné spoje dotiahnut predpisanym momentom

7.16

obnova elektroizolacného nateru

7.16

odstranenie vibracii

7.16

merania a skuSanie na skusobni s vystavenim protokolu

7.17

L2 — Suntovacia timivka

7.17

ocCistenie od nedistot

7.17

kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie

7.17

skrutkové spoje konstrukcie a mechanického upevnenia
dotiahnut predpisanym momentom

7.17

elektrovodné spoje dotiahnut predpisanym momentom

7.17

obnova elektroizolacného nateru

7.17

odstranenie vibracii

7.17

merania a skuSanie na skuSobni s vystavenim protokolu

7.18

L3, L4 — Timivka trakénych motorov

7.18

ocistenie od nedistot

7.18

kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie




7.18

skrutkové spoje konstrukcie a mechanického upevnenia
dotiahnut predpisanym momentom

7.18

elektrovodné spoje dotiahnut predpisanym momentom

7.18

obnova elektroizolacného nateru

7.18

odstranenie vibracii

7.18

merania a skusanie na skuSobni s vystavenim protokolu

7.19

L5, L6 — TImivka kompresorov

7.19

ocCistenie od nedistot

7.19

kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie

7.19

skrutkové spoje konstrukcie a mechanického upevnenia
dotiahnut predpisanym momentom

7.19

elektrovodné spoje dotiahnut' predpisanym momentom

7.19

obnova elektroizolacného nateru

7.19

odstranenie vibracii

7.19

merania a skuSanie na skusobni s vystavenim protokolu

7.20

L7 — TImivka ventilatorov

ocistenie od nedcistot




7.20

7.20

kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie

7.20

skrutkové spoje konstrukcie a mechanického upevnenia
dotiahnut predpisanym momentom

7.20

elektrovodné spoje dotiahnut predpisanym momentom

7.20

obnova elektroizolaného nateru a vonkajsieho nateru

7.20

odstranenie vibracii

7.20

merania a skusanie na skusobni s vystavenim protokolu

7.21

Trakény transformator

7.21

demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, olistenie,
zloZenie, montaz

7.21

kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie

7.21

vykonanie udrzby v rozsahu T2 podla predpisu ZPO 60/88




7.21

vymena vietkych tesneni

vymena prechodiek




7.21

7.21 o

6 oprava deliacej roviny

77'21 vyCistenie olejového okruhu

721 . . fe s

8 vymena hydroabsorpénej latky vysusaca vzduchu
721 . . e . -

9 vymena trafooleja s filtraciou vratane skusky

7.21 . . . .

10 generalna oprava cerpadiel trafooleja

7.21 . . o

11 generalna oprava tlakovych spinacov

7.21 | odtlakovanie chladi€ov

A2

71'21 vymena ochranného termostatu

7.21 | merania a skuSanie na skuSobni s vystavenim protokolu
14

7.21

15

obnova vonkajSieho nateru, oznaenie podla kusovnika




7.22

Buchholtzové relé

7.22

demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie,

A zloZenie, montaz

7.22 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie
2

7?;22 vymena vsetkych tesneni

7.22 | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
4 skudka

7.23 | Pristrojovy transformator pradu

7.23 | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,

A zloZenie, montaz

7.23 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie
2

7.23 | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
3 skuska

7.24 | Meracie transformatory pradu (x)T1

7.24 | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,

A zloZenie, montaz

7.24 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie
2

7.24 | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
3 skuska

7.25 | Kondenzatory

demontaz, odistenie, montaz




7.25

7.25

kontrola na mechanické a elektrické poskodenie a
2 opotrebenie
7.25 | kontrola elektrickych parametrov — meranie parametrov
3
7.26 | Brzdovy-rozjazdovy odpornik vratane skrine
7.26 | demontaz, rozlozZenie na jednotlivé diely, oCistenie,
A zloZenie, montaz
7.26 | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
2 posSkodenie a opotrebenie
7?;26 vymena VN kabelaze
7.26 o . . . .
i obnovit’ nater vnutornej plochy skrine odpornika
7.26 o . . .
5 obnovit’ nater vonkajsej plochy skrine odpornika
7.26 | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
.6 skuska
7.27 | Suntovaci odpornik a odpornik trvalého Suntu
7.27 | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,
A zloZenie, montaz
7.27 | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
2 poskodenie a opotrebenie
7.27

vymena VN kabelaze




7.27

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skuska

7.28

Odporniky (okrem rozjazdového — brzdiaceho
odpornika, Suntovacieho odpornika)

7.28

demontaz, ocdistenie a montaz

7.28

kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
posSkodenie

7.28

napatova skuska, zmeranie prierazného napatia

7.29

Menice smeru

7.29

demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, olistenie,
zlozenie, montaz

7.29

kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
poskodenie a opotrebenie

7.29

vymena pruznych dotykov

7.29

vymena hlavnych kontaktov

7.29

premazanie predpisanych €asti predpisanym mazivom

7.29

vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov

7.29

vymenit tesnenia




7.29

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skudka

7.30

Prepojovace J — B

7.30

demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,
zloZenie, montaz

7.30

kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
poskodenie a opotrebenie

7.30

vymena pruznych dotykov

7.30

vymena hlavnych kontaktov

7.30

premazanie predpisanych €asti predpisanym mazivom

7.30

vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov

7.30

vymenit' tesnenia




7.30

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skudka

7.31

Prepojovac kurenia viaku

7.31

demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie,
zloZenie, montaz

7.31

kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
poskodenie a opotrebenie

7.31

vymena pruznych dotykov

7.31

vymena hlavnych kontaktov

7.31

premazanie predpisanych Casti predpisanym mazivom

7.31

vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov

7.31

vymenit tesnenia

7.31

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skuska

7.32

Odpojovaé jednosmerného systému, zberacov
(OSAD2)

7.32

demontéz, rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie,
zloZenie, montaz

7.32

kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
poskodenie a opotrebenie

7.32

vymena pruznych dotykov




7.32

vymena hlavnych kontaktov

7.32

premazanie predpisanych €asti predpisanym mazivom

7.32

vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov

7.32

vymenit tesnenia

7.32

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skuska

7.33

Odpojovaé trakénych motorov

7.33

kontrola na mechanické a elektrické poSkodenie a
opotrebenie pomocného nizkonapatového kontaktu

7.34

Prepojovaé systému

7.34

demontéz, rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie,
zlozenie, montaz

7.34

kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
poskodenie a opotrebenie

7.34

vymena pruznych dotykov

7.34

vymena hlavnych kontaktov




7.34

premazanie predpisanych €asti predpisanym mazivom

7.34

vymenit puzdra uloZenia hriadela hlavnych kontaktov

7.34

vymenit tesnenia

7.34

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skudka

7.35

Odpojovac pre posun v depe s pomocnymi kontaktmi

7.35

kontrola na mechanické a elektrické poskodenie a
opotrebenie pomocného nizkonapatového kontaktu

7.36

Trakény usmernovaé

7.36

kompletne rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie a
zlozenie

7.36

kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
poskodenie

7.36

premerat’ elektrické parametre polovodiCov

7.36

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skuska

7.36

obnova znacenia

7.37

Elektromagnetické stykace

7.37

zhasaciu komoru odistit, zdemontovat, skontrolovat na
mechanické




7.37 | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
2 poskodenie a opotrebenie
7.37 | silové dotyky ocistit od opalov, zrazit hrany a vyhladit
3
7.37 | zmerat pritlak silovych kontaktov a skontrolovat spravnost
A4 rozovretia
7.37 | pomocné dotyky vyhladit
5
7637 vymenit’ hlavné kontakty
7.37 . e . .
7 dotiahnutie v3etkych elektrovodnych spojov
78'37 cely povrch stykaca vycistit
7.37 . ) . . . , .
9 premazanie podla mazacieho planu predpisanym mazivom
71'87 obnova elektroizolacného nateru
7.37 | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
11 | skudka
7.38 | Elektropneumatické stykace
styka¢ zdemontovat’ a namontovat', skontrolovat spravny
7.38 chod,vzduchové netesnosti - odstranit’ vratane funkénosti
1 vzduchového zhasania
7.38 | zhasaciu komoru odistit, zdemontovat, skontrolovat na
2 mechanické a elektrické poskodenie a opotrebenie
7.38 | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
3 poskodenie, upevnenie
7.38 | hlavné, zhaSacie a opalovacie dotyky odistit od opalov,
A zrazit hrany a vyhladit




7.38

pomocné dotyky vyhladit

7.38

dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov

7.38

prekrytie spinania hlavnych, zhasacich a pomocnych
kontaktov, pripravkom zmenit’

7.38

vymenit manzetu vzduchového pohonu

7.38

vymenit hlavné kontakty

7.38
.10

vymena opalovacich kontaktov

7.38
A1

vymena pohyblivého opalovacieho roZku

7.38
A2

cely povrch stykaca vycistit

7.38
A3

premazanie podfa mazacieho planu predpisanym mazivom

7.38
14

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skuska




7.39 | VN relé

7.39 | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,

A1 zloZenie, montaz

7.39 | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
2 poSkodenie

7.39 | kontakty vyhladit

3

7.39 | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
4 skuska

7.40 | Bleskoistky

71'40 demontaz, olistenie a montaz

7.40 | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
2 poskodenie

7.40 | napatova skuska, zmeranie prierazného napatia

3

7.41 | VN poistky

7.41 | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
A poskodenie, upevnenie,olistenie vratane izolatorov
7.41 | dotiahnutie v8etkych elektrovodnych spojov

2

7.42 | Vysokonapat'ové zasuvky vlakového kurenia VSET 8
7.42 | kompletne rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie a

A1 zlozenie

7.42 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie
2

7.42 | precCistenie odvodfiovacich otvorov

3

742 | . .

P vymena tesneni

7.42 | zmeranie izolaCného stavu a elektrickej pevnosti

5

7.42 | uzemnovaci pas zdemontovat, styéné plochy odistit,,

namontovat’




7.42 | kontrola tulipanového kontaktu v zasuvke na elektrické a
7 mechanické poSkodenie a vycistit
7.42 . . ;
8 kontrola funkcie zamku, zamok premazat
742 . "y . i
9 vystrazné znacenie obnovit
Vysokonapat'ové zastrcky vlakového kurenia vratane
7.43 | pohyblivej zastréky s kablom a slepej zasuvky VSET 8
7.43 | kompletne rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie a
A zloZenie
7.43 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie
2
7.43 | precistenie odvodhovacich otvorov
3
743 | . .
P vymena tesneni
7.43 | zmeranie izolatného stavu a elektrickej pevnosti
5
7.43 | uzemnovaci pas zdemontovat, sty¢né plochy odistit,
.6 namontovat
77'43 kontrola funkcie zamku slepej zasuvky, zamok premazat
743 | . . . o
8 vystrazné znacenie obnovit
7.44 | Kabelaz obvodov NN, MN, VN - komplet
7.44 | kontrola na mechanické a elektrické posSkodenie vratanie
A kablovych 6k a prechodiek










72'44 vymena mechanického uchytenia kabelaze

7.44 | vycistenie kablovych kanalov a kabelaze v ratane
3 svorkovnic

7.44 | vymena VN kabelaze od trakénych motorov k
4 medzisvorkovnici




7.44 | vykonat skusku izolacného odporu

7.44 . . - . ,
obnovit znacenie vodiCov vratane svorkovnic

7.45 | Pulzny meni¢ EDB (vratane ventilatora)

7.45 | kompletne rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie a
A1 zlozenie

7.45 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie

7.46 | Elektronicky regulator EDB a suprava merania pradov

7.46 | kompletne rozloZenie na jednotlivé diely, o€istenie a
A Zlozenie




7.46

kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie

7.46

nastavenie a skuSanie podla skusobného predpisu
vyrobcu

7.47

Staticky nabija¢ JN 1008

7.47

kompletne rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie a
zlozenie

7.47

kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie

7.47

nastavenie a skuSanie podla skusobného predpisu

.3 vyrobcu

8 Slaboprudové zariadenia

8.1 | Relatkové skrine

8.1. . . o -

1 priestor skrine oCistit' a povysavat

8.1. |kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie,
2 upevnenie

8.1. | kontrola a doplnenie nalepovacich Stitkov-uzemnenie
3

8.2 |Poistky MN a NN

8.2. | skontrolovat spravnu hodnotu a funkénost vsetkych

1 poistiek

8.3 | Sklzova ochrana

8.3. | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zloZenie, montaz

8.3. | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
2 poskodenie

8.3. | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
3 skuska

8.4 | Meracie pristroje

8.4. | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zloZenie, montaz

8.4. | kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
2 posSkodenie




8.4. | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
3 skuska

8.5 |Relé

8.5. | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie,

1 zloZenie, montaz

8.5. | kontrola dielov ha mechanické a elektrické poskodenie,
2 upevnenie

2'5' kontakty ocistit

8.5. | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
4 skuska

8.6 | Spinac, prepina¢, tla€idlo, ovladaé, termostat, stykace
8.6. | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zlozenie, montaz

8.6. |kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie
2

8.6. | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
3 skuska

8.7 | Elektromagnetické a elektropneumatické ventily
8.7. | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zloZenie, montaz

8.7. | kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie
2

8.7. , .

3 vymena tesneni

8.7. | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
4 skuska

8.8 | Ukazovatel stavu US3 (H1 — H8)

8.8. | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zloZenie, montaz

8.8. |kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie




8.8. | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
3 skuska
8.9 |Riadiace kontroléry
8.9. | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,
1 zlozenie, montaz
8.9. , C e
5 premazat mechanické Casti 875
8.9. |kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie
3
8.9. | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
4 skudka
Koncové spinace
8.10
8.10 | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,
A zlozenie, montaz 1,39
8.10 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie
2
8.10 | kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
3 skudka
8.11 | AGL — skrinna ochran
8.11 | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,
A1 zloZenie, montaz 28,59
8.11 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie
2

vymena VN kablov medzi TT a AGL




8.11

350,42

8.11

kompletné nastavenie podla predpisu vyrobcu, funkéna
skuska, plomba

8.12

Vlakovy zabezpeéovaé MIREL VZ1

8.12

kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie,
upevnenie, neporudenost plomb, ocistenie

8.12

dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov

8.12

vykonat’ diagnostiku v rozsahu D 3 podfa navodu vyrobcu

8.12

vykonat’ diagnostiku v rozsahu D 4 podfa navodu vyrobcu

8.13

Rychlomer MIREL RM1

8.13

kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,
upevnenie, neporusenost plomb, oCistenie

8.13

dotiahnutie v3etkych elektrovodnych spojov

8.13

vykonat diagnostiku v rozsahu D 3 podla navodu vyrobcu

8.13

vykonat' diagnostiku v rozsahu D 4 podfa navodu vyrobcu

8.14

Riadiaci systém MIREL RS 350

8.14

kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie,
upevnenie,

8.14

dotiahnutie vSetkych elektrovodnych spojov

8.14

vykonat' diagnostiku v rozsahu D 3 podfa navodu vyrobcu

8.14

vykonat' diagnostiku v rozsahu D 4 podfa navodu vyrobcu

Ostatné zariadenia

9.1

Akumulatorové batérie - sada

9.1.

batérie vybrat, ocistit, vlozit

30,42




9.1

vy istenie vnutorného priestoru batériovej skrine

2 9,37
9.1. |kontrola dielov skrine na mechanické a elektrické

3 poSkodenie

9.1. obnova nateru skrine

4 90,57
9.1. . ; . .

5 premazanie podfa mazacieho planu 8.75
9.1. kapacitna skuska batérie v zmysle navodu vyrobcu

6 246,71
9.1. |kontrola batérie na mechanické a elektrické poskodenie,

7 upevnenie

9.2 |Osvetlenie komplet

9.2. | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zlozenie, montaz 6,98
9.2. | kontrola dielov na mechanické a elektrické poSkodenie,

2 upevnenie

9.2. | kompletné nastavenie, funkéna skuska

3

9.3 | Navestné svetla, reflektory

9.3. | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zloZenie, montaz

9.3. | kontrola dielov nha mechanické a elektrické poskodenie,

2 upevnenie

9.3. | kompletné nastavenie, funkéna skuska




9.4 |Panel istiCov sada

9.4. | demontaz, rozlozZenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zloZenie, montaz 2,73
9.4. |kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,
2 upevnenie

9.4. | kompletné nastavenie, funkéna skuska

3

9.5 |Radiostanica

9.5. |kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie,
1 upevnenie

9.5. |revizia zariadenia

2

9.5. | kompletné nastavenie, funkéna skuska

3

9.6 |UIC paket

9.6. |kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie,
1 upevnenie

9.6. |revizia zariadenia

2

9.6. | kompletné nastavenie, funkéna skuska

3

9.7 | Ventilatory stanovist’ rusnovodica

9.7. | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,

1 zloZenie, montaz

9.7. | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,
2 upevnenie

9.7. , .

3 vymena uhlikov 61,75
9.7. | kompletné nastavenie, funkéna skuska

4

9.8

Stierace




9.8. | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie,
. g 315,69
1 zlozenie, montaz
9.8. |kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,
2 upevnenie
9.8. prevodovku a hriadele namazat
3 1,98
9.8. stieracie liSty vymenit
4 5,72
9.8. | kompletné nastavenie, funkéna skuska
5
9.9 |Hukacky a pistaly
9.9. | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,
1 zlozenie, montaz 8,65
9.9. |kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie,
2 upevnenie
9.9. | kompletné nastavenie, funkéna skuska
3
9.10 | Pieskovanie — komplet sada
9.10 | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,
A zlozenie, montaz 883,75
9.10 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,
2 upevnenie




9.10

vymena pryzovych hadic

198,25

9.10

doplnit’ piesok

234,00

9.10

kompletné nastavenie, funkéna skuska

9.11

Mazanie okolesnikov — komplet sada

9.11

demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, olistenie,
zloZenie, montaz

1279,43

9.11

kontrola dielov na mechanické a elektrické posSkodenie,
upevnenie

9.11

vymena privodnych hadiCiek medzi ramom skrine a
podvozkom

29,17

9.11

vymena privodnych hadiCiek medzi podvozkom a tryskami

10,92

9.11

trysky rozloZit, vy istit, zlozit

9.11

doplnit predpisané mazivo do nadrzky

284,75

9.11

vydcistit’ sitko filtra maziva




9.11

vyCistenie privodného potrubia maziva a vzduchu na
podvozku

9.11 | kontrola tesnosti privodného potrubia maziva a vzduchu na
9 podvozku 3,00
9.11 | kompletné nastavenie, funkéna skuska

10

9.12 | Signalne a kontrolné svietidla

9.12 | demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, olistenie,

A zloZenie, montaz

9.12 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,

2 upevnenie

9.12 | kompletné nastavenie, funkéna skuska

3

9.13 | Meranie spotreby energie (MSE)

9.13 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,

A upevnenie

9.13 | revizia zariadenia a funk&na skuska

2

9.14 | Klimatiza¢né zariadenia stanovist’

9.14 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,

A upevnenie

9.14 | dezinfekcia

2

9.14 revizia klimatizaCného zariadenia

3 49,13
9.14 | kompletné nastavenie, funkéna skuska

A4

9.15 | Hasiace pristroje

9.15 | kontrola na mechanické podkodenie, upevnenie,

A1 netesnosti, oCistenie

9.15 | kontrola lehoty platnosti

2

9.15 | oprava uchytenia hasiaceho pristroja v strojovni

3 (mechanické a remen) 23,19




9.16 | Ostrekovace €elnych okien

9.16 | demontaz, rozloZenie na jednotlivé diely, olistenie,
1 zloZenie, montaz

9.16 | kontrola dielov na mechanické a elektrické poskodenie,
2 upevnenie

9.16 . . s Y
doplnit kvapalinu do nadrzky ostrekovaca
3 P P y 7,50

9.16 | kompletné nastavenie, funkéna skuska

9.17 | Natery, popisy

9.17 | zhotovenie LAK I. /skrifa, strecha vratane vSetkych
A suvisiacich prac/ 9 704,01

92'17 dodanie novych popisov pristrojov a zariadeni vozidla 28.73




9.17

dodanie novych vnutornych popisov vozidla

15,02

9.17

dodanie novych vonkajSich popisov vozidla

74,20

9.17

dodanie novych nalepovacich §titkov-uzemnenie

2,54

9.18

IRC c¢leny

9.18

demontaz, rozlozenie na jednotlivé diely, oCistenie,
zlozenie, montaz

9.18

kontrola na mechanické a elektrické poskodenie,
upevnenie, oCistenie vratane medzisvorkovnic a kabelaze

9.18

pretesnenie svorkovnic na rame vozidla

17,37

9.18

kompletné nastavenie, funkéna skuska

9.19

Mobilna ¢ast’ ETCS (plati v pripade dosadenia na
vozidlo)

9.19

Odpojenie a demontaz jednotlivych ¢asti z vozidla. /
Respektive z konstrukéného celku./ a spatna montaz

9.19

Pohlfadom skontrolovat vSetky Casti (vnutorné aj
vonkajSie)na mechanické poskodenia a upevnenie.

9.19

Udrzba suvisiacej elektroniky sa vykona v zmysle tech.
podmienok a a navodu dodavatela komponentov ETCS.

9.19

Skontrolovat’ privodnu el. kabelaz ku komponentom na
mechanické poskodenie

9.19

Skontrolovat neporuSenost a upeviiovacie prvky konzoly
balizovej antény vratane poistnych lan




10 Defektoskopia

10.1 | Naprava dvojkolesia

10.2 | Ozubené koleso napravy dvojkolesia

10.3 | Celo napravy dvojkolesia

10.4 | Driek napravy dvojkolesia

10.5 | Prechody na naprave dvojkolesia

10.6 | Hviezdicové koleso

10.7 | Vyvazovacie zavazia na hviezdicovom kolese - zvary

10.8 | Obru¢- jazdna plocha + okolesnik

10.9 | Ram podvozku -zvary

10.1 | Konzola timi¢a vrtivého kmitu - zvary

10.1 | Ram vozidlovej skrine - zvary

10.1 | Naraznikovy koS - zvary+ plast pri poistke

10.1 | Oto¢ny €ap podvozku

io.l Zvar v okoli oto¢ného ¢apu

110.1 Olejova varia podvle€eného priecnika
io.l Ram kompresora - zvary

?O.l Tahadlovy hak + tiahlo

10.1 Vreteno skrutky tahadlového haku
?O.l Kardariovy hriadel trak&ného motora
20.2 Pastorok napravovej prevodovky

0

10.2 | Konzola trakéného motora




10.2

Kardanovy kriz

10.2

Unasac prevodovky

10.2

Skrutky unasaca napr. prevodovky

10.2

Zaves prevodovkovej skrine

10.2

Skrifia prevodovky - zvary

10.2

Nosi¢ pruzin sekundarneho vypruzenia

10.2

Zaves pruzin sekundarneho vypruzenia

10.2

Dolné rameno zberag¢a Skoda- zvary

10.3

Dolné rameno zbera¢a SHUNK- zvary

10.3

Vodiace ¢apy primarneho vypruzenia

10.3

Nadoba traké. transformatora- zvary

10.3

Klukovy hriadel kompresora

10.3

Ty€ P 45 z brzdovej jednotky

10.3

Svorniky a ¢apy

11

Meranie, kontrola, odovzdanie

111

vystavit prislusné protokoly o merani celkov a vyplnit
dokumentaciu vozidla v zmysle prislusnych predpisov

11.2

VN skuska elektrickej vyzbroje HKV

11.3

vysledné kontrola izolaénych stavov jednotlivych obvodov

11.4

vysledna kontrola ohmickych hodnét jednotlivych obvodov

115

spracovanie reviznej spravy elektrického zariadenia

11.6

kontrola prechodového odporu




11.7 | kontrola vodotesnosti skrine
11.8 | nastavenie mier pojazdu, vahy a kolesovych tlakov
11.9 | vystavenie protokolu technickej kontroly
11.1 | plombovanie ur€enych pristrojov a zariadeni
0
11.1 | stacionarna skuska brzdy
1
11.1 | VN skudka vozidla
2
11.1 | staticka funk&na skuska vozidla
3
11.1 | vykonanie skuSobnej jazdy na oboch systémoch
4
11.1 | .. . . . ,
ocistenie a umytie vozidla pred odovzdanim
5 61,66
11.1 | odovzdanie vozidla a dokladov od vozidla zastupcovi
6 odberatela
11.1 | funkéna skuSka REGONIK (UIC paket) + zelena slucka
7
SPOLU CELKOM za HKV : 289 576,34




B.2 Suvisiace prace pri Planovanej periodickej oprave HKV 350 — 1 756 208,42 Eur bez DPH, (slovom: jedenmilién sedemstopatdesiatSesttisic dvestoosem Eur
a 42 eurocentov)

Suvisiace prace pri periodickej opravy HKV radu 350

ZKV 350

Poznamka:

1. Defektoskopické kontroly sa vykonavaju v zmysle aktualne platnej smernice ,,Smernica defektoskopické sluzby a kontroly ZKV" a jej prilohy &. P 31 - NDT plan pre

2. Pri stanoveni pracnosti jednotlivych operacii je nutné do pracnosti zahrnut' vietky €innosti nutné na obnovenie pinej funkénosti dielu/celku, pokial nie je v
operaciach tato pracnost uvedena osobitne.

3.pracnost a material sa uvadzaju za 1ks operacie. V Zapise z KP sa tieto ceny za 1ks budu nasobit pozadovanym mnozstvom operacii, maximalne do vySky vyskytu
na HKV/ HA.

4. Ocistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v pracnosti na vykonanie jednotlivych operacii. Pri preberani HKV z opravy sa vyZaduje a
kontroluje Cistota vozidla a jeho celkov/dielov.

lD Nazov - Popis operacie M| Pracnost | Pracnost | Mareral | Suma celkom
A Vstupna prehliadka
1 Podvozky
1.0.1. - vyviazanie jedného TM z jedného podvozku 1ks 6 519,66 599,63 7 119,29
10.2. b:}/g\\//iszzz?ie TM z prvého a vyviazanie TM z druhého 7000,17 119925 8199 42
1.1 Ram podvozku
1.1.1. - vymena oto¢ného ¢apu 1ks 520,98 4 285,79 4 806,77
1.1.2. - vymena vlioZky €apu LO54017/A index A 1ks 1,71 67,25 68,96
1.2. Podvleéeny prieénik
1.2.1. - vymena krytu spodného veka oto€ného €apu 1ks 6,27 193,76 200,03
1.2.2. - vymena panvy loZiska 1ks 6,27 4 005,95 4 012,22
1.2.3. - vymena gufového puzdra 1ks 6,27 2 860,00 2 866,27
1.2.4. - vymena panvy s gulovym loZiskom 1ks 6,27 6 838,44 6 844,71
1.3. Vypruzenie sekundarne




1.3.1. - vymena unasaca 1ks 18,81 1 950,00 1968,81
1.3.2. - vymena sedla 1ks 6,27 401,44 407,71
1.3.3. - vymena pruziny 1ks 6,27 456,39 462,66
1.3.4. - vymena zavesu so stavacou matkou 1ks 6,27 983,10 989,37
1.3.5. - vymena opory dolnej 1ks 6,27 655,82 662,09
1.3.6. - vymena opory hornej 1ks 6,27 285,18 291,45
1.3.7. - vymena kamena 1ks 6,27 132,50 138,77
1.3.8. - vymena vika 1ks 6,27 487,50 493,77
1.3.9. - vymena nosita pruzin 1ks 6,27 6 785,00 6 791,27
1.4. Primarne vypruzenie dvojkolesia

14.1. - vymena pruziny 1ks 6,27 378,95 385,22
1.5. Vedenie dvojkolesia

1.5.1. - vymena vodiaceho €apu loZiskovej skrine 1ks 202,92 4 810,00 5012,92
15.2. - vymena puzdra vodiaceho ¢apu 1ks 218,88 487,50 706,38
1.5.3. - vymena silentbloku vodiaceho ¢apu 1ks 125,97 234,04 360,01
1.6. Hydraulické timi¢e primarne

1.6.1. - vymena za timi¢ ZF Sachs 401 300 001 496 1ks 0,00 777,60 777,60
1.6.2. - generalna oprava timi¢a 1ks 253,08 208,83 461,91
1.7. Hydraulické timi¢e sekundarne

1.7.1. - vymena za timi¢ ZF Sachs 401 300 001 492 1ks 0,00 1136,72 1136,72
1.7.2. - generalna oprava timi¢a 1ks 337,44 422,28 759,72
1.8. Hydraulické timice prieéne

1.8.1. - vymena za timi¢ ZF Sachs 401 300 001 493 1ks 0,00 768,60 768,60
1.8.2. - generalna oprava timi¢a 1ks 337,44 403,43 740,87
1.9. Hydraulické timi¢e pozdiznych kmitov

1.9.1. - vymena za timi¢ ZF Sachs 421 300 001 709 1ks 0,00 1 666,17 1 666,17
1.9.2. - generalna oprava timica 1ks 337,44 157,27 494,71
1.10. Napravové loziska s loziskovymi skrinami

1.10.1. - vymena veka loziskovej skrine 1ks 6,27 509,11 515,38




1.10.2. - vymena skrine napravového loziska 1ks 6,27 25 643,52 25 649,79
1.10.3. - vymena napravového loziska NU 1ks 6,27 951,26 957,53
1.10.4. - vymena napravoveho loziska NJ 1ks 6,27 916,41 922,68
1.10.5. - vymena kruhu vnutorného vika 1ks 6,27 671,23 677,50
1.10.6. - vymena vonkajSieho vika 1ks 6,27 2 600,00 2 606,27
1.10.7. - vymena vika uzemrovaca 1ks 6,27 934,99 941,26
1.10.8. - vymena pruznej viozky 1ks 125,97 115,62 241,59
1.10.9. - vymena kruhu napravy 1ks 6,27 1 208,44 1214,71
1.10.10. - vymena vedenia pruzin 1ks 6,27 37,25 43,52
1.10.11. - vymena puzdra €apu 1ks 0,00 487,50 487,50
1.10.12. - vymena rozperného kruzku 1ks 6,27 70,38 76,65
1.10.13. - vymena plnenia vodiaceho ¢apu 1ks 5,70 144,51 150,21
1.10.14. - vymena kruzku 1ks 5,70 35,53 41,23
1.11. Poistka skrine napravového loziska
1.11.1. - vymena poistky 1ks 6,27 78,85 85,12
1.12. Vodiace puizdra skrine napravového loziska
1.12.1. - vymena vodiaceho puzdra 1ks 125,97 487,50 613,47
1.13. Dvojkolesie
1.14. Naprava
1.14.1 - vymena napravy 1ks 945,06 6 344,85 7 289,91
1.15. Obruc¢
1.15.1 - vymena vzperného kruzku 1ks 627,57 84,25 711,82
1.15.2 - vymena obruce 1lks 1105,23 1926,74 3 031,97
1.15.3 - Uprava jazdného profilu pdvodnej obruce 1ks 156,18 0,00 156,18
1.16. Hviezdice
1.16.1 - vymena hviezdice 1ks 759,24 4 806,10 5 565,34
1.16.2 - oprava trhliny hviezdice 1ks
1.17. Ozubené vence
1.17.1 - vymena ozubeného venca 1ks 1271,33 6 175,85 7 447,18




1.17.2 - vymena naboja 1ks 1384,53 4 798,30 6 182,83
1.17.3 - vymena vonkajSej klietky loziska 1ks 490,20 1 609,15 2 099,35
1.17.4 - vymena vnutornej klietky loZiska 1ks 490,20 1 936,27 2 426,47
1.17.5 - vymena loziska umasac¢a prevodovky vnutorné 1ks 490,20 1889,71 2379,91
1.17.6 - vymena loziska unasaca prevodovky vonkajSie 1ks 490,20 1793,83 2 284,03
1.17.7 - vymena labyrintového krdzku 1ks 490,20 540,27 1030,47
1.17.8 - vymena vika 1ks 490,20 891,31 1381,51
1.17.9 - vymena vonkajSieho vika 1ks 490,20 139591 1 886,11
1.17.10 - vymena distan&ného kruzku 1ks 490,20 408,66 898,86
1.17.11 - vymena licovanej skrutky 1ks 490,20 284,33 774,53
1.18. Napravovy zbera¢ PCL
1.18.1 - vymena napravového zberaca Lo 1ks 1,71 5 025,80 5027,51
1.18.2 - vymena zberacieho vkotuca Lo 88833/a 1ks
1.18.3 - vymena drziaka uhlikov Ku 4025 za novy 1ks 0,00 1 027,65 1027,65
1.18.4 - vymena izola€nej podlozky 1ks 1,71 70,38 72,09
1.18.5 - vymena drZiaka karta¢a Lo85839 1ks
2 Ram s nadstavbou a vybavenim
201, E)'le;r?ena plodného skorodovaného plechu — cena za 1ks 53,01 528 58,29
202 E)Erp:]rfva ploSného zdeformovaného plechu — cena za 1ks 53,01 503 58,04
2.0.3 - oprava liniového skorodovaného plechu — cena za 1,0m 1ks 829,35 5,06 834,41
2.04 - odliat znak Skoda - maly 1ks 117,42 4,98 122,40
2.05 - odstranenie ¢elnych a bo¢nych uchytiek tabuliek 1ks 88,35 0,00 88,35
2.0.6 - oprava nasavacich Zaluzii - vymena spodnej Casti 1ks 4 227,12 146,65 4 373,77
2.0.7 - vymena Zaluzii na lavej bo¢nici VR55E32-856/A 1ks 88,35 2 073,47 2 161,82
2.1. Skrina
2.1.1. - vymena obdiznikového okna strojovne 1ks 116,28 221,36 337,64
2.1.2. - vymena tesnenia obdiZnikového okna strojovne 1ks 116,28 21,96 138,24
2.1.3. - vymena skla reflektora 1ks 845,31 110,50 955,81




2.1.4. - vymena ploSiny pod ¢elnym oknom 1ks 1174,20 52,08 1226,28
2.2. Hlavny ram vozidla a spodok skrine
2.2.1. - vymena vyvazovacieho ¢apu 1ks 505,02 322,84 827,86
2.2.2. - vymena boénej narazky 1ks 143,64 771,13 914,77
2.3. 2.3 Strecha
2.3.1. - vymena podperného izolatora zberaca 1ks 86,07 365,63 451,70
2.3.2. - vymena podperného izolatora VN zbernice 1ks 90,06 432,32 522,38
2.3.3. - vymena prechodky 3 kV 1ks 296,40 908,91 1 205,31
2.3.4. vymena okruhleho mechu streSnych motorov 1ks 323,19 54,39 377,58
2.4, Nastupné dvere na stanoviste HKV
24.1. - vymena dozického zadlabacieho zamku 1ks 59,85 105,91 165,76
24.2 - vymena dozického zadlabacieho zamku zavorového 1ks 59,85 27,50 87,35
2.4.3 - vymena zamku 1ks 59,85 141,15 201,00
244 - vymena spustacieho okna s ramom 1ks 587,10 58,57 645,67
245 - dodanie klu€ky dveri Lo 413318 1ks 30,21 116,82 147,03
2.4.6 - vymena skla spustacieho okna 1ks 287,85 58,80 346,65
2.4.7 - oprava zapadky mechanického zaistenia 1ks 35,91 0,00 35,91
2.4.8 - dodanie $titku zamku 2 priemer 50-4 mm zo silonu 1lks 137,94 47,85 185,79
2.4.9 - dodanie Stitku zamku 2 priemer 50-8 mm zo silonu 1ks 161,88 47,85 209,73
2.4.10. - precalunenie sklopnej sedacky 1ks 147,06 14,52 161,58
2.4.11 - oprava mechanizmu sklopnej sedacky 1ks 70,68 80,85 151,53
2.5. Vstupné dvere do strojovne
2.5.1. - vymena zamku 1lks 14,82 171,32 186,14
2.5.2. - vymena skla dveri 1ks 167,58 45,36 212,94
2.5.3. - dodanie klucky 1ks 30,21 116,82 147,03
2.5.4. - oprava jedného ulomeného pantu 1ks 191,52 2,63 194,15
2.5.5. - dodanie zarazky dveri 1lks 14,82 9,77 24,59
2.5.6. - vymena koncového spinaca dveri 1ks 30,21 52,43 82,64
2.5.7. - vymena elektromagnetickej zapadky dveri 1ks 30,21 1 455,74 1 485,95




2.6. Celné okna
2.6.1. - vymena ¢elného okna AGC s rozmrazovacom 1ks 964,44 5472,00 6 436,44
2.6.2. - vymena vonkajsieho ramu 1ks 173,85 2712,19 2 886,04
2.6.3. vymena vnutorného ramu 1ks 54,15 5202,70 5 256,85
2.7. Stupacka k nastupnym dveram
2.7.1. - vymena stupacky 1ks 704,52 46,42 750,94
2.7.2. - vymena ro$tu stupacky 1ks 410,97 26,78 437,75
2.8. Madla
2.8.1. - vymena madla nastupnych dveri 1 ks 1ks 225,72 96,15 321,87
2.8.2. - vymena madla po ¢elnym oknom 1ks 1ks 587,10 49,53 636,63
2.8.3. - vymena madla posunovac¢a 1ks 1ks 192,66 18,64 211,30
2.9. Stanoviste
29.1 - vymena vydrevy oblozenia ru€nej brzdy 1ks 209,19 122,25 331,44
2.9.2 - dodanie drziaka lekarnicky 1ks 17,97 63,32 81,29
2.9.3 - dodanie veSiaka 1ks 13,11 59,02 72,13
29.4 - dodanie vyvesky 1ks 13,11 44,21 57,32
2.9.6.1. dosadenie izolacie pod drevenou podlahou 1ks
2.9.6.2. doraz dveri 4ks
2.9.6.3. oprava vydrevy stupienka rusnovodica st.ll
2.9.6.4. vymena listy pri vy duchu kurenia st.Il,2ks
2.9.6.5. vymena vydrevy pod celnym oknom st.ll.5ks 129,96 416,07 546,03
29.6.6. (;E;avit drevene listy okolo spustacich okien 3ks+repasacia
2.9.6.7. zhotovit pritlacne vodiace listy spustacich okien st.I 2ks
2.9.6.8. dreveny drziak h.p.2ks
2.9.6.9. spodnu listu skla dveri do strojovne st.ll 1ks
2.10. Pult kabiny rusiovodica




2.10.1. vyroba novej drevenej zasuvky pultu pomocnika 1ks 575,13 42,22 617,35
2.10.2. vymena ¢elného oblozenia pultu 1ks 560,31 56,60 616,91
2.10.3. vymena termostatu kurenia 1ks 59,85 44,17 104,02
2.10.4. vymena vydrevy stupienka 1ks 478,80 21,74 500,54
2.10.5. vymena zasuvky 48V 1ks 27,36 20,98 48,34
2.10.6. vymena zasuvky 220V 1ks 49,02 2,65 51,67
2.11. Sedadlo rusnovodic¢a
2.11.1. - vymena sedadla s opierkami rak 1ks 72,96 1337,31 1410,27
2.11.2. - vymena sedadla bez opierok ruk 1ks 72,96 1233,31 1 306,27
2.11.3. - vymena laktovych opierok sedadla 1ks 53,58 215,86 269,44
2.11.4. - oprava sklopného mechanizmu sedadla 1ks 238,26 8,84 247,10
2.12. Protisinecna clona ¢elného okna
2.12.1. vymena (D+M) roletiek TIS na jedno stanoviste 119,70 590,54 710,24
2.13. Hygienicky kutik
2.13.1 - vymena chladnicky 1ks 102,03 660,17 762,20
2.13.2 - dodanie novej antikorovej nadrze 1ks 558,60 3562,94 4121,54
2.13.3 - vymena rozvodov vody 1ks 1615,95 1041,46 2 657,41
2.13.4 - vymena umyvadla 1ks 251,37 156,00 407,37
2.135 - vymena odtokovej rary 1ks 12,54 10,85 23,39
2.14. Strojovha
2.14.1 - vymena osvetlenia strojovne za novy typ 1ks 1643,88 7 358,08 9 001,96
2.14.2 - dodanie krytu svietidla stanovidta — pévodny typ 1ks 5,70 185,90 191,60
2.14.3 - dodanie krytu svietidla stanovista — novy typ 1ks 5,70 13,00 18,70
2.14.4 - dodanie krytu svietidla strojovne — pévodny typ 1ks 5,70 27,60 33,30
2.14.5 - dodanie krytu svietidla strojovne — novy typ 1ks 5,70 70,07 75,77
2.14.6 - vymena gumenne;j izolacie v kablovom kanali 1ks 1115,49 1 000,82 2 116,31
2.15. Tahadlovy hak
2.15.1 - vymena kompletného tahadlového haku 1ks 1211,82 4 550,00 5761,82
2.15.2 - vymena pruziny tahadlového haku 1ks 1159,38 929,50 2 088,88




2.15.3 - vymena skrutkovky tahadlového haku 1ks 45,60 469,53 515,13
2.15.4 - vymena tahadlového haku 1ks 618,45 1 067,22 1 685,67
2.15.5 - vymena tahadlovej skrutky 1ks 951,90 1199,10 2 151,00
2.15.6 - vymena ¢apu 1ks 730,17 55,39 785,56
2.15.7 - vymena vedenia tahadlového haku 1ks 1104,66 2 268,00 3 372,66
2.15.8 - vymena puzdra 1ks 730,17 1 300,00 2 030,17
2.16. Narazacie ustrojenstvo
2.16.1 - vymena naraznika 1ks 31,92 5174,40 5 206,32
2.16.2 - vymena pruziny 1ks 30,78 1422,63 1453,41
2.16.3 - navarenie taniera naraznika 1ks 116,28 99,22 215,50
2.17. Nasavacie filtre
2.17.1 vymena nosi¢a nasavacieho filtra 663,48 32,50 695,98
2.18. Ochranny kryt — pluhy
2.18.1 koﬁg@ﬂi g:;;‘: yj)ed”"ho stanovista komplet (2 plechy+4 1ks 1017,45 3 528,04 4 545,49
2.18.2 - oprava plechu deformovaného pluhu — 1 plech 1ks 234,84 0,00 234,84
2.18.3 - oprava deformovanej konzoly pluhu — 1 konzola 1ks 293,55 0,00 293,55
2.18.4 - vymena rostu stupacky posunovaca na konzole pluhu 1ks 234,84 33,63 268,47
2.18.5 - vymena konzoly s navarkami pod stupacku 1ks 107,73 182,46 290,19
2.18.6 - vymena vonkajsieho stipika (konzola) 1ks 74,67 186,60 261,27
2.18.7 - vymena stupacky posunovaca komplet 1ks 24,51 69,37 93,88
2.18.8 - vymena vnutorného stipika 1ks 149,34 381,24 530,58
2.18.9 - vymena odmetacieho plechu 1ks 50,73 48,15 98,88
2.18.10 - vymena prie€nej narazky medzi odmetacimi plechmi 1ks 31,92 147,17 179,09
2.19. Uzemnovacie prepojky
2.19.1 - vymena uzemriovacej prepojky skrifia a podvozok 1 ks 1ks 41,07 66,17 107,24
3 Brzdova vystroj (vzduchova vystroj), kontrolu a opravu

vykonat' v zmysle predpisu ZSR Z 1, ZSSK V 15/2




3.1 Kompresor
3.1.1. - vymena komplet kompresora 1ks 0,00 12 878,29 12 878,29
3.1.2. - vymena medzichladiCa 1ks 0,00 883,20 883,20
3.1.3. - vymena klukovej hriadele 1ks 0,00 1 848,42 1848,42
314, ;(Osnt]lglt(raliienie ojniénych puzdier a rozvadzacieho loziska 1ks 724,47 0.00 724,47
3.1.5. - vymena valca 1. stupfia kompresora 1ks 0,00 276,21 276,21
3.1.6. - vymena valca 2. stupfia kompresora 1ks 0,00 276,21 276,21
3.1.7. - vymena piestu 1. stupfia kompresora 1ks 0,00 261,21 261,21
3.1.8. - vymena piestu 2. stupria kompresora 1ks 0,00 214,62 214,62
3.1.9. - vymena ventilatora kompresora 1ks 0,00 277,56 277,56
3.1.10. - vymena ALNICA 1ks 704,52 2 045,10 2 749,62
3.1.11. - vymena olejového Cerpadla 1ks 0,00 527,53 527,53
3.1.12. - vymena hlavy valcov 1ks 0,00 850,85 850,85
3.1.13. - vymena ojni¢nych lozisk 1ks 1322,97 86,50 1 409,47
3.1.14. - vymena ojnice 1ks 0,00 514,09 514,09
3.1.15. - vymena piestnych ¢apov 1ks 0,00 41,35 41,35
3.1.16. - vymena veka zavadzacieho loZiska 1ks 0,00 222,51 222,51
3.1.17. - vymena zavadzacieho loziska 1lks 0,00 242,14 242,14
3.1.18. - vymena EMG ventilu VTM 12 ED334697/II 1ks 0,00 600,99 600,99
3.1.19. - vymena hadice hydraul. vzsokotlak. 1SN 1ks 1,71 57,76 59,47
3.1.20. - vymena remenice 1ks 1,71 141,09 142,80
3.1.21. - vymena vane 1ks 1,71 328,98 330,69
3.2. Pomocny kompresor
3.2.1. - vymena kompresora komplet 1ks 74,67 820,79 895,46
3.2.2. - vymena spatnej zaklopky 1ks 6,27 499,65 505,92
3.2.3. - vymena klukovej hriadele 1ks 1,14 387,53 388,67
3.2.4. - vymena ojnice 1ks 0,00 138,00 138,00
3.2.5. - vymena piestneho ¢apu 1ks 0,00 135,70 135,70




3.2.6. - vymena piestu 1ks 1,14 151,20 152,34

3.2.7. - vymena hlavy valcov 1ks 0,00 58,92 58,92

3.2.8. - vymena valca 1ks 1,14 85,22 86,36
3.3. Vzduchojem, podrla predpisu V 4, V 15/1|

3.3.1. - vymena hlavného vzduchojemu (500I) 1ks 359,10 4 886,60 5 245,70

3.3.2. - vymena 150 | vzduchojemu 1ks 359,10 1 313,00 1672,10

3.3.3. - vymena 120 | vzduchojemu - pristrojovy 1ks 359,10 1171,30 1530,40

3.34. - vymena 50 | vzduchojemu 1ks

3.35. - vymena 57 | vzduchojemu - pomocny 1ks 179,55 475,80 655,35

3.3.6. - vymena 25 | vzduchojemu 1ks 179,55 379,84 559,39

3.3.7. - vymena 10 | vzduchojemu 1ks

3.3.8. - vymena 9 | vzduchojemu 1ks 119,70 213,15 332,85

3.3.9. - vymena 2,5 | vzduchojemu 1ks 119,70 88,40 208,10

3.3.10. - vymena 0,9 | vzduchojemu (prevodnik) 1ks 119,70 107,90 227,60
3.4. Poistné lano hlavného vzduchojemu

3.4.1. - vymena poistného lana 1ks 29,64 35,09 64,73
3.5. Potrubie kompresorov — hlavny vzduchojem

3.5.1. - vymena pryzovej spojky 1ks 1,71 57,76 59,47
3.6. Odolejovaé

3.6.1. - vymena odolejovaca 1ks 1,71 882,05 883,76
37 Dial’kovq ovladany odvodnovaci kohut hlavného

vzduchojemu

3.7.1. - vymena pneumaticky ovladaného vypustacieho ventilu 1ks 0,00 969,98 969,98

3.7.2. vymena ohrevu 1lks 2,28 28,62 30,90

3.7.3. - vymena zakrytu 1ks 2,28 146,32 148,60
3.8. Ventil, poistny

3.8.1. - vymena poistného ventilu JS 15 — 1100 kPa 1ks 42,18 176,25 218,43
3.9. Tlakomer

3.9.1. - vymena dvojitého tlakomeru DZO - 12/P 1ks 18,24 380,79 399,03




3.9.2. - vymena dvojitého tlakomeru DZO - 16/P 1ks 18,24 396,17 414,41
3.9.3. - vymena tlakomeru 0-1000 kPa — priemer 100 1ks 18,24 64,23 82,47
3.9.4. - vymena tlakomeru 0-1600 kPa — priemer 100 1ks 18,24 43,91 62,15
3.10. Vzduchové potrubie
3.10.1. - vymena hadice 6 x 600 1ks 0,00 2,74 2,74
3.10.2. - vymena hadice 6 x 1000 1lks 0,00 4,47 4,47
3.11. Spojkovy kohut hlavného a napajacieho potrubia
3.11.1. - vymena tesniaceho kruzku vrchlika 1ks 1,14 3,15 4,29
3.11.2. - vymena tesniaceho krizku na vrubiku 1ks 1,14 1,90 3,04
3.11.3. - vymena spojkového kohuta AKH-P 1ks 2,28 752,77 755,05
3.11.4. - vymena spojkového kohuta AKH-L 1ks 18,24 761,59 779,83
3.11.5. - vymena jalovej spojky 94380-101 1ks 11,97 173,11 185,08
3.12. Hadicova spojka hlavného a napajacieho potrubia
3.12.1. - vymena hadicovej spojky 1ks 1,14 460,14 461,28
3.13. Spétna zaklopka (ventil)
3.13.1 - vymena dvojitej spatnej zaklopky 3/4* 1ks 18,81 955,50 974,31
3.13.2 - vymena spatnej zaklopky 1* 1ks 18,81 357,50 376,31
3.13.3 vymena spétnej zaklopky 3/4* 1ks 18,81 499,65 518,46
3.14. Odkvapnica, filter, prachojem
3.14.1 - vymena trojhrdlej odkvapnice 5/4* 1ks 17,67 882,00 899,67
3.14.2 - vymena dvojhrdlej odkvapnice 5/4* 1ks 18,24 495,30 513,54
3,15 Kohut vzduchového potrubia
3.15.1 - vymena uzatvaracieho kohuta 1/4“ s odvetranim 1ks 18,24 444,76 463,00
3.15.2 - vymena uzatvaracieho kohuta 1/2“ s odvetranim 1lks 18,24 482,98 501,22
3.15.3 - vymena uzatvaracieho kohuta 1/2“ 1ks 18,24 222,34 240,58
3.154 - vymena uzatvaracieho kohuta 3/4* 1ks 18,24 477,10 495,34
3.15.5 - vymena uzatvaracieho kohuta 1* 1ks 18,24 463,35 481,59
3.15.6 - vymena uzatvaracieho kohuta 5/4* 1ks 18,24 294,00 312,24
3.16. Upravovac tlaku, skrti¢, prepustac




3.16.1 - vymena spatného ventilu 96430-124 1ks 18,24 357,50 375,74
3.16.2 - vymena spatného ventilu 96430-132 1ks 18,24 547,11 565,35
3.16.3 - vymena vzduchového filtra 3/4* 1lks 18,24 663,00 681,24
3.16.4 - vymena vzduchového filtra 1/2* 1ks 18,24 572,00 590,24
3.16.5 vymena spojkovej hlavice 1ks 18,24 125,85 144,09
3.16.6 - vymena ventilu 1ks 88,35 809,90 898,25
3.17.1 Tlakovy spinaé K1-K9

317.1 E)@d;)?gg&tlakoveho spinaca KP35 0.2-7,5 Bar, obj. €. 1ks 18,24 83.76 102,00
3172 iloc;%dGame tlakového spinaca KP36 2-14 Bar, obj. €. 060 1ks 18,24 95,69 113,93
3.17.3 - vymena tlakového spinaca TSV 6¢ 1ks 18,24 234,00 252,24
3.17.4 - vymena tlakového spinac¢a TSV 10c 1ks 18,24 234,00 252,24

3.18. Brzdi¢ priamocinnej brzdy
3.18.1 - vymena brzdi¢a komplet DAKO BP 1ks 59,85 3 916,78 3 976,63
3.19. Brzdi¢ samoc¢innej brzdy

3.19.1 - vymena brzdi¢a komplet DAKO BSE 1ks 179,55 27 133,26 27 312,81
3.19.2 - vymena regulatora tlaku 1ks 1,14 2 205,00 2 206,14
3.19.3 - vymena opierky 00426-127 1ks 1,14 511,06 512,20
3.19.4 - vymena vyrovnavacieho ventilu 1ks 1,14 2 000,09 2 001,23
3.19.5 - vymena oporného kruzku 04285-123 1ks 1,14 331,13 332,27
3.19.6 - vymena piestu 21026-159 1ks 1,14 119,07 120,21
3.19.7 - vymena riadiaceho vzduchojemu 1ks 1,14 181,44 182,58
3.19.8 - vymena rozvodového ventilu 1ks 1,14 3 467,37 3468,51
3.19.9 - vymena kolika ZV00705-176 1ks 1,14 52,92 54,06
3.19.10 - vymena vlozky ZV 00426-184 1ks 1,14 143,64 144,78
3.19.11 - vymena vypustacieho piestu ZV 21026-140 1ks 1,14 122,64 123,78
3.19.12 - vymena malého piestu ZV 21026-138 1ks 1,14 161,70 162,84
3.19.13 - vymena puzdra ZV04230-124 1ks 1,14 211,68 212,82




3.19.14 - vymena odvetravacieho piestu ZV21026-139 1lks 1,14 120,98 122,12
3.19.15 - vymena opierky ZV00426-126 1ks 1,14 511,06 512,20
3.19.16 - vymena dyzy ZV21400-136 1lks 1,14 169,34 170,48
3.19.17 - vymena vliozky ZV06340-117 1ks 1,14 98,28 99,42
3.19.18 - vymena piestika ZV21026-154 1lks 1,14 105,84 106,98
3.19.19 - oprava obmedzovacieho a prerusovacieho ventilu 1ks 215,46 1 105,60 1321,06
3.19.20 - vymena elektropneumatického ventilu P9 VZ 1ks 1,14 556,04 557,18
3.19.21 - vymena elektropneumatického ventilu P2 VP 1ks 1,14 625,13 626,27
3.19.22 - vymena tlakového spinata DMP331 1ks 1,14 604,80 605,94
3.19.23 - vymena opierky pruziny 00426-153 1ks 1,14 362,88 364,02
3.19.24 - vymena vedenia piestu 042102-138 1ks 1,14 149,69 150,83
3.19.25 - vymena prestavovaca E-N 1ks 1,14 1911,00 1912,14
3.19.26 - vymena 2 ks zdvihatko 00705-119 1ks 1,14 76,89 78,03
3.19.27 - vymena 1 ks zdvihatko 00705-120 1ks 1,14 204,12 205,26
3.19.28 - vymena vackového hriadela 04810-112 1ks 1,14 347,76 348,90
3.20. Ovlada¢ samocinného brzdica
3.20.1 - vymena ovladaca brzdi¢a komplet DAKO OBE 1 1ks 161,88 13 001,95 13 163,83
3.21. Rozvadzac¢ s LTR
3.21.1 - vymena rozvadzata DAKO LTR 8 Z 1ks 179,55 6 652,80 6 832,35
3.22. Tlakové relé
3.22.1 - vymena tlakového relé TR 1 1ks 90,06 1 065,93 1 155,99
3.23. Zachranna brzda
3.23.1 - vymena zaklopky 1ks 90,06 434,20 524,26
3.24. Ruény odbrzd'ovaé
3.24.1 - vymena ru¢ného odbrzdovaca 1ks 119,70 307,23 426,93
3.25. Elektricky odbrzd'ovac¢ (OL 2)
3.25.1 - vymena odbrzdovata DAKO OL-2 1ks 107,73 3 616,20 3723,93
3.25.2 vymena prepustaca 1ks 1,71 31,46 33,17
3.25.3 - vymena ventilu nudzového brzdenia 1ks 1,71 2613,13 2 614,84




3.254 - vymena Skrtiacej dyzy 1ks 1,14 166,32 167,46
3.25.5 - vymena elektropneumatického ventilu 1ks 1,14 556,04 557,18

3.96. Vzduchova hadicova spojka medzi skrifiou a

' podvozkom

3.26.1 - vymena hadicovej spojky 1/2-875, 1ks 1,14 336,80 337,94
3.26.2 - vymena hadicovej spojky 1/4“-875, 1ks 1,14 255,15 256,29

3.27. Brzdova jednotka s rozperou

3.27.1 - vymena brzdovej jednotky prava 1ks 1,14 13 549,25 13 550,39
3.27.2 - vymena brzdovej jednotky lava 1ks 1,14 13 549,90 13 551,04
3.27.3 - vymena botky 1ks 6,27 544,32 550,59
3.27.4 - vymena Klinu 1ks 6,27 15,98 22,25
3.27.5 - vymena zavlaénika 1ks 6,27 4,53 10,80
3.27.6 - vymena pruziny 1ks 1,14 24,74 25,88
3.27.7 - vymena vedenia 1ks 1,14 148,87 150,01
3.27.8 - vymena odtahovaca 1ks 6,27 73,68 79,95
3.27.9 - vymena rozperného kruzku 1ks 1,14 71,55 72,69
3.27.10 - vymena tlacitka 1ks 6,27 145,77 152,04
3.27.11 - vymena telesa 1ks 5,13 809,73 814,86
3.27.12 - vymena piestu 1ks 1,14 2 646,00 2647,14
3.27.13 - vymena paka lava 1ks 1,14 1 483,32 1484,46
3.27.14 - vymena péka prava 1ks 1,14 741,91 743,05
3.27.15 - vymena zaves 1lks 1,14 661,50 662,64
3.27.16 - vymena piestnice 1ks 1,14 1 029,00 1030,14
3.27.17 - vymena ty¢ 1ks 6,27 399,31 405,58
3.27.18 - vymena telesa stavaca 1ks 6,27 149,50 155,77
3.27.19 - vymena ¢apu Smykadla 1ks 6,27 52,64 58,91
3.27.20 - vymena ¢apu odtahovaca 1ks 6,27 51,96 58,23
3.27.21 - vymena taznej matice 1ks 6,27 41,50 47,77
3.27.22 -hrdlo LO426943/C index C 1lks 6,27 56,15 62,42

3.28. Ruc¢na brzda




3.28.1 - vymena retaze ruénej brzdy 1ks 35,91 378,00 413,91
3.28.2 - vymena retaze ruénej brzdy 1ks 35,91 162,50 198,41
3.28.3 - vymena retaze retazového prevodu 1ks 196,08 21,53 217,61
3.284 - vymena ozubenych kolies retazového prevodu 1ks 1,14 13 608,00 13 609,14
3.285 - vymena rukovate kolesa ruénej brzdy 1ks 14,82 92,35 107,17
3.28.6 - vymena kolesa 1ks 14,82 708,75 723,57
3.28.7 - vymena puzdra 1ks 215,46 8,97 224,43
3.28.8 - vymena loziska 1ks 119,70 7,56 127,26
4 Chladenie, vykurovanie, vetranie

4.1. Chladiaci systém
4.1.1. - dodat doraz na ram mechu chladenia TM 1ks 239,40 16,75 256,15
4.1.2. - dodat lanko na ram mechu chladenia TM 1ks 59,85 5,99 65,84

4.2. Filter skrine EDB

4.3. Ventilatory
431 Ventilévtor (cihladenie TM, transformatora,

’ usmernovacov)
431.1 - vymena obezného kolesa 1ks 5,70 4 501,07 4 506,77
4.3.1.2 - vymena separatora 1ks 117,42 366,63 484,05
43.1.3 - vymena mechu k trakénemu motoru 1ks 1073,88 128,44 1202,32
43.1.4 - vymena mechu k transformatoru 1lks 266,76 138,78 405,54
439 Ventilét’or (chladenie rozjazdového-brzdového

odpornika)

43.2.1 - vymena obezného kolesa 1lks 12,54 2 683,20 2 695,74
4.3.2.2 - vymena spojovacieho mechu 1ks 173,85 67,86 241,71
4.3.2.3 - vymena sita na vstupe vzduchu 1ks 264,48 45,86 310,34
4.3.3. Ventilator (chladenie pulzného meniéa)
4.3.3.1 - vymena spojovacieho mechu 1ks 170,43 88,75 259,18
4.3.3.2 - vymena filtra 1lks 88,35 22,52 110,87
4.3.3.3 - vymena Zaluzii 1ks 222,87 404,30 627,17




4.4. ZalGzie brzdového rozjazdového odpornika
44.1. - vymena vika nad odpornikom 1ks 538,65 1 506,43 2 045,08
4.4.2. - vymena vika nad ventolatorom 1ks 538,65 1947,75 2 486,40
4.4.3. - vymena Zallzie sania 1ks 209,76 1 625,00 1834,76
4.4.4, - vymena Zaluzie vystupu vzduchu 1ks 209,76 191,02 400,78
4.5, Vykurovacie telesa

45.1 - vymena vykurovacieho telesa kalorifera 1ks 9,12 51,64 60,76
4.5.2 - vymena ochranného termostatu kalorifera TH 165 1ks 3,99 48,27 52,26
453 - vymena izolatora 1ks 5,13 4,84 9,97
454 - vymena telesa vyhrievacieho 1ks 9,12 80,15 89,27
4.6. Ventilator vykurovania s ulozenim
4.6.1. - vymena obezného kolesa 1ks 12,54 877,90 890,44

6 Prenos vykonu
6.1 Hriadel prenosu vykonu medzi trakénym motorom a
' prevodovkou

6.1.1. - vymena matice hriadela 1ks 14,82 116,96 131,78
6.1.2. - vymena unasaca 1ks 59,85 943,77 1003,62
6.1.3. - vymena drazkovaného piesta 1ks 59,85 12 004,85 12 064,70
6.1.4. - vymena kardanového kriza 1ks 74,67 713,44 788,11
6.1.5. - vymena vonkajSieho kardanového kriza 1ks 59,85 844,03 903,88
6.1.6. - vymena vnutorného loziska €apu 1ks 30,21 286,29 316,50
6.1.7. - vymena vonkajSieho loziska ¢apu 1ks 37,62 987,17 1024,79
6.1.8. - vymena hriadela 1ks 30,21 5673,12 5703,33
6.1.9. - vymena hradiaceho kruhu 1ks 119,70 926,64 1 046,34
6.2. Néapravova prevodovka
6.2.1. - vymena prevodovej skrine 1ks 0,00 36 874,50 36 874,50
6.2.2. - vymena unasaca s pastorkom 1ks 0,00 6 527,14 6 527,14
6.2.3. - vymena pastorku 1ks 0,00 5674,66 5674,66
6.2.4. - vymena unasaca 1ks 0,00 852,49 852,49




6.2.5. - vymena vnutorného nosi¢a loziska pastorku 1ks 0,00 2 389,67 2 389,67
6.2.6. - vymena vonkajsieho nosi¢a loZiska pastorku 1ks 0,00 1010,21 1010,21
6.2.7. - vymena loziska NU 2228 MC4 1ks 0,00 717,63 717,63
6.2.8. vymena loziska 22228 MAC4 1ks 0,00 396,97 396,97
6.2.9. - vykonat' Upravu odvzdusfiovacej rurky prevod. skrine 1ks 216,03 94,11 310,14
6.2.10. - vykonat Upravu prevod. skrine VR55E16-1088/A 1ks 2 066,82 1947,36 4014,18
6.2.11. - vymena magnetickej zatky 1ks 9,69 120,90 130,59
6.2.12. - vymena plastickej mierky 1ks 9,69 19,24 28,93
6.3. Zaves prevodovej skrine
6.3.1. - vymena skrutky 1ks 7,41 252,12 259,53
6.3.2. - vymena silentblokov zavesu 1ks 100,89 732,47 833,36
7 Silnopriudové stroje a zariadenia
7.1. Trakény motor Al 4741FIT
7.1.1. - previnutie rotora trakéného motora 1ks 12,54 41 933,28 41 945,82
7.1.2. - vymena cievky pomocného pélu (jadra, podlozky) 1ks 368,22 4 080,58 4 448,80
7.1.3. - vymena cievky hlavného pélu (jadra, podlozky) 1ks 423,51 5 456,58 5 880,09
7.1.4. - vymena prednej bandaze rotora 1ks 429,21 126,56 555,77
7.1.5. - vymena rubika 1lks 58,71 58,59 117,30
7.1.6. - vymena kompenza&ného vinutia 1ks 11 344,71 10 720,75 22 065,46
7.1.7. - vymena komutatora 1lks 264,48 12 870,00 13 134,48
7.1.8. - vymena labyrintu 1ks 58,71 590,93 649,64
7.1.9. - vymena drziaka uhlikov 1lks 58,71 554,82 613,53
7.1.10. - vymena rotorovych plechov rotora TM 1ks 1467,75 125 441,30 126 909,05
7.1.11. - vymena krytu svorkovnice 1ks 83,22 885,37 968,59
7.1.12. - vymena pruziny 1ks 17,10 9,28 26,38
7.1.13. - vymena palca 1lks 17,10 20,42 37,52
7.1.14. - vymena kefového drzZiaka 1ks 58,71 554,82 613,53
7.1.15. - oprava kefového drziaka 1ks 30,21 88,84 119,05
7.1.16. - oprava ulozenia lozisk vo vikach €.v.ED 000477 1ks 622,44 3,77 626,21




7.1.17. - renovacia zaverného dielu rotora (vratane D+M) 1ks 780,90 12,92 793,82
7.1.18. - vymena lozisk TM 1ks 164,16 719,47 883,63
7.1.19. - vymena tesniacich kruzkov kardanu a ¢asti lozisk 1ks 59,85 5,95 65,80
7.1.20. - vymena spojovacieho lana 1ks 332,31 314,33 646,64
7.1.21. - vymena vyvodov svorkovnice 1ks 620,73 547,57 1168,30
7.1.22. - PU zadného ¢ela rotora 1ks 293,55 531,04 824,59
7.1.23. - oprava drziakov k mechu T™M 1ks 851,58 12,04 863,62
7.2. Konzola trakéného motora
7.2.1. - vymena konzoly 1ks 461,70 2 066,18 2527,88
7.2.2. -oprava trhliny na konzole TM 1ks 234,84 4,04 238,88
7.3. Elektromotor hlavného kompresora
7.3.1. - regulacia remenice 1ks 90,06 0,00 90,06
7.3.2. - vymena rubika 1ks 5,70 94,56 100,26
7.3.3. - vymena drziaka uhlikov 1ks 8,55 97,50 106,05
7.3.4. - vymena cievky pomocného poélu 1ks 202,92 790,58 993,50
7.3.5. - vymena cievky hlavného pdlu 1ks 240,54 736,30 976,84
7.3.6. - previnutie rotora 1ks 58,71 8 506,46 8 565,17
7.3.7. - previnutie statora 1lks 970,71 2 834,46 3 805,17
7.4. Elektromotor ventilatora chladenia trakéného motora
7.4.1. - vymena rubika 1ks 14,82 94,56 109,38
7.4.2. - vymena drziaka uhlikov 1lks 8,55 115,70 124,25
7.4.3. - vymena cievky pomocného pélu 1ks 147,06 4 557,33 4 704,39
7.4.4. - vymena cievky hlavného pélu 1ks 176,13 2 607,33 2 783,46
7.4.5. - previnutie rotora 1ks 59,85 9 031,13 9 090,98
7.4.6. - previnutie statora 1lks 1 316,70 23 967,89 25 284,59
7.5. Elektromotor ventilatora chladenia odpornika BJ
75.1 - vymena rubika 1ks 5,70 14,04 19,74
7.5.2. - vymena drziaka uhlikov 1ks 8,55 559,00 567,55
7.5.3. - vymena cievky pomocného pélu 1ks 153,33 4 326,19 4 479,52




7.5.4. - vymena cievky hlavného pdlu 1ks 240,54 735,87 976,41
7.5.5. - previnutie rotora 1ks 58,71 8 756,51 8 815,22
7.5.6. - previnutie statora 1ks 1232,91 20 632,92 21 865,83
7.6. Elektromotor ventilatora chladenia pulzného menica
7.6.1. - vymena rubika 1ks 0,00 0,00 0,00
7.6.2. - vymena drzZiaka uhlikov 1ks 0,00 0,00 0,00
7.6.3. - vymena cievky pomocného pélu 1ks 0,00 0,00 0,00
7.6.4. - vymena cievky hlavného pdlu 1ks 0,00 0,00 0,00
7.6.5. - previnutie rotora 1ks 0,00 0,00 0,00
7.6.6. - previnutie statora 1ks 0,00 0,00 0,00
7.7. Motor pomocného kompresora
7.7.1. - vymena motora 1ks 39,33 1 998,92 2 038,25
7.7.2. - vymena motora za novy typ 1ks 18,81 2 615,60 2634,41
7.8. Motor ventilatora kurenia stanovist’
7.8.1. - vymena motora 1ks 18,81 3 510,00 3528,81
7.9. Motor cerpadla trafooleja
7.9.1. - previnut motora Cerpadla trafooleja 1ks 2 949,75 470,56 3420,31
7.10. Trolejovy zberaé (polopantograf)
7.10.1. - vymena zachytného lana v pruzine zberaca 1ks 0,00 249,78 249,78
7.10.2. - vymena pohonu zberac¢a 1ks 0,00 2739,75 2 739,75
7.10.3. - vymena podporného izolatora 1ks 0,00 2 615,60 2 615,60
7.10.4. - vymena dvihacej pruziny 1ks 0,00 34,50 34,50
7.10.5. - vymena paky ramien 1ks 0,00 370,50 370,50
7.10.6. - vymenaramena l. 1lks 0,00 487,72 487,72
7.10.7. - vymenaramena Il. 1ks 0,00 487,72 487,72
7.10.8. - vymena regulacie pohonu 1ks 0,00 1107,16 1107,16
7.10.9. - vymena pruziny 1ks 0,00 16,25 16,25
7.10.10. - vymena trojramennej paky 1ks 0,00 355,88 355,88
7.10.11. - vymena hriadele ramien 1ks 0,00 1 104,00 1104,00




7.10.12. - vymena valca 1ks 0,00 1 423,50 1423,50
7.10.13. - vymena hlavnej pruziny 1ks 0,00 490,10 490,10
7.10.14. - vymena vyrovnacvacej ty€e 1ks 0,00 223,83 223,83
7.10.15. - vymena vystuhy I. 1ks 0,00 19,96 19,96
7.10.16. - vymena vystuhy II. 1ks 0,00 22,75 22,75
7.10.17. - vymena izola¢nej hadice 6 x 320 1ks 0,00 2,56 2,56
7.10.18. - vymenaramena 1ks 0,00 552,00 552,00
7.10.19. - vymena valca 1ks 0,00 487,50 487,50
7.10.20. - vymena ¢ast horna WBL 85 B ST 3026 1ks 0,00 5 948,80 5 948,80
7.10.21. - vymena 2 ks uhlikovych li§t zberata SCHUNK 1ks 0,00 1 851,96 1851,96
7.10.22. - vymena medenych flexiblinych spojok 1ks 0,00 71,02 71,02
7.10.23. -vymena riadiacej skrine zberata ADD 1ks 0,00 4 525,95 4 525,95
7.11. Odpojovaé zberacov OSAD1
7.11.1. - vymena odpojovac¢a OSAD 1 komplet 1ks 352,26 650,00 1 002,26
7.11.2. - vymena izolatora 1ks 0,00 903,33 903,33
7.11.3. - vymena noza 1ks 0,00 195,00 195,00
7.11.4. - vymena Celusti 1ks 12,54 3711,50 3724,04
7.12. Hlavny vypinaé jednosmerny
7.12.1. - vymena zhaSacej komory 1ks 1,14 9879,41 9 880,55
7.12.2 - vymena opalovacich rohov zha8acej komory 1ks 1,14 4 225,00 4 226,14
7.12.3 - vymena deionizaéného rostu zhasacej komory 1ks 1,14 2112,50 2 113,64
7.12.4 - vymena pomochnych kontaktov 1ks 1,14 289,99 291,13
7125 | Vymenavzduchového pohonu s gufockovym 1ks 99,18 289,99 389,17
7.12.6 - vymena pridrzného magnetu 1ks 74,67 12 597,00 12 671,67
7.12.7 - vymena vypinacieho elektromagnetu 1ks 74,67 1137,50 1212,17
7.12.8 - vymena EP ventilu 1ks 1,14 609,42 610,56
7.13. Striedavy hlavny vypinac¢
7.13.1 - vymena noza striedavého HV 1ks 0,00 248,95 248,95
7.13.2 - vymena pruznych kontaktov 1ks 0,00 229,83 229,83




7.13.3 - vymena pomocnych kontaktov 1ks 0,00 284,70 284,70
7.13.4 - vymena tlakomera striedavého HV 1ks 0,00 61,49 61,49
7.13.5 - zhotovit kryt HV SS 1ks 90,06 40,43 130,49
7.13.6 - - vymena kladky kulisového prevodu 1ks 0,00 36,40 36,40
7.13.7 - vymena EPV ventila 1ks 0,00 1 659,20 1 659,20
7.13.8 - vymena tlakového spinaca 1ks 0,00 207,00 207,00
7.14. Indikacia striedavého systému (indikaéné trafo)

7.14.1 vymena indikaéného trafa 1lks 152,76 3 900,00 4 052,76
7.14.2 -dodat priechodku indikacneho trafa 1ks 176,13 6 240,00 6 416,13
7.15. Hlavny kablovy zvod

7.15.1 - vymena hlavného kablového zvodu 25 kV 1ks 1027,71 10 566,93 11 594,64
7.16. L1 TImivka (reaktor)

7.16.1 - vymena dosky timivky L1 1ks 221,73 294,35 516,08
7.16.2 - rovnanie vinutia timivky 1ks 209,19 0,00 209,19
7.16.3 - vymena odruSovacieho kondenzatora 1ks 119,70 884,00 1 003,70
7.17. L2 — Suntovacia timivka

7.17.1 - previnutie a impregnacia timivky 1ks 5,70 65,00 70,70
7.18. L3, L4 — Timivka trakénych motorov

7.18.1 - previnutie a impregnacia timivky L3 1ks 4 990,35 45 402,14 50 392,49
7.18.2 - previnutie a impregnacia timivky L4 1ks 4 990,35 45 401,50 50 391,85
7.19. L5, L6 — TImivka kompresorov

7.19.1 - previnutie a impregnacia timivky L5 1ks 5,70 39 000,00 39 005,70
7.19.2 - previnutie a impregnacia timivky L6 1ks 5,70 39 000,00 39 005,70
7.20. L7 — TImivka ventilatorov

7.20.1 - previnutie a impregnacia timivky L7 1ks 5,70 39 000,00 39 005,70
7.21. Trakény transformator

7.21.1 - vymena chladica 1ks 48,45 12 050,92 12 099,37
7.21.2 - vymena vloZky chadi¢a 1ks 29,64 12 127,50 12 157,14
7.21.3 - vymena Cerpadla trafooleja 1ks 2 949,75 15 455,50 18 405,25




7.21.4 - vymena tlakového spinaca 1ks 7,41 1 004,63 1012,04
7.21.5 - vymena vysuSovaca vzduchu 1ks 1,71 812,50 814,21
7916 -Suv\ilsygggs F;))rr;‘rgélrneho vinutia, manziet, vratane v3etkych 1ks 21841,26 50 379,88 81221,14
7.21.7 - vymena vSetkych izolaCnych manziet 1ks 21 841,26 5 008,22 26 849,48
7.21.8 - vymena kondenzatora Cerpadla 1ks 219,45 118,61 338,06
7.21.9 - vymena ochranného termostatu 1ks 29,64 58,90 88,54
7.22. Buchholtzové relé
7.22.1 - vymena relé 1ks 0,00 0,00
7.23. Pristrojovy transformator pradu RT
7.23.1 - vymena pristrojového transformatora RT 1ks 58,71 1 560,00 1618,71
7.24. Meracie transformatory pradu
7.24.1 - vymena meracieho transformatora 1ks 58,71 364,00 422,71
7.25. Kondenzatory
7.25.1 - vymena kondenzatora 600V, 88mF 1ks 58,71 585,00 643,71
7.25.2 - vymena kondenzatora 3,6kV, 2mF 1ks 58,71 80,08 138,79
7.25.3 - vymena kondenzatora 600V, 400mF 1ks 58,71 737,88 796,59
7.25.4 - vymena kondenzatora so vstavanou poistkou 3kV 1ks 12,54 952,41 964,95
7.25.5 - vymena priechodky kondenzatora KVK 38,5/630/A 1ks 176,13 2 290,51 2 466,64
7.26. Brzdovy-rozjazdovy odpornik vratane skrine (5RTL)
7.26.1 - vymena izolatora 1ks 12,54 12,17 24,71
7.26.2 - vymena odpornika 1ks 1 643,88 7 800,00 9 443,88
7.26.3 - oprava bloku odpornika 1ks 738,72 0,64 739,36
797, Suntovaci odpornik a odpornik trvalého $untu (19RSL,

’ 20RSL)
7.27.1 - vymena izolatora 1ks 29,64 2,91 32,55
7.27.2 - vymena izolatora 1ks 12,54 572 18,26
798 Odporn'iky (vokrem ro_zjazdového - brzdiaceho

odpornika, Suntovacieho odpornika)

7.28.1 - vymena izolatora 1ks 29,64 136,31 165,95




7.28.2 - vymena odpornika ORP11 1ks 58,71 11 791,00 11849,71
7.28.3 - vymena odpornika ORP6 1ks 58,71 6 500,00 6 558,71
7.28.4 - vymena odpornika ORP1 1ks 58,71 5 200,00 5258,71
7.28.5 - vymena odpornika ORP5 1ks 58,71 9 951,50 10 010,21
7.28.6 - vymena odpornika 52RP1 1ks 58,71 275,72 334,43
7.28.7 - vymena odpornika 53RP 1ks 58,71 956,80 1015,51
7.29. Menice smeru

7.29.1 - vymena vzduchového pohonu 1ks 1,71 2 600,00 2601,71
7.29.2 - vymena izolacnych spojok 1ks 1,71 520,00 521,71
7.29.3 - vymena elektromagnetickych ventilov 1ks 1,71 600,99 602,70
7.29.4 - vymena spojky 1ks 24,51 223,24 247,75
7.30. Prepojovac J — B

7.30.1 - vymena vzduchového pohonu 1ks 1,71 2 600,00 2601,71
7.30.2 - vymena izolaénych spojok 1ks 1,71 520,00 521,71
7.30.3 - vymena elektropneumatickych ventilov 1ks 1,14 609,42 610,56
7.30.4 - vymena spojky 1ks 24,51 223,24 247,75
7.31. Prepojovac kurenia viaku (V9)

7.31.1 - vymena prepojovaca systémov vlakoveho kurenia 1ks 1,71 9 951,50 9 953,21
7.31.2 - vymena elektropneumatickych ventilov VTM 12 1ks 1,71 55,71 57,42
7.31.3 - vymena pomocnych dotykov v polohe 1500V 1ks 0,00 26,73 26,73
7.31.4 - vymena pomocnych dotykov v polohe 3000V 1ks 0,00 20,11 20,11
7.32. Odpojovaé jednosmerného systému (V3) OSAD 2

7.32.1 - vymena odpojovata OSAD 2 1ks 239,40 16 878,55 17 117,95
7.32.2 - vymena elektropneumatickych ventilov VTM 12 1ks 1,14 609,42 610,56
7.32.3 - vymena pomocnych dotykov pre zapojené 1ks 0,00 2 199,60 2 199,60
7.32.4 - vymena pomocnych dotykov pre odpojené 1ks 0,00 2 161,25 2 161,25
7.33. Odpojovac trakénych motorov

7.33.1 - vymena odpojovaca komplet 1ks 88,35 6 500,00 6 588,35
7.33.2 - vymena izolatora 1ks 106,02 19,88 125,90




7.33.3 - vymena noza 1ks 704,52 23,87 728,39
7.33.4 - vymena Celusti 1ks 114,00 19,88 133,88
7.34. Prepojovaé systému V4 (PPAD1)

7.34.1 - vymena vzduchového pohonu 1ks 31,35 2 600,00 2 631,35
7.34.2 - vymena izolaénych spojok 1ks 12,54 520,00 532,54
7.34.3 - vymena elektropneumatickych ventilov 1ks 1,71 600,99 602,70
7.34.4 - vymena spojky 1ks 24,51 223,24 247,75
7.35. Odpojovac pre posun v depe s pomocnymi kontaktmi

7.35.1 - vymena odpojovaca komplet 1ks 328,89 46,09 374,98
7.35.2 - vymena izolatora 1ks 246,81 26,97 273,78
7.35.3 - vymena noza 1ks 91,77 18,93 110,70
7.35.4 - vymena Celusti 1ks 246,81 26,97 273,78
7.36. Trakény usmerniovac U1, U2

7.36.1 - vymena diody 1ks 1,71 287,34 289,05
7.36.2 -vymena podlozky diody 1ks 1,71 14,91 16,62
7.36.3 - vymena izolatora bloku 1ks 1,71 41,18 42,89
7.36.4 - vymena kondenzatora 1ks 1,71 129,66 131,37
7.37. Elektromagneticky stykaé

7.37.1 - vymena stykaca SMD7 1ks 117,42 4 564,82 4 682,24
7.37.2 - vymena stykaca 1SMD8 1ks 117,42 5 302,33 5419,75
7.37.3 - vymena stykac¢a SMD10 1ks 117,42 7 243,00 7 360,42
7.37.4 - vymena komory stykaca SMD7 1ks 29,64 1537,25 1 566,89
7.37.5 - vymena komory stykaca 1SMD8 1ks 29,64 1537,25 1 566,89
7.37.6 - vymena komory styka¢a SMD10 1ks 29,64 1537,25 1 566,89
7.37.7 - vymena ovladacieho elektromagnetu 1lks 62,13 284,57 346,70
7.37.8 - vymena pomocnych kontaktov 1ks 29,64 230,75 260,39
7.37.9 - vymena zhaSacej cievky 1ks 0,00 621,00 621,00
7.38. Elektropneumaticky stykac

7.38.1 - vymena styka¢a SVAD6 1ks 117,42 12 109,58 12 227,00




7.38.2 - vymena stykaca SVAD7 1ks 117,42 11 052,50 11 169,92
7.38.3 - vymena stykaca SVADS8 1ks 117,42 12 122,58 12 240,00
7.38.4 - vymena stykac¢a SVAD9 1ks 117,42 7 277,40 7 394,82
7.38.5 - vymena komory stykaca SVADG6 1ks 29,64 899,86 929,50
7.38.6 - vymena komory stykaca SVAD7 1ks 29,64 567,23 596,87
7.38.7 - vymena komory stykaca SVADS8 1ks 59,85 6 486,00 6 545,85
7.38.8 - vymena komory stykac¢a SVAD9 1ks 29,64 479,96 509,60
7.38.9 - vymena pomocnych kontaktov 1ks 32,49 289,99 322,48
7.38.10 - vymena vzduchového pohonu 1ks 0,00 5 894,46 5 894,46
7.39. VN relé
7.39.1 - vymena relé 1RDP7 1ks 117,42 5 200,00 5317,42
7.39.2 - vymena relé 1RND5 1ks 117,42 2 035,50 2152,92
7.39.3 - vymena relé 3RPD8 1ks 117,42 5 200,00 5317,42
7.39.4 - vymena relé 2RPD8 1ks 117,42 5 200,00 5317,42
7.39.5 - vymena relé 1RPD4 1ks 117,42 5 200,00 5317,42
7.39.6 - vymena relé 1PRO7 1ks 117,42 5 200,00 5317,42
7.39.7 - vymena relé 10CB 1ks 117,42 149,50 266,92
7.39.8 - vymena relé 1RRPD10 1ks 117,42 5 200,00 5317,42
7.40. Bleskoistky
7.40.1 - vymena bleskoistky jednosmerného systému 1ks 59,85 2 738,93 2798,78
7.40.2 - vymena bleskoistky striedavého systému 1ks 90,06 2 850,65 2940,71
7.41. VN poistka
7.41.1 - dodanie poistky 100 A, 7,2 kV 1ks 0,00 4,94 4,94
7.41.2 - dodanie poistky 10 A, 3,0 kV 1ks 0,00 175,03 175,03
7.41.3 - dodanie poistky 40 A, 3,0 kV 1ks 0,00 150,15 150,15
7.42. Vysokonapat'ova zasuvka viakového kurenia VSET 8
7.42.1 - vymena VN zasuvky VK 1ks 82,08 988,18 1 070,26
743, Vysokonapat'ova zastrcka vlakového kurenia vratane

pohyblivej zastréky s kablom a slepej zasuvky VSET 8




7.43.1 - vymena VN zastréky VK s pohyblivym privodom 1ks 179,55 806,35 985,90
7.43.2 - vymena kabla vlakového kurenia 1ks 335,16 780,18 1115,34
7.43.3 - vymena slepej zasuvky 1ks 90,06 360,75 450,81
7.44. Kabelaz obvodov NN, MN, VN
7.44.1 - vymena kabelaze na pristrojovom rame 1ks 32936,31 4 672,55 37 608,86
7442 ;)re\[;);;r;ina silnoprudovej kabelaze privodu k TM vratane 1ks 4 696,30 304742 7744,22
7443 ;dp\gr:l’iga_ ssi;r:j%prﬂdovej kabelaze v streche brzdového 1ks 3287,76 4 867,46 8 155,22
7.45. Pulzny meni¢ EDB
7.45.1 - usit mech chladenia pulzného meni¢¢a edb 1ks 94,62 86,13 180,75
7.46. Elektronicky regulator EDB a sUprava merania pradov

7.47. Staticky nabija¢ JN 1008

8 Slaboprudové zariadenia

8.1. Relatkové skrine

8.2. Poistky MN a NN
8.2.1. - vymena poistky 100A, 500V 1ks 23,37 12,47 35,84
8.2.2. - vymena poistky 100A, 48V 1ks 23,37 12,47 35,84

8.3. Sklzova ochrana

8.4. Meraci pristroj
8.4.1. - vymena ampérmetra motorovej skupiny 1ks 59,85 66,47 126,32
8.4.2. - vymena voltmetra trolejového napéatia jednosmerného 1ks 59,85 357,50 417,35
8.4.3. - vymena voltmetra trolejového napatia striedavého 1ks 59,85 273,00 332,85
8.4.4. - vymena voltmetra AKB JS 1ks 55,86 101,40 157,26
8.4.5. - vymena ampérmetra AKB SS 1ks 59,85 357,50 417,35

8.5. Relé
8.5.1. - vymena relatka 1ks 1,71 473,06 474,77
8.5.2. - vymenarelé 48 V 1ks 1,71 22,75 24,46

8.6. Spina¢, prepinag, tlacidlo, ovladaé, stykace




8.6.1. - vymena stykaca B1 1ks 1,71 90,04 91,75
8.7. Elektromagneticky ventil a Elektropneumaticky ventil

8.7.1. - vymena taniera 1ks 0,00 98,40 98,40
8.7.2. - vymena pruziny 1ks 2,28 97,98 100,26
8.7.3. - vymena svorkovnice 1ks 3,99 138,00 141,99
8.7.4. - vymena nemagnetickej viozky 1ks 2,28 609,42 611,70
8.7.5. - vymena magnetu 1ks 2,28 609,42 611,70
8.7.6. - vymena cievky 1ks 2,28 609,42 611,70
8.7.7. - vymena ventilu VTM 2 1ks 5,70 609,42 615,12
8.8. Ukazovatel stavu US3

8.8.1. - vymena ukazovatela stavu US3 1ks 18,24 82,94 101,18
8.9. Riadiaci kontrolér

8.9.1. - vymena teflénovej vystelky komplet 1ks 449,16 33,85 483,01
8.9.2. - vymena €apov ulozenych vo vystelke komplet 1ks 509,01 85,38 594,39
8.9.3. - vymena ozubeného prevodu 1ks 791,73 461,50 1 253,23
8.9.4. - vymena elektromagnetickej zapadky 1ks 0,00 149,36 149,36
8.9.5. - vymena riadiaceho kontroléra 1ks 449,16 1 539,20 1 988,36
8.10. Koncovy spinaé

8.10.1. - vymena koncového spinaca 1ks 30,21 52,43 82,64
8.11. AGL-releova skrifa ochran Y4

8.11.1. - vymena relé (831 — 852) 1ks

8.12. Vlakovy zabezpeéova¢ MIREL VZ1

8.12.1. - vymena pancierovej hadice snimaca kédu VZ 1ks 99,18 17,63 116,81

8.12.2. - vymena Supatka VZ P2 VC 1ks 30,21 1702,35 1732,56

8.12.3. - vymena samotného snimaca kédu VZ 1ks

8.12.4. - vymena isti¢a 1ks 18,24 15,98 34,22
8.13. Rychlomer MIREL RM1

8.13.1 - vymena isti¢a 1ks 18,24 15,98 34,22




- vymena zdierok v konektoroch RS350, VZ1, RM1 -1

8.13.2 konektor 1ks 939,36 333,20 1272,56
8.14. Regulator MIREL RS 350
Ostatné zariadenia
9.1. Akumulatorové batérie
9.1.1. - dodanie sady gel AKB 1lks 509,01 4 603,53 5112,54
9.1.2. - dodanie sady NiCd batérii 160 Ah 1ks 733,02 10 660,00 11 393,02
9.1.3. - dodanie jedného &lanku batérie NiCd 1ks 25,08 247,66 272,74
9.2. Osvetlenie
9.2.1. - vymena svietidiel na stanovisti za LED 1ks 2 547,90 825,57 3 373,47
9.2.2. - vymena osvetlenia CP rusnovodica 1ks 58,71 65,52 124,23
9.2.3. - vymena skla osvetlenia podvozku 1ks 0,00 60,06 60,06
9.2.4. - vymena osvetlenia ulicky strojovne 1ks 4 532,64 1 560,21 6 092,85
9.2.5. - vymena osvetlenia pultu vliakveduceho 1ks 58,71 65,52 124,23
026 _|ufmens osteleni ol (ampermere, volmete
9.3. Navestné svetlo, reflektor
9.3.1. - vymena bieleho LED navestného svetla 1ks 7,98 572,00 579,98
9.3.2. - vymena Cerveného LED navestného svetla 1lks 7,98 624,00 631,98
9.3.3. - vymena reflektora 1ks 2,28 221,00 223,28
9.3.4. - vymena packového prepinaca osvetlenia 1ks 1,71 32,67 34,38
9.3.5. - vymena poSkodenej paraboly dialkového svetla 1ks 2,28 172,82 175,10
9.4. Panel isticov
9.4.1. - kompletna vymena istiCov na paneli 1ks 2 810,67 1 093,29 3903,96
9.4.2. - vymena isti€a 2A 1ks 12,54 10,66 23,20
9.4.3. - vymena istiCa 6A 1ks 12,54 12,74 25,28
9.4.4. - vymena isti€a 10A 1ks 12,54 9,57 22,11
9.4.5. - vymena istiCa 15A 1ks 12,54 7,96 20,50
9.4.6. - vymena isti€a 20A 1ks 12,54 20,54 33,08




9.4.7. - vymena isti¢a 25A 1ks 12,54 18,46 31,00
9.4.8. - vymena istiCa 40A 1ks 12,54 227,50 240,04
9.4.9. - vymena isti¢a 100A 1lks 12,54 435,50 448,04

9.4.10. - vymena poistky batérie 48V/100A 1ks 5,70 2,74 8,44

9.4.11. - vymena poistky pomocného kompresora (40 A) 1ks 5,70 1,94 7,64

9.4.12. - vymena poistky ¢erpadla (500 V, 100 A) 1ks 5,70 30,46 36,16
9.5. Radiostanica

9.5.1. - oprava komponentov radiostanice MESA 23 1ks 4 913,54 0,00 4 913,54
9.6. UIC paket

961 -Zdi(\a/r)'grk]ena UIC zasuvky na cele rusna s prelisovanim 1ks 704,52 373,87 1078,39
9.7. Ventilator stanovist’ ruSnovodic¢a

9.7.1. - vymena vrtule 1ks 0,00 21,45 21,45
9.7.2. - vymena motora 1ks 0,00 351,00 351,00
9.8. Stierace

9.8.1. - dodanie dvojramienkovych stieraov s ostrekovanim 1ks 616,74 510,35 1127,09
9.8.2. - dodanie motora stierac¢a 24 V 1ks 0,00 165,52 165,52
9.8.3. - dodanie pakového nahonu 1ks 0,00 21,45 21,45
9.8.4. - dodanie ramienka stiera¢a 1lks 117,42 195,44 312,86
9.8.5. -dosadenie cyklovaca stieraca 1ks 1438,68 463,89 1902,57
9.9. Hukacka a pistala

9.9.1. - vymena hukacky 1ks 49,59 500,40 549,99
9.9.2. - vymena pistaly 1ks 18,24 108,55 126,79
9.9.3. - vymena zvukovodu hukacky 1ks 37,62 415,12 452,74
9.10. Pieskovanie

9.10.1. - vymena tryskaca pieskovaca 1ks 30,21 791,71 821,92

9.10.2. - vymena kolena 1ks 0,00 658,45 658,45

9.10.3. - vymena trysky 1ks 0,00 37,26 37,26

9.10.4. - vymena regulaénej skrutky 1ks 0,00 33,11 33,11




9.10.5. vymena pieskovacieho nastavca 1ks 87,78 217,23 305,01

9.10.6. - vymena matice 1ks 87,78 98,14 185,92
9.11. Mazanie okolesnikov

9.11.1. - vymena trysky mazania okolesnika 1ks 79,80 497,02 576,82
912, Sig_nélne.a kontrolnéfv.ietidlé, akustické signalizaéné

’ zariadenia na stanovisti

9.12.1. - vymena za novy typ (1 ks) 1ks 1 409,04 15,52 1424,56

9.12.2. - vymena za novy typ akusticky (1ks) 1ks 1 409,04 2,76 1411,80
9.13. Meranie spotreby energie (MSE)

9.13.1. - vymena GPS antény pre meranie spotreby MSE 1ks 58,71 228,80 287,51
9.14. Klimatizaéné zariadenie stanovista

9.14.1 - vymena vonkajsej klimat. jedn. 1ks 1761,30 3 623,75 5 385,05
9.14.2 - vymena vnutornej klimat. jedn. 1ks 770,64 3 623,75 4 394,39
9.14.3 - vymena ovladacieho panela klimatizacie 1ks 469,68 87,23 556,91
9.15. Hasiaci pristroj

9.15.1 - revizia hasiaceho pristroja stanovista 1ks 14,82 0,00 14,82
9.15.2 - revizia hasiaceho pristroja strojovne 1ks 14,82 0,00 14,82
9.15.3 - dodanie nového hasiaceho pristroja stanovista 1ks 14,82 110,50 125,32
9.15.4 - dodanie nového hasiaceho pristroja strojovne 1ks 57,00 110,50 167,50
9.16. Ostrekovaé €¢elného okna

9.16.1 - dodanie Cerpacej jednotky 24 V 50 W 1ks 1,14 29,62 30,76
9.16.2 - vymena hadi€iek k tryskam 1ks 1,14 1,94 3,08
9.16.3 - dodanie trysky 1ks 1,14 161,25 162,39
9.17. Natery, popisy

917.4 -Séci(;‘?:\éir;]ieprLéil/( II. /skrifia, strecha vratane vSetkych 1ks 2142231 416517 2558748
9175 zzslt;\;i?éﬁ IF_),rAgé/I. /skrifia, strecha vratane vSetkych 1ks 31718,79 9 704,01 41 422,80
9.18. IRC ¢len

9.18.1 - vymena jednokanalového IRC ¢lena 1ks 30,21 1611,58 1641,79




9.18.2 - vymena dvojkanalového IRC ¢lena 1ks 30,21 1512,00 1542,21
9.18.3 - vymena kabeldzZe jednokandlového IRC ¢&lena 1ks 1061,34 3337,41 4 398,75
9.18.4 - vymena kabelaze dvojkanalového IRC ¢lena 1ks 1 629,06 2931,84 4 560,90
10 Defektoskopia
10.1
B Meranie, kontrola, odovzdanie
SPOLU CELKOM za HKV : 295 211,11 1460 997,31 1756 208,42

C) Doba opravy a cena opravy hlavnych agregatov

C.1 Cena opravy 885 096,60 Eur bez DPH (slovom: osemstoosemdesiatpattisic devatdesiatSest Eur a 60 eurocentov)

Doba opravy: Tabulka v prilohe.

Tabulka 6.2.1.1 Trakény motor typu AL 4741 FLT

mernad | Pracnost'| Cenaza1ks TM v € bez DPH
Operacia )

jednotka| (hod) praca material spolu
Zakladny rozsah udrzby 1 stroj
- rozloZenie na jednotlivé diely, oCistenie, zloZenie, 1str0j 761121 2824,73 | 10 435,94
doprava
- kE)ntroIa _Jednotllvych d|§alov na mechanické a elektrické 1str0j 746,70 0.00 746.70
pos$kodenie a opotrebenie
- vysusenie 1stroj 59,85 0,00 59,85
- vykonat elektrické merania pred opravou 1stroj 112,29 0,00 112,29
- vymena tesneni na prehliadacich krytoch 1stroj 58,71 6,97 65,68




- vykonat' renovaciu komutatora, oprava hadzavosti 1stroj 721,05 1,60 722,65
- renovacia zavitovych asti 1stroj 487,35 7,27 494,62
- mazacie nadstavce a trubky vydcistit 1stroj 30,21 11,35 41,56
- vymenit' loziska 1stroj 87,21 719,47 806,68
- vymenit uhliky 1stroj 59,85 789,52 849,37
- vymena prechodiek, tesneni 1stroj 478,80 141,22 620,02
- vymena tesniacich kruzkov chrbta stitu TM 1stroj 59,85 592,67 652,52
- vymena tesniacich kruzkov hriadela a ¢asti lozisk 1stroj 59,85 33,98 93,83
—é t?t?)r\]/OVIt elektroizolaény nater statora, rotora a loziskovych 1stroj 5757 59,10 116,67
- vyvazovanie rotora a Skoda spojky a kontrola kludného 1stroj 581.26 533.20| 111446
chodu

- kqntro]a zb_erneho ustrqer;;tva, nastavit’ pritlak 1stroj 888.63 12,61 901,24
uhlikovych kief a polohu drziakov

- nastavit’ nulovd magneticku os 1stroj 59,85 137,65 197,50
- premazanie predpisanych &asti predpisanym mazivom 1stroj 88,92 40,96 129,88
- vykonat zabeh 1stroj 179,55 0,00 179,55
- premeranie a skusSka na skuSobni spojena s vystavenim 1stroj 1017,45 0,00| 101745
meracieho protokolu

- obnova vonkajsieho nateru 1stroj 120,27 30,07 150,34
Cena za zakladny rozsah udrzby 13566,43| 5942,35| 19 508,78

Suvisiace opravarenské prace:




Previnutie rotora (kotvy) trakéného motora 1stroj 12,54 41 933,28 | 41 945,82
Vymena cievky pomocného pélu (jadra, podlozky) 1ks 368,22 4 080,58 | 4 448,80
Vymepa cievky hlavného poélu (kompenzécia,jadra, 1ks 423,51 5456,58| 5 880,00
podlozky)
Vymena prednej bandaze rotora 1stroj 429,21 126,56 555,77
Vymena izolaéného rubika 1ks 58,71 58,59 117,30
Vymena kruhového venca zberného ustrojenstva 1lks 283,86 2126,00| 2 409,86
Vymena kompenzaéného vinutia 1stroj 11 344,71 | 10 720,75 | 22 065,46
Vymena komutatora 1stroj 264,48 12 870,00 | 13 134,48
Vymena labyrintu 1stroj 58,71 590,93 649,64
Vymena drziaka uhlikov 1ks 58,71 554,82 613,53
Vymena rotorovych plechov rotora TM 1stroj 1 467,75 125 126
y ychp J ' 441,30 | 909,05
Vymena krytu svorkovnice 1stroj 83,22 885,37 968,59
Oprava svorkovnice 1stroj 68,97 120,84 189,81
Vymena pruziny 1ks 17,10 9,28 26,38
Vymena palca 1ks 17,10 20,42 37,52
Vymena kefového drziaka 1ks 58,71 554,82 613,53
Oprava kefového drziaka 1ks 30,21 88,84 119,05
Oprava uloZenia lozisk vo vikach ¢.v.ED 000477 1stroj 622,44 3,77 626,21
Renovacia zaverného dielu rotora (vratane D+M) 1stroj 780,90 12,92 793,82
Vymena lozisk (NU, NJ+kruzky)TM 1stroj 164,16 719,47 883,63
VVymena tesniacich krdzkov kardanu a €asti loZisk 1stroj 59,85 5,95 65,80
VVymena spojovacieho lana 1stroj 332,31 314,33 646,64




Vymena vyvodov svorkovnice 1stroj 620,73 547,57 | 1168,30
Vymena PU zaverného dielu rotora 1stroj 293,55 531,04 824,59
Vymena (dosadenie) novej sady uhlikov 1 stroj 50,16 447,64 497,80
Presustruzenie komutatoru + Sabrovanie 1 stroj 660,63 1,59 662,22
Kompletné previnutie statora 1 stroj 15 665,88 | 75 363,05 | 91 028,93
) I . 117 132
Kompletné previnutie TM 1 stroj 15 665,88 296,33 962,21
Vyvazenie kotvy TM 1 stroj 348,84 31,12 379,96
Vymena plavajuceho hriadela Skoda spojky 1 stroj 30,21 5673,12| 5703,33
Oprava zavitu plavajuceho hriadela 1 stroj 233,13 3,11 236,24
Oprava zavitu zadného dielu kotvy 1 stroj 349,98 6,15 356,13
Vymena kardanového kriza 1ks 134,52 1557,47| 1691,99
Vymena unasaca kardanového kriza 1ks 59,85 943,77 | 1003,62
Vymena lozisk ¢apu piestu spojky 1spojka 271,32 5093,84| 5 365,16
VN skuska komplet stroja 1 stroj 37,62 0,00 37,62
Zabeh motora na stave 1 stroj 179,55 0,00 179,55
Cena za suvisiace opravarenské prace: 51 607,23 414 465
P prace: ’ 191,20| 798,43

Cena celkom - zakladny rozsah + stvisiace opravarenské prace: 65 173,66 420 485
’ ' 133,55 307,21

Doba opravy v diioch 75

Tabulka 6.2.1.2 Trakény transformator 1 ELH 7060/53

Operacia

merna

Pracnost’

Cena za 1 ks trakéného
transformatora v EUR bez DPH




jednotka’ (hod) ’ praca ‘materiél‘ spolu

Zakladny rozsah udrzby transformatora

1ks

derpoqtaz, rozlgvzenle na jednotlivé diely, oCistenie, 16 369,26 159.25 | 16 528,51
Zlozenie, montaz, doprava

- kontrola dielov ha mechanické a elektrické poskodenie 1614,81 0,00| 1614,81
vykonanie udrzby v rozsahu T2 podla predpisu ZPO 60/88 10 055,94 742,89 | 10 798,83
vymena vsetkych tesneni 1 467,75 1331,62| 2799,37
vymena prechodiek 478,80 3942,85| 4421,65
oprava deliacej roviny 939,36 183,37 | 1122,73
vycistenie olejového okruhu 234,84 13,65 248,49
vymena hydroabsorpénej latky vysusaca oleja 117,42 40,32 157,74
vymena trafooleja s filtraciou vratane skusky 1585,17 4680,00| 6265,17
generalna oprava Cerpadiel trafooleja 704,52 18,10 722,62
generalna oprava prietokomerov 266,76 6,50 273,26
odtlakovanie chladi¢ov 124,83 0,00 124,83
vymena ochranného termostatu 29,64 58,90 88,54
vymena termostatu spustania ¢erpadiel

- merania a skuSanie na skisobni s vystavenim protokolu 1 599,99 0,00| 1599,99
obnova vonkajsieho nateru, oznacenie podla kusovnika 528,39 172,35 700,74
Cena za zakladny rozsah udrzby 36 117,48 | 11 349,80 | 47 467,28




Suvisiace opravarenské prace

previnutie primarneho vinutia 1 sada 21 841,26 | 59 426,33 | 81 267,59
previnutie sekundarneho vinutia 1 sada 21841,26 | 20902,66 | 42 743,92
previnutie vinutia pomocnych pohonov a vlakového karenia | 1 sada 12 245,88 7 802,60 | 20 048,48
oprava a pretesnenle vn zasuvky pre pripojenie 1 ks 136,80 898.46| 1 035,26
transformatora
oprava magnetického obvodu 1 sada 14 000,91 0,00 | 14 000,91
vymena transformatorového oleja (podla vysledku skusky) 1ks 1585,17 4680,00| 6265,17
Previnutie trakénej timivky 1ks 11 521,41 | 16 364,39 | 27 885,80
Lo . . . 110 193
Cena za suvisiace opravarenské prace: 83 172,69 074,44 24713
. . L . C 119 121 240
Cena celkom - zakladny rozsah + stvisiace opravarenské prace: 290,17 424.24 714.41
Doba opravy v dioch 95

Tabul'ka 6.2.1.3 Kompresor 3DSK 100

Operacia

merna

jednotka

Pracnost’

(hod)

Cena za 1ks kompresora v € bez

DPH

praca

material

spolu




Zakladny rozsah udrzby 1 stroj

odpojenie a spojenie s el. motorom a ramom, doprava 461,70 0,00 461,70
kontrola ramu na mechanické poskodenie a trhliny 18,24 0,00 18,24
zosilnenie ramu v zmysle prevadzkovej upravy 99,75 8,82 108,57
rozlvozgme kompresora na jednotlivé diely, oCistenie, 193743 206.04| 223347
Zlozenie

kontrola dielov kompresora na mechanické poSkodenie 239,40 0,00 239,40
rozmerova kontrola vSetkych predpisanych dielov 59,85 0,00 59,85
defektoskopicka kontrola klukového hriadela 59,85 0,00 59,85
kontrola klukovej skrine na trhliny, defektoskopicka 57.00 0.00 57.00
kontrola

kontrola hlavy valcov na trhliny 37,62 0,00 37,62
kontrola medzichladi¢a na trhliny a tesnost 59,85 0,00 59,85
vymena sacu_:h’a vytlva’cnych ven’tllov, p|esvtnych krazkov, 239,40 145083 169023
kiznych a valivych lozisk. klinovych remefiov

vymena vsetkych pruZiacich a tesniacich asti 119,70 133,66 253,36
renovacia zavitovych Casti 59,85 0,00 59,85
dodanie novej olejovej naplne 30,21 72,54 102,75
vykonanie zabehu kompresora (vystavenie protokolu) 239,40 0,00 239,40
obnova nateru 74,67 22,83 97,50




Cena za zakladny rozsah udrzby 3 793,92 ‘ 1984,71 ‘ 5 778,63 ‘
Suvisiace opravarenské prace:

vymena medzichladia 1ks 0,00 883,20 883,20
vymena klukovej hriadele 1ks 0,00 1848,42| 1848,42
sustruzenie ojni¢nych puzdier a rozvadzacieho loziska 1ks 724.47 0.00 724.47
komplet

vymena valca 1. stupfia kompresora 1ks 0,00 276,21 276,21
vymena valca 2. stupfia kompresora 1ks 0,00 276,21 276,21
vymena piestu 1. stupfia kompresora 1ks 0,00 261,21 261,21
vymena piestu 2. stupria kompresora 1ks 0,00 214,62 214,62
vymena ventilatora kompresora 1ks 0,00 277,56 277,56
vymena ALNICA 1ks 704,52 2045,10| 2749,62
vymena olejového Cerpadla 1ks 0,00 527,53 527,53
vymena hlavy valcov 1ks 0,00 850,85 850,85
vymena piestnych krizkov piestu 1. stupfia 1 piest 28,50 50,86 79,36
vymena piestnych kruzkov piestu 2. stupfia 1 piest 27,36 18,20 45,56
vymena ojni¢nych lozisk 1 sada 1322,97 86,50 | 1409,47
vymena ojnice 1ks 0,00 514,09 514,09
vymena piestnych ¢apov 1 Cap 0,00 41,35 41,35
vymena veka zavadzacieho loziska 1 veko 0,00 222,51 222,51
vymena zavadzacieho loZiska 1ks 0,00 242,14 242,14
vymena EMG ventilu VTM 12 ED334697/11 1ks 0,00 600,99 600,99
vymena hadice hydraul. vysokotlak. 1SN 1ks 1,71 57,76 59,47




vymena remenice 1lks 1,71 141,09 142,80
vymena vane 1lks 1,71 328,98 330,69
Cena za suvisiace opravarenské prace: 2812,95| 9765,38| 12578,33
Cena (:,elkom'— za'klafiny rozsah + suvisiace 6 606,87 | 11 750,09 | 18 356,96
opravarenské prace:
Doba opravy v dinoch 70
Tabul'ka 6.2.1.4 Prevodova skrifia Lo 002079

merna | Pracnost Cena za 1ks prevodovej skrine v

Operécia € bez DPH
jednotka| (hod) praca material spolu
Zakladny rozsah udrzby 1 stroj
(Ij?ozlozeme jednotlivych €asti prevodovky na komponenty, 115967 1097,98| 2 257,65
oprava

Vycistenie jednotlivych komponentov 168,15 7,54 175,69
Oprava skrine prevodovky 448,02 164,97 612,99
Rozmerova kontrola prevodovky a ozubeného kolesa 89,49 0,00 89,49
Defektoskopia 726,18 0,00 726,18
Vystavenie protokolu o skuske 65,55 0,00 65,55
Pretesnenie prevodovky 62,13 36,97 99,10
Montéz prevodovky na dvojkolie 332,31 78,75 411,06
Cena za zakladny rozsah udrzby 305150 1386,21| 4437,71




Suvisiace opravarenské prace:

Vymena ozubeného kolesa (pastorka) prevodovky 1ks 0,00| 5674,66| 5674,66
Vymena unasaca prevodovky 1ks 0,00 852,49 852,49
Vymena lozZisk pastorka prevodovky lsada 0,00 3399,88| 3399,88
Cena za suvisiace opravarenské prace: 0,00 9927,03| 9927,03
Cena (:,elkom'— za'klafiny rozsah + suvisiace 3051,50 | 11 313,24 | 14 364,74
opravarenské prace:
Doba opravy v dinoch 55
Tabulka 6.2.1.5 Dvojkolesie Lo 001831/A
. . ,| Cena za 1ks dvojkolesia v € bez
. merna | Pracnost
Operacia DPH
jednotka| (hod) praca | material | spolu
Zakladny rozsah udrzby 1ks
Dvojkolesia
dynamické vyvaZenie dvojkolesia 34813 | 39251 740,64
Napravy
defektoskopicka kontrola 121,41 0,00 121,41
rozmerova kontrola podla predpisu vyrobcu 57,71 0,00 57,71
Obruce dvojkolesia
vymena obruci (s upravou jazdného profilu) 1417,59 3853,48| 5271,07




Uprava jazdného profilu bez vymeny obrudi, obnova

. ) . 281,58 0,00 281,58
jazdného profilu

kontrola na uvolnenie obrudi 24,51 0,00 24,51
defektoskopicka kontrola jazdnej plochy 206,34 0,00 206,34
kontrolné meranie rozkolesia, okolesnikov, hrubok obruéi,

priemerov dvojkolia, vystavenie merovych listov a 39,33 0,00 39,33
eviden&nych listov

vonkajsie ¢ela obruci nafarbit bielou farbou 27,65 31,62 59,27
mgcha.m_cke a fa_re,br_\e oznacenie polohy.c,Jbrucn voCi 38,19 14.44 5263
hviezdici pre indikaciu pootocenia obnovit

Hviezdice

kontrola na uvolnenie a pooto¢enie voc&i naprave 22,09 0,00 22,09
defektoskopicka kontrola 195,51 0,00 195,51
m,echamcke a fa_lr(-?b_ne oznacenie polohy ,hV|ezd|ce voCi 69.54 2261 92.15
naprave pre indikaciu pooto€enia obnovit

Ozubené vence

kontrola ozubeného venca na poskodenie 14,82 0,00 14,82
rozmerova kontrgla vratane zubového modulu, odihlenie, 14,82 0.00 14,82
vystavenie merného protokolu

dotiahnutie skrutiek venca ozubeného kolesa 19,95 0,00 19,95
dotiahnutie upevnenia na naboji 19,95 0,00 19,95
kontrola hadzavosti naboja 62,70 0,00 62,70
defektoskopicka kontrola venca 230,28 0,00 230,28
vymena lozisk unaSaca prevodovej skrine 831,06 3683,56| 4514,62




prekalibrovat zavity dier upeviiovacich skrutiek viek lozisk

. . 29,36 0,00 29,36
uloZenia napravovej prevodovky
tesnenie v Iabyrlntq?h viek lozisk pre ulozenie napravovej 70.40 11,92 82.32
prevodovky vymenit
Napravové zberac¢e PCL, uzemnovac vlakového
kurenia
demontaz vSetkych sucasti a podrobna prehliadka + 405,98 243,88 649,86
doprava
vymena uhlikov 35,20 445,02 480,22
kontrola pritlaénych zariadeni, nastavenie pritlaku 10,83 0,00 10,83
kontrola elektrovodnych spojov 2,99 0,00 2,99
koUtroIa_stavu trepej p!ocr_\y zberného taniera a jeho 98.33 0.00 98.33
vycCistenie a presustruzenie
Cena za zakladny rozsah udrzby 4696,25| 8699,03| 13 395,28
Suvisiace opravarenské prace
Vymeng ozub(_an“eho venca (po_uzue sa spolu s poloZkami 1ks 0.00 617585| 617585
na ,prelisovanie” potrebnych dielov)
Vymena obruci dvojkolesia 1ks 0,00 1926,74| 1926,74
Vymena napra_vz/ dv01kole’3|a (pouzue sa spolu s polozkami 1ks 178.08 6344,85| 652383
na ,prelisovanie® potrebnych dielov )
Vymena napravoveého loZiska 1dvojkol 0,00 3735,34| 373534
Vymena loziskovych krdzkov napravovych ldvojkol 0,00 3735,34| 373534
VVymena lozZisk pre uloZenie napravovej prevodovky
(pouZije sa spolu s poloZkami na ,prelisovanie“ potrebnych | 1dvojkol 0,00 368354 368354

dielov)




Vymena hviezdice dvojkolesia (pouzije sa spolu s

. . . oy , . 1ks 0,00 4 806,10 | 4 806,10
polozkami na ,prelisovanie“ potrebnych dielov)
Oprava vonkajSieho priemeru hviezdic navarovanim 1ks
Oprava vnutorného priemeru nabojov hviezdica 1ks
navarovanim
Prelisovanie ozubeného kolesa / naboja (len pracnost) 1ks 767,79 0,00 767,79
Prelisovanie napravovych lozisk (len pracnost) 1dvojkol 94,62 0,00 94,62
Prelisovanie loziskovych krizkov (len pracnost) ldvojkol 86,64 0,00 86,64
Prehsoyame !02|sk pre uloZenie napravovej prevodovky 1dvojkol 490,20 0.00 490,20
(len pracnost)
Pr('ahsovalmle hviezdice/celistvého kolesa/disku (len 1ks 37278 0,00 372,78
pracnost)
Prelisovanie obruce (len pracnost) 1ks 848,16 0,00 848,16
Oprava trhlin hviezdice(pouzije sa spolu s polozkou na 1k

A N ; ) S

,odstranenie vyvazovacich teliesok )
Od_stranenle vyvazovacich teliesok (len v pripade vyskytu 1ks 90,06 0,00 90,06
trhliny)
Demovntz avmontaz n’apra\’/ove_ho zbera¢a PCL, 1dvojkol 63.08 243,88 307.86
uzemnovaca vlakového kurenia
Cena za suvisiace opravarenské prace: 2993,21| 30651,64 | 33 644,85
Cena celkom - zakladny rozsah + stvisiace opravarenské prace: 7 689,46 | 39 350,67 | 47 040,13




Doba opravy

50

Tabulka 6.2.1.6 Elektromotor ventilatora chladenia 1A2839/4

merna

Pracnost’

Cena za 1ks dvojkolesia v € bez

Operacia DPH
jednotka| (hod) praca material spolu

Zakladny rozsah udrzby 1ks
rozlozeme motora na jednotlivé diely a ich oCistenie, 1032,84 505.04| 153788
zloZenie, doprava
kontrc_)la J’ednE)tllvych dielov motora. na mechanické a 179,55 0.00 179,55
elektrické poSkodenie a opotrebenie
vykonat elektrické merania pred opravou 119,70 0,00 119,70
- vykonat' renovaciu komutatora, oprava hadzavosti 299,25 1,30 300,55
- renovacia ;berneho ustrOngnstva, nastavit’ pritlak 35910 0.00 359.10
uhlikovych kief a polohu drziakov
- vymena uhlikov 70,68 157,87 228,55
- vymena lozisk 119,70 52,47 172,17
- vymena prechodiek, tesneni 119,70 23,09 142,79
- vymena labyrintovych kruzkov hriadela rotora 478,80 185,17 663,97
- precistenie mazacich trubiek a nadstavcov 59,85 0,00 59,85
- styCné pIochY uzemnovacej prepojky ocistit' a 30,21 0.00 3021
nakonzervovat
- obnovit znagenie uzemrnovacej prepojky 30,21 1,80 32,01




- obnovit elektroizolany nater statora, rotora a loZiskovych

rr 59,85 16,64 76,49
Stitov

- vyvazZovanie rotora a kontrola kludného chodu 119,70 30,84 150,54
- premazanie predpisanych ¢asti predpisanym mazivom 30,21 4,90 35,11
- vysuSenie 50,16 0,00 50,16
- premeranie a skuSka na skuSobni spojena a vystavenim 718,20 0.00 718.20
meracieho protokolu

- obnovit vonkajsi nater motora 71,25 15,94 87,19
Cena za zakladny rozsah udrzby 3 948,96 995,05| 4944,01
Suvisiace opravarenské prace:

Vymena lozisk sada 119,70 52,47 172,17
Vymena loziskovych Stitov 2 ks 30,21 54,38 84,59
Oprava/vymena uchytenia elektromotora 1ks 359,10 406,98 766,08
Oprava svorkovnice 1ks 30,21 34,24 64,45
lcl—ymeng /oprava kolesa ventilatora + krytu vlastného 1 ks 59.85 9399.35| 945920
chladenia

Vymena /oprava krytu ventilatora 1ks 30,21 34,24 64,45
Previnutie statorového vinutia 1ks 1316,70 | 23 967,89 | 25 284,59
Vymenarotora/ previnutie 1ks 59,85 9031,13| 9090,98
Oprava drazok hriadela rotora 1ks 1 258,56 1426,37| 2 684,93
Oprava kablovych vyvodkov 1ks 30,21 34,24 64,45
Vymena podstavca elektromotora 1ks

Cena za suvisiace opravarenské prace: 3294,60 | 44 441,28 | 47 735,88




Cena celkom - zakladny rozsah + suvisiace
opravarenské prace:

7 243,56

45 436,33

52 679,89

Doba opravy v dfioch

60

Tabulka 6.2.1.7 Elektromotor kompresora 5A 2629/2

Cena za 1ks elektromotora

. mernad | Pracnost’
4 kompresora v € bez DPH
Operacia jednotka| (hod) comp =
praca material spolu
Zakladny rozsah udrzby 1ks
;(laglzoezneigle motora na jednotlivé diely a ich oCistenie a 107588 505.04| 1 580,02
kontrc_)la J’ednE)tllvych dielov motora. na mechanické a 119.70 0.00 119.70
elektrické poSkodenie a opotrebenie
vykonat elektrické merania pred opravou 119,70 0,00 119,70
- vykonat' renovaciu komutatora, oprava hadzavosti 299,25 1,59 300,84
- renovacia ;berneho ustrOngnstva, nastavit’ pritlak 359,10 0.00 359,10
uhlikovych kief a polohu drziakov
- vymena uhlikov 50,16 574,08 624,24
- vymena lozisk 119,70 125,57 245,27
- vymena prechodiek, tesneni 59,85 23,09 82,94
- vymena labyrintovych krizkov hriadela rotora 469,68 222,63 692,31
- precistenie mazacich trubiek a nadstavcov 119,70 0,80 120,50
- styéné plochy uzemrovacej prepojky odistit a 30,21 0.00 3021

nakonzervovat




- obnovit znaCenie uzemnovacej prepojky 50,16 0,09 50,25
-vqbnowt elektroizolaény nater statora, rotora a loziskovych 119.70 12.85 132,55
Stitov

- vyvazovanie rotora a kontrola kludného chodu 119,70 38,42 158,12
- premazanie predpisanych ¢asti predpisanym mazivom 30,21 4,90 35,11
- vysuSenie 50,16 0,00 50,16
- premeranie a skuSka na skuSobni spojena s vystavenim 718.20 0.00 718.20
meracieho protokolu

- obnovit vonkajsi nater motora 93,48 28,39 121,87
Cena za zakladny rozsah udrzby 4004,54| 1537,43| 5541,97
Suvisiace opravarenské prace:

Vymena lozisk sada 119,70 125,57 245,27
Vymena loziskovych Stitov 2 ks 0,00 5886,74| 5886,74
Oprava/vymena uchytenia elektromotora 1ks 359,10 14,11 373,21
Oprava svorkovnice 1ks

V—ymena_ /oprava kolesa ventilatora + krytu viastného 1 ks 59,85 696.46 756.31
chladenia

Vmena /oprava krytu ventilatora 1ks 30,21 138,69 168,90
Previnutie statorového vinutia 1ks 970,71 2834,46| 3805,17
VVymena rotora/ previnutie 1ks 58,71 8 506,46 | 8565,17
Oprava drazok hriadela rotora 1ks 1 258,56 1,77 1260,33
Oprava kablovych vyvodkov 1ks 30,21 0,00 30,21
Vymena podstavca elektromotora 1ks

Cena za suvisiace opravarenské prace: 2887,05| 18 204,25 | 21 091,30




Cena celkom - zakladny rozsah + suvisiace
opravarenské prace:

6 891,59

19 741,67

26 633,26

Doba opravy v dioch

60




Priloha ¢.3
k Ramcovej dohode €. 4600008282/RKsZ/2025

Zoznam vymontovanych ND na posudenie

k PM zakazke...........ccccoovmiinimrrnnnnnnnnnnnnnnnns za opravnené pracovisko ...........ccccciiininnnnes
z toho
Cislo nazov vymontované | uréené na d'alSie uréené na
materialu sériové cislo materialu celkom pouzitie znehodnotenie poznamka
ks ks kg ks kg

za zhotovitela spracoval Datum za objednavatefla overil




Priloha ¢.4
k Ramcovej dohode €. 4600008282/RKsZ/2025

ZAPISNICA O ODOVZDANI ZKV DO UDRZBY

Zelezniéné kolajové vozidlo: 3

Datum odovzdania ZKV do udrzby:

Pracovisko udrzby:

Cislo objednavky

Stav HKV pri odovzdani Prevadzkyschopné / Neprevadzkyschopné®)
Overenie prgvadzkaschopnostl HKV Ano /  Nie?)

overovacou jazdou

Datum konania KP

V pripade neprevadzkyschopného HKV uviest stav celkov/dielov:

Pocet kusov

Nazov celku - vyrobné Cislo celkom: nefunkéne chybajuce poskodene

Odovzdanie dokladov ZKV podla Predpisu Udrzba hnacich kolajovych vozidiel,
elektrickych a motorovych voznov, jednotiek, pripojnych, vlozenych a riadiacich vozhov

2_19_OIK_v4, prilohy ¢.16: ano - nie )
Poziadavky K UdrZDOVEMU ZASANU: ....cccciveiississssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssissoes

Zariadenie ISMEN : funkéné-nefunkéné )

Plomby ISMEN: porusené-neporuseneé ), v pripade porusenia uviest, ktoré su poruseneé:
Stav ponechanych prevadzkovych zasob:

NAfta : s litrov [o][SI{e] [ AN— ano - nie ")

chladiaca kvapalina odvodnena: ano/nie typ nemrznucej zmesi:

TN s
odovzdal za objednavatela datum, hodina prevzal za zhotovitela
(Citatelné meno a priezvisko, podpis) (Citatelné meno a priezvisko, podpis)

) nehodiace sa preciarknut



Priloha ¢.5
k Ramcovej dohode €. 4600008282/RKsZ/2025

ZAPISNICA O PREVZATI ZKV Z UDRZBY

Zelezniéné kolajové vozidlo: 3

Pracovisko udrzby:

Datum odovzdania ZKV do udrzby: .
Datum odovzdania ZKV z udrzby: Ditum . pocet cnlvoprave
Cislo objednavky

Prevzatie dokladov ZKV podla Predpisu Udrzba hnacich kolajovych vozidiel, elektrickych
a motorovych voznov, jednotiek, pripojnych, vlozenych a riadiacich voznov 2_19_0IK_v4,
prilohy €16 : ano - nie )

PocCet a druh hasiaCiCh PriStrOJOV: s s
Zariadenie ISMEN: funkcné-nefunkéné ),

Plomby ISMEN: porusené-neporuseneé ), v pripade porusenia uviest, ktoré su porusené:

Stav ponechanych prevadzkovych zasob:

NAFLA | s (litrov) [O1[SXST 0] 2 ano - nie ")

Odovzdanie vozidla bolo opakované : ano - nie ")

Skusobna jazda vykonana podla prilohy €.7 predpisu V25

V tratovom USEKU: ... dna:

Chyby po skusobnej jazde odstranené dna: ... o hodine.............

Vozidlo bolo - nebolo *) prevzate z udrzby.

Dovody neprevzatia VOZIALA: ...
odovzdal za zhotovitela datum, hodina prevzal za objednavatela
(meno, priezvisko, podpis) (meno, priezvisko, podpis)

* - nehodiace sa preciarknut



Priloha ¢.6
k Ramcovej dohode €. 4600008282/RKsZ/2025

IELEZNIENA SPOLOCNOST SLOVENSKO
NARODNY DOPRAVCA

Zelezni¢na spolocnost Slovensko, a.s.
Roznavska 1, 832 72 Bratislava

Navrh .1

Zapis z komisionalnej prehliadky ZKV

Narodné Cislo ZKV

Vlastnik ZKV

Druh/Stupen opravy

Plan pristavby ZKV do opravy

Datum

Pristavené ZKV do opravy

Datum

Miesto a datum konania komisionalnej prehliadky

Datum

ZUcastneni

Meno a

priezvisko Podpis

Funkcia

Za objednavatela

Za zhotovitela

Ostatni

Oprava vykonavana na zaklade zmluvy/objednavky &. |

I. ZAKLADNY ROZSAH

Pracnost v hod. Cena

|1 Cena za zakladny rozsah -
pracnost cennikova cena

l.2 Znizena cena za zakladny rozsah
- pracnost

1.3 Vysledna cena za zakladny
rozsah - pracnost

l.4 Cena za zakladny rozsah -
material cennikova cena

|.5 Znizena cena za zakladny rozsah
- material

1.6 Vysledna cena za zakladny
rozsah material

Zakladny rozsah spolu (praca+
material po znizeni)

Il. NEPLANOVANA OPRAVA (NASILNE POSKODENIE)

Riadok Nazov cinnosti ( Ukonu)

Suma celkom
EUR

Material
EUR

Pracnost
EUR

Pracnost
hod.

Celkom za neplanovanu opravu

1. SUVISIACE PRACE

Riadok Nazov ¢innosti ( Ukonu)

Suma celkom
EUR

Material
EUR

Pracnost

Pracnost EUR




Celkom za suvisiace prace

IV. SUVISIACE PRACE OCENENE Nhod
(Zahrnute su tu aj subdodavky)

Riadok Nazov Ginnosti ( ukonu) Pracnost | Pracnost | Material | Suma celkom
Nhod EUR EUR EUR
Celkom za suvisiace prace ocenené Nhod
KOOPERACIE
Riadok Nazov ¢innosti Pracnost | Pracnost | Material | Suma celkom
(Ukonu) Nhod EUR EUR EUR
Celkom kooperacie
Celkom za suvisiace prace ocenenené Nhod
a kooperacie
SPOLUI €] | |
Termin ukon€enia opravy podla zmluvy: | Datum |
Poznamka:
Zoznam priloh:
Datum potvrdenia zapisu z komisionalnej prehliadky: | Datum |
Za objednavatela: Za zhotovitela;
Suhlasim - Nesuhlasim Suhlasim - Nesuhlasim
V pripade nesuhlasu - dévod: V pripade nesuhlasu - dévod:
Meno a . Meno a .
priezvisko Funkcia Podpis priezvisko Funkcia Podpis
Datum schvalenia Zapisu z komisionalnej prehliadky: | Datum |
Schvaluje
Za objednavatela Za zhotovitela
Meno a Podpis Meno a Podpis
priezvisko Funkcia P priezvisko Funkcia P




Zoznam vymenenych (dosadenych) dielov HKV

Priloha ¢. 7

k Ramcovej dohode €. 4600008282/RKsZ/2025

Komponent

Pévodny
(opraveny, novy)

Vyrobné éislo
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Priloha ¢.8
k Ramcovej dohode €. 4600008282/RKsZ/2025

Zoznam kontaktnych os6b objednavatela a zhotovitela

Zoznam kontaktnych oséb objednavatela

Vo veciach zmluvnych:
Podpredseda predstavenstva a riaditel
Useku udrzby

Vo veciach technickych:
Riaditel sekcie externej udrzby a oprav

Operativne riadenie; )
Veduci oddelenia externych oprav ZKV

Operativne riadenie: )
Veduci timu externych oprav ZKV

Zoznam kontaktnych oséb objednavatela pre odovzdanie a prevzatie HKV do Planovanej

eriodickej opravy

Funkcia

Organizacny utvar

Specialista pre preberanie

SeEUO

Zoznam kontaktnych osdb objedndvatela pre potvrdenie zapisu z Komisionalnej prehliadky

Funkcia Organizacny utvar
Veduci timu externych oprav ZKV SeEUO
Veduci oddelenia externych oprav ZKV SeEUO

Zoznam kontaktnych oséb objednavatela pre schvalenie zapisu z Komisionalnej prehliadky su

samostatne:

a) pri periodickych opravach a neplanovannych opravach u zhotovitela:

Funkcia Organizacny utvar
Riaditel SeEUO SeEUO
Riaditel Useku udrzby Uy

b) pri neplanovanych opravach u objednavatela:

Funkcia

Organizacny utvar

Riaditel SelUO

Riaditel Useku udrzby

SelUO
Uu

c) pri opravach HA:

Funkcia Organizaény utvar
Riaditel SeL Sel
Veduci strediska logistiky SeL
veduci skladového hospodarstva Sel

Zoznam kontaktnych osdb objedndvatela pre odovzdanie a prevzatie HKV do opravy a po oprave

v priestoroch zhotovitela

Funkcia

Organizaény utvar




Specialista pre preberanie ZKV SeEUO

Zoznam kontaktnych oséb objednavatela pre odovzdanie a prevzatie HKV do opravy a po oprave
v priestoroch objednavatela;

Funkcia Organizaény utvar
Veduci pracoviska SelUO
Technik pre opravy SelUO
Majster pre opravy SelUO
Koordinator UaO SelUO

Zoznam poverenych zamesthancov objednavatela za posudenie rozsahu opravy suvisiacej s
opravami hlavnych agregatov

Funkcia Organizacny utvar

Specialista pre preberanie HKV SeEUO

Zoznam kontaktnych oséb objednavatela pre odovzdanie a prevzatie HA do opravy a po oprave

Funkcia Organizaény utvar

Skladnik SeL

Zoznam poverenych zamestnancov objednavatela na vedenie reklamaénej agendy podla bodu
3.6 a 4.2 reklamacnéeho poriadku

Funkcia Organizaény utvar
Veduc[ timu zmluvnych vztahov a SeEUO
operativy

Zoznam kontaktnych oséb zhotovitela:

vo veciach zmluvnych : Ing. Michal Veres, MBA, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
vo veciach technickych: Doc. Ing. Marian Bastek, CSc., technicky riaditel

pre schvalenie zapisu z komisionalnej prehliadky:
Ing. Dana Matejickova, riaditelka odboru Obchodno-technické sluzby



10.

11.

Priloha €.9
k Ramcovej dohode ¢. 4600008282/RKsZ/2025

Postup urcenia nakladov na opravu v pripadoch poistnych udalosti na ZSSK

Tato priloha uruje zavazny postup v pripadoch vzniku poistnych udalosti (dalej len ,PU“) na
HKV objednavatela.

Poskodenie celkov alebo HKV, ktoré si bude Objednavatel uplathovat ako PU, oznami
Objednavatel zhotovitelovi dohodnutou formou.

Ku kazdému poskodeniu alebo celku , ktoré bude uplatiiované zo strany objednavatela ako
PU, doruci zhotovitel objednavatelovi technicky nalez poskodenia, ur€enie pri€iny poskodenia
(ak je to mozné) a v pripadoch, ked bude nasledky PU odstranovat’ len zhotovitel aj predbeznu
kalkulaciu nakladov na odstranenie nasledkov PU alebo &iastkovu kalkulaciu pri oprave PU v
kooperacii. Ur¢enie pri€iny poskodenia bude suc¢astou technického nalezu.

Na zaklade dorucenej predbeznej kalkulacie nakladov na odstranenie nasledkov PU povereny
zastupca Objednavatela uvedeny v Prilohe €. 8 tejto Dohody odsuhlasi rozsah opravy a
objednavatel zalozi samostatnd PM zakazku, na ktoru sa budu ucétovat len naklady na
odstranenie nasledkov konkrétnej PU. Objednavatel s dohodnutym samostatnym druhovym
vykonom udrzby a ¢islom PM zakazky oboznami zhotovitela dohodnutou formou.

V pripade subdodavok pri odstranovani nasledkov PU na alebo celkoch Objednavatela je
Zhotovitel povinny su€asne s fakturou dorucit ako samostatnu prilohu faktury rozklad pracnosti
a materidlovych nakladov ku kazdej PM zakazke s dohodnutym samostatnym druhovym
vykonom udrzby.

Ak je nutné vykonat odstranenie nasledkov PU na celkoch Objednavatela formou subdodavky
Zhotovitela, Zhotovitel zabezpeci urychlené odoslanie celku na posudenie a urenie nakladov
na opravu subdodavatelovi s oznagenim, ze sa jedna o PU.

Po doru€eni poskodeného celku subdodavatefovi Zhotovitel zabezpeli vykonanie
komisionalnej prehliadky posSkodeného celku a stanovenie nakladov na odstranenie tohto
poskodenia.

O termine a mieste konania komisionalnej prehliadky bude Zhotovitel informovat
Objednavatela dohodnutou formou s dostatoénym &asovym predstihom, minimalne 2 pracovné
dni pred konanim komisionalnej prehliadky.

Zhotovitel zabezpedi vstup poverenym zastupcom Objednavatela a pracovnikom poistovne,
pripadne znaleckej organizacie na miesto vykonania komisionalnej prehliadky
u subdodavatela. Objednavatel oznami dohodnutou formou Zhotovitelovi mena zamestnancov
Objednavatela a pracovnikov poistovne, pripadne znaleckej organizacie zucastnenych na
komisionalnej prehliadke.

Sucastou povolenia na vstup zastupcov Objednavatela do priestorov subdodavatela bude aj
povolenie na zhotovenie vlastnej fotodokumentacie celkov, ktoré budiu predmetom
komisionalnej prehliadky vlastnymi technickymi prostriedkami Objednavatelfa a zastupcov
poistovne, prip. znaleckej organizacie.

Zhotovitel zabezpeéi sucinnost subdodavatela pri plneni opravnenych poziadaviek
Objednavatela, pracovnikov poistovne, pripadne znaleckej organizacie v suvislosti so
zdokumentovanim poskodenia a ureni nakladov na odstranenie poskodenia celku.



12.

13.

14.

15.

16.

Rozsah poSkodenia a potrebnych oprav odsuhlasi a potvrdi Objednavatel v Zapise
z komisionalnej prehliadky poskodeného celku. Po odsuhlaseni rozsahu po$kodenia a oprav
potrebnych na odstranenie poskodenia suvisiacich s PU, uréi Zhotovitel naklady na odstranenie
tohto poskodenia v zmysle platnych cennikov.
Ak sa vykonava na poSkodenom celku aj stanoveny rozsah udrzby, do nakladov na odstranenie
nasledkov PU budu zapocitané aj naklady na tento rozsah suvisiace s odstranenim nasledkov
PU.
Po vykonani komisionalnej prehliadky zhotovitel predlozi objednavatelovi Zapis z komisionalnej
prehliadky, podpisany vSetkymi za€astnenymi s uréenim predpokladanych nakladov na opravu
celku.
Do 3 pracovnych dni doruéi Zhotovitel Objednavatelovi:

a. Technicky nalez, vSetky potrebné meracie listy a dokumenty k poSkodenému celku.

b. Ur€enie priciny poskodenia. V pripade nemoznosti uréenia priiny, toto uvedie

vV néleze.
c. Rozpis nakladov na odstranenie poskodenia suvisiaceho s PU v €leneni naklady na
material a pracnost’ s podrobnym rozpisanim jednotlivych poloziek.

d. Zoznam odkipeného - vyziskaného Srotu z poSkodeného celku.
V pripade opravnenej poziadavky pracovnikov poistovne, pripadne znaleckej organizacie na
vykonanie dalSich ¢&innosti zhotovitel zabezpeli na zaklade pisomnej poziadavky
objednavatela vykonanie tychto €innosti.
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SKUSOBNE JAZDY ZKV

1. Skusobné jazdy sa vyuZivaju na overenie funkénosti a bezpeénej prevadzky ZKV.

a. Vykonavaju sa po zasahoch do konstrukéného usporiadania vozidla, ktoré mézu mat
vplyv na bezpeCnost ZelezniCnej prevadzky alebo funkénost jednotlivych
konstrukénych celkov ZKV.

b. Pred uskuto¢nenim skuSobnej jazdy je potrebné vykonanie vSetkych predpisanych
opravarenskych Ukonov, revizii UTZ, diagnostickych merani a nastaveni riadiacich,
kontrolnych zariadeni ZKV a nastavenie vykonu na vodnom alebo suchom odpore.

c. Pred skusobnou jazdou sa vykona stacionarna funké&na skuska ZKV.
2. Poziadavky na skusobné jazdy uplatiiuje SeUO v zmysle Opatrenia Prepravy ZKV pre potreby
ZSSK 2 139 UP_aktualne platnej verzie.
Vykonavanie skusobnych jazd
3. Sku$obné jazdy su nariadené v nasledovnych minimalnych dizkach trate pre kazdy smer jazdy:
a. Po periodickych opravach VY a H:

i. HKV a ucelené jednotky elektrickej a motorovej trakcie s konstrukénou
rychlostou do 100 km.h-1 vratane v dizke 20 km.

ii. HKV a ucelené jednotky elektrickej a motorovej trakcie s konstrukénou
rychlostou nad 100 km.h-1 v dizke 40 km.

b. Po neplanovanych opravach na HKV po vyviazani najmenej jedného dvojkolesia,

c. Po velkych prehliadkach a neplanovanych opravach o vykonani skisobnej jazdy a
o jej dlzke rozhodne veduci pracoviska, na ktorom je ZKV v udrzbe.

4. V odbvodnenych pripadoch je mozné uskutoCnit skuSobné jazdy podla aktualnej potreby.

a. O vykonani takychto skugobnych jazd rozhoduje veduci pracoviska na ktorom je ZKV v
udrzbe.

b. Odskusanie funkénosti ZKV je mozné v prevadzke na vlakoch za podmienky, Ze
nebude naruSena bezpecnost a plynulost dopravy na drahe.

5. Skusobné jazdy sa nevykonavaju na pripojnych, riadiacich a vlozenych voznoch.

Po periodickych opravach sa vykonava statické odskuSanie funkCnosti riadiacich, ovladacich,
kontrolnych, signalizacnych, ochrannych a brzdovych obvodov.

6. Pre viac sustavové elektrické ZKV postadéuje vykonat skusobnu jazdu na jednej napajacej
sustave okrem pripadov, ak nie je potrené vyskusat funkénost ZKV na viacerych alebo vSetkych
napatovych sustavach.

a. Ak je potrebné vyskusat funk&nost viac sustavovych elektrickych ZKV, platia
podmienky podfla bodu Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov.

7. Pocas skuSobnej jazdy je potrebné postupne dosiahnut maximalnu kon$trukénu rychlost, pri
ktorej musi byt chod vozidla stale pokojny.

8. Pri skiSobnych jazdach nesmie byt prekrodena konstruk&na rychlost ZKV.



10.
11.

Skusobnej jazdy sa zU&astni zastupca opravovne ZKV s opravnenim vstupu na stanoviste
ruSnovodi¢a a preukazatelne oboznameny s ustanoveniami predpisov o bezpec¢nosti ( MPBP
prisludnej trakcie, Z2 a pod.).

Pred skusobnou jazdou sa najskér vykona stacionarna funkénéa skuska ZKV
SkuSobnej jazda je rozdelena na dve Casti.

a. V prvej Casti sa jazda prerusuje, priCom sa kontroluju jednotlivé uzly, sucasti a celky
vozidla v sulade s “Protokolom o skuSobnej jazde”.

b. 'V druhej Casti sa upravi rychlost jazdy podra vysledku z prvej polovice a ak to technicky
stav ZKV dovoli, jazda sa nepreruSuje.

c. Po skonéeni skugobnej jazdy sa vypini protokol o skigobnej jazde ZKV podrla Prilohy
€. 7a tohto predpisu.



PROTOKOL O SKUSOBNEJ JAZDE HKV

Zelezniéné kolajové vozidlo:

Opravca:

Vlastnik ZKV (domovské OSD, Pr):

Datum skuSobnej jazdy:

Skusobna jazda vykonana v useku:

Ubehnuté km:

Vysledok skusobnej jazdy vyhovuje
Jazdné vlastnosti ano |nie
Vypruzenie ano |nie
Funkcia jednotlivych celkov a agregatov ano |nie
Funkcia ovladacich, kontrolnych a meracich pristrojov ano |nie
Funkcia optickej a zvukovej signalizacie ano |nie
Funkcia vstupnych, ¢elnych a oddielovych dveri ano |nie
Funkcia kurenia, vetrania, klimatizacie ano | nie
Funkcia osvetlenia vozidla ano | nie
Oteplenie lozisk vSetkych strojov a oteplenie elektrickej vyzbroje ano |nie
Funkéné skusky brzdy a protiSmykového zariadenia ano | nie
Kontrola po ukonc&eni jazdy vyhovuje
Stav AKB ano nie
Oteplenie napravovych lozisk ano nie
Tesnost agregatov a celkov ZKV ano nie
Dalsie skusky vyhovuje
ano nie
ano nie
ano nie
ano nie
ano nie
ano nie
ano nie




Za udrzbu Rusnovodid



* Nehodiace sa preciarknut

ZOZNAM DOKLADOV O VYKONANEJ UDRZBE HKV

Pouzité skratky pre drahové vozidla jednotlivych trakcii :

E - ZKV elektrickej trakcie, elektrické vozne a jednotky
M - ZKV motorovej trakcie, motorové vozne a jednotky
P - pripojné, vlozené a riadiace vozne

Priloha ¢€.11
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Doklad, protokol :

zariadeni v zmysle Vyhlasky ¢.205/2010 Z.z.

Preberaci protokol ZKV do opravy X X X
Protokol uvolnenia do prevadzky v zmysle poziadavky ECM X X X
Zapis z Komisionalnej prehliadky s uréenim rozsahu opravy. X X X
Zaznam o zmenach konstrukcie ( list prevadzkovych Gprav vykonanych na ZKV ) X X X
Protokol o merani dvojkolesia ( rozkolesie, rozchod dvojkolies, priemery obruéi,
monoblokov v toleranciach podfa druhu prenosu vykonu, meranie ozubenych vencov) | X X X
Evidenéné listy dvojkolies (s datumom montaze dvojkolesia, km prebehom,
opravarenskymi zasahmi na dvojkolesi, defektoskopiou, vymenou ozubeného venca, X X X
vymenou lozisk prevodovky a osovych lozisk, protokolom o vyvazeni dvojkolesia )
Meranie oto€nych €apov a lozisk oto&. apov a puzdier loziskovych skrif. Protokol o
vykonani rajdovnosti podvozkov — ak je predpisané X X X
.Kontrola zvarovych spojov ramov podvozku podla vykresovej dokumentacie
vyrobcu, protokoly zvarania so zapisanim defektoskopickej kontroly, miesta, datumu X X X
a druhu opravy
Protokol o vykonani skusky brzdovych valcov, brzdovych jednotiek ( tesnost,
predpisané vysunutie piestnice ) X X X
Zaznam o umiestneni a oprave timi€ov na podvozkoch spolu s atestami X X X
Protokoly o oprave a skudani ota€avych strojov (meranie izolaéného stavu, ovalita
komutatora, vymena loZisk, typ uhlikov, nastavenie neutralnej osi zberného X X X
ustrojenstva)
Evidenéné listy vymennych celkov - agregatov (trakénych motorov, spalovacieho . X
motora, motorov pomocnych pohonov, trakéného transformatora a pod. )
Protokol o oprave, skusani a nastaveni prepinac¢a odbociek X
Vysledky - rozbor transforméatorového, motorového, hydraulického oleja X X
Meracie listy spafovacieho motora, protokol o skuske spalovacieho motora,
hydraulickej prevodovky. X
Protokol o oprave, skusani a nastaveni riadiaceho, hlavného a Suntov. kontroléra X
Protokol o oprave, skusani, merani: kotevnych impulznych meni€ov, impulzného
menica pre budenie trak¢. motorov, usmerriovaca, diodového oddelovacieho bloku, X X
unipulzu, centralneho zdroja, statického nabijaca.
Protokoly o odskuSani elektronického regulatora, meni¢ov napatia X X
Protokoly o skusani, merani a nastaveni elektroniky, riadiacich, kontrolnych signalov
u DV s impulznou regulaciou vykonu (stlpec V — pre riadiace vozne) X X X
Supis vykonanych defektoskopickych skuSok a kontrol v zmysle platnej Smernice
ZSSK Slovensko s dolozenymi Protokolmi o def. kontrolach jednotlivych Casti a X X X
dielov
Doklady o overeni spbsobilosti UTZ — zdvihacich, plynovych, tlakovych a elektrickych

X X X




Doklad, protokol : E M P
Protokol oprave AKB a odskusani dobijania AKB X X
Protokol o skike rychlomerov - mechanickych, elektronickych (stipec V plati pre RV) | x X
Protokol o skuske tlakomerov, poistnych ventilov, brzdi€ov, tlakovych relé,

pridavnych tlak. relé, protiSmyk. zariadeni, stavaCov zdrzi, brzdovych hadic (brzdova X X
vystroj)

Protokol o skuske tlakovzdusného zariadenia a brzdy (brzdové jednotky, rozvadzace, x x
panely pristrojov brzdy, kontejnery brzdovych pristrojov, ¢elustova jednotka brzdy)

Protokol o skuSke a nastaveni zberacov. X
Protokol o nastaveni vn ochran, hlavného vypinaga, vn skusky ZKV X X
Protokol o skuske vlakového zabezpelovaca (osvedCenie o akosti a kompletnosti) X X
Meraci list ramu skrine, ramov podvozku (po nasilnom poskodeni) X X
Vazny listok (protokol o nastaveni kolesovych napravovych tlakov kolajového . x
vozidla)

Meraci list pojazdu ( protokol o vySkovom nastaveni pojazdu, naraznikov, tazného . X
ustrojenstva ).

Protokol o ski$obnej jazde ZKV (Zapisnica o prevzati ZKV z periodickej opravy / pre- X x
hliadky podra prilohy €.11 predpisu V25).

Protokol o stacionarnej skuske brzdy (funkénost, tesnost). X X
Protokol o vykonani pravidelnej technickej kontroly v zmysle Vyhlasky ¢.351/2010 Z.z . x
podla jej prilohy &.3

Supis a rozsah pouzitych schvalenych naterovych hmoét pri oprave LAK-u. X X
Protokol z mnoho&lenného riadenia, dialkového ovladania (ak ho ZKV ma) X X

Naviac pri opravach zabezpecenych mimo vlastnych organiza¢nych jednotiek ZSSK, je externy
opravca (napr. ZOS) povinny naviac predlozit :

Protokol o vyvazeni dvojkolesia (ak je prepisané) X X
Mierové listy pruzZin pojazdu a ich sparovanie. X X
Atesty timiCov. X X
Pro:[okc?l o] med;iopergénej kontrole a zabehu podvozkov, trak&. motorov s tlapovym X X
ulozenim a dvojkolesim.

Protokol o funk&énom odskuSani kurenia, vetrania a klimatizacie. X X
Protokol o skuske kompresorov. X X
Protokol o kontrole prejazdu vozidla obrysnicou - po oprave nasilného poskodenia X X
Protokol o kontrole tesnosti skrine proti vnikaniu vody. X X
Protokol o vykonani opravy nateru skrine vozidla -LAK I, 11, 1Il. X X
Protokol o oprave jednotlivého konstrukéného dielu kolajového vozidla, ktory bol X X
predmetom opravy u externého opravcu

Technicka dokumentacia koflajového vozidla X X

1. pre hlavnu opravu podvozkov je potrebné predlozit vSetky dokumenty tykajuce sa pojazdu.

2. pre hlavnu opravu a u samostatne opravovanych konstrukénych celkov je potrebné predlozit
protokoly tykajice sa

3. opravy ak uvedené doklady nebudu pri preberani ZKV predloZené, nebude ZKV z opravy prevzaté
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Suvisiace predpisy, smernice a normy pre opravy platné u Objednavatela — na CD

pPwbdE

Predpis Oprava dvojkolesia zelezni¢nych drahovych vozidiel (ZSSK 'V 99/1)

Predpis pre opravy elektrickych toCivych strojov hnacich vozidiel

Predpis Natery ZKV (ZSSK V98/25)

Predpis Udrzba Zelezniénych hnacich vozidiel, elektrickych a motorovych vozfiov, jednotiek,
pripojnych, vlozenych a riadiacich voznov (ZSSK 2_19 OIK_v4)

Defektoskopické skusky a kontroly Zelezniénych kolajovych vozidiel Zelezniénej spoloénosti
Slovensko, a.s. (2_03_SeTT _v.4)

Zbornik jednotnych rozsahov a zdruzenych noriem vykonov pre periodické prehliadky MM

a MV HKV radu 350.

Smernica Preberanie drahovych vozidiel, ich dielov a celkov (V 6/1) 2_54_UP_v1



INSPEKCNY CERTIFIKAT é&.:

AbnahmeprOfzaugnis Nr.:
Inspection certificate No.:
Certificat de réception No.:
STN EN 10204 - 3.1

Vyrobca - predavajuci: Producer-vendor:
Hersteller-Lieferant: Producteur-vendeur:
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Kupujuci: Purchaser:
Kaufer:  Acheteur:

Preberanie objednal:
Réception ast commandée par:

Take-over ordered:

Abnahmebesteller:

Nazov a adresa:
Name und
Adresse:

Objednavka €. :
Guteprifantrag :
ICO:
DIC:
Bankové
spojenie:
Bank contract:

¢. uctu

Prebzaty material: Kind of material:

Matériel réceptioné:

Ubernammes Material:

Cennik | Kupna zmluva / Cislo Mnozstvo
Preis objednavky Menge
Tarif Kaufvertrag Qantity
Price Contract No Qantité

Contract d achat

m.j. Nazov - popis - vykres

Mass | Material (Ware) - Beschreibung
Unit Name - charistic

Unit Nom - description du matériel

Vyrobky su v zhode s poziadavkami objednavky




Doklady o skuskach - atesty:
Vorelegte prifdokumente:
Submitted inspection
documents:

Le Documents Trésentés d
Essais:

Prilohy:

Anlagen:

Enclosure:

Annaxos du procés - verbal:

Datum Vyrobca:
Date: Hersteller:
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Zoznam subdodavatelov

Obchodné meno zhotovitela: ZOS Vrutky a.s.
Sidlo alebo miesto podnikania zhotovitela: Dielenska Kruzna 2, 038 61 Vrutky
ICO: 31 615 619

Pravna forma: akciova spolo¢nost

Predmet Ramcovej dohody: ,Periodické opravy Zelezni¢nych kolajovych vozidiel radu 350 a ich
hlavnych agregatov*

Zabezpecenie uvedeného predmetu zakazky nebudeme plnit prostrednictvom subdodavatelov.

Vo Vrutkach, dia ........ccccce.

Ing. Michal Veres, MBA
podpredseda predstavenstva
ZOS Vrutky a.s.

JUDr. Janka Burikova
¢len predstavenstva

Z0S Vritky a.s.



Priloha €.15
k Ramcovej dohode ¢. 4600008282/RKsZ/2025

Protokol o odovzdani /prebrati do opravy/z opravy HA

Zelezni¢na spolocnost’ Slovensko, a. s. ako objednavatel’ odovzdava/ prebera do opravy/ z

opravy.
Por. Typ HA Mnozstvo KZM
¢.

Za objednavatela odovzdal ............ccccoeviiniiiniiiiee,

Za zhotovitela prevzal...........ccoveeeiiiiciieecieeee e

podpis zastupcu objednavatela podpis zastupcu zhotovitel'a






