

Zmluva

o organizačnom zabezpečení FESTIVALU OCHOTNÍCKYCH DIVADIEL TRAKTÉR 2025 - 9. ročník ZOHOR
uzatvorená medzi:

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája, 900 51, Zohor
v zastúpení: Bc. Martinom Zálesňákom, starosta obce Zohor
IČO: 00305235, DIČ: 2020643779
bank. spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK19 5600 0000 0032 0176 1002
(ďalej len objednávateľ)

Realizátor:

ŠÁCHOR OZ, Lábska 13,900 51, Zohor
zastúpený: Andrejom Lackom
IČO: 42132258
bank. spojenie: FIO Banka
IBAN:SK9883300000002301091208
(ďalej len realizátor)

I. Predmet zmluvy.

Realizátor na základe tejto zmluvy zabezpečí pre objednávateľa, **divadelné vystúpenia** podľa programu definovanom v **II. bode** zmluvy. Miesto konania kultúrny dom a materská škôlka obec Zohor.

II. Termíny, predstavenia, ceny.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch, časoch a cenách divadelných predstavení:

dátum	deň	čas hrania	mesto	krajina	miesto	súbor	názov hry	dĺžka hrania minúty	pre koho	žáner	honorár cena €
22.3.2025	sobota	17:00	Viedeň	AT	KD	Vlastenecká omladina	MY FAIR LADY	120	Pre verejnosť	muzikál	450,00 €
23.3.2025	nedeľa	17:00	Devinska N. Ves	SK	KD	Divadlo Havran	TOTO NIEJE JIM BEAM	60	Pre verejnosť	komédia	300,00 €

Špecifikácie cenovej kalkulácie:

NÁKLADY TRAKTÉR 2025 - 9. ročník			
subjekt	účel	výdaj	CELKOVO náklad
DS ŠÁCHOR	strava	60,00 €	330,00 €
	kvety	50,00 €	
	plakety	20,00 €	
	Plagáty + tlač vstupeniek, bulletinu	100,00 €	
	výzdoba	50,00 €	
	fotograf (počas celého festivalu)	DOBROVOLNE	
	osvetlenie KD	0,00 €	
	personálne náklady na celoročnú prípravu festivalu (telefonáty, emaily, benzín,)	100,00 €	
	Výzdoba inštalácia	DOBROVOLNE	
	reklama a propagácia roznos, inštalácia (noviny, inzeráty, veľkoplošný banner)	DOBROVOLNE	
	náklady na koordináciu samotného festivalu (2 víkendy)	DOBROVOLNE	
	dobrovoľníci počas prípravy, prenosu, inštalácie, de inštalácie, organizátori	DOBROVOLNE	
Obec Zohor	honoráre pre účinkujúcich	750,00 €	1 250,00 €
	strava	500,00 €	
	ocenenia pre súbory (PUBLIKÁCIA O ZOHORE = 8 KS)	DAR	
	prenájom hlavnej a malej sále KD	DAR	
celkovo náklad			1 580,00 €

III. Cenové a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že realizátor komplexne organizačne zabezpečí festival, podľa bodu II. tejto zmluvy za celkovú sumu : **1250€** / tisícdvestopäťdesiat eur/

Na základe tejto zmluvy realizátor vystaví faktúru podľa špecifikácie. Objednávateľ uhradí faktúru do dvoch dní od podpísania zmluvy najneskôr však do **1.3.2025** a to na účet Realizátora IBAN:SK9883300000002301091208.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Realizátor sa zaväzuje, že na každom vystúpení vykoná propagáciu obce Zohor, že slovné oznámi obecnstvu, že projekt je realizovaný a podporovaný z prostriedkov obce Zohor, taktiež zabezpečí, aby na propagačných materiáloch (internet obce Zohor, web stránke divadla ŠÁCHOR, plagáty .. atď.) bolo uvedené logo obce Zohor.
2. Prípadné zmeny termínov hrania v projekte, z objektívnych dôvodov, realizátor oznámi bezprostredne túto zmenu objednávateľovi a zároveň uvedie náhradný termín kedy sa uskutoční predstavenie/a.
3. Všetky prípadné sporné veci zmluvné strany budú riešiť miernou cestou. V prípade akýchkoľvek zmien sa zmluvné strany budú vzájomne informovať.
4. V prípade nezrealizovania niektorého z divadelných predstavení z objektívnych dôvodov ani v náhradnom termíne, finančné prostriedky vyčlenené na dané divadelné predstavenie je realizátor povinný vrátiť objednávateľovi najneskôr do 15 dní po plánovanom náhradnom predstavení.

V. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a končí sa dňom splnenia záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
2. Zmeny, doplnky a prílohy tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva realizátor a jeden objednávateľ.
6. Táto zmluva, uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle je na znak súhlasu oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná zástupcami zmluvných strán.
7. Povinnou súčasťou zmluvy je aj: **Príloha č.1: Projekt TRAKTER 2025 - 9. ročník**

V Zohore, dňa: 5.2.2025

objednávateľ:

.....

Bc. Martin Zálesňák
starosta obce Zohor

realizátor:

.....

Andrej Lacko
riaditeľ OZ Šáchor

Príloha č.1: Projekt TRAKTER 2025 - 9. ročník

INFORMÁCIE O PREDKLADATEĽOVI

Predkladateľ: ŠÁCHOR / **Právna forma:** Občianske združenie

Adresa prekladateľa: Lábska 13, 90051, ZOHOR

IČO: 42132258

Číslo účtu: 2301091208/8330 / **Bank:** FIO BANKA

IBAN: SK9883300000002301091208

Web stránka: www.divadlosachor.sk

Kontaktná osoba pre projekt: Andrej Lacko

Telefón: 00421908076511 / **e-mail:** kontakt@divadlosachor.sk

Štatutárny zástupca OZ ŠÁCHOR: Andrej Lacko

Telefón: 00421908076511 / **e-mail:** andrejlacko13@gmail.com

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: TRAKTÉR 2025 – 9. ročník, divadelný festival ZOHOR

Motto FESTIVALU: "Né odchádzat za kultúru do mjestu či kukat do facebóku., ale nech nás mjesto a svjet ČUJE a dojde za nama do Zóhru."

Miesto realizácie projektu: Zohor

Krátke zhrnutie projektu:

Divadelný súbor ŠÁCHOR chce usporiadať **9. ročník** divadelného festivalu v Zohore. Chceme, i tento rok pokračovať v tejto tradícii a postupne dosiahnuť, aby sa stal Zohor centrum kultúry v okolí. V projekte sú zapojení samí dobrovoľníci bez nároku na honorár. Na festivale, by sme chceli predstaviť divadelné súbory z nášho širokého okolia.

Čo je cieľom projektu?

- posilniť spoluprácu ochotníckych divadiel
- nadviazať komunikáciu medzi obcami v regióne Záhorie a inými regiónmi
- odovzdávať si skúsenosti medzi divadelnými súbormi
- divákovi ponúknuť pestrú paletu javiskového umenia
- na javisku budeme odovzdávať bohatstvo a kultúru, nášho regiónu v nárečí, zvykoch a tradíciách, založiť novú tradíciu

Čím bude festival nenahraditeľný?

- podporujeme využitie voľného času (neber drogu - vyjadri sa na javisku)
- podpora kultúry v obci, zviditeľnenie obce

Cieľové skupiny projektu a predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých bude mať projekt dopad:

- deti 4 - 14 rokov: cca. 250 osôb
- mládež 15 - 30 rokov: cca.150 osôb
- dospelí a seniori: 800 osôb

Čo očakávať od 9. ročníka festivalu:

- nové ochotnícke divadelné spolky;
(Hľadáme v našom regióne ďalšie nové spolupráce s divadlami. Prepájame informácie a skúsenosti medzi súbormi. Vytvárame nové družby medzi kolektívami).
- nové občerstvenie počas festivalu (vznikol na dopyt našich divákov – víno, nealko a koláče) bude otvorený bufet v sále KD
- ceny predstavení ostávajú stále nezmenené
- počas festivalu vystúpi: **47 účinkujúcich - 2 umelecké súbory** (nakoľko sa v novembri 2025 plánuje rekonštrukcia KD tak sme sa rozhodli v čase kedy je ešte možnosť urobiť v KD TRAKTÉR špeciál).

Účinkujúce umelecké spolky:

počet objektov	súbor	mesto	krajina
1	VLASTENECKÁ OMLADINA	VIEDEŇ	AT
2	DIVADLO HAVRAN	DEVÍNSKA N. VES	SK

FINANCIE PROJEKTU – celkovo, sponzori

NÁKLADY TRAKTÉR 2025 - 9. ročník			
subjekt	účel	výdaj	CELKOVO
DS ŠÁCHOR	strava	60,00 €	330,00 €
	kvetý	50,00 €	
	plakety	20,00 €	
	Plagáty + tlač vstupeniek, bulletinu	100,00 €	
	výzdoba	50,00 €	
	fotograf (počas celého festivalu)	DOBROVOLNE	
	osvetlenie KD	0,00 €	
	personálne náklady na celoročnú prípravu festivalu (telefonáty, emaily, benzín,)	100,00 €	
	Výzdoba inštalácia	DOBROVOLNE	
	reklama a propagácia roznos, inštalácia (noviny, inzeráty, veľkoplošný banner)	DOBROVOLNE	
	náklady na koordináciu samotného festivalu (2 víkendy)	DOBROVOLNE	
	dobrovoľníci počas prípravy, prenosu, inštalácie, de inštalácie, organizátori	DOBROVOLNE	
Obec Zohor	honoráre pre účinkujúcich	750,00 €	1 250,00 €
	strava	500,00 €	
	ocenenia pre súbory (PUBLIKÁCIA O ZOHORE = 8 KS)	DAR	
	prenájom hlavnej a malej sále KD	DAR	
celkovo náklad			1 580,00 €

- Výnos z festivalu bude použitý na celoročné náklady fungovania Divadelného spolku ŠÁCHOR
- Obecný úrad Zohor podpíše ZMLUVU s DS ŠÁCHOR o zrealizovaní akcie „festival TRAKTÉR 2025“. Následne DS ŠÁCHOR pošle FAKTÚRU za služby.

TECHNICKÉ ČASTI PROJEKTU

Časový harmonogram projektu a projektových aktivít

- prípravná fáza: november 2024 – marec 2025
- propagácia: február – marec 2025
- realizácia: od 22.3.2025 do 23.3.2025
- spolupráca - predpredaj vstupeniek - GOOUT.NET

Propagácia projektu (spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať):

- miestne periodikum (Zohorský Hlas)
- plagáty, bulletin, info v obecnom rozhlase
- sociálne siete, web divadla/ www.divadlosachor.sk, web obce Zohor
- GOOUT - web

časový plán:

- začiatok propagácie v novinách, na webe a sociálnych sieťach, v obciach – február, marec 2025

Predaj vstupeniek: priamo na mieste v KD Zohor, počas konania festivalu + GOOUT.NET

Ostatné povinnosti:

- výzdoba KD a likvidácia dekorácii: DS ŠÁCHOR
- kontrola vstupeniek: DS ŠÁCHOR
- predaj vstupeniek: DS ŠÁCHOR
- rozdávanie bulletinov: DS ŠÁCHOR
- zabezpečenie šatne: DS ŠÁCHOR

Občerstvenie pre účinkujúcich - realizácia: MARGIT bar

Prenájom celého KD: Obec ZOHOR

KD rezervácia termínov prenájmu: DS ŠÁCHOR (rezervované)

VYSTAVA pre krátkosť trvania akcie, nakoľko sa má rekonštruovať KD sa tento krát nekoná.

Dňa: 5.2.2025

v Zohore

realizátor:

.....

Andrej Lacko

riaditeľ OZ Šáchor