ZMLUVA O DIELO ¢&. 08/01/2025/SNV

»Prepad vozovky 11/535 — Mlynky — projektova dokumentacia“

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva )

Objednavatel’:

sidlo:

korespondencna adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investicnych:
osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych,
za odovzdanie staveniska
a prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice,
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Ing. Vladimir Ziarny, generalny riaditel’

riaditel’ investi¢no-technického useku

veduci odd. investi¢nej pripravy a vystavby mostov

referent odd. investi¢nej pripravy a vystavby mostov

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena KoSickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk;

webstranka pre zverejnenie zmluvy: WWWw.Crz.gov.sk

(dalej v texte aj len ako ,,0bjedndvatel’ )

a

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

ISPO spol. s.r.o., inZinierske stavby
Slovenska 86, PreSov 080 01

Ing. Jozef Antol, Ing. Marek Kozusko, konatelia spolo¢nosti
17 085 501

202 051 8027

SK 2020518027

VUB a.s., pobo¢ka Presov

SK28 0200 0000 0000 3180 1572, Swift/BIC: SUBASKBX
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Presov,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 262/P

tel.: 051/74 63 695, e-mail: ispo@ispo.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel’ )
(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany “)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/
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PREAMBULA

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov.

Nazov zakazky: ,,Prepad vozovky 11/535 — Mlynky — projektova dokumentacia“

Druh zakazky: Sluzby

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 17.12.2024

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel ako verejny obstaravatel
a zhotovitel’ ako uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu za ucelom upravy vzajomnych prav a povinnosti
pri vypracovani projektovej dokumentacie k zakazke s nazvom: ,,Prepad vozovky 11/535 —
Mlynky — projektova dokumentacia“ a poskytnuti s tym stvisiacich sluzieb za podmienok
uvedenych v tejto zmluve (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpeci,
v dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve aodovzda ho objednavatelovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom podla tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje riadne a v¢as vykonané dielo
prevziat’ a zaplatit’ zan, ako aj za riadne a v¢as poskytnuté sluzby suvisiace s dielom, dojednanu
cenu podla tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie arealizaciu stavby (DSPRS), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie
na ponuku pre prepad vozovky 11/535 — Mlynky (d’alej aj len ako ,,dielo* alebo ,,projektova
dokumentdcia®).

2. Sluzbami stvisiacimi s dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitela, ktorymi su:

a)  zabezpelenie inZinierskej ¢innosti (dalej aj len ako ,,inZinierska ¢innost™),

b)  podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia a v§etkych tkonov az po ziskanie
pravoplatného stavebného povolenia (ohldsenia stavby),

€c)  vykonanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢iiovanim stavebnych prac
podl’a predlozenej projektovej dokumentécie pocas celej doby ich realizacie do ¢asu
riadneho ukoncenia stavebnych prac uskuto¢nenych podla projektovej
dokumentacie, ato odborne sposobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy
(dalej aj len ako ,,odborny autorsky dohlad*),

d)  spracovanie predrealizaéného geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu
predmetu zakazky na stavebné prace (d’alej aj len ako ,.geodetické zameranie®),

e) realizacia d’alSich ¢innosti a vypracovanie d’alsich dokumentov v zmysle podkladu
podl’a bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,,dalsie sluzby*).

3.V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavizuje zabezpecit':

a)  poskytnutie vSetkej potrebnej su¢innosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby
na podklade projektove; dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢Elanku zmluvy
Vv suvislosti s vypracovanim kontrolného a skisobného planu (KSP) a povodiového
planu vzdy v lehote pozadovanej objednavatel'om,



b)

d)

9)
h)

spracovanie planu uzivania verejnej prace v sucinnosti so zhotovitelom diela —
stavby na podklade projektovej dokumentacie podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy
tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu 0sdb, majetku alebo jej poskodeniu,
pripadne k predCasnému opotrebovaniu,

spolupracu (vysvetlenie otdzok uchadzacov, oprava/doplnenie vykazu vymer
a pod.) pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podla projektovej dokumentacie vzdy v lehote urcenej objednavatel'om, vratane
aktualizacie rozpoctu potrebného ku dnu vyhléasenia verejného obstaravania,
poskytovanie sucinnosti objednavatelovi a zhotovitelovi stavebnych prac
pri vysvetlovani projektovej dokumentéicie a vykazu vymer, spolupracovanie
so zhotovitelom stavebnych prac pri realizacii diela — stavby podl'a projektovej
dokumentacie a poskytovanie stanovisk k navrhom zmien a odchylkam od diela
pri  dodrzani  technicko-ekonomickych  parametrov  stavebnych  prac
uskuto¢iiovanych podl'a projektovej dokumentacie vzdy v lehote urcenej
objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych ditoch stavby podl'a poziadaviek objednévaterla,
posudzovanie navrhov zhotovitela stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’alSich tidajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,
kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skusobné¢ho planu a DSPRS
(podl'a TP019), ktoré budt predlozené zhotovitel'om stavebnych prac,
poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznacnych stanovisk a vysvetleni k navrhom
rieSenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien
do projektovej dokumentacie.

4. 'V ramci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavizuje na:

a)

b)
c)

d)

zabezpecenie zaviaznych stanovisk spravcov vodného toku a inzinierskych sieti,
rozhodnuti, vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov Statnej
spravy, obci a inych organizécii dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné
zapracovanie do projektovej dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a
nasledne uviest do uzivania. Suhlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a
spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou buda sucastou
projektovej dokumentécie v prislusnej Casti,

zabezpecenie vyjadrenia technickej inSpekcie k projektovej dokumentacii,

podanie ziadosti o vydanie akéhokol'vek dokumentu (stanoviska, suhlasu,
vyjadrenia) potrebného pre podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ako aj
podanie ziadosti o samotné stavebné povolenie a vSetko potrebné pre jeho ziskanie
a preukdzanie tejto skutocnosti objednédvatelovi, priCom sa zhotovitel' zaroven
zavdzuje tieto doklady po ich obdrzani bezodkladne odovzdat objednavatelovi
Vv tlacenej aj elektronickej podobe spolu so zoznamom predkladanej dokumentacie,
doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti, alebo ktor¢hokol'vek dokumentu s fiou
stivisiaceho podl'a pismena b) tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, ako aj poskytnutie
vsetkej a akejkol'vek sti¢innosti spocivajucej v odstraneni akychkol'vek nedostatkov
podanej ziadosti, pripadne doplnenim chybajtcich podkladov,

vypracovanie vSetkych podkladov pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP
019 (Situacia zaberu pozemkov /trvalych a docasnych/), vratane zoznamu
ucastnikov konania, S uvedenim prislusnych ¢isel parciel a listov vlastnictva, ak je
potrebné).

5.V ramci d’alSich sluzieb sa zhotovitel’ zavézuje na:

a)

vypracovanie navrhu planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia,
ako aj poskytnutie akejkol'vek su¢innosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani
vzdy v lehote urcenej objednavatel'om,



b)  vypracovanie projektu docasného atrvalého dopravného znalenia vratane
zabezpecenia jeho odsuhlasenia a osadenia,

C)  zameranie, identifikaciu a vyty¢enie inzinierskych sieti, zdokumentovanie potreby
preloziek sieti a vypracovanie projektov preloziek sieti, ak budi pozadované a
potrebné,

d)  vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
(Plan BOZP a PO),

e)  dalsie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze plnenie podl'a tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel'a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe ¢. 1
tejto zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj
len ako ,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zdakazky*) a to riadne, v€as a bez vad.
Zhotovitel’ sucasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto
zmluvy, ako aj to, Ze pozna rozsah vSetkych svojich zavidzkov, ku ktorych realizécii sa
podpisom tejto zmluvy v ramci zmluvnej ceny zavizuje.

Ak zhotovitel’ po¢as zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacie sluzieb s dielom
suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek ¢asti podkladov, ktoré obdrzal
od objednavatel'a, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavdzuje sa o tejto skutocnosti
pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporuc¢anim vhodnej upravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, Ze zhotovitel
nesplni svoju povinnost' stanovenii v tomto bode zmluvy, zodpovedd za Skodu, ktora
objednavatelovi v dosledku takéhoto poruSenia vznikne a zavidzuje sa ju v plnom rozsahu
uhradit’.

Projektovi dokumentaciu v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavazuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich)
rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a zaroven
vo formatoch (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).

Zhotovitel' sucasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
Vv zmysle tejto zmluvy zavédzuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavazku vyhotoveny
aovereny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
(najmd, no nie vyluéne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch).

Clanok III.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického
samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miestom plnenia sluzieb stvisiacich s dielom je miesto realizacie diela — stavby
podl'a vypracovanej projektovej dokumentacie, pokial z povahy tychto c¢innosti alebo
osobitnej dohody zmluvnych stran nevyplyva inak.

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit’ projektovil dokumenticiu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost’ (podanie ziadosti v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. b)), vratane vyhotovenia
geodetického zamerania a poskytnat’ d’alsie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto
zmluvy a zabezpecit’ vykon autorského dozoru, pri¢om:

a)  zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie technické rieSenie
do 30 (slovom: tridsat’) pracoevnych dni od G¢innosti zmluvy a to v digitalnej forme
vo formate pdf,, ako aj v tlatenej forme v celom rozsahu dokumentécie, pokial
objednavatel’ neurci inak. Zhotovitel' sa sucasne osobitne zavdzuje poziadat’ o
upresnenie formy predlozenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3
pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, ze technické rieSenie bude
objednavatel'om posudené do 10 (slovom: desat) pracovnych dni odo dna jeho
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10.

11.

predlozenia. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel' zavidzuje
projektova dokumentaciu prepracovat’ v lehote 30 (slovom: Tridsat) pracovnych
dni od pripomienkovania objednavatel’om.
b)  zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ inZiniersku ¢innost’, vratane ziskania rozhodnutia
o povoleni stavby do 60 (slovom: Sestdesiat) pracovnych dni od schvalenia
projektovej dokumentacie objednavatel'om.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze dalSie poziadavky predlozené objednavatelom, ktoré si
po vzajomnej dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie.
Prepracovanie technického rieSenia alebo projektovej dokumentacie podla bodu 3 tejto
zmluvy, pripadne podla vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych
organov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy
je zahrnuté v cene diela.
V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto c¢lanku
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie
alebo projektovii dokumentaciu a zhotovitel’ odmietne ich prepracovanie, moéze objednavatel
odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na ndhradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskuto¢ni v preberacom konani, pricom
projektova dokumentacia musi byt odovzdand ako celok. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel nie je povinny prijat’ Ciastocné
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj
uplna realizacia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohladu. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi
nalezitostami:
a)  predmet odovzdavania — zoznam Casti diela,
b)  rozsah jednotlivych Casti (pocet stran),
c)  datum vypracovania,
d)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,
e) identifikacia odovzdavajiaceho (zhotovitel'a),
f) identifikacia preberajuceho (objednavatel’a),
g) datum odovzdania/prebrania,
h)  podpis odovzdavajiceho a preberajuceho (kontaktnej osoby)
V pripade, ak bude projektovd dokumentacia alebo doklady, ktoré st vysledkom sluZieb
s dielom suvisiacich vratane Ziadosti o vyjadrenia v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. b) tejto
zmluvy vykazovat’ zjavné vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.), je pravom objednavatel’a
takto vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavdzuje vytykané
nedostatky odstranit’ v lehote urcenej objednavatelom, o ¢om zmluvné strany spiSu osobitny
protokol.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® bez vyhrad objednavatela. Nebezpecenstvo Skody zndsa az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela zhotovitel'. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentécii a pravo
ju uzivat’ prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela diiom jej odovzdania, t.j. podpisom
preberacieho protokolu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel’
opravneny, avsak nie povinny, toto dielo prevziat’.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednéavatel'a s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim zavizku. V pripade omeSkania
tretich stran (Grady, prisluSny Statny orgén, spravca sieti) sa lehota pre zhotovitel'a predlzuje
0 ¢as omeskania.
Vykon cinnosti autorského dohl'adu podla tejto zmluvy sa zavdzuje zhotovitel' plnit’ vzdy
na zaklade vyzvy objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyzva podla predoslej vety
musi byt’ zhotovitel'ovi doru¢ena najneskor 2 (dva) pracovné dni pred planovanou udalostou



autorského dohladu. V pripade, ak povaha ¢innosti autorského dohl'adu spociva v poskytnuti
stanoviska, vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zavizuje sa zhotovitel takéto
stanovisko, vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytnut’ najneskér do 3 (troch) pracovnych dni
od dorucenia vyzvy objednavatelom. Vyzvu objednavatel’a, ako aj stanovisko zhotovitel'a
podrla tohto bodu zmluvy je mozné dorucit’ aj elektronickou formou, pricom v takomto pripade
sa zhotovitel’ zavdzuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatel'ovi aj pisomne
bezodkladne, najneskor vsak v dodato¢nej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

Clanok IV.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnuta v zmysle zadkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach v zmysle predlozenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v radmci procesu verejného obstaravania a si v nej zahrnuté vsetky
naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Ucelom riadneho splnenia
predmetu zmluvy.

Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchédzaca je celkova cena za predmet zmluvy
nasledovna:

, | Celkova cena
& Nazov MJ Pred(f’é‘;lt";f;“y bez DPH v
P EUR
1, |»Prepadvozovky 1535 - Miynky — | o 1 34 110,40
projektova dokumentacia“
2. |Inzinierska ¢innost’ subor 1 2 800,00
3 Vykon ¢innosti odborného autorského hodina 40 2 089,60
dohladu
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 39 000,00
23% DPH v EUR: 8 970,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 47 970,00

Zhotovitel' prehlasuje, ze néklady stvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami
v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) podla tejto zmluvy st zahrnuté v cene za projektovu
dokumentéciu podl'a bodu 2 por. €. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v zmysle Specifikacie ceny mu vznikad ndrok na thradu iba
skuto¢ne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohladu.

K cene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

V pripade, ak zhotovitel ku dnu predloZenia ponuky nie je platitelom DPH, avSak
po uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu
DPH.

Zhotovitel' prehlasuje, ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky néklady,
ktorych vynaloZenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet
zmluvy, povahu inZinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, d’alSich
sluzieb s dielom suvisiacich v zmysle ¢l. II. bod 2 pism. d), ako aj s prihliadnutim na povahu
stavby, ktord bude na podklade projektove; dokumentacie realizovana ajej lokéciu
predpokladat’ pred jej podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, poZzadovanych objedndvatel'om nad ramec zmluvy,
alebo prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel' v ¢ase predloZenia ponuky predvidat’ a ktoré
budii mat’ vplyv na cenu a ¢as plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené pisomnym
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dodatkom k tejto zmluve. Prace budi ocenené rovnakym spdsobom a v rovnakej cenovej
urovni ako bola spracovana cenova ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol
oceneny v povodnej cenovej ponuke, musi zhotovitel’ vysku ceny dohodnut’ s objednavatel'om.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre tthradu ceny podra ¢l. IV tejto zmluvy bude faktura vyhotovena zhotovitel'om,
pricom:

a) faktaru za projektovii dokumentaciu podla tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny
vystavit’ az po odovzdani a prevzati diela objednavatelom bez vad a poskytnuti
d’alsich sluzieb v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom rozsahu.
Prilohou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela podl'a ¢lanku III. tejto
zmluvy,

b)  fakturu za inziniersku ¢innost’ podla tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’
po tom, ¢o na podklade ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorej sti¢ast'ou
budt doklady podla ¢lanku II. bod 4 pism. b) dodané zhotovitel'om a po pripadnom
splneni podmienok sucinnosti zhotovitel'a v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. ¢) tejto
zmluvy dojde k ziskaniu vSetkych potrebnych vyjadreni k vydaniu stavebného
povolenia vratane ziskania samotného stavebného povolenia, ktoré bude
po nadobudnuti pravoplatnosti predlozené objednavatel’ovi,

c) faktiru za odborny autorsky dohl'ad podla tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny
vystavit az po jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom v tejto zmluve
a pozadovanom objednavatel'om. Prilohou faktury musi byt stpis hodin vykonov
odborného autorského dohladu skuto¢ne vykonanych zhotovitel'om podla ich
evidencie v stavebnom denniku odsthlasenych objednavatelom a vyzva
objednavatela na vykonanie odborného autorského dohl'adu podpisana opravnenou
osobou objednavatel’a.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- dein odoslania a den splatnosti faktary,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovana suma.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bodoch 1 a2 tohto ¢lanku
zmluvy, objednéavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni
na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne
plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednéavatel'ovi.
Lehota splatnosti fakttry je 30 dni odo dna jej riadneho dorucenia objednavatel’'ovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, ze je prdvom objednavatela jednostranne
zapocitat voci zhotovitel'ovi akékol'vek svoje pohladavky voci narokom zhotovitel'a
bez ohl'adu na pravny dovod ich vzniku.
Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie ikonov zhotovitel’a sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postlpit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvné pokuta, ndhrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zarovel dohodli na tom, Ze uvedené¢ obmedzenie
pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
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V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.
Objednavatel je opravneny zadrzat’ 10 % z Ciastkovej ceny diela podl'a bodu 1 pism. a) tohto
¢lanku tejto zmluvy (polozka €. 1 - projektova dokumentacia na stavbu), tzv. zadrzné. Zadrzné
10 % objednavatel’ uvol'ni do 3 pracovnych dni odo dna predloZenia pravoplatného stavebného
povolenia.

Clanok VL.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu zékazky, ktoré podliehaju ochrane
podl'a zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v platnom zneni, poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie - sthlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a
to na vSetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname spdsoby pouZitia najma
na:

a) pouzitie diela veelku alebo len ¢iastoéne (po Castiach) vetkymi sposobmi znamymi
ku ditu Gi€innosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouzivanie objednavatelom
pri vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

C) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do siborného dicla,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, Gpravu, dokonéenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu,
upravu, preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ stihlas tretim osobam k vykonavaniu tychto ¢innosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

J) udelovat prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatel'ovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v suvislosti s dielom.

Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradnt, v izemnom rozsahu neobmedzenom,
vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatel’a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta
v cene diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a ze udelenie licencii
podl'a tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel je opravneny
od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Sskodu, ktora mu
tym vznikla.

Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel'a/-ov alebo tretich stran
pre Ucely zhotovenia projektove] dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito taka/-é
dohodu/-y, ktora/é zabezpeci/a objednavatelovi neobmedzené prava na pouZivanie a
nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objedndvatelovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouZivanie alebo nakladanie
s autorskym dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia
znamenaju akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré su za ic¢elom ziskania prava alebo licencii
pre pouzivanie alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené
vlastnicke, autorské alebo iné prava zamestnancov zhotovitel’a, subdodavatel’a a/alebo tretich
stran.



Zhotovitel' sa zavédzuje, ze odskodni objednavatela proti pripadnym finanénym a inym
narokom, ktoré budi voci objednavatelovi vznesené v suvislosti s poruSenim prav
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatelov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré
na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym déjde z dévodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni
zhotovitelom pre objednavatel’a, tak ako je uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel’ znasa
Skodu spdsobentl objednavatel'ovi v plnom rozsahu.

Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii uvedenej v prilohe €. 1 tejto zmluvy, resp. d’alSim
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré sposobil objednavatel’ poSkodenim, Gpravou alebo
nenalezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve.
V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ ich odstranenie, zavédzuje sa tieto vady zhotovitel
odstranit’ na vlastné naklady a uhradit zvySené financné naklady pri realizacii diela
na podklade projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne ozndmit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady ozndmené objedndvatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit
pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade
vady oznamenej objednavatelom podla tohto bodu je pravom objednavatela zvolit’
ktorykol'vek narok z vad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo
vol'by mu ostava zachované bez ohl'adu na to, ¢i vol'bu naroku vykona spoloc¢ne s ozndmenim
vady alebo kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa stuc¢asne dohodli na tom, ze Cas oznamenia
vad nema vplyv na moznost’ objednavatel’a od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni
po jej obdrZzani a pisomne uviest' stanovisko K oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku
zmluvy. V pripade uznania vady oznamenej objednavatel'om sa zhotovitel’ su¢asne zavizuje
navrhnat termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne
ak vol'ba naroku objednévatel'om nebola urobena spoloc¢ne s oznamenim podla bodu 4 tohto
¢lanku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel vyzvat
objednavatela na vol'bu naroku. V pripade, ak bude zhotovitel' pozadovat’ odstranenie vady a
zmluvné strany sa na termine odstranenia nedohodntl, je opravneny urcit’ lehotu primerana
povahe vady jednostranne objednavatel’, s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;j
objednavatelom podl'a bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy, alebo ozndmi, ze vady neodstrani, ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel zodpoveda za porusenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel' v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet' s ohl'adom
na charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a ¢l. VI tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb stvisiacich s dielom podla tejto zmluvy sa postupuje primerane
podl’a tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vady a nedostatky, ktoré mé projektovd dokumenticia alebo
dokument, ktory je vysledkom sluzieb s dielom suvisiacich, v case jej odovzdania
objednavatelovi. Zhotovitel' taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté
po odovzdani, ak boli spdsobené porusenim povinnosti zhotovitela alebo nedodrzanim
platnych noriem a to v trvani 5 rokov odo diia odovzdania podrla tejto zmluvy. Ak sa vady
prejavia pocas realizacie stavby, pre potreby ktorej bol predmet tejto zmluvy realizovany,
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ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvySeni realizacnych nédkladov (napriklad pre neuplnost
projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom,
vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, ind nespravnost vo vystupe
zo sluzieb s dielom suvisiacich, pripadne ich neuplné a/alebo nespravne realizovanie)
postupuje sa podla ¢lanku VII bod 4 tejto zmluvy.

Clanok VIIL
Vyhlésenia a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vsetky s dielom suvisiace sluzby
poskytnuté v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom
termine.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpeCovanie investicnej vystavby ¢ase jeho vykonania.

Zhotovitel’ podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN, STN
a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zavdznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych strdn potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretim osobam
Vv stuvislosti s porusenim povinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za vsetky
Skody, ktoré vznikni objednévatelovi alebo akymkol'vek tretim osobdm pri realizécii
stavebnych prac uskutocnovanych na zaklade plnenia podla tejto zmluvy a ktoré vznikli
v doésledku vad plnenia podla tejto zmluvy. Na zéklade uvedeného sa zavidzuje zhotovitel
uhradit’ vSetky Skody podla tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi
podl'a ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroven sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi vsetky
Skody, ktoré mu vzniknu porusenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.
Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky poskytované sluzby
s dielom suvisiace, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto zmluvy
a ze pri predlozeni svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatela vsetky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy
a dokladne ich pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto
podklady neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit
pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

b)  preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku
podl'a zmluvy do kalkulacie ceny za predmet tejto zmluvy;

C)  Vvramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo inych skutoc¢nosti, ktoré¢ moézu mat’
vplyv na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat’ platnym STN,
odborovym norméam, normam platnym pre jednotlivé prace a konStrukcie. VSetky stavebné
vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii musia spiiiat’ vlastnosti stanovené
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
a technické poZziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavby.

Zhotovitel’ sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavizuje zvolit’ a pripravit’ také rieSenie predmetu
zmluvy, ktoré pri zohl'adneni vSetkych poziadaviek objednavatela uvedenych v zmluve a jej
prilohach sucasne bude vyzadovat' o najmensSi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre docasné atrvalé zabery. RieSenie, ktoré tito poziadavku nebude
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zohl'adnovat’, moze byt dovodom na postup objednavatela podla ¢lanku III. bod 3 pism. a)
tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel mdze zabezpecit’ realizaciu Casti diela prostrednictvom tretich osob. Zhotovitel
pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel’ je povinny
poc€as trvania tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujlice vyuZzitie a zmenu
subdodavatelov.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkove;j
realizécii diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat® cCast' diela prostrednictvom subdodavatela,
nastiipenie nového subdodavatela, alebo zmeny podvodného subdodavatela uvedeného
Vv prilohe €. 2 je zhotovitel' povinny minimalne pit (5) pracovnych dni vopred pisomne
predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodéavatela. Sucast'ou poziadavky bude
vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je
povinny spolu s pisomnou ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut’ objednavatelovi
vsetky udaje podl'a tohto ¢lanku a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajuce
sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodavatel musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi vyssie
uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pévodného subdodédvatel'a a/alebo nastupenia
nového subdodéavatela, objednavatel’ je opradvneny nahradenie pdvodného subdodavatela
a/alebo nastipenie nového subdodavatela neschvalit. Zhotovite] nie je opravneny
bez pisomného sthlasu objedndvatela previest' svoje prava a zavidzky podla tejto zmluvy
na nového subdodavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatela
alebo nahradenia pévodného subdodavatela novym subdodavatel'om.

Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zaviazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel' riadne uzivat' dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
kedykol'vek na poziadanie objedndvatela preukdzat’ plnenie svojich finanénych zavédzkov
voci subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel’ spiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitela podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa
subdodavatel'ov a ich zmeny podla tohto ¢lanku, povaZzuje sa toto poruSenie za podstatné
poruSenie zmluvy.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcita, ato do casu riadneho ukoncenia stavebnych prac
uskutocnenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukoncenim
stavebnych prac sa pre ucely trvania tejto zmluvy rozumie dei nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.
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Zmluvné strany mézu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy.

Pre Gcely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel’a na odstipenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje:

a)  objednavatel pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi, alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

b)  objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi, ze nemoéze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo zmluvy.

Pre tcely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel’a na odstipenie od zmluvy sa za jej
podstatné porusenie povazuje

a)  zhotovitel’ nedodrzi lehotu plnenia podla ¢lanku III bodu 3 tejto zmluvy,

b)  zhotovitel je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a spolupracu v zmysle tejto zmluvy s osobami
poverenymi objednavatel'om napriek predchadzajucemu upozorneniu objednévatel'om,

C)  zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajlice zo zmluvy alebo v pripade, ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere,
ze technické alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie st zlucitelné s povahou
a dolezitost'ou zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy,

d) zdbévodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia
diela alebo sluzieb stuvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitela bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na povolenie restrukturalizacie zhotovitela,

f) ak zhotovitel' strati oprdvnenia vyZadované prislusSnymi pravnymi predpismi
na ¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo a vykonavat
odborny autorsky dohl'ad podrla tejto zmluvy,

g)  ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

h)  ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku II zmluvy a napriek
upozorneniu objednavatel'a a v lehote nim urcenej nevykona napravu,

)} ak zhotovitel’ porusi ktortikoI'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku IX tejto zmluvy,

)} z dalsich dévodov ustanovenych v Obchodnom zakonniku.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, o sa o tomto
poruSeni dozvedela. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak su
dovodom odstiipenia vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil v¢as. Rovnako je objednéavatel’
od zmluvy opravneny odstupit’ aj v pripade, ak by doslo po poruseni povinnosti zakladajicej
toto pravo k jej splneniu zhotovitel'om a podaniu spravy o tejto skutocnosti.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentacie v lehote podl'a tejto
zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny
uvedenej v €l. IV. bod 2 por. €. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, aj zacaty den omeskania.
V pripade in¢ho omeskania zhotovitela podla tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z ceny uvedenej v ¢l. IV. bod 2 por. ¢. 1, ato
za kazdy, aj zaCaty deni omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi aktikol'vek zmluvna povinnost’ uvedenu v ¢lanku IX., ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII. bod 7, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.
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V pripade, ak zhotovitel’ porusi akukol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II. a ¢lanku III.
bode 11, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR a
to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta sa uplatiiuje formou faktiry vystavenej
objednavatelom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strnast’) kalendarnych dni
odo dia dorucenia faktiry na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri naroku na zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy ma objednéavatel’ narok aj na zaplatenie
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujucom zmluvna
pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a Ga¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju
podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vsSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moéZzu byt uskutocnené len na zéklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou o€islovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’al$imi ustanoveniami zdkona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela previest’
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na inti osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvni
stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.1)

b) Vyhlasenie o subdodavatel’'och (ako priloha ¢. 2)

c) Plnomocenstvo na inziniersku ¢innost’ (ako priloha ¢. 3)
Zhotovitel sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky
d’al$ie osoby na jeho strane, ktoré sa v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a
oboznamia s osobnymi udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle
predchadzajicej vety je zhotovitel' povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne
preukazat’.
V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu
neplatné, neti¢inné alebo nevynutiteI'né, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st
povinné v dobrej viere rokovat’, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutite'né ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac
podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, ze k nej
neddjde vobec, sa na nahradenie neplatného, netcinného alebo nevynutitelného ustanovenia
pouziji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju
kritéridm podl'a predchadzajucej vety.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podl’a tejto
zmluvy si budi doruCovat postou, formou doporucenej zasielky alebo -elektronicky.
Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najma odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze ich vzdjomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy vyslovene nevyplyva inak.
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10.

11.

12.

Zmluvné strany st si povinné navzajom pisomne oznamit’ akikol'vek zmenu kontaktnych osob
do 5 (piatich) dni odo dina, ked zmena nastala. Zmena je voci zmluvnej strane U¢inna
doru¢enim listiny o zmene na adresu jej sidla uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy a za tymto i¢elom
nie je potrebné uzavriet’ dodatok k Zmluve.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruCenu diom jej doruCenia
na adresu podla predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni doruCenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktord je adresatom, odoprie doruovanu zasielku
prevziat’, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spét’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat
0 obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktorda je dorucovana
osobne, sa povazuje za doruc¢enu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne
prevziat’.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 11.02.2025 V Presove, dia: 22.01.2025

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja ISPO spol. s.r.o0., inzinierske stavby
Ing. Vladimir Ziarny Ing. Jozef Antol, konatel

generalny riaditel
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Priloha ¢. 1

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

»Prepad vozovky 11/535 — Mlynky — projektova dokumentacia“

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je Prepad vozovky 11/535 - Mlynky — projektova dokumentacia
vypracovana odborne spdsobilou osobou, Vrozsahu pre vydanie stavebného povolenia
a realizacie stavby (DSPRS), zabezpecenia inZinierskej ¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov
inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, stihlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov Statnej spravy, obce a inych organizacii), vratane podania Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, vykonavanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢novanim
stavebnych prac podl'a predlozenej projektovej dokumentacie, a to odborne spdsobilou osobou
podla zakona ¢. 138/1992 Zb. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet diela
a geodetickej casti (predrealizatné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizacné
zameranie).

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby
(DSPRS) bude vychadzat z technického predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k
predmetu zmluvy.

Projektova dokumentdcia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzend na
odstihlasenie objednavatel'ovi.

Jestvujuci stav:

Na ceste 11/535 pred obcou Mlynky v stani¢eni cca 4,950 km v smere na Palcmansku
Masu, vznikol prepad vozovky v dosledku degradacie svahu pod opornou konstrukciou
vozovky v dizke cca 50 m. Tento stav sa v§ak mdze postupom &asu vyskytnut’ aj na vi¢som
useku.

Navrh opravy:

Predmetom navrhu Gpravy predmetného tiseku cesty je:

e Stabilizacia svahu pod opornou konstrukciou
e Dobudovanie opornej konstrukcie vozovky

e Oprava konstrukcie vozovky v prepadnutom useku na Sirku jazdného pruhu v potrebnej
dizke.



Zhotovitel’ projektovej dokumentacie zabezpecuje:

1.

9.

10.
11.

12.
13.

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
(DSPRS), ktora bude vychadzat’ z dokumentacie stavieb ciest - technické podmienky
TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy;

Zameranie, identifikacia a vytyfenie inZinierskych sieti, inventarizacia drevin
(dendrologicky prieskum), potrebné prelozky sieti;

Vypracovanie projektu preloZiek inZinierskych sieti, ak budi pozadované a potrebné;
Vypracovanie projektu docasného a trvalého dopravného znacenia, vratane
odstihlasenia prisluSnymi organmi;

InZiniersku ¢innost’ (zaviazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy,
obce a inych organizacii, ...) vratane podania ziadosti o vydanie povolenia na realizaciu
stavby a vsetkych tkonov az po ziskanie pravoplatného rozhodnutia;

Vykonavanie odborného autorského dohladu nad uskutocnovanim stavebnych prac
podrla predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 40 hodin;
Geodetické zameranie overené odborne spdsobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995
Z.z., pism. d.) az j.), ktoré ma sluzit' ako podklad k spracovaniu zakazky;
Majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov /trvalych a docasnych/),
vratane zoznamu ucastnikov konania s uvedenim prislusnych ¢isel parciel a listov
vlastnictva, ak je potrebné;

Vypracovanie Manualu uZivania verejnej prace v sucinnosti so zhotovitel'om diela;
Vypracovanie planu organizacie vystavby (POV);

Kontrolu a autorizaciu Technologickych postupov a Kontrolno-skusobného planu
budiiceho zhotovitel'a stavby;

Vyjadrenie technickej inSpekcie k projektovej dokumentacii;

Aktualizaciu rozpoctu ako podklad pre verejné obstaravanie, podla potrieb
objednavatela aj opakovane.

Poziadavkou je, aby technické rieSenie rekonsStrukcie cestného telesa reSpektovalo
prislusné technické predpisy a normy a musi byt’ ekonomické ako z pohl'adu realizécie, tak aj
z pohladu prevadzky a tdrzby. Je nutné zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky
a podmienky z vyjadreni a rozhodnuti dotknutych orgdnov Statnej spravy, samospravy a
spravcov sieti. Jedna sa hlavne o mozné prelozky resp. ochrany IS. Rekonstruovana konstrukcia
bude svojou charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedat platnym EN, STN,
TKP, TP a VL (vzorové listy).

Z hladiska zéberov pozemkov Ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK
a pozemky, ktoré nam boli delimitované Zadkonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalnej
miere do pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zaroven zohladnit’® ekonomicku
naro¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby.



Lehoty:

1. Technické riesenie rekonstrukcie poSkodenej vozovky odprezentovat’ na riaditel'stve SC
KSK a zaroven odovzdat’ v tlaenej forme na odsuhlasenie do 30 pracovnych dni od
ucinnosti zmluvy, vratane situdcie zaberov pozemkov Spolu so zoznamom uc¢astnikov
konania s uvedenim prislusnych ¢isel parciel, listov vlastnictva a vymer.

2. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané techmické rieSenie posudi do 10
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia.

3. Termin odovzdania PD je 30 pracovnych dni od pripomienkovania obstaravatel'om.

4. InZinierska ¢innost’ vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby — do 60 pracovnych
dni od schvalenia projektovej dokumentécie objednévatel'om.

Podmienky realizacie zakazky

Vzhl'adom na charakter predmetu zékazky odporicame uchadzacom vykonat’ fyzicku
obhliadku miesta predmetu zakazky za uc¢elom zistenia a posudenia jeho aktualneho stavu,
aby si overili a ziskali potrebné informacie nevyhnutné na pripravu a vypracovanie ponuky.

Naklady spojené s obhliadkou miesta skuto¢ného stavu idu na tarchu uchadzaca. Termin
obhliadky za ti¢asti zodpovedného zamestnanca verejného obstaravatel’a si je potrebné vopred
telefonicky dohodntit’ s kontaktnou osobou:

Ing. Jaroslav Repka — tel. ¢.: 0905 602 385
Ing Viliam Hrubovéak — tel.c. 0917 682 291

Projektovu dokumenticiu Ziadame predlozit’ (DSPRS):

- 6x vtlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku (z toho 2x
objednavatel'ovi v termine odovzdania, ostatné si zhotovitel’ ponechd pre zabezpecenie
stavebného povolenia a odovzda ich aZ po jeho ziskani)

- 1x v digitadlnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)



Priloha ¢. 1

Situovanie stavby

Priloha ¢. 2










Priloha ¢. 2

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel

Obchodné meno / Nazov: ISPO spol. s.r.o., inZinierske stavby
Sidlo / Miesto podnikania:  Slovenska 86, 080 01 Presov

I1CO: 17 085 501

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Marek Kozusko, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na poskytnutie sluzieb
s nazvom: ,,Prepad vozovky 11/535 — Mlynky — projektova dokumentacia“, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatePom Sprava ciest KoSického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777:

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ ] 14 1 P Ia ] 1 7 ] ] ]r { ]'E*.

*Nehodiace sa preskrtnat’

;. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
o Obchodny nazov * oo :
P.c subdodévatel'a 1CO realizacii Predmet subdodavky M iezvisk Ad b Datum
zékazky v % €No a priezvisko resa pobytu narodenia
1.

** Vyplni az spesny uchadzac.

Navrhovany subdoddavatel’ musi spliiat podmienky vicasti t¥kajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky, ktori
ma subdodavatel’ plnit.

V PreSove, dna: 22.01.2025

Ing. Jozef Antol, konatel’



Priloha ¢. 3

VEC: Plnomocenstvo

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555777, konajuca Ing. Vladimirom Ziarnym, generalnym riaditelom (d’alej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomociiuje spolo¢nost’

Obchodné meno: ISPO spol. s.r.o., inZinierske stavby
Sidlo: Slovenska 86, Presov 080 01

ICO: 17 085 501

DIC: 202 051 8027

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti:  Ing. Jozef Antol, Ing. Marek Kozusko, konatel’
(dalej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vsetkymi prislusnymi dotknutymi orgadnmi Statnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prislusnym stavebnym tradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel'a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov tykajiicom sa stavby — ,,Prepad
vozovky 11/535 — Mlynky — projektova dokumentacia® (d’alej len ,,stavba®), a aby v suvislosti s
uvedenym a v sulade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocnitel’a vykonal vsetky
ukony smerujuce k obstaraniu suvisiacich vyjadreni, stthlasov a stanovisk dotknutych organov Statne;j
spravy, ako aj vSetky ostatné tikony smerujuce K vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre
predmetnu stavbu a ktoré suvisia s inZinierskou ¢innost'ou pre predmetnu stavbu v rozsahu podla
Zmluvy o dielo ¢. 08/01/2025/SNV zo dna 11.02.2025.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel'a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innostou
najmd: zucastnovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat' sa opravnych prostriedkov voci
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat' ani nadobudat ani scudzovat’ nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. SpInomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym suhlasom splnomocnitel’a. Aj bez stihlasu splnomocnitel’a
mdze poverit na jednotlivé ukony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, diia: 11.02.2025

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja,
Ing. Vladimir Ziarny
generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Presove, dna: 22.01.2025

Splnomocnenec:

ISPO spol. s.r.0., inzinierske stavby
Ing. Jozef Antol, konatel’ spolo¢nosti



