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Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel
Néazov organizacie: MESTO PRESOV
Sidlo organizacie: Hlavna 73, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. FrantisSek Olha, primator mesta
ICO: 00 327 646
DIC: 2021225679
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
-Zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabino$, vediici ORA, MsU v PreSove
-technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV, MsU v PreSove
telefon: 051/3100205
e-mail: slavomir.karabinos@presov.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel’

Nazov: Ing. Miroslav Lesko - mi.les projekt
Sidlo: Hviezdoslavova 6, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. Miroslav Lesko

Zapisana v: Statisticky tirad

1CO: 50 031 708

DIC: 1083019971

IC DPH: nie som platca DPH

Bankové spojenie: Mbank

IBAN, SWIFT: SK828360 5207 0042 0592 3157
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

zmluvnych a technickych: Ing. Miroslav Lesko

telefon: +421907 308 837

e-mail: miroslavlesko@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spolu ako ,,Zmluvné strany’)

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluva na zhotovenie projektovych dokumentacii pre vydanie rozhodnutia Vv stupni realiza¢ny
projekt, na vykonanie inzinierskej ¢innosti a odborného autorského dohl'adu projektanta sa uzatvara
podla § 536 anasl. a § 566 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 65 zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len "Autorsky zakon") pre vypracovanie adodanie Siestich projektovych dokumentacii
snazvom zakazky: ,,PD — Rekonstrukcia chodnikov ul. Masarykova® (dalej len zmluva
Vv prislusnom gramatickom tvare)., ktora sa bude ¢lenit’ na nasledujuce stavebné objekty:
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- SOO01 - Rekonstrukcia chodnikov ul. Masarykova

Clanok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavizok:

— Zhotovitel'a, Ze pre Objednavatel’a zhotovi projektové dokumentacie (d’alej len ,,PD*) pre konanie
0 vydanie rozhodnutia, ktoré zavdzné pravne normy vyzaduji na predmetni stavbu, a ktoré
zodpoveda rozsahu platnej legislativy (d’alej len ,,Rozhodnutie*). Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze v pripade ak sa pre typ stavby podl'a predmetnej PD vyZaduje viacero povoleni,
prip. kombindcia viacerych typov rdéznych povoleni, ato aj povoleni vydavanych roéznymi
$pecidlnymi stavebnymi Uradmi, potom za Rozhodnutie podla tejto Zmluvy sa povazuju vSetky
takéto povolenia a rozhodnutia vydavané prislusnymi stavebnymi Gradmi pre dany typ stavby.

— Zaroven plati, ze Zhotovitel' vyhotovi PD vo vykonavacom (realizatnom) stupni za podmienok
a Vv rozsahu $pecifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich Objednavatel'ovi v dohodnutom termine
podla bodu 5.1 Zmluvy, a zaroven zavizok Zhotovitela, Ze pre Objednavatel’a zabezpeci inZiniersku
¢innost’ a vykon odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a podmienok tejto Zmluvy.

— Objednavatela, ze poskytne sucinnost’ podl'a Zmluvy, PD prevezme dielo v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zaii Zhotovitelovi dohodnutti cenu za Dielo podl'a bodu 6.2 a 6.4
Zmluvy, ako aj Ze Zhotovitel'ovi uhradi dohodnuti odmenu podla bodu 6.3 Zmluvy za vykonanie
inzinierskej ¢innosti projektanta a dohodnuti odmenu podla bodu 6.4 Zmluvy za riadne vykonavanie
¢innosti odborného autorského dohladu projektanta pre zakazku: ,,PD - Rekonstrukcia chodnikov ul.
Masarykova“.

Clanok 4
Dielo

4.1 Dielom podla tejto Zmluvy je vypracovanie Siestich projektovych dokumentacii pre vydanie
Rozhodnutia o povoleni stavby vo vykonavacom (realizaénom) stupni pre Objednavatel’a k zakazke
s nazvom: ,,PD - Rekon$trukcia chodnikov ul. Masarykova“ (d’alej len ,,Dielo®).

4.2 Dielo v sebe zahina dodanie Siestich projektovych dokumentacii pre Rozhodnutie vo vykonavacom
(realiza¢nom) stupni v 6-tich vyhotoveniach v tlagenej forme, vratane rozpoctov, vykazov vymer
a 3x kompletnu projektovii dokumentaciu elektronicky na CD resp. DVD nosiéi v pozadovanych
formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG prip. inom softvéri uréenom Objednavatelom, podla
charakteru prislusnej Casti dokumentacie. Zhotovitel doda projektova dokumentaciu pre
Rozhodnutie, pricom sucastou dodania projektovej dokumentacie je aj vypracovanie oceneného
podrobného polozkovitého rozpocétu a neoceneného vykazu vymer stavby, ktoré nebudia obsahovat
ziadne stiborové alebo kompletové polozky. Objednavatel’ pozaduje predlozit’ podrobny polozkovy
rozpocet stavby a vykaz vymer vo formate XLS a suCasne vo formate rozpoctarskeho programu
s nastavenim TOV (napr. CENKROS), s nastavenim vypoc¢tovych vzorcov, rekapitulaciou a krycim
listom podla prislusnych stavebnych objektov, z ddvodu d’alSicho pouzitia v nadvizujucich
postupoch verejného obstaravania. Dielo sa po odovzdani stdva majetkom Objednévatel’a.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

51

511
51.2

PD dodat’ - Vyhotovenie v digitalnej forme na 3x CD, resp. DVD s obsahom pre kazdt stavbu
samostatne:

- DSP vratane vykazu vymer v PDF formate v jednom subore v strojovo Citatelnom tvare

v maximalnom obsahu do 10 MB, ak by bol subor vac¢si ako 10 MB, potom je potrebné vytvorit
najmensie mozny pocet suborov, ktory kazdy moze mat’ maximalne do 10 MB.

Format vyhotovenia:

3x CD respektive DVD s obsahom:

- dodat’ DSP v PDF formate s vykazom vymer,

- samostatnom stubore rozpocet v PDF formate,

- v samostatnom subore rozpocet v Exceli.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predloZena projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
Rozhodnuti uplna, na pozadovanej kvalitativnej urovni a bude v stlade so zakonom ¢. 50/1976 Zb.
Stavebny zakon v platnom zneni a prisluSnymi vykonavacimi predpismi a budi vypracovana
v kompletnom rozsahu podla ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela vykon inzinierskej Cinnosti projektanta, ktora pozostava
z inZinierskej ¢innosti, ktorej vysledkom je zabezpecenie a dodanie vsetkych potrebnych vyjadreni
a stanovisk dotknutych organov potrebnych pre schvalenie PD pre vydanie pravoplatného
Rozhodnutia. Rozsah inZinierskej ¢innosti je blizsie $pecifikovany v d’alSich Castiach tejto Zmluvy,
najma v ¢l. 8.

Zhotovitel' zabezpeci vykon odborného autorského dohladu projektanta podla podmienok tejto
Zmluvy. Rozsah je blizsie $pecifikovany v d’alsich ¢astiach tejto Zmluvy, hlavne v bode 8.6.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, Ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktord sa viaZze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela, k vykonu inZinierskej ¢innosti a autorského
dohl'adu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

V pripade, Ze Objednavatel’, stavebny urad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumentacie, a/alebo ak PD nebuda
schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny
tato dokumentaciu prepracovat, alebo doplnit’ v lehote, ktori pisomne uré¢i Objednavatel’. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej
PD urcenej podl'a bodu 6.2 abodu 6.4. Zmluvy. V pripade ak z dovodu prepracovania alebo
doplnenia PD nastant zmeny, v dosledku ktorych je potrebné upravit’ podrobny polozkovy rozpocet
stavby a vykaz vymer, Zhotovitel je povinny tieto dokumenty upravit' v lehote, ktorti urci
Objednavatel. Cena za upravu dokumentov je zahrnutd v cene za vypracovanie danej PD
obsahujucej dany dokument, ktory je potrebné upravit’.

Clanok 5
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu Zmluvy podl'a Clanok 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podl'a bodu 4.2 Zmluvy - do 4 tyZdiiov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.
Vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 4.4 Zmluvy — do 10 tyzdiiev od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.
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5.1.3 Vykon ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta podla bodu 4.5 Zmluvy - v ¢ase od
odovzdania staveniska az do skonCenia stavebnych prac vratane vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
vyzaduje.
Clanok 6
Cena za Dielo, inZiniersku ¢innost’ a autorsky dohlad
6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu Zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Zmluvnych stran v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej
ponuky predloZenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného v sulade so zakonom
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. V
cene Diela je zahrnuta aj odmena za udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela (PD).

Cena Diela bez DPH: 3990,00 EUR
Sadzba DPH 23%: Nie je platcom
Cena Diela s DPH: 3990,00 EUR
Cena Diela s DPH slovom: tritisicdevét’stodevat'desiat EUR

Odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta.

Odmena bez DPH: 550,00 EUR
Sadzba DPH 23%: Nie je platcom
Odmena s DPH: 550,00 EUR
Odmena s DPH slovom: pétstopatdesiat EUR

Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta.

Odmena bez DPH: 1 250,00 EUR
Sadzba DPH 23%: Nie je platcom
Odmena s DPH: 1 250,00 EUR
Odmena s DPH slovom: jedentisicdvestopdt'desiat EUR

Celkova zmluvna cena (spolu cena za Dielo, odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti a odmena za
vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta).

Celkova cena bez DPH: 5790,00 EUR
Sadzba DPH 23%: Nie je platcom
Celkova cena s DPH: 5790,00 EUR

Celkova cena s DPH slovom: péttisicsedemstodevitdesiat EUR

Celkova cena podla tohto ¢lanku je konecna, k jej zmene pocas doby trvania Zmluvy mdze dojst’ len
v pripade zmeny DPH.

V cene podla tohto ¢lanku su zahrnuté aj vsetky potrebné naklady spojené s Uplnym vecnym
a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre
zhotovenie predmetného Diela, ako st napr. dopravné/cestovné naklady, naklady na vSetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne zhotovenie predmetného Diela vratane
spravnych poplatkov, vratane nakladov na vSetky vyjadrenia, sthlasy a rozhodnutia dotknutych
organov.
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6.8
6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu Zmluvy preddavky.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v stlade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD bude Protokol o prevzati
diela a potvrdeni, ze Dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani anasledné vystavenie faktury Zhotovitelom. Fakturdcia je podmienena vecnym,
kvalitativnym a terminovym splnenim celého Diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela, alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel’ je opravneny neprevziat Dielo. Preberacie konanie je skoncené dnom
podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze Dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre thradu odmeny podla bodu 6.3 za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie vSetkych povinnosti podla tejto Zmluvy a predlozenie pravoplatného Rozhodnutia.

Podkladom pre thradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a bodu
6.4 bude riadne plnenie povinnosti podl’a bodu 8.6 Zmluvy a vydanie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia pre stavbu, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
predpoklada.

Lehota splatnosti faktary je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynat’ diiom, nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktara preukazatel'ne doru¢ena Objednavatel'ovi na jeho koreSpondenénu adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednéavatel’ovi faktiru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na ucet
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za den uhrady sa povazuje den odpisania fakturovanej Ciastky
z uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitel’a.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela ¢iastku zodpovedajiicu 10%
prislusnej Casti Diela, ato az do momentu, kedy kolauda¢né rozhodnutie stavby realizovanej na
zaklade PD nadobudne pravoplatnost’ (ak zakon vydanie kolaudacného rozhodnutia pre dany typ
stavby predpoklada), najneskor vsak po uplynuti 2 rokov od odovzdania PD. Uvolnenie zadrzanej
sumy bude na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, pokial’ nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok
objednavatel'a na nahradu Skody voc¢i zhotovitelovi alebo naroky objednavatela titulom
zabezpecenia vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi vyplyvajucich
z tohto zmluvného vzt'ahu.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
potrebnych a/alebo suvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine,
podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD povinny zohladnit vysvetlenia a upresnujuce
poziadavky Objednavaterla.
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8.2.1

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.44

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.5

8.6

Zhotovitel' je povinny minimalne 2x zvolat’ pracovné stretnutie (vyrobny vybor) za ucelom
informovania Objednavatel’a o stave rozpracovanosti Diela s prizvanim os6b podla poziadaviek
Objednavatel’a. V pripade potreby, na poziadanie Objednavatela zvola Zhotovitel pracovné
stretnutie (vyrobny vybor) aj opakovane.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocCas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel’a a akymikol'vek osobami a organmi uréenymi Objednavatel'om.

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetn stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najmé, nie vSak
vylucne:

Vykona vsetky potrebné pripravné tikony a obstara a zabezpeCi vyjadrenia, stanoviska, suhlasy
arozhodnutia dotknutych orginov a organizicii, ktoré si potrebné pre ziskanie pravoplatného
Rozhodnutia.

Poskytne plni sucinnost pre Objednavatela a zabezpe¢i nevyhnutni koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného tradu, dotknutych organov
a organizacii uplatnenych v ramci odsthlasovania PD stavby pocas prislusného konania.

Bude zastupovat' Objednavatela v konaniach pred prislusnym stavebnym uradom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou Statu.

Bude zastupovat’ Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osobami podl’a bodu 8.4.3
a ucastnikmi konania.

Bezodkladne informuje Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach suvisiacich s vykonom
inzinierskej Cinnosti, najméd informuje Objednavatela o stave a priebehu konani, Case a stave
jednotlivych zrealizovanych a prekladanych tkonov, o problémoch pri ziskavani stanovisk
a vyjadreni dotknutych organov, a pod.

V mene Objednavatel'a prevezme a Objednavatelovi doruci a odovzda pravoplatné Rozhodnutie,
a to vratane vsetkych jeho priloh.

Na poziadanie Objednavatela, najneskor vSak pri doruceni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatel'ovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v stvislosti s vykonavanim
inZinierskej ¢innosti.

Dalsie ukony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za tuéelom plnenia povinnosti
Zhotovitel'a podla tohto bodu vystavi Objednavatel’ Zhotovitelovi na jeho Ziadost' potrebné
splnomocnenia.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ kompletni dokladovu Cast’ vykonu inZinierskej ¢innosti. Kompletna
dokladova ¢ast’ vykonu inZinierskej ¢innosti bude Objednavatel'ovi dodana v 6-tich vyhotoveniach
v tlacenej forme a 1 krat kompletna dokladova cast' v elektronickej forme na CD nosici
v pozadovanych formatoch PDF, DOC (ziadosti, stanoviska dotknutych organov a organizacii,
rozhodnutia stavebného tradu).

Zhotovitel’ zabezpeci vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- ucast na kontrolnych diloch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou stavebnym
uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych pre plynulost
realizacie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,
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8.7

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

10.1

- posudzovanie navrhov na zmenu realizicie stavebného diela oproti projektovej dokumentacii
vo vykonavacom (realizaénom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a tcast
na zmenovych konaniach,

- upozoriiovanie stavebnika na skutocnosti, ak maju navrhované zmeny dopad na podmienky
urc¢ené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel’a stavby o prace naviac a/alebo mene;j,

- odsuhlasenie dokumentacie skutocného realizovania stavby,

- ucast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vysktiSania,

- ucast’ na kolaudacnom konani a spoluprica s Objednavatel'om pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajtcich z kolaudacného konania.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ku ditu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za skodu
sposobenu pri vykone svojej Cinnosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to minimalne
do vysky celkovej ceny diela s DPH a zavidzuje sa, ze tymto poistenim bude disponovat’ az do
uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu, ziru¢na doba

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatelovi.

Pre pripad vady PD dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost
Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavidzuje pripadné vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v8ak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zarucna doba na PD zacina plynat’ odo dila odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia (ak je vyZzadované zakonom) k stavebnému dielu
realizovanému podl’a PD alebo uplynutim 5 rokov od jej odovzdania, podl'a toho, ktora udalost’
nastane skor.

V pripade, Zze pocCas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizacie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD buda zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajlice cCasti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku a v dosledku uvedenych
skutoénosti vznikne Objednavatel'ovi finan¢na alebo materidlna Skoda, méze si Objednavatel
uplatiiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty az do vysky 100 % navySenia ceny
stavebného diela, ktord bude splatna do 30 dni od pisomnej vyzvy Objednavatela na jej uhradu.
Vo vyzve bude urCend vyska zmluvnej pokuty na ziklade exaktnych udajov Objednavatela.
Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord mozno vymahat
samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania.
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10.2  V pripade omeskania Zhotovitel'a tykajiceho sa riadneho zhotovenia Diela, Objednavatel'ovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

10.3  V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel’ pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kazdé poruSenie aj opakovane.

10.4  Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujucim alebo budicim
zavazkom voci Zhotovitelovi.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

11.1  Zmluvny pravny vztah sa ukonci jednym z nasledovnych sposobov:
a) splnenim zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
€) odstapenim od Zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktordkol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit
0d Zmluvy. Doru¢enim odstupenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
z0 Zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto Zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajticej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2  Podstatnym porusenim Zmluvy sa rozumie najmai ak:
a) Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast’(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

C) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutic o zalati
konkurzného prip. restrukturalizacného konania, alebo dojde k akejkol'vek Cinnosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakolI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit’ zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavézok sa povazuje najmé:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto Zmluvy,
— nespodsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo
v dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatelom v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktora mu k tomuto u€¢elu Objednavatel’ poskytol.

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktorad mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit', alebo
ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknit, a v dosledku
uvedenych skuto¢nosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,
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11.3

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

131

— sa prerusia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planované¢ho odovzdania stavby a pre
d’alsie pokracovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investicného nakladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo Skoda Objednavatel’ovi.

Dorucenim odstupenia od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice
z0 Zmluvy, a to s ucinkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanikd narok Objednavatela na
nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Grokov
z omeskania.

Clanok 12
Licencia

Zhotovitel’, ako autor Diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykondvat’ osobnostné a majetkové prava
k Dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie Diela pouzité prvky, ktoré st samostatnymi dielami chranenymi
autorskym pravom podla Autorského zdkona (d’alej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vsetky osobnostné a majetkové prava suvisiace
s Dielom alebo jeho cast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobuda Objednavatel’ v deni, kedy mu je Dielo
Zhotovitelom odovzdané. Pouzivanie Diela zahina vykon majetkovych prav, hlavne podla §19
a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. (autorsky zakon)

Na pouzitie Diela podla predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel Objedndvatel’ovi sthlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelent licenciu prijima a zavédzuje sa Dielo pouzivat v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatnd a vyhradna.

Zhotovitel udel'uje Objedndvatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurc€iti odo diia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
vV neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stilade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu moze bez predchadzajiceho pisomného stihlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel’ je dalej opravneny jednostranne PD upravovat’ resp. udelit’ tretej osobe
pravo na upravu PD.

Clanok 13
Dorucéovanie

Vsetky pisomnosti a oznamenia tykajuce sa pravnych vztahov zalozenych medzi Gi€astnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne U¢inky sa dorucuju osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky. Pokial’ nie je preukazané iné, listina sa povazuje za
dorucent druhej Zmluvnej strane na 7 pracovny den po dni jej odoslania.
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Clanok 14
Osobitné ustanovenia
14.1  Subdodavatelia
14.1.1 V case uzatvorenia Zmluvy nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by

151

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

Zhotovitel' plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pisomne predlozit
Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podielat’ na plneni tejto
Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatel’a, takéhoto subdodavatel’a
nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy.

Clanok 15
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, ze Zmluvu uzatvaraji slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Prédvne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budd Zmluvnymi
stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je mozné menit’ len na zaklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran
a ucinnost’ diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 5a zdkona 211/2000 Z. z. o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, Ze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V PreSove dna ........cccceevvveeeennnnn. V PreSove diia .........ooovvvveeeeeennn..
Objednavatel’ Zhotovitel”:

Ing. FrantiSek Ol’ha Ing. Miroslav Lesko
primator mesta konatel’
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