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podl'a § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
a § 65 zékona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len "Autorsky zakon")
(dalej len ,,Zmluva*)

Clanok 1
Zmluvné strany

11 Objednavatel

Nézov organizacie: MESTO PRESOV

Sidlo organizacie: Hlavna 73, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. Frantisek Ol'ha, primator mesta
ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
Zastupca splnomocneny na rokovanie:

-vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabinos, veduci Odboru rozvojovych aktivit,

MsU v Presove
-vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim Oddelenia investi¢nej
vystavby na ORA, MsU v Presove

telefon: 051/3100177

e-mail): ladislav.didic@presov.sk

a

1.2 Zhotovitel’

Néazov organizacie: Ing. arch. Milan ReSovsky, S.r.0.
Sidlo: Lesna 40, 080 01 Presov

Statutarny zast.: Ing. arch. Milan ReSovsky
Bankové spojenie: CSOB Banka

Cislo u¢tu/IBAN: 4030399399/7500

SWIFT kod BIC: SK55 7500 0000 0040 3039 9399
1CO: 43904823

DIC: 2022511568

IC DPH: SK2022511568

Telefon: 0905 387 378

Clanok 2
Preambula

2.1 Téato Zmluva je vysledkom prislusného postupu podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
"zakon o verejnom obstaravani") pre projekt s ndzvom ,,ZniZenie energetickej narocnosti objektu
ZS Bajkalska“.
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Clanok 3
Predmet Zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok:

—  Zhotovitela, ze pre Objednavatel'a zhotovi projektovi dokumentaciu (d’alej len ,,PD*) pre
konanie o vydanie prislusného povolenia, ato vSetko za podmienok a Vv rozsahu
Specifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich Objednavatel'ovi v dohodnutom termine podla
bodu 5.1.1 Zmluvy, azaroven zavdzok Zhotovitel'a, ze pre Objednavatela zabezpeci
inZiniersku ¢innost.

—  Objednavatela, Ze poskytne sucinnost’ podla Zmluvy, PD prevezme v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zaii Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za Dielo podl'a bodu 6.2.
Zmluvy, ako aj ze Zhotovitelovi uhradi dohodnutd odmenu podla bodu 6.3 Zmluvy za
vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta pre stavbu: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti
objektu ZS Bajkalska“.

Clanok 4
Dielo
4.1 Dielom podla tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie pre

Objednavatel'a k projektu s nazvom: ,Znifenie energetickej ndrocénosti objektu ZS Bajkalskd“
(dalej len ,,stavba®).

4.2 Dielo v sebe zahina dodanie projektovej dokumentacie v Siestich (6) vyhotoveniach v tlagenej forme,
pricom dielo sa po odovzdani stava majetkom Objednavatel’a.

Projektova dokumentacia musi byt vyhotovena a dodana Objednavatelovi aj Vv elektronickej
podobe na CD vtroch (3) vyhotoveniach alebo formate DVD vtroch (3) vyhotoveniach
v pozadovanych formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG pripadne inom softvéri uréenom
Objednavatel'om, podla charakteru prisluSnej Casti dokumentécie. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze
predlozena projektova dokumentacia bude pre potreby vydania Rozhodnutia Gplna, na pozadovanej
kvalitativnej trovni, bude v stlade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni
a prisluSnymi vykonavacimi predpismi a bude vypracovana v kompletnom rozsahu podla ust. § 9
Vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona.

4.3 Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela vykon inzinierskej Cinnosti projektanta, ktord pozostdva
z inzinierskej Cinnosti, ktorej vysledkom je zabezpecenie podkladov pre vydanie pravoplatného
stavebného povolenia. Rozsah inZinierskej ¢innosti je blizSie $pecifikovany v d’alSich Castiach tejto
Zmluvy, najmé v ¢l. 8.

44 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
7e st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, Ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii Diela, k vykonu inZinierskej ¢innosti a k plneniu
Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

4.5 V pripade, Ze Objednavatel’, stavebny urad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumentacie, a/alebo ak PD nebude
schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny
tato dokumentaciu prepracovat,, alebo doplnit’ v lehote, ktori pisomne uré¢i Objednavatel’. Cena za
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5.1

5.11
5.1.2

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej
PD uréenej podl'a bodu 6.2 a bodu 6.4. Zmluvy.

Clinok 5
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢lanku 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podl'a bodu 4.2 Zmluvy - do dvoch (2) mesiacov po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy,
vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 4.3 Zmluvy - do jedného (1) mesiaca odo dia
odovzdania diela podl'a bodu 4.2 tejto Zmluvy.

Termin na vykon inzinierskej Cinnosti, ktorej sucastou je aj zabezpecenie vsetkych kladnych
stanovisk dotknutych os6b a institcii podl'a bodu 5.1.2 Zmluvy sa povazuje za dodrzany v pripade,
ak Zhotovitel’ poda ziadost’ na prislusny stavebny trad.

Tato Zmluva sa uzatvdra na dobu urciti, ktord zacina plynut’ dilom nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy a kon¢i vydanim pravoplatného stavebného povolenia. Tym nie st dotknuté ustanovenia 0
zarucnej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti zmluvnych stran, ustanovenia o sankciach
podl’a tejto Zmluvy.

Clanok 6
Cena za Dielo a inZiniersku ¢innost’

Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v stilade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejsej cenovej
ponuky predlozenej v rdmci procesu verejného obstaravania realizovaného v stilade so zdkonom
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
V cene diela je zahrnut4 aj odmena za udelenie licencie k Dielu podla Clanok 12 Zmluvy.

Cena za zhotovenie diela (PD)

Cena Diela bez DPH: 52 666,14,- EUR
23 % DPH: 12 113,21,- EUR
Cena Diela s DPH: 64 779,35,- EUR

Cena Diela s DPH slovom:  Sest'desiatstyritisicsedemstosedemdesiatdeviteurtridsat’pat’centov

Odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta

Odmena bez DPH: 11 560,86,-EUR
23 % DPH: 2 659,00,-EUR
Odmena s DPH: 14 219,86,-EUR
Odmena s DPH slovom: Strnast'tisicdvestodevitnast'eurosemdesiat$est’centov

Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo, odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti

projektanta).

Celkova cena bez DPH: 64 227,00, - EUR
DPH 23 %: 14 772,21, - EUR
Celkova cena s DPH: 78 999,21, - EUR
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6.5

6.6

6.7
6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Celkova cena s DPH slovom:
sedemdesiatosemtisicdevit’stodevit’desiatdevit'eurdvadsat’jedencentov

Celkova cena podla bodu 6.4 Zmluvy je koneCna, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy modze
dojst’ len v pripade zmeny DPH, alebo v pripadoch podla § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Taktiez v pripade zmeny projektu spdsobenu
tretimi osobami a zmenami objednavatela oproti pévodnému zadaniu.

V cene podla tohto ¢lanku st zahrnuté aj vsetky potrebné naklady spojené s Uplnym vecnym
a odbornym plnenim, vratane ndkladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre
poskytnutie predmetnej sluzby, ako si napr. dopravné/cestovné naklady, naklady na vsetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie zakazky vratane spravnych
poplatkov, vratane nakladov na vSetky vyjadrenia, stthlasy a rozhodnutia dotknutych organov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podl'a bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budu Protokoly o prevzati
diela a potvrdeni, ze dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani anasledné vystavenie jedinej celkovej faktury Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena
vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel je opravneny neprevziat Dielo. Preberacie konanie je skoncené dilom
podpisania preberacicho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre tthradu odmeny podl'a bodu 6.3. za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie vsetkych povinnosti podla tejto Zmluvy az do podania ziadosti na prislusny stavebny
urad.

Lehota splatnosti faktar je do tridsat’ (30) dni a zacina plynat’ dihom, nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktara preukazatelne doru¢ena Objednavatel’'ovi na jeho koreSpondencnu adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednavatel'ovi fakturu za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na ticet
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za den uhrady sa povazuje den odpisania fakturovanej Ciastky
z G¢tu Objednavatel’a v prospech Gétu Zhotovitel’a.

V pripade, Ze faktira nespiia naleZitosti v sulade so zakonom c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty azakonom ¢. 431/2002 Z.z. 0 UCtovnictve je Objednavatel opravneny ju vratit
Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynat’ doruc¢enim opravenej faktary Objednavatelovi.
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8.1
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8.4.6
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8.4.10

8.5

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vsSetky potrebné vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov
potrebnych a/alebo suvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatel'a, v dohodnutom termine,
ustanoveni tejto Zmluvy, dalej podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj podkladov
ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD
povinny zohl'adnit’ vysvetlenia a upresiiujiice poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocCas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel’a a akymikol'vek osobami a orgdnmi ur¢enymi objednavatel'om.

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetna stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najmé, nie vSak
vylucne:

vykona vsetky potrebné pripravné tikony a obstara a zabezpe¢i kladné vyjadrenia, kladné stanoviska,
suhlasy arozhodnutia dotknutych organov a organizacii, ktoré st potrebné pre ziskanie
pravoplatného Rozhodnutia,

poda ziadost o vydanie Rozhodnutia (prislusného povolenia SU), v lehote podla bodu 5.1.2,
pri¢om cielom je ziskat' toto Rozhodnutie pravoplatné ¢o najrychlejSie a najhospodarnejsie. V
pripade potreby zhotovitel’ zabezpeci doplnenie a opravu podanych ziadosti a navrhov,

poskytne plnu sucinnost’ pre Objednavatela a zabezpeci nevyhnutnu koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného turadu, dotknutych organov a
organizacii uplatnenych v ramci odsuhlasovania PD stavby pocas prislusného konania,

bude zastupovat Objednédvatela v konaniach pred prisluSnym stavebnym tradom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou $tatu,

bude zastupovat Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osoba podla bodu 8.4.4
a ucastnikmi konania,

bezodkladne informuje Objednavatel’a o vSetkych skuto¢nostiach suvisiacich s vykonom inZinierskej
¢innosti, najmé informuje Objednavatela o Stave a priebehu konani, Case astave jednotlivych
zrealizovanych a predkladanych ukonov, 0 problémoch pri ziskavani stanovisk a vyjadreni
dotknutych organov, a pod. ,

v mene Objednavatel’a prevezme a Objednavatel'ovi doruci a odovzda pravoplatné Rozhodnutie, a to
vratane vsetkych jeho priloh,

na poziadanie Objednavatela, najneskor vSak pri doruceni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatelovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v suvislosti s vykonavanim
inzinierskej ¢innosti,

prerokuje koncept PD s Objednavatelom a dotknutymi organmi podl'a pokynov objednavatela. PD
bude v stadiu rozpracovania prerokovana na pracovnych rokovaniach (vyrobnych vyboroch)
a podstatné poziadavky budu zapracované do PD.

d’alsie tkony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za ucelom plnenia povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu vystavi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebné splnomocnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ pravoplatné Rozhodnutia prislusného stavebného tradu na predmetnti
stavbu  vratane dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektove] dokumentacie overenej
stavebnym uradom v zmysle platnej legislativy. Kompletna dokladova cast’ vykonu inzinierskej
¢innosti bude Objednavatel'ovi dodana v 6-tich vyhotoveniach v tlacenej forme a 1 krat kompletna
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8.6
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9.1
9.2
9.3
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9.5

10.1

10.2

dokladova cast’ v elektronickej forme na CD nosici v pozadovanych formatoch PDF, DOC (ziadosti,
stanoviskéd dotknutych organov a organizacii, rozhodnutia stavebného tradu).

Zhotovitel’ prehlasuje, ze ku ditu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za Skodu
spdsobent pri vykone svojej ¢innosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to minimalne
do vysky ceny diela s DPH v EUR podl’a ¢lanku 6.5 Zmluvy a zavdzuje sa, ze tymto poistenim bude
disponovat’ az do uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.

Okrem povinnosti uvedenych v tejto Zmluve je Zhotovitel povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu
stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej Zmluvy o
poskytnuti finan¢ného prispevku uzavretej Objednavatel'om ako prijimatel'om finanéného prispevku
za UCelom financovania predmetu tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ tymto opravnenym osobam vSetku potrebnu sti¢innost’.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu, ziru¢na doba

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednévatelovi.

Pre pripad vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost
Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zarucna doba na PD zacina plynut odo dia odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
uplynutim 5 rokov od jej odovzdania.§

V pripade, Zze pocCas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizacie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajice casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku $pecifikované v bode 8.4. a
8.5. tejto Zmluvy, a v doésledku uvedenych skuto¢nosti vznikne Objednavatelovi finan¢na alebo
materidlna Skoda, moze si Objednavatel’ uplatiiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty az do vysky 100 % ceny diela (PD), ktora bude splatna do 30 dni od pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na jej uhradu. Vo vyzve bude urCena vySka zmluvnej pokuty na zaklade
exaktnych udajov Objednavatel’a. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktary, Zhotovitelovi vznika
U Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela tykajiceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednavatelovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zaCaty deni
omeskania.
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10.3 V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcend

individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel’ pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kazdé poruSenie aj opakovane.

104 Objednavatel je opravneny zadrzat’ z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela ¢iastku zodpovedajucu 5 %
prislusnej Casti Diela, ato az do momentu uplynutia 12 mesiacov od odovzdania PD. Uvolnenie
zadrZzanej sumy bude na zaklade pisomne;j Ziadosti zhotovitel’a.

Clanok 11
Ukon¢enie zmluvy

111 Zmluvny pravny vztah sa ukon¢i jednym z nasledovnych spdsobov:
a) splnenim zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
€) odstipenim od zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstapit
od zmluvy. Doru¢enim odstiipenia od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy su Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajucej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2 Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast’(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatelom pisomne dodatoéne stanovena lehota na plnenie,

€) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati
konkurzného prip. restrukturaliza¢ného konania, alebo ddjde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakoI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto zmluvy,
— nespdsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol,

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit,, alebo
ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknut, a v dosledku
uvedenych skutocnosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,
— sa prerusia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planované¢ho odovzdania stavby a pre
d’alSie pokra¢ovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,
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11.3
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124

125

12.6

12.7

12.8

131

— vznikne navysenie celkového investicného nakladu stavby,
— vznikne vada na stavbe alebo $skoda Objednavatel’ovi.

Dorucenim odstupenia od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice
zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanik4 narok Zmluvnych stran na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Grokov
z omeskania.

Clanok 12
Licencia

Zhotovitel, ako autor diela, vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat osobnostné a majetkové prava
k dielu v rozsahu podl'a Autorského zékona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami chranenymi
autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze ma vysporiadané vSetky osobnostné a majetkové prava suvisiace
s Dielom alebo jeho cast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobtda objednavatel’ v den, kedy mu je Dielo
zhotovitel'om odovzdané. Pouzivanie diela zahfiia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podl'a predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel Objednavatel'ovi stihlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zavdzuje sa Dielo pouzivat v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatnd a vyhradna.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurciti odo diia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel udeluje Objednavatel'ovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
vV neobmedzenom pocte vyhotoveni a v sulade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu moéze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel’ je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat’ resp. udelit’ tretej osobe
pravo na Gpravu PD. V pripade upravy PD tret'ou osobou sa rusi zodpovednost’ zhotovitel'a za PD.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a oznamenia tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi G¢astnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne U¢inky sa dorucuju osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky. Pokial’ nie je preukdzané iné, listina sa povazuje za
dorucent druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovny dei po dni jej odoslania.

F — MsU/SP-01/12/1




XX Zmluva o dielo Vydanie:
— na vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
stavby a vykon inZzinierskej ¢innosti: Strana
Mesto Presov »ZniZenie energetickej naroc¢nosti objektu ZS Bajkalska“ 9/9
Clanok 14

Zaverecné ustanovenia

141 Zmluvné strany prehlasuju, Ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v stulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

14.2 Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

143 Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budi Zmluvnymi
stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

14.4 Zmluvu je mozné menit’ len na zdklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

145 Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

147 Tato Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a a/alebo centralnom registri
zmlav.

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, Ze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V Presove diia ......cccoeevevieiieenene V PreSove dia ........cccceevveennnen.
Objednavatel’ Zhotovitel”:

Ing. FrantiSek Olha Ing. arch. Milan ReSovsky

primator mesta
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