Reg. €. objednavatela: ...............

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Martin Siska (siska@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo t¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 160

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: GIT, s.r.o.
So sidlom: Piestanska cesta 412/48, 922 03 Vrbové

Statutarny zastupca: Marian Valo — konatel’ spoloénosti
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych: Lukas Valo (git@git.sk)
- vo veciach zmluvnych: Lukas Valo

ICO: 44 243 481
DIC: 2022663016
IC DPH: SK2022663016

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 22344/T.

(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

. Zhotovitel’ sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukciu strechy zemného
vodojemu v obci Zvonéin“ (dalej tiez len “dielo*). Realizacia diela pozostava z rekonstrukcie
strechy, jej zateplenia, zhotovenia novej stresnej krytiny a sanacie atiky na budove zemného
vodojemu v obci Zvoncin — stavba so supisnym €. 215 v Casti, ktord je postavena na parc. ¢. 399/4
v kat. 1z. Zvoncin, obec Zvoncin, okres Trnava (ktord budova je zapisanad na LV ¢. 844 Okresného
uradu Trnava, katastralneho odboru pre kat. uz. Zvoncin).

Zateplenie strechy sa zhotovitel’ zavdazuje vykonat’ aplikdciou tepelnej izolacie z EPS 150S o
hrabke 100 mm, ktora musi byt mechanicky kotvena do podkladu spolu s novou stresnou
foliou ulozenou na geotextilii.



Pred realizaciou zateplenia streSného plasta sa zhotovitel’ zavizuje odstranit’ vSetky klampiarske
vyrobky na existujlicej streche.

Rozvod protibleskovej ochrany sa zhotovitel’ zavdzuje demontovat’ a po realizacii sa zavéizuje
vyhotovit’ novy rozvod protibleskovej ochrany.

Zhotovitel’ odstrani v ramci realizacie diela existujicu streSnu krytinu vratane kotiev a strechu
vyspravi v asti povrchu do roviny. Zhotovitel’ sa zavizuje pévodnu bituménovu stresna krytinu
zbavit’ nerovnosti a bublin ich prerezanim a preplatovanim bituménovym pasom. Na povrch
zhotovitel’ lokadlne natavi novl paronepriepustni bituménova vrstvu s hlinikovou féliou,
ktora bude tvorit’ doCasnu streSnu krytinu pocas vystavby jednotlivych etap.

Presadnuté plochy strechy po kaluziach sa zhotovitel’ zavidzuje vysypat’ pieskom do roviny
strechy. Do najvyssieho bodu strechy k atike sa zhotovitel’ zavizuje osadit’ nové odvetracie
kominiky na odvod pripadnych par zo streSného stuvrstvia pod navrhovanou parotesnou
vrstvou.

Zhotovitel’ sa zavidzuje v ramci realizacie diela dodrzat’ tito skladbu zateplenia streSného
plasta:

- ,,S52% Stresna folia FATRAFOL 810 1,8mm Geotextilia

- Tepelna izolacia EPS S o hr.:50mm

- Bitimenova parozabrana s AL foliou

- Existujaca povlakova bitimenova krytina.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a vCas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.
Rozsah diela a Specifikacia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 29.11.2024
(d’alej tiez aj ,,cenova ponuka“), ktord tvori neoddelitel'nt sucast’ zmluvy ako jej priloha €. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, Zze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizéciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’
vsulade s prislusnou &astou projektovej dokumentacie ,,74VOS - C.S. ZVONCIN,
AKUMULACNY OBJEKT - OBNOVA, ZVONCIN 215, katastrdlne vizemie Zvoncin, pare. .
399/4° vyhotovenej spolo¢nostou Bevva, s.r.o., Ovocna ¢. 12, 917 08 Trnava, ktord tvori
neoddelitel'na sucast’ zmluvy ako jej priloha €. 2 a so zavdznymi pokynmi technického dozora
objednavatel'a. Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela Specifikovaného v ods. 1 tohto
Clanku zmluvy je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo
prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné ndklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela
podla ods. 1 zmluvy je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.
Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a v§eobecne zavidznych pravnych predpisov platnych a G€innych na tzemi SR.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 3
mesiacov odo dna platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni odo
diia platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavédzuje poskytnut’ stcinnost v suvislosti s
odovzdanim staveniska, po splneni povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnu emailom, pricom najneskdr 2 pracovné dni
pred protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodavanych materialov a az do ¢asu ich predloZenia
je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na tcely realizacie diela bez toho,
aby tato skuto¢nost’ mala vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel’a s realizaciou diela. V pripade,
ak zhotovitel' ukonc¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku, objedndvatel’ sa
zavézuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.

Miestom realizacie diela je budova zemného vodojemu v obci Zvonéin — stavba so supisnym ¢.
215 v Casti, ktord je postavena na parc. €. 399/4 v kat. iz. Zvon¢in, obec Zvoncin, okres Trnava
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(ktora budova je zapisana na LV ¢. 844 Okresného tradu Trnava, katastralneho odboru pre kat.
uz. Zvoncin).

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a vcas
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou ponukou
zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati zhotovené¢ho diela sa uvedu pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zédkon
Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch, pevnl cenu zahiiiajicu vsetky
naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 42.888,00 EUR
Slovom: Styridsat’dvatisicosemstoosemdesiatosem eur, 0 centov

Prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemennd, zahfnajlca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. NavysSenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je
mozné iba na zdklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve zdovodu preukazatelne
vykonanych naviac prac nad rdmec cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatelom v takto
uzatvorenom dodatku.

Cena celého diela podla ods. 1 tohto clanku zmluvy zahfiia aj vypracovanie zapisu o odovzdani
a prevzati stavby, , naklady na vybavenie potrebnych potvrdeni alebo akychkol'vek rozhodnuti,
stihlasnych stanovisk a obdobnych listin potrebnych na realizaciu diela. V tejto cene je zahrnuté
aj vypracovanie stavebného dennika, vyhotovenie fotodokumentéaciu na CD pre objednévatel’a,
naklady na predloZenie certifikitov a atestov od zabudovanych materidlov, prehldsenie o zhode
na dodavany material, navody na obsluhu a zaru¢né listy k inStalovanym tovarom a zariadeniam
. V tejto cene st zohl'adnené aj ndklady na zabezpecenie kladnych porealizacnych vyjadreni alebo
rozhodnuti dotknutych organov verejnej moci a zhotovitel’ je povinny vyhotovit' a predlozit’
vSetky uvadzané doklady v 4 vyhotoveniach.

Zmluvné strany beru na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla
§ 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v rdmci realizicie
diela, ktoré nepodliehaji preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a Gi¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovn
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, priCom objednavatel’ ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia.
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6.

10.

11.

12.

1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku diu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tuto skuto¢nost’
pisomne oznami objednavatel'ovi. Ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a tohto bodu je povinny
uhradit’ vSetky naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vznikli. Zmluvné strany sa
dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktury vystavenej zhotovitel'om
po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om podrla ¢l. III ods. 3
Zmluvy.

Faktiru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom)
prevzati zhotoveného diela objednavatelom podla ¢l. III ods. 3 Zmluvy. Prilohou konecnej
faktary je aj Protokol o odovzdani aprevzati riadne avcas zhotoveného diela podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednéavatelovi
odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a doddvok schvalenych technickym dozorom
objednévatel'a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty,
ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne
potrebné na riadne uzivanie zhotovené¢ho diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie
zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu protokolu podla ¢. III
ods. 3 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje vystavit objednavatelovi fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju
objednavatel'ovi na efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a Cislo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d’alSie podklady — prilohy k fakture ktoré st uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi byt’
dorucena objednavatel’ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia faktury
je den zaevidovania faktury na podatel'ni objednavatela (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeskania
uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut az po doruceni novej
faktry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktury je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dévodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela
Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré¢ suvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpoveda osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych podrla ¢l.
I. zmluvy, ktord je opravnena vykondvat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’
a odovzdavat’ objednévatel'ovi prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
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c)
d)

e)

2

h)

)

k)

D

Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny in§pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,.Bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zédkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v plathom zneni azo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
uréenie rizik, odborné spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznaclenia, zabrany, zakazy
fajCenia, poZzivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a VyhlaSky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej Cinnosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia
(ako na stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie vzniku $kod a ohrozenia Zivota a
zdravia l'udi a majetku sposobeného znecistenim, hlukom alebo samotnymi ¢innostami
zhotovitel'a na realizacii diela. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za akukol'vek Skodu
spdsoben porusenim tychto svojich povinnosti (vo vztahu k objedndvatel'ovi aj vo
vztahu k tretim osobam).

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prisluSnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktorad zodpoveda prisluSnym predpisom.
Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vsSetkych operédcii na
stavenisku a vSetkych zvolenych metdd vystavby a stavebnych postupov, ktoré musia byt
vybraté v stlade s poziadavkou odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaji
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednéavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpovedd aj za Skodu, ktorti pri vykonévani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmci
realizécie diela, uviest’ do povodného stavu.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas ucinnosti zmluvy preverovat’ pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizdciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmd z hladiska dodrZiavania poziadaviek na kvalitu
pouzitych materidlov. Zhotovitel’ je povinny dodrziavania stanovenych poziadaviek na
kvalitu pouzitych materidlov kedykol'vek hodnoverne preukdzat' a musi poskytnat
sucinnost’ v suvislosti s overenim tejto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobcu danych
materidlov — ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek
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p)

Q)

v priebehu realizacie diela (podla dispozicie objednavatel’a). Toto overenie moze byt
vykonané autorizovanou osobou, ktort mu na dany ucel vyberie vylu¢ne objednavatel.
Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecCovani
realizacie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zaviazuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon €. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze pokial’ bude na ucely realizicie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednéavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodéavatel'ov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodédvatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najma za sankcie a iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl’a tohto
pismena tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdér v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat’
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podiel'at’ na realizécii diela podla ¢l. II zmluvy. Zhotovitel je tiez povinny za seba a
svojich subdodavatel'ov riadne preukazat, ze u osOb, s ktorymi maju zalozeny
pracovnopravny vztah na ucely realizécie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a
na useku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného
doéchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objedndvatelovi je objedndvatel opravneny
odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto
skutoc¢nosti ani v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej
povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdoddvatelov v priebehu realizacie diela, je
zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v dei, kedy sa dotknuty zamestnanec
zacne podiel’at’ na realizacii diela podla ¢l. I zmluvy.

2. Préva a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi miesto realizacie diela do 10
pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel
zhotovitel'a e-mailom (na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Martina Sisku
(siska@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného dennika ,
podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia $kody na majetku a je oprdvnena za objednavatel’a preberat’
prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢I. V ods. 1 pism. 0), p), q) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je poverend Mgr. Maria Machacova
(machacova@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inymi vSeobecne zaviznymi pravnym predpismi
platnymi na Gizemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo ziadat’,
aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
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zhotovoval riadne v sulade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, ze
zhotovitel’ bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia, ked’ mu objednavatel
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatel’a, povazuje
sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345 Obchodného zikonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) K predizeniu terminu realizacie celého diela moéze, okrem neposkytnutia su¢innosti
objednavatel'om, dojst’ len na zadklade poOsobenia vySSej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom uzemi...)

f) V pripade pdsobenia vysiej moci, ktordA ma vplyv na predizenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel’'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitela za ndhradu Skody nezanika a objednavatel’ si modze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clinok VL
Vlastnicke pravo

Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do budovy vo
vlastnictve objednavatel'a (budovy zemného vodojemu v obci Zvoncin — stavba so supisnym ¢.
2015 v casti, ktora je postavena na parc. €. 399/4 v kat. iz. Zvoncin, obec Zvoncin, okres Trnava
/ktora budova je zapisand na LV €. 844 Okresného uradu Trnava, katastralneho odboru pre kat.
uz. Zvoncin/).

Clanok VII.
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ méa povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zac¢ina plynat’ dinom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. IIT ods. 3 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela), s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou,
najneskor do 15 dni odo dia zistenia vadd odovzdaného diela. Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne
(listom na adresu sidla objednavatel’a alebo e-mailom na e-mailovli adresu osoby opravnenej
konat’ v mene objednavatel’a vo veciach technickych: siska@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu
objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade
diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednéavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.
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7. V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych strdn, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in€¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’, resp. suhlasi s tym, aby sa uhrada zrealizovala zo zadrZanej sumy.

Clanok VIIL
Sankcie

1. V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednévatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

2. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu nez posobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy zacaty deii omeskania. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

3. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podrla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel’'ovi tirok z omeskania
vyske 50,00 EUR za kazdy zacaty dent omeSkania.

4. Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého doévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
diela s DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

6. Pre pripad omeskania zhotovitela s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu ndhradu
internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel'a vo vyske 2.600,00 EUR,
ktort je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktiry vystavenej objedndvatel'om.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy
1. Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je oprdvneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.
2. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’™:
2.1. vpripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a d6jde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktord by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:
3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:
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3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi fakturu ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zdkonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial to oznami pisomne druhe;j

strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o

odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su potrebné

k zaisteniu bezpec€nosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikajui vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dilu odstupenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednéavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdéavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie su upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,

ii. Obchodny zékonnik a ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy,

1ii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, ¢&isla wdtu,
telefonnych cisiel, ¢isla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznadmenie tychto
skutoCnosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré¢ bude podpisané oprdvnenymi zdstupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdi zmenu tdajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
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4. Zhotovitel sa zavdzuje, ze technické informéacie, ktoré mu boli zverené¢ objedndvatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuji zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

5. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budt riesit’ dobromyselne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stidu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

6. Do plynutia lehot pocCitanych na dni sa nezaratiiva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel’'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvne;j strane.

7. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiilovand zmluva anemd namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

8. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost’ v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ I rovnopis zmluvy.

9. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vdznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy:

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka.

Priloha ¢. 2. Projektova dokumentécia ,,TAVOS - C.S. ZVONCIN, AKUMULACNY OBJEKT -
OBNOVA, ZVONCIN 215, katastrdlne tizemie Zvoncin, pare. ¢. 399/4" vyhotovena
spolo¢nostou Bevva, s.r.o0., Ovocna €. 12, 917 08 Trnava

V Piestanoch, dia ....................... Vo, I 1 V- IO
za objednavaterla: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. GIT, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Lukas Valo

predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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