ZMLUVA O DIELO ¢&. 01/01/2025/MO

»Doplnenie bezpecnostnych prvkov (zvodidiel) na ceste 11/548 medzi obcami Mala Ida—
Novacany vratane sanacie priepustu P84133 — projektova dokumentacia“

uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva )

Objednavatel’:

sidlo:

koreSpondencnd adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych,
za odovzdanie staveniska
a prevzatie diela:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice,
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Ing. Vladimir Ziarny, generélny riaditel

riaditel’ investi¢no-technického useku

veduci odd. investi¢nej pripravy a realizacie stavieb

referent odd. investi¢nej pripravy a realizacie stavieb

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk;

webstranka pre zverejnenie zmluvy: WWWw.Crz.gov.sk

(dalej v texte aj len ako ,,0bjedndvatel’ )

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajuca v mene
spolocnosti:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

CiDeCo s.r.o.
SNP 597/145, Ziar nad Hronom 965 01

Lea Kabinova

54 079 420

2121572090

SK2121572090

CSOB, a.s.

SK48 7500 0000 0040 2951 0811
CEKOSKBX

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banskd Bystrica,
oddiel: Sro, vlozka ¢: 42101/S

tel.: 0911 894 812, e-mail: info@cideco.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel’ )
(objednavatel’ a zhotovitel’ dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany “)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/

PREAMBULA

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov.

Nazov zakazky: ,,Doplnenie bezpecnostnych prvkov (zvodidiel) na ceste 11/548 medzi obcami
Mala Ida— Novacany vratane sanacie priepustu P84133 — projektova dokumentacia“

Druh zakazky: Sluzby

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 10.12.2024

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel ako verejny obstaravatel
a zhotovitel’ ako uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu za G€elom Upravy vzajomnych prav a povinnosti
pri vypracovani projektovej dokumentacie k zdkazke s ndzvom: ,,Doplnenie bezpe¢nostnych
prvkov (zvodidiel) na ceste 11/548 medzi obcami Mala Ida— Novacany vratane sanacie
priepustu P84133 — projektova dokumentacia® a poskytnuti s tym suvisiacich sluzieb za
podmienok uvedenych v tejto zmluve (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpeci,
v dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a vV dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve aodovzda ho objednavatelovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom podla tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje riadne a v¢as vykonané dielo
prevziat’ a zaplatit’ zan, ako aj za riadne a v€as poskytnuté sluzby suvisiace s dielom, dojednanu
cenu podla tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumenticie na
stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DSPRS), ktora
vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku na doplnenie bezpe¢nostnych prvkov
(zvodidiel) na ceste 11/548 medzi obcami Mala Ida — Semsa v kumulativnom staniéeni od 7,056
- 7,216 km, a obcami Hodkovce — Novacany v kumulativnom stani¢eni 10,760 - 10,930km
a 11,236 - 11,436 km vratane rekonstrukcie ¢iel priepustu P84133 v kumulativnom stanic¢eni
7,117km (d’alej aj len ako ,,dielo* alebo ,,projektova dokumentdcia®).

2. Sluzbami stvisiacimi s dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitela, ktorymi su:

a)  zabezpecCenie inzinierskej ¢innosti (d’alej aj len ako ,,inZinierska cinnost™),

b)  podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia a v§etkych tkonov az po ziskanie
pravoplatného stavebného povolenia (ohlasenia stavby),

€c)  vykonanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢niovanim stavebnych prac
podrla predlozenej projektovej dokumentacie pocas celej doby ich realizacie do Casu
riadneho ukoncenia stavebnych prac uskutocnenych podla projektovej
dokumentécie, ato odborne spdsobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch Vv zneni
neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy
(dalej aj len ako ,,odborny autorsky dohlad™),

d)  spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky
na stavebné prace (d’alej aj len ako ,,geodetické zameranie®),

e) realizacia dalSich ¢innosti a vypracovanie d’alsich dokumentov v zmysle podkladu
podl’a bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,,dalsie sluzby*).

3.V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zaviazuje zabezpedit':
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b)

d)

poskytnutie vSetkej potrebnej stcinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby
na podklade projektovej dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy
Vv suvislosti s vypracovanim kontrolného a skaSobného planu (KSP), vzdy v lehote
poZadovanej objednavatel'om,

spracovanie planu uzivania verejnej prace v su¢innosti so zhotovitelom diela —
stavby na podklade projektovej dokumentacie podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy
tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu,
pripadne k predcasnému opotrebovaniu,

spolupracu (vysvetlenie otazok uchadzacov, oprava/doplnenie vykazu vymer
a pod.) pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podla projektovej dokumentéacie vzdy v lehote urcenej objednavatel'om, vratane
aktualizacie rozpoctu potrebného ku dnu vyhlésenia verejného obstardvania,
poskytovanie sucinnosti objednavatelovi a zhotovitel'ovi stavebnych prac
pri vysvetlovani projektovej dokumentdcie a vykazu vymer, spolupracovanie
so zhotovitelom stavebnych prac pri realizacii diela — stavby podl'a projektove;j
dokumentécie a poskytovanie stanovisk k navrhom zmien a odchylkam od diela
pri  dodrzani  technicko-ekonomickych  parametrov  stavebnych  prac
uskuto¢novanych podla projektovej dokumentacie vzdy v lehote uréenej
objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych dioch stavby podl'a poziadaviek objednavatela,
posudzovanie navrhov zhotovitel’a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’al§ich tidajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,
kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skuSobného planu (podla TP
019), ktoré budu predlozené zhotovitelom stavebnych prac,

poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednozna¢nych stanovisk a vysvetleni k navrhom
rieSenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien
do projektovej dokumentacie.

4. 'V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavdzuje na:

a)

b)
c)

d)

zabezpecenie zavdznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti,
vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov Statnej spravy, obci a
inych organizacii dotknutych projektovanou stavbou a ich nésledné zapracovanie
do projektovej dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat a nasledne
uviest do uzivania. Sthlasné stanoviskd a vyjadrenia organizacii a spravcov
inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou budu stcastou projektovej
dokumentécie v prislusnej Casti,

zabezpecenie vyjadrenia technickej inSpekcie k projektovej dokumentacii,

podanie ziadosti o vydanie akéhokol'vek dokumentu (stanoviska, sthlasu,
vyjadrenia) potrebného pre podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ako aj
podanie ziadosti o samotné stavebné povolenie a vSetko potrebné pre jeho ziskanie
a preukazanie tejto skutoCnosti objednavatelovi, pricom sa zhotovitel' zaroven
zavézuje tieto doklady po ich obdrzani bezodkladne odovzdat’ objednavatelovi
Vv tlaCenej aj elektronickej podobe spolu so zoznamom predkladanej dokumentacie,
doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti, alebo ktoréhokol'vek dokumentu s fiou
stivisiaceho podl'a pismena b) tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, ako aj poskytnutie
vsetkej a akejkol'vek sucinnosti spocivajlicej v odstraneni akychkol'vek nedostatkov
podanej ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov,

vypracovanie vSetkych podkladov pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP
019 (Situacia zaberu pozemkov /trvalych a doCasnych/), vratane zoznamu
ucastnikov konania, S uvedenim prislusnych ¢isel parciel a listov vlastnictva, ak je
potrebné).



5.

V ramci d’alSich sluzieb sa zhotovitel’ zavédzuje na:

a)  vypracovanie navrhu planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia,
ako aj poskytnutie akejkol'vek su€innosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani
vzdy v lehote urcenej objednavatel'om,

b)  vypracovanie projektu docasného atrvalého dopravného znafenia vratane
zabezpecenia jeho odsthlasenia prisluSnymi tradmi,

C)  zameranie, identifikaciu a vytycenie inzinierskych sieti,

d)  vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
(Plan BOZP a PO),

e)  dalSie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze plnenie podl'a tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel'a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1
tejto zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktora tvori neoddelitelnt stcast’ tejto zmluvy (d’alej aj
len ako ,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zdakazky*) a to riadne, v€as a bez vad.
Zhotovitel’ sucasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zédkazky podla predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto
zmluvy, ako aj to, ze pozna rozsah vsSetkych svojich zavizkov, ku ktorych realizacii sa
podpisom tejto zmluvy v ramci zmluvnej ceny zavizuje.

Ak zhotovitel’ po¢as zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacie sluzieb s dielom
suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek ¢asti podkladov, ktoré obdrzal
od objednavatela, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto skutoc¢nosti
pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporucanim vhodnej upravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, ze zhotovitel
nesplni svoju povinnost' stanovenit v tomto bode zmluvy, zodpovedd za Skodu, ktora
objednavatelovi v dosledku takéhoto poruSenia vznikne a zavidzuje sa ju v plnom rozsahu
uhradit’.

Projektovu dokumentaciu v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavazuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku Vv pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich)
rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a zaroven
vo formatoch (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavézuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavidzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
(najmd, no nie vyluéne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona
¢. 138/1992 Zb. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok I1I.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického
samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miestom plnenia sluzieb suvisiacich s dielom je miesto realizacie diela — stavby
podl'a vypracovane] projektovej dokumentacie, pokial z povahy tychto c¢innosti alebo
osobitnej dohody zmluvnych stran nevyplyva inak.

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit’ projektovli dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost’ (podanie ziadosti v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. b)), vratane vyhotovenia
geodetického zamerania a poskytnut’ d’alsie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto
zmluvy a zabezpecit’ vykon autorského dozoru, pricom:

a)  zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie technické riesenie
do 20 (slovom: dvadsat) pracovnych dni od ucinnosti zmluvy a to v digitalnej
forme vo formate pdf,, ako aj v tlacenej forme v celom rozsahu dokumentacie,
pokial’ objednavatel’ neurci inak. Zhotovitel’ sa sti¢asne osobitne zavidzuje poziadat
o upresnenie formy predloZenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3
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pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie bude
objednavatelom posudené do 5 (slovom: desat’) pracovnych dni odo dna jeho
predlozenia. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel' zavidzuje
projektovii dokumentaciu prepracovat’ v lehote 30 (slovom: tridsat) pracovnych
dni od pripomienkovania objednavatel’om.
b)  zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ inZiniersku ¢innost’, vratane ziskania rozhodnutia
o povoleni stavby do 60 (slovom: Sestdesiat) pracovnych dni od schvalenia
projektovej dokumentacie objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze dalSie poziadavky predlozené objednavatelom, ktoré si
po vzajomnej dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie.
Prepracovanie technického rieSenia alebo projektovej dokumentacie podla bodu 3 tejto
zmluvy, pripadne podla vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych
organov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy
je zahrnuté v cene diela.
V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto c¢lanku
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie
alebo projektovii dokumentaciu a zhotovitel odmietne ich prepracovanie, mdze objednavatel’
odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitel’a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskuto¢ni v preberacom konani, pricom
projektova dokumentacia musi byt odovzdand ako celok. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel nie je povinny prijat’ Ciastocné
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj
uplnd realizacia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohladu. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi
nalezitostami:
a)  predmet odovzdavania — zoznam Casti diela,
b)  rozsah jednotlivych Casti (pocet stran),
c)  datum vypracovania,
d)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,
e) identifikdcia odovzdavajiceho (zhotovitel’a),
f) identifikacia preberajuceho (objednavatel’a),
g)  datum odovzdania/prebrania,
h)  podpis odovzdavajiceho a preberajuceho (kontaktnej osoby)
V pripade, ak bude projektovd dokumentacia alebo doklady, ktoré st vysledkom sluZieb
s dielom suvisiacich vratane Ziadosti o vyjadrenia v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. b) tejto
zmluvy vykazovat’ zjavné vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.), je pravom objednavatel’a
takto vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavdzuje vytykané
nedostatky odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spiSu osobitny
protokol.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® bez vyhrad objednavatela. Nebezpecenstvo Skody zndsa az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela zhotovitel'. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentacii a pravo
ju uzivat’ prechadza zo zhotovitela na objednavatela dnom jej odovzdania, t.J. podpisom
preberacieho protokolu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel’
opravneny, av§ak nie povinny, toto dielo prevziat'.
DodrZanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednéavatel'a s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim zavidzku. V pripade omeskania
tretich stran (Grady, prisluSny Statny orgén, spravca sieti) sa lehota pre zhotovitel'a predlzuje
0 ¢as omeskania.



11.

Vykon cinnosti autorského dohl'adu podla tejto zmluvy sa zavizuje zhotovitel' plnit’ vzdy
na zaklade vyzvy objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyzva podla predoslej vety
musi byt’ zhotovitel'ovi doru¢ena najneskor 2 (dva) pracovné dni pred planovanou udalostou
autorského dohladu. V pripade, ak povaha ¢innosti autorského dohl'adu spociva v poskytnuti
stanoviska, vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zavizuje sa zhotovitel takéto
stanovisko, vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytnut’ najneskér do 3 (troch) pracovnych dni
od dorucenia vyzvy objednavatelom. Vyzvu objednavatel’a, ako aj stanovisko zhotovitel'a
podl’a tohto bodu zmluvy je mozné dorucit’ aj elektronickou formou, pricom v takomto pripade
sa zhotovitel’ zavizuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatel'ovi aj pisomne
bezodkladne, najneskor vsak v dodato¢nej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

Clanok IV.
Cena

1. Cena za predmet zmluvy je dohodnuta v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cenach v zmysle predloZenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v ramci procesu verejného obstardvania a su v nej zahrnuté vSetky
naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Ucelom riadneho splnenia
predmetu zmluvy.

2. Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako ispesného uchadzaca je celkova cena za predmet zmluvy
nasledovna:

, | Celkova cena

P.¢ Nazov MJ Pred;’é"e':l;f;“y bez DPH v

P EUR
»,Doplnenie bezpe¢nostnych prvkov
(zvodidiel) na ceste 11/548 medzi obcami
1. |Mala Ida— Novacany vratane sanacie subor 1 15 700,00
priepustu P84133 — projektova
dokumentacia*
2. |InZinierska ¢innost’ stbor 1 2 250,00
3 Vykon ¢innosti odborného autorského hodina 20 1.000,00
dohladu
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 18 950,00
23% DPH v EUR: 4 358,50
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 23 308,50

3. Zhotovitel' prehlasuje, ze naklady suvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami
v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) podla tejto zmluvy st zahrnuté v cene za projektovu
dokumentéciu podl'a bodu 2 por. €. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

4. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v zmysle Specifikdcie ceny mu vznika narok na uhradu iba
skuto¢ne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohladu.

5. Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

6. V pripade, ak zhotovitel ku diu predlozenia ponuky nie je platitelom DPH, avsak
po uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu
DPH.

7. Zhotovitel' prehlasuje, ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vSetky naklady,

ktorych vynaloZenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet



zmluvy, povahu inzinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, d’alsich
sluzieb s dielom suvisiacich v zmysle ¢l. 11. bod 2 pism. d), ako aj s prihliadnutim na povahu
stavby, ktora bude na podklade projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu
predpokladat’ pred jej podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, pozadovanych objedndvatel'om nad ramec zmluvy,
alebo prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel' v ¢ase predloZenia ponuky predvidat’ a ktoré
budi mat’ vplyv na cenu a ¢as plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené pisomnym
dodatkom k tejto zmluve. Prace budu ocenené rovnakym sposobom a v rovnakej cenovej
urovni ako bola spracovana cenova ponuka zhotovitel’a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol
oceneny v povodnej cenovej ponuke, musi zhotovitel’ vysku ceny dohodnut’ s objednavatel'om.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre tthradu ceny podra ¢l. IV tejto zmluvy bude faktura vyhotovena zhotovitel'om,
pricom:

a) faktaru za projektovii dokumentaciu podla tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny
vystavit’ az po odovzdani a prevzati diela objednavatelom bez vad a poskytnuti
d’alsich sluzieb v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom rozsahu.
Prilohou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku III. tejto
zmluvy,

b)  faktaru za inZiniersku ¢innost’ podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’
po tom, ¢o na podklade ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorej sti€ast'ou
budt doklady podla ¢lanku II. bod 4 pism. b) dodané zhotovitel'om a po pripadnom
splneni podmienok sucinnosti zhotovitel'a v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. ¢) tejto
zmluvy dojde k ziskaniu vSetkych potrebnych vyjadreni kK vydaniu stavebného
povolenia vratane ziskania samotného stavebného povolenia, ktoré bude
po nadobudnuti pravoplatnosti predlozené objednavatel’'ovi,

c) faktiru za odborny autorsky dohl'ad podla tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny
vystavit az po jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom v tejto zmluve
a pozadovanom objedndvatel'om. Prilohou faktury musi byt stpis hodin vykonov
odborného autorského dohladu skuto¢ne vykonanych zhotovitel'om podla ich
evidencie v stavebnom denniku odsuhlasenych objednavatelom a vyzva
objednéavatela na vykonanie odborného autorského dohl'adu podpisand opravnenou
osobou objednavatela.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto tdaje:

- oznaCenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- dei odoslania a den splatnosti faktary,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovana suma.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bodoch 1 a2 tohto ¢lanku
zmluvy, objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni
na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti zacne
plynut’ doruenim opravenej faktiry objednéavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dnia jej riadneho dorucenia objednavatel’'ovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, ze je prdvom objednavatela jednostranne
zapocitat voci zhotovitel'ovi akékol'vek svoje pohladavky voci narokom zhotovitel'a
bez ohl'adu na pravny doévod ich vzniku.
Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie tkonov zhotovitel'a sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
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Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdévodného obohatenia)
tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroveil dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie
pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamdacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.
Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ 10 % z Ciastkovej ceny diela podla bodu 1 pism. a) tohto
¢lanku tejto zmluvy (polozka €. 1 - projektova dokumentacia na stavbu), tzv. zadrzné. Zadrzné
10 % objednavatel’ uvol'ni do 3 pracovnych dni odo dna predlozenia pravoplatného stavebného
povolenia.

Clanok VI.
Licencia

Ku vSetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu zdkazky, ktoré podliehaju ochrane
podla zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v platnom zneni, poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie - sthlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a
to na vSetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouzitia najma
na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len ¢iastocne (po Castiach) vSetkymi spésobmi znamymi
ku ditu t¢innosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouzivanie objednavatelom
pri vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

C) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do suborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, Gpravu, dokonéenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu,
upravu, preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udel'ovat’ suihlas tretim osobam k vykonavaniu tychto ¢innosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

j) udelovat’ prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednévatel'ovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktord bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v savislosti s dielom.

Zhotovitel’ touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradnd, v tizemnom rozsahu neobmedzenom,
vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta
v cene diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a ze udelenie licencii
podl'a tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zévizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel je opravneny
od zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu
tym vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodévatel’a/-ov alebo tretich stran
pre ucely zhotovenia projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito taku/-¢é
dohodu/-y, ktora/é zabezpeci/a objednavatelovi neobmedzené prava na pouzivanie a
nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.



Zhotovitel' zodpovedd za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatelovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie
s autorskym dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia
znamenaju akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré st za icelom ziskania prava alebo licencii
pre pouzivanie alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené
vlastnicke, autorské alebo iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel'a a/alebo tretich
stran.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze odskodni objednavatela proti pripadnym finanénym a inym
narokom, ktoré budi voci objednavatelovi vznesené v suvislosti s poruSenim prav
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatelov alebo akychkol'vek tretich strdn, ktoré
na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dé6jde z dovodu nezabezpe€enia nevyhnutnych opravneni
zhotovitelom pre objednavatel’a, tak ako je uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel’ znasa
Skodu spdsobent objednavatel'ovi v plnom rozsahu.

Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii uvedene;j v prilohe €. 1 tejto zmluvy, resp. d’al§im
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré spdsobil objedndvatel’ poSkodenim, tipravou alebo
nendlezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti,
ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve.
V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ ich odstranenie, zavédzuje sa tieto vady zhotovitel’
odstranit’ na vlastné naklady a uhradit’ zvySené financné naklady pri realizacii diela
na podklade projektovej dokumentacie podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne ozndmit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady ozndmené objedndvatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’
pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Sicasne sa zmluvné strany dohodli na tom, ze v pripade
vady oznamenej objednavatelom podla tohto bodu je pravom objednavatela zvolit’
ktorykol'vek narok z vad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo
vol'by mu ostava zachované bez ohl'adu na to, ¢i vol'bu ndroku vykona spolocne s ozndmenim
vady alebo kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sucasne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia
vad nema vplyv na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor v8ak do 5 (piatich) dni
po jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k ozndmeniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku
zmluvy. V pripade uznania vady oznamenej objednavatel'om sa zhotovitel' su¢asne zavizuje
navrhnat termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne
ak vol'ba naroku objednévatel'om nebola urobena spolo¢ne s ozndmenim podl’a bodu 4 tohto
¢lanku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitela, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’
objednavatela na vol'bu naroku. V pripade, ak bude zhotovitel' poZadovat’ odstranenie vady a
zmluvné strany sa na termine odstrdnenia nedohodnu, je opravneny urcit’ lehotu primeranu
povahe vady jednostranne objednavatel’, s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

V pripade, Ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote uréene;j
objednavatelom podla bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani, ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odsttpit’.

Zhotovitel zodpoveda za porusenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel' v Case uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet' s ohl'adom
na charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla ¢l. VI tejto zmluvy.



8. Vpripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podla tejto zmluvy sa postupuje primerane
podrla tohto ¢lanku zmluvy.

9. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia alebo
dokument, ktory je vysledkom sluzieb s dielom stvisiacich, v ¢ase jej odovzdania
objednavatel'ovi. Zhotovitel' taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté
po odovzdani, ak boli sposobené porusenim povinnosti zhotovitela alebo nedodrzanim
platnych noriem a to v trvani 5 rokov odo dna odovzdania podla tejto zmluvy. Ak sa vady
prejavia pocas realizacie stavby, pre potreby ktorej bol predmet tejto zmluvy realizovany,
ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvySeni realizacnych nékladov (napriklad pre netplnost’
projektovej dokumentacie, nestulad vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom,
vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, ind nespravnost vo vystupe
zo sluzieb s dielom savisiacich, pripadne ich neuplné a/alebo nespravne realizovanie)
postupuje sa podla ¢lanku VII bod 4 tejto zmluvy.

Clanok VIIL
Vyhlésenia a povinnosti zhotovitel’a

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vSetky s dielom suvisiace sluzby
poskytnuté v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom
termine.

2. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze kvalita zhotoven¢ho diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpecovanie investi¢nej vystavby Case jeho vykonania.

3. Zhotovitel’ podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN, STN
apovinnosti vyplyvajiice ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

4. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknli objednévatel'ovi alebo tretim osobam
Vv suvislosti s porusenim povinnosti podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za vsetky
Skody, ktoré vznikni objednévatelovi alebo akymkol'vek tretim osobdm pri realizécii
stavebnych prac uskuto¢iiovanych na zdklade plnenia podla tejto zmluvy a ktoré vznikli
v dosledku vad plnenia podla tejto zmluvy. Na ziklade uvedeného sa zavézuje zhotovitel
uhradit’ vSetky skody podl'a tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy.

5. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi
podl'a ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroven sa zavizuje uhradit’ objednavatelovi vsetky
Skody, ktoré mu vzniknu porusenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.

6. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky poskytované sluzby
s dielom suvisiace, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto zmluvy
a ze pri predlozeni svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatela vsetky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy
a dokladne ich pri vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto
podklady neobsahujii ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

b)  preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku
podl'a zmluvy do kalkul4cie ceny za predmet tejto zmluvy;

C)  Vvramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo inych skutoc¢nosti, ktor¢ mézu mat’
vplyv na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy.

7. Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat’ platnym STN,
odborovym norméam, normam platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie. Vsetky stavebné
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vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii musia spifiat’ vlastnosti stanovené
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Zhotovitel’ sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavizuje zvolit’ a pripravit’ také rieSenie predmetu
zmluvy, ktoré pri zohl'adneni vsetkych poziadaviek objednavatel'a uvedenych v zmluve a jej
prilohach sucasne bude vyzadovat' ¢o najmens$i rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre docCasné atrvalé zabery. RieSenie, ktoré tito poziadavku nebude
zohl'adnovat’, moze byt dovodom na postup objednavatela podla ¢lanku III. bod 3 pism. a)
tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel méze zabezpecit’ realizaciu Casti diela prostrednictvom tretich os6b. Zhotovitel
pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykondval sdm. Zhotovitel’ je povinny
pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujice vyuZzitie a zmenu
subdodavatelov.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne tdaje o svojich subdodédvatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodéavatel’a na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit’ akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ c¢ast’ diela prostrednictvom subdodavaterla,
nastipenie nového subdodavatela, alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného
Vv prilohe €. 2 je zhotovitel' povinny minimalne pit (5) pracovnych dni vopred pisomne
predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodéavatela. Sucast'ou poziadavky bude
vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je
povinny spolu s pisomnou ziadostou o zmenu subdoddvatel'a poskytnut’ objednévatelovi
vsetky udaje podl'a tohto ¢lanku a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce
sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od pdvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodéavatel musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vyssie
uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pdvodného subdodavatela a/alebo nastiipenia
nového subdodéavatela, objednavatel’ je opravneny nahradenie pdvodného subdodavatela
a/alebo nastipenie nového subdodédvatela neschvalit. Zhotovitel nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatela previest' svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy
na nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatela
alebo nahradenia pdvodného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vetky svoje zaviazky voc¢i subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel' riadne uZivat' dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
kedykol'vek na poziadanie objedndvatela preukdzat’ plnenie svojich finanénych zavizkov
voci subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel’ spiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusSenia
povinnosti zhotovitela podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajlicich sa
subdodavatel'ov a ich zmeny podla tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné
porusenie zmluvy.
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Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urciti, ato do Casu riadneho ukoncenia stavebnych prac
uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukon¢enim
stavebnych prac sa pre ucely trvania tejto zmluvy rozumie den nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.

Zmluvné strany mézu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajtcich zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstupenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje:

a)  objednavatel pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi, alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

b)  objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi, Zze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatela na odstipenie od zmluvy sa za jej
podstatné poruSenie povazuje

a)  zhotovitel nedodrzi lehotu plnenia podla ¢lanku III bodu 3 tejto zmluvy,

b)  zhotovitel’ je v omeSkani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,
alebo odmieta poskytnut’ sucinnost’ a spolupracu v zmysle tejto zmluvy s osobami
poverenymi objednavatel'om napriek predchadzajucemu upozorneniu objednévatel'om,

c)  zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi, ze nemoédze splnit svoje zavizky
vyplyvajice zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere,
ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré pontka, nie st zlucitelné s povahou
a dolezitost'ou zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy,

d) zdbévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia
diela alebo sluzieb stuvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitela bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na povolenie restrukturalizacie zhotovitel’a,

f) ak zhotovitel' strati oprdvnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi
na ¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo a vykonavat
odborny autorsky dohl'ad podrla tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel vstupi do likvidacie,

h)  ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku II zmluvy a napriek
upozorneniu objednavatel'a a v lehote nim urcenej nevykona napravu,

)} ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost uvedent v ¢lanku IX tejto zmluvy,

)} z dalsich dévodov ustanovenych v Obchodnom zakonniku.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnend od zmluvy odstupit,
ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruSeni dozvedela. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak su
dovodom odstiipenia vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil v¢as. Rovnako je objednavatel’
od zmluvy opravneny odstlpit’ aj v pripade, ak by doslo po poruseni povinnosti zakladajticej
toto pravo k jej splneniu zhotovitel'om a podaniu spravy o tejto skutocnosti.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel’'a s odovzdanim projektovej dokumentécie v lehote podl’a tejto
zmluvy vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny
uvedenej v ¢l. IV. bod 2 por. €. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, aj zaCaty den omeSkania.
V pripade iného omeskania zhotovitel'a podla tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok
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na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z ceny uvedenej v ¢l. IV. bod 2 por. ¢. 1, ato
za kazdy, aj zaCaty deni omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi akikol'vek zmluvna povinnost’ uvedenu v ¢lanku IX., ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII. bod 7, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi akikol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II. a ¢lanku III.
bode 11, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR a
to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta sa uplatiiuje formou faktiry vystavenej
objednavatelom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strnast’) kalendarnych dni
odo dna dorucenia faktiry na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri naroku na zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy ma objednéavatel’ narok aj na zaplatenie
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujucom zmluvnu
pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju
podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy mozu byt uskutoénené len na zaklade
predchadzajticej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a previest’
svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazda zmluvnu
stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.1)

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 2)

€) Plnomocenstvo na inziniersku ¢innost’ (ako priloha ¢. 3)
Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky
d’al$ie osoby na jeho strane, ktoré sa v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatela
oboznamia s osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle
predchadzajicej vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne
preukazat’.
V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu
neplatné, net¢inné alebo nevynutiteI'né, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su
povinné v dobrej viere rokovat’, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutite'né ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac
podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej
nedojde vobec, sa na nahradenie neplatného, neuc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia
pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju
kritéridm podl'a predchadzajucej vety.
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10.

11.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutocnosti podla tejto
zmluvy si budi dorucovat’ posStou, formou doporuCenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmi odstapenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze ich vzdjomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy vyslovene nevyplyva inak.

Zmluvné strany st si povinné navzajom pisomne oznamit’ akikol'vek zmenu kontaktnych oséb
do 5 (piatich) dni odo dna, ked zmena nastala. Zmena je voCi zmluvnej strane u¢inna
doru¢enim listiny o zmene na adresu jej sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy a za tymto ic¢elom
nie je potrebné uzavriet’ dodatok k Zmluve.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucent dnom jej dorucenia
na adresu podla predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni doruCenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruCovanu zasielku
prevziat’, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spat’ odosielatel’ovi, i ked” sa adresat
0 obsahu zésielky nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktorda je dorucovana
osobne, sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne
prevziat’.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 17.02.2025 V Ziari nad Hronom, diia: 16.1.2025

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja CiDeCo s.r.0.
Ing. Vladimir Ziarny Lea Kabinové, konatel
generalny riaditel
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Priloha ¢. 1

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

»Doplnenie bezpecnostnych prvkov (zvodidiel) na ceste 11/548 medzi
obcami Mala Ida— Novacany vratane sanacie priepustu P84133 —
projektova dokumentacia*

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach dokumentacie pre realizaciu stavby (DSPRS) na doplnenie
bezpe¢nostnych prvkov (zvodidiel) na ceste I1/548 medzi obcami Mala Ida — Semsa
v kumulativnom stani¢eni od 7,056 - 7,216 km, aobcami Hodkovce — Novacany
v kumulativnom stanic¢eni 10,760 - 10,930km a 11,236 - 11,436 km vratane rekons$trukcie ¢iel
priepustu P84133 v kumulativnom stani¢eni 7,117 km a to odborne sposobilou osobou, vratane
zabezpelenia inZinierskej <¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti,
rozhodnutia, vyjadrenia, sthlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej
spravy, obce a inych organizacii,...), a ziskania povolenia na realizaciu stavby, (stavebné
povolenie pripadne ohlasenie stavebnych uprav). Predmetom zakazky je aj vykonavanie
odborného autorského dohl’adu podl'a zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov s odbornym zameranim
na pozadovany predmet diela a geodetické zameranie potrebné na spracovanie zakazky.

Poziadavkou je, aby technické rieSenie rekonStrukcie cesty reSpektovalo prisluSné
technické predpisy a normy a musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu
prevadzky a udrzby. Je nutné zapracovat vSetky pripadné opodstatnené¢ poziadavky a
podmienky z vyjadreni a rozhodnuti dotknutych organov §tatnej spravy, samospravy a spravcov
sieti. Jedna sa hlavne o mozné prelozky resp. ochrany IS. RekonStrukcia priepustu bude svojou
charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedat’ platnym EN, STN, TKP, TP
a VL (vzorové listy).

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK
a pozemky, ktoré ndm boli delimitované Zakonom €. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalnej
miere do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve KSK.

Naklady na spravne poplatky stvisiace s podanim ziadosti o vydanie povolenia na
realizéciu diela znéaSa zhotovitel’.



Jestvujuci stav useku cesty 11/548

Usek cesty 11/548 medzi obcami Mala Ida — Semsa v kumulativnom staniéeni od 7,056
- 7,216 km a medzi obcami Hodkovce — Novacany v kumulativnom stani¢eni 10,760 -
10,930km a 11,236 - 11,436 km je u Okresného dopravného in$pektoratu vedeny ako tsek
s ¢astymi dopravnymi nehodami. Na zaklade poziadavky Okresného dopravného inSpektoratu
je potrebné zabezpecit’ zvysSenie bezpecnosti v danom tseku cesty.

Jestvujuci stav priepustu P 84133

Cela na vtokovej strane priepustu P 84133 st poskodené po dopravnych nehodach
nakol’ko sa nachadzaju v zékrute a nie s chranené zvodidlami.

Zakladné udaje:

Kumulativne stani¢enie 0sadenia bezpe¢nostnych prvkov (zvodidiel)
- Usek &.1: 7,056— 7,216 km - 160 m (napravo v smere stani¢enia)
- Usek ¢.2: 10,760— 10,930 km - 170 m (nalavo v smere stani¢enia)
- Usek ¢.3: 11,236 — 11,436 km - 200 m (nalavo v smere stani¢enia)
Celkové dizka zvodidiel 0,530 km.

Podklady:

- Situdcia na podklade ortofoto mapy
- Ziadost’ Okresného riaditel’stva policajného zboru k rieSenia predmetného tiseku cesty
11/548

Navrh rieSenia doplnenia bezpe¢nostnvch prvkov a priepustu:

- Osadenie kompletnych zvodidiel snabehmi Vv uvedenych stani¢enia na zdklade
poziadavky Okresného dopravného inSpektoratu je potrebné doplnenie zvislého
dopravného znacenia a bezpecnostnych prvkov v zmysle TP a TKP

V pripade potreby odstranenia naletovych krovin (rastlej zelene) zabezpecenie
potrebnych  stanovisk, sthlasov, rozhodnuti apod. vratane spracovania
dendrologického posudku ( ak bude pozadovany)

predizenie priepustu na vtokovej strane smerom k lesu (zmensenie st¢asnej kalovej
jamy)

- vybudovanie vtokového cela priepustu a kalovej jamy

vytvorenie krajnice na vtokovej strane

zrezanie krajnic a nasledne dosypanie krajnic v uvedenych stanic¢eniach



Zhotovitel’ zabezpecuje:

1.

w

10.
11.
12.

13.
14.

Vypracovanie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie a realizéciu stavby
(DSPRS), ktora bude vychadzat z technického predpisu TP 019 a jeho priloh a to
primerane k predmetu zmluvy;

Zameranie, identifikacia a vytycenie inZinierskych sieti, potrebné prelozky sieti;
Inventarizacia drevin (dendrologicky prieskum);

Vypracovanie a schvalenie projektu preloziek inZinierskych sieti, ak budi pozadované
a potrebné;

Vypracovanie projektu docasného a trvalého dopravného znacenia, vratane
odstihlasenia prisluSnymi organmi;

InZiniersku ¢innost’ (zavidzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy,
obce a inych organizacii, ...) vratane podania ziadosti o vydanie povolenia na realizaciu
stavby a vsetkych tkonov az po ziskanie pravoplatného rozhodnutia;

Vykonavanie odborného autorského dohPadu nad uskutocnovanim stavebnych prac
podrla predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 20 hodin;
Geodetické zameranie overené odborne spdsobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995
Z.z., pism. d.) az j.), ktoré ma sluzit’ ako podklad k spracovaniu zékazky;
Majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov /trvalych a docasnych/),
vratane zoznamu ucastnikov konania s uvedenim prislusnych ¢isel parciel a listov
vlastnictva, ak je potrebné;

Vypracovanie Manualu uZivania verejnej prace Vv sucinnosti so zhotovitel'om diela;
Vypracovanie planu organizacie vystavby (POV);

Kontrolu a autorizaciu Technologickych postupov a Kontrolno-skisobného planu
budiiceho zhotovitel'a stavby;

Vyjadrenie technickej inSpekcie k projektovej dokumentacii;

Aktualizaciu rozpoctu ako podklad pre verejné obstaravanie, podla potrieb
objednavatela aj opakovane.

Termin realizacie

1. Technické rieSenie bezpecnostnych prvkov (zvodidiel) a rekonstrukcie priepustu P 84133
odprezentovat’ na riaditel'stve SC KSK a zaroven odovzdat v tlacenej forme na
odsuhlasenie do 20 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy, vratane situdcie zaberov
pozemkov spolu so zoznamom uc¢astnikov konania s uvedenim prislusnych ¢isel parciel,
listov vlastnictva a vymer.

2. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, Ze dané technické rieSenie posudi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia.

3. Termin odovzdania PD je 30 pracovnych dni od pripomienkovania obstaravatel'om.

4. InZinierska ¢innost’ vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby — do 60 pracovnych
dni od schvalenia projektovej dokumentacie objednavatel'om.



Podmienky realizacie zakazky

Vzhl'adom na charakter predmetu zakazky odporiéame uchiadza¢om vykonat’® fyzickia
obhliadku miesta predmetu zakazky za ucelom zistenia a posudenia jeho aktudlneho stavu,
aby si overili a ziskali potrebné informacie nevyhnutné na pripravu a vypracovanie ponuky.

Naklady spojené s obhliadkou miesta skutoéného stavu idu na tarchu uchadzaca. Termin
obhliadky za ¢asti zodpovedného zamestnanca verejného obstaravatel’a si je potrebné vopred
telefonicky dohodnut’ s kontaktnou osobou:

Ing. Jaroslav Repka tel. ¢.: 0905 602 385
Ing. Viliam Hrubovéak  tel. ¢.: 0917 682 291

Projektova dokumentaciu Ziadame predlozit’:

- 6x Vtlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1x v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xIs, . dwg, . dgn, .....)
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Situovanie stavby

Situovanie priepustu



Potreba zvodidiel

Potreba zvodidiel

Situovanie zvodidiel
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Priloha ¢. 2

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: CiDeCo s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania:  SNP 597/145, 965 01 Ziar nad Hronom
ICO: 54 079 420

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Lea Kabinova, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na poskytnutie sluzieb
S nazvom: ,,Doplnenie bezpecnostnych prvkov (zvodidiel) na ceste 11/548 medzi obcami Mala Ida— Novacany vratane sanicie priepustu P84133 —
projektova dokumentacia“, ktora bola vyhlasend verejnym obstardvatelom Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042
66 Kogice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777:

— sa budi podielat’ nasledovni subdodavatelia*:
*Nehodiace sa preskrtnat’

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatePa**
< Obchodny nazov x oo .
P.C. bdods r 1CO realizacii Predmet subdodavky L. Datum
subdodavatela zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
HRDLICKA — Zameranie .
1. 36 579 009 5,22 Ing. Milan Jartys

SLOVAKIA s.I.0. a vytydenie IS

** Vyplni az spesny uchadzac.

Navrhovany subdoddavatel’ musi spliiat podmienky vicasti t¥kajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktori
ma subdodavatel’ plnit.

V Ziari nad Hronom, diia; 16.01.2025

Lea Kabinova, konatel’



Priloha ¢. 3

VEC: Plnomocenstvo

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555777, konajuca Ing. Vladimirom Ziarnym, generalnym riaditelom (d’alej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomociiuje spolo¢nost’

Obchodné meno: CiDeCo s.r.o.

Sidlo: SNP 597/145, Ziar nad Hronom 965 01
ICO: 54 079 420

DIC: 2121572090

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti:  Lea Kabinova, konatel’
(dalej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusSnymi dotknutymi orgdnmi S§tatnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prislusnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel'a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov tykajicom sa stavby —,,Doplnenie
bezpecnostnych prvkov (zvodidiel) na ceste 11/548 medzi obcami Mald Ida— Novacany vratane
sanacie priepustu P84133 — projektova dokumentacia“ (d’alej len ,,stavba“), a aby v stvislosti s
uvedenym a v stlade s obsahom udelené¢ho plnomocenstva v mene splnomocnitela vykonal vsetky
ukony smerujuce k obstaraniu suvisiacich vyjadreni, stthlasov a stanovisk dotknutych organov Statne;j
spravy, ako aj vSetky ostatné ukony smerujuce K vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre
predmetntl stavbu a ktoré suvisia s inzinierskou cinnostou pre predmetnu stavbu v rozsahu podla
Zmluvy o dielo ¢. 01/01/2025/MO zo dna 17.2.2025.

Splnomocnenec je opravneny V mene splnomocnitel’a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innost'ou
najmé: zucasthovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat’ sa opravnych prostriedkov voéi
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat' ani nadobudat ani scudzovat nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. Splnomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitela, len s pisomnym sthlasom splnomocnitel’a. Aj bez stihlasu splnomocnitel’a
mdze poverit na jednotlivé ukony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dita: 17.02.2025

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
Ing. Vladimir Ziarny
generalny riaditel

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Ziari nad Hronom, diia; 16.01.2025

Splnomocnenec:

CiDeCo s.r.o.
Lea Kabinova, konatel’



