| Gast A Cislo: 4600008284 /RKsZ/2025

Ramcova dohoda ¢. 4600008284/RKsZ/2025
na vykonavanie oprav HKV radu 721 a ich hlavnych agregatov

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,Dohoda")

Objednavatel

Obchodné meno: Zelezniéna spoloénost’ Slovensko, a.s.

Sidlo: Rozhavska 1, 832 72 Bratislava

Pravna forma: akciova spolo¢nost

Zapisana: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava 1ll, oddiel: Sa,
vloZzka &.: 3497/B

Statutarny organ: predstavenstvo

Zastupeny: Mgr. Peter Helexa, predseda predstavenstva
Ing. Karol Henzély, MBA, ¢len predstavenstva

ICO: 35914 939

IC DPH: SK 20 219200 76

DIC: 2021920076

Dopliiujuce tdaje k DPH: Objednavatel je platitefom DPH

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

(dalej len ,objednavatel alebo ,ZSSK")

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: Zeleznitné opravovne a strojarne Zvolen, a.s.

Sidlo: Motovska cesta 259/11, 960 03 Zvolen

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢&.: 224/S

Statutarny organ: Predstavenstvo

Zastupeny: Ing. Zdenko Lancari¢ - generainy riaditel
Ing. Tomas Butora - finanény riaditefl

ICO: 31615783

IC DPH: SK 20204776337

DIC: 202034776337

Doplfivjuce udaje k DPH: Zhotovitel je platitefom DPH.

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

(dalej len ,,zhotovitel")
(objednavatel a zhotovitef spolu dalej len ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,zmluvna strana”)



1.1. Predmet Dohody:
1.1.1. Zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatefa Dielo riadne a v dojednanom Case za
podmienok uvedenych v tejto Dohode a

1.1.2. Zavazok objednavatela Dielo riadne avéas od zhotovitefa prevziat' a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutu cenu za Dielo v zmysle tejto Dohody

(dalej len ,predmet Dohody").

1.1.3. Tato Dohoda sa uzatvara ako vysledok nadlimitnej zakazky podfa zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
s nazvom predmetu zakazky ,,Opravy zelezniénych kolajovych vozidiel radu 721 a ich
hlavnych agregétov - opétovna“ zverejnenej oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania
v dodatku k Uradnému vestniku Eurépskej Gnie pod oznagenim 401098-2024 zo dia
05.07.2024 a Uradom pre verejné obstaravanie vo Vestniku verejného obstaravania
&. 131/2024 zo dna 09.07.2024 pod oznacenim 16547 — MSS.

1.2. Dielo:

1.2.1. Dielom na ucely tejto Dohody sa rozumie vykonanie:
(A) Planovanych periodickych oprav.
(B) Neplanovanych oprav.
(C) Oprav HA.

1.3. Podmienky pristavenia:

1.3.1. Planované periodické opravy:

1.3.1.1. Objednavatel predpoklada pristavit do Planovanych periodickych oprav poCas platnosti
a uginnosti Dohody predpokladanych av8ak nezavaznych 8 (osem) kusoy HKV.

1.3.1.2. Objednavatel je opravneny pristavit HKV do Planovanej periodickej opravy len pocas ucinnosti
Dohody, pricom ukon&enie Planovanej periodickej opravy méZe presiahnut platnost a
Géinnost Dohody.

1.3.2. Neplanované opravy a Opravy HA:

1.3.2.1. Pristavenie HKV do Neplanovanej opravy a Opravy HA sa realizuje na zaklade aktualnych
potrieb objednavatefa. Dopravu z miesta odovzdania do miesta vykonania Neplanovanej
opravy/Opravy HA zabezpecuje Zhotovitef.

1.4. Maximéalna doba na vyvkonanie Diela:

1.4.1. Pri Planovanych periodickych opravach:
1.4.1.1. maximalne do 180 (jednostoosemdesiat) dni.

1.4.2. Pri Neplanovanych opravach:
1.4.2.1. Neplanované opravy HKV vyvolanych prevadzkovym opotrebenim:
a) pri neplanovanych opravach mensieho rozsahu - do 5 (piatich) pracovnych dnl.
b) pri neplanovanych opravach vaésieho rozsahu - do 15 (patnastich) pracovnych dnl.

c) pri neplanovanych opravach porich naroénych na technické vybavenie Zhotovitefa - do 30
(tridsiatich) kalendarnych dni.

1.4.2.2. Neplanované opravy HKV vyvolanych vonkajSimi vplyvmi (nehodové udalosti,
vandalizmus a pod.):

a) opravna doba sa stanovi dohodou zmluvnych strén v zavislosti od rozsahu poskodenia.




1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.
1.56.2.

1.5.3.

1.54.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

1.6.5.

Pri Opravach HA:
a) v lehotach podra Prilohy &. 2 (podla typu HA) tejto Dohody.

Vsetky doby na vykonanie Diela uvedené v bode 1.4. za¢inaju plynat diiom odovzdania HKV/HA
na vykonanie Diela, alebo v pripade vykonania Diela v priestoroch objednavatefa od odoslania
poziadavky na vykonanie Diela zhotovitefom, v pripade Neplanovanych oprav od dorucenia
Zavazného pokynu na vykonanie Diela zhotovitefovi. V pripade, ak zhotovitel pozaduje dihsiu
dobu na vykonanie Planovanej periodickej opravy, Neplanovanej opravy a/alebo Opravy HA ako
st uvedené v bode 1.4.1, 1.4.2 a/alebo 1.4.3, uvedena doba sa automaticky predizi vyluéne na
z&klade objektivnych preukazanych dévodov, ktorymi sa rozumeji omeskanie dodavatela
zhotovitela s dodavkou nahradného dielu alebo odhalenim skrytych vad, ktoré zhotovitel nemohol
skér identifikovat ani pri postupe s odbornou starostlivostou. V ostatnych pripadoch, je mozné
dobu na vykonanie Planovanej periodickej opravy, Neplanovanej opravy a/alebo Opravy HA ako
st uvedené vbode 1.4.1, 1.4.2 alalebo 1.4.3 predizit len po vzajomnej pisomnej dohode
zmluvnych stran. Dohodu zmluvnych strén o predizeni doby na vykonanie Diela sti opravneni
uzatvorit opravneni zastupcovia zmluvnych stran opraveni rokovat vo veciach zmluvnych.

Miesto vykonania Diela:

Pri Planovanych periodickych opravach: v priestoroch zhotovitefa
Pri Neplanovanych opravach:

a) pri neplanovanych opravach mens8ieho rozsahu: vinternych opravarenskych miestach
objednavatefa uréenych na vykonavanie udrzby alebo opravy, ktoré su urCene
objednavatelfom.

b) pri neplanovanych opravach vagsieho rozsahu: vinternych opravarenskych miestach
objednavatefa uréenych na vykonavanie Udrzby alebo opravy - konkrétne miesto uréuje
objednavatel po dohode so zhotovitefom.

¢) prineplanovanych opravach portich naroénych na technické vybavenie opravcu: v priestoroch
zhotovitefa - konkrétne miesto uréuje zhotovitel po dohode s objednavatefom.

Pri Neplanovanych opravach HKV vyvolanych vonkaj§imi vplyvmi (nehodové udalosti,
vandalizmus,...): po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Pri Opravach HA: v priestoroch Zhotovitefa.

Konkrétnu adresu svojich priestorov, kde bude vykonavat' Dielo, je zhotovitel povinny pisomne
oznamit' objednavatelovi.

Miesto odovzdania a prevzatia HKV/HA:

Pri_Planovanych periodickych opravach: v miestach vykonania Planovanej periodicke;
opravy.

Pri Neplanovanych opravach: v miestach vykonania Neplanovanej opravy.

Pri opravach HA: v miestach uréenych Objednavatelom — spravidla pracoviska ZSSK.

V pripade, ak véak miesto vykonania Diela nie je na uzemi SR, uri sa miesto odovzdania

a prevzatia HKV po dohode Objednavatela so Zhotovitefom. Ak sa zmluvné strany nedohodnd,
je miestom odovzdania domovské depo HKV, na ktorti sa vztahuje predmet Dohody.

Pre vylu¢enie pochybnosti objednavatel nie je opravneny pristavit HKV/odovzdat HA na
vykonanie Diela, pokial neposkytne zhotovitefovi Objednévku a/alebo Ramcovu objednavku,
ktora je uréena pre finanéné zabezpecenie predmetného Diela.



1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.8.

1.8.1.

1.9.

1.9.1.

1.10.

1.10.

1.10.

1.11.

1.11.
1.11.

Finanény limit Dohody:

Bez ohladu na &okolvek iné uvedené v tejto Dohode s vynimkou uplatnenia inflacie podfa bodu
2.2 &asti B Dohody plati, Ze Finan&ny limit Dohody nesmie prekro€it’ sumu vo vyske 9 450 000,-
EUR (slovom: devat' milionov Styristopitdesiattisic eur) bez DPH (,Financny limit
Dohody").

Pre vylagenie pochybnosti, stanovenie Finanéného limitu Dohody neopraviiuje zhotovitela
domahat' sa jeho vyZerpania a zhotovitel nema narok na nahradu $kody, usly zisk ani na
akukolvek int sankciu &i finanéni kompenzaciu pri jeho nevyéerpani.

Doba trvania Dohody

Tato Dohoda sa uzatvara na dobu uréitt, a to na obdobie 48 (Styridsat'osem) mesiacov odo
diia nadobudnutia jej Géinnosti alebo do vycerpania Finanéného limitu Dohody podra toho,
ktora skutonost nastane skér. Tym nie st dotknuté povinnosti zmiuvnych stran, z povahy ktorych
je zrejmé, Ze trvajl i po uplynuti Géinnosti Dohody, najmé naroky zmluvnych stran vyplyvajice
z dokoncenia Diela, zaruky a zmluvné pokuty.

Sposob ukonéenia Dohody

Sposob ukonéenia tejto Dohody sa riadi ustanoveniami ¢lanku 18. ¢asti B Dohody.

Adresa pre doruéovanie pisomnosti:

1. za objednavatela:
Zelezniénd spoloénost Slovensko, a.s., Sekretariat SeEUO, Rozihavska 1, 832 72 Bratislava

2. za zhotovitela:
Zelezni&né opravovne a strojarne Zvolen, a. s., Métovska cesta 259/11, 960 03 Zvolen

Pocet vyhotoveni Dohody:

1. pre objednavatefa: 3 (tri)
2. pre zhotovitela: 1 (jedna)

1.12. Saéast’ Dohody:

1.12.

1.12.

1. Zmiluvné strany beru na vedomie, Ze neoddelitelnou sucastou tejto ¢asti A Dohody je Cast B
Dohody. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato ¢ast' B Dohody je prilozena k ¢asti A Dohody, st s jej
(s touto &astou B Dohody) obsahom oboznamené a suhlasia s fiou.

2. V pripade rozporu medzi textom Dohody a textom uvedenym v prilohach Dohody, bude mat
prednost text Dohody. V pripade rozporu medzi ¢astou A aCastou B Dohody budu mat
prednost' dojednania podfa ¢asti A Dohody.

1.13. Prilohy:
¢.1. Reklamagny poriadok
¢.2. Rozsah prac/Cennik
¢.3. Zoznam vymontovanych ND na posudenie
&.4. Zapisnica o odovzdani ZKV do udrzby

&.5. Zapisnica o prevzati ZKV z Gdrzby



Zapis z Komisionalnej prehliadky ZKV
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Zoznam subdodavatelov
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nasleduje podpisova strana

Zoznam vymenenych (dosadenych) dielov HKV
Zoznam ostatnych kontakinych oséb objednavatela a zhotovitefla
Postup uréenia nakladov na opravu v pripadoch poistnych udalosti na ZKV ZSSK

Zoznam dokladov o vykonanej (drZbe ZKV HKV
Suvisiace predpisy, smernice a normy pre opravy platné u Objednéavatela (na CD)
Protokol o odovzdani /prebrati do opravy/ z opravy HA

] PODPISOVA STRANA
K RAMCOVEJ DOHODE C. 4600008284/RKsZ/2025
na vykonavanie oprav HKV radu 721 a ich hlavnych agregatov

Objednavatel:

V Bratislave dfia ..........cccccoeeeeees

Mgr. Peter Helexa
predseda predstavenstva
Zelezni¢na spoloénost’ Slovensko, a.s.

Ing. Karol Henzély, MBA
Clen predstavenstva
Zeleznitna spoloénost’ Slovensko, a.s.

Zhotovitel:

VoZvolene dia .......ooooovieeeiiiieeeeeee,

Ing. Zdenko Lan¢ari¢
Generalny riaditel
Zeleznicné opravovne a strojarne Zvolen, a. s.

Ing. Tomas Butora
Financny riaditef
Zelezni¢né opravovne a strojarne Zvolen, a. s.



Cast'B

gislo: 4600008284 /IRKsZ/2025

1. DEFINICIE POJMOV A POUZITE SKRATKY

1.1 Dojednava sa, Ze dalej uvedené pojmy buddi mat v celom texte tejto Dohody ten vyznam, ktory je
pri nich uvedeny, pokial zmluvnymi stranami nebude v texte tejto Dohody vyslovne dohodnuté nieco
iné. Plati pritom, ze pokial zmluvnymi stranami nebude v texte tejto Dohody vyslovne dohodnuté
nieco iné, dalej uvedené vyznamy predmetnych pojmov budu platit rovnako pre véetky gramatické
tvary tychto pojmov, ato bez ohfadu na skutocnost, &i sa tieto pojmy pouZijii so zaciatoCnym
pismenom velfkym alebo malym.

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.9
1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

Cena za normohodinu (cena za Nhod) je vopred dohodnuta cena medzi objednavatefom
a zhotovitefom uvedena v Prilohe €. 2 za kazdu za¢atu hodinu Suvisiacich prac ocenenych
Nhod. Po&et normohodin (pracnost v Nhod) si objednavatel a zhotovitel uréuju na zakiade
tejto Dohody a vysledkov z KP, a zodpovedaiju skutotne odpracovanym normohodinam. Je
urtena v sulade s odsekom 8.2. &asti B tejto Dohody.

Deii je kalendarny defi, pokiafl v tejto Dohode nie je vyslovne uvedené nieco ine.

Disponibilita HKV je dodrzanie podmienok kvality prevadzkyschopnosti HKV podfa ¢lanku
10., najma dodrzanie podmienky zachovania koeficientu disponibility podra bodu 10.1.
Dohody.

HKV je dieselmotorovy rudefi schvaleného typu 721 prevadzkovany na Zeleznitnej drahe
v zmysle Zakona o drahach.

Dohoda je tato Ramcova dohoda €. 4600008284/RKsZ/2025 na vykonavanie oprav HKV radu
721 aich hlavnych agregatov vratane jej priloh, a to v8etko v zneni akychkolvek neskorsich
zmien a doplneni tejto Dohody, pokial budu tieto zmeny a doplnenia vykonané spdsobom
predpokladanym a dovolenym touto Dohodou.

Doprava je Umyselny pohyb dopravnych prostriedkov po dopravnych cestach alebo Cinnost
dopravnych zariadeni, ktorymi sa uskuto¢iiuje preprava.

ECM je Entity in charge of Maintenance - subjekt zodpovedny za udrzbu v zmysle Smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 z 11. maja 2016 o bezpetnosti Zeleznic a
Vykonavaného nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16 méaja 2019, ktorym sa stanovuj
podrobné ustanovenia o systéme certifikécie subjektov zodpovednych za udrzbu vozidiel
podia smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zrusuje nariadenie
Komisie (EU) &. 445/2011.

Faktira je doklad, ktory musi spifat v pripade slovenského platitefa DPH naleZitosti
stanovené platnym zakonom o DPH a Smernicou Rady EU 2006/112/ES a v pripade platitefa
DPH z ingj &lenskej krajiny EU néleZitosti stanovené Smernicou Rady EU 2006/112/ES.

HA je hlavny agregat HKV, ktorého presna Specifikécia je uvedena v Prilohe €. 2.

Infozakon je zakon & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam aozmene

a doplineni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorich predpisov.

Komisionalna prehliadka alebo KP je technicka prehliadka a kvalifikované postdenie
technického stavu HKV uréeného na vykonanie Diela za (casti zastupcov objednavatefa
a zhotovitefa s ciefom stanovenia rozsahu Diela a ceny Diela pre ucel vykonania Planovanej
periodickej opravy ako zaevidovanie skuto&ne potrebného vykonania rozsahu prac a materialu
a v pripade Neplanovej opravy a Opravy HA za tucelom stanovenia predpokladaného rozsahu
prac a materialu. Z KP vznika Zapis z KP.

Kriticky komponent je komponent HKV, ktory bol vyrobcom alebo subjektom zodpovedanym
za udrzbu (certifikovanym v systéme ECM) v sulade s oddielom Il. prilohy 1l Vykonavacieho
nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16 maja 2019, ktorym sa stanovuju podrobné
ustanovenia o systéme certifikacie subjektov zodpovednych za udrzbu vozidiel podfa
smernice Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zrusuje nariadenie
Komisie (EU) &. 445/2011, identifikovany ako kriticky z hfadiska bezpe&nosti.

Pokial nie je v tejto Dohode alebo v jej prilohach uvedené inak, kritickym komponentom je
dvojkolesie, pric¢om jeho subkomponentami su koleso a naprava.
Nehoda alebo nehodova udalost’ je naraz, stret alebo vykofajenie HKV, pricom naraz je

zrazka HKV s nepohyblivou prekazkou (napr. stena, stojaci automobil, ZKV, skala a pod.),
stret je zrazka HKV s pohyblivym objektom (napr. HKV, automobil, tlovek, zviera a pod.).



1.1.14

1.1.1

Vykolajenie je kazdy pripad, kedy aspor jedno koleso HKV opusti, ked aj doCasne temeno
hlavy kofajnice tak, Ze uz nie je hlavou kolajnice vedené.

Neplanovana oprava je oprava HKV podla tejto Dohody, ktora nie je Planovanou periodickou
opravou.

4.1 Pre potreby uréenia miesta vykonania Neplanovanej opravy ju delime na zaklade
pracnosti opravy na:
a) Neplanované opravy mensieho rozsahu t.j. do 50 Nhod pracnosti (vratane tejto Nhod),
b) Neplanované opravy va¢sieho rozsahu, t.j. nad 50 Nhod pracnosti.
C) Neplanované opravy poruch narognych na technické vybavenie opravcu.

1.1.14.2 Z pohfadu pri¢iny vzniku poruchy ich delime na:

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23
1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

a) Na neplanované opravy HKV vyvolanych prevadzkovym opotrebenim.
b) Neplanované opravy HKV vyvolanych vonkaj$imi vplyvmi (nehodoveé udalosti,
vandalizmus,...) (dalej aj ako “Oprava nehodovych udalosti®).

Objednavka vystavena v sulade s touto Dohodou je dokument oznaceny ako ,Objednavka’,
podpisana opravnenymi zastupcami objednavatefa a ktorého akceptéciou zhotovitefom
vznika zavazok zhotovitefa vykonat Dielo podfa ¢asti A bodu 1.2.1 pism. (A) a (C).

Obgiansky zakonnik je zakon &. 40/1964 Zb. Obc&iansky zakonnik v zneni neskorsich zmien
a doplneni.

Obchodny zakonnik je zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich zmien
a doplneni.

Opakovana vada je rovnaka vada, ktora sa opatovne vyskytne tri a viackrat. O rovnakej vade
mozno hovorit za situacie, 2e vada ma rovnaké prejavy vo vlastnostiach veci a nie je
podstatné, akym spdsobom bola odstrafiovana.

Oprava HA je oprava jednotlivych hlavnych agregatov HKV uvedenych v Prilohe &. 2. Ide
o vykonanie najma prac uréenych a zadefinovanych objednavatefom a odstihlasenych v
Zapise KP zloZenych zo a) Zakladného rozsahu prac, b) Suvisiacich prac a c) Suvisiacich prac
ocenenych Nhod, a zarovefi d) o vykonanie funkénych skusok HA.

Planovana periodicka oprava je oprava HKV, ktorou sa rozumie rad odbornych prehliadok,
kontrol a oprav, vyhfadavanie portch a odstrafiovanie vad HKV, jej minimainy rozsah je
uvedeny v Prilohe €. 2 ako Zakladny rozsah prac.

Poziadavka je akakolvek poZiadavka objednavatela voci zhotovitefovi v zmysle tejto Dohody
najma za U&elom dohodnutia terminu pristavenia HKV na vykonanie Diela, terminu, technickej
realizacie vykonania Diela a vymeny informécii.

Predmet zmluvy je stihrn vietkych &innosti, veci a dokumentov, ktoré ma zhotovitel vykonat
a dodat objednavatelovi na zaklade Dohody.

Priloha je priloha k tejto Dohode, ak nie je uveden¢ inak.

Q-plan je zavazny plan konkrétnych terminov pristavenia a pottov HKV do Planovanej
periodickej opravy v nasledujicom kalendarnom S&tvrtroku. Q-plan bude odsthlaseny
a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami najneskér 10 (desat) kalendarnych dni pred
zatiatkom prislusného kalendarneho Stvrroku.

Ramcova objednavka je objednavka na viaceré Neplanované opravy v urenom objeme
v &ase jej platnosti a u¢innosti. Na jednu Ramcovu objednavku je mozné vystavit viac faktur,
prigom celkova suma faktur nesmie prekroit objem Ramcovej objednavky. Pre vyliCenie
pochybnosti, RaGmcovou objednavkou sa vykonava ¢iastkové plnenie predmetu Dohody a to
Neplanovanych oprav.

Roé&ny plan je zavazny plan na vykonanie Planovanych periodickych oprav ¢o do ich pottu
s predpokladanym rozloZzenim na jednotlivé kalendarne $tvrtroky. Rogny plan sa vyhotovi pre
kazdy kalendarny rok trvania Dohody. Poget HKV sa ur¢i na zaklade potrieb objednavatela.
Rogny plan bude odsuhlaseny a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami najneskér 10
(desat) kalendarnych dni pred zagiatkom prislusného kalendarneho roku. Rocny plan od diia
nadobudnutia Gginnosti Dohody do skonéenia prvého kalendarneho roku si Zmluvné strany
dohodnu do 10 (desat) kalendarnych dni po nadobudnuti G¢innosti Dohody.

Servisny list je zaznam v predpisanej Struktdre, v ktorom opravneny zastupca Zhotovitela
potvrdi rozsah a riadne vykonanie Diela. V pripade oprav poskodeni HKV vzniknutych
Nehodou uvedie zistenu priginu vady, sposob odstranenia vady, rozsah prac, mnozZstvo
skutoéne odpracovanych Nhod, zoznam a cenu skutoéne pouzitého materialu (nahradnych
dielov), zoznam nahradenych dielov (novododané diely), mnozZstvo vyziskaného kovového



odpadu a celkovll cenu za vykonanie opravy. Servisny list je podkladom k fakturacii za
vykonané Dielo. Servisny list mdze byt nahradeny zapisom do Knihy oprav.

1.1.28 Subdodavater je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitefom odplatnu
zmluvu na pinenie uréitej ¢asti predmetu Dohody v stlade s vymedzenim tohto pojmu pri
verejnom obstaravani v SR podfa Zakona o verejnom obstaravani, aplikacnej praxe
a metodickych usmerneni Uradu pre verejné obstaravanie v stlade s ¢1. 19 Dohody.

1.1.29 Sutaz je sutazny postup podfa poziadavky Objednavatela na realizaciu Opravy nehodovej
udalosti (aj kazdého jednotlivého pripadu) najmé ale nielen podfa Zakona o verejnom
obstaravani.

1.1.30 Sivisiace prace su prace na Diele, ktoré nie su uvedené v Zakladnom rozsahu prac (vratane
ich nasobkov, alebo podielov) uvedenych v Prilohe €. 2 tejto Dohody, pri¢om cena tychto
préac vratane materialu potrebného na ich vykonanie je uvedend v Prilohe €. 2 tejto Dohody.

1.1.31 Savisiace prace ocenené Nhod su prace na Diele, ktoré nie su uvedené v Zakladnom
rozsahu prac (vratane ich nasobkov, alebo podielov), ani ako Suvisiace prace (vratane ich
nasobkov, alebo podielov), uvedené v Prilohe €. 2 tejto Dohody, pricom cena tychto prac je
ocenena jednotkovou cenou - normohodinou (Nhod), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 tejto
Dohody.

1.1.32 Suvisiaci material oceneny Nhod je materidl, ktory je potrebny na vykonanie Suavisiacich
prac ocenenych Nhod, na dodani ktorého sa zmluvné strany dohodli na KP a je uvedeny
a oceneny v Zapise z KP.

1.1.33 Technicky nalez je pisomny dokument opisujici konkrétne technické posudenie daného
komponentu s technickou dokumentaciou. Technicky nalez opisuje skutotny stav daného
komponentu pomocou meratefnych alebo pocitatelnych zisteni, ktory porovnava s medznymi
hodnotami zisteni. Vo vynimo&nych pripadoch sa priptstaju aj pozorovatefne zistenia (napr.
LAK). Ako priklad moZno uviest, Ze sa to tyka mechanického rozmeru, elektrickych
parametrov, trhlin a inych nalezov. Technicky nalez obsahuje nakres/snimku detailov
poskodenia.

1.1.34 Trate ZSR su Zelezniéna dopravna cesta vzmysle § 24 Zakona &. 258/1993 Z. z.
o Zelezniciach Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov, ato na Uzemi celej
Slovenskej republiky, ktora je v sprave subjektu Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ICO: 31 364 501, zapisanom v obchodnom registri
Okresného stidu v Bratislave | v odd.: Po, vl. &.: 312/B a ktora je uréena na pohyb kolajovych
vozidiel, vratane pevnych zariadeni potrebnych na zabezpeenie pohybu kolajovych vozidiel
pri dosiahnuti bezpeénosti a plynulosti pohybu po drahe.

1.1.35 Udrzbarske &innosti ovplyviiujiice bezpe€&nost' si udrzbarske ¢innosti vykonavané na
HKV alebo jeho komponentoch, ktoré boli vyrobcom alebo subjektom zodpovedanym za
udrzbu (certifikovanym v systeme ECM) v sUlade s oddielom II. prilohy Il Vykonavaného
nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16 maja 2019, ktorym sa stanovuju podrobné
ustanovenia o systéme certifikacie subjektov zodpovednych za udrzbu vozidiel podfa
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zruSuje nariadenie
Komisie (EU) &. 445/2011, identifikované ako kritické z hladiska bezpecnosti. Pokiafl nie je
v tejto Dohode alebo v jej prilohach uvedené inak, za udrzbarske ¢innosti ovplyviujlce
bezpeénost sa povazuju tieto ¢innosti:

a) technologie spajania (zvarania);

b) nedestruktivne testovanie - skiSobna jazda;

¢) udrzba brzdnej sustavy, dvojkolesia a tahadlového ustrojenstva;
d) c&innosti udrzby systémov riadenia-zabezpec&enia a navestenia,

e) cinnosti tdrzby v systémoch na ovladanie dveri;

f) udrzba nudzovej brzdy a premostenia nidzovej brzdy;

g) udrzba ru¢nej brzdy;

h) udrzba zariadeni rozhlasového a reprodukéneho systemu;

i)  udrzba zariadeni vizualneho zobrazovacieho informacného systemu;
J) udrzba zariadeni systému nudzovej komunikacie s obsluhou viaku;
k) udrzba zariadeni protipoziarneho systemu.

1.1.36 Vy$sia moc su okolnosti vyluéujuce zodpovednost. Na ucely tejto Dohody sa za Vy$$iu moc
povazuji udalosti sposobené vis major, kedy budi zmluvné strany oslobodené od
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zodpovednosti za ¢iastoéné alebo celkové neplnenie zmiuvnych povinnosti. Ak je dévodom
omeskania alebo nemozZnosti spinit prevzaty zavazok jednej zmluvnej strany pésobenie
Vy§$ej moci a tato zmluvna strana preukéze, Ze poruSenie/neplnenie jej zmluvnych povinnosti
bolo spdsobené v pri¢innej stvislosti s okolnostami vyludujacimi zodpovednost’ (t.j. vy$Sou
mocou), druhej zmluvnej strane nevznika pravo na nadhradu Skody alebo zaplatenia zmluvnych
pokut, ak je to pri zmluvnej pokute tak uvedené. Podrobnosti o uplatiiovani Vy$sej moci su
uvedené nizsie v bode 12.8. ¢asti B Dohody.

Zakladny rozsah prac je rozsah prac na Diele, vratane vSetkého materialu potrebného naich
vykonanie, stanoveny a oceneny v Prilohe €. 2 tejto Dohody ako Zakladny rozsah prac.

Zakon o cenach je zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplneni.

Zakon o DPH je zakon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien
a doplneni.

Zakon o drahach je zakon & 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich zmien a doplneni.

Zakon o odpadoch je zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o registri partnerov verejného sektora je zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich zmien
a doplneni.

Zakon o verejnom obstaravani je zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Zavazny pokyn na vykonanie opravy je zavazny pokyn na vykonanie Neplanovanej opravy.
ZSSK je Zelezniéna spolo&nost Slovensko, a.s., ICO: 35 914 939.

ZSSK Cargo je Zelezniéna spolognost Cargo Slovakia, a.s., ICO: 35 914 921.

ZSR je Zeleznice Slovenskej republiky, ICO: 31 364 501.

Pokial po uzavreti tejto Dohody bude niektora zo zmluvnych strén vykonavat akykolvek pravny
ukon s touto Dohodou suvisiaci, pripadne vykonavat prava alebo plnit povinnosti podla tejto
Dohody, pric¢om déjde k zmene pravnych predpisov, pravidiel a noriem definovanych v bode
1.1. Dohody, postupuje sa podla predpisov ucinnych v éase vykonania takehoto pravneho
ukonu, resp. vykonania prava alebo plnenia povinnosti.

Pokial je v ¢lanku 1. tejto Dohody alebo v jej dalSom texte dohodnuté, Ze okrem definici
uvedenych vyssie, zmluvné strany definuja pojmy pouZitim definiénej skratky, bude v takomto
pripade prislusnému pojmu patrit vyznam vyplyvajuci z textu, na ktory prislusna definicna
skratka nadvazuje a na ktory sa bez akychkolvek pochybnosti vztahuje. Aj v tomto pripade plati,
pokial zmluvnymi stranami nebude v texte tejto Zmluvy vyslovne dohodnuté nieco ine, Ze
vyznamy takto zadefinovanych pojmov budu platit rovnako pre vetky gramatické tvary tychto
pojmov, a to bez ohladu na skuto¢nost, ¢i sa tieto pojmy pouZiju so zaciatocnym pismenom
velkym alebo malym.

Pokial je v &asti A tejto Dohody uvedena definicia, plati (tato definicia) i pre tato ¢ast B Dohody.
Pokial sa v tejto Dohode odkazuje na bod, ma sa na mysli bod Dohody, ak nie je uvedené inak.
Pokial sa odkazuje na prilohu ma sa na mysli priloha k Dohode, ak nie je uvedené inak.

Lehoty dohodnuté v tejto Dohode plynu aj pogas $tatnych sviatkov, sobét a dni pracovného
volna a pracovného pokoja, pokial nie je urené, zZe ide o lehotu potitanu podfa pracovnych
dni.

Pocitanie casu

Lehoty uréené v tejto Dohode podfa dni, mesiacov a rokov sa pocitaju podfa ustanovenia §
122 ods. 2 a 3 Obgianskeho zakonnika tak, Ze koniec lehoty uréenej podia mesiacov pripada
na def, ktory sa &islom zhoduje s diiom, na ktory pripada udalost, od ktorej sa lehota zacina.
Ak nie je takyto den v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledny defi. Ak
posledny defi lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok a akakolvek povinnost podfa
strany sa dohodli, Ze takéto plnenie povinnosti alebo vykon prava si povazované za vykonané
v€as, v dohodnutej lehote.



2 CENA ZA VYKONANIE DIELA
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Cena Diela je ur¢ena nasledovnym vypocétom v sulade s Prilohou €. 2 k Dohode:

Pri Planovanej periodickej oprave predstavuje sumu uréenu stétom cien vykonanych prac
Zakladného rozsahu, Suvisiacich prac a Suvisiacich prac ocenenych Nhod do vysky sumy
vystavenej Objednavky. V pripade, ak sucet cien v Zapise z KP bude prevysSovat sumu pévodne
vystavenej Objednavky, objednavatel sa zavazuje vystavit nov( verziu Objednavky na skutognu
vy$ku ceny este pred Schvalenim Zapisu z KP. V opa¢nom pripade nie je potrebné vystavit
novu Objednavku.

Cena za Suvisiace prace ocenené Nhod spolu s materidlom potrebnym na ich vykonanie pri
Pianovanej periodickej oprave, ktord bude uréena v Zapise z KP (tj. po pripadnom znizeni
rozsahu vykonavanych prac na zaklade rozhodnutia objednéavatefa), nesmie prekrocit 20% zo
suétu celkovej ceny za Zakladny rozsah (praca a material) uréeny v Prilohe €. 2 tejto Dohody
a suétu celkovej ceny za Suvisiace prace (praca a material) ureny v Prilohe €. 2 tejto Dohody.

Pri Neplanovanej oprave je cena stanovena dohodou zmluvnych stran v Zapise z KP

a predstavuje sumu uréenu rovnakym spésobom ako pri Planovanych periodickych opravach,
ku ktorej sa pripo&ita suma za vykonanie prac pripadne aj materialu potrebného na odstranenie
Nehodovej udalosti HKV z dévodu pripadného staZzeného vykonu prace do vysky sumy
vystavenej Ramcovej objednavky. Pre vylugenie pochybnosti ¢innosti zo Zakladneho rozsahu
alebo ich éasti budu realizované iba v pripade pozZiadavky Objednavatefa.

Na uréenie ceny prac a materialu, podra tohto bodu, sa prednostne pouZiju ¢innosti uvedené
v Prilohe &. 2.

Pri Oprave HA je cena stanovena dohodou zmluvnych stran v Zapise z KP a je dana sictom
cien vykonanych prac a materialu Zakladného rozsahu, Suvisiacich prac a Suvisiacich prac
ocenenych Nhod. do vysky sumy vystavenej Objednavky. V pripade, ak sucet cien v Zapise
z KP bude prevysovat sumu pdvodne vystavenej Objednavky, objednavatel sa zavazuje
vystavit novu verziu Objednavky na skutognu vysku ceny este pred Schvalenim Zapisu z KP.
V opaénom pripade nie je potrebné vystavit novi Objednavku.

Inflacia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflatnej dolozke (dalej len ,inflaéna dolozka").
Zmluvné strany sa dohodli, 2e Zhotovitel je opravneny kazdorotne poziadat o zvySenie
dohodnutych jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &. 2 Dohody (dalej len ,jednotkové ceny")
maximalne o vysku roénej miery inflacie oficidlne vyhlasenej Statistickym dradom v Slovenskej
republike meranej indexom spotrebitelskych cien za uplynuly kalendarny rok.

Tito ziadost o zvy$enie jednotkovych cien je Zhotovitel opravneny predlozit Objednavatefovi
az po riadnom zverejneni roénej miery inflacie Statistickym uradom v Slovenskej republike,
najneskér véak do31.03. kalendarneho roka a Objednavatel je tuto Ziadost o zvysenie
jednotkovych cien Zhotovitefa po overeni jej spravnosti povinny akceptovat. Pri Ziadosti
o zvy$enie jednotkovych cien Dohody bude Zhotovitel vychadzat z jednotkovych cien platnych
v predchadzajucom kalendarnom roku.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze na platnost novych jednotkovych cien sa vyZaduje
uzatvorenie dodatku k Dohode, prilohou ktorého bude nové znenie Prilohy €. 2 Dohody
zohladfiujuce tuto zmenu, pricom navrhované nové jednotkové ceny budl zaokrihlené na dve
desatinné miesta smerom nadol.

Pre vylugenie pochybnosti, nadobudnutie uginnosti predmetného dodatku k Dohode podla
predchadzajiceho bodu tohto &lanku Dohody po 01.07. daného kalendarneho roka, nema vplyv
na skuto¢nost, ze zmena cien podfa predchadzajliceho bodu tohto ¢lédnku Dohody je u€inna
od 01.07. daného kalendarneho roka.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak najneskor do 15.05. prislusného kalendarneho roka nedéjde
k uzatvoreniu dodatku k Dohode zdévodu nesuladu poziadavky Zhotovitela o zvySenie
jednotkovych cien a maximalnej vysky rocnej miery inflacie oficialne vyhlasene; Statistickym
tradom v Slovenskej republike meranej indexom spotrebitelskych cien, zavazuju sa zmluvne
strany rokovat o zvy$eni jednotkovych cien. Vpripade, ak zmluvné strany nedospeju
kvzajomnej dohode nanovych jednotkovych cenach najneskér do 15.06. prislusného
kalendarneho roka plati, Ze sa zmluvné strany na novych jednotkovych cenach nedohodli
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a Zhotovitel ma pravo v takomto pripade podat vypoved z Dohody z dévodu neakceptovania
pozadovaného zvysenia jednotkovych cien. Vypoved podfa tohto ustanovenia Dohody méze
Zhotovitel podat’ do 30.06. prislusného kalendarneho roka, v ktorom Zhotovitel podal dotknutu
Ziadost o zvy$enie jednotkovych cien. Vypovedna lehota je 6 (Sest) mesiacov a zacina plynut
prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved
podfa tohto bodu Dohody dorugena Objednavatelovi. Do skonéenia vypovednej doby, ako i
v pripade, ak Zhotovitel nevyuzije pravo vypovede, platia nadalej jednotkové ceny platné podla
aktualneho znenia Dohody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade uzatvorenia dodatku k tejto Dohode na zaklade tohto
bodu Dohody, budd dohodnuté nové jednotkové ceny platit' vyluéne pre tie HKV, na ktorych
nezacala byt vykonavana KP a/ alebo nemala byt zaatéd vykonavand KP podfa lehot
stanovenych touto Dohodou ku diiu 01.07. daného kalendarneho roka. Pre vyliCenie
pochybnosti zaéiatok vykonavania KP podla predchadzajicej vety znamena uz moment
prevzatia HKV do opravy alebo moment, kedy HKV malo byt prevzaté do opravy bez ohfadu na
to, (i) &i je zhotovitel v omeskani s prevzatim HKV do opravy (ii) &i bol podpisany preberaci
protokol o prevzati HKV do opravy, (iii) ¢i a aké prace boli na HKV zacaté a (iv) bez ohladu na
to, ¢i bol schvaleny Zapis z KP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o prvé zvySenie jednotkovych cien podfa tohto bodu Dohody
méze Zhotovitel poZiadat najskor az v kalendarnom roku N+2, pricom N je kalendarny rok,
v ktorom Zhotovitef predlozil svoju koneénl ponuku v Sutazi.

Dohodou zmluvnych stran o zvy$eni jednotkovych cien podfa tohto bodu Dohody sa zvysuje 3
Finané&ny limit Dohody nasledovne: Novy Finan&ny limit Dohody bude ureny ako sucin sumy
dotknutého limitu zniZeny o sumu vyfakturovanu k 31.12 predchadzajiceho roka a vy$ku
roéného infla¢ného indexu podla bodu 1.1.1. tejto Dohody.

3 VSEOBECNE PODMIENKY ODOVZDANIA A PREVZATIA HKV, HA A DOKUMENTACIE
DIELA

3.1 VSeobecné podmienky odovzdania a prevzatia HKV, HA

3.11

3.1.2

3.1.3

314
3.1.41

3.14.2

315

HKV a HA uréené na vykonanie Diela bude odovzdané zhotovitefovi na vykonanie Diela
a prevzaté od zhotovitefa v mieste odovzdania a prevzatia dohodnutom v &asti A tejto Dohody.

Objednavatel pristavi Zhotovitefovi HKV do Planovanej periodickej opravy v stlade s Q -
planom. Objednavatel oznami Zhotovitefovi ¢as pristavenia HKV do Planovanej periodickej
opravy 2 (dva) pracovné dni vopred.

Zhotovitel pisomne upovedomi objednavatela o presnom termine prevzatia HKV (datum a Cas)
najneskor 2 (dva) pracovné dni pred navrhovanym terminom prevzatia HKV z opravy podfa tejto
Dohody. Pokial tato lehota nebude zhotovitefom dodrZana, objednavatel m& pravo odmietnut
prevziat HKV po oprave podra tejto Dohody aZ do ¢asu, kedy bude lehota na upovedomenie zo
strany zhotovitela dodrZana.

HKV uréené na vykonanie Diela sa odovzdava :
objednavatefom zhotovitefovi na zéklade vystavenia:
a) samostatnej Objednavky pri Planovanych periodickych opravach a/alebo

b) na zaklade Ramcovej objednavky a na tiu nadvézujuceho doru¢eného Zavazného pokynu
na vykonanie opravy pri Neplanovanych opravach mensieho avacsieho rozsahu,
Neplanovanych opravach portich naroénych na technické vybavenie opravcu,

ktoré (predmetné dokumenty) ktora bud( podpisané zastupcami objednavatela a zapisnicou
o odovzdani HKV do Gdrzby alebo opravy (Priloha €. 4),

po vykonani opravy podfa tejto Dohody sa odovzdava HKV zhotovitelom objednavatelovi
povykonani skusok na HKV skladnym vysledkom azarovel so vSetkymi
dokumentmi, protokolmi (Priloha €. 3, Priloha €. 7 Priloha €. 11) a stpisom vykonanych prac
resp. Zapisom z KP, podpisom Zapisnice o prevzati HKV z udrzby (Priloha €. 5), inak je
objednavatel opravneny prevzatie HKV odmietnut.

Doba dopravy z miesta prevzatia do miesta vykonania Diela a z miesta vykonania Diela
do miesta prevzatia sa zapo¢itava do doby vykonania Diela. V pripade, ak nastanu okolnosti,
ktoré spdsobia problémy s dopravou HKV/HA, na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitefa je
moZné uvedené zohladnit v lehote opravy.
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K prechodu nebezpecenstva i nahodnej $kody na veci déjde z jednej zmluvnej strany na druhd
zmluvnu stranu momentom odovzdania HKV podfa bodu 3.1.4.

HA uréeny na vykonanie Diela sa odovzdava :

objednavatelom zhotovitefovi na vykonanie Diela na zaklade vystavenia samostatnej
objednavky, ktora bude podpisand opravnenymi zastupcami objednavatela a Protokolu o
odovzdani HA do opravy (Priloha ¢. 13),

po vykonani opravy podla tejto Dohody sa odovzdava HA zhotovitefom objednavatefovi
po vykonani potrebnych skusok na HA s kladnym vysledkom a zarovenn so vSetkymi
dokumentmi, protokolmi a Zapisom z KP, podpisom Protokolu o prevzati HA z opravy (Priloha
€. 13), inak je objednavatel opravneny prevzatie HA odmietnut..

Doba dopravy z miesta prevzatia do miesta vykonania Diela a z miesta vykonania Diela
do miesta prevzatia sa zapoc&itava do doby vykonania Diela. V pripade, ak nastan( okolnosti,
ktoré sposobia problémy s dopravou HA, na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela je mozné
uvedené zohfadnit v dobe opravy.

K prechodu nebezpeéenstva i nahodnej $kody na veci déjde z jednej zmluvnej strany na druhd
zmluvnua stranu momentom odovzdania HA podfa bodu 3.1.7.

Postup pri Komisionalnej prehliadke a dokumentovanie prac

Na zaklade zisteni po rozobrati, kontrole, premerani jednotlivych celkov, zhotovitel navrhne
vykonat jednotlivé opravy a pripravi prvotny zéznam KP.

Zhotovitel nasledne zvola a vykona KP. KP bude vykonana za ugasti opravnenych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran. Lehota medzi poskytnutim podkladov ku KP a konanim KP nesmie
byt krat§ia ako 2 (dva) pracovné dni pred konanim KP, ak sa zmluvné strany z dévodu
urychlenia opravy pisomne nedohodnu inak.

Pozvanku na kazdu KP spolu s navrhom Zapisu z KP je potrebné predloZit najma i s technickymi
nalezmi, meraniami elektrickych togivych strojov tak, aby boli relevantne dokladované
parametre posudzovanych &asti a &asovo bolo mozné si ich aj objednavatelom nastudovat.

Pokial si uréenie potreby opravy HKV/HA alebo jehofich ¢asti vyZaduje stanovisko alebo
odborny posudok tretej osoby, je zhotovitel povinny takéto stanovisko alebo odborny posudok
zabezpetit pred konanim KP a pisomne ho doloZit k Zapisu z KP.

KP je mozné vykonavat i postupne viac dni, kde sa prerokuju zistené skutoénosti po¢as opravy.
Z kazdého stretnutia je potrebné doplnit Zapis z KP o tieto skutocnosti vo forme zaznamu
definovanom v Prilohe &. 6 Dohody. Tieto zadznamy sa budu Cislovat' a chronologicky datovat.

KP Planovanej periodickej opravy sa musi ukongit najneskor 10 (desat) dni pred planovanym
terminom ukon&enia prac Planovanej periodickej opravy.

KP Neplanovanej opravy alebo Opravy HA sa musi zaéat bezodkladne, najneskér do 15 dni od
odovzdania do Neplanovanej opravy alebo Opravy HA, aby sa stanovil rozsah a cena Diela.

Forma zapisu z Komisionalne] prehliadky: Nalezitostami KP podfa tejto Dohody su najma
tieto podklady (prilohy), ktoré zhotovitel doruéi spolu s pozvankou na KP najneskér 2 (dva)
pracovné dni pred navrhovanym terminom KP:

navrh Zapisu z KP podra Prilohy €. 6 tejto Dohody v elektronickej podobe vo formate XLS,

tabulka Suavisiace prace tejto Dohody - rozpis prac, cena prace a cena materialu v elektronickej
podobe vo formate XLS,

tabulka Sivisiace prace ocenené Nhod tejto Dohody - rozpis prac, cena prace acena
materialu v elektronickej podobe vo formate XLS,

technické nalezy a merové listy v elektronickej podobe vo formate PDF,

zoznam vymontovanych nahradnych dielov na posudenie v elektronickej podobe vo formate
PDF,
¢innosti Zapisu z KP budu uvedené v poradi operacii danych Prilohou €. 2.

Potvrdenie a schvalenie Zapisu z KP:

Potvrdenie Zapisu _z KP predstavuje potvrdenie technického stavu HKV/HA a spdsobu
vykonania Diela odbornymi zamestnancami zmluvnych stran.

Schvalenie zapisu z KP predstavuje potvrdenie odbornej stranky spdsobu vykonania Diela ako
aj finanénej stranky. V pripade, ak sucet cien v Zapise z KP bude prevy$ovat sumu pévodne
vystavenej Objednavky, objednavatel sa zavazuje vystavit novi Objednavku na skutocnu vysku
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ceny este pred Schvalenim Zapisu z KP. V opa¢nom pripade nie je potrebné vystavit novu
Objednavku.

Zhotovitelom schvaleny Zapis z KP potvrdzuju v posledny defi konania KP tejto Dohody
opravneni zastupcovia objednavatefa, ktori sa zucastnili KP.

V pripade potvrdenia KP zastupcom objednavatela nasledne Objednavatel v lehote 3 (troch)
pracovnych dni KP schvali alebo neschvali.

V defl konania KP (verzie KP) Zhotovitel odovzda min. 2ks Zhotovitefom schvalenej KP pre
potreby schvalenia KP zo strany Objednavatela.

Zastupcovia objednavatela st opravneni v Zapise z KP vykonat' Upravy vo vztahu k rozsahu
vykonanych prac Zakladného rozsahu prac a Savisiacich prac (vzdy v nasobkoch alebo
podieloch prac a materialu), rozsahu po&tu Nhod potrebnych pre Suvisiace prace ocenené
Nhod a/alebo cenu Suavisiaceho materialu oceneného Nhod, pricom zhotovitel sa zavézuje bez
ohladu na pripadné upravy v Zapise z KP zo strany objednavatefa takto upraveny Zapis z KP
potvrdit. Zhotovitel mdze svoje odévodnené namietky uviest do Zapisu z KP, ale bez ohladu na
to je zhotovitel povinny dalej pokradovat' v &innostiach veducich k riadnemu ukonceniu Diela
a sprevadzkovaniu HKV v uvedenom upravenom rozsahu a lehote, a opravné HKV po vykonani
Diela riadne a v&as odovzdat objednavateflovi.

V takom pripade sa po&et Nhod uréi dodatoéne dohodu zmluvnych stran alebo kontrolou
objednavatefa v mieste vykonavania Diela acena Suvisiaceho materialu preukazanim
skutocnej trhovej ceny zo strany zhotovitela.

3.2.10Neschvalenie Zapisu z KP:

3.2.10.1 Ak povereny zastupca objednavatefa neschvali Zapis z KP s uvedenim dbévodu, je

objednavatel opravneny poZiadat (emailom) zhotovitela o vykonanie opakovanej KP.
Zhotovitel sa zavazuje takdto opakovanl KP uskutoénit' do dvoch (2) pracovnych dni odo
dia doruéenia poziadavky objednavatela podfa prvej vety tohto bodu a o jej termine vopred
(najneskoér jeden pracovny defi pred terminom) upovedomit objednavatefa. Na opakovane;
KP zmluvné strany prerokuji mozné Upravy Zapisu z KP, pricom zmluvné strany budu
postupovat pri potvrdzovani/schvalovani Zapisu z opakovanej KP tak ako i pri Standardnej KP
s tym, Ze Zapis z KP pri opakovanej KP uz potvrdzuje asucasne i schvaluje len osoba
opravnena za objednavatela schvalit Zapis z KP, a to v defi konania opakovanej KP. Vyhrady
zhotovitela (pripustné vylu¢ne v zmysle tohto ¢lanku Dohody) rovnako maji odkladny
uéinok na vykonanie Diela a o dobu schvélenia Zapisu z KP sa predi2uje doba realizacie
diela. V pripade nepodpisania opakovaného Zapisu z KP osobami opravnenymi na schvalenie
Zapisu z KP obomi zmluvnymi stranami KP sa uskuto¢ni do 7 (siedmich) kalendarnych dni
rokovanie za (éasti 0séb opravnenych konat vo veciach zmluvnych oboch zmluvnych stran
a zaroveri sa pozastavi realizacia diela Zhotovitelom. O dobu pozastavenia realizacie diela
podla predchadzajicej vety sa automaticky posiva termin ukonéenia diela..

3.2.10.2 Ak k schvaleniu Zapisu z KP zo strany objednavatefa nedéjde ani do 15. kalendarnych dni

odo dia konania KP ateda zmiuvné strany v tejto lehote nedospeju k dohode v otazke
rozsahu a ceny opravy, objednavatel je opravneny po uplynuti tejto lehoty od Dohody odstupit
v &asti tykajucej sa dotknutého HKV/HA, s tG¢innostou ku dfiu doruCenia odstupenia druhej
zmluvnej strane. V pripadoch podla tohto bodu je zhotovitel povinny odovzdat HKV/HA, ak to
technicky stav HKV/HA umoziiuje objednavatefovi v pévodnom stave, v akom ho prevzal do
opravy a v mieste, odkial ho prevzal do opravy, a to v termine do 15 kalendarnych dni od
uéinnosti odstupenia od Dohody. Zhotovitel ma v takomto pripade narok na Ghradu skutone
uéelne vynaloZenych nakladov suvisiacich s konanim KP (najmé priprava HKV/HA na KP),
ktoré (tieto naklady) pisomne preukdZze objednévatelovi, aktoré budli odsuhlasené
poverenym zastupcom objednavatela. Pre vyli¢enie pochybnosti, pravo odstlpit’ od Dohody
v &asti tykajucej sa dotknutého HKV/HA podfa tohto bodu ostava zachovaneé az do doby
schvalenia Zapisu z KP objednavatefom.

4 OSOBITNE USTANOVENIA PRE PLANOVANE PERIODICKE OPRAVY

4.1

Zhotovitel sa zavazuje na pristavenom HKV vykonat Zakladny rozsah prac a stcasne za
uselom splnenia kritérii kvality a podmienok Disponibility vykonat' podfa potreby vSetky dalSie,
objednavatefom schvélené &innosti, ktoré povazuje za potrebné a/alebo uzitocné tak, aby HKV
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vyhovovalo podmienkam prevadzky a Disponibility HKV po dobu do dalSej Planovanej
periodickej opravy. Cinnosti st klasifikované ako Zakladny rozsah prac afalebo Suvisiace prace
alalebo Suvisiace prace ocenené Nhod. Zarovei zhotovitel po dokon&eni préc vykona revizie,
technické kontroly a funk&né skusky HKV, ktoré je v Planovanej periodickej oprave v zmysle
predpisov objednavatela, ktoré st uvedené v Prilohe €. 12 Dohody ato tak, aby bola
garantovana Disponibilita HKV podla &lanku 10 tejto Dohody a HKV si zachovalo prevadzkové
vlastnosti po dobu do dalsej Planovanej periodickej opravy. V pripade, Ze Objednavatel
neschvali innosti navrhované Zhotovitelom, resp. znizi rozsah diela, Zhotovitel nezodpoveda
za porusenie svojho zavéazku podla tohto bodu.

Odovzdanie HKV do Planovanej periodickej opravy sa vykonava na zaklade predchadzajlcej
vizualnej prehliadky za 0¢elom zistenia technického stavu. Tato obhliadka sa uskutocni
najmenej 30 (tridsat) dni pred planovanym pristavenim HKV do Planovanej periodickej opravy
v trvani 1 (jedného) dita. Na obhliadke sa uréi predpokladany rozsah Planovanej periodickej
opravy, najmé rozhodujucich celkov ako: spdsob vonkaj$ej povrchovej Upravy, generalna
oprava motora, vymena monoblokov, vymena brzdovych kotugov a pripadnych nefunkénych
agregatov HKV. Nasledne do 5 (pat) dni sa zmluvné strany dohodnt na predpokladanej cene
opravy. Objednavatel nasledne doda Zhotovitefovi Objednavku.

Pre vyluéenie pochybnosti objednavatel pristavi HKV do Planovanej periodickej opravy len po
vystaveni Objednavky.

Realizacia Komisionalnej prehliadky

KP upravuje osobitne vykonanie Diela s ciefom dosiahnut’ Disponibilitu HKV a popisuje jeho
rozsah, cenu &i iné podmienky vykonania Diela pri zachovani zavaznosti cien Suvisiacich prac,
cien Zakladného rozsahu prac a ceny Nhod, ako st dohodnuté v tejto Dohode.

Prvé rokovanie na vytvorenie podkladov KP zvola zhotovitel najneskér do 15. kalendarneho dia
od pristavenia HKV do Planovanej Periodickej opravy.

KP musi byt definitivne ukon&ena pre cely rozsah vykonavanych préac pri Planovanej periodickej
oprave a Zapis z KP schvaleny zhotovitefom a odovzdany objednavatelovi najneskor 10 (desat)
kalendarnych dni pred ukon¢enim Pléanovanej periodickej opravy.

5 OSOBITNE USTANOVENIA PRE NEPLANOVANE OPRAVY A OPRAVY HA

5.1
51.1

51.2

Neplanované opravy

Zhotovitel je na Poziadavku objednavatela vzdy povinny predloZit cenovu ponuku na vykonanie
Opravy Nehodovej udalosti v primeranom &ase nie dlh§om ako 10 (desat) kalendarnych dni a
tak, aby tato bola v stlade s cenou za Zakladny rozsah prac, Savisiace prace a Suvisiace prace
ocenené Nhod podfa tejto Dohody, ak sa jedna o rovnaké alebo obdobné ginnosti. Cena zahifa
tiez naklady zhotovitefa podfa bodu 8.2 Dohody.

Pri Neplanovanych opravach sa zhotovitel zavdzuje vykonat opravarenské prace urCene
Zavaznym pokynom na vykonanie opravy alebo schvéalenym Zapisom z KP (podfa toho, ¢o je
aplikovatelné) a zaroverfi vykonat funkéné skisky HKV po vykonanej oprave KP uruje potrebny
rozsah prac a urcenie zodpovedajliceho finanéného nakladu v zmysle Prilohy €. 2 tejto Dohody.

Objednavater je, pri Opravach nehodovych udalosti, opravneny sa rozhodnut' okrem postupu
podfa tejto Dohody tieZ realizovat opravu i na zaklade osobitnej zmluvy alebo objednavky mimo
tuto Dohodu. Preto sa objednavatel kedykolvek v ¢ase az do schvélenia KP méze rozhodnut’
vyhlasit na realizaciu Opravy nehodovej udalosti sutazny postup najma podla Zakona
o verejnom obstaravani. To, ¢i sa Objednavatel rozhodne realizovat opravu sutaznym
postupom podfa Zakona o verejnom obstardvani mimo tato Dohodu, bude zavisiet vyluCne od
rozhodnutia objednavatela. Pre vyli¢enie pochybnosti, pokial zhotovitef nebude realizovat
Opravy nehodovych udalosti podfa predchadzajucej asti tohto bodu, tak ma v takomto pripade
narok na skutoéne uéelne vynalozené naklady slvisiacimi s rozpracovanostou a ktoré (tieto
naklady) pisomne preukaZe objednavatefovi.
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Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny sa do takéhoto sutazného postupu zapojit
a predioZit cenovl ponuku v sulade s cenami Zakladného rozsahu, Stvisiacich prac aceny
Nhod. podra tejto Dohody upravenu o inflaciu podfa ustanoveni &l. 2, bodu 2.2 tejto Dohody.

Za ugelom splnenia podmienok finan&nej kontroly a spinenia internych opatreni objednavatefla,
objednavatel vystavi na realizaciu Neplanovanych oprav vzmysle Dohody Ramcovu
objednavku. Ta bude zniet na definovany finanény objem a &asové obdobie, na ktort sa budi
uctovat jednotlivé Neplanované opravy v hodnotach schvalenych jednotlivymi komisionalnymi
prehliadkami. Po vy&erpani finanéného objemu Ramcove] objednavky, alebo uplynuti Casoveho
obdobia sa vystavi dalSia Ramcova objednavka.

Opravy HA

Zhotovitel na zéklade podpisanej objednavky zastupcami objednavatela je povinny prevziat HA
do opravy na svoje naklady. Miestom vykonania opravy HA je uréené v ¢asti A Dohody.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat opravarenské prace, na ktorych sa zmluvné strany dohodli
a zaroven vykonat funk&né skusky HA po vykonanej oprave. Pri opravach bude predmet Diela
uréeny tiez schvalenym Zapisom z KP.

Pri opravach HA sa odovzdava HA zhotovitelovi do opravy v mieste odovzdania na zaklade
technického nalezu objednavatela a Protokol o odovzdani HA do opravy (Priloha ¢&. 13).
Spravnost Udajov obsiahnutych v predmetnom Protokole vZdy potvrdia svojimi podpismi
opravneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

Na stanovenie potrebného rozsahu prac a uréenie finanéného nakladu v zmysle Prilohy €. 2
tejto Dohody bude slazit' Zapis z KP.

Dopravu do opravy z miesta jeho odovzdania do miesta vykonania opravy, ako aj jeho naslednu
prepravu z miesta vykonania opravy do miesta prevzatia opravy zabezpeci zhotovitel na svoje
naklady.

Objednavatel je, pri Opravach HA, opravneny sa rozhodnut' okrem postupu podra tejto Dohody
tiez realizovat opravu i na zaklade osobitnej zmluvy alebo objednavky mimo tuto Dohodu. Preto
sa objednavatel kedykolvek v &ase az do schvalenia KP mdze rozhodnut vyhlasit' na realizaciu
Opravy HA sttazny postup najma podfa Zakona o verejnom obstaravani. To, &i sa Objednavatel
rozhodne realizovat opravu sltaznym postupom podla Zakona o verejnom obstaravani mimo
tuto Dohodu, bude zavisiet vylu¢ne od rozhodnutia objednavatefa.

6 PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel sa zavazuje:

6.1

6.2

6.3

6.4

riadne vykonat' Dielo, t.). riadne Dielo ukonéit' a odovzdat' objednavatelovi, najneskér v dobach
na vykonanie Diela uvedenych v &asti A tejto Dohody.

vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom Case podla potreby
objednavatefa, v mieste plnenia, v zmysle navodu na Gdrzbu a v rozsahu dohodnutom v tejto
Dohode a v schvalenom Zapise z KP kvalitne (bez akychkoivek vad) a v zhode najma
s prisludnymi vyhiagkami UIC, eurépskymi technickymi normami (EN), slovenskymi technickymi
normami (STN), technickou normou Zeleznic (TNZ), smernicami anormami pre opravy
kofajovych vozidiel v stilade so Zakonom o drahach, podfa vyhlasky MDPT SR €. 205/2010 Z.
z. o urdenych technickych zariadeniach a uréenych &innostiach a ¢innostiach na urenych
technickych zariadeniach, podfa vyhlasky MDPT SR €. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku
drah, v zmysle platnych predpisov objednavatefa pre opravy HKV a ich dal$ich suvisiacich
predpisov (vratane dohodnutych vynimiek, prevadzkovych Uprav apod.), podifa platnej
vykresovej dokumentacie HKV, v stlade s ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike na véetkych HKV pog&as celej doby platnosti a uginnosti tejto Dohody.

mat véetky povolenia a suhlasy pre vykonavanie predmetu Dohody, najma opravnenie na
vykonavanie &innosti na uréenych technickych zariadeniach podfa Zakona a podfa vyhlasky
MDPT SR &. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych Cinnostiach a
¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach.

preukazateine mat k dispozicii a/alebo vlastnit vietku vykresovi dokumentéciu, technologicke
postupy prac pri opravach, predpisy, normy, vyhlasky suvisiace s opravami HKV abez
zbytoéného odkladu od dorugenia Ziadosti objednavatela o preukazani viastnictva k nim tieto
preukazat’ objednavatelovi.
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6.9.2

6.9.3

6.9.4

vykonat' Dielo samostatne. Zhotovitel méze poverit' vykonanim Diela subdodavatefa v zmysle
&l. 20 tejto Dohody, avsak nesie zodpovednost akoby Dielo vykonaval sam. Zhotovitel sa
sU&asne zavazuje, Z2e vykonanim Diela podla tejto Dohody poveri len osoby, ktoré maju
pozadovanu kvalifikaciu, st odborne a zdravotne spdsobilé, na svoju Cinnost su zaskolené a su
pougené o zasadach bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych véeobecne
zavaznych pravnych predpisov, vratane predpisov vztahujucich sa na miesto plnenia.

v realnom &ase umoznit objednavatelovi pristup na miesto vykondvania Diela za Ucelom
kontroly vykonavania Diela, ato v ktorejkolvek faze jeho vykonavania, ako aj ku vsetkym
technickym informaciam, ktoré sa tykaju predmetu Dohody a Diela. V pripade, ak objednavatel
alebo zhotovitel v ramci vykonavanej kontroly preukazatelne zisti, Ze skutoZny Cas trvania
realizacie Suvisiacich prac ocenenych Nhod. je nizsi ako pocet normohodin pri tej-ktorej praci
uvedenej v schvalenom Zapise z KP alebo uvedeny v dodatku k Zapisu z KP vo veci dohody
zmluvnych stran k po¢tu Nhod, vyzve zmluvného partnera na upravenie zistenych skutocnosti.
V pripade, ak zhotovitel neodsthlasi uvedené zistené skuto¢nosti do 5 (piatich) kalendarnych
dni odo dha vyzvy zo strany objednavatela plati, Ze zhotovitel akceptuje navrh zo strany
objednavatela.

Ak sa tieto skuto&nosti potvrdia, spide zastupca objednavatela a zhotovitela o tomto zapis, na
zaklade ktorého zhotovitel upravi fakturaénu cenu.

Zmluvné strany sa zavézuju:
vzajomne spolupracovat a poskytnut' si st¢innost potrebnt na plnenie predmetu Dohody.

informovat' sa o vsetkych skutognostiach relevantnych pre riadne av€asné pinenie svojich
povinnosti a zavazkov vyplyvaijtcich im z Dohody, ako aj o skuto&nostiach, ktoreé by mohli zmarit
alebo podstatne stazit pinenie predmetu Dohody.

Objednavatel za ¢elom zrychlenia opravy pristavenych HKV dava zhotovitefovi sthlas s
pouzitim predpripravenych nahradnych dielov/celkov z inych HKV vo viastnictve objednavatefa,
ktoré boli odovzdané na vykonanie Diela, o ktorych bude informovat’ Objednavatefa. Tym nie
su dotknuté lehoty na vykonanie Diela a ani povinnosti v suvislosti s poistnymi udalostami.

Certifikacia ECM

Zhotovitel je povinny po cely ¢as vykonavania Oprav mat postavenie ECM vo vztahu k HKV
721, teda postavenie osoby zodpovednej za Gdrzbu.

Zhotovitel je povinny po cely ¢as vykonavania Oprav disponovat' certifikatom — OsvedCenim
zhody pre funkcie Udrzby pocas doby trvania zmluvného vztahu. Uvedené sa povaZuje za
spinené zverejnenim certifikatu zhotovitela v databaze ERADIS. V pripade ak dojde zo strany
certifikaného organu k odobratiu certifikatu Zhotovitelovi, je to dévod k ukon¢eniu zmluvneho
vztahu.

Vo vztahu k Objednavatefovi ma z tohto titulu Zhotovitel nasledovné povinnosti: Zhotovitel berie
na vedomie, ze Objednavatel ako subjekt zodpovedny za udrZbu je v zmysle Smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 z 11. maja 2016 o bezpecnosti Zeleznic a
Vykonavacieho nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16 maja 2019, ktorym sa stanovujl
podrobné ustanovenia o systéme certifikacie subjektov zodpovednych za Gdrzbu vozidiel podfa
smernice Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorym sa zrusuje nariadenie
Komisie (EU) &. 445/2011 drzitefom platného certifikatu ECM - F1 (dalej len ,Certifikdcia ECM").
V suvislosti so skutoénostami uvedenymi v bode 6.9.3 sa Zhotovitel zavazuje, pri vykonavani
adrzby/opravy kritickych komponentov a dalSich udrzbarskych cinnosti ovplyviiujucich
bezpeénost poskytnut' Objednavateflovi v8etku potrebnu suginnost' pri plneni jeho povinnosti
vyplyvajticich z Certifikacie ECM.

V tejto suvislosti sa zhotovitel zavazuje najma, nie v8ak vyluCne dodrZiavat vo vztahu k
vykonavanej udrzbe/oprave kritickych komponentov a &innosti ovplyviiujucich bezpecnost
povinnosti a zavazky vyplyvajlce z Vykonavacieho nariadenia 2019/779 a normy TNI CEN/TR
17696.

Zhotovitel je spdsobily v ramci funkcie poskytovania udrzby (ECM-F4) realizovat' Cinnosti
ovplyviujice bezpetnost v sulade eurdpskou a vnutrostatnou legislativou, technickymi
normami, TSI:

a) technoldgie spajania (vratane zvéaranie a tmelenia);
b) nedestruktivne testovanie;
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c) zaveretna skuska vozidla a uvolnenie do prevadzky;

d) udrzba brzdnej ststavy, dvojkolesia a tahadlového ustrojenstva;

e) &innosti udrzby tykajuce sa komponentov délezitych z hladiska bezpegnosti;

f) <&innosti udrzby systémov riadenia-zabezpecenia a navestenia;

g) cinnosti udrzby v systémoch na ovladanie dveri;

h) ostatné identifikované $pecializované oblasti, ktoré maji vplyv na bezpefnost.

Pri vykonani Opravy kritickych komponentov a daldich adrzbarskych innosti ovplyviujucich
bezpeé&nost v ramci vykonavania Oprav vypinit a dodat Objednavatelovi tabufku/protokol s
vyrobnymi &islami komponentov (alebo inym ozna&enim, na zaklade ktorého je mozné
komponent jednoznaéne identifikovat) a nameranymi hodnotami, priCom povinnou sucastou
vyplnenej tabulky su okrem ndlezov aj odporicania Zhotovitela vo vztahu k
vykonavaniu udrzby kritickych komponentov.

Dodat najneskér pri odovzdani HKV 721 z opravy Objednavatelovi dokument: Uvolnenie do
prevadzky vydany v stlade zo Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798.

Rozdelit vietky technické nalezy, meracie listy, protokoly o skuskach ako aj iné dokumenty
vztahujuce sa k vykonanej Oprave a dodavané na zaklade Zmluvy podfa toho, ¢i sa tieto tykaju
kritickych komponentov alebo nie (dokumenty tykajuce sa kritickych komponentov pozaduje
Objednavatel dodat samostatne).

Komponent kriticky z hfadiska bezpec&nosti je dvojkolesie, pri¢om subkomponentami si koleso
a naprava.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze zoznam kritickych komponentov méze byt rozSireny o dalie
komponenty na zaklade rozhodnutia vyrobcu HKV 721 alebo na zaklade jednostranného
rozhodnutia Objednavatefa. Objednavatel sa zavézuje bez zbytoCného odkladu oznamit
Zhotovitefovi vykonanie doplnenia zoznamu kritickych komponentov, pricom dopinenie tohto
zoznamu je ucinne odo diia jeho dorugenia Zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit Objednavatefovi pristup na miesto vykonania Opravy i za
Ugelom kontroly dodrZiavania povinnosti vyplyvajcich z certifikacie ECM. V pripade, ak
Objednavatel v ramci vykonavanej kontroly zisti nedostatky upozorni Zhotovitela na ne
pisomne, pri¢om v pisomnom upozorneni je opravneny urCit Zhotovitefovi lehotu na ich
odstranenie. V pripade, ak Zhotovitef nevykona napravu zistenych nedostatkov v
Objednavatelom uréenej lehote podra prechadzajucej vety, alebo ak sa pri dalsej kontrole zisti
opatovné porusovanie povinnosti Zhotovitefa vyplyvajucich z ECM, povazuje sa uvedené za
podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefa a Objednévatel je opravneny odsttpit od tejto
Zmluvy.

Postup pri vybavovani poistnych udalosti

Zhotovitel sa zavazuje stanovit rozsah poskodenia a nakladov na vykonanie Diela ako podkladu
k nahrade $kody v suvislosti s poistnymi udalostami a postupovat’ na zaklade Prilohy €. 9 k
tejto Dohode (Postup pri vybavovani poistnych udalosti).

Zhotovitef v stvislosti s vybavovanim poistnych udalosti objednavatefla je povinny na
pozZiadanie Objednavatela:

a) poskytnut' akukolvek suginnost, ktora sa ukaze ako uzito¢na v pripade rieSenia vzniknutej
$kody na HKV prostrednictvom poistenia objednavatela.

b) poskytnat' pristup k HKV osobam poverenym prislusnou poistoviiou a poskytnat vsetky
potrebné vysvetlenia a podklady pre ucely zabezpecenia poistného plnenia v prospech
objednavaterla.

c) zdrzat sa po nevyhnutnt dobu aktivit, ktoré by znemoznili riadnu obhliadku a posidenie
vzniknutej $kody zo strany poistovne a sucasne uskladnit poskodené Casti HKV, ak to bude
primerané povahe $kody a poZiadavkam poistovne.

d) vzdy upozornit na potrebu zabezpe&enia ucasti poistovne na prehliadke pogkodeneho HKYV,
ak je informovany, ze Objednavatel ma zaujem Opravu nehodovych udalosti financovat
z poistenia svojho alebo vinnika Nehody.

Nakladanie s odpadom

V pripade, 2e Zhotovitel bude vykonavat opravy na inom mieste ako su pracoviska
Objednavatela (najma depa), ako pévodca odpadu vzniknutého v suvislosti s opravami podfa



6.13.2

6.13.3

tejto Zmluvy (,odpad®) je povinny zabezpeéit zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadu na
vlastné naklady. Zhotovitel nesmie zhodnotit alebo zneSkodnit’ kovovy odpad skor, ako bude
Objednavatelom schvéleny Zapis z KP, ktorého su¢astou bude Zoznam vymontovanych
kovovych dielov a materidlu na posudenie (Priloha &. 3). Zhotovitel vyhlasuje, Ze vsetky
naklady spojené so zhodnotenim alebo zneSkodnenim odpadu, ktory vznikne v suvislosti
s opravami podla tejto Zmluvy a rovnako, ako aj benefity ziskané z vyziskaného kovoveho
odpadu st zahrnuté v Cene diela.

V pripade vykonavania oprav na pracoviskach Objednavatela je ako pdvodca odpadu povinny
zabezpedit zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadu Objednavatel.

V pripade, ze Objednavatelovi vznikne $koda na Zivotnom prostredi neodbornou manipulaciou
Zhotovitela s odpadom a bude mu udelena sankcia zo strany Statnej spravy, Objednavatel ma
pravo na nahradu $kody od Zhotovitefa v plnom rozsahu, ktora mu z uvedeného dovodu
vznikne. Pre vyluéenie pochybnosti, uhradenie nahrady skody nezbavuje Zhotovitela povinnosti
zabezpedit na vlastné naklady odstranenie tohto vzniknutého znecistenia.

7 MIESTO A LEHOTY VYKONANIA DIELA

7.1

7.2

7.3

7.31

7.3.2

7.33
7.34

Miesto vykonania Diela sa na tcely tejto Dohody rozumie priestor, kde je Dielo v sulade s touto
Dohodou vykonavané. V pripade, ak ma zhotovitel zaujem Dielo vykonavat na inom mieste ako
je uvedené v &asti A Dohody, je povinny o tom pisomne objednavatela informovat.

Véetky miesta pristavenia na vykonanie Diela, ako i udaje o zapocitani doby prepravy do
opravnej doby (doby na vykonanie Diela), je mozné individualne pre konkrétny pripad zmenit,
ak sa na tom pisomne dohodnU opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Lehoty pri Planovanych periodickych opravach

Objednavatel sa zavazuje pristavit do Planovanych periodickych oprav v celkovom pocte
a s predpokladanym rozloZenim podfa jednotlivych rokov uvedenom v ¢asti A Dohody.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat HKV na vykonanie Planovanych periodickych oprav o do poctu
HKV na zaklade Ro¢ného planu a vykonat prislu$né Dielo v lehotach podfa &asti A Dohody.

Konkrétne terminy pristavenia a poéty HKV budu priebezne upresfiované na zaklade Q-planu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehoty a potty pristavenych HKV do Planovanej periodickej
opravy v Q-plane je mozné menit len po vzajomnej pisomnej dohode zmluvnych stran.

8 OSOBITNE USTANOVENIA K CENE

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

8.21

8.22

8.2.3

Ceny uvedené v tejto Dohode su v stlade s ustanoveniami zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, pricom:

v pripade zhotovitela so sidlom v SR, ktory je platitefom DPH, bude k cene uplatnena prislusna
DPH v zmysle platnej dafiovej a Gétovnej legislativy SR,

v pripade zhotovitefa so sidlom v inej &lenskej krajine EU, ktory je platitefom DPH prechadza
dariovéa povinnost DPH na objednavatela v stilade so Smernicou Rady EU 2006/112/ES,

v pripade zhotovitela z tretej krajiny (mimo EU), ktory je platitefom DPH, bude k cene uplatnena
DPH podla platného zakona o DPH danej krajiny.

Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti plati, ze v cene za Dielo (ako iv cene prac urcenej
Nhod) uvedenej v Prilohe &. 2 Dohody ako aj v schvalenom Zapise z KP sU zahrnuté vsetky
a akékolvek naklady zhotovitela na vykonanie Diela, ako i v8etky naklady spojené s pripadnymi
subdodavkami zhotovitela, najma avsak nie vyluéne:

cena za opravu vratane ceny za material potrebny na vykonanie vetkych tychto prac, vratane
pripadnych prac a nakladov spojenych s pripravou KP a vykonanim KP,

naklady za zneskodnenie odpadu, vratane ceny za destruktivne znehodnotenie dielov HKV
uréenych na vyradenie, o ktorych tak ur&il objednavatel,

vSetky naklady dopravy alebo prepravy suvisiace s realizovanim Diela, ak z Dohody nevyplyva
nieco,
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8.2.5

8.3

véetky a akékolvek iné naklady zhotovitela na vykonanie Diela (cestovné nahrady, stravne,
noclazné, strata éasu napr. spojena s cestovanim na miesto vykonania Diela, &i s pripravou na
vykonanie Diela, s prepravou materialu na vykonanie Diela a pod.),

ako i akékolvek poplatky (dane, cld), ktoré mdzu byt zhotovitelovi v stivislosti s vykonanim Diela
vyrubené akymkolvek organom (i zahraniénym) a pod..

Ceny v&etkych prac a k nim prisluchajuceho material budu v Zapise z KP a v prilohach ku KP
uvedené podfa pevného &lenenia jednotlivych dielov/celkov, tak ako je uvedeny v Prilohe €. 2
tejto Dohody. Uvedené sa tyka aj Suvisiacich prac a materialu k tymto pracam. Pripadny
material, ktory nie je mozné pri¢lenit k niektorému celku/dielu sa uvedie na zaver materialovej
prilohy k Stvisiacim pracam v samostatnom oddiele.

9 PLATOBNE PODMIENKY, SPLATNOST A FAKTURACIA

9.1
9.11

9.2
9.2.1
922

9.2.3

924

925

926

927

9.2.8

Splatnost’ ceny za opravu

Cenu za vykonanie opravy zaplati objednavatel az po riadnom vykonani a odovzdani HKV/HA
z opravy objednavatelovi.

Na zaklade uvedeného nevyhnutnou podmienkou pre vystavenie faktiry a zaplatenie ceny
opravy je podpisanie prislusnej Zapisnice o prevzati HKV/HA z (drzby objednavatefom.

Cenu za vykonanie opravy objednavatel zaplati zhotovitefovi na Cislo u€tu zhotovitefa, ktore
bude uvedené vo fakture.

Zhotovitel po riadnom vykonani a odovzdani HKV/HA z opravy, potvrdenom zo strany
objednavatela podpisanim prisluSnej Zapisnice o prevzati HKV/HA z Gdrzby, vystavi
objednavatelovi fakturu.

Fakturacia
Zhotovitel je povinny vystavit fakturu pre kazdu thradu, ktord pozaduje uhradit podfa Dohody.

Splatnost faktiry je 60 (Sestdesiat) kalendarnych dni odo dia vystavenia faktury (dalej len
,splatnost®). Dihsia lehota splatnosti faktir bola uréena s ohladom na povahu predmetu
plnenia, najmé jeho naro¢nost a riziko vad plnenia.

Datum splatnosti faktury v pripade, ze splatnost faktury pripadne na def pracovného volna
alebo pracovného pokoja, bude najbliz&i nasledujlci pracovny defi. Faktiru zhotovitel doruci
objednavatefovi do 5 (piatich) dni odo dia jej vystavenia, v opatnom pripade sa lehota
splatnosti automaticky predizuje o poget dni presahujicich tito lehotu.

Fakttiru zhotovitel doruci objednavatefovi do 5 (piatich) dni odo dia jej vystavenia, v opatnom
pripade sa lehota splatnosti automaticky prediZuje o po¢et dni presahujtcich tato lehotu.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze je mozné vystavit' a dorucit' faktiru podfa tejto Dohody aj
v zmysle zaékona & 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,zékon o elektronickej
fakturacii“). Takto vystavena faktira musi mat v8etky naleZitosti podla § 2 ods. 2 pism. a) az m)
z&kona o elektronickej fakturacii. Zhotovitel je povinny za G&elom mozZnosti vyuzitia
elektronického doru¢ovania faktdr uzavriet' s objednavatefom pisomnu dohodu o}

elektronickom dorudovani faktur v sulade so zakonom o DPH.

V pripade nekompletnej alebo nespravnej ¢asti niektorej z priloh faktury uvedenych v bode
9.2.12, bude faktura vratena zhotovitelovi na prepracovanie a doplnenie.

V pripade, Ze k fakture nebudu priloZzené v$etky prilohy uvedené v bode 9.2.13., objednavatel
vyzve zhotovitefa, e-mailom alebo listom, na ich dopinenie. Zhotovitel dopini chybajlce prilohy
a dorugi ich objednavatelovi do 2 (dvoch) pracovnych dni. Pokial zhotovitel prilohy nedoplini
v termine podla predchadzajucej vety, objednavatel vrati faktiru zhotovitefovi ako nekompletnu.

Rovnako nesulad faktury so vSeobecne zavaznymi pravnymi normami SR aEU, ako
i smernicami EU, &i nesulad faktary s rozpisom fakturovanej sumy, ¢&i iny nesulad faktury s touto
Dohodou, je dévodom na vratenie faktary zhotovitelovi na jej opravu.

V pripade vratenia faktury a jej priloh pre jej nekompletnost alebo vratenia faktury z dovodu je;
nestladu v zmysle predchadzajiceho bodu tohto &lanku Dohody, sa zastavi plynutie lehoty
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splatnosti faktary a zhotovitel vyhotovi novu faktiru s novou lehotou splatnosti, do ktorej sa
nezahrnie plynutie lehoty splatnosti vratenej faktary. To neplati, ak sa preukaZe, Ze faktira bola
objednavatefom vratena bezdévodne.

Datum splatnosti faktury v pripade, Zze splatnost’ faktary pripadne na den pracovného volna
alebo pracovného pokoja, bude najbliz&i nasledujuici pracovny den.
Za uhradenie faktiury sa povazuje defi, v ktorom bude fakturovana suma odpisana z Gctu
objednavatela.
Fakturaéna adresa
Faktaru s prilohami vyhotovent v dvoch vyhotoveniach pre objednavatefa zhotovitel doruci na
adresu:

Zelezniéna spoloénost’ Slovensko, a.s.

Sekcia uétovnictva a dani (pracovisko Letna 42)

Pri bitanku 2

040 01 Kosice
Zhotovitel uvedie na kazdej fakture udaje:

a) ¢islo tejto Dohody,

b) &islo objednavky.

Prilohy faktary
Neoddelitefnou su&astou faktiry za vykonanie Planovanej periodickej opravy, Neplanovanej
opravy, Opravy HA, pokial nie je uvedené v Easti A Dohody inak, nasledujuce prilohy:
a) kopia Objednavky/ Ramcovej objednavky a Zavézneho pokynu,
b) kopia Zapisnice o odovzdani ZKV do Udrzby a Zapisnice o prevzati ZKV z adrzby / / pri
HA képia Protokolu o odovzdani/prevzati do opravy/z opravy HA,
c) kopia Zapisu z KP,
d) Zakladny rozsah prac - rozpis skutoéne vykonanych prac (prace a cena) a rozpis skutoCne
spotrebovaného materialu (polozky materialu a cena),

e) Suvisiace prace - rozpis skuto¢ne vykonanych prac (prace a cena) a rozpis skutone
spotrebovaného materialu (polozky materialu a cena),

f) Suvisiace prace ocenené Nhod - rozpis skutone vykonanych prac (prace a cena) a rozpis
skutotne spotrebovaného materidlu (polozky materialu a cena),

g) supis vykonov subdodavatefov — rozpis skutoéne vykonanych prac a skutotne
spotrebovaného materialu,

h) zoznam vymenenych, dosadenych dielov do HKV, ktoré sa daju identifikovat vyrobnym
¢islom s uvedenim vyrobného &isla,

i) zoznam vyziskaného materialu uréeného na daldie pouZitie/znehodnotenie.

Prilohy podfa pismena d) az i) budl zhotovitefom poskytnuté aj v elektronickej forme vypisom
z vnutorného elektronického systému sledovania Udrzby a oprav zhotovitefa (MS Office - Excel)
e-mailom najneskér v pracovny deri nasledujuci po dni vystavenia faktury.

Zhotovitel so sidlom v Slovenskej republike sa zavazuje uvadzat na vystavenej fakture Cisla
bankovych t&tov, ktoré st zverejnené v zozname na webovom sidle Finan¢ného riaditelstva SR
(dalej len ,zoznam FR SR"). V pripade, Zze objednavatel uhradi celkovd hodnotu faktary na
bankovy G&et uvedeny na fakttre zhotovitefa, ktory ale nebol zverejneny v zozname FR SR a
nasledne spravca dane bude pozadovat od objednavatefa rucenie za DPH, zhotovitel sa
zavéazuje z titulu nahrady $kody uhradit' objednavatefovi tato DPH v pinej vyske do 10 (desat)
dni od doru¢enia jej vyuctovania zhotovitefovi. Podkiadom k vydctovaniu je fotokodpia
rozhodnutia spravcu dane a doklad o jej uhrade. Objednavatel sa z titulu oznamovacej
povinnosti bankovych uétov zavazuje postupovat v sulade s platnou dafovou legislativou.

V pripade, Ze objednavatel nedodrzi lehotu splatnosti faktury podfa tohto bodu Dohody
z dévodu, Ze zhotovitel nezverejnil svoj bankovy U&et uvedeny na faktire v zozname FR SR
podfa platného zakona o DPH, zhotovitela nema narok na Urok z omeskania z titulu oneskorenej
Ghrady.



Objednavatel zaroven moze fakturovat zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,03 % zo sumy
uhradenej objednavateflom za zhotovitela za kazdy defi omeskania zhotovitefa s povinnostou
vod&i spravcovi dane podra prvej vety, ak toto pinenie uhradil za zhotovitefa objednavatef, priCom
zhotovitefa sa na ucely tejto vety dostane do omeskania dfiom nasledujucim po dni, kedy
objednavatel uhradil spravcovi dane zhotovitefa toto predmetné pinenie za zhotovitefa az do
diia zaplatenia (t. j. pripisania na Get) objednavatelovi objednavatelom poskytnuté pinenie za
zhotovitefa. Pre vylu¢enie pochybnosti, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje pravo
objednavatefa domahat sa nahrady $kody spésobenej porusenim povinnosti zabezpefenych
zmluvnou pokutou a to v celom rozsahu vzniknutej $kody (i nad ramec vysky zmluvnej pokuty).

10 DISPONIBILITA HKV PO VYKONANiI PLANOVANEJ PERIODICKEJ OPRAVY

10.1

Odo dia prevzatia HKV po vykonani Planovanej periodickej opravy po dobu trvania zaruky
Disponibility HKV v dizke trvania 3 mesiacov, musi koeficient prevadzkyschopnosti dotknutého
HKYV stanoveny ako podiel celkového ¢asu prevadzky HKV zniZzeny o sucet dni odstaveni HKV
z dévodu uznanych zaruénych vad k celkovému ¢asu prevadzky HKV (%) dosiahnut za toto
obdobie hodnotu minimélne 93 %.

Metodika vyhodnocovania prevadzkyschopnosti HKV je nasledovna:

Hodnotenie sa bude vykonavat po&as zarucnej doby dotknutého HKV a zaténe prvy defi po
prevzati HKV z opravy. Vyhodnotenie Disponibility HKV sa uskutoni po uplynuti 3 mesiacov po
zatati hodnotenia. Koeficient prevadzkyschopnosti je definovany nasledujlcim vzorcom:

__ Ts-To
T Ts

x 100

kde :
p - koeficient prevadzkyschopnosti,
Ts — pocet dni v sledovanom obdobi znizeny o pocet dni odstavenia HKV z dévodu portch,
ktoré nemajlu reklamaény charakter (napr. z dévodu odmietnutia zhotovitefom navrhnutej
opravy konkrétneho komponentu HKV objednavatelom, neplanované opravy a pod.),
To — pocet dni, odstavenia HKV z dévodu uznanej reklamécie,

Pre G&el vyhodnocovania prevadzkyschopnosti je za zadiatok odstavenia povazovany deri
dorugenia reklama&ného hlasenia Zhotovitefovi. Do vyhodnocovania bude zahrnuté odstavenie
z dévodu takych vad, ktorych odstranenie potrva dihsie nez 3 hodiny, alebo v ich désledku dojde
k narugeniu grafikonu viakovej dopravy. Pre uéely vyhodnocovania doby odstavenia plati, Ze:

1 defi = odstavenie HKV po dobu kratsiu ako 24 hod

2 dni = odstavenie HKV po dobu 24 az 48 hod, atd.

Do vyhodnotenia nebude zahrnuty taky pripad, pokiafl k vade vyZadujucej odstavenie HKV déjde
v désledku cudzieho zavinenia. Takym pripadom méZe byt aj dokézana nekvalitne vykonavana
udrzba HKV zo strany objednavatela, resp. v pripade, ak objednavatel po technickej konzultacii
odstranil zo Zakladného rozsahu prac Planovanej periodickej opravy z vykonania operaciu
Planovanej periodickej opravy a zaroveri toto odstrénenie ma bezprostredny vplyv na vznik
poruchy a vyhodnotenie prevadzkyschopnosti. Zaroven, ak v ramci Zapisu z KP objednavatel
odmietol opravu uréitého komponentu, do Disponibility HKV sa nezahffia pocet dni odstavenia
HKV z dévodu opravy dotknutého komponentu.

11 DORUCOVANIE A KONTAKTNE OSOBY

1.1

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomnosti podfa tejto Dohody dorucované postou sa pokladaju
za doruéené i ked:



11.1.1

11.1.2

11.2

11.3

114

9.1

zmluvna strana odmietne prevziat postovi zasielku, a to diiom odmietnutia prevzatia zmluvnou
stranou,

postova zasielka sa vrati ako nedorucitelna alebo neprevzata v odbernej lehote, a to 3. (tretim)
driom jej uloZenia na poste, a to i v pripade, Ze sa o nej adresat nedozvie.

Pisomnosti doru¢ované postou budi zmluvné strany zasielat' na adresu sidla druhej zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Dohody, pokial z obchodného registra nevyplyva ina adresa.

Akékolvek zasielky, ktoré objednavatel doruéuje v stlade s Dohodou e-mailom (napr.
nahlasenie reklamacie apod.), sa povazuji za dorucené momentom dorucenia
automatizovaného potvrdenia o prijati zasielky na e-mailovd adresu objednavatela uvedenu
v tejto Dohode, ak nie je v tejto Dohode uvedené inak. Zhotovitel sa v tejto suvislosti zavazuje
zabezpedtit zasielanie automatizovaného potvrdenia. Ak automatizovana odpoved nebude
doru¢ena do 30 minut, objednavatel sa pokusi vykonat nahradné kontaktovanie zhotovitefa na
zhotovitefom poskytnuté telefonne &islo. Ak nebude mozné ani takto kontaktovat' zhotovitela,
ma sa za to, Ze zasielka bola doru¢ena pokusom o nahradné kontaktovanie, ktorého dékazom
bude nasledna SMS zaslana na uvedené telefénne &islo.

Kontaktné osoby zmluvnych stran st uvedené v Prilohe €. 8 Dohody. V pripade zmeny sl
zmluvné strany opravnené jednostranne oznamit zmenu v kontaktnych osobach bez potreby
vyhotovenia dodatku k Dohode.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za doru¢enie Objednavky v pripade Planovanych periodickych
oprav aOprav HA aZavazného pokynu na vykonanie opravy objednavatela v pripade
Neplanovanej opravy na odovzdanie HKV do opravy vzmysel tejto Dohody sa povaZuje
moment odoslania Objednavky/Zav&zného pokynu na vykonanie opravy objednavatela z e-
mailovej adresy objednavatela na e-mailovu adresu zhotovitela uvedené v Casti A Dohody, ak
bola Objednavka/Zavazny pokyn na vykonanie opravy odoslana v dennom pracovnom &ase od
07:00h do 14:30h; ak bola Objednavka/Zavazny pokyn na vykonanie opravy dorucena po tomto
tase, povazuje sa za doruéenu najbliz§i nasledujuci pracovny defi po jej odoslani.

12 VLASTNICKE PRAVO, NAHRADA SKODY A VYSSIA MOC

12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8
12.8.1
12.8.2

Vlastnicke alebo uzivacie pravo k HKV/HA ma po celt dobu vykonavania Diela objednavatef.

Zodpovednost za $kodu vzniknutd zmluvnym strandm sa spravuje podia ustanoveni § 373
a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel nesie zodpovednost za vSetky preukazané skody, ktoré vzniknl objednavatelovi
alebo tretim osobam a su zaroven spdsobené v désledku technického stavu dodaného Diela
alebo v priginnej suvislosti s vadami Diela alebo su zapri¢inené vadami vzniknutymi v zarucne;j
dobe.

Ak v désledku vady Diela vznikne na HKV, ktoré sa predmetom Diela, alebo na inom majetku
objednavatela alebo tretich os6b $koda, alebo ak v désledku vady Diela déjde k stazeniu alebo
obmedzeniu uZivania HKV objednavatelom, zhotovitel bude za tuto Skodu zodpovedat
v rozsahu primeranom k vykonanému Dielu.

Za $kody vzniknuté pri vykonavani Planovanej periodickej opravy a Nepléanovanych oprav, a to
aj nahodné alebo spdsobené tretimi osobami alebo vy§8ou mocou, zodpoveda zhotovitel od
momentu podpisania Zapisnice o adovzdani ZKV do udrzby H* az do momentu podpisania
Zapisnice o prevzati ZKV z udrzby H*.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spbésobené pouzitim podkladov alebo
materialu prevzatych od objednavatelfa a za vady Diela, ktoré boli spésobené rozhodnutim
objednavatela neopravovat diely v rozsahu pontknutom zhotovitefom v zmysle platnych
predpisov objednavatela. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spbsobené dodrZzanim
nevhodnych pokynov danych mu pisomne objednavatefom.

Zmluvné strany s povinné nahradit v8etky preukazané Skody vyplyvajice z nedodrzania
zmiuvnych povinnosti. Zmluvné strany nezodpovedaju za Skody spdsobené druhej zmluvnej
strane v pripade, ak sa preukaze, Ze poru$enie povinnosti bolo spdsobeneé okolnostami
vyluéujicimi zodpovednost.

Vyssia moc predstavuje taki mimoriadnu okolnost, ktoru:

nemohla Ziadna zo zmluvnych stran predvidat, a sutasne

dotknuta zmluvna strana ani po vynaloZeni vietkého usilia nie je schopna prekonat, a suc¢asne



12.8.3

12.8.4

b)

12.9

1210

nebola ktoroukolvek zmluvnou stranou spdsobena umyselne ani z nedbanlivosti jej konanim
alebo opomenutim konania, a sucasne

podstatnym spdsobom ktorejkolvek zmluvnej strane staZuje alebo znemoziiuje plinenie
povinnosti podla tejto Dohody, a to najmé:

vojna, zivelna udalost, (katastrofa), teroristicka ¢innost, revolucia, celonarodny odborovy strajk,
stavky zamestnancov tretich stran, zemetrasenie, zaplava, Uder blesku, vichrica, embargo
aradov, ekologicka havaria, nezjazdnost' komunikacie, dopravna nehoda prevozneho vozidla
ZSSK, alebo iny zasah, ktory méa bezprostredny dopad na moznost plnenia zavazku zmluvnej
strany,

epidémia nadnarodného charakteru (ako aj karanténa z dévodu uvedenej epidémie a stvisiace
rizikové alebo iné opatrenia organov verejnej moci), a to okrem epidémie koronavirusu,
oznacovaného ako SARS CoV-2 spdsobujiceho ochorenie COVID-19, a s tym slvisiacimi
krizovymi a inymi opatreniami, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako aj suvisiacim
vplyvom na ekonomick( a politicku situaciu, najmé dopad na dodavatefov (napr. nemoznost
plnenia subdodavatelov), dopad na nedostatok pracovnych sil, materialu alebo dopad na
platobnu schopnost ktorejkolvek zmluvnej strany a pod.

V pripade, ak nastanu pripady Vy$&ej moci, zmluvna strana, ktorej okolnosti spocivajuce vo
vy$$ej moci brania v pineni povinnosti z tejto Dohody, je povinna do 10 (desiatich) dni pisomne
informovat druhG zmluvnu stranu o tejto skutognosti, inak je zodpovedna sa vzniknuté Skody
ako i zmluvné pokuty v plnom rozsahu.

Pokial bude Vy3sia moc pretrvavat dihsie ako 2 (dva) mesiace, je ktorakolvek zmluvna strana
opravnena vyzvat druht zmluvnu stranu ku vzéjomnému rokovaniu o rieSeni takejto okolnosti
a druha zmluvna strana sa zavazuje o tom rokovat' v dobrej viere. Pokial bude Vy38ia moc
pretrvavat dihsie ako 6 (Sest) mesiacoyv, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena jednostranne
pisomne odstlpit’ od tejto Dohody. Pre vylugenie pochybnosti, takéto odstipenie od Dohody z
dévodu Vyssej moci neopraviiuje druht zmluvnu stranu domahat sa nahrady Skody.

13 ZMLUVNE POKUTY

13.1

13.1.1
13.1.2

13.1.3

13.2

13.3

13.4

13.5

Objednavatef ma pravo U¢tovat zhotovitelovi zmluvnit pokutu vo vyske 150,- EUR (slovom:
jednostopatdesiat eur) za kazdy aj zagaty defi ome$kania v pripadoch ak:

sa prva KP neuskutoéni v dohodnutych lehotach podla bodu 4.3. &asti B tejto Dohody,

zhotovitel nedoruci objednavatefovi navrh Zapisu z KP podla tejto Dohody vratane priloh
najneskér 2 (dva) pracovné dni pred Zhotovitefom navrhovanym terminom KP podfa Cl. 3 bodu
3.2.8 casti B tejto Dohody,

zhotovitel nepredlozi objednavatelovi nim schvaleny Zapis z KP véas a riadne v rozsahu podfa
Cl. 3 bodu 3.2.9 &asti B tejto Dohody.

Pre vylu¢enie pochybnosti, v pripade, ak zhotovitel porusi jednu, dve alebo aj spolo¢ne vsetky
tri povinnosti uvedené vbodoch 13.1.1, 13,1,2 a13.1.3 sa zmluvné strany dohodli, Ze
Objednavatel ma pravo Gctovat pre tieto pripady len jednu zmluvni pokutu vo vyske 150,- EUR
(slovom: jednostopatdesiat eur) za kazdy aj za¢aty deri omeskania.

V pripade, ak zhotovitef odmietne prevziat / riadne a véas neprevezme HKV do Planovane;j
periodickej opravy podra Cl. 3 bodu 3.1.2 &asti B tejto Dohody dni, ma objednévatel pravo
pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy aj
zacGaty defi omeskania. Najviac v3ak za 60 dni.

V pripade, ak zhotovitel odmietne prevziat / neprevezme HKV do opravy podfa RoCného planu
v sUlade s &ast'ou A Dohody je objednavatel opravneny uplatnit’ si zmiuvnd pokutu vo vyske 20
000,- EUR (slovom: dvadsat tisic eur) za kazdé neprevzaté HKV do opravy.

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi Maximalnu dobu na vykonanie Diela podfa Casti A tejto
Dohody, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

V pripade, ak déjde k naruseniu grafikonu vlakovej dopravy (najma vyradenie vozidia z viaku,
meskanie vlaku o viac ako 15 minGt, nasadenie priprahového vozidla) z dévodu vzniku vady, na
ktorG sa vztahuje zaruka na Dielo, objednavatel ma pravo pozadovat' od zhotovitefa zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdé jednotlivé takéto narusenie.



13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

1313

13.14

13.15

V tomto pripade ma objednavatel okrem zmiuvnej pokuty pravo na nahradu skody, ktord si voci
objednavatefovi uplatnili tretie osoby (napr. $kodu uplatnent zo strany Zeleznic Slovenskej
republiky, $kodu vo vyske vrateného cestovného a priplatkov cestujtcim, v pripade potreby
priprahu alebo vymeny HKV vsetky naklady s tym spojené - najma prenajom za HKV, naklady
na rudfiovodita, a pod.), a to v celej ich vyske. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na
nahradu $kody vzniknutej nad rdmec zmluvnych pokuat a nahrady $kody uplatnenej zo strany
tretich osob.

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin na odstranenie uznanej vady (bud v plnom
rozsahu alebo v &asti, vratane odovzdania Diela s odstranenou vadou objednavatelovi)
uplatnenej v zaru¢nej lehote podla Reklamaéného poriadku, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy
al/alebo je zhotovitel v omeskani s doru¢enim Hlasenky vzor “B” objednavatelovi v iehote podla
Reklama&ného poriadku (omeskanie Hidsenky vzor ,B* o0 neuznani vady a/alebo Hlasenky vzor
,B*“ vystavovanej po odstraneni uznanej vady), ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela
zmiuvnl pokutu vo vy$ke 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost pisomne oznamit doplnenie a/alebo zmeny niektoreho
zo0 subdodavatefov objednavatelovi v zmysle bodu 19.1.3 Dohody a/alebo zhotovitel poveri
gastou pinenia predmetu tejto Dohody aj inych subdodavatefov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatelov, resp. subdodavatefov dopinenych do zoznamu v Prilohe €. 14 tejto
Dohody, je objednavatel opravneny uplatnit si zmluvni pokutu vo vyske 150,- EUR (slovom:
jednostopatdesiat eur) za kazdy jednotlivy pripad.

V pripade, ak objednavatel nedodrzi pristavenie kazdej jednotlivého HKV podla Ro¢ného planu
v stilade s ¢astou A tejto Dohody je zhotovitel opravneny uplatnit si zmluvna pokutu vo vyske
20 000,- EUR (slovom: dvadsattisic eur) za kazdé jednotlivé HKV nepristavené podla Ro¢ného
planu.

V pripade, ak objednavatel nedodrzi termin pristavenia v sulade s Q-planom maximalne vsak
do hodnoty 60 dni, zhotovitel je opravneny uplatnit si zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR
(slovom: tristo eur) za kazdy deil omeskania z Q-planu. Tuto zmluvna pokutu si zhotovitel nema
narok uplatnit, ak termin pristavenia HKV voéi Q-planu planu bude posunuty v rozmedzi 3
(troch) kalendarnych dni skér alebo neskdr.

V pripade, ak zhotovitel na Poziadavku objednavatela neprediozi cenovi ponuku na vykonanie
Neplanovanej opravy podfa bodu 5.1.4 a/alebo 5.2.7 ¢asti B tejto Dohody, ma objednavatel
pravo pozadovat' od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- EUR (slovom: péttisic eur).

V pripade, ak zhotovitel na Poziadavku objednévatela pri Oprave HA neprevezme HA do opravy
podfia bodu 5.2.1 ¢asti B, ma objednavatel pravo poZzadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo
vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade, ak koeficient prevadzkyschopnosti HKV podfa ¢l. 10 Casti B tejto Dohody nedosiahne
percentualnu hodnotu uréenu v bode 10.1. Dohody, vznika Objednavatefovi narok na zmluvnud
pokutu nasledovne:

a) pri koeficiente prevadzkyschopnosti menej ako 80 %, avSak viac ako 78%, je narok na
zmiuvnUl pokutu vo vyske: 0,05 % z celkovej ceny opravy HKV,

b) pri koeficiente prevadzkyschopnosti menej alebo rovné ako 78 %, avsak viac ako 76 %, je
narok na zmluvnu pokutu vo vyske: 0,15 % z celkovej ceny opravy HKV,

c) pri koeficiente prevadzkyschopnosti menej alebo rovné ako 76 %, avsak viac ako 70 %, je
narok na zmluvnu pokutu vo vyske: 0,3 % z celkovej ceny opravy HKY,

d) pri koeficiente prevadzkyschopnosti 70 % alebo menej je narok na zmluvnu pokutu vo
vyske: 0,5 % z celkovej ceny opravy HKV.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry ma zhotovitef pravo na arok z omeskania

v zmysle platnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Pre vyluéenie pochybnosti, narok na zmluvnu pokutu dohodnutud v ktorychkolvek ustanoveniach
tejto Dohody neobmedzuje pravo objednavatefa domdhat sa nahrady Skody spdsobenej
porusenim povinnosti zhotovitefa zabezpecenych zmluvnou pokutou, ato vcelej vyske
vzniknutej $kody, i nad ramec vysky zmluvnej pokuty.

Zhotovitel nie je povinny uhradit zmluvné pokuty podra tohto &lanku Dohody v pripade, ak
preukaze, Ze porugenie jeho povinnosti bolo spésobené v pri¢innej suvislosti s okolnostami
vyluéuijtcimi zodpovednost (vy$$ou mocou), ako st definované v bode 12.8 Dohody.



14 ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

14.1

14.2

14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.3

14.4

14.4.1

14.4.2
14.4.3

14.5

14.6

14.7

14.8

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednévatelovi zaruku a zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo
poc¢as zaruc¢nej doby.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi na vykonané Dielo zaruku v dizke trvania zaru&nej doby
plynticej odo dita prevzatia HKV z opravy, a to:

60 mesiacov — na nater PUR, prevedenie Lak I.,

24 mesiacov - na nater PUR, prevedenie Lak Il.,

24 mesiacov — na véetky novo dodané diely,

12 mesiacov alebo 100 000 km (podra toho, ¢o uplynie neskdr, aviak maximalne 24 mesiacov)
— na previjané elektrické stroje,

12 mesiacov alebo 100 000 km (podra toho, ¢o uplynie neskér, avéak maximalne 24 mesiacov)
— na vsetky ostatné opravované ¢asti,

1mesiac — na véetky prace (nie na material) vykonané na Diele tykajuce sa prekontrolovanych,
premeranych a preski$anych ale neopravovanych dielov.

Uplatnenim narokov zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
skody podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika a dohodnutych zmluvnych pokut podia tejto
Dohody.

Objednavatel ma pravo na reklamaciu najmé v pripade, Ze Dielo:

méa vady, ktoré neboli spédsobené Nehodou,

nema poZzadované vlastnosti alebo nie je spésobilé na ucel, na ktory je urCené,

nespifta poziadavky alebo je v rozpore s prislusnymi technickymi a inymi normami, suvisiacimi
predpismi alebo Dohodou.

Reklamacie si objednavatel bude uplatiiovat u zhotovitela v zmysie Obchodného zakonnika,
ak nie je uvedena skutoénost upravena v tejto Dohode.

Ostatné vztahy vyplyvajuce zo zodpovednosti za vady Diela a za $kodu neupravené touto
Dohodou sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika (najméa § 560 a nasl.
o vadach diela a § 373 a nasl. o nahrade Skody).

Zaruéné doby poskytnuté zhotovitefom objednavatelovi a iné naroky a prava zmluvnych stran,
ktoré im vznikli na zaklade alebo v stvislosti s touto Dohodou, nie st akymkolvek ukon¢enim
tejto Dohody dotknuté.

Pre vyligenie pochybnosti je povinnostou Objednavatela starostlivost o dopifianie
Prevadzkovych naplni do HKV, na ktoré sa zaruka nevztahuje

15 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRACI

15.1

16.2

15.3
16.3.1

15.3.2

Zmluvné strany su povinné dodrziavat ustanovenia zadkona NR SR & 124/2006 Z.z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP) o zmene a dopineni niektorych zakonov,
zakona &. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace, ako aj dalSej legislativy a internych dokumentov
ZSSK v oblasti bezpeénosti ochrany zdravia pri praci (,BOZP*).

Zmluvné strany sa zavazuji navzajom sa informovat o ohrozeniach, preventivnych opatreniach
a skuto&nostiach (vratane poskytovania prvej pomoci, posSkodenia zdravia na pracovisku bez
ohfadu na skutoénost, & ma za nasledok praceneschopnost alebo nie) v oblasti BOZP
v slvislosti s plnenim Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit:

preukazatelné oboznamenie vlastnych zamestnancov, ktori budi vykonavat ¢&innost
a pohybovat sa na pracoviskach ZSSK v stvislosti s plnenim Zmluvy, so véeobecne platnou
legislativou z oblasti BOZP, internymi dokumentmi ZSSK z oblasti BOZP ako aj miestnymi
podmienkami pre prislusné pracoviska ZSSK. Zoznam zamestnancov ktori budu vykonavat
pohyb a pracovnu ¢innost' podra Zmluvy v ZSSK pisomne predloZi ZSSK.

preukazatelné oboznamenie vlastnych zamestnancov s predpisom - Vseobecné pravidla
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci v podmienkach Zelezni¢nej spolo¢nosti Slovensko, a.s.,



15.3.3

15.3.4

16.3.5

15.3.6

18.3.7

15.3.8

15.3.9

15.4

smernicou ZSSK — ,Postup posudzovania nebezpeéenstiev, ohrozeni a vyhodnotenie rizik pre
pracovné ¢innosti v ZSSK a pohyb cudzich oséb v ZSSK".

dodrziavanie prevadzkovych poriadkov na prislusnych pracoviskach ZSSK. Pri vykone Cinnosti
musia zamestnanci Zhotovitela pouzivat predpisané osobné ochranné pracovné prostriedky v
zmysle dokumentu ,Smernica na postup posudzovania nebezpecenstiev, ohrozeni
a vyhodnotenie rizik pre ¢innosti v ZSSK a pohyb cudzich oséb v ZSSK", ktoré vyplyvaju
z pracovného prostredia, dalej podla predpisu - Poskytovanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov a poskytovanie umyvacich, &istiacich prostriedkov a ochrannych
krémov zamestnancom ZSSK, s ktorymi musia byt preukazatelne oboznameni.

pri pohybe a pracovnej ¢innosti v blizkosti trolejového vedenia a elektrickych zariadeni musia
mat zamestnanci Zhotovitefa predpisané poucenie vzmysle vyhladky ¢.205/2010 Z.z.
o ur&enych technickych zariadeniach auréenych cinnostiach a &innostiach na ur€enych
technickych zariadeniach.

v pripade pohybu a vykonu Cinnosti v prevadzkovom priestore ZSR u svojich zamestnancov
okrem vieobecnej legislativy BOZP kolenie z predpisu ZSR - ,Z 2 (ZSR - UIVP zabezpetuje
vyluéne vlastnymi lektormi). Zabezpeti overenie zdravotnej spbsobilosti pre vykon prace podfa
zakonnej legislativy platnej v SR a pracovného zaradenia (zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, zakon & 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaska
MDPaT SR & 245/2010 Z.z. o odbornej spdsobilosti, zdravotnej spésobilosti a psychickej
sposobilosti oséb pri prevadzkovani drahy a dopravy na drahe v zneni neskorsich predpisov).
v pripade, ak sa jeho zamestnanci pri vykone svojej prace vykonavaju pohyb a Cinnost v
blizkosti a na elektrickych zariadeniach, vykonanie potrebnych 8koleni z elektrotechnickej
kvalifikacie v zmysle vyhlasky MDPT SR ¢&. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach
a uréenych &innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel poskytne viastnym zamestnancom potrebné ochranné osobne pracovné
pomdcky (OOPP) na zéklade hodnotenia nebezped&enstiev, ohrozeni a rizik na pracoviskach v
ZSSK. Pripadny pohyb svojich zamestnancov v prevadzkovom priestore ZSR zabezpeti
Zhotovitef v zmysle predpisu ZSR ,Z 2“. Zhotovitel zabezpeti pristup na pracoviska ZSSK (ako
aj na pracoviska ZSR, ZSSK podla tejto Zmluvy v zmysle pracovného a prevadzkového
poriadku (pristupové cesty, mimoriadnosti a pod.), s ktorym musia byt jeho zamestnanci
preukazatelne oboznameni. V pripade pohybu alebo vykonu pracovnej ¢innosti zamestnancov
Zhotovitela prevadzkovom priestore ZSR zabezpedi Zhotovitel pre svojich zamestnancov
predpisané $kolenie a dodrziavanie prislusnych ustanoveni predpisu ZSR Z2 (%kolenie
vykonava vyluéne Institat vzdelavania ZSR a vydéva Osvedéenie o spdsobilosti z BOZP).

oboznamenie svojich zamestnancov so véecbecnym postupom v pripade zachrannych prac a
vzniku poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci najmd so smernicou -
Traumatologicky plan Zelezniénej spolo¢nosti Slovensko, a.s. platnou v ZSSK a so smernicou
Evidencia, registracia a vy$etrovanie pracovnych Grazov, inych Urazov, nebezpe¢nych udalosti
a choréb z povolania v Zelezni¢nej spolo¢nosti Slovensko, a.s.t, predpisom VSeobecné
pravidla BOZP v podmienkach ZSSK a.s., smernicou - Postup posudzovania nebezpecenstiev,
ohrozeni a vyhodnotenie rizik pre pracovné &innosti v ZSSK a pohyb cudzich oséb v ZSSK
a predpisom - Poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a poskytovanie
umyvacich, &istiacich prostriedkov a ochrannych krémov zamestnancom ZSSK. V pripade
akéhokolvek poskodenia zdravia na pracovisku ZSSK (taktieZz prenajaté priestory vratane
HKV), & uZz ma za nasledok praceneschopnost alebo nie, bezodkladne tato udalost’ ohlasi
kontaktnej osobe na pracovisku ZSSK.

preukazatelné oboznamenie zamestnancov o povinnosti zadkazu pozivania a prechovavania
alkoholickych napojov a omamnych latok na pracoviskach ZSSK a o povinnosti podrobit' sa
kontrole na pozitie alkoholu a omamnych latok, ktor( vykonavaju opravneni zamestnanci ZSSK
a dodrziavat zakaz fajéenia, s vynimkou miest na to uréenych.

zabezpetit pre svojich zamestnancov v ZSSK povolenia na vstup do vyhradeného obvodu
ZSSK a v pripade pouzitia cestnych motorovych vozidiel Zhotovitefa zabezpeCi potrebne
povolenia na vjazd do vyhradeného obvodu ZSSK, Zeleznic Slovenskej republiky prip.
Zelezniénej spolo&nosti Cargo Slovakia, a.s. pod. — podia toho, kde a na koho pracovisku sa
budu tito zamestnanci pohybovat a vykonavat' &innost v stvislosti so Zmluvou.

Zhotovitel poskytne ZSSK zoznam vlastnych zamestnancov a ich pracovnych pozicii, ktori budu
v zmysle Zmluvy vykonavat pohyb a pracovnu €innost na pracoviskach ZSSK.



156.5

15.6
15.6.1

16.6.2

15.6.3

15.6.4

15.6.5
15.6.6

Zhotovitel stanovi kontaktni osobu na dozor a kontrolu na dodrziavanie BOZP na prisiusnom
pracovisku.

ZSSK sa zavézuje zabezpecit pre zamestnancov Zhotovitela:

preukazatelné $kolenie z legislativy a internych dokumentov v oblasti BOZP platnych v ZSSK
a s Prevadzkovymi poriadkami pracovisk a miestnych podmienok (ako aj pristupovych ciest
a pod.), kde budu zamestnanci Zhotovitefa vykonavat pracovnu &innost’ podla Zmluvy ako aj s
prevadzkovo-technologickymi poriadkami na prislusnych pracoviskach, s pracoviskami, na
ktorych je vyhlasena rizikova praca a s vzniknutymi mimoriadnostami BOZP na pracovisku,
ktoré sa vykona priamo na jednotlivych pracoviskach.

pre zamestnancov Zhotovitela informovanie najmé o moznych ohrozeniach, preventivnych
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.

preukézatelné oboznamenie (podra pracovnych pozicii) s miestom, kde je potrebné nahlasovat
vstup na jednotlivé pracoviskd, tel. kontakt pri vzniku mimoriadnych udalosti, poSkodenie
zdravia pri praci a hlasit sa v pripade evakuacie a zachrannych prac.

preukazatelne oboznamenie na prislusnom pracovisku so zékazom vstupovat do priestoru,
zdrziavat sa v priestore a vykonavat ¢innosti, ktoré nesuvisia so zmluvnymi ¢innostami a ktore
by mohli bezprostredne ohrozit ich Zivot alebo zdravie.

umoznenie pouzivanie socialnych zariadeni a pristup k pitnej vode.

kontakt na zodpovednU osobu za dodrziavanie BOZP na prislusnom pracovisku

16 PRAVO A RIESENIE SPOROV

16.1

16.2

16.3

Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze v8etky spory vzniknuté z tejto Dohody budd medzi sebou
prednostne riesit vzajomnou dohodou.

Ak sa zmluvné strany nedohodn( podfa bodu 17.1 tohto ¢lanku Dohody, je pre pripad sporu
prislugny std so sidlom v SR, prislu$ny podla sidla Objednavatela.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z Dohody, vratane posudzovania ich platnosti ako aj nasledkov
ich pripadnej neplatnosti, ako aj vzajomné vztahy zacastnenych stran touto Dohodou
neupravené, sariadia a budu vykladané v stlade s ustanoveniami Obchodného zakonnika ako
aj dalsimi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, pricom na kolizne
ustanovenia sa neprihliada.

17 MLCANLIVOST

17.1

17.2

17.3

17.4

Zmluvné strany povazuju obsah tejto Dohody za déverny a zavézuju sa zachovat’ micanlivost
o fhom, resp. zabezpedit zachovanie mi¢anlivosti zamestnancami alebo spolupracujicimi tretimi
osobami o obsahu tejto Dohody, ako aj o skutognostiach, o ktorych sa dozvedeli pri plneni
zavéazkov vyplyvajacich im z tejto Dohody, a to voci vetkym subjektom, okrem zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli objednavatefom
zverejnené, nespristupni tretim osobam bez predchédzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela a tieto informacie nepouZije na iné ucely, ako na plnenie zavazkov vyplyvajucich
mu z tejto Dohody.

Za porusenie mi¢anlivosti sa nepovazuje poskytnutie informacii uvedenych vtomto Clanku
Dohody osobam, ktoré su na vyzZiadanie takychto informécii opravnené zo zakona, ani
zverejnenie tejto Dohody v zmysle Infozakona a podanie informacii na zaklade Infozakona.

Zmluvné strany vyhlasujl, Zze v stlade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe
takychto udajov, ako aj zakonom &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov prijali primerane technicke
a organiza¢né opatrenia na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov len na konkretny ucel,
s déslednym uplatnenim zasady minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych tidajov a rozsahu
ich spracuvania, doby uchovavania a dostupnosti osobnych Odajov.



17.5  Informacia o ochrane osobnych Udajov v ZSSK uréena zmluvnym partnerom spolo¢nosti, ich
zamestnancom a zastupcom je dostupna na webovej adrese: http://www.zssk.sk/sk/ochrana-
osobnych-udajov/ o &om je zhotovitel povinny informovat dotknuté osoby.

18 PLATNOST A UCINNOST DOHODY

18.1  Tato Dohoda sa uzatvara na dobu uréitti podfa €asti A Dohody.

18.2  Dohoda nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrainom registri zmldv Uradu viady SR v zmysle
§ 47a ods. 1 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s § 5a ods. 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

18.3  Zmluvné strany beru na vedomie, Zze Dohoda bude zverejnena v celom rozsahu v zmysle
zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a ozmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmltv Uradu viady SR.

18.4 Tato Dohoda sa ukonéi:

18.4.1 uplynutim doby trvania Dohody,

18.4.2 vycCerpanim Finanéného limitu Dohody podfa asti A Dohody,

18.4.3 dohodou zmluvnych stran,

18.4.4 odstupenim objednavatela od Dohody alebo jej ¢asti,

18.4.5 odstupenim zhotovitefa od Dohody alebo jej ¢asti,

18.4.6 okamzitym odstipenim objednévatela od Dohody alebo jej Casti,

18.4.7 okamzitym odstipenim zhotovitefa od ¢asti Dohody,

18.5  Zmluvny vztah podla tejto Dohody sa modze skoncit spésobmi uvedenymi v predchadzajucom
bode tohto &lanku Dohody.

18.6  Zmluvné strany mézu ukondit tento zmluvny vztah vzajomnou pisomnou dohodou ucinnou odo
dna v nej uvedeného.

18.7  Od tejto Dohody alebo jej &asti je mozné odstupit v pripadoch stanovenych zakonom alebo
i v pripadoch dohodnutych touto Dohodou.

18.8  Objednavatel ma pravo odstupit od Dohody alebo jej &asti v pripade porusenia povinnosti
zhotovitela, ktorym sa rozumie najma omeskanie zhotovitela s vykonanim Diela v dohodnutom
gase, rozsahu alebo kvalite vzmysle tejto Dohody. Objednavatel pred odstupenim vyzve
zhotovitela a ur&i mu primeranu dodatoénu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajacich z Dohody
nie kratsiu ako 10 (desat) pracovnych dni.

18.9  Zhotovitel ma pravo odstupit od ¢asti Dohody v pripade porusenia povinnosti objednavatefa,
ktorym sa rozumie najmé omeskanie objednavatefa s uhradou faktiry za Dielo v zmysle tejto
Dohody. Zhotovitel pred odstipenim vyzve objednavatela a uréi mu primerand dodato¢nu
lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajlcich z Dohody nie kratsiu ako 10 (desat) pracovnych dni.

18.10 Objednavatel ma pravo okamzite odstipit od Dohody alebo jej ¢asti v pripade podstatného
porusenia povinnosti zhotovitela, ktorym sa rozumie najméa omeskanie zhotovitela s vykonanim
Diela o viac ako 60 (Sestdesiat) kalendarnych dni, omeskanie s prevzatim HKV/HA do opravy
o viac ako 10 (desat) kalendarmnych dni alebo porudenie povinnosti zhotovitefa vykonat' Dielo
riadne, a to s uginnostou driom doruéenia pisomného odstupenia od Dohody zhotovitelovi.

18.11 Objednavatel ma pravo okamzite odstipit od Dohody alebo jej Casti, ak:

18.11.1 bude vogi zhotovitelovi zacaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zakona €. 7/2005 Z. z.
o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

18.11.2 zhotovitel vstupi do likvidacie v zmysle § 70 ods. 3 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov,

18.11.3 zhotovitel strati opravnenie a spdsobilost’ na prevadzkovanie podnikatefskej €innosti tykajlce;
sa vykonavania Diela podfa tejto Dohody.

18.12 Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela, Ze nastali skutoCnosti uvedené
v tomto bode Dohody. Odstupenie od Dohody podrfa tohto bodu Dohody je bez dalsieho G¢inné



18.13

momentom, kedy nastala skutonost, ktora zakladd pravo objednavatela na okamzité
odstupenie podla tohto bodu Dohody, bez ohladu na to, &i si zhotovitel spinil oznamovaciu
povinnost alebo nie.

Zhotovitel ma pravo okamzite odstupit od Dohody alebo jej ¢asti, ak:

18.13.1 bude voéi objednavatelovi zacaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zékona €. 7/2005 Z.

z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

18.13.2 objednavatel vstupi do likvidacie v zmysle § 70 ods. 3 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného

18.14

18.15

zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je povinny bezodkladne informovat zhotovitela, Ze nastali skutoCnosti uvedené v
tomto bode Dohody. Odstupenie od Dohody podra tohto bodu Dohody je bez dalsieho uginne
momentom, kedy nastala skutonost, ktora zaklada pravo zhotovitela na okamzité odstupenie
podla tohto bodu Dohody, bez ohladu na to, i si objednévatel spinil oznamovaciu povinnost
alebo nie.

Zanikom u&innosti Dohody zarover nezanikd pravo zmluvnej strany na zmluvnu pokutu, pravo
na nahradu $kody alebo inej ujmy, pravo domahat sa nahradenia vile druhej zmluvnej strany
na sude, &i iné prava vzniknuté do zaniku ucinnosti tejto Dohody, z ktorych povahy alebo z
dohody zmluvnych stran vyplyva, Ze zanikom Gginnosti tejto Dohody nezanikaju.

19 SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

19.1
19.1.1

19.1.2

a)

b)

19.1.3

19.1.4

Informaéné povinnosti vo vztahu k subdodavatelom

Na poskytovanie niektorych plneni, ktoré tvoria su¢ast poskytovanych pineni pre objednavatela,
ma zhotovitel, za podmienok dohodnutych v tejto Dohode, pravo uzatvarat’ subdodavatelskeé
zmluvy.

Zhotovitel uvadza zoznam véetkych znamych subdodavatelov podfa zékona o verejnom
obstaravani v Prilohe & 14 tejto Dohody, ktora tvori jej nedelitelnu sucast. Udaje
o subdodavateloch st uvedené v rozsahu: '

podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatefom, navrhovanych subdodavatefov
a predmet subdodavok,

identifika¢né adaje o vsetkych znamych subdodavateloch v rozsahu: obchodné meno alebo
nazov, adresa sidla alebo miesta podnikania, ICO ak bolo pridelené, udaje o osobe, opravnene;
konat za subdodavatefa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Objednavatel tymto v zmysle ust. § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani uréuje pravidia
pre zmenu subdodavatelov po¢as pinenia tejto Dohody nasledovne:

1) zhotovitel je opravneny zmenit a/alebo doplnit subdodavatela pocas trvania Dohody,

2) v pripade doplnenia afalebo zmeny niektorého zo subdodavatelov je zhotovitel povinny
oznamit objednavatefovi najneskor pat pracovnych de, ktory predchadza diu, v ktorom
subdodavatel za¢ne plnit predmet Dohody, predlozit pisomné ozndmenie o zmene a/alebo
doplneni subdodavatela, ktoré bude obsahovat Udaje o navrhovanom subdodavatefovi
v rozsahu podfa bodu 19.1.2. tohto ¢lanku Dohody a zaroven predloZit' doklady tykajuce
plnenie podmienok G&asti novym navrhovanym subdodavatela v rozsahu oznamenia
o vyhlaseni verejného obstardvania, ktoré sa tykaja subdodavatefov. Plnenie novym
subdodavatelom je moZné az po jeho odsuhlaseni objednavatefom.

3) Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZzené naklady na
zabezpetenie plnenia na zéklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, takéto doplnenie a/alebo zmena niektorého zo
subdodavatelov nevyZzaduje uzatvorenie dodatku k Dohode.

4) Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodévatefom tak, ako keby
pinenie realizované na zéklade tejto Dohody realizoval zhotovitel sam.

5) Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatefa, ako aj za vysledok
¢innosti/pinenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmiuvy o subdodavke.

6) Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme.

Porusenie povinnosti zhotovitefa podfa bodov 19.1.2. az 19.1.3. tohto ¢lanku Dohody
predstavuje nepodstatné porusenie tejto Dohody.



19.2
19.2.1

19.2.2

19.2.3

10.2.4

19.2.5

19.2.6

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je partnerom verejného sektora a bude pocas celej doby platnosti a ucinnosti Dohody
a je ako taky zapisany v registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
Jregister®).

Povinnost byt zapisany v registri podfa zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
,Zakon o registri partnerov verejného sektora“) sa vztahuje aj na subdodavatelov zhotovitela
vzmysle zakona o registri partnerov verejného sektora po cell dobu trvania Dohody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v &ase uzavretia tejto Dohody sa jeho subdodavatelia, ktori st mu
v Gase uzavretia Dohody znami a maju im byt jednorazovo poskytnuté finanéne prostriedky
prevysujice sumu 100.000,- EUR bez DPH, ak sa tato (DPH) uplatiiuje alebo v tuhrne prevysuju
sumu 250.000,- EUR bez DPH, ak sa tato (DPH) uplatiiuje, ak ide o poskytnutie viacerych
¢iastkovych alebo opakujucich sa plneni z Dohody, zapisani v registri.

Zhotovitel zapisany do registra partnerov verejného sektora zaroven prehlasuje, Ze jeho
konegnym uzivatefom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora nie je prezident
Slovenskej republiky, ¢len viady, vedlci Ustredného organu $tatnej spravy, ktory nie je ¢lenom
viady, veduci organu $tatnej spravy s celoslovenskou pdésobnostou, sudca Ustavného sudu
Slovenskej republiky alebo sudca, generalny prokurator Slovenskej republiky, Specialny
prokurator alebo prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvy$sieho kontrolného dradu
Slovenskej republiky a podpredseda Najvy$sieho kontrolného uradu Slovenskej republiky,
statny tajomnik, generéiny tajomnik sluzobného tradu, prednosta okresného Uradu, primator
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo priméator
okresného mesta, alebo predseda vysSieho izemného celku. Rovnako uvedené plati aj na
subdodavatelov zhotovitela a subdodavatelov zhotovitela podla osobitného predpisu, ktori
maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sekiora, Ze nemaju v registri
partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatela vyhod, ktorym je osoba podfa
predchadzajlcej vety tohto bodu.

Porusenie povinnosti zhotovitela podla bodov 19.2.1, 19.2.2. a 19.2.3 tohto Clanku Dohody
predstavuje podstatné porusenie tejto Dohody.

V pripade porusenia povinnosti zo strany zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov podfa bodov
19.1.2., 19.1.3,, 19.2.1,, 19.2.2. 2 19.2.3 tohto élanku Dohody a z toho vyplyvajlcej sankcie
uloZenej zo strany organu $tatnej spravy al/alebo akéhokolvek iného subjektu, vyplyvajlcej
z porusenia povinnosti zhotovitela a jeho subdodavatela, uhradenu objednavatelom, zavazuje
sa zhotovitel uhradit’' objednavateflovi tuto sankciu v pinej vyske najneskor do 3 (troch) dni odo
dfia obdizania pisomnej vyzvy od objednévatefa. O skutognosti, Ze sa takéto konanie zacalo
bude objednavatel informovat zhotovitela, aby mal moZnost sa ku konaniu vyjadrit.

Opravnena osoba v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora je povinna
identifikovat kone¢ného uzivatela vyhod pri prvom zapise do registra a nasledne overovat
identifikaciu koneéného uzivatela vyhod za podmienok uvedenych v § 11 Zakona o registri
partnerov verejného sektora.

20 ZAVERECNE USTANOVENIA

20.1

202

Zmluvné strany potvrdzuju spravnost a pravdivost vsetkych (dajov a podkladov uvedenych
v tejto Dohode.

Dohodu je mozné menit a dopliat iba na zaklade vzostupne o¢islovanych pisomnych dodatkov
odsuhlasenych zmluvnymi stranami av sulade so Zakonom o verejnom obstaravani a
podpisanymi opravnenymi osobami zmluvnych strén, pricom takto uzatvorené dodatky budd
tvorit neoddelitefnt sucast' tejto Dohody. Spdsob uskutoénenia zmien a doplnkov sa netyka
zmeny adresy pre fakturaciu a kontaktnych oséb, vratane osbb opravnenych na schvalenie
Zapisu z KP (vratane ¢isla telefonu a e-mailovej adresy), pri ktorych je postacujlice pisomne
oznamenie zmeny. Zmena bankovych udajov je mozna iba na zaklade pisomneho oznamenia
zmluvnych stran, pricom takéto oznamenie musi byt podpisane opravnenymi osobami tej
zmiuvnej strany, ktord zmenu bankovych udajov oznamuje druhej zmluvnej strane.



20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8
20.9

20.10

Zmluvné strany zarovefi beri na vedomie, Zze akékolvek oznamenia, Ziadosti, poZiadavky,
navrhy, sthlas, schvalenie alebo akékolvek ind komunikacia predpokladana touto Dohodou
musi mat’ pisomni formu.

V pripade rozporu medzi textom Dohody a textom uvedenym v prilohach Dohody, bude mat
prednost text Dohody. V pripade rozporu medzi ¢asfou A acastou B Dohody, budi mat
prednost dojednania podla ¢asti A Dohody.

Neplatnost' jednotlivych ustanoveni tejto Dohody alebo ich Casti nema vplyv na platnost
ostatnych ustanoveni tejto Dohody alebo platnost Dohody ako celku. V pripade, Ze je alebo sa
stane niektoré ustanovenie tejto Dohody neplatné, zostavaju ostatné ustanovenia tejto Dohody
platné a (i&inné. Miesto neplatného ustanovenia sa pouZiju ustanovenia véeobecne zavaznych
predpisov upravujice otazku vzajomného vztahu zmluvnych stran, ktord malo upravovat
neplatné ustanovenie. Zmluvné strany sa potom zavézuju upravit’ svoj vztah prijatim ineho
ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepsie zodpoveda neplatnému ustanoveniu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postipenie a zaloZzenie pohladavok a zavazkov vyplyvajlcich
z tejto Dohody na tretiu osobu je mozné len s vopred udelenym pisomnym suhlasom
objednavatela.

ZSSK netoleruje akulikolvek formu korupcie a zavazuje sa konat v sulade so schvalenym
Protikorup&nym  programom: http://www.zssk.sk/protikorupcny-program/.  Zhotovitel sa
zavézuje sa s Protikorupénym programom oboznémit’ a postupovat' v sulade s nim.

Dohoda je vyhotovena v origindloch v poéte podra ¢asti A Dohody.

Zmiluvné strany potvrdzuju, Ze si tuto Dohodu pozorne pre¢itali, jej obsahu porozumeli a ta
predstavuje ich skutonu a slobodnt volu zbavenu akéhokolvek omylu. Svoje prejavy vole
obsiahnuté v tejto Dohode zmluvné strany povazuja za urgité a zrozumitelné, vyjadrene nie
v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvnym stranam nie je znama ziadna
okolnost, ktora by spdsobovala neplatnost niektorého z ustanoveni tejto Dohody. Zmluvne
strany na znak svojho sthlasu s obsahom tejto Dohody tato Dohodu podpisali.

Neoddeliteinou stucastou tejto Dohody su jej prilohy podia &asti A Dohody.



Priloha ¢.1
k Ramcovej dohode €. 4600008284/RKsZ/2025

REKLAMACNY PORIADOK

1. VSeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklama&ny poriadok upravuje prava a povinnosti objednavatefa a zhotovitefa pri vzniku vad
a uplatiiovani zodpovednosti za vady Diela v zaru¢nej lehote. Vztahuje sa na uplatiiovanie prav pri
vzniku vad v zaruénej lehote po opravach HKV a je zavazny pre obe zmluvne strany.

1.2 Dielom v zmysle tohto Reklamag&ného poriadku sa rozumie vykonanie opravarenskych prac na HKV
a dodanie materialu potrebného na ich vykonanie na riadnu prevadzkyschopnost HKV, pricom
zhotovitel zodpoveda za vady na nahradnych dieloch alebo konstrukénych celkoch opravenych,
modernizovanych alebo dodanych zhotoviteflom v zmysle tejto Dohody. Dielo ma vady najmé avsak
nie vylu¢ne, ak HKV po vykonani Diela vykazuje odliné parametre v porovnani s opravarenskymi
parametrami uvedenymi v podmienkach a $pecifikacii vyrobcu prislusného radu HKV, ktorych
oprava bola dohodnuta v ramci komisionalnej prehliadky alebo prvotnej diagnostiky (dalej vetko i
len ako ,KP/PD").

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial je v tomto Reklama&nom poriadku uvedeny akykolvek odkaz
na élanok alebo bod, je takyto odkaz odkazom na &lanok alebo bod v tomto Reklamacnom poriadku,
pokial nie je vyslovne uvedené inak.

2. Zarucna doba

21 Zhotovitel poskytuje zaruénu dobu na vykonané Dielo v nasledujicej dizke, ktora zagina plynut
odo dila protokolarneho prevzatia HKV z opravy:

a) 60 mesiacov — na nater PUR, prevedenie Lak I.,
b) 24 mesiacov — na nater PUR, prevedenie Lak Il.,
c) 24 mesiacov — na véetky novo dodané diely,

d) 12 mesiacov alebo 100 000 km (podla toho ¢o uplynie neskor, avéak maximalne 24 mesiacov)
— na previjané elektrické stroje,

e) 12 mesiacov alebo 100 000 km (podla toho ¢o uplynie neskér, avéak maximalne 24 mesiacov)
— na véetky ostatné opravované &asti,

f) 3 mesiace — na vsetky prace vykonané na Diele tykajuce sa prekontrolovanych, premeranych
a preskusanych ale neopravovanych dielov (nie na material).

3. Podmienky zaruky

3.1 Naroky objednavatela z vad (portich) Diela vyplyvaju z ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika.

3.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela vzniknuté po €ase jeho protokolarneho odovzdania
objednavatefovi z opravy podfa Dohody do €asu uplynutia zaru¢nej doby.

3.3 Zaruéna doba zagina plynat nasledujici deri po dni protokolarneho odovzdania riadne vykonaného
Diela objednavatelovi podla Dohody podpisanim prislusnej zapisnice o prevzati HKV z opravy.

3.4 Objednavatel je povinny zistené vady Diela oznamit zhotovitelovi pisomne bez zbytoéného odkladu,
najneskor do uplynutia dohodnutej zaruénej doby. Pre tuto povinnost je rozhodujuci datum
odoslania reklamaéného hlasenia (e-mail) resp. doruCenia reklamaéného hilasenia (peciatka
podacej posty) zhotovitefovi.

3.5 Zaruéna doba sa predlZzuje o dni, pogas ktorych nebolo moZné predmet pinenia pouZivat' v
prevadzke z dévodu uznanej reklamovanej zaruénej vady. V pripade uplatnenia uznanej reklamacie
zo strany objednavatela zaruéna doba prestava plynat ditom uplatnenia reklamacie (vratane tohto



diia) a zagina znova plynut odo diia nasledujticeho po dni odovzdania HKV s riadne odstranenou
vadou. Rozhodujicou lehotou pre prediZenie zaruky st odstavné dni odsuhlasené v prislu$nej
dokumentacii (Hlasenka vzor B, ktora je prilohou &. 2 Reklamaéného poriadku), ¢o bude pisomne
odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami.

3.6 Vedenim reklamaénej agendy je povereny zamestnanec objednavatefa, ktory bol na to
objednavatelom uréeny podfa Dohody. Tato osoba (tieto osoby) je oprévnena zasielat' reklamacéné
hlasenia zhotovitelovi a uzatvarat s jeho zamestnancami reklamaéné pripady.

3.7 Objednavatel je povinny zabezpecit zastupcom zhotovitefa pre uCely posudzovania
a odstrafiovania zaru¢nych vad pristup do priestoru, kde je predmet Diela odstaveny.

3.8 Objednavatel, ako aj zhotovitel potas poskytovania servisnej starostlivosti, st povinni pocas
zaru¢nej doby viest evidenciu o adrzbarskych zasahoch na HKV.

4. Uplatnenie reklamacie a uznanie/neuznanie vady

4.1 Objednavatel je povinny uplatnit u zhotovitefa reklamaciu pisomnou formou Hlasenkou vzor A",
a to e-mailom alebo listom (dalej i len ako ,uplatnenie reklamacie”). Hlasenka vzor ,A” je prilohou
&. 1 Reklamaéného poriadku. Objednavatel zasiela uplatnenie reklamacie na e-mailova adresu
kontaktne]j osoby zhotovitela, pricom za dorucenie takéhoto uplatnenia sa povazuje moment jeho
dorucenia na elektronickl adresu zhotovitefa:

4.2 Zhotovitel je povinny na reklamaéné hlasenie reagovat bezodkladne, a to najneskér v prvy
nasledujici pracovny defi od uplatnenia reklamacie, pripadne poZiadat objednavatefa o
sGginnost pri rieSeni reklamacie. Najneskor do 5§ (pdt) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie, pokial sa zmiuvne strany pisomne nedohodnt inak, sa zhotovitel zavazuje pisomne
oznamit' objednavatelovi na elektronickl adresu objednavatela (na adresu odkial bola vystavena
reklamaéna Hlasenka vzor ,A", pricom tuto odosle v képii aj osobe urdenej na pripravu podkladov
pri rieeni spornych pripadov — SeEUO) na adresu

4.3 &ireklamaciu uznava alebo nie, a to nasledovnym spésobom:

4.3.1 akzhotovitel reklamaciu uzna, zavazuje sa odstranit vadu v zmysle Cl. 5. tohto Reklamac¢ného
poriadku; v pripade, ak zhotovitel reklamaciu uznava, avéak vadu nestihne odstranit v zmysle
Cl. 5. tohto Reklamaé&ného poriadku, zavazuje sa doruéit objednavatelovi v lehote do 5 (pat)
pracovnych dni od uplatnenia reklamécie, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,
oznamenie o uznani reklamacie (za Géelom informovania objednavatefa akym spdsobom sa
bude postupovat pri sprevadzkovani HKV), berdc do Gvahy, Ze za omeskanie s odstranenim
vady znasa véetky s tym spojené zmluvné pokuty v zmysle Cl. XII &asti B Dohody, pokial sa s
objednavatelom nedohodne na prediZeni lehoty na odstranenie vady;

432 ak zhotovitel reklamaciu neuzna alebo neuzna v niektorych bodoch (tj. neuzna
reklamovanu vadu ako zaruén( bud v plnom rozsahu alebo v akejkolvek jej &asti), zavazuje sa
dorutit' objednavatelovi v lehote do 5 (pat) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, pokial sa
zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, Hiasenku vzor ,B“ , ktora je prilohou ¢&. 2
Reklamaéného poriadku s vyjadrenim o neuznani reklamacie, alebo neuznani niektorych
bodov a neuznanie reklamacie v Hlasenke vzor ,B“ zaroven podrobne a dostatoéne oddvodnit
s uvedenim konkrétnych dévodov, ktoré su v pri¢innej suvislosti s dévodmi neuznania
reklamacie. Za podrobné a dostato¢né odévodnenie sa nepovazuje uvedenie napr. chyba
udrzby, chyba obsluhy a pod.. Zmluvné strany sa zaroveii dohodli, Ze v pripade dorucenia
Hiasenky vzor ,B" (s vyjadrenim o neuznani reklamacie dorucenej objednavatelovi v lehote do
5 (paf) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnt
inak), sa bude pri odstrafiovani vady postupovat' podla Cl. 6. tohto Reklamac&ného poriadku, a
v pripade, ak zhotovitel reklamaciu neuznal len Ciastoéne, v uznanej Casti reklamacie je povinny
postupovat podfa pism. a) tohto bodu Reklama¢ného poriadku;

433 ak zhotovite! vady v lehote a sposobom v zmysle Cl. 5. tohto Reklama&ného poriadku
neodstrani a ani v lehote do 5 (pat) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie, pokial sa



zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, nedoruéi objednavatefovi:
4.3.3.1 oznamenie o uznani reklamacie podfa pism. a) tohto bodu Reklamaé&ného poriadku, alebo

4.3.3.2 Hlasenku vzor ,B“ s vyjadrenim o neuznani reklamacie podfa pism. b) tohto bodu
Reklamaéného poriadku,

povazuje sa takato reklamacia automaticky za uznani, s povinnostou zhotovitela odstranit
vadu v zmysle Cl. 5. tohto Reklamaé&ného poriadku, priom za omeskanie s odstranenim vady
znasa zhotovitel véetky s tym spojené zmluvné pokuty v zmysle &asti B Dohody; zhotovitel
s uvedenym automatickym uznanim reklamacie v plnom rozsahu a bez akychkofvek vyhrad
sthlasi.

(dalej pism. a) a c) tohto bodu Reklamagného poriadku i len ako ,,uznana vada“ alebo ,,uznana
reklamacia“)

(dalej pism. b) tohto bodu Reklamaéného poriadku i len ako ,neuznana vada“ alebo
»,neuznana reklamacia")

5. Odstraiiovanie uznanej reklamovanej vady

5.1 Odstranenie uznanej reklamovanej vady je zhotovitel povinny uskuto¢nit do § (pét) dni odo dia
uplatnenia reklamacie. Vada Diela sa povazuje za odstranen( az dfiom odovzdania Diela
objednavatefovi s odstranenim vady, v pripade Cl. 4. bodu 4.2. pism. b) Reklamaé&ného poriadku
s odstranenim vad, ktoré boli uznané (dalej i len ako ,,odstranenie vady").

5.2 Zhotovitel sa mdZe dohodnut s objednavatefom na dlh§om termine odstranenia vad, ak sa jedna
o vadu, ktord nie je mozné odstranit v lehote stanovenej tymto Reklamaénym poriadkom, a to pre
preukazatelni dihgiu ¢asovi naro¢nost alebo ak ide o vadu, ktoru nie je mozne odstranit' na mieste
(subdodavky zhotovitela).

5.3 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované uznané vady vzdy bezodplatne a v plnom rozsahu
na vlastné naklady, a to i v pripade, ak bude potrebné reklamovany predmetny celok demontovat
a/alebo dopravit' k zhotovitelovi na odstranenie reklamovanych vad a po odstraneni reklamovanych
vad dopravit spaf k objednavatelovi, vratane vSetkych s tym spojenych nakladov, najma nakladov
na demontaz a prepravu/dopravu.

5.4 Prepravu na miesto opravy zabezpeéuje objednavatel na naklady zhotovitefa. Zaruéna doba je
v takomto pripade predizenad o dni od pristavenia HKV k zhotovitelovi po odovzdanie HKV
s odstranenymi zaruénymi vadami u zhotovitefa. Smerodajny je udaj riadne schvaleny v prislusnej
dokumentacii (Hlasenka vzor ,B"; &¢ast Pocet odstavnych dni).

5.5 Po odstraneni zaruénej vady zhotovitel vykona preskusanie spravnej funk&nosti HKV a vykona
zédznam v Knihe oprav o odstraneni reklamovanych vad.

5.6 Zastupcovia zhotovitefa s pre Ucely odstrafiovania vad povinni sa po prichode do priestorov
objednavatefa hlasit v pracovnych diioch u veduceho pracoviska (pripadne u vedlceho oprav)
a poc¢as pracovného volna u sluzbu konajliceho strojmajstra. V pripade, Ze vadu nie je mozné
odstranit v mieste odstavenia HKV, o mieste odstranenia zaruénej vady sa zhotovitel dohodne
s objednavatelom tak, aby bola zachovana lehota na odstranenie zarucnej vady.

5.7 O spbsobe odstranenia uznanej vady zhotovitel vykona vzdy pisomny zéznam Hlasenka vzor ,,B“,
ktory mu svojim podpisom odsuhlasi povereny zamestnanec objednavatela. Pisomny zaznam —
Hlasenka vzor ,B, musi byt vystavena ithned’ na mieste po odstraneni zaruénej vady a v tento
denn i predlozena na podpis poverenému zamestnancovi objednavatefa. Ak bude rieSena
reklamacia subdodavatefom zhotovitela, Hlasenka vzor ,B“ musi byt vystavena a dorucena
objednavatefovi do 5 (piatich) kalendarnych dni od odstranenia vady. V pripade nepredloZenia
Hlasenky vzor ,B“ objednavatefovi riadne a véas, je objednavatel opravneny Hlasenku vzor B
vypinit podla svojej evidencie a takato Hlasenka vzor ,B* sa bude povazovat za vystavenu
a odsuihlasenl zhotovitefom.

5.8 V pripadoch opakovanej vady ma objednavatel narok na poskytnutie primeranej zfavy z ceny



Diela, ak zistena vada nebrani Géelnému a bezpet¢nému vyuZivaniu HKV. Zmluvné strany sa
zarovei dohodli, Ze na u¢ely tohto bodu Reklamaéného poriadku je primeranou zlavou zlava vo
vy$ke maximalne do 20% z ceny prislusnej casti Diela Zhotovitel sa zavazuje primeranu zfavu
poskytnut' objednavatefovi najneskdr do 10 (desat) dni po odstraneni opakovanej vady. V pripade
opakovanej vady zaroveii zhotovitel poskytuje objednavatelovi predizenn zaruku (nad ramec zaruky
poskytovanej na zaklade Dohody) v dizke trvania 12 mesiacov na vykonané Dielo a 24 mesiacov
na novododané nahradné diely.

5.9 V pripadoch, kedy ma zaru¢na vada charakter neodstranitelnej vady, ma objednavatel pravo na

5.10

511

56.12

6
6.1

primerant zfavu z ceny Diela, ak zistena vada nebrani G¢elnému a bezpetnému vyuZivaniu HKV.
Zmluvné strany sa zarover dohodli, Ze na ucely tohto bodu Reklamacného poriadku je primeranou
zlavou zlava vo vyske maximalne do 20% z ceny prisludnej Casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje
primerani zfavu poskytnut objednavatefovi najneskér do 10 (desat) dni po oznameni
neodstranitefnosti vady objednavatelovi.

Uplatnenim narokov podla bodu 5.8. a 6.9. tohto ¢lanku Reklamacného poriadku nie su dotknuté
naroky objednavatela na uplatnenie zmluvnych pokut dohodnutych v Dohode, pravo objednavatela
na nahradu $kody nad ramec uvedenych narokov, ako aj pravo objednavatefa odstlpit od Dohody
alebo jej Casti vo vztahu k zhotovitelovi.

Objednavatel ma pravo presvedtit sa o dodrziavani terminov podfa tohto Reklamacného poriadku,
o rozsahu a kvalite zaruénej opravy na mieste vykonu zaruénej opravy. Pri tejto prehliadke moze
byt pritomny aj zastupca zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim reklamovanej
uznanej vady viac ako 10 (desat) dni, je objednéavatel opravneny odstranit' vadu vo vlastnej rézi,
bud svojpomocne alebo i prostrednictvom tretej osoby, vSetko na naklady zhotovitefa v cenach
obvyklych na trhu. Pokial je HKV u zhotovitela, zhotovitel sa zavézuje v takomto pripade
objednavatelovi odovzdat HKV bezodkladne po vyzve objednavatela, najneskdr do 3 (troch) dni
odo diia doru¢enia elektronickej vyzvy zhotovitefovi.

Odstraiiovanie neuznanej reklamovanej vady

V pripade neuznanej reklamovanej vady objednavatel vyjadri v reklamacnej Hlasenke vzor ,B* bud
suihlasné stanovisko s neuznanim reklamovanej vady alebo nesuhlasné stanovisko s neuznanim
reklamovanej vady zhotovitefom.

6.2 V oboch pripadoch uvedenych v bode 6.1. tohto ¢lanku Reklamagného poriadku, ak objednavatel

vyslovene vo svojom stanovisku s neuznanim reklamovanej vady neuvedie, Ze vadu odstrani sam
aza akych podmienok, je zhotovitel povinny neuznani reklamovant vadu v plnom rozsahu
odstranit, v ¢o najkratSom ¢ase a na ugely stanovenia rozsahu prac aceny jej odstranenia sa
zavézuje zvolat KP vlehote do Styroch (4) pracovnych dni od vyjadrenia stanoviska
objednavatefa k neuznaniu reklamovanej vady. Pri technologicky naro¢nych vadach sa mézu
zmluvné strany dohodnut na dihgej (primeranej) lehote zvolania KP. Ostatné pravidla pri zvolani
KP platia v zmysle bodu 2.13 &asti A Dohody, ako iv zmysle ustanoveni Cl. V gasti B Dohody
vztahujucich sa na periodické opravy. Pre stanovenie ceny odstranenia neuznanej reklamovane;j
vady bude vyuzity cennik, ktory tvori Prilohu €. 2 Dohody (poloZkovité ceny zo zakladného rozsahu
prac (praca, material) a zo sUvisiacich prac ocenenych v Prilohe ¢. 2 Dohody (praca,
material)). V pripade, Zze potrebné vykony (préca, material) nie st ocenené v Prilohe C. 2
Dohody, cena sa stanovi ako suvisiace prace ocenené Nhod podla poétu odpracovanych hodin
ocenenych normohodinou (jednotkova cena Nhod je uvedena v Prilohe ¢. 2 Dohody) a ceny za
dodany naviac material, na ktorej sa zmluvné strany dohodli v Zapise z KP. Dizka odstranenia
neuznane] reklamovanej vady musi byt primerana rozsahu opravy. Zhotovitef sa v Zapise z KP
vyjadri i z hladiska trvania zaruky (poskytnutie zaruky v stlade Cl. XIli ¢asti B Dohody). Zhotovitel
sa zavézuje pri odstréaneni neuznanej reklamovanej vady postupovat v zmysle tohto Zapisu z KP
a ustanoveni Dohody, pokiaf nie je v tomto Reklamagnom poriadku uvedené inak.
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Na KP st zmluvné strany opravnené prizvat nezavislych odbornikov, prip. sidneho znalca, Ci iné
osoby na ucely posudenia toho, ¢i ide o zaru¢nl vadu ako aj toho, kto za iu zodpoveda.

V pripade, ak na KP zhotovitef uzna vadu ako zaruénu, zhotovitef je povinny bezodkladne odstranit
vadu postupom ako pri odstrafiovani uznanej vady av lehote stanovenej tymto ReklamaCnym
poriadkom na odstranenie uznanej vady, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel suhlasi s dévodmi neuznania reklamovanej vady zhotovitefom,
objednavatel sa méZe rozhodnit, Ze odstrani zavadu na HKV sam a na svoje naklady.

Pokial sa nejedna o odstranenie vady objednavatefom vo viastnej réZii podfa bodu 6.5. tohto Clanku
Reklamaéného poriadku, odstranenie neuznanej reklamovanej vady vykona zhotovitel vzdy na
vlastné naklady av pripade, ak zhotovitel objednavatelovi preukaZe ddévodnost neuznania
reklamacie, ma zhotovitel po odstraneni vady pravo si vo&i objednavatelovi uplatiovat nahradu
nakladov na odstranenie neuznanej reklamovanej vady v zmysle Zapisu z KP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel z akychkolvek dévodov oneskorene uzna
vadu ako zaruénu vadu (napr. az na KP) alebo ak sa z akychkolvek dovodov neskor preukaze, Ze
vada, ktort zhotovitef objednavatelovi neuznal ako zarugnu vadu, bola vadou zaru¢nou (mala byt
zhotovitelom uznana ako zaruna), je zhotovitel povinny znasat vsetky sankcie spojené
s omeskanim odstranenia tejto zaru¢nej vady, arovnako znasat iostatné naklady, Ci vSetky
ostatné naroky objednavatela s tym spojené, vyplyvajlice z Dohody, najméa véetky naklady spojené
s odstranenim tejto zaru¢nej vady, vratane zaplatenej ceny tejto opravy.

Osobitné ustanovenia

Zaruke v zmysle bodu 2.1. tohto Reklamaéného poriadku podliehaju v8etky diely a suciastky
predmetného Diela, ktoré boli zhotovitefom v zmysle rozsahu opravy a dohodnutych naviac prac
dodané, opravované, kontrolované a preskisané a tie, ktoré podliehajd funkénym
a defektoskopickym skiskam a meraniam, okrem suciastok Specifikovanych v bode 7.2 tohto
¢lanku Reklamaéného poriadku.

Zaruka zhotovitela sa nevztahuje na tie stciastky, ktoré maju charakter spotrebného materialu
(ziarovky, Ziarivky, poistky, mikrospinace, relé) a diely, u ktorych za prevadzky dochadza
k prirodzenému opotrebovaniu (jazdny profil obruéi alebo monoblokov, brzdové klatiky, brzdove
dosticky, filtraéné viozky odsavacov pdr a klimatizacie, klzné vioZky postrannych opier skrine, kizné
narazky, uhliky).

Zaruka sa tiez nevztahuje na doplfianie a vymenu prevadzkovych hmoét a naplni, ktorych vymeny
a doplnenia su predpisané udrziavacim predpisom a ich dopliiovanie v rozsahu obvyklom
v prevadzke.

Zaruka sa nevztahuje na pripad vad, preukéazatelne vzniknutych neodbornymi zasahmi, obsluhou
a udrzbou, nedodrzovanim udrzbového poriadku, a to z dévodov na strane objednavatela alebo
tretich stran, ktorym objednavatel umoznil ich vykonanie, okrem servisnej starostlivosti vykonanej
zhotovitefom alebo tretimi stranami, ktorym umoznil vykonanie tejto servisnej starostlivosti. Za vady
nepodliehajice zaruke sa povazuju tiez pripady, kedy bez predchadzajliceho suhlasu zhotovitela
déjde k poruseniu dohodnutych plombovanych uzaverov umiestnenych na Diele objednavatefom.

Zaruka sa nevztahuje na pripad vad, ku ktorym doslo vplyvom vy$sej moci alebo ktoreé vznikli
v priginnej stvislosti s poruchou zariadenia alebo celku, ktoré zaruke nepodliehaju, a dalej na
pripady nedodrzania zaruénych podmienok zhotovitefa zo strany objednavatefa avsak vylu¢ne za
predpokladu, Ze zhotovitef odovzdal zaruéné podmienky v pisomnej forme najneskor pri
odovzdavani Diela po oprave objednavatelovi.

Zhotovitel znasa vSetky naklady, straty a sankcie, ktoré vzniknu objednavatefovi a/alebo budu
spbsobené tretej osobe z dévodu vzniku opravnenej reklamacie vady Diela v zaru¢nej dobe.

V priebehu zaruénej doby je objednavatel povinny na HKV zabezpetit' vykonavanie véetkych
prevadzkovych o$etreni, prehliadok a inej Gdrzby predpisanych platnymi udrzbovymi predpismi
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7.9

objednavatela, a to v predpisanom rozsahu a kvalite, a to sam alebo prostrednictvom zhotovitela
alebo tretimi osobami.

Zhotovitel je opravneny sa o dodrzovani lehét a rozsahu Udrzby presvedCit na mieste (tj. na
pracoviskach, kde je udrzba predmetnych celkov vykonavana). Pri takychto kontrolach musi byt
vzdy pritomny zastupca objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za kompletnost, funkénost' a kvalitu Diela podfa Dohody,
ktoré musia zodpovedat poZiadavkdam Dohody, objednavky, udrZbovym predpisom vyrobcu,
vykresovej dokumentacii, technickym normam a ostatnym predpisom.

7.10V pripade, Ze na HKV vznikla vada alebo porucha, ktoré by pri dalSom prevadzkovani mohla mat

8.2

8.3.

za nasledok zvadsenie rozsahu poskodenia alebo iné vazne Skody, je objednavatel povinny
predmetné HKV neodkladne odstavit z prevadzky, a to i pred vyjadrenim zhotovitela.

Zaverecné ustanovenia

Zmena tohto Reklamadného poriadku je mozna iba na zaklade pisomnej dohody obidvoch
zmluvnych stran.

Tento Reklamacny poriadok tvori necddelitefntl sti¢ast’ Dohody.

Tento Reklama&ny poriadok je uginny do skoncenia zaruénej doby vztahujucej sa k predmetnému
Dielu vykonanému v zmysle Dohody, ktorej sticastou je tento Reklamacny poriadok.



Priloha €. 1. Reklamacného poriadku,
Vzor reklamacnej hlasenky ,,A“

Zelezniéna spoloénost Slovensko, a. s.
Roznavska 1, 832 72 Bratislava 3
Sekcia externej udrzby a oprav

Cislo reklamaénej hlasenky:

] _ HLASENKA — REKLAMACIA CHYBY — PORUCHY
ZELEZNIENEHO KOLAJOVEHO VOZIDLA V ZARUENEJ DOBE - vzor ,A“

Za objednavatela: Zhotovitelovi :

Telefonicky kontakt :

V zmysle reklamagného poriadku reklamujeme u Vas dneSnym driom chybu zistendi v zaruCnej dobe na
Zelezniénom kolajovom vozidle :

Ev. ¢islo DV Reklamacia na stupei [ Datum uvedenia do|Celkovy pocet dni prestoja
udrzby: prevadzky: v zaruke na stupefi udrzby:

Cas / kilometre od uvedenia do prevadzky Poradové cCislo reklamécie vozidla

DV odstavené dna / hodina Miesto odstavenia DV:

Reklamovany celok: Vyrobné gislo :




Popis reklamovanej zavady:

- | Pravdepodobna pri¢ina vzniku zavady:

Vyjadrenie zhotovitela k spdsobu odstrania zavady v zmysle ¢l. 4 bodu 4.2 Reklamaéného poriadku :

Podpis zastupcu zhotovitela :

Poznamka

Podpis povereného pracovnika



Priloha ¢.2 Reklamaéného poriadku
Vzor reklamaénej hlasenky ,,B“

Petiatka vykonnej jednotky : Cislo reklamacie © ...................
. . i . : . . . <
KOLAJOVOM VOZIDLE - vzor ,B*
CisloZKV: ............. Objednavatel: ................................. Druh opravy: .............cc.....c...
HKV odovzdané v: ..............cccoeeee dia:............. Pocet najazdenychkm: ............

-
’

Reklamovanédia: ..................... islohlasenia:...................c...c...
Pristavené na odstranenie zavady do: ..................Zavada odstranena dia: ...........

Reklamovana zavada:

Priéina a sposob odstranenia zavady :

Reklamacia : Uznana - Neuznana *) Pocet odstavenychdni:..................

Zaruka ZKV predizenado: ........................

Podpis poverenych zastupcov :

Zazhotovitela: Meno:@.............coiiiinicninn, Podpis ..o,
Za objednavatela: Meno ©...............on, Podpis : ..o,
ZApisS spisany Vv [ .. s dia:

*) Nehodiace sa preciarknite



Priloha &.2
k Ramcovej dohode ¢. 4600008284/RKsZ/2025

Rozsah prac / cennik Cena

Cenova kalkulacia:

Planované periodické opravy HKV radu 721|

Za novo dosadzané diely pri vymenéach, je povazovany taky diel, ktory vyhovuje predpisom ZSSK,
technickym normam, najma na jazdny profil UIC, defektoskopicku kontrolu, opracovanie na miery
pouzité v dvojkolesi alebo HKV.

Nedostatky zistené pri vykonavani Zakladného rozsahu Periodickej opravy sa odstrania ako ,Suvisiace
prace” pripadne ako ,Suvisiace prace ocenené Nhod".

A) Cena za jednu normohodinu prace ,,Stvisiacich prac ocenenych Nhod* pri opravach HKV/HA
radu 721 je 59,90- EUR bez DPH, (slovom: patdesiatdevit’ EUR a 90 centov)

B) Planované periodické opravy HKV radu721.

B.1 Zakladny rozsah Planovanej periodickej opravy - vioZia sa Udaje Zakladny rozsah Planovanej
periodickej opravy prijatej  ponuky 577 450,84- EUR bez DPH, (slovom:
patstosedemdesiatsedemtisic Styristopatdesiat EUR a 84 centov).

B.2 Suvisiace prace pri Planovanej periodickej oprave - vioZia sa tdaje Savisiace prace pri Planovanej
periodickej oprave prijatej ponuky 380 726,37- EUR bez DPH, (slovom: tristoosemdesiattisic
sedemstodvadsat'$sest EUR a 37 centov ).

Nasleduji tabulky B1 a B1.2 a B2

C) Doba opravy a cena opravy hlavnych agregatov.

C.1 Doba opravy a cena opravy cena Trakény motor typu TE 004 - Doba opravy 30 dni a cena opravy
55 736,00- EUR bez DPH, (slovom: patdesiatpattisic sedemstotridsat$est EUR).

C.2 Doba opravy a cena opravy cena Kompresor K2 - Doba opravy 30 dni a cena opravy 14 072,20-
EUR bez DPH, (slovom: étrnasttisic sedemdesiatdva EUR a 20 centov).

C.3 Doba opravy a cena opravy cena Hlavny generator TD868 - - Doba opravy 30 dni a cena opravy
45 854, 80- EUR bez DPH, (slovom: $tyridsat’pattisic osemstopatdesiatStyri EUR a 80 centov).

C.4 Doba opravy a cena opravy cena Hydrodynamicka prevodovka HVK - Doba opravy 30 dni a cena
opravy 8 095,20- EUR bez DPH, (slovom: osemtisic devétdesiatpat EUR a 20 centov).

Nasleduju tabulky C1a C2a C3 a C4



Tabulka B1 - Zakladny rozsah prac periodickej hlavnej opravy

Zakladny rozsah hlavnej opravy HKV radu 721
Poznamky:
1. defektoskopické kontroly sa vykonavaju v zmysle aktualne platnej smernice »~Smernica defektoskopické sluzby a
kontroly ZKV" a jej prilohy €. P 41 - NDT plan pre ZKV 721
2. Pri stanoveni pracnosti jednotlivych operacii je nutné do pracnosti zahrnuf vietky cinnosti nutné na obnovenie plnej
funkénosti dietu/celku, pokial nie je v operaciach tato pracnot uvedena oscbitne.
3. Zakladny rozsah prac je stanoveny na celé HKV bez ohladu na to ¢i je popis operacie uvedeny v mnoznom alebo
jiednotnom Z&isle.
4. Ocistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v pracnosti na vykonanie jednotlivych
operacii. Pri preberani HKV z opravy sa vyzaduje a kontroluje Eistota vozidla a jeho celkov/dielov.
Cilo Popis vykonavanych prac Pracr;:os{ Mat:”al cgﬁ(';?n
A.  |Vstupna prehliadka, demontaz celkov a priprava na komisionalnu prehliadku
Vypracovanie preberacieho protokolu, priprava KP,
, 210,00/ 0,00 210,00
kontrola kompletnosti HKV
Demontaz agregatov z rusna a ich priprava na
komisionalnu prehliadku rusna:
nadrze, 817.60| 0.00 817,60
vzduchova armatura a nadoby, 194180 0,00 194180
pristroje, 224840 0,00 2 248,40
elektrické tocivé stroje, 1022,00| 0,00 1022,00
podvozky, 715.40| 0,00 715,40
brzda, 1430,80| 0,00 1430.80
chladenie, 183960 0,00 1 839,60
funkéna vystroj. 286160, 0,00 2 861,60
rusen vyviazat 817.60| 0.00 817,60
odzbrojenie prevadzkovych hmét vozidla| 153300/ 0,00 1533.00
Kompletné ogistenie rusha, 6 665,00| 305,28 6 970,28
Pojazd
11.  |Podvozky:
Podvozky kompletné - uplna demontaz, 186160 0.00 1 861,60
Dékladné ocistenie vietkych Casti, 3496.80] 0.00 3 496.80
Kontrola jednotlivych dielov podvozku, 175940 0,00 1759.40
Montéz podvozku, 400780, 0.00 4 007,80
Premazat kizné ¢asti podvozku v zmysle mazacieho
planu predpisanym druhom a mnoZstvom maziva 459.90| 623.28 108318
naplnit vietky ¢asti podvozku,
Nastavenie vole medzi kyvnym ramenom a
. . . . . 408,80 0,00 408,80
gumokovovym naraznikom po zaviazani na podvozky,
Zachytky brzdovych tiahel skontrolovat, poskodené ses50| 318,00 57350
opravit resp. dosadit nove, ' ' ‘
1.2. |Ramy podvozkov:
kontrola - vonkajsia prehliadka:
ramu podvozku, 40880 0,00 408,80
gumokovovych naraznikov, 102,20| 254,40 356,60
kontrola rozmerov ramu podvozku, stavu
o 3 306,60 0.00 306,60
puzdier a ¢apov,
oprava:
prepuzdrovanie podvozku, 1226,40| 6258.24 7 484.64)
¢apy pakovia zrenovovat, 408,80 0,00 408,80
tepelné spracovanie, 10220 0,00 102,20




diery opernych nosov ramu podvozku pre
uloZenie pruzného zavesu trakénych 143080 63.60 1.494.40
motorov zregulovat a vypuzdrit,
1.3. |Dvojkolesia:
- kontrota geometrie jazdnych pléch kolies a
e 238000 0.00 2380,00
opotrebeni kolies
- kontrolné meranie dvojkolesia (rozmerové, ohmické) 112000, 0,00 1120,00
- dynamické vyvaZenie dvojkolesia 840,00 0.00 840,00
-oprava sustruzenim 1540,00| 0,00 1540,00
1.4. |UloZenie trakénych motorov na naprave:
kontrola - vonkajsia prehliadka:
kontrola panvic tlapovych lozisk, 204.40| 0,00 204.40
pruzin zavesov trakéného motoru, 25550| 0,00 255,50
priecnikov zavesov trakénych motorov, 408,80 000 408,80
spojovacich skrutiek a matic, 5110 0,00 5110
kontrola rozmerov v rozsahu:
uloZenia trakéného motora na naprave, 102,20| 0,00 102,20
pruzin zavesov trakénych motorov, 102,20/ 0,00 102,20
oprava:
panvice t'lapo’vych lozisk vyliat a opracovat 817.60| 243164 3 24024]
na predpisany rozmer,
1.5. |Napravové loZiska:
demontaz napravového loziska, montaz 664,30| 0.00 664,30
distenie napravového loziska, 306,60| 0,00 306,60
kontrola;
stavu napravového loziska, 5110/ 0,00 51,10
vonkajsia prehliadka telesa loziskového soull o000 20,40
domku a veka, ' ' '
vonkajsia prehliadka skrutkovych spojov, 3066/ 0.00 30.66
rozmerov kontrola ndpravovych loZisk, 102,20 0,00 102,20
vymena tesnenia viek, namazat 102,20| 3710 139.30
1.6. |Prvotné vypruzenie:
kontrola - vonkajsia prehliadka:
kyvnych ramien, 5110| 0,00 51,10
pruzin, 3066| ©0.00 30,66
stahovacich skrutiek a matic pruzin, 20,44/ 0,00 20.44
capov kyvnych ramien, 3066| 0.00 30,66
pruznych lamiel, 2555 0,00 2555
hydraulickych tlmicov kmitov, 76,65 0,00 76.65
silenblokov kyvnych ramien a gumennych
. L . ) 5110, 0,00 51,10
puzdier hydraulickych timi¢ov kmitov,
skusanie hydraulického tlmi¢a kmitov vnutornym
. 306,60 0,00 306,60
trenim,
skisanie hydraulického tlmi¢a kmitov na skusobnom
. . Lo 511,00 0,00 511,00
stave a zaznamenanie nameranej charakteristiky,
rozmerova kontrola prvotného vypruzenia, 102,20| 0,00 102,20
parovanie a vyber pruzin prvotného vypruzenia, 367.92| 0,00 367.92
17. |Ozubené prevod na napravach:
demontaz, montaz 613,20/ 0,00 613.20
ocistenie krytov ozubeneho prevodu, 40880 0,00 408,80
kontrola:
von'ka15|a prehliadka ozubenych kdl na vyskyt 20440| 000 204,40
trhlin,
rozmerova kontrola stavu ozubenych kolies, 102,20, 0,00 102,20
defektoskopicka kontrola, 204.40| ©0.00 204,40
krytu ozubeného prevodu, vratane vymeny
. 613,20 127.20 740,40
tesnenia,
1.8. |UloZenie oto¢nych ¢apov:




ocistit oto¢ny ¢ap a jeho uloZenie, | 1oz.zo| 0,00 102,20
kontrola:
vonkajsia prehliadka otoéného Capu v rame 2685 0.00 25 50
podvozku, ' ' ‘
vonkajsia prehliadka puzdier ulozenia v rdme
skrine, 25,55 0.00 25.55
rozmerova kontrola ulozenia otoCného Capu, 5110 0.00 51,10
defektoskopicka kontrola, ) 15330/ 0.00 153,30
oprava:
otocného ¢apu s puzdrom v rame podvozku, | 112420 0,00 1124.20
1.9. |UloZenie skrine na podvozku
Ram skrine:
demontaz prislusnych podskupin a dielov, montdz| 102200| 0.00 1022,00
ocistenie ramu skrine od mastnych necistét a
562,10 0,00 562,10
prachu,
vonkajsia prehliadka ramu skrine na trhliny, 1530 @60 533
kontrola zvarov, ' ' '
vonkajsia prehliadka zavitovych otvorov a
b . . 5110| 0.00 51,10
upevnovacich skrutiek,
kontrola rozmerov ramu skrine, 51,10/ 0,00 51,10
1.10. |Druhotné vypruzenie vratane uloZenia skrine na podvozku:
demontaz jednotlivych dielov, 408.80| 0,00 408,80
ocCistenie, 15330/ 0.00 153.30
kontrola:
dielov ulozenia skrine, 255,50, 0,00 255.50
medzikruhovych nosnych dosiek, 102,20/ 0,00 102,20
2. Ram s nadstavbou a vybavenim
2.1.  [Skrina vozidla:
demontaz prislusnych dielov skrine vozidla, 3577.00, 0.00 3577.00
ocistenie jednotlivych dielov skrine, 1022,00| 0,00 1022,00
odistenie doskovych vzduchovych filtrov, 817.60| 0,00 817.60
kontrola a oprava:
vietkého prislusenstva skrine (dvere, okna,
zamky, madlazabradlie,stapacky a iné), SeiaRo| 135545 6 508.08f
spodku skrine na trhliny, 61320| 0,00 613,20
stav zmetadiel (snehovych pluhov) aich
) 102200/ 0,00 1022,00
upevnenie,
stav véetkych upevhovacich konzol skrine, 817,60 0,00 817.60
nastavenie vysky dolnej hrany zmetadla, 204.40| 0,00 204,40
2.2. |Narazacie ustrojenstvo:
demontaz, montaz 306,60/ 0,00 306,60
vyéistenie, 132,86/ 0.00 132,86
kontrola, 5110| 0.00 51,10
odskusanie funkcie, 408,80| 0,00 408,80
nastavenie vvsky nad temenom kolajnice, 408.80| 0,00 408.80
2.2. |Tahadlové Ustrojenstvo:
demontaz tahadlového ustrojenstva, montaz 153.30| 0,00 153.30
ocistenie dielov tahadlového ustrojenstva., 51,10( 0,00 51,10
vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov, 30,66 0,00 30,66
rozmerova kontrola jednotlivych dielov, 5110/ 0,00 51,10
predpisana defektoskopicka kontrola, 102,20 0,00 102,20
renovacia tazného haku a jeho vedenia, 408,80| 864,96 1273.76
2.4. |Stanoviste rusnovodica:
kontrola, vonkajsia prehliadka vybavenia stanovista, 102,20/ 0,00 102,20
oprava sedaciek ¢alunenia a kovovej konstrukcie, 1226,40| 20352 1 429,92
vymena celej podlahovej krytiny, 143080 508,80 1930,60
vymena vietkych tesneni okennych a dverovych, 1226,40| 343.44 1 569,84
2.5. |Palivova a vodna nadrz, skrifia AKB:




palivovu nadrz zdemontovat, vratane privodnych a
. . .- 613.20 0,00 613.20
sacich potrubi, montaz
ocistenie palivovej nadrze, 408,80 0,00 408,80
kontrola a oprava:
vonkajsia prehliadka, 5110 0,00 51,10
vyCistenie vnutrajska, 102,20 0,00 102,20
vycistenie naftoznakov, 306.60| 0,00 306,60
pretesnenie palivovej nadrze, 1430.80| 21,20 1452,00
kontrola odkalovacich ventilov, 204,40| 0,00 204,40
skuska tesnosti, 102,20| 0,00 102,20
2.6. |Skrina AKB:
kontrola priestorov pre ulozenie Elankov AKB, 51,10 0,00 51,10
vnhutrajsok ocistit, 143,08/ 0,00 143.08
odstranit stary nater, 204.40| 0,00 204.40
skorodované miesta opravit, 019.80| 16,96 936,76
novy nater vykonat, 408,80 0,00 408,80
3 Brzdova vystroj (vzduchova vystroj), kontrolu a opravu vykonat v zmysle predpisu ZSRZ 1, ZSSKV 15/2
3.1. |Diely brzdového zariadenia:
kontrola, oprava a skuska v zmysle predpisu ZSSKV 15 |  6176.00( 1895.28 8 071.28|
3.2. |Kompresor:
demontaz kompresoru, montdz 163520 0,00 1 635,20
ocistenie jednotlivych dielov, 102,20 0,00 102,20
kontrola:
vonkajsia prehliadka klukoveho hriadela na
trhliny a defektoskopia, 5100 6380 67469
Oj‘nIC,va’eStOV. plfestnygh capov. \{alcov. 613.20] 126,00 738,20
vytlaénych ventilov, klukovej skrine,
vymena piestnych kruzkov, 204.40| 784.40 088,80
vymena tesniaceho materialy, 204,40, 87.98 292,38
vymena olejovej naplne podla mazacieho 102200 25440 256,60
planu,
zabeh kompresoru, 102,20| 0,00 102,20
kontrola vykonu, 102,20, 0,00 102,20
skuska kompresoru, 153.30| 0.00 153,30
3.3. |Tlakové nadoby
- kontrola v zmysle predpisu V4 aV 15/1l 0.00
- premeranie hrubky steny 715.40| 0,00 715.40
- vykonanie tlakovej skisky / prevadzkovej revizie a jej
. i o — 1248,40 0,00 124840
vyznacéenie na tlakovej nadobe
- obnova nateru 1533.00| 124,00 1 657,00
4. Chladenie, vykurovanie, vetranie
4.1. |Ventilatory chladenia vodného okruhu
demontaz ventilatorov zo skrine, montaz 306,60, 0,00 306,60
ocistenie, 204,40 0,00 204,40
kontrola:
skrini ventilatorov, 102,20, 0,00 102,20
lopatiek ventilatorov, 204.40| 0.00 204,40
kontrola nevyvazenosti obeznych kolies na
. 408,80 0.00 408,80
skusobnom stave,
kontrola a nastavenie vole medzi lopatkami a
1 204,40 0.00 204,40
skrinou po celom obvode,
vymenit loziska, 383.25| 47170 854,95
4.2. |Ventilatory chladenia trakénych motorov:
demontéaz ventilatorov zo skrine, montaz 408.80| 000 408,80
ocistenie, 204.40| 0,00 204,40
kontrola:
telesa ventilatora, 153,30/ 0,00 153.30
lopatkového kola ventilatora, 255,50| 0.00 255,50




kontrola nevyvazenosti lopatkového kola na

skusobnom stave, 30660] 0.0 30669
vymenit loZiska, 408.80| 22260 631,40
opravit napinaci mechgnlzmu_s a uchytenie 306:60| 0,00 306,60
telesa ventilatora na rame skrine.
4.3. |Bocné zaluzie chladiCov vody:
demontdz, montaz 153.30| 0.00 153.30
ocistenie dielov, 102,20| 0,00 102,20
vonkajsia kontrola dielov, 102,20/ 0,00 102,20
oprava;
vymena pryzovych kruzkov valcekov, 204.40| 1060 215,00
kontrola tesnosti. 5110 0,00 51,10
4.4 |Chladiaci ram:
odpojenie potrubi a chladiacich élankov, 143080/ 0.00 1.430.80
ocistenie chladiaceho ramu, 306,60 0,00 306.60
vonkajsia prehliadka chladiaceho ramu, 5110/ 0,00 5110
kontrola tesnosti chladiaceho ramu, 511,00|  0.00 511,00
dosadenie novych tesneni., 408.80| 169.60 578,40
montaz chladiacich élankov do chladiaceho ramu, 1839.60| 0,00 1830.60
4.5. |Chladiace ¢lanky:
ocistenie chladiacich ¢lankov:
na strane vody od usadenin vyplachnutie vodnym
y B - i 5110 0,00 51,10
roztokom predpisaného zlozenia,
na strane vzduchu prefuknutim rebrovania
.. . - 5110/ 0,00 51.10
stlaéenym vzduchom a mastné nedistoty odstranit,
vykonanie rozmerovej a vzhladovej kontroly
P 102,20 0,00 102,20
chladiacich &tankov,
vykonat tlakovu skusku, 15330/ 0,00 153,30
oprava:
vyrovnat deformované rebra, 71540 0.00 715.40
oprava netesnych trubiciek, 919.80| 0,00 919.80
zaletovanie poskodenych vik, 1328,60 4452 1373.12
vykonat skusku prieto€nosti chladiacich ¢lankov, 306,60 0,00 306,60
4.6. |Vodné potrubie:
demontaz, 715.40| 0.00 715,40
ocistenie potrubia od zbytkov usadenin, preplach 102,20| 0,00 102,20
kontrola - vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov, 5110| 0,00 51,10
oprava - vymena poskodenych potrubi, 5110 58,00 109,10
skusanie potrubia podla TP, 153.30| 0.00 153.30
montaz, 919,80| 0.00 919,80
vymena vsetkych tesneni a gumovych spojov, 40880 2226 431,06
vizualna kontrola tesnosti spojov, 102,20 0,00 102,20
4.7. |Armatira vodného okruhu (ventily....):
demontaz, 71540 0,00 715,40
ocistenie dielov armatury, 306,60 0,00 306,60
kontrola - vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov, 5110/ 0,00 51,10
netesnosti odstranit, sedla dosadacich pléch prebrusit, 255,50 0,00 255,50
montaz, 919,80 0,00 910.80
vymena vsetkych tesneni a gumovych spojov, 408,80 2332 432,12
vizualna kontrola tesnosti spojov, 102,20, 0,00 102,20
4.8. |Rucéné kridlové ¢erpadlo pre vodu:
demontaz, montaz 3677 0.00 35.77
vycistenie, 3577 0,00 3577
kontrola - vonkaj3ia prehliadka telesa na trhliny, 20,44| 0,00 20,44
vymena upchavky hriadela, 2044| 530 2574
vyskusanie:
funkcie kridloveho ¢erpadla na sanie, 3577 0.00 3577
tesnosti kridlového Cerpadla tlakom, 2555 0,00 2555




4.9. |Tepelny vymennik nafta - voda:
demontaz Celnych viek, 122640 0.00 1226,40
ocistenie vodného a naftového priestoru, 40880| 0,00 408,80
vonkajsiu prehliadku vykonat, 408,80 0.00 408,80
tesnenie viek vymenit, 817,60 530 822,90
montaz, 2044,00, 0,00 2 044,00
tlakova skuska vodného a naftového priestoru, 122640 0,00 1226,40
5. Naftovy spalovaci motor
demontaz trakéného skupiny z vozidla, odpojenie
SM,spojenia kompletného naftového spalovacieho 822000, 0,00 8 220,00
motora a generatora,
montaz naftového spalovacieho motora, pripojenie a
. 9308,00| 763200 16 940.00
vycentrovanie
- ocistenie jednotlivych dielov a celkov 3599.00| 254.40 3 853,40
Generalna oprava SM a prisluchajucich Casti (sucet bodov
51. 3 X 123 713.14
511 aZ 5.1.14)
5.11 |Vodné, olejové a naftové potrubie
Vodné potrubie- spojky a prechodky odmontovat,
pretesnit, skontrolovat na tesnost a poskodenie, 2044.00| 636.00 2 680.00
skidanie potrubia podla TP
Olejové potrubie - kontrola tesnosti, zriadenie armatur 511,00 0,00 511,00
Palivové potrubie - demontaz, montaz, kontrola,
h . . . 511,00 636.00 1147.00
obnovenie farebneho znacenia, pretesnenie
5.1.2. |Hlava valcov:
demontaz z motoru a demontaz dielov horného
613.20 0,00 613,20
rozvodu,
ocistenie vonkajsieho a vnutorného priestoru, 613.20| 0,00 613,20
kontrola - vonkajSia prehliadka:
spojenia trubky pre ulozenie vstrekovacieho ventilu 30660|  0.00 306.60
s telesom hlavy valca
uloZenia vedenia ventilov v hlave poklepom, 102,20/ 0,00 102,20
dosadacich ploch telesa hlavy valca, 102,20|  0.00 102,20
kontrola rozmerov uloZenia ventilov v hlave valca, 204.40| 0,00 204,40
opotrebené sedia ventilov podla poskodenia
A ) . 1226,40 0,00 1 226,40
prefrézovat a prebrusit,
zregulovat .dosadam'u plochu pre ulozenie 0660 0.00 306,60
vstrekovacieho ventilu,
dosadit odskusany a zriadeny vstrekovaci ventil, 306,60 0.00 306,60
vodna skuska na tesnost vodného priestoru hlavy valca
613,20 0,00 613,20
tlakom,
5.1.3. |Klukovy hriadel:
demontaz:
z motorovej skrine, 204.40| 0,00 204,40
odstrekového kruzku, 102,20/ 0,00 102,20
tesniacich viecok olejovych kanalov, 306,60/ 0,00 306,60
ocistenie povrchu a olejovych kanalov, 306,60 0,00 308,60
montaz 1022,00 0,00 1022,00
kontrola:
vonkajsia prehliadka povrchu klukovej
. 204.40| 0.00 204,40
hriadele,
defektoskopicka kontrola na trhliny podta
) o 20440 0,00 204.40
platnych technologickych postupov,
kontrola rozmerov ¢apov klukového hriadela v
102,20/ 0,00 102,20

rozsahu:




priemerov hlavnych ¢apov, ovality, priemerov

klukovych &apov, 204401 0.00 20449
Sirky vodiaceho ¢apu, obvodoveho hadzania
¢apov hlavného ulozenia, kuzelovitosti 306,80 0.00 306,80
klukovych ¢apov,
egalizacia povrchu apov kiukoveho hriadela resp.
. 411000 0,00 4110,00
prebrusenie,
5.1.4.|Motorova skrina:
horna motorova skrifa:
demontaZz hornej motorovej skrine po
predchadzajacom odobrani prislusnych agregatov 306,60 0,00 306,60
a dielov, montaz
ocistenie hornej motorovej skrine, 511,00/ 0,00 511,00
kontrola:
vonkajsia prehliadka hornej motorovej skrine, 204.40| 0,00 204.40
vorjkajs!a prehhadka panvic a viek ulozenia 306:60| 0,00 206,60
vackového hriadela.
rozmerova kontrola, 408,.80| 0,00 408,80
vodna tlakova skuska vodnych priestorov, 408,80 0,00 408,80
vlozka valca:
vybratie vlozky valca z hornej motorovej skrine, 122640 0,00 1226,40
ocistenie vlozky valca, 61320/ 0.00 61320
kontrola:
defektoskgplc?ka kontrola na trhliny podla platného 30660 0,00 30660
technologickeho postupu,
vonkajéia prehliadka vnutornej plochy vliozky valca, 306,60 0,00 306,60
vonkajsia prehliadka vonkajsej plochy vlozky valca, 306,60 0.00 306,60
kontrola rozmerov viozky valca, 306.60| 0,00 306,60
oprava valcovej vlioZky prehonovanim, 1226,40| 0,00 1226.40
spodna motorova skrina:
demontaz dielov naftového motoru, 2 044,00, 0,00 2 044,00
ocistenie spodku motorovej skrine, 1022,00] 0,00 102200
kontrola:
vor?kajs.|a kontrola spodku motorovej skrine a 40880 0,00 408,80
olejovej vane,
rozmerova kontrola, 20440 0,00 204,40
oprava loZisk hlavného ulozenia upravenim podla
rozmerov capov klukového hriadela tak, aby bola 1520,00 1520,00
dodrzana predpisand tolerancia v ulozeni, 0,00
veka a kryty motorovej skrine:
demontaz viek a krytov motorovej skrine, montaz 408.80| 0,00 408,80
odistenie viek a krytov motorovej skrine, 20440 0,00 204,40
vonkajsia prehliadka technického stavu viek a
AN 102,20 0,00 102,20
krytov motorovej skrine,
vymena véetkych tesnem-wek. a krytov vratane 306.60| 386,90 693.50
predného veka motorovej skrine,
skrutkové spojenia motorovej skrine: 306,60 0.00 306,60
demonta? v rdmci opravy motorovej skrine, 511,00, 0,00 511.00
vonkajsia prehliadka skrutiek a matic, 102,20| 0,00 102,20
oprava:
zregulovanie skrutiek s poskodenym zavitom, 613,20 0,00 613,20
opotrebene? zavity v dierach pre zavrtne skrutky 61320| 0,00 61220
zrenovovat,
5.1.5.|Qjnice:




demontaz kompletov piestov a ojnic z motoru a ich
- . 1226,40 0,00 1226,40
rozlozenie,
kontrola a oznacenie ojnic a ojnicnych skrutiek, 613.20| 0,00 613.20
Cistenie, 613,20 67.84 681,04|
kontrola:
vgnkaJ5|a prehliadka technického stavu gjnice a jej 30660 000 306,60
dielov
vonkajsia prehliadka ulozenia puzdra v oku 30660 0,00 306,60
poklepom,
defektoskopicka kontrola ojnice a ojnicnych
. ) . . 613.20 0.00 613,20
skrutiek, podla platného technologického postupu,
kontrola rozmerov ojnice, 1226,40| 0,00 1226.40
dosadit noveé panvice a puzdra horného oka ojnice, 726.40| 7 47120 8 197.60
5.1.6.|Piesty:
demontaz, montaz 726,40 0,00 726.40
Cistenie, 61320 0,00 613.20
kontrola:
vonkajsia prehliadka piestu, 306,60 0,00 306,60
kontrola priechodnosti chladiaceho priestoru v dne
. 102,20 0,00 102,20
piestu,
defektoskopicka kontrola piestneho Capu, 306.60| 0,00 306,60
dosadenie novych piestnych krazkov, 306,60| 426650 457310
kontrola rozmerov piestu, 613.20| 0.00 613.20
5.1.7.|Rozvod:
vackovy hriadel
demontaz, montaz 61320 0,00 613,20
cistenie, 102,20/ 0,00 102,20
kontrola:
vonkajsia prehliadka dielov vackového hriadela, 204.40| 0,00 204,40
kontrola rozmerov, 102,20| 0,00 102,20
oprava prebrusenim vaciek, 102,20 0,00 102,20
rozvodové ozubené koleso:
demontaz, 102,20| 0,00 102,20
cistenie, 102,20| 0,00 102,20
prehliadka rozvodovych kolies na trhliny, 204.40| 0.00 204.40
rozmerova kontrola, 102,20| 0.00 102,20
oprava nabojov ozubenych kolies renovaciou, 511,00| 0.00 511,00
nahon rozvodu:
Cistenie, 306,60, 0.00 306,60
vonkajsia prehliadka, 204.40| 0,00 204.40
rozmerova kontrola ulozenia ozubenych kolies, 204.40| 0.00 204,40
oprava puzdier ozubenych kolies, 408.80| 0,00 408,80
zdvihacie Ustrojenstvo:
demontdz, montaz 1022,00/ 0,00 1022,00
gistenie, 306,60, 0,00 306,60
kontrola:
vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov, 102,20| 0,00 102,20
rozmerova kontrola jednotlivych dielov, 204.40| 0,00 204.40
oprava;
zabrusenie vedenia zdvihakov a gulovych
. N B , 511,00 0,00 511,00
dosadacich pléch zdvihacich
ty¢i a zdvihakov, 613.20| 0.00 613,20
tesniace kruzky stavacich skrutiek vymenit, 306,60| 38160 688,20
horny rozvod:
demontéz, montaz 1022,00 0,00 1 022,00
Cistenie, 511,00/ 0,00 511,00
kontrola:




vonkajsia prehliadka, 306,60/ 0.00 306,60
defektoskopickd kontrola a renovacia ventilov, 306,60| ©0.00 306,60
rozmerova kontrola dielov horného rozvodu, 408,80| 0,00 408,80
oprava;
- puzdier vahadiel, 1022,00| 0,00 1 022,00
- renovacia capov vahadiel, 1022,00[ 318,00 1340.00
tlmi¢ torznych kmitov:
demontéaz, montaz 183960 o000 1 839.60
Cistenie, 306,60, 0,00 306,60
kontrola:
vonkajsia prehliadka capov. 102,20/ 0,00 102,20
vonkajsia prehliadka kyvadiel a prirub, 102,20 0,00 102,20
vonkajsia prehliadka obvodov dier priruby a
, 102,20 0,00 102,20
kyvadiel pre puzdra,
rozmerova kontrola dielov, 204.40| 0,00 204.40
oprava:
vymena poskodenych a opotrebovanych dielov, 102.20| 1272,00 [ 137420
5.1.8. Chladiace ustrojenstvo:
odstredivé cerpadlo:
demontaz, montaz 255,50 0,00 25650
Cistenie, 51,10/ 0,00 5110
kontrola:
vonkaijsia prehliadka, 51,10 0.00 5110
rozmerova kontrola, 51,10, 0,00 51,10
oprava:
ocistenie dosadacich pléch od mechanickych
102,20 0,00 102,20
zbytkov,
posk.od.enych Ploch pre uloZenie valivych lozisk a w220l 0.00 10224
tesniacich kruzkov,
vymena lozisk, tesnenia, tesniacich kruzkov a 204.40| 69960 904,00
tesniacich kruzkov GOETZ, ’ ' '
opotrebenych nabojov obezneho kola, 204,40 0,00 204.40
kontrola tesnosti Cerpadla vodnym tlakom, 102,20) 0,00 102,20
olejovy chladic:
demontaz, montaz 613.20| 0,00 613.20
gistenie vnutorného a vonkajsieho priestoru trubiek, 408,80 0,00 408,80
vonkajsia prehliadka olejového chladica, 102,20, 0,00 102,20
oprava;
vymena tesnenia, 204,40, 127,20 331,60
netesné trubky vymenit alebo opravit zaslepenim, 1430,80| 254.40 1 685,20
kontrola vodného a olejového priestoru vodnym 20440 .00 204,40
tlakom ohriatou vodou, ' ' '
vodné potrubie a armatury: 102,20/ 0,00 102,20
demontéz potrubi a armatur, 204,40 0,00 204,40
Eistenie dielov potrubi a armatur, 204.40| 0,00 204,40
vonkajsia prehliadka dielov, 204,40 ©.00 204,40
oprava:
vymena prasknutych ¢asti potrubia 204,40| 636,00 840.40
kontrola a zriadenie armatur vodného okruhu, 408,80| 0,00 408,80
5.1.9.|Mazacie ustrojenstvo:
olejove cerpadlo:
demontaz, montaz 766.50| 0,00 766,50
ocistenie jednotlivych dielov, 102,20/ 0,00 102,20
vonkajsia prehliadka telesa hriadelov a viek, 102,20, 0,00 102,20
rozmerova kontrola, 51,10 0,00 51.10
oprava:
- poskodenych dielov podla ich rozsahu, 204.40| 0,00 204,40




- dosadenie novych tesniv, 20440 6360 268,00
premazavacie Cerpadlo,

demontéaz, montaz 255,50 0,00 255.50

ocistenie jednotlivych dielov, 5110 0,00 51,10

vonkajsia prehliadka telesa hriadelov a viek, 5110 0,00 51,10

rozmerova kontrola, 51,10, 0,00 51,10
oprava:

- poskodenych dielov podla ich rozsahu, 102,20| 0,00 102,20

- dosadenie novych tesniv, 102,20 63,60 165,80
Strbinovy filter,

demontaz, montaz 613.20| 0,00 613,20

ocistenie, 102,20| 0,00 102,20

vonkajsia prehliadka, 5110/ 0,00 51,10

vymena plstenych tesniacich krazkov, 102,20| 10176 203,96

vymena teshiv, 102,20| 38,16 140,36

tlakova skuska telesa, 102,20| 0,00 102,20
odstredivy cistic oleja,

demontaz, montaz 204.40| 0,00 204.40

ocistenie, 5110, 0,00 51,10
kontrola:

- vonkajsia prehliadka dielov, 51,10 0,00 51,10

- rozmerova kontrola, 5110 0,00 5110
oprava:

- vymena tesniv, 5110 2544 76.54)

- vymena puzdier rotora 5110 68.90 120,00

- vyvazenie rotora odstrediveho Cisti¢a 102,20 0,00 102,20
Cisti¢ oleja pred regulatorom,

demontaz, montaz 51,10/ 0,00 51,10

ocCistenie dielov, 5110 0,00 51,10

kontrola dielov disti¢a oleja, 5110/ 0,00 51,10
oprava;

- vymena filtraénej viozky, 5110, 68.90 120,00

- vymena tesniv, 5110| 2544 76.54
magneticky Cisti¢ oleja,

demontaz, montaz 204.40| 0,00 204,40

odistenie od mechanickych necistét, 102,20/ 0,00 102,20
olejové potrubie a armatury,
demontaz, montaz 306,60, 0,00 308,60

Cistenie dielov potrubia a armatur, 204.40| 0,00 204,40

vonkajsia prehliadka dielov, 102,20 0,00 102,20
oprava:

- vymena prasknutych ¢asti potrubia 102,20| 254,40 356.60

- kontrola a zriadenie armatur olejového okruhu, 306,60 0,00 306,60

- tlakov skuska olejom, 102,20/ 0.00 102,20

g.1.1 Poistovacie zariadenie:

poistovaci regulator:

demontaz, montaz 1022,00/ 0,00 1022,00

oCistenie dielov, 204,40 0,00 204,40

vonkaijSia prehliadka, 102,20, 0,00 102,20

rozmerova kontrola dielov, 10220| 0,00 102,20

oprava - vymena poskodenych ¢asti, 204,40 641,30 845,70

vysklganie a nastavenie spravnej polohy a mier, 204.40| 0,00 204.40

oRl Regulator motoru:

demontaz, montaz 262000 0,00 2 620,00
olistenie dielov regulatora, 204.40| 0,00 204,40
rozmerova kontrola, 102,20| 0,00 102,20
oprava;

vymena multiplikatora, 102,20 64554 | 747.74




vymena kompenzatora nerovnomernosti chodu, 102.20| 610,56 712,76
oprava a vymena opotrebovanych dielov. 306,60| 152640 1833,00
vymena tesniv, 204,40 66.78 27118
2'1'1 Palivovy okruh:
vstrekovacie ¢erpadlo:
demontaz, montaz 613.20| 0,00 613,20
ocistenie jednotlivych dielov, 613.20| 0,00 613,20
vonkajsia prehliadka, 61320 0,00 613,20
oprava;
- poskodené diely a tesnenia sa vymenia, 613,20 636,00 1249,20
- vymena elementu a vytlaéného ventilu, 613,20| 267120 3284.40
zriadenie na skusobnom stave, 613,20 0,00 613,20
kontrola tesnosti, 306.60| 0.00 306,60
vstrekovaci ventil:
demontaz, montaz 919.80| 0,00 910,80
ocistenie dielov, 613,20 0,00 613,20
kontrola:
- vonkajsia prehliadka telesa drziaku s upinacou
, 102,20| 0,00 102,20
maticou,
- vonkajsia prehliadka pruziny, 102,20| 0,00 102,20
oprava;
- vymena vstrekovacej trysky, 613,20| 61056 122376
- poskodenych a opotrebovanych dielov, 306.60| 254.40 561,00
- vymena tesniv, 306,60| 67.84 374,44
ovladanie vstrekovacich ¢erpadiel.
rozpojenie so vstrekovacim ¢erpadlom, spojenie 61320/ 0,00 613.20
rozpojenie spojok regulacnych hriadelov, demontaz
regulacnych hriadelov zo stojankov lozisk a 183960 0,00 183960
demontaz lozisk,
ocistenie dielov, 204.40| 0,00 204,40
vonkajsia prehliadka regulaénych hriadelov a pak, 102,20 0,00 102,20
vonkajsia prehliadka stojankov lozisk, 102,20, 0,00 102,20
oprava:
- viymena lozisk stojankov, 613,20| 250.70 872,90
poskodenia regulacnych hriadelov v miestach
utozenia v loZiskach zabrusenim s minimalnym 613.20| 0,00 613.20
moznym Uberom materialu,
naftové dopravné cerpadlo:
demontaz, montaz 306.60[ 0,00 306,80
ocistenie dielov, 102,20, ©0.00 102,20
kontrola:
- vonkajsia prehliadka telesa a viek dopravného
o~ 51,10 0.00 51,10
cerpadla,
- vonkajsia prehliadka hriadelov, 5110 0,00 51,10
- rozmerova kontrola, 5110 0,00 51,10
oprava
- valivé loziska a tesniva vymenit, 5110 386,90 438.00
- renovacia opotrebovanych hriadelov, 511,00| 64448 1155.48
- opot.rfebov’ane puzdra pre ulozenie vylisovat a 10220 38160 483,80
dosadit nové,
Cisti¢ paliva:
odkalenie nadoby Cistia paliva, 51,10, 0,00 51,10
demontaz Cistica paliva, 306,60 0,00 306,60
vonkajsia prehliadka telesa Cistica paliva a e | G BaNSI
odvzdusnovacieho ventilu, ' ' :
oprava:
- filtraéne vlozky vymenit, 204,40| 262,88 467.28
- poskodeny odvzdusiovaci ventil vymenit, 102.20| 6572 167,92




- poskodené diely vymenit, 102,20| 381,60 483.80
- tesnenie Cistica paliva vymenit, 102.20| 63,60 165,80
naftové potrubie a armatura:
demontaz naftového potrubia a armatur, 40880 0,00 408,80
gistenie dielov naftového potrubia a armatur, 102,20/ 0,00 102,20
vonkajsia prehliadka naftového potrubia a dielov, 102,20 0,00 102,20
kontrola:
- vonkajsia prehliadka naftového potrubia, 102,20 0,00 102,20
- vonkajsia prehliadka armatur, 204,40| 0,00 204,40
- zostavenia armatur palivového okruhu podla
" . 102,20/ 0,00 102,20
technickych podmienok,
oprava
- vymena prasknutych ¢asti potrubia 102,20| 390,08 492,28
- kontrola a zriadenie armatur palivového okruhu, 511,00 0,00 511,00
g.l.l Rucné kridlové ¢erpadlo pre naftu:
demontaz, montaz 204.40| ©0.00 204,40
ocistenie, 5110/ 0,00 51,10
kontrola - vonkajsia prehliadka telesa na trhliny, 5110| 0,00 51,10
vymenit upchavku hriadela, 5110| 63.60 114,70
vyskusat:
- funkciu kridlového ¢erpadla (sanie), 5110/ 0,00 51,10
- tesnost kridlového Eerpadla tlakom, 5110 0,00 51,10
i'm Vyfuk splodin SM:
vyfukove potrubie:
demontaz vyfukoveého potrubia, montaz 132860| 0,00 1328.60
ocistit diely vyfukového potrubia, 306,60/ 0,00 306,60
kontrola:
- vonkajsia prehliadka dielov vyfukového potrubia, 10220 0,00 102,20
- vonkajsia prehliadka skrutkovych spojov, 10220 0,00 102,20
- kontrola rozmerov dielov, 102,20 0,00 102,20
oprava:
- vymenit prasknuté diely vyfukového potrubia, 613.20| 260548 3218,68|
- poskodenu tepelnu izolaciu a kryty vyfukového
potrubia medzi jednotlivymi valcami opravit, alebo 1022,00| 644,48 1666.48
vymenit,
2'1'1 Timig vyfuku:
demontaz, montaz 613.20| 0,00 613,20
ocistit timi¢ vyfuku, 511,00, 0,00 511,00
vonkajsia prehliadka ttmi¢a vyfuku, 306,60 0.00 306,60
oprava:
- opravit zistené trhliny zavarenim a zaplatovanim, 1533.00 0,00 1533,00
- vymenit izolaciu timica vyfuku, 817.60| 159,00 976.60
- ha vnutorné steny timica upevnit matrace z
L . - 408,80 21500 623,80
mineralnegj viny - vymena za nove
- vnutrajdok tlmica vyfuku vyplnit ¢adi€ovou vatou, 408,80| 210,00 618,80
- vymena poskodenych skrutkovych spojov, 102,20\  44.00 146,20
nater vnutra skrine spalovacieho motora, 613,20, 0,00 613,20
nater povrchu spalovacieho motora, 613,20 ©0.00 613,20
montaz spalovacieho motora a jeho dielov vykonat v
s 0,00/ 0.00 0,00
zmysle predpisu ZSR V g8/55
montaZz spalovacieho motora s generatorom, 61320| 0,00 613,20
kontrola spojenia spalovacieho motora, kontrola
stiososti klukového hriadela a rotoru htavneho 306,60, 0,00 306.60
generatora,




zabeh spalovacieho motora na brzde, 17 215,00| 5 141,00 22 356,00
zriadenie vykonu spalovacieho motora, 4394.60| 448380 8 878,40
diagnostické meranie, meranie kompresnych a
# . 204400 0,00 2 044,00
spalovacich tlakov,
meranie parametrov prevadzkovych hodnét
. j 204400 o000 2 044,00
spalovacieho motora,
Pruzné spojky pomocnych pohonov.
demontaz spojok, montaz 102,20 0,00 102,20
¢istenie jednotlivych dielov spojok, 102,20 0,00 102,20
kontrola - vonkajSia prehliadka:
spojovacich hriadelov s prirubami na trhliny, 5110/ 0,00 5110
spojovacich skrutiek spojok, 5110/ 0,00 51,10
kuzelovych koncov hriadelov a prirub, 5110, 0,00 51,10
oprava;
vymenit pryzové diely, 450.90| 7420 534,10
montaz, 40880| 0,00 408,80
kontrola suososti hriadelov spojok, 5110 0,00 5110
Klbové spojky pomocnych pchonov:
demontaz spojok, 5110/ 0,00 51,10
¢istenie jednotlivych dielov spojok, 102,20, 0,00 102,20
kontrola - vonkajsia prehliadka a rozmerova kontrola
) . . 10220 0,00 102,20
dielov klbovej spojky,
oprava:
vadné diely klbovej spojky vymenit, 102,20 0,00 102,20
vyvazit klbovu spojku, 204.40| 0.00 204,40
Spojovaci hriadel pomocnych pohonov:
ocistit, 5110 0,00 51,10
vonkajsia prehliadka a rozmerova kontrola spojovacich
, ; 5110| 0,00 5110
hriadelov,
oprava:
zrenovovat poskodené kuzelové konce, 306,60 0,00 306,60
zregulovat poskodené ¢elné plochy hriadelov, 306,60 0,00 306,60
montaz, 102,20| 0,00 102,20
Prevodovka pomocnych pohonov HVK:
demontaz, montaz 459,90, 0.00 459,90
olistenie dielov prevodovky, 204.40| 0,00 204.40
kontrola:
defektoskopicka kontrola ozubenych kolies
204.40| 0,00 204,40
prevodovky,
vonkajsia prehliadka ozubenych kolies prevodovky, 102,20 0.00 102,20
vonkajsia prehliadka obeznych kolies ¢erpadla a
. 102,20 0,00 102,20
turbiny,
vonkajsia prehliadka hriadelov vratane rozmerovej
; . 204.40| 0,00 204,40
kontroly v miestach pre uloZenie,
vonkajsia prehliadka skrine prevodovky, 20440 0.00 204,40
vonkajsia prehliadka poistnych pier, 10220/ 0,00 102,20
loziska vymenit, 204.40| 190,80 395.20
y . - =
esnenie prevodovky a tesniace kruzky (gufero) 10220] 2524 12764
vymenit,
kontrola rozmerov dielov prevodovky, 102,20| 0.00 102,20
kontrola a oprava rozvodu oleja prevodovky, 408.80| 0,00 408,80
zabeh a skuska tesnosti, 102,20| ©.00 102,20
Tocivé elektricke stroje:
demontaz strojov z vozidla, montaz 1533.00| 534.24 2 067.24|
vlastné rozloZenie vietkych hlavnych Casti stroja, 1144640 0,00 11 446,40
ocistit demontované Casti, 2555000 13483 2 680,83
kontrola technického stavu a oprava jednotlivych
) 3270.40| 0,00 3 270,40
dielov:
kontrola ventilatorového kolesa, 511,00 0,00 511,00




kontrola izolaéného stavu vinuti, 019.80| 0,00 919,80
kontrola vyvodovych kablov, 817,60 0,00 817,60
defektoskopicka kontrola hriadela, 613,20 0,00 613,20
stiahnutie lamiel, presustruZzenie a predrazkovnie
i 1124,20| 0,00 1124,20
komutatora,
kontrola stavu a rozmerov loziskovych &titov a
) 613,20 0.00 613.20
labyrintov,
vymena Stitovych lozisk, 1226,40| 2 289,60 3 516,00
oprava mazania $titovych loZisk, 81760, 0.00 817,60
vyvazenie rotora, 2146,20| 5724 2203.44
vykonanie impregnacného nateru, 61320 19716 810,36
oprava zberného Ustrojenstva vratane vymeny uhlikov, 122640 633.88 1860.28
kontrola stavu a upevnenia statorovych cievok,
. L ) . 817,60, 0,00 817,60
kontrola a oprava vyvodu polovych cievok a prepojok,
vymena gumovych prechodiek v statore, 255500 24910 2 804,10
meranie ohmickych odporov vinuti (ZPO 48), 153300 0,00 1533,00
vykonanie vsetkych predpisanych skusok, 255500/ 0,00 2 555,00
Mechanicka Cast tocivych strojov:
oprava zavitov statora, kontrola stavu a upevnenia
polov, pri vacsom poskodeni vymena, resp. oprava 286160 154,00 3 015,60
pélov, vymena cievok pri poruseni izolacie cievky,
odmerat medzizavitovy skrat, skrat na kostru, 910,80, 0,00 919.80
oprava mazania tlapovych lozisk vratane vymeny
mazacich knotov, vymena plstenych tesniv, 327040] 34980 362020
dosadenie novych kozenych mechov a oprava
. s \ 6. .
kovovych raméekov mechov, 40880 21024 625044
8. Kontaktné a spinacie pristroje:
kontrola opotrebenia kontaktov, styku kontaktov v
zophutom stave, pritlacnej sily kontaktov, otvorenie
O . 817.6 : !
kontaktov, pritlacnej sily kontaktov, otvorenie 17.00 0.00 817569
kontaktov,
kontrola pruzin kontaktov, 306,60/ 0,00 306.60
kontrola zaistenia capov, 204.40| 0.00 204.40
vymer.la po§k9denych _a ne\{yhovujuc1ch izolatorov 20440| 64,00 268.40
atebo izola¢nych nosnych dielov,
vymena ohybnych spojovacich pasov z narusenim
. ) . ; . 204,40| 0,00 204.40
aktivneho prierezu, resp. vyhriate alebo vycinované,
kontrola dotiahnutia vsetkych skrutiek, 306,60 2120 327.80
konzervacia Capov, pruzin, lozZisk, kladiek a klznych
. , . . 204,40 1060 215,00
pléch predpisanym mazacim tukom,
vizualna a rozmerov kontrola jednotlivych dielov
. . . . . ) . 102,20 10,60 112,80
pneumatickej ¢asti spinacich pristrojov,
kontrola funkcie spinacich pristrojov pri menovitych a 20440 0,00 20440
minimalnych hodnotach ' ' “
ovladacieho napéatia a vzduchu, kontroluje sa funkcia
. 0,00/ 0,00 0,00
blokovania,
kontrola izolacného odporu Zivych Casti pristroja proti
. - g 204,40 0.00 204.40
kostre a medzi kontaktmi navzajom,
skuska dielektrickej pevnosti htavnych a pomocnych
kontaktov proti kostre a medzi sebou navzajom 306,60 0,00 306,60
prilozenym napatim,
8.1. |[Stykace:
odstranenie opalov a natavenin kovov zo zhasacich
R 204.40| 0,00 204,40
komér,
premeranie ohmického odporu cievky ovladacieho
204,40 0.00 204,40
elektromagnetu,
pre_a.hlladka koltvy stykaca s pohyblivym kontaktom a 40880 .00 408.80
drziaku pevného kontaktu,




demontdaZ a oprava pélov zhasacich cievok, montaz 306,60| 0,00 306,60
kontrola styku kontaktov v zopnutom stave, 204,40 0.00 204,40
vymena poskodenych zhasacich rohov, 511,00/ 55,00 566,00
kontrola upevnenia ovladacej cievky elektromagnetu, 204.40| 0,00 204,40
kontrola tlakovych kontaktov, 204.40| 0,00 204,40
Prepinace smeru a odpojovace:
kontrola opotrebenia kontaktov, 102,20, 0,00 102,20
kontrola prittacnej sily, poklesu a zdvihu kontaktov
] . 102,20,  0.00 102,20
hlavnych a pomocnych,
kontrola opotrebenia dotykovych pldch, 102,20| 0.00 102,20
zmeranie izolaéného odporu medzi kontaktmi a
204,40 0.00 204,40
kostrou,
skuska dielektrickej pevnosti, 306,60, 0,00 306,60
8.2. |Odporniky:
prehliadka odpornikov, 204.40[ 0,00 204,40
kontrola dotiahnutia véetkych skrutkovych spojov, 306,60, 0.00 306,60
obnova poskodeného oznacenia svoriek odpornikov, 204.40| 0,00 204.40
premeranie odporov za studena voltampérmetrovou 306.60| 0.0 306,60
alebo méstkovu metddou,
kontrola izola¢ného stavu meranim izolaéného odporu
a skuska dielektrickej pevnosti izolacie prilozenym 102,20 ©0.00 102,20
napatim,
8.3. |Kabelovée kanaly:
vizualna kontrola stavu kabelového kanéla. 204,40| 0,00 204,40
ru¢ne ocistif od oleja a necistot, 613,20 6572 678.92
Kabeldz s prislusenstvom:
kontrola kabelaze MN, VN z ohladom na stav izotacia
a na mechanické poskodenie kablov, 4088.0q) 8904 4177.04
oprava oznacenia koncov vsetkych vodicov, 817,60, 2650 844,10
kontrola stavu Zil vodicov pri kablovych okach, 306,60 0,00 306.60
kontrola véetkych skrutkovych spojov a svoriek na
. 511,00, 0,00 511,00
svorkovniciach,
kontrola flexibilnych spojovacich pasov, 204,40, 0,00 204,40
kontrola izolaéného stavu kabelaze meranim
izolaéného odporu a skuska dielektrickej pevnosti 61320/ 0,00 613,20
izolacie prilozenym napatim,
Q. Pristroje a zariadenia kontrolné, zabezpeéovacie a oznamovacie
Pri opravach vsetkych pristrojov a zariadeniach
kontrolnych, zabezpecovacich a oznamovacich :
demontaz v rozsahu nutnom pre vykonanie udrzby
1533.00| 0,00 1533,00
alebo opravy,
cistenie véetkych dielov a sucasti, 224840 46,64 229504
kontrola technického stavu, oprava, montdz a
e 2 248,40 0,00 2 248,40
vyskusanie,
9.1 |Elektromagneticke, asové, pomocné a ochranné rele:
kontrola izolacie cievok relé, 511,00/ 0,00 511,00
kontrola dotiahnutia svoriek vodi€ov a predradnych
i 613,20 0,00 613,20
odpornikov,
kontrola odporu cievky, 613,20 0,00 613.20
kontrola opotrebenia kontaktov, 613.20| 0,00 613,20
kontrola nastavenia spinacich hodnét a vykonanie
nastavenia relé, kontrola sucasnosti spinania a 153300 0.00 1533.00
rozpinania,
kontrola zdvihu kotvy, 613.20| 0,00 613,20
preskusanie izota¢ného stavu relé premeranim
izolaéného odporu s kontrolou dielektrickej pevnosti 81760 0,00 817.60

izolacie prilozenym napéatim proti kostre pristroja,




zmeranie ohmického odporu.

9.2. |Nabijacie zariadenie:
nastavenie elektronického regulatora na skusobnom
stave, 1 635,20 0.00 163520
u RGD 21 vykonat vymenu uhlikovych kontaktov a
nastavenie, 20440 0.0 20449
0.3. |Tlakové spinace:
vymena poskodenych suciastok spinacieho systemu, 817,60 36,00 853,60
skuska tesnosti, 306,60 0,00 306,60
vymena tesniaceho krizku Sroubenia tlakoveho
spinaca, 40880 530 414,10
9.4. |Elektromagnetické ventily:
kontrola vzdialenosti pritlacnej kotvy od jadra, 306,60, 0,00 306,60
nastavenie predpisaného zdvihu, 613.20| 0.00 613,20
kontrola ohmickej hodnoty odporu cievky ovladacieho
elektromagnetu, 20440 000 20444
zmeranie izola¢ného odporu cievky ovladacieho 10220] 0,00 Tozad
elektromagnetu, ' ' '
funk&na skuska pristroja pri menovitom tlaku vzduchu
a pri menovitej a minimalnej hodnote ovladacieho 306,60| 0,00 306.60
napatia,
9.5. Kontroléry:
kontrola funkcie prevodov, blokovania a aretacie, 20440 ©0.00 204,40
kot\trola't a na;tav?nle pritlacngj sily kontaktov 817.60| 0,00 817,60
vackovych spinacov,
kontrola kontaktov vac¢kovych spinacov medzi nosiCom
pevného kontaktu a pohyblivym kontaktom, 7As4op r0.00 71349
kontrola stavu opotrebenia vaciek, blokovacich
aretacnych pak a kotugov, 40880 0.0 40889
kontrola spravnosti vnutornych spojov, 408.80| 0,00 408,80
kontrola stavu izolacie meranim izolaéneho odporu a 102.20] 000 10220
vykonanim skusky prilozenym napatim, ' ' '
kontrola spinacieho programu vackovych spinacov,
preskisanie chodu a blokovanie kontroléra v spojeni s 204,40 0,00 204,40
ovladanymi pristrojmi
9.6. |Ovladacie a signalizacné pristroje:
funkéna skuska stopovacieho elektromagnetu, 102,20| 0,00 102,20
kontrola ohmickych hodnét cievok stopovacieho
magnetu, 102,20 0.00 102,20
funkéna skdska termostatov a nastavenie hodnét, 817,60| 0,00 817.60
funkéna skaska spinacov, prepinacov, tlacitok a 153300 0.0 1 53300
koncovych spinacov, ' ' '
kontrola Ziaroviek, objimok a elektronickej instalacie v
paneloch signalizacie, 1124.20) - 0.00 112429
0.7. |Meracie pristroje;
kontrola funkcie, 408800 0,00 4 088,00
premeranie ohmickych hodnét predradnych
odpornikov a boénikov, 511.00) 0.0 51,99
9.8. |Diody:
preskusanie prechodom prudu v priepustnom a 15330] 0,00 153.30
zavernom smere,
0.9. |Akumulatorové batérie:
[Vymena AKB za nové, staré vratit na vozidle 715.40| 18 486.40 I 19 201.80
9.10. |Ziarovkove svietidla:
kontrola tesnenia skiel svietidiel a svetlometov, 408,80 0,00 408,80
presksanie funkcie svietidiel, 204.40| 0,00 204,40
vizualna kontrola timiacich odpornikov, svetlometov a
102,20 0,00 102,20




9.11. |Elektronické zariadenia;
kontrola funkcie, 102,20| 0,00 102.20
nastavenie a oprava, 1533,00| 0,00 1 533.00
10, |Ostatné zariadenia
10.1. |Pieskovacie zariadenie:
demontaz, montaz 408,80, 0.00 408,80
Cistenie, 20440 000 204,40
vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov, 5110 0,00 5110
oprava;
hadice vymenit, 5110 84.80 135,90
trysky opravit, 204,40| 0.00 204.40
zapadku ventilu pieskovaca vymenit, 102,20 100,70 202,90
zriadenie a nastavenie, 1839.60| 000 1 839.60
10.2. |Hukacka;
demontaz, 5110, 0,00 51,10
ocistenie jednotlivych dielov, 2555 0,00 25,55
kontrola jednotlivych dielov, 102,20| 0,00 102,20
oprava:
membranu vymenit, 102,20| 24,38 126,58
montaz, 102,20 0,00 102,20
skuska funkcie, 2555 0,00 25,55
10.3. |Stierace okien:
ocistenie dielov, 5110 0,00 51,10
kontrola - vonkajsia prehliadka dielov stieraca okien, 102,20 0,00 102,20
oprava:
pryzove stierky vymenit, 204.40| 249.10 453.50
kontrola kvality priliehania stieracov okien ku sklam
st 51,10 0,00 5110
po montazi,
10.4. [Rychlomer a jeho nahon:
demontaz, montaz 204,40 0.00 204,40
ocistenie jednotlivych dielov, 102,20 10.60 112,80
vonkajsia prehliadka a oprava: - podla predpisu V 8, 817.60| 34.08 852,58
10.5. |Pneumatické pohony:
demontdz, 102,20 0,00 102,20
ocistenie, 153.30| 0,00 153.30
kontrola:
vonkajsia prehliadka vzduchového valca, piestu a
. . 51,10, 0,00 51,10
ostatnych dielov,
rozmerova kontrola, 5110/ 0,00 51,10
oprava.
vymena tesniacich kruzkov, 102,20| 4558 147.78
vymenit membramu, 5110| 47.70 98.80
montéz a konzervacia, 153.30| 0.00 153.30
10.6. |[Tlakomery
vykonat kalibraciu podla platného metrologického
4 . . 61320 0.00 613,20
zakona a prislusnych vyhtasok UNMS SR 210/2000,
vyznacif datumu kalibracie, 153.30| 0,00 153,30
10.7. |Poistky, istiCe:
prehliadnut, 5110| 0,00 5110
funkciu istiCov vyskusat, oznacit ¢itatelnymi hodnotami, 153,30/ 0.00 153,30
10.8. |Kalorifer:




demontovat, 102,20 0,00 102,20
ocistit, 204.40| 0,00 204,40
vykurovacie Clanky vymyt, 102,20| 0,00 102,20
tesniva a pryzoveé spoje vymenit, 51,10 1590 67.00
montaz a vykonat funkénu skusku, 25550 0,00 255,50,
10.9. |Nater skrine hnacieho vozidla:
|Vykonanie nateru v rozsahu lak Il. 28726.00| 1024172 | 38 967.72
11. Vozidlo ako celok
T IO S OOV T o T GOV, oot e, vy STNoUreT IS,
zaviazanie celkov do skrine, montaz okruhov, 43750,00, 27878 44 028,78
—oal i =l =l
Kontrola vykonania spravneho zapojenia vsetkych 1218000] 0.00 1218004
okruhov,
Kontrola a oprava mechanickej a ruénej brzdy, kontrola
nastavenia odlahlosti brzdovych zdrzi od obruci 153300 o000 1533,00
dvojkolesia,
Kontrola tlakovej brzdy, tesnosti vzduchového potrubia
. L 1533.00 0,00 1533,00
a pristrojovych okruhov,
Popisanie hnacieho vozidla vratane loga na skrifiu
- = 4 088,00 291,50 437950
motorového rusna,
Konatrola stavu a doplnenie vietkych prevadzkovych 2 042.00| 10 054,10 1209810
hmot,
Nastavenie mier pojazdu, napravovych a kolesovych 143080 ©0.00 1430.80
tlakov,
Ozivenie, 1022,00] 0,00 1022,00
Staticka skuska vozidla, 61320, 0,00 613,20
Nastavenie vykonovych parametrov vozidla, 316820 0.00 3168,20
Vykonanie skusobnej jazdy, 153300/ 0.00 1533,00
Docistenie rusna, 1533.00| 2650 1 559,50
Vyplnenie dokumentéacie vozidla a vystavenie
prisludnych dokiadov, protokolov, mernych listov, a 700,00/ 0,00 700,00
vychodzej revizie elektrického zariadenia,
Odovzdanie vozidla zastupcovi odberatela. 280,00 0,00 280,00
Celkom za zakladny rozsah hlavnej opravy 577 450,84




Tabulka B1.2 - Rozpis materialu zakladného rozsahu prac periodickej hlavnej opravy HKV radu 721

Zakladny rozsah hlavnej opravy HKV radu 721

Poznamka:
- podrobny rozpis materialu pre jednotlivé okruhy operacii, uchadza¢ pod jednotlivé operacie vlozi potrebny pocet

- doplni sa material, ktory je kontrolovatelny, a ktorého pouzitie nevyplyva z technolégie prace/opravy/vymeny
- cena materialu ktorého pouzitie vyplyva z technoldgie prace/opravy/vymeny bude prednostne zahrnuty v cene
dodavaného materialu, alebo sa uvedie suhrnne ako technologicky material

Celok

Popis vykonavanych prac

Spolu za
operaciu (€)

Poznamky

A

Vstupna prehliadka, demontaz celkov a priprava na komisionalnu prehliadku

Vypracovanie preberacieho protokolu, priprava KP, kontrola
kompletnosti HKV

Demontaz agregatov z rusha a ich priprava na komisionalnu
prehliadku rusia:

nadrze,

vzduchova armatura a nadoby,

pristroje,

elektrické todivé stroje,

podvozky,

brzda,

chladenie,

funkéna vystroi.

rusen vyviazat,

odzbrojenie prevadzkovych hmot vozidla

Kompletné ocistenie rusna,

305,28

Cistiace prostriedky - 1 x sada - celé HDV

1,00

Pojazd

y o

Podvozky:

Podvozky kompletné - Uplna demontaz,

Dékladné oCistenie vietkych &asti,

Kontrola jednotlivych dielov podvozku,

Montaz podvozkuy,

Premazat klzné &asti podvozku,

V zmysle mazacieho planu predpisanym druhom a mnozstvom
maziva naplnif véetky casti podvozku,

Oleje, maziva komplet pre 1 podvozok - nacenené 2x sada

Skusanie podvozku,skrine

Nastavenie véle medzi kyvnym ramenom a gumokovovym
naraznikom po zaviazani na podvozky,

Zachytky brzdovych tiahel skontrolovat, poskodené opravit resp.

dosadit nove,

941,28

oprava brzdovych tiahel

1.2,

Ramy podvozkov:

kontrola - vonkajsia prehliadka:

ramu podvozku,

gumokovovych naraznikov,

kontrola rozmerov ramu podvozku, stavu puzdier a
capov,

254,40

Vymena nové

oprava:

prepuzdrovanie podvozku,

vymena puzdier vratane capov

¢apy pakovia zrenovovat,

tepelné spracovanie,

6 321,84




diery opernych nosov ramu podvozku pre ulozenie
pruzného zavesu trakénych motorov zregulovat a
vypuzdrit,

vymena gumokovovych naraznikov 16 ks, vymena puzdier
zavesu TM 8 ks

13.

Dvojkolesia:

- kontrola geometrie jazdnych pléch kolies a opotrebeni kolies

- kontrolné meranie dvojkolesia (rozmerové, ohmické)

- dynamické vyvazenie dvojkolesia

-oprava sustruzenim

0,00

1.4.

UloZenie trakénych motorov na naprave:

kontrola - vonkajsia prehliadka:

kontrola panvic tlapovych lozisk,

pruzin zavesov trakéneho motoru,

prieCnikov zavesov trakénych motorov,

spojovacich skrutiek a matic,

0,00

kontrola rozmerov v rozsahu:

ulozenia trakéného motora na naprave,

pruzin zavesov trakénych motorov,

0,00

oprava:

panvice tlapovych loZisk vyliat a opracovat na
predpisany rozmer,

243164

vylievanie tlapovych lozisk + opracovanie 8x par

15.

Napravoveé loZiska:

demontaz napravového loziska,

Cistenie napravového loZiska,

0,00

kontrola:

stavu napravoveého loziska,

vonkajsia prehliadka telesa loziskoveho domku a veka,

vonkaijsia prehliadka skrutkovych spojov,

rozmerov kontrola napravovych lozisk,

vymena tesnenia viek,

37.10

Vymena tesneni na vekach napravovych loZisk 8 ks

1.6.

Prvotné vypruzenie:

kontrola - vonkajsia prehliadka:

kyvnych ramien,

pruzin,

stahovacich skrutiek a matic pruzin,

Capov kyvnych ramien,

pruznych lamiel,

hydraulickych timicov kmitov,

silenblokov kyvnych ramien a gumennych puzdier
hydraulickych timi¢ov kmitov,

skusanie hydraulického timic¢a kmitov vnutornym trenim,

skusanie hydraulického timi¢a kmitov na skusobnom stave a
zaznamenanie nameranej charakteristiky,

rozmerova kontrola prvotného vypruzenia,

parovanie a vyber pruzin prvotného vypruzenia,

0,00

1.7.

Ozubené prevod na napravach:

demontaz,

ocistenie krytov ozubeného prevoduy,

0,00

kontrola:

vonkajsia prehliadka ozubenych kél na vyskyt trhlin,

rozmerové kontrola stavu ozubenych kolies,

defektoskopicka kontrola,

krytu ozubeného prevodu, vratane vymeny tesnenia,

127.20

vymena tesnenia krytu ozubeného kolesa - 4x

1.8.

UlozZenie otod

nych ¢apov:

ocistit otocny éap a jeho ulozenie,

0,00

kontrola:

vonkajsia prehliadka otocného Capu v rdme podvozku,




vonkajsia prehliadka puzdier ulozenia v rame skrine,

rozmerova kontrola uloZenia otoéného Capu,

defektoskopicka kontrola,

0,00

oprava:

otoéného Eapu s puzdrom v rame podvozku,

0,00

19.

UloZenie skrine na podvozku

Ram skrine:

demontéaz prisludnych podskupin a dielov,

odistenie rdmu skrine od mastnych necistdt a prachu,

vonkajsia prehliadka ramu skrine na trhliny, kontrola zvarov,

vonkajsia prehliadka zavitovych otvorov a upeviovacich
skrutiek,

kontrola rozmerov ramu skrine,

1.10.

Druhotné vypruZenie vratane uloZenia skrine na podvozku:

demontaz jednotlivych dielov,

ocistenie,

kontrola:

dielov ulozenia skrine,

medzikruhovych nosnych dosiek,

Ram s nadstavbou a vybavenim

Skrina vozidla:

demontaz prislusnych dielov skrine vozidla,

oistenie jednotlivych dielov skrine,

ocistenie doskovych vzduchovych filtrov,

kontrola a oprava:

véetkého prislusenstva skrine (dvere, okng, zamky,
madla,zabradlie,stupacky a iné),

vymena zamkov dveri, tesneni okolo dveri, oprava
madiel, zabradlia a stupaciek - vyskyt

spodku skrine na trhliny,

stav zmetadiel (snehovych pluhov) aich upevnenie,

stav vietkych upevinovacich konzol skrine,

nastavenie vysky dolnel hrany zmetadla,

1386.48

2.2.

Narazacie ustrojenstvo:

demontaz,

vycistenie,

kontrola,

odskusanie funkcie,

nastavenie vysky nad temenom kolajnice,

2.2

Tahadlové Ustrojenstvo:

demontaz tahadlového ustrojenstva,

ocistenie dielov tahadloveho ustrojenstva,

vonkaiSia prehliadka jednotlivych dielov,

rozmerova kontrola jednotlivych dietov,

predpisana defektoskopicka kontrola,

renovéacia tazného haku a jeho vedenia,

864,96

navaranie a nasledné opracovanie taznych hakov 2x

2.4.

Stanoviste rushovodica:

kontrola, vonkajsia prehliadka vybavenia stanovistaoprava
sedadiek ¢alunenia a kovovej konstrukcie,

latka, molitan, spojovaci material pre opravu konstrukcie

vymena celej podlahovej krytiny,

podlahova guma

vymena véetkych tesneni okennych a dverovych,

1055,76

vymena tesneni okien a dveri

2.5.

Palivova a vodna nadrz, skrina AKB:

palivovu nadrz zdemontovat, vratane privodnych a sacich
potrubi,

ocistenie palivovej nadrze,

kontrola a oprava:

vonkajsia prehliadka,

vycistenie vnutrajdka,

vycistenie naftoznakov,




pretesnenie palivovej nadrze,

Tesnenia

kontrola odkalovacich ventilov,

skuska tesnosti,

21,20

2.6.

Skrina AKB:

kontrola priestorov pre ulozenie ¢lankov AKB,

vnutrajSok ocistit,

odstranit stary nater,

skorodované miesta opravit,

farba

novy nater vykonat,

16,96

Brzdova vystroj (vzduchova vystroj), kontrolu a opravu vykonat v zmysle predpisu ZSR Z 1, ZSSK V 15/2

3.1

Diely brzdového zariadenia:

[kontrola, oprava a skuska v zmysle predpisu ZSSK'V 15

1895.28

vymena tesneni brzdi¢ov, oprava kuzelov,

3.2.

Kompresory:

demontaz kompresoru,

odistenie jednotlivych dielov,

kontrola:

vonkajsia prehliadka klukového hriadela na trhliny a
defektoskopia,

Roztok - defektoskopia, Cistiace prostriedky

ojnic, piestov, piestnych &apov, valcov, vytlacnych
ventilov, klukovej skrine,

Roztok - defektoskopia, Cistiace prostriedky

vymena piestnych kruzkov,

piestne kruzky

vymena tesniaceho materialu,

vymena tesneni, filtrov

doplnenie olgjovej naplne podla mazacieho planu,

vymena oleja podla mazacieho planu

zabeh kompresoru,

kontrola vykonu,

skuska kompresoru,

131538

3.3

Tlakove nadoby

- kontrola v zmysle predpisu V 4 a V 15/l

- premeranie hrubky steny

- vykonanie tlakovej skusky / prevadzkovej revizie a jej
vyznacenie na tlakovej nadobe

- obnova nateru

Chladenie, vykurovanie, vetranie

Ventilatory ch

ladenia vodného okruhu

demontaz ventilatorov zo skrine,

ocistenie.

kontrola:

skrini ventilatorov,

lopatiek ventilatorov,

kontrola nevyvazenosti obeznych kolies na skusobnom
stave,

kontrola a nastavenie véle medzi lopatkami a skrifiou
po celom obvode,

vymenit loziska,

47170

4 ks lozisk ventildtora chladenia

4.2.

Ventilatory ch

ladenia trakénych motorov:

demontaz ventitatorov zo skrine,

ocistenie,

kontrola:

telesa ventilatora,

lopatkového kola ventilatora,

kontrola nevyvézenosti lopatkového kola na
skusobnom stave,

vymenit lozZiska,

Loziska vymena 4 ks

222,60




opravit napinaci mechanizmus a uchytenie telesa
ventilatora na rame skrine.

4.3

Bocné Zaluzie chladiCov vody:

demontaz,

oCistenie dielov,

vonkajsia kontrola dielov,

oprava:

vymena pryzovych kruzkov valéekov,

kontrola tesnosti,

10,60

4.4

Chladiaci ram:

odpojenie potrubi a chladiacich €lankov,

ocistenie chladiaceho ramu,

vonkajsia prehliadka chladiaceho ramu,

kontrola tesnosti chladiaceho ramu,

dosadenie novych tesneni,

tesnenia chladiaceho ramu

montaz chladiacich élankov do chladiaceho ramuy,

169,60

4.5.

Chladiace ¢lanky:

ocistenie chladiacich ¢lankov:

na strane vody od usadenin vyplachnutie vodnym roztokom
predpisaného zlozenia,

na strane vzduchu prefuknutim rebrovania stlacenym
vzduchom a mastné necistoty odstranit,

vykonanie rozmerovej a vzhladovej kontroly chladiacich ¢lankov,

vykonat tlakovu skusku,

oprava:

vyrovnat deformované rebra,

oprava netesnych trubiciek,

zaletovanie poskodenych vik,

vykonat skusku prietocnosti chladiacich Elankov,

44.52

4.6,

Vodné potrubie:

demontaz,

ocistenie potrubia od zbytkov usadenin,

kontrola - vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov,

oprava - vymena poskodenych potrubi,

skusanie potrubia podla TP,

montaz,

vymena vsetkych tesneni a gumovych spojov,

tesnenia + spojky

vizuélna Kontrola tesnosti spojov,

22,26

4.7.

Armatura vodného okruhu:

demontaz,

ocistenie dielov armatury,

kontrola - vonkajsia prehliadka jednotlivych dielov,

netesnosti odstranit, sedld dosadacich pléch prebrusit,

montéaz,

vymena vietkych tesneni a gumovych spojov,

23.32

tesnenia + spojky

vizualna kontrola tesnosti spojov,

4.8.

Rué&né kridlové cerpadlo pre vodu:

demontaz,

vycistenie,

kontrola - vonkajsia prehliadka telesa na trhliny,

vymena upchavky hriadela,

530

upchavky kridlového cerpadla

vyskisanie:

funkcie kridlového ¢erpadla na sanie,

tesnosti kridlového ¢erpadla tlakom,

Tepelny vymennik nafta - voda:

demontaz Celnych viek,

ocistenie vodného a naftového priestoru,

vonkajsiu prehliadku vykonat,

tesnenie viek vymenit,

5.30




tesnenia

montaz,

tlakova skuska vodného a naftoveho priestoru,

5 Naftovy spalovaci motor

demontaz spojenia kompletného naftoveho spalovacieho motora
a generatora,

kompletnd demontaz naftového spalovacieho motora,

—= 7 ” - 7 886,40
montaz naftového spalovacieho motora,

Tesniaci a spojovaci materidl, filtre

- ocistenie jednotlivych dielov a celkov

Cistiace prostriedky

5.1 Generalna oprava SM (uvedie sa cena za GO SM)

V nasledujlicej asti generalnej opravy Spalovacieho motora sa vyplnia orienta¢né Casy trvania prac
(pracnosti), material a cena celkom.

Zhotovitel vykona pri H oprave povinne GO SM. Cinnosti tu niZsie uvedené predstavuji minimalny rozsah GO
opravy SM. Ich nacenenie sa vyZaduje z dévodu ur€enia "Plus maximalnej ceny”.

511 Vodné, olejové a naftové potrubie

Vodné potrubie- spojky a prechodky odmontovat, pretesnit,
skontrolovat na tesnost a poskodenie, skusanie potrubia podl(a
TP

Tesnenia 1272,00

Olejové potrubie - kontrola tesnosti, zriadenie armatur

Palivové potrubie - demontaz, montaz, kontrola, obnovenie
farebného znacenia, pretesnenie

Tesnenia, farba, Cistiace prostriedky

51.2. Hlava valcov:

demontaz z motoru a demontaz dielov horného rozvodu,

ocistenie vonkajSieho a vnutorneho priestoru,

kontrola - vonkajsia prehliadka:

spojenia trubky pre uloZenie vstrekovacieho ventilu s
telesom hlavy valca

uloZenia vedenia ventilov v hlave poklepom,

dosadacich ploch telesa hlavy valca,

kontrola rozmerov uloZenia ventilov v hlave valca,

opotrebené sedla ventilov podla poskodenia prefrézovat a
prebrusit,

zregulovat dosadaciu plochu pre ulozenie vstrekovacieho
ventilu,

dosadit odskusany a zriadeny vstrekovaci ventil,

vodna skuska na tesnost vodného priestoru hlavy valca tlakom,

51.3. |Klukovy hriadel:

demontaz:

z motorovej skrine,

odstrekového kruzku,

tesniacich viedok olejovych kanalov,

olistenie povrchu a olejovych kanalov,

kontrola:

vonkaj$ia prehliadka povrchu klukovej hriadele,

defektoskopicka kontrola na trhliny podla platnych
technologickych postupov,

kontrola rozmerov apov klukového hriadela v rozsahu:

priemerov hlavnych ¢apov, ovality, priemerov
klukovych Eapov,

Sirky vodiaceho ¢apu, obvodového hadzania Capov
hlavného

ulozenia, kuzelovitosti klukovych &apov,

egalizacia povrchu ¢apov klukového hriadela resp. prebrusenie,

5.1.4. Motorova skrifna:

horna motorova skrina:

demontaz hornej motorovej skrine po predchadzajucom
odobrani prisluénych agregétov a dielov,




oCistenie hornej motorovej skrine,

kontrola;

vonkajéia prehliadka hornej motorovej skrine,

vonkajSia prehliadka panvic a viek ulozenia vackového
hriadela,

rozmerova kontrola,

vodna tlakova skuska vodnych priestorov,

vlozka valca:

vybratie vloZky valca z hornej motorovej skrine,

ocistenie vlozky valca,

kontrola:

defektoskopicka kontrola na trhliny podla platného
technologického postupu,

vonkajsia prehliadka vnutornej plochy vlozky valca,

vonkajSia prehliadka vonkajsej plochy viozky valca,

kontrola rozmerov viloZky valca,

oprava valcovej vlozky prehonovanim,

spodna motorova skrifia:

demontaz dielov naftového motoru,

ocistenie spodku motorovej skrine,

kontrola;

vonkajsia kontrola spodku motorovej skrine a olejovej vane,

rozmerova kontrola,

oprava lozisk hlavného ulozenia upravenim podla rozmerov
capov klukového hriadela tak, aby bola dodrzana predpisana
tolerancia v ulozeni,

veka a kryty motorovej skrine:

demontaz viek a krytov motorovej skrine,

odistenie viek a krytov motorovej skrine,

vonkajsia prehliadka technického stavu viek a krytov
motorovej skrine,

vymena véetkych tesneni viek a krytov vratane predneho

S 386,90
veka motorovej skrine,
tesnenia
skrutkové spojenia motorovej skrine:
demontaz v ramci opravy motorovej skring,
vonkajsia prehliadka skrutiek a matic,
oprava:
zrequlovanie skrutiek s poskodenym zavitom,
opotrebené zavity v dierach pre zavrtne skrutky zrenovovat,
51.5. |Oinice:
demontaz kompletov piestov a ojnic z motoru a ich rozlozenie,
kontrola a oznacenie ojnic a gjniénych skrutiek, €istenie, 67.84
Cistiace prostriedky
kontrola:
vonkajsia prehliadka technického stavu ojnice a jej dielov
vonkajsia prehliadka uloZenia puzdra v oku poklepom,
defektoskopicka kontrola ojnice a ojni¢nych skrutiek, podla
. LR 797120
platného technologického postupu,
kontrola rozmerov ojnice,
dosadit nové panvice a puzdra horného oka ojnice,
sada panvic klznych lozisk - 8 parov (bez hlavného uloZenia) + 1,
puzdro oka 6 ks
51.6, |Piesty:
demontaz,
Cistenie,
kontrola:
vonkajsia prehliadka piestu,
kontrola priechodnosti chladiaceho priestoru v dne piestu,
defektoskopicka kontrola piestneho Capu, 426650

dosadenie novych piestnych kruzkov,

6 sad piestnych kruzkov




kontrola rozmerov piestu,

5.1.7.

Rozvod:

vackovy hriadel:

demontaz,

Cistenie,

kontrola:

vonkajsia prehliadka dielov vackového hriadela,

kontrola rozmerov,

oprava prebrusenim vaciek,

rozvodové ozubené koleso,

demontaz,

Cistenie,

prehliadka rozvodovych kolies na trhliny,

rozmerova kontrola,

oprava nabojov ozubenych kolies renovaciou,

nahon rozvodu:

Cistenie,

vonkajsia prehliadka,

rozmerova kontrola uloZzenia ozubenych kolies,

oprava puzdier ozubenych kolies,

zdvihacie Ustrojenstvo:

demontaz,

Cistenie,

kontrola:

vonkaijsia prehliadka jednotlivych dielov,

rozmerova kontrola jednotlivych dielov,

oprava:

zabrusenie vedenia zdvihakov a gulovych dosadacich ploch

zdvihacich

ty¢i a zdvihakov,

tesniace kruzky stavacich skrutiek vymenit,

381,60

vymena tesneni

horny rozvod:

demontaz,

Cistenie,

kontrola:

vonkajSia prehliadka,

defektoskopicka kontrola a renovécia ventilov,

rozmerova kontrola dielov horného rozvodu,

oprava:

- puzdier vahadiel,

- renovacia ¢apov vahadiel,

318,00

tlmi¢ torznych kmitov:

demontaz,

Cistenie,

kontrola:

vonkajsia prehliadka ¢apov,

vonkajsia prehliadka kyvadiel a prirub,

vonkajsia prehliadka obvodov dier priruby a kyvadiel pre
puzdra,

rozmerova kontrola dielov,

oprava:

vymena poskodenych a opotrebovanych dielov,

1272,00

Capy. loZiska - sada

5.1.8.

Chladiace ustrojenstvo:

odstredivé cerpadlo:

demontaz,

cistenie,

kontrola:

vonkajsia prehliadka,

rozmerova kontrola,

oprava:

ocistenie dosadacich pléch od mechanickych zbytkov,




poskodenych ploch pre ulozenie valivych lozisk a tesniacich
kruzkov,

vymena lozisk, tesnenia, tesniacich krazkov a tesniacich
kruzkov GOETZ,

Vymena tesneni, upchavok, lozisk

opotrebenych nabojov obezného kola,

kontrola tesnosti cerpadla vodnym tlakom,

6990.60

olejovy chladic:

demontaz,

Cistenie vnutorného a vonkajsieho priestoru trubiek,

vonkajsia prehliadka olejového chladica,

oprava:

vymena tesnenia,

tesnenia

netesné trubky vymenit alebo opravit zaslepenim,

38160

vymena trubiek + upchavok

kontrola vodného a olejového priestoru vodnym tlakom
ohriatou vodou,

vodné potrubie a armatdry:

demontaz potrubi a armatur,

Cistenie dielov potrubi a armatur,

vonkajsia prehliadka dielov.

oprava:

vymena prasknutych ¢asti potrubia

kolena, rury

kontrola a zriadenie armatur vodného okruhu,

636,00

5.1.9.

Mazacie Ustro|

enstvo:

olejové Cerpadlo:

demontaz,

ocistenie jednotlivych dielov,

vonkajsia prehliadka telesa hriadelov a viek,

rozmerova kontrola,

oprava:

- poSkodenych dielov podla ich rozsahu,

- dosadenie novych tesniv,

63,60

tesnenia

premazavacie Cerpadlo,

demontaz,

ocistenie jednotlivych dielov,

vonkajsia prehliadka telesa hriadelov a viek,

rozmerova kontrola,

oprava;

- poskodenych dielov podla ich rozsahu,

- dosadenie novych tesniv,

63,60

tesnenia

Strbinovy filter,

demontaz,

ocistenie,

vonkaj$ia prehliadka.

vymena plstenych tesniacich kruzkov,

tesnenia

vymena tesniv,

tesnenia

tlakova skuska telesa,

139.92

odstredivy Cisti€ oleja,

demontaz,

ocistenie,

kontrola:

- vonkajsia prehliadka dielov,

- rozmerova kontrola,

oprava:

- vwmena tesniv,

tesnenia

- v¥mena puzdier rotora

puzdra

94.34




- vyvazenie rotora odstredivého Cistica

¢istic¢ oleja pred regulatorom,

demontaz,

ocistenie dielov,

kontrola dielov Cisti¢a oleja,

oprava:

- vymena filtraénej viozky,

68,00

filter

- vymena tesniv,

25,44

tesnenia

magneticky Cistic oleja,

demontaz,

ocistenie od mechanickych necistot,

olejové potrubie a armatury,

demontaz,

Cistenie dielov potrubia a armatur,

vonkajsia prehliadka dielov,

oprava:

- vymena prasknutych Casti potrubia

rury, kolend, spojky

- kontrola a zriadenie armatur olejového okruhu,

- tlakov skuska olejom,

254,40

5.1.10.

Poistovacie zariadenie:

poisfovaci regulétor:

demontaz,

ocistenie dielov,

vonkajdia prehliadka,

rozmerova kontrola dielov,

oprava - vymena poskodenych casti,

vymena pruzin, lozisk, puzdier, Capov

vyskidanie a nastavenie spravnej polohy a mier,

641,30

5.1.11.

Regulétor motoru:

demontaz,

ocistenie dielov regulatora,

rozmerova kontrola,

oprava:

vymena multiplikatora,

multiplikator

vymena kompenzatora nerovnomernosti chodu,

kompenzator

oprava a vwwmena opotrebovanych dielov,

vymena lozisk, puzier. apov, pruzin

vymena tesniv,

2 849,28

tesnenia

51.12.

Palivovy okruh:

vstrekovacie ¢erpadlo:

demontaz,

ocistenie jednotlivych dielov,

vonkaj$ia prehliadka,

oprava:

- poskodené diely a tesnenia sa vymenia,

- vymena elementu a vytlacného ventilu,

elementy + vytlaéné ventily 6 + 6 ks

zriadenie na skusobnom stave,

kontrola tesnosti,

3307.20

vstrekovaci ventil:

demontaz,

ocistenie dielov,

kontrola:

- vonkajsia prehliadka telesa drziaku s upinacou maticou,

- vonkajsia prehliadka pruziny,

oprava:

- vymena vstrekovacej trysky,

vymena Spiciek vstrekovacov 6 ks

- poskodenych a opotrebovanych dielov,

032,80




- vymena tesniv,

tesnenia

ovladanie vstrekovacich Cerpadiet:

rozpojenie so vstrekovacim Cerpadlom,

rozpojenie spojok regulaénych hriadelov, demontaz
regulaénych hriadelov zo stojankov lozisk a demontaz loZisk,

ocistenie dielov,

vonkajéia prehliadka regulaénych hriadelov a pak.

vonkajdia prehliadka stojankov lozisk,

oprava:

- vymena lozisk stojankov,

loziska 4 ks
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loziskach zabrusenim s minimalnym moznym Uuberom
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259.70

naftové dopravné Cerpadlo:

demontaz,

ocistenie dielov,

kontrola:

- vonkajsia prehliadka telesa a viek dopravného Cerpadla,

- vonkajsia prehliadka hriadelov,

- rozmerova kontrola,

oprava:

- valivé loziska a tesniva vymenit,

lozZiska + tesnenia

- renovécia opotrebovanych hriadelov,

- opotrebované puzdréa pre ulozenie vylisovat a dosadit nove,

1412,08

puzdra

cistic paliva:

odkalenie naddoby Cistica paliva,

demontaz Cistica paliva,

vonkajsia prehliadka telesa Cisti¢a paliva a odvzdusnovacieho

ventilu,

oprava

- filtraéné vlozky vymenit,

vymena filtrov

- poskodeny odvzdusnovaci ventil vymenit,

vymena odvzdusnovacieho ventilu

- poskodeneé diely vymenit,

- tesnenie Cistica paliva vymenit,

773,80

tesnenia

naftové potrubie a armatura:

demontaz naftového potrubia a armatur,

Cistenie dielov naftového potrubia a armatur,

vonkajsia prehliadka naftového potrubia a dielov,

kontrola:

- vonkajdia prehliadka naftového potrubia,

- vonkajsia prehliadka armatur,

- zostavenia armatur palivového okruhu podla technickych
podmienok,

oprava:

- vymena prasknutych ¢asti potrubia

ruary, kolena, spojky

- kontrola a zriadenie armatur palivového okruhu,

390,08

5.1.13,

Ruéné kridlové ¢erpadlo pre naftu:

demontaz,

oCistenie,

kontrola - vonkajsia prehliadka telesa na trhliny,

vymenit upchavku hriadela,

63,60

vymena upchavky

vyskusat:

- funkciu kridlového cerpadla (sanie).

- tesnost kridlového cerpadla tlakom,




5.1.14.

Vyfuk splodin SM:

vyfukové potrubie:

demontaz vyfukoveho potrubia,

ocistit diely vyfukoveho potrubia,

kontrola:

- vonkajsia prehliadka dielov vyfukového potrubia,

- vonkajsia prehliadka skrutkovych spojov,

- kontrola rozmerov dielov,

oprava:

- vymenit prasknuté diely vyfukového potrubia,

vymena vyfukového potrubia - sada

- poskodent tepelnu izolaciu a kryty vyfukového potrubia
medzi jednotlivymi valcami opravit, alebo vymenit,

3249.96

vymena izolacie a oplechovania

5.1.15.

Tlmic vyfuku:

demontaz,

odistit timic vyfuku,

vonkajsia prehliadka tlmica vyfuku,

oprava:

- opravit zistené trhliny zavarenim a zaplatovanim,

vymenit izolaciu tlmica vyfuku - doplnenie nefalitu + sibralu

doplnenie nefalitu + sibralu

- na vautorné steny timica upevnit matrace z mineralnej viny,

- vnutrajSok timica vyfuku vyplnit ¢adi¢ovou vatou,

- vwwmena poskodenych skrutkovych spojov,

nater vnutra skrine spalovacieho motora,

nater povrchu spalovacieho motora,

montaz spalovacieho motora a jeho dielov vykonat v zmysle
predpisu ZSR V 98/55

montaz spalovacieho motora s generatorom,

kontrola spojenia spalovacieho motora, kontrola stiososti
klukového hriadela a rotoru hlavného generatora,

zabeh spalovacieho motora na brzde,

PHM+maziva a naplne

zriadenie vykonu spalovacieho motora,

PHM+maziva a naplne

diagnostické meranie, meranie kompresnych a spalovacich
tlakov,

meranie parametrov prevadzkovych hodnét spalovacieho
motora,

9783.80

Pruzné spojky pomocnych pohonov:

demontaz spojok,

Cistenie jednotlivych dielov spojok,

kontrola - vonkajsia prehliadka:

pryzovych dielov spojok,

spojovacich hriadelov s prirubami na trhliny.

spojovacich skrutiek spojok,

kuzelovych koncov hriadelov a prirub,

oprava:

vymenit pryzové diely,

montaz,

kontrola stiososti hriadelov spojok.

Kibové spojky pomocnych pohonov:

demontaz spojok,

Cistenie jednotlivych dielov spojok,

kontrola - vonkajsia prehliadka a rozmerova kontrola dielov
klbovej spojky,

oprava;

vadné diely klbovej spojky vymenit,

montaz,

vyvazit klbovu spojku,

74,20

Spojovaci hriadel pomocnych pchonov:

ocistit,




vonkajsia prehliadka a rozmerova kontrola spojovacich hriadelov,

oprava:

zrenovovat poskodené kuzeloveé konce,

zregulovat poskodené ¢elné plochy hriadelov,

montéaz,

Prevodovka pomocnych pohonov HVK:

demontaz,

ocistenie dielov prevodovky,

kontrola:

defektoskopicka kontrola ozubenych kolies prevodovky.

vonkajéia prehliadka ozubenych kolies prevodovky,

vonkajsia prehliadka obeznych kolies Eerpadia a turbiny,

vonkajsia prehliadka hriadelov vratane rozmerovej kontroly v
miestach pre ulozenie,

vonkajsia prehliadka skrine prevodovky,

vonkajsia prehliadka poistnych pier,

loZiska vymenit,

vymena lozisk HVK

tesnenie prevodovky a tesniace krazky (gufero ) vymenit,

vymena tesneni

kontrola rozmerov dielov prevodovky,

kontrola a oprava rozvodu oleja prevodovky,

montaz,

zabeh a skuska tesnosti,
vymenit izolaciu timica vyfuku - doplnenie nefalitu + sibralu

216,24

Todivé elektrické stroje:

demontaz strojov z vozidla,

technologicky material

vlastné rozlozenie vietkych hlavnych €asti stroja,

ocistit demontované &asti,

Cistiaci material

kontrola technického stavu a oprava jednotlivych dielov:

kontrola ventilatorového kolesa,

kontrola izolaéného stavu vinuti,

kontrola vyvodovych kablov,

defektoskopicka kontrola hriadela,

stiahnutie lamiel, presustruzenie a predrazkovnie komutatora,

kontrola stavu a rozmerov loZiskovych stitov a labyrintov,

vymena Stitovych lozisk,

8 ks lozisk TM+dynamo D218 a 868

oprava mazania stitovych lozisk,

vyvazenie rotora,

vyvazovacie elementy

vykonanie impregnaéného nateru,

impregnacna farba

oprava zberného Ustrojenstva vratane vymeny uhlikov,

uhliky

kontrola stavu a upevnenia statorovych cievok, kontrola a oprava
vyvodu polovych cievok a prepojok,

vymena gumovych prechodiek v statore,

prechodky 16 ks - 4xTM

meranie ohmickych odporov vinuti (ZPO 48),

montaz stroja,

vykonanie vsetkych predpisanych skusok,

4 096,05

Mechanicka ¢ast tocivych strojov:

oprava zavitov statora, kontrola stavu a upevnenia polov, pri
vacsom poskodeni vymena, resp. oprava polov, vymena cievok
pri poruseni izolacie cievky,

medzizavitovy skrat, skrat na kostru,

oprava mazania tlapovych lozisk vratane vymeny mazacich
knotov, vimena plstenych tesniv,

vymena plstenych tesniv - 8 ks kndtov + 8 ks plst. Tesniv

566,04




dosadenie novych koZenych mechov a oprava kovovych
ramcekov mechov,

koza 4x TM

Kontaktné a spinacie pristroje:

kontrola opotrebenia kontaktov, styku kontaktov v zopnutom
stave, pritlacnej sily kontaktov, otvorenie kontaktov, pritlacnej sily
kontaktov, otvorenie kontaktov,

kontrola pruzin kontaktov,

kontrola zaistenia Capov,

vymena poskodenych a nevyhovujicich izolatorov alebo
izolaénych nosnych dielov,

vymena ohybnych spojovacich pasov z narusenim aktivneho
prierezu, resp. vyhriate alebo vycinované,

kontrola dotiahnutia v3etkych skrutiek,

spojovaci material

konzervacia ¢apov, pruzin, lozisk, kladiek a klznych pléch
predpisanym mazacim tukom,

mazacie hmoty

vizualha a rozmerov kontrola jednotlivych dielov pneumatickej
¢asti spinacich pristrojov,

mazacie hmoty

kontrola funkcie spinacich pristrojov pri menovitych a
minimalnych hodnotach

ovladacieho napétia a vzduchu, kontroluje sa funkcia blokovania,

kontrola izolaéného odporu zZivych €asti pristroja proti kostre a
medzi kontaktmi navzajom,

skudka dielektrickej pevnosti hlavnych a pomocnych kontaktov
proti kostre a medzi sebou navzjom prilozenym napatim,

42,40

8.1.

Stykace:

odstranenie opalov a natavenin kovov zo zhasacich komér,

premeranie ohmického odporu cievky ovladacieho
elektromagnetu,

prehliadka kotvy stykaca s pohyblivym kontaktom a drziaku
pevného kontaktu,

demontaZ a oprava polov zhasacich cievok,

kontrola styku kontaktov v zopnutom stave,

vymena poskodenych zhasacich rohov,

kontrola upevnenia ovladacej cievky elektromagnetu,

kontrola tlakovych kontaktov,

PrepinaCe smeru a odpojovace:

kontrola opotrebenia kontaktov,

kontrola pritlaénej sily, poklesu a zdvihu kontaktov hlavnych a
pomocnych,

kontrola opotrebenia dotykovych pléch,

zmeranie izolaéného odporu medzi kontaktmi a kostrou,

sklska dielektrickej pevnosti,

8.2

Odporniky:

prehliadka odpornikov,

kontrola dotiahnutia vetkych skrutkovych spojov,

obnova poskodeného oznacenia svoriek odpornikov,

premeranie odporov za studena voltampérmetrovou alebo
mdstkovu metddou,

kontrola izolacného stavu meranim izolacného odporu a skuska
dielektrickej pevnosti izolacie prilozenym napatim,

8.3.

Kabelové kanaly:

vizualna kontrola stavu kabelového kanala,

ruéne odistit od oleja a necistdt,

65,72

Cistiace prostriedky

Kabelaz s prislusenstvom:

kontrola kabelaZze MN, VN z ohladom na stav izolacia a na
mechanické poskodenie kablov,

Cistiace prostriedky

oprava oznacéenia koncov vietkych vodicov,




doplnenie popisnych buziriek

kontrola stavu zil vodi¢ov pri kablovych okéach,

kontrola v3etkych skrutkovych spojov a svoriek na
svorkovniciach,

kontrola flexibilnych spojovacich pasov,

kontrola izolaéného stavu kabeldze meranim izolaéného
odporu a skuska dielektrickej pevnosti izolacie prilozenym
napatim,

115,54

Pristroje a zariadenia kontrolné, zabezpecovacie a oznamovacie

Pri opravach vsetkych pristrojov a zariadeniach kontrolnych,
zabezpecovacich a oznamovacich :

demontaz v rozsahu nutnom pre vykonanie udrzby alebo
opravy,’

Cistenie vsetkych dielov a sucasti,

Cistenie véetkych dielov a sucasti - Cistiace prostriedky

kontrola technického stavu, oprava, montaz a vyskusanie,

46.64

9.1,

Elektromagne

tické, Gasové, pomocné a ochranné relé:

kontrola izolacie cievok relé,

kontrola dotiahnutia svoriek vodicov a predradnych odpornikov,

kontrola odporu cievky,

kontrola opotrebenia kontaktov,

kontrola nastavenia spinacich hodnot a vykonanie nastavenia
relé, kontrola sUcasnosti spinania a rozpinania,

kontrola zdvihu kotvy,

presklsanie izolacného stavu relé premeranim izolacného
odporu s kontrolou dielektrickej pevnosti izolacie prilozenym
napatim proti kostre pristroja,

9.2.

Nabijacie zariadenie:

nastavenie elektronického requlatora na skusobnom stave,

u RGD 21 vykonat vymenu uhlikovych kontakiov a nastavenie,

9.3.

Tlakové spinace:

vimena poskodenych suciastok spinacieho systéemu,

skuska tesnosti,

vymena tesniaceho kruzku $roubenia tlakového spinaca,

9.4.

Elektromagne

tické ventily:

kontrola vzdialenosti pritlacnej kotvy od jadra,

nastavenie predpisaného zdvihy,

kontrola ohmickej hodnoty odporu cievky ovladacieho
elektromadnetu,

zmeranie izolaéného odporu cievky ovladacieho elektromagnetu,

funkéna sklska pristroja pri menovitom tlaku vzduchu a pri
menovitej a minimalnej hodnote ovladacieho napatia,

9.5.

Kontroléry:

kontrola funkcie prevodov, blokovania a aretacie,

kontrola a nastavenie pritlacnej sity kontaktov vackovych
spinacov,

kontrola kontaktov vackovych spinac¢ov medzi nosi¢om pevného
kontaktu a pohyblivym kontaktom,

kontrola stavu opotrebenia vaciek, blokovacich aretacnych pak a
kotucov,

kontrola spravnosti vnutornych spojov,

kontrola stavu izolacie meranim izolacného odporu a vykonanim
skusky prilozenym napatim,

kontrola spinacieho programu vackovych spinacov. preskusanie
chodu a blokovanie kontroléra v spojeni s ovladanymi pristrojmi

9.6.

Ovladacie a si

naliza¢ne pristroje:

funkénd skuska stopovacieho elektromagnetu,

kontrola ohmickych hodndt cievok stopovacieho magnetu,

funkéna skuska termostatov a nastavenie hodnét,

funkéna skuska spinacov, prepinacov, tlacitok a koncovych

spinacov,




kontrola ziaroviek, objimok a elektronickej instalacie v paneloch
signalizacie,

9.7.

Meracie pristroje:

kontrola funkcie,

premeranie ohmickych hodnét predradnych odpornikov a
bocnikov,

9.8.

Diody:

preskusanie prechodom pradu v priepustnom a zavernom
smere,

Akumulatorové batérie:

Vymena AKB za nové, staré vrdtit na vozidle

18 486,40

- 75 KPH 150 P sada

9.10.

Ziarovkoveé svietidla:

kontrola tesnenia skiel svietidiel a svetlometov,

preskusanie funkcie svietidiel,

vizuélna kontrola timiacich odpornikov, svetlometov a zmeranie
ohmickeho odporu,

g.11.

Elektronické zariadenia:

kontrola funkcie,

nastavenie a oprava,

10.

Ostatné zariadenia

10.1.

Pieskovacie zariadenie:

demontaz,

Cistenie,

vonkajdia prehliadka jednotlivych dielov,

oprava:

hadice vymenit,

8 ks vymena hadic pieskovania

trysky opravit,

zapadku ventilu pieskovaca vymenit,

zapadky 8 ks vymena

10.2.

zriadenie a nastavenie

185,50

Huakacka:

demontaz,

ocistenie jednotlivych dielov,

kontrola jednotlivych dielov.

oprava;

membranu vymenit,

vymena membran

montaz,

skuska funkcie,

24,38

10.3.

StieraCe okien:

ocistenie dielov,

kontrola - vonkajsia prehliadka dielov stieraca okien,

oprava:

pryzove stierky vymenit,

kontrola kvality priliehania stieracov okien ku sklam po
montazi,

249,10

vymena stieracich ramienok - 4 ks

10.4,

Rychlomer a jeho nahon:

demontaz,

ocistenie jednotlivych dielov,

Cistiace prostriedky

vonkajsia prehliadka a oprava: - podla predpisu ZSRV 8,

4558

paska rychlomeru, tesnenia

10.5.

Pneumatické

pohony:

demontaz,

ocistenie,

kontrola:

vonkajsia prehliadka vzduchového valca, piestu a ostatnych
dielov,

rozmerova kontrola,

oprava:

vymena tesniacich kruzkov.




vymena sady tesneni

Kontrola stavu a doplnenie vietkych prevadzkovych hmét,

PHM, maziva a oleje

Nastavenie mier pojazdu, napravovych a kolesovych tlakov,

Ozivenie,

Staticka skuska vozidla,

Nastavenie vykonovych parametrov vozidla,

Vykonanie skusobnej jazdy,

Docistenie rusna,

konecné vycistenie HDV

Vyplnenie dokumentacie vozidla a vystavenie pristusnych
dokladov, protokolov, mernych listov, a vychodzej revizie
elektrického zariadenia,

Odovzdanie vozidla zastupcovi odberatela.

vymenit membramu, 93.28
membrana
montaz a konzervacia,
10.6. |Tlakomery
vykonat kalibraciu podla platného metrologického zakona a
prisludnych vyhlasok UNMS SR 210/2000,
vyznadit datumu kalibracie,
10.7.  |Poistky, istice:
prehliadnut,
funkciu isti¢ov vyskusat, oznadit Citatelnymi hodnotami,
10.8. Kalorifer:
demontovat,
ocistit,
vykurovacie ¢lanky vymut, 15,90
tesniva a pryzoveé spoje vymenit, '
tesnenia
montaz a vykonat funkénu skusku,
10.9. Nater skrine hnacieho vozidla:
vykonat v zmysle TP,
Priprava nateru, maskovanie, zakladny nater, vrchny nater - 1ks
10 241,72
HDV
Vykonat tlakova skasku vzduchojemov,
11. Vozidlo ako celok
Montaz jednotlivych celkov, osadenie, vystredenie, zaviazanie
celkov do skrine, montaz okruhov, zaviazanie podvozkov,
Tesenenia, klinové remene, spojovaci a technologicky material
Kontrola vykonania spravneho zapojenia vsetkych okruhov,
Kontrola a oprava mechanickej a ruénej brzdy, kontrola
nastavenia odlahlosti brzdovych zdrzi od obruci dvojkolesia,
Kontrola tlakovej brzdy, tesnosti vzduchového potrubia a
pristrojovych okruhov,
Vykonanie nateru v rozsahu lak . (syntetika),
Popisanie hnacieho vozidla vratane loga na skrifiu motoroveho
rusna,
popisy a polepy HDV 10 650,88

Celkom za zakladny rozsah hlavnej opravy

113 079.00




Tabulka B2 - SQvisiace prace periodickej opravy HKV radu 721

"Savisiace prace periodickej opravy” HKV radu 721

Poznamka:

1. defektoskopické kontraly sa vykonavaiji v zmysle aktuélne platnej smernice ,, Smemica defektoskopické sluzby a kontroly ZKV" a jej prilohy

& P 41 - NDT plan pre ZKV 721

2. Pri stanoveni pracnosti jednotlivych operacii je nutné do pracnosti zahrndt' vietky &innosti nutné na obnovenie pinej funkénosti dielu/celku, pokial nie

jie v operécidch tato pracnot’ uvedend osobitne.

3.pracnost’ a material sa uvadzajii za 1ks operécie. V Zépise z KP sa tieto ceny za 1ks budd nasobit pozadovanym mnozstvom operécif, maximalne do

vysky vyskytu na HKV/ HA

Celok Nazov - Popis operacie ; Mg Pracnost (€}| Material {€) Suma celkom (€)
Jjednotka
1 Napravove loZisko vymenit ks 102,20 832,96 83516
1 Navéaranie vyoruzenia TM a brzdy ks 613,20 170.06 784,16/
1 Nové disky dvoikoli vymenit dvoikolie 1124.20 6 213,97 7 33817
1 Novy ozubeny veniec dvojkolia vymenit ks 408,80 6 660,83 7 069,63
1 Novu ndoravu dvojkolia dosadit ks 511,00 4 479,69 4 990,69
1 Vymena celnych pluhov HKV 2 963.80 152640 4 410,20
1 \ymena obrudi dvoikolia dvolkolie 817,60 126111 207871
1 Vymena otoénych éapov a puzdier torne rému skrine a podvozku. HKV 1839.60 505,30 2 434,90
1 Vymena vane ozuben¢ho prevodu TM ks 306,60 854,78 1161.38
1 Kywné rameno - otvor loZiska ovalitu opr. - nevyhovuiuci rozmer ks 0,00 1 895,28 189528
1 Vylievani parov panvi tlapovich loZisk ks 306,60 442,66 742,26
2 Dosadenie nového fazného capu ks 0,0 0,00|HDV 721 nedisponuje
faznymi capmi
2 Vymena drevene] podlahy stanovista rusfovodica stanoviste 188360 183,17 4 066,77
2 Vimena gumokovovich puzdier kyvnjch ramien ks 102.20 38618 488,38
2 Vymena naraznikov ks 204,40 1755.36 185376
2 Vimena silentblokov kabiny rusnovodiéa ks 6 949.60 198,43 7148,01
2 Vymena tazného haku ks 612,20 230486 2 018,06
2 Vimena telesa kyvného ramena ks 408.80 2 716,50 3125,79
2 Korézia kabiny - oprava ks 7 154,00 801,36 7 95536
2 Korézia kabiny + predstavku - oprava ks g 198,00 91584 10 113,84
2 Naftova nadrz - oprava deformécii ks 4 088,00 496,08 4 584,08
2 Oprava rdmu loko ks 5 314.40 36,80 535120
2 Rovnanie ramu podvozku ks 6 643,00 0,00 6 643,00
3 Vymena lamiel vypinace] spolky ks 102,20 328,18 430,38
3 Vimena piestu kompresora @ 110 ks 0,00 276,00 276,00
3 Vimena piestu koempresoru @ 155 mm ks 0.00 246,00 246,00
3 Vimena telesa brzdového valca ks 204,40 453,34 657,74
3 Vymena vlozky valca komoresoru @ 110 mm ks 204.40 457.92 662.32
3 Vimena vloZky valca @ 155 mm ks 204.40 534.24 738,64
3 Vimena ¢apu bothy ks 102,20 33.58 135.78
3 Potrubie vzduchové zhotovit kpl ks 33 726,00 2 226,00 35 952,00
3 Brzdovy valec - vydrend vieka valcov - piestnica + nové manzety ks 102,20 122,11 224,31
3 Vymenit hlavny vzduchojem 500 litrov ks 306,60 1004.88 131148
4 V{mena remenice ventilatorov chiadenia TM ks 206,60 366.34 672,94
4 Oprava chladiaceho rému ks 215,80 175,54 109534
4 V{mena chladiacich clankov ks 204,40 550,68 764,08
5 Viymena kridlového erpadla k2 ks 204,40 73.27 277,67
5 Dosadenie nového timica viiuku ks 3577.00 885,31/ 4 462,31
5 Dosadenie nove] vyrovnavace] nadrze vodného okruhu SM ks 1226,40 587,66 181406
5 Dosadenie novych ojnic ks 102.20 488448 4 986,68
5 Renovacia hlav valcov ks 408,80 763,20 1172,00
5 Vymena axialneho krizku vackového hriadela ks 102,20 228,06 331,16
5 Vimena Eapov sacich a vifukovich vahadiel ks 102,20 140,43 242,63
5 Vimena ¢apu vahadiel ks 102,20 140,43 242,53
5 Vymena dilatacie vifuku ks 102,20 763.20 865,40
5 V¢mena hnacieho hriadela olejového Cerpadia ks 10220 181,60 48380
5 Vimena hnaného hriadele olejového cerpadla ks 102,20 305,28 407.48
5 Vymena hriadele palivového cerpadla ks 102,20 18317 28537,
5 Vymena hriadele zrevedoviy pom. Pohonov - duty ks 102,20 693.24 795,44
5 Vimena kladiek vahadiel ks 102,20/ 83.95 18615
5 Vimena kladky vstrekovacieho zdvihétka s Canom ks 102,20/ 122,11 224,31
5 Vimena komoenzatoru nerovnomernosti ks 102,20 610,56 712,76
5 Vimena labyrintu spalovacieho motoru ks 204,40 427,39 631,79
5 Vymena motorku stavaca otécok pkaksh ks 306,60 1068.48 137508
5 Vimena predného veka olelového ercadla ks 102,20 38110 483.30
5 Vimena prevodovky pomocnich pohonov HVK ks 0,00 139 334.40 19 334,40
5 Vymena sacich ventilov ks 102,20 1,58 19378
5 Vymena sady ulozeni vackoveho hriadela ks 102,20 763,20 865,40
5 Vymena silentbloku uloZenia szalovacieho motoru ks 102,20 305,28 407.48
5 Vimena skrutky ramena klikového hriadela ks 102,20 76.32 178,52
5 Viymena telesa palivového cerpadla ks 102,20 457.92 56012
5 Vimena unagaca vypinace] soolky ks 102,20 305,28 407.48
5 V{mena upchaviy kiukového hriadela ks 102,20 183,17 285,37
5 Vimena vahadla hlavy valca ks 102,20 47318 575.38
5 Vimena vloziek valcov ks 102,20 304100 404320
5 Vimena Yfukovich ventilov ks 102,20 01,58 193,78
5 Vymena zadného veka olelového Cercadla ks 102,20 305.28 407.48
5 Blok motoru - kavitacia otvorov oro viozky valca - renovéacia ks 245280 763.20 3 216,00
5 Hlava valca - vyroba puzdier a prepuzdrenie sediel ks 613,20 305,28 018,48
Pretoéenie hlavného ulozeni pro klikova hriadel z dévodu

5 dosadenych novich lozisk ks 245280) 1450080 16 95360
5 Renovacia vrchnych otvorov pro valcové vlozky ks 2 044,00, 76.32 2120,32
5 Trubky olel, voda - zhotovit kompletne nové ks 13 622,40 763,20 20 385,60
5 V{roba sady tesneni TEMAPLUS na motor ks 215,80 457,92 1377.72
5 Viroba vlozky do torien ks 0,00 324.36 324.36
5 Viroba vymazovacich podloZiek ks 2 044,00 300.28 2 344,28




5 Odstranenie trhlin na bloku motoru ks 1022,00 152,64 1174.64
7 Ouprava torne ks 817,60 133.92) 957.562
7 Dosadenie nového loZiska hlavného ceneratoru ks 70.00 144,00 214,00
7 Dosadenie nového pastorku trakéného motora ks 102,20 445,86 548,06
7 Dosadenie novych loZisk trakéného motoru - predné ks 204,40 198.43 402,83
7 Dosadenie hovich lozisk trakéného motoru — zadné ks 204,40 431,21 635,61
7 Dosadenie novich orivodnyich kablov trakéného motoru ks 817,60 454,87 127247
7 Previnutie rotoru hlavného generdtoru ks 14 250,00,  13800.00 33 050,00
7 Previnutie rotoru trakéného motoru ks 0,00| 17 528,00 17 528,00
7 Renovacia hlavného pdlu hlavného generatoru ks 700,00 36,00 736,00
7 Renovacia hlavného pélu TM ks 1022,00 38,16 106016
7 Renovéacia pomocného oélu hlavného generdtoru ks 630,00 30,00 660,00
7 Renovéacia pomocného nolu trakéného motoru ks 913,80 30,53 050,33
7 Vymena drziakov uhlikov ks 140,00 118,80 258,80
7 Vymena drziakov kartacov trakénych motorov ks 204,40 172,48 376,88
7 Viymena drziakov uhlikov trakéného dynama ks 210,00 78,00 288,00
7 Vymena dynamobudi¢a d 218 +d 218 ks 102,20, 10 176,00 10 278.20
7 Vymena hriadela trakéného motoru ks 0,00 24 348,42 24 348,42
7 Vimena komutatoru trakéného motoru ks 0,00|  15928,00 10 28,00
7 Vymena ostrekovacoch kruzkov trakéného motoru ks 102,20 200,08 303,18
7 Vymena remenice dynamobudic¢a ks 102,20 2 028,80 2 201,00
7 Vymena remenice trakéného dynama ks 140,00 2 280,00 2 420,00
7 Vymena remenice trakéného aenerdtora ks 204.40 290016 3104.56
/. Vymena rubikov trakéného dynama ks 70,00 34,80 104,80
7 Vymena rubikov trakénych motorov ks 70.00 34.80 104,80
7 Vymena silentbloku trakéného dynama ks 0,00 0,00 0,00|HDV 721 nedisponuje
silentblokmi TD
7 Vymenif elektromotor éerpadla paliva , oleja TMN 10b ks 102,20 1717 1 819,40
7 Vymenif elektromotor kalorifera TMN 06b ks 102,20 1641/ 174308
7 Napinaci vidlice ks 0,00 544,42 544,42
7 Renovacia panvi ks 204,40 35107 555.47
7 Renovécia hriadele rotoru TM ks 1226.40 26712 149352
7 Renovécia uloZeni panvi u trakénjch motorov (volné zaml<y) ks 163520 30,53 166573
7 Vyroba novych pastorkov ks 0,00 1590.00 150,00
9 Dosadenie nove] sady akumulatorovich batérii ks 715.40 15 132,80 19 848,20
-] Vymenit teleso reflektora ks 408.80 002,06 1400.86
10 Vymena veka kaloriferu ks 102.20 190,80 293,00
000 020 |Regulacna skrutka vymena ks 306,60 3816 344,76
000 02 _|Vykonanie nateru v rozsahu EAK | ks 36 050,00 11 230,00 47 280,00
Celkom za nutné suvisiace opravarenské prace 380 726,37




Tabulka C1) - Trakény motor typu TE 004

merna |Cena zaiks TM v € bez DPH

Operacia jednotka [praca [material [spolu
Zakladny rozsah udrzby 1 stroj
- rozlozZenie na jednotlivé diely, oistenie, zlozenie 1stroj
- kontrola jednotlivych dielov na mechanické a elektrické
poskodenie a opotrebenie 1stroj
- vysusenie 1stroj
- vykonat elektrické merania pred opravou 1stroj
- vymena tesneni na prehliadacich krytoch 1stroj
- vykonat renovaciu komutatora, oprava hadzavosti 1stroj
- renovacia zavitovych Casti 1stroj
- mazacie nadstavce a trubky vycistit 1stroj
- vymenit loziska 15troj
- vymenit uhliky 1stroj
- vymena prechodiek, tesneni 1stroj
- vymena tesniacich kruzkov chrbta stitu TM 1stroj
- vymena tesniacich krizkov hriadela a Casti loZisk 1stroj
Stitov 1stroj
- vyvazovanie rotora a Skoda spojky a kontrola kludného
chodu 1stroj
- kontrola zberného Ustrojenstva, nastavit pritlak uhlikovych
kief a polohu drziakov 1stroj
- nastavit nulov magneticku os 1stroj
- premazanie predpisanych ¢asti predpisanym mazivom 1stroj
- vykonaf zabeh 1stroj
- premeranie a skuska na skaSobni spojena s vystavenim
meracieho protokolu 1stroj
- obnova vonkajSieho nateru 1stroj
Cena za zakladny rozsah adrzby 5460] 2308] 7858
“Suvisiace prace”:
Previnutie rotora (kotvy) trakéného motora 1stroj 0,00 17 528,00 17 528,00
Vymena cievky pomocného polu (jadra, 1ks 350,00 1176,00 1526,00
Vymena cievky hlavného pélu (kompenzacia,
jadra, podlozky) 1ks 350,00 1224,00 1574,00
Vymena prednej bandéze rotora 1stroj 280,00 42,00 322,00
Vymena izolaéného rubika 1ks 70,00 34.80 104,80
Vymena kruhového venca sberného
ustrojenstva 1ks 630,00 0,00 630,00
Vymena kompenzacného vinutia 1stroj 0,00 0.00 0,00
Vymena komutatora 1stroj 0,00 19 928,00 19 928,00
Vymena labyrintu 1stroj 140,00 72,00 212,00
Vymena drziaka uhlikov 1ks 140,00 118,80 258,80
Vymena rotorovych plechov rotora TM 1stroj 0,00 0,00 0,00
Vymena krytu svorkovnice 1stroj 0,00 0,00 0.00
Oprava svorkovnice 1stroj 0,00 0,00 0,00
Vymena pruziny 1ks 140,00 3.60 143,60
Vymena palca 1ks 140,00 6.00 146.00
Vymena kefového drZiaka 1ks 140,00 118,80 258,80
Oprava kefového drziaka 1ks 210,00 0,00 210,00
Oprava uloZenia loZisk vo vikach istroj 2 520,00 0,00 2 520,00
Renovacia zaverného dielu rotora (vratane
D+M) 1stroj 140,00 0,00 140,00
Vymena lozisk (NU, NJ+kruzky)TM 1stroj 140,00 504,00 644,00
Vymena tesniacich krizkov kardanu a Casti
lozisk 1stroj 0,00 0,00 0,00
Vymena spojovacieho lana 1stroj 70,00 6,00 76.00
Vymena vyvodov svorkovhice 1stroj 0,00 0,00 0.00
Vymena PU zaverného dielu rotora 1stroj 350,00 230,00 580,00
Vymena (dosadenie) novej sady uhlikov 1 stroj 140,00 96,00 236,00
Presustruzenie komutatoru + Sabrovanie 1 stroj 140,00 0.00 140,00
Kompletné previnutie statora 1 stroj 0,00 0,00 0,00
Kompletné previnutie TM 1 stroj 0,00 0,00 0,00
Vyvazenie kotvy TM 1 stroj 280,00 0.00 280,00




Oprava zavitu zadného dielu kotvy 1 stroj 210,00 0,00 210,00
VN skuska komplet stroja 1 stroj 70,00 0,00 70,00
Zabeh motora na stave 1 stroj 140,00 0,00 140,00
Cena za 'Stlvisiace prace™ 6 790.00 41 088,00 47 878,00
Cena celkom - zékladny rozsah + *Zadefinované prace’
opravarenske prace: 12 250,00 43 486,00 55 736,00
Doba opravy 30 kal. Dniv ZR
Tabulka C2 - Kompresor K2
mernd |Cena za 1ks kompresora v € bez DPH

Operacia jednotka |praca [material [spolu
Zakladny rozsah udrzby 1 stroj
odpojenie a spojenie so spojkou Periflex,
a ramom
kontrola uchytenia kompresoru na mechanické poskodenie
a trhliny
rozlozenie kompresora na jednotlivé diely, o€istenie, zloZenie
kontrola dielov kompresora na
mechanicke poskodenie
rozmerova kontrola véetkych predpisanych dielov
defektoskopicka kontrola klukového hriadetfa
kontrola kiukovej skrine na trhliny, defektoskopicka kontrola
kontrola hlavy valcov na trhliny
kontrola medzichladi¢a na trhliny a tesnost
vymena sacich a vytlaénych ventilov, piestnych kruzkov,
klznych a valivych lozisk. klinovych remenov
vymena véetkych pruziacich a tesniacich
Casti
renovacia zavitovych ¢asti
dodanie novej olejovej naptne
vykonanie zabehu kompresora
(vystavenie protokolu)
obnova nateru
Cena za zakladny rozsah Gdrzby | 2730| 4567| 7297
"Slvisiace prace”;
vymena medzichladica 1ks 558,00 558,00
vymena klukovej hriadete 1ks 1248,00 1248,00
sustruzenie ojnicnych puzdier
a rozvadzacieho loziska komplet 1ks 840,00 840,00
vymena valca 1. stupna kompresora 1ks 696,00 696,00
vymena valca 2. stupna kompresora 1ks 420,00 420,00
vymena piestu 1. stupna kompresora 1ks 276,00 276,00
vymena piestu 2. stupria kompresora 1ks 246,00 246,00
vymena hlavy valcov 1ks 06,00 96,00
vymena piestnych kruzkov piestu 1.
stupna 1 piest 93,60 93,60
vymena piestnych kruzkov piestu 2. stupfia 1 piest 63.60 63.60
vymena ojni¢nych lozisk 1sada 216,00 216,00
vymena ojnice 1ks 540,00 540,00
vymena piestnych ¢apov 1¢ap 21,60 21,60
vymena veka zavadzacieho loZiska 1 veko 300,00 300,00
vymena zavadzacieho loZiska 1ks 129,60 129,60
vymena posuvného ventilu 1ks 144,00 144,00
vymena hadice hydraul vysokotlak, 1SN 1ks 76.80 76,80
vymena remenice 1ks 78.00 78,00
vymena vane 1Kks 732,00 732,00




Cena za'Suvisiace prace"

0,00

6 775,20

6 775.20

Cena celkom - zakladny rozsah + “Zadefinované prace”

2 730,00

11 342,20

14 072,20

Doba opravy

30 kal. Dni v ZR

Tabulka C3 - Hlavny generator TD868

Operacia

merna
jednotka

Cena za 1ks kompresora v € bez DPH

praca

[material

[spolu

Zakladny rozsah udrzby

1 stroj

- demontaz, montaz do ramu, ocistene

- rozlozenie na jednotlivé diely a ich ocistenie, zlozenie

- kontrola jednotlivych dielov motora na mechanické a
elektrické poSkodenie a opotrebenie

- vykonaf elektrické merania pred opravou

- renovacia zberného Ustrojenstva, nastavit pritlak uhlikovych
kief a polohu drziakov

- vymena uhlikov

- vymena lozisk

- vymena prechodiek, tesneni

- vymena labyrintovych krizkov hriadela rotora

- precistenie mazacich trubiek a nadstavcov

- oprava silentblokov uchytenia, vadné skrutky vymenit

- styéné plochy uzemnovacej prepojky o€istit a nakonzervovat

- obnovit elektroizolacny nater statora, rotora a loziskovych
Stitov

- vyvazovanie rotora a kontrola_kiudného chodu

- premazanie predpisanych Casti predpisanym mazivom

- vysusenie

- premeranie a skuska na skusobni spojena s vystavenim
meracieho protokolu

- oprava unasacieho stitu dynama, renovacia a zabrusenie
kuzela, renovécia zavitou

- oprava remenice na VR, zabrusenie

- kontrola kolesa ventilacie vlasntého chladenia

- obnovit vonkajsi nater motora

Cena za zakladny rozsah udrzby

l

4760]

1832/

6592

"Savisiace prace”:

- dosadenie nového loziska hlavného generatora

1ks

70,00

144,00

214,00

- previnutie rotora

1ks

19 250,00

13 800,00

33 050,00

- renovacia hlavného pélu

1ks

700,00

36,00

736.00

- renovacia pomocného polu

1ks

630,00

30,00

660,00

- vymena drziaka uhlikov

1ks

210,00

78,00

288,00

- vymena remenice

1ks

140,00

2 280,00

2 420,00

- vymena rubikov

1ks

70,00

34.80

104,80

- vymena silentbloku

1ks

0,00

0.00

0.00

- renovacia unasaca

1ks

0,00

0,00

0,00

- bandazovanie rotora

1ks

1470,00

168,00

1638,00

- renovacia spodného krytu

1ks

140,00

12,00

152,00

Cena za "Suvisiace prace”;

22 680,00

16 582,80

39 262,80

Cena celkom — zakladny rozsah + "Suvisiace prace™

27 440,00|

18 414.80|

45 854,80

Doba opravy

30 kal. Dni v ZR

Tabulka C4 - Hydrodynamicka prevodovka HVK

Operacia

merna
jednotka

Cena za 1ks kompresora v € bez DPH

praca

[material

[spolu




Zakladny rozsah udrzby 1 siroj

Pohladom skontrolovat na olejové netesnosti a mechanicke

upevnenie

Privodnu vzduchovu trubku odpoijit, pohyblivost Supatka

skontrolovat, trubku pripojit

Zvrsok ventilu privodného potrubia od spalovacieho motora

odmontovat, skontrolovat neporusenost a namontovat

Skontrolovat €innost predlohy.

Cena za zakladny rozsah udrzby 1820| 1894 3714
*Suvisiace prace”:

Vymena ozubeného prevodu 1ks 2 394,00 2 394,00
vymena hydraulickej spojky ventilatora 1ks 600,00 600,00
vymena hydraulickej spojky kompresora 1ks 672,00 672,00
vymena tepelného &idla 1ks 68,40 68,40
Vymena tlakoveho spinaca 1ks 106,80 106,80
Vymena olejového rozvadzaca 1ks 540,00 540,00
Cena za "Suvisiace prace”: 0,00 4 381,20 4 381,20
Cena celkom - zakladny rozsah + "Suvisiace prace”: 1 820,00 6 275,20| 8 095,20

Doba opravy

30 kal. Dni v ZR
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Priloha ¢.4
k Ramcovej dohode €. 4600008284/RKsZ2/2025

ZAPISNICA O ODOVZDANI ZKV DO UDRZBY

Zelezniéné kolajové vozidlo: 7121

Datum odovzdania ZKV do udrzby:

Pracovisko udrzby:

Cislo objednavky

Stav HKV pri odovzdani Prevadzkyschopné  /  Neprevadzkyschopné’)
Overenie prgvadzkaschopnostl HKV Ano /  Nie"

overovacou jazdou

Datum konania KP

V pripade neprevadzkyschopného HKV uviest stav celkov/dielov.
Pocet kusov

Nazov celku - vyrobné Cislo celkom: nefunkéne chybajuce poskodené

Odovzdanie dokladov ZKV podla Predpisu Udrzba hnacich kolajovych vozidiel,
elektrickych a motorovych voznov, jednotiek, pripojnych, vlozenych a riadiacich voznov
2_19_0IK_v4, prilohy €.16 . ano - nie ")

Poziadavky K UArZDOVEMU ZASANU ... isssssctosis s s s

Zariadenie ISMEN : funkéné-nefunkcné ')
Plomby ISMEN: porusené-neporusené *), v pripade porusenia uviest, ktoré su porusené:

Stav ponechanych prevadzkovych zasob:

NALA | s litrov [S][STST0] G ano - nie )

chladiaca kvapalina odvodnena: ano/nie  typ Nnemrznuce) ZMESi : ...

13T 3000000000000 OO0 OO0 000000000 OO s oo OSSO
odovzdal za objednavatela datum, hodina prevzal za zhotovitela

(¢itatelné meno a priezvisko, podpis) { ¢itatelné meno a priezvisko, podpis)

) nehodiace sa preciarknut




Priloha ¢.5
k Ramcovej dohode &. 4600008284/RKsZ/2025

ZAPISNICA O PREVZATI ZKV Z UDRZBY

Zeleznicné kolajové vozidlo: 7121

Pracovisko udrzby:

Datum odovzdania ZKV do udrzby: pitum
Datum odovzdania ZKV z Udrzby: Ditum  pocetdiveprave
Cislo objednavky

Prevzatie dokladov ZKV podla Predpisu Udrzba hnacich kolajovych vozidiel, elektrickych
a motorovych voziov, jednotiek, pripojnych, vloZzenych a riadiacich voznov 2_19_0IK_v4,
prilohy €16 : ano - nie ")

Pocet a druh hasiaciCh PriStrojOV: s
Zariadenie ISMEN : funkéné-nefunkéné ),

Plomby ISMEN: porusené-neporusené *), v pripade porusenia uviest, ktoré su porusené:

Q1211 7 (litrov) PIESOK: ovccvrrrrirrerrressissinne ano - nie *)
chladiaca kvapalina odvodnena: ano/nie  typ NEMrznucCej ZMeS | ...
DI ettt sae s as AR 1R RS AR

Odovzdanie vozidla bolo opakovane : ano - nie ")
Skusobna jazda vykonana podla prilohy .7 predpisu V25

V EratovomM USEKUL ...t dNa i,

Vozidlo bolo - nebolo *) prevzaté z udrzby.

Dovody Neprevzatia VOZIALA: ... s s,
odovzdal za zhotovitela datum, hodina prevzal za objednavatela
(meno, priezvisko, podpis) (meno, priezvisko, podpis)

* - nehodiace sa preciarknuf



Priloha ¢.6

k Ramcovej dohode ¢&. 4600008284/RKsZ/2025

Zelezniéna spoloénost Slovensko, a.s.
Roznavska 1, 832 72 Bratislava

Navrh ¢1

Zapis z komisionalnej prehliadky ZKV

Narodné ¢&islo ZKV

Vlastnik ZKV

Druh/Stupen opravy

Plan pristavby ZKV do opravy

Datum

Pristavené ZKV do opravy

Datum

Miesto a datum konania komisionalnej prehliadky

Datum

Zucastneni

Meno a
priezvisko

Funkcia

Podpis

Za objednavatela

Za zhotovitela

Ostatni

Oprava vykonavana na zaklade zmluvy/objednavky €.

|, ZAKLADNY ROZSAH

Pracnost v hod.

Cena

1.1 Cena za zékladny rozsah -
pracnost cennikova cena

|.2 Znizena cena za zakladny rozsah
- pracnost

1.3 Vysledna cena za zakladny
rozsah - pracnost

l.4 Cena za zakladny rozsah -
material cennikova cena

1.5 Znizena cena za zakladny rozsah
- material

1.6 Vysledna cena za zakladny
rozsah material

Zakladny rozsah spolu (praca+
material po znizeni)

Il. NEPLANOVANA OPRAVA (NASILNE POSKODENIE)

Riadok Néazov ¢innosti ( Ukonu)

Pracnost
hod.

Pracnost
EUR

Material
EUR

Suma celkom
EUR

Celkom za neplanovanu opravu

IIl. SUVISIACE PRACE

Riadok Nazov Cinnosti ( Ukonu)

Pracnost

Pracnost
EUR

Material
EUR

Suma celkom
EUR




Celkom za suvisiace prace

IV. SUVISIACE PRACE OCENENE Nhod
(Zahrnuté su tu aj subdodavky)

. . - S Pracnost | Pracnhost | Materidl | Suma cetkom
Riadok Nazov Cinnosti ( Ukonu) Nhod EUR EUR EUR
Celkom za stivisiace prace ocenené Nhod
KOOPERACIE
Riadok Nazov ¢innosti Pracnost | Pracnost | Materidl | Suma celkom

(Ukonu) Nhod EUR EUR EUR
Celkom kooperacie
Celkom za sUvisiace prace ocenenené Nhod
a kooperacie
SPOLU €] l |
Termin ukonéenia opravy podla zmluvy: | Datum |
Poznamka:
Zoznam priloh:
Datum potvrdenia zapisu z komisionalnej prehliadky: | Datum |
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Suhlasim - Nesuhlasim Suhlasim - Nesuhlasim
V pripade nesuhlasu - dévod: V pripade nesuhlasu - dévod:
Meno a . Meno a .
priezvisko Funkcia Podpis priezvisko Funkcia Podpis
Datum schvalenia Zapisu z komisionalnej prehliadky: | Datum |
Schvaluje
Za objednavatela Za zhotovitela
Meno a Podpis Henos Podpis
priezvisko Funkcia P priezvisko Funkcia P




Zoznam vymenenych (dosadenych) dielov HKV

Priloha &.7

k Ramcovej dohode &. 4600008284/RKsZ/2025

Komponent

Pévodny
(opraveny, novy)

Vyrobné ¢islo

O RN O A |W|IN (=




Priloha ¢.8
k Ramcovej dohode ¢. 4600008284/RKsZ/2025

Zoznam kontaktnych os6b objednavatela a zhotovitefa

Zoznam kontaktnych osdb objednavatela

Vo veciach zmluvnych:

riaditel Useku udrzby

Vo veciach technickych:

riaditel sekcie externej udrzby a oprav
Operativne riadenie:

veduci oddelenia externych oprav ZKV
Operativne riadenie:

veduici timu externych oprav ZKV

Zoznam kontaktnych oséb objednavatela pre odovzdanie a prevzatie HKV do Planovanej
periodickej opravy

Funkcia Organizacny atvar

Specialista pre preberanie SeEUO

Zoznam kontaktnych osdb objednavatefa pre potvrdenie
a schvalenie zapisu z Komisionalne]j prehliadk)_'

Funkcia Organiza¢ny utvar
Ved(ci timu externych oprav ZKV — potvrdenie KP SeEUO

VedUci oddelenia externych oprav ZKV— potvrdenie KP [ SeEUO

Riaditel SeEUO- — potvrdenie KP, schvalenie KP SeEUO

Riaditel UU — potvrdenie KP, schvalenie KP uu

Zoznam kontaktnych os6b objednavatefa pre odovzdanie a prevzatie HKV do opravy a po
oprave v priestoroch zhotovitela

Funkcia Organizaény utvar
Specialista pre preberanie ZKV SeEUO

Zoznam kontaktnych oséb objednavatela pre odovzdanie a prevzatie HKV do opravy a po oprave
v priestoroch objednavatela, vratane schvalenia Zapisu z PD

Funkcia | Organizaény utvar
Veduci pracoviska SelUO
Technik pre opravy SelUO
Majster pre opravy SelUoO




Koordinator UaO SelUO

Zoznam poverenych zamestnancov objednavatela za postudenie rozsahu opravy suvisiacej
s opravami hlavnych agregatov

Funkcia Organizacny utvar

Specialista pre preberanie HKV SeEUO

Osoby opravnené schvalit KP pri realizovani oprav HA

Funkcia

Riaditel SelL

Veduci StL

Zoznam kontaktnych osdb objednavatela pre odovzdanie a prevzatie HA do opravy a po oprave

Funkcia Organizaény utvar

Skladnik Sel

Zoznam poverenych zamestnancov objednavatela na vedenie reklamacnej agendy podl(a bodu
3.6 a 4.2 reklamacného poriadku

Funkcia Organizaény utvar

Veduci timu zmluvnych vztahov a operativy SeEUO

Zoznam kontaktnych osob zhotovitefa:

vo veciach zmluvnych : Ing.Zdeno Trojan, obchodny manazér

vo veciach technickych: Ing. Vladimir Hancinsky, veduci odboru kvalita

osoby opravnené schvalit Zapis z KP st samostatne: Ing. Zdeno Trojan, obchodny manazer



10.

11.

12.

13.

Priloha €.9
k Ramcovej dohode ¢. 4600008284/RKs2/2025

Postup uréenia nakladov na opravu v pripadoch poistnych udalosti na ZSSK

Tato priloha uréuje zavazny postup v pripadoch vzniku poistnych udalosti (dalej len ,PU") na
HKV objednavatefla.

Poskodenie celkov alebo HKV, ktoré si bude Objednavatel uplathovat ako PU, oznami
Objednavatel zhotovitefovi dohodnutou formou.

Ku kazdému poskodeniu alebo celku , ktoré bude uplatiiované zo strany objednavatela ako
PU, doruti zhotovitel objednavatelovi technicky nalez poSkodenia, uréenie pri¢iny poskodenia
(ak je to moZné) a v pripadoch, ked bude nasledky PU odstrafovat' len zhotovitel aj predbezni
kalkulaciu nakladov na odstranenie nasledkov PU alebo &iastkovu kalkulaciu pri oprave PU
v kooperacii. Ur¢enie pri¢iny po$kodenia bude suéastou technického nalezu.

Na zaklade doruéenej predbeznej kalkulacie nakladov na odstranenie nasledkov PU povereny
zastupca Objednavatela uvedeny v Prilohe 6. 8 tejto Dohody odsuhlasi rozsah opravy
a objednavatel zalozi samostatni PM zakazku, na ktord sa budu Gctovat len naklady na
odstranenie nasledkov konkrétnej PU. Objednavatel s dohodnutym samostatnym druhovym
vykonom udrzby a &islom PM zékazky oboznami zhotovitefa dohodnutou formou.

V pripade subdodavok pri odstrafiovani nasledkov PU na alebo celkoch Objednavatela je
Zhotovitef povinny st¢asne s faktirou dorudit ako samostatnu prilohu faktiry rozklad pracnosti
a materiglovych nakladov ku kazdej PM zakazke s dohodnutym samostatnym druhovym
vykonom Udrzby.

Ak je nutné vykonat odstranenie nasledkov PU na celkoch Objednavatela formou subdodavky
Zhotovitela, Zhotovitel zabezpeti urychlené odoslanie celku na posudenie a ur¢enie nakladov
na opravu subdodavatelovi s ozna¢enim, Ze sa jedna o PU.

Po dorugeni poskodeného celku subdodavatefovi Zhotovitel zabezpeCi vykonanie
komisionalnej prehliadky poskodeného celku a stanovenie nakladov na odstranenie tohto
poskodenia.

O termine a mieste konania komisionalnej prehliadky bude Zhotovitel informovat
Objednavatela dohodnutou formou s dostatonym ¢asovym predstihom, minimalne 2 pracovné
dni pred konanim komisionalnej prehliadky.

Zhotovitel zabezpe&i vstup poverenym zastupcom Objednévatela a pracovnikom poistovne,
pripadne znaleckej organizdcie na miesto vykonania komisionalnej prehliadky
u subdodavatela. Objednavatel oznami dohodnutou formou Zhotovitelovi mena zamestnancov
Objednavatefa a pracovnikov poistovne, pripadne znaleckej organizacie zucastnenych na
komisionalnej prehliadke.

Sucastou povolenia na vstup zastupcov Objednavatela do priestorov subdodavatela bude aj
povolenie na zhotovenie vlastnej fotodokumentacie celkov, ktoré budd predmetom
komisionalnej prehliadky vlastnymi technickymi prostriedkami Objednavatela a zastupcov
poistovne, prip. znaleckej organizacie.

Zhotovitel zabezpe&i suginnost subdodavatela pri plneni opravnenych poZiadaviek
Objednavatefla, pracovnikov poistovne, pripadne znaleckej organizacie v suvislosti so
zdokumentovanim poskodenia a uréeni nakladov na odstranenie poskodenia celku.

Rozsah poskodenia a potrebnych oprav odsthlasi apotvrdi Objednavatel v Zapise
z komisionalnej prehliadky poskodeného celku. Po odsthlaseni rozsahu poskodenia a oprav
potrebnych na odstranenie poskodenia stivisiacich s PU, ur¢i Zhotovitel naklady na odstranenie
tohto poskodenia v zmysle platnych cennikov.

Ak sa vykonava na poskodenom celku aj stanoveny rozsah Gdrzby, do nakladov na odstranenie
nasledkov PU bud( zapotitané aj naklady na tento rozsah stvisiace s odstranenim nasledkov
PU.



14. Po vykonani komisionalnej prehliadky zhotovitel predlozi objednavatelovi Zapis z komisionalnej
prehliadky, podpisany véetkymi zG¢astnenymi s uréenim predpokladanych nakladov na opravu
celku.

15. Do 3 pracovnych dni doruci Zhotovitel Objednavateflovi:

a. Technicky nalez, vsetky potrebné meracie listy a dokumenty k poskodenému celku.

b. Urgenie priginy poskodenia. V pripade nemoznosti uréenia priciny, toto uvedie
v néleze.

c. Rozpis nakladov na odstranenie poskodenia suvisiaceho s PU v &leneni naklady na
material a pracnost s podrobnym rozpisanim jednotlivych poloziek.

d. Zoznam odklipeného — vyziskaného Srotu z poskodeného celku.

16. V pripade opravnenej poziadavky pracovnikov poistovne, pripadne znaleckej organizacie na
vykonanie dalsich &innosti zhotovitel zabezpe¢i na zaklade pisomnej poZiadavky
objednavatefa vykonanie tychto ¢innosti.



Priloha ¢.10
k Ramcovej dohode &. 4600008284/RKsZ/2025

SKUSOBNE JAZDY ZKV

1. Skusobné jazdy sa vyuZivaju na overenie funkénosti a bezpeénej prevadzky ZKV.

a. Vykonavaju sa po zésahoch do kons$trukéného usporiadania vozidla, ktoré méZzu mat
vplyv na bezpeCnost Zeleznitnej prevadzky alebo funkénost jednotlivych
konstrukénych celkov ZKV.

b. Pred uskutotnenim skusobnej jazdy je potrebné vykonanie vsetkych predpisanych
opravarenskych tkonov, revizii UTZ, diagnostickych merani a nastaveni riadiacich,
kontrolnych zariadeni ZKV a nastavenie vykonu na vodnom alebo suchom odpore.

c. Pred skusobnou jazdou sa vykona stacionarna funk&na skiska ZKV.
2. Poziadavky na skusobné jazdy uplatiiuje SeUO v zmysle Opatrenia Prepravy ZKV pre potreby
ZSSK 2_139_UP_aktuaine platnej verzie.
Vykonavanie skiusobnych jazd
3. Skasobné jazdy st nariadené v nasledovnych minimainych dizkach trate pre kazdy smer jazdy:
a. Po periodickych opravach VY a H:

i. HKV aucelené jednotky elektrickej a motorovej trakcie s konstrukénou
rychlostou do 100 km.h-1 vratane v dizke 20 km.

ii. HKV aucelené jednotky elektrickej amotorovej trakcie s konstrukCnou
rychlostou nad 100 km.h-" v dizke 40 km.

b. Po neplanovanych opravach na HKV po vyviazani najmenej jedného dvojkolesia,

c. Po velkych prehliadkach a neplanovanych opravach o vykonani skisobnej jazdy
a o jej dizke rozhodne veduci pracoviska, na ktorom je ZKV v udrzbe.

4. V odévodnenych pripadoch je mozné uskutoénit’ skiSobné jazdy podla aktualnej potreby.

a. O vykonani takychto skugobnych jazd rozhoduje veduci pracoviska na ktorom je ZKV
v UdrZzbe.

b. Odskusanie funkénosti ZKV je mozné v prevadzke na vlakoch za podmienky, Ze
nebude narusena bezpeénost a plynulost dopravy na drahe.

5. Skusobné jazdy sa nevykonavajl na pripojnych, riadiacich a viozenych vozioch.

Po periodickych opravach sa vykonava statické odskusanie funk&nosti riadiacich, ovladacich,
kontrolnych, signaliza¢nych, ochrannych a brzdovych obvodov.

6. Pre viac sustavové elekirické ZKV postaduje vykonat skusobnt jazdu na jednej napajacej
sustave okrem pripadov, ak nie je potrené vyskasat funk&nost ZKV na viacerych alebo vietkych
napatovych sustavach.

a. Ak je potrebné vyskusat funkénost viac sustavovych elektrickych ZKV, platia
podmienky podla bodu 3.a.

7. Potas skasobnej jazdy je potrebné postupne dosiahnut maximalnu konstrukénu rychlost, pri
ktorej musi byt chod vozidla stale pokojny.

Pri skusobnych jazdach nesmie byt prekrodena konstruk&na rychlost ZKV.

Skasobnej jazdy sa zugastni zastupca opravovne ZKV s opravnenim vstupu na stanoviste
rushovodi¢a a preukazatelne oboznameny s ustanoveniami predpisov o bezpe¢nosti ( MPBP
prislu$nej trakcie, Z2 a pod.).

10. Pred skusobnou jazdou sa najskér vykona stacionarna funkéna skuska ZKV
11. Skusobnej jazda je rozdelena na dve &asti.



V prvej ¢asti sa jazda prerusuje, pricom sa kontroluju jednotlivé uzly, sucasti a celky
vozidla v stlade s “Protokolom o sku$obnej jazde”.

V druhej ¢asti sa upravi rychlost jazdy podla vysledku z prvej polovice a ak to technicky
stav ZKV dovoli, jazda sa neprerusuje.

Po skonéeni skugobnej jazdy sa vyplni protokol o skugobnej jazde ZKV podra Prilohy
¢. 7a tohto predpisu.



PROTOKOL O SKUSOBNEJ JAZDE HKV

Zelezniéné kolajové vozidlo:

Opravca:

Vlastnik ZKV (domovské OSD, Pr):

Datum skusobnej jazdy:

Skusobnd jazda vykonana v useku:

Ubehnuté km:

Vysledok skuscbnej jazdy vyhovuje
Jazdné viastnosti ano nie
Vypruzenie ano nie
Funkcia jednotlivych celkov a agregatov ano nie
Funkcia oviadacich, kontrolnych a meracich pristrojov ano nie
Funkcia optickej a zvukovej signalizacie ano hie
Funkcia vstupnych, ¢elnych a oddielovych dveri ano nie
Funkcia kdrenia, vetrania, klimatizacie ano nie
Funkcia osvetlenia vozidia ano nie
Oteplenie lozisk véetkych strojov a oteplenie elektrickej vyzbroje ano nie
Funkéné skusky brzdy a protiSmykoveého zariadenia ano nie
Kontrola po ukonéeni jazdy vyhovuje
Stav AKB ano nie
Oteplenie napravovych lozisk ano nie
Tesnost agregatov a celkov ZKV ano nie
Dalsie skasky vyhovuje
ano nie
ano nie
ano nie
ano nie
ano nie
ano nie
ano nie




Za udrzbu Rusnovodic

* Nehodiace sa preciarknut
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ZOZNAM DOKLADOV O VYKONANEJ UDRZBE HKV

Pouzité skratky pre drahové vozidla jednotlivych trakcii :

E - ZKV elektrickej trakcie, elekirické vozne a jednotky
M - ZKV motorovej trakcie, motorové vozne a jednotky
P - pripojné, vioZzené a riadiace vozne
Doklad, protokol : E M P

Preberaci protokol ZKV do opravy

Protokol uvolnenia do prevadzky v zmysle poziadavky ECM

Zapis z Komisionalnej prehliadky s uréenim rozsahu opravy.

X | X |IX| X
X | X [ x| X

Zaznam o zmenach konstrukcie ( list prevadzkovych prav vykonanych na ZKV )

X | X X | X

Protokol o merani dvojkolesia ( rozkolesie, rozchod dvojkolies, priemery obruci,
monoblokov v toleranciach podia druhu prenosu vykonu, meranie ozubenych vencov) | X X

Evidenéné listy dvojkolies (s datumom montaZe dvojkolesia, km prebehom,
opravarenskymi zasahmi na dvojkolesi, defektoskopiou, vymenou ozubeného venca, X X
vymenou loZisk prevodovky a osovych lozisk, protokolom o vyvazeni dvojkolesia )

Meranie oto&nych apov a lozisk oto¢. &apov a puzdier loZiskovych skrifi. Protokol o
vykonani rajdovnosti podvozkov — ak je predpisané X X

.Kontrola zvarovych spojov ramov podvozku podla vykresovej dokumentacie
vyrobcu, protokoly zvarania so zapisanim defektoskopickej kontroly, miesta, datumu X X
a druhu opravy

Protokol o vykonani skusky brzdovych valcov, brzdovych jednotiek ( tesnost,
predpisané vysunutie piestnice ) X X

Zaznam o umiestneni a oprave timi¢ov na podvozkoch spolu s atestami X X

Protokoly o oprave a ski$ani ota¢avych strojov (meranie izolatného stavu, ovalita
komutatora, vymena loZisk, typ uhlikov, nastavenie neutralnej osi zberného X X
ustrojenstva)

Evidené&né listy vymennych celkov - agregatov (trakénych motorov, spafovacieho

motora, motorov pomocnych pohonov, trakéného transformatora a pod. ) X X
Protokol o oprave, ski$ani a nastaveni prepinaga odbociek X
Vysledky - rozbor transformatorového, motorového, hydraulickeho oleja X X
Meracie listy spalovacieho motora, protokol o skuske spafovacieho motora,

hydraulickej prevodovky. X
Protokol o oprave, skiani a nastaveni riadiaceho, hlavného a Suntov. kontroléra X
Protokol o oprave, skusani, merani: kotevnych impulznych menicov, impulzného

menic¢a pre budenie traké. motorov, usmerfiova¢a, diédového oddefovacieho bloku, X X
unipulzu, centralneho zdroja, statického nabijaca.

Protokoly o odskusani elektronického regulatora, meni¢ov napatia X X
Protokoly o skusani, merani a nastaveni elektroniky, riadiacich, kontrolnych signalov

u DV s impulznou regulaciou vykonu (stlpec V — pre riadiace vozne) X X
Supis vykonanych defektoskopickych skisok a kontrol v zmysle platnej Smernice

ZSSK Slovensko s doloZzenymi Protokolmi o def. kontrolach jednotlivych Casti a X X
dielov

Doklady o overeni sposobilosti UTZ — zdvihacich, plynovych, tlakovych a elektrickych

zariadeni v zmysle Vyhlasky ¢.205/2010 Z.z. X X

Protokol oprave AKB a odskusani dobijania AKB X X




Doklad, protokol : E M P
Protokol o skiske rychlomerov - mechanickych, elektronickych (stipec V plati pre RV) | x X
Protokol o skuske tlakomerov, poistnych ventilov, brzdi¢ov, tlakovych relé,

pridavnych tlak. relé, protiSmyk. zariadeni, stavacov zdrzi, brzdovych hadic (brzdova X X
vystroj)

Protokol o skuske tlakovzdusného zariadenia a brzdy (brzdové jednotky, rozvadzace, x N
panely pristrojov brzdy, kontejnery brzdovych pristrojov, Celustova jednotka brzdy)

Protokol o skuske a nastaveni zberaCov. X
Protokol o nastaveni vn ochran, hlavného vypinaca, vn skusky ZKV X
Protokol o skugke vlakového zabezpetovaca (osvedéenie o akosti a kompletnosti) X
Meraci list ramu skrine, ramov podvozku (po nasiinom poskodeni) X
Vazny listok (protokol o nastaveni kolesovych napravovych tlakov kolajového X x
vozidla)

Meraci list pojazdu ( protokol o vy3kovom nastaveni pojazdu, naraznikov, tazného X X
Ustrojenstva ).

Protokol o skiSobnej jazde ZKV (Zapisnica o prevzati ZKV z periodickej opravy / pre- « «
hliadky podra prilohy &.11 predpisu V25).

Protokol o stacionarnej skiske brzdy (funkénost, tesnost). X X
Protokol o vykonani pravidelne] technickej kontroly v zmysle Vyhlasky ¢.351/2010 Z.z X x
podla jej prilohy &.3

Supis a rozsah pouzitych schvalenych naterovych hmét pri oprave LAK-u. X
Protokol z mnohoglenného riadenia, dialkového oviadania (ak ho ZKV ma) X

Naviac pri opravach zabezpe&enych mimo vlastnych organiza¢nych jednotiek ZSSK, je externy
opravca (napr. ZOS) povinny naviac predloZit :

Protokol o vyvaZeni dvojkolesia (ak je prepisané) X
Mierové listy pruzin pojazdu a ich sparovanie. X
Atesty timicov. X
Provtokt?l o} med_ziopergénej kontrole a zabehu podvozkov, traké. motorov s tlapovym X x
uloZzenim a dvojkolesim.

Protokol o funké&nom odskasani kirenia, vetrania a klimatizacie. X X
Protokol o skuske kompresorov. X X
Protokol o kontrole prejazdu vozidla obrysnicou - po oprave nasilného poskodenia X X
Protokol o kontrole tesnosti skrine proti vnikaniu vody. X X
Protokol o vykonani opravy nateru skrine vozidla -LAK I, II, Il1. X X
Protokol o oprave jednotlivého konstrukéného dielu kolajového vozidla, ktory bol x x
predmetom opravy u externého opravcu

Technicka dokumentéacia kolajového vozidla X X

1. pre hlavnl opravu podvozkov je potrebné predioZit vSetky dokumenty tykajlce sa pojazdu.

2. pre hlavnu opravu a u samostatne opravovanych konstrukénych celkov je potrebne predlozit
protokoly tykajuce sa

3. opravy ak uvedené doklady nebudu pri preberani ZKV predlozené, nebude ZKV z opravy prevzaté
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Suvisiace predpisy, smernice a normy pre opravy platné u Objednavatefa — na CD

Hwh =

Predpis Oprava dvojkolesia Zelezni¢nych drahovych vozidiel ( ZSSK V 99/1)

Predpis pre opravy elektrickych togivych strojov hnacich vozidiel

Predpis Natery ZKV (ZSSK V98/25)

Predpis Udrzba Zelezni¢nych hnacich vozidiel, elektrickych a motorovych voziiov, jednotiek,
pripojnych, vioZenych a riadiacich voziiov (ZSSK 2_19_0OIK_v4)

Defektoskopické skusky a kontroly Zelezniénych kolajovych vozidiel Zeleznitnej spolo&nosti
Slovensko, a.s. (2_03_SeTT_v.4)

Zbornik jednotnych rozsahov a zdruzenych noriem vykonov pre periodické prehliadky MM

a MV HKV radu 721

Smernica Preberanie drahovych vozidiel, ich dielov a celkov (V 6/1) 2_54_UP_v1
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Protokol o odovzdani /prebrati do opravy/z opravy HA

Zelezni&na spolotnost Slovensko, a. s. ako objednavatel odovzdava/ prebera do opravy/ z opravy:

Por. | TypHA Mnozstvo KZM
¢.

Za objednavatela odovzdal ...

Za zhotovitela prevzal.........cccoco e

podpis zastupcu objednavatefa podpis zastupcu zhotovitela
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Zoznam subdodavatelov

Obchodné meno zhotovitela..

Sidlo alebo miesto podnikania zhotovitela:
ICO:

Pravna forma:

Predmet Ramcovej dohody - Opravy Zelezni€énych kofajovych vozidiel radu 721 a ich hlavnych
agregatov
Zabezpetenie uvedeného predmetu zakazky nebudeme plnit’ prostrednictvom tychto subdodavatefov.

1) Meno a priezvisko subdodavatela:

Obchodné meno alebo nazov:

Adresa pobytu alebo sidla:

Identifikaéné &islo alebo datum narodenia subdodavatefa:

Podiel subdodavky v % a struény opis zakazky, ktora bude predmetom subdodavky:: .......................
2) Meno a priezvisko subdodavatefla:

Obchodné meno alebo nazov:

Adresa pobytu alebo sidla:

Identifikacné Cislo alebo datum narodenia subdodavatefa:

Podiel subdodavky v % a struény opis zakazky, kiora bude predmetom subdodavky:- ........................

(dalich doplinit’ podla potreby)

Vo Zvolene, dna

Ing. Zdenko Langari¢
Generalny riaditel

Ing. Tomas Butora
Finanény riaditef



