

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

„Zhotovenie projektovej dokumentácie a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Prešove“

Kritérium	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
Cena za celý predmet zákazky	53 501,00 €	12 305,23 €	65 806,23 €

Je uchádzač platiteľom DPH? *

ÁNO	NE
-----	----

V Prešove dňa

.....

Ing. Vojtech Kačala - konateľ

* Nehodiace sa preškrtnúť

Rozpis ceny zhotovenia projektovej dokumentácie a výkonu odborného autorského dohľadu	Časťkový výstup	Cena bez DPH(€)	DPH 20 % (€)	DPH 23 % (€)	Cena s DPH (€)
A	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	48 501,00 €	9 700,20 €	11 155,23 €	59 656,23 €
A.1	Zameranie	3 000,00 €	600,00 €	690,00 €	3 690,00 €
A.2	Technická analýza	3 000,00 €	600,00 €	690,00 €	3 690,00 €
A.3	Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	22 500,00 €	4 500,00 €	5 175,00 €	27 675,00 €
A.3.1	- Dokumentácia pre stavebné povolenie	18 000,00 €	3 600,00 €	4 140,00 €	22 140,00 €
A.3.2	- Dokumentácia búracích prác	2 000,00 €	400,00 €	460,00 €	2 460,00 €
A.3.3	- Položkový rozpočet s výkazom výmer s vykázaním zelených investícií podľa definovaného postupu	1 000,00 €	200,00 €	230,00 €	1 230,00 €
A.3.4	- Energetické hodnotenie stavby + deklarovanie úspory min. 30%	1 500,00 €	300,00 €	345,00 €	1 845,00 €
A.4	Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)	17 001,00 €	3 400,20 €	3 910,23 €	20 911,23 €
A.4.1	- Dokumentácia pre realizáciu stavby	12 000,00 €	2 400,00 €	2 760,00 €	14 760,00 €
A.4.2	- Dokumentácia búracích prác	1 000,00 €	200,00 €	230,00 €	1 230,00 €
A.4.3	- Položkový rozpočet s výkazom výmer s vykázaním zelených investícií podľa definovaného postupu	4 000,00 €	800,00 €	920,00 €	4 920,00 €
A.4.4	- Energetické hodnotenie stavby + deklarovanie úspory min. 30%	1,00 €	0,20 €	0,23 €	1,23 €
A.5	STAVEBNÉ PRIESKUMY	3 000,00 €	600,00 €	690,00 €	3 690,00 €
A.5.1	- Sondy (obv. stena, podlaha a iné) + určenie kvality konštr. (popis porúch, analýza ich príčin, zatriedenie)	500,00 €	100,00 €	115,00 €	615,00 €
A.5.2	- Stavebno-technický prieskum historického múra	1 000,00 €	200,00 €	230,00 €	1 230,00 €
A.5.3	- Vykonanie odborného a špecializovaného prieskumu na výskyt nebezpečných látok a radónu v rekonštruovanom objekte	1 500,00 €	300,00 €	345,00 €	1 845,00 €
B	AUTORSKÝ DOHĽAD	5 000,00 €	1 000,00 €	1 150,00 €	6 150,00 €
B.1	- Samotný výkon autorského dohľadu	3 000,00 €	600,00 €	690,00 €	3 690,00 €
B.2	- Súčinnosť pri verejnom obstarávaní	2 000,00 €	400,00 €	460,00 €	2 460,00 €
	SPOLU CENA ZA DIELO	53 501,00 €	10 700,20 €	12 305,23 €	65 806,23 €

Vypracoval: Ing. Vojtech Kačala - konateľ
Dátum

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

pre zhotovenie projektovej dokumentácie a výkonu odborného autorského dohľadu
pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Prešove

Názov, sídlo / Meno a priezvisko, bydlisko	IČO / dátum narodenia (ak nebolo IČO pridelené)	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, adresa pobytu, dátum narodenia	Podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení	Konečný užívateľ výhod (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR)
Airing, s.r.o.	50247921	Ing. Ondrej Sokol / spracovanie časti VZT /	4	Ing. Ondrej Sokol, Janouškova 8, Prešov, 08001, nar. 10.2.1983, SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	Ing. Vladimír Volčko / spracovateľ časti slaboprúdy /	2	Ing. Vladimír Volčko, Makarenkova 100, Ľubotice, 080 06, nar. 16.8.1963, SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
ITP Control s.r.o., Jaroslavová 11, 851 01 Bratislava	31360831	Ing. Ľuboš Jančák / spracovateľ časti MaR /	2	Ing. Ľuboš Jančák, Jaroslavová 11, 851 01 Bratislava nar. 28.12.1970, SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
Neito, s.r.o., Trnková 2521/21 082 21 Veľký Šariš.	46 738 142	Mgr. Jozef Kehl / spracovateľ požiarneho zabezpečenia stavby /	2	Mgr. Jozef Kehl, Trnková 2521/21 082 21 Veľký Šariš, nar.: 16.3.1987, SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Vypracoval: Ing. Vojtech Kačala - konateľ

Dátum.....