ZMLUVA O DIELO €. PZ02/2025

uzatvorena podla § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatel'om:
nazov:

pravna forma:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):
zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel™)

,Obchodny zakonnik")

postupmi podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

medzi:

Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
prispevkova organizacia

Cuoriedkova 6, 827 12 Bratislava

53871103

Peter Simedek, MBA, riaditel

2121523866

SK2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

AQUA-VITA, spol. s.ro.,

Galvaniho 12/A

17 310 687

Rudolf Vozar, riaditel a konatel spolo¢nosti
2020322458

SK2020322458

Tatra Banka, a.s.

SK27 1100 0000 0026 2270 4060

v OR OS Mestsky sud Bratislava llI

(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany*)

Preambula
Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania podiimitnej zakazky postupom

podfa prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o verejnom obstaravani®) na predmet zakazky ,Oprava dilataénych zariadeni mostov (DZM) na
mostnom objekte M2907 v sprave SCBSK" “, (dalej len ,,sut'az®).

Clanok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je Gprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikni poéas trvania tejto

zmluvy pri vykonavani nasledujuceho diela Zhotovitefom pre Objednévatefa: ,Oprava dilataénych zariadeni
mostov (DZM) na mostnom objekte M2907 v sprave SCBSK*

1. (dalej len ,Dielo"). Podrobna 3pecifikacia Diela je obsahom Prilohy &. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podra tejto zmluvy zavazuje pre Objednavatela riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne avcas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitefovi dohodnutt cenu vo vyske a spdsobom podla tejto zmluvy.
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3. Predmetom zmluvy je dalej zavéazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. vSetky prace adodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a stvisiacimi  technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej atrvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislugné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

b.  zabezpecit dodavky takych materialov, ktoré s nevyhnutné pre realizaciu diela, st najma, avéak
nie vylucne, pomocné kontrukcie a prvky (trvalé alebo dotasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd’, ak si to povaha diela vyZzaduije,

c. zabezpeCit vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty avyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

d. zabezpecit porealizaéné digitalne zameranie stavby/diela,

e. poistit sa voci Skodam spésobenych ¢innostou podia tejto zmiuvy,

f. spracovat prehfadny manuélkalendar pre prevadzku, Udrzbu aopravu diela ajeho Gasti.
Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehfadnej forme vratane jej zoznamu,

g. Cistit stavenisko, zabezpecit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzittho materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, istit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

h.  spracovat kontrolny a skiSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitefom,

. prediozit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii.

J- projektova dokumentaciu skutoéného zrealizovania stavby so zakreslenim véetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych préac.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela
1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpetenstvo,
v rozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie znaSa vyluéne Zhotovitel, ato az do Uplného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho &ast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za pinenie viak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v silade so véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich zavéznost), touto zmluvou, v silade
s pokynmi  Objednavatela atiez vsulade sponukou Zhotovitefa predioZenou v procese verejného
obstaravania, veducemu k uzavretiu tejto zmluvy.

3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodn(i inak, Zhotovitel je povinny v sivislosti s realizaciou Diela zabezpegit
si na vlastneé naklady a zodpovednost pripojenie k vietkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najma pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v pinom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v svislosti s
realizaciou Diela vznikn( akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, poGas ktorého je Objednavate! opravneny
skontrolovat' splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
Zhotovitel' povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu predlozit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. manualy udrzby Diela resp. jeho Casti (plan uzivania verejnej prace) a ostatnli dokumentaciu
vztahujicu sa na Dielo a jeho prevadzku vypracovany v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6.
zakona €. 254/1998 Z z. o verejnych pracach:

,Oprava dilatacnych zariadeni mostov (DZM) na mostnom objekte M2907 v sprave SCBSK*
Strana 2




b. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

c. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujuce zhodu pouZitych
materialov a zaznamy zo v3etkych skiSok materidlov vratane v3etkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skiSok a dokladov o vykonanych Gradnych skuskach (v
rozsahu, v akom tak vyzaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

d. dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby (DSRS) so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutocneho stavu vykonanych prac a porealizatné geodetické zameranie skutocného vyhotovenia
diela.

e. kopiu stavebného/montazneho dennika;

f. fotodokumentaciu realizacie prac a skusok jednotlivych usekov na datovom nosici

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa vSak méze az po
zhotoveni celého Diela najneskér vSak vlehote 14 dni odo diia oznamenia Zhotovitela, Ze Dielo je
pripravene na prevzatie.

5. Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol”), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a spinenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnd stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnl inak a
ak z akehokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitefom, riadne vykonané a dokoncené Dielo
sa tieZ povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dfia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravene na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

6. Pripadne vady a nedorobky Diela alebo jeho ¢asti uvedt Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady alalebo nedorobky vnahradnom termine uréenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a véas vykonat a odovzdat Dielo a moze viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

7. Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na Uspesné absolvovanie kolaudacného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uZivanie Diela (v rozsahu v akom sa
také rozhodnutie bude vyZadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudaénému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prislusného Gradu budu tykat pineni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najma k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo
spOsobilé na uzivanie na ucel, na ktory je urCene.

8. Prislusné povolenie na doCasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizacie diela zabezpeéuje zhotovitel na vlastné naklady.

9. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
Cinnosti).

10. Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socialne, vyrobne zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Driom protokolameho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpeéenstvo skody
na diele.

Pocas realizacie prac, vykonavanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikéciach, na ktorych sa tieto prace
vykonavaju, zhotovitel zabezpeci riadenie premavky nélezite poucenymi osobami na vlastné naklady.
Zhotovitel si zabezpedi doCasné dopravné znacenie podas doby trvania realizécie diela podla platnych
predpisov a schém pouzitia dotasného dopravného znacenia pre prace vzmysle TP 069, prip.
samostatnym projektom organizacie dopravy vzmysle zékona ¢. 8/2009 Z. z. ocestnej premavke
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znadeni.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpecnost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré bud vysledkom jeho
Cinnosti, je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady.

Na stavbe musi byt vpriebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduici).

Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajliceho pisomného sthlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tto skutotnost bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace, upozomit technicky dozor.
Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatela formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajicich sa na stavenisku ani inych
0s6b pohybujucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych strén a rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy.

Zhotovitel vykonava cinnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastna zodpovednost podla zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, platné v SR/IEU, najma stavebny
zékon, zakon o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaZznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon oovzdusi, zékon ovodach, zakon o poziamej ochrane, Slovenské
technicke normy, zakon o ochrane pred poziarmi, zakon ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, V$eobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory je povinny zabezpecit najneskor pred zacatim stavebnych prac.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym Ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich suéasti realizuju alebo
skladuj. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitefom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych préc bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa vzmysle
tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

,Oprava dilataénych zariadeni mostov (DZM) na mostnom objekte M2907 v sprave SCBSK*

Strana 4




23. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budli pouZitt materialy, vyrobky a technologie schvalene
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade so
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladovane certifikatmi
v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podfa vSeobecne zavéznych pravnych predpisov upravujlcich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na izemi EU, atie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp.
nebudl zodpovedat poZadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mdze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také porusenie zmluvy zhotovitefom vznikéa
objednavatelovi narok na Ghradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

24. Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam aj v stavebnom denniku.

25. Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

26. Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

27. Podla §10 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov je zakazané
umiesthovat reklamné stavby v tzemi 100 m od osi vozovky prifahlého jazdného pasu dialnice a cesty.

Clanok IIl.
Miesto a ¢as plnenia
1. Zhotovitel zacne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska azavéazuje sa ho dokongit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 6 tyzdiov od odovzdania staveniska.

2. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo diia nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpiSu obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendarneho dria po nadobudnuti Ucinnosti tejto
zmluvy.

3. Objednavatel aj Zhotovitel maju pravo prerusit pinenie dodavky na dobu nevyhnutnu z dévodu nevhodnych
poveternostnych podmienok v zmysle prislusnych technicko-kvalitativnych podmienok (TKP). Tato doba sa
nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti Zhotovitel nie je v omeskani, av3ak iba za
podmienky, Ze o klimatickych podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom
denniku. Lehota na realizaciu sa predlZuje o ¢as prerusenia prac z dévodu klimatickych podmienok.

4. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v sllade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dalSimi
podkladmi uréujucimi postup préc, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

5.V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v noénych hodinach.

6. Miestom vykonavania Diela je: most M2907 Most nad ZSR - Estakada Malacky, na ceste 11/503 v km 64,453
v k. . Malacky.
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Clanok IV.
Cena Diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a predstavuje
sumu 64 252,50 Eur (slovom Sestdesiatstyritisicdvestopat'desiatdva eur a 50 eurocentov) bez DPH za
vykonanie celého Diela podla tejto zmluvy.

2. Kdohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajucej vyske stanovenej prislusnym véeobecne
zavéaznym pravnym predpisom platnym v SR.

3. Dohodnuta celkova cena Diela je maximaina a st v nej zahmuté vetky naklady Zhotovitefa na vykonanie
Diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahfiia véetky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

4. Vopripade vyskytu potreby prac amateridlov, ktoré neboli zahmuté v cene Diela podia tejto zmluvy,
aktorych vykonanie alebo pouZitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podla beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislusn(i cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktlry vystavenej Zhotovitefom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktora zacina plynit odo dria
dorucenia faktiry na adresu sidla Objednavatela. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 % zo sumy kazdej
vystavenej faktury. Zadrzné bude slizit na:

a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, &im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine poda tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvne strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, priéom sumu preukézatelne vynalozenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podia tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b.  zabezpecenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, éim sa rozumejl
akekolvek povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani alalebo naroky
Objednavatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody alebo akychkolvek inych pefiaZnych
narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy
(ak budl existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového Gétu Zhotovitela v lehote 60
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné

alebo jeho Cast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

6. Pravo vystavit faktiru vznika Zhotovitelovi vzdy poslednym diiom kalendameho mesiaca, v ktorom
vykonaval prace na zhotoveni Diela na zaklade Ciastkového slpisu prac podpisaného a schvaleného
Objednavatelom. Zavereni faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit vdefi nasledujici po dni, kedy
Objednavatel podpisom Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budu pocas
preberacieho konania identifikované vady alalebo nedorobky, pravo vystavit faktru Zhotovitelovi vznika a2
po ich odstraneni, ¢o Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

7. Faktura musi obsahovat naleZitosti podla ust. § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Neoddelitelnou siicastou faktiry vystavenej Zhotovitefom musi byt kopia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.

8.V pripade, Ze faktira Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté nélezitosti, budti v nej uvedené nespravne

alebo netplné (daje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo v lehote
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splatnosti vratit fakturu Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zaéne plynit az
od doruenia faktury s nalezitostami a prilohami podfa tejto zmluvy.

9. Na Ucely tejto zmluvy sa za datum Ghrady faktury povazuje datum odpisania prislusnej sumy z Gétu
Objednavatela v jeho banke.

10. Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podla tejto zmluvy.

11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych strén nie je opravnend postupit na tretiu stranu
akukolvek pohladévku, pravo alebo povinnost vzniknuti na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
1. Zmluvne strany sl povinné pri plneni svojich povinnosti podra tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podfa €lanku |. tejto zmluvy. Za tymto (¢elom sa zavazuju Zmluvné strany poskytnit si potrebnu
sucinnost.

2. Zhotovitel sa zavazuje po€as pinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v stlade s platnou pravnou pravou
SR, najm, nie vak vyluéne, v stlade so zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

3. Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje spinit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnl povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu pinenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat
dopad na zmluvnu cenu, je Zhotovite] o tejto skutocnosti povinny okamzite informovat
Objednavatela;

c. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimoéne aj Ustny pokyn, avak je povinny ho
dodatocne pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2) dni, inak sa naiho neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne pinit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozomil Objednévatela na nevhodn( povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednavatel trva na vykonavani Diela podla
danych pokynov;

ii. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat dopad na ¢as
vykonania Diela a/alebo ma mat pokyn dopad na zmluvnu cenu, pricom v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskér v3ak do piatich (5) dni povinny Objednavatelovi
doru€it ndvrh uprav Zmluvy (najméa ¢asu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v stlade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn pinit az do
pisomneho potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot oséb. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
¢asovll naroénost internych procesov schvalovania zmluvnej dokumentacie u
Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujuci dohodnuté Gpravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4, Zhotovitel:
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a. sa zavazuie pri vykonavani Diela postupovat sodbornou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spésobom a v lehotach podra tejto zmluvy;

b. vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a st mu zname vSetky technickeé,
kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

¢. vyhlasuje, Ze disponuje véetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami
a kompetenciami k tomu, aby spinil svoje zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy;

d. sa zavazuje oznamit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omegkanie s vykonanim
Diela a informovat' ho o vSetkych skutoénostiach, ktoré mdzu mat vplyv na plnenie predmetu tejto
zmluvy;

e. je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat vietkymi potrebnymi opravneniami minimaine
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

f. je povinny zabezpecit, Ze bude podas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v lom zapisany;

9. sazavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v stlade s jeho zaujmami, ak st mu zname:

h. je povinny pisomne upozomit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je mozné objektivne spinit,
alebo spinenie ktorych by mohlo spésobit vadu Diela a zarovei navrhnat vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednévatel trva na splneni takejto poziadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknut( vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podia
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ktoré vznikni v
slvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a pini za Objednavatela aj
vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislugnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek $koda v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podra tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v sivislosti s (ne)pinenim akychkolvek povinnosti podla zakona o odpadoch a
prisluSnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odskodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologickl likvidaciu v3etkych odpadov zo svojej ¢innosti a
cinnosti svojich subdodavatelov podfa prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Gpravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

7. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:
a. ftriedit podla druhov,
b. zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlagka Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).

8. Zhotovitel' je povinny odovzdat objednévatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendamom roku
realizacie prac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vZdy, ak o to objednavatel
zhotovitela pozZiada.

9. Zhotovitel sa zavézuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opétovné
pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

10. V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom org&nom Statnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi sicinnost a kontrolnym organom pozadovant dokumentaciu.

11. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tuto
objednavatelovi nahradit najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Ghradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
(konom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutu voci zhotovitelovi zapocitat.

Odo dia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montézny dennik
(podla povahy pinenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budi Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavajl niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
véetkym pracovnikom podielajicim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konéi driom, ked' st odstranené vietky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny stihlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele néjdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akeékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na sthlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kdpiach. Jednu
kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
Dalsiu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujuce pre pinenie tejto dohody, najmé udaje o asovom
postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek objednavatela, udaje
dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a daje nevyhnutné pre posldenie prac organmi Statnej spravy,
udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich
oddvodnenim, klimatické podmienky a pod. Poéas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich su opravneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak moze
urobit v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom v&ak musi reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesihlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, pokladéa sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.

,Oprava dilataénych zariadeni mostov (DZM) na mostnom objekte M2907 v sprave SCBSK*

Strana 9




Clanok VIII.
Nahrada $kody a sankcie
1. Kazda Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, kiori sposobi druhej Zmluvnej strane porudenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze 8kodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
sposobena neodvratitelnou udalostou nemajlicou pdvod v prevadzke alebo vlastnym konanim poskodene;
strany.

2. Zhotovitel zodpoveda aj za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢innostou subdodavatela Zhotovitela.

3.V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela:
a. prevziat stavenisko v lehote podla tejto zmluvy,
b. zacat s vykonavanim Diela alebo jeho ¢asti v dohodnutej lehote,
¢.  vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote,
d. zaCat s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo
e. odstranit opravnene reklamovan( vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvn(i pokutu vo vy$ke 0,25% z ceny Diela vratane DPH
za kazdy den omeskania so spinenim zmluvnej povinnosti.

4.V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuty nérok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia
1. Ak bude Zhotovitel zabezpeCovat pinenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda
za pinenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornd starostlivost pri
vybere subdodavatela a je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia pinili prislusné povinnosti vyplyvajice
z tejto zmluvy.

2. Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maj plnit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spiiat podmienky Ggasti tykajice sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1
pism. e) a f) z&kona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylugenie podla § 40 ods.
6 pism. a) - g) a ods. 7 a 8 z&kona o verejnom obstaravani; to sa vztahuje aj na nového subdodavatela
podla § 41 ods. 5 z&kona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoéiiovat
stavebneé prace sa preukazuje vo vztahu tej ¢asti predmetu zmluvy, ktorl ma subdodavatel pinit.

3. Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu (dajov o subdodavatelovi.

4. Zhotovitel mé povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a udaje podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spiiat
podmienky Ucasti tykajuce sa osobitného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstaravani a nesmi u neho existovat dovody na vylicenie podra § 40 ods. 6 pism. a) - g) a ods. 7 a 8
zakona o verejnom obstar&vani; opravnenie poskytovat sluzbu alalebo uskutodfiovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej €asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.

5. Zmenou subdodavatefla nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon &innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaneho Objednavatelom, ako verejnym obstaravatefom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
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predlozit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je
navrhovany subdodavatel.

6. Zhotovitel je povinny predioZit Objednévatelovi pred nastupom subdodavatela na vykon ¢innosti podia tejto
zmluvy doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu spésobenl pri vykone innosti subdodavatela, a to
minimalne vo vyske sumy zodpovedajlcej podielu ¢innosti subdodavatela na predmete tejto zmluvy vo
vztahu k celkovej zmluvnej cene diela s DPH.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy
1. Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcit(, pricom zanika spinenim vsetkych zavéazkov Zmluvnych stran z tejto
zmluvy. Skér méZe zaniknat tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

2.V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknG z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

3. Objednavatel aj Zhotovitel su opravneni od tejto zmluvy odstipit v pripade, ak druha Zmiuvna strana
podstatnym spésobom porusila svoju zmluvni povinnost. Na Ucely postdenia, ¢i poruenie zmluvy je
podstatné, buda Zmluvné strany postupovat podfa ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedene, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v ramci sutaZe vedicej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informécie alebo doklady,
ktoré boli nepravdive alebo pozmenené tak, ze nezodpovedaji skutoénosti a mali vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok Ucasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokracovat v pineni svojich
povinnosti podfa Zmluvy smerujucich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovite! tieto povinnosti plni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postupi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit akékolvek prava alebo povinnosti podfa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvou;

e. ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy o viac ako devatdesiat (90) dni;

f.  prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy; minimalne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

4. Odstipenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné daje a doruovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doru¢ované v stvislosti
s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurcuje inak,

a. v pripade doru¢ovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného doruéovania,
dorucenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doruéovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obalke s doruéenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedend v zahlavi tejto zmluvy. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory prislusna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
dna uloZenia zasielky dorucovanej poStou na poste, alebo v ktory je na zasielke, dorudovane;]
postou prislusnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznadena poznamka, Ze
,adresat sa odstahoval’, ,adresat je neznamy" alebo ina poznamka podobného vyznamu:

b. v pripade doruCovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukazat dorucenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
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potvrdenim o preCitani spravy, pricom za spétny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

2.V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondencnej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a isla U¢tu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmluvnej strane tito skutoénost, a to bez zbytoéného odkladu.

3. Udajeo kontaktnych osobach Zmluvnych strén na ucely plnenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Vrablik
Tel.: 0911 255 727
Email: juraj.vrablik@schsk.sk
b. Kontakina osoba Zhotovitela
Meno a priezvisko: Ing. Roman Slabej - vykonny riaditel, prokurista
Tel.: 0905 567 826, 02/434 22 350
Email: aquavita@aquavita.sk
Clanok XII.

Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost dfiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajice,
vznikajuce a slvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najma Obchodnym zékonnikom a
sUvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo dopinky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budl podpisane opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych tri st pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej, je pre nich dostatoéne uréita a vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu.

6. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su
a. Priloha ¢. 1 - Specifik4cia Diela
b. Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov
c. Priloha¢. 3 - Oceneny vykaz vymer
d. Priloha¢. 4 - Zoznam kvalifikovanych osob

V Bratislave dﬁa\”ﬂ he dQLS V ?ZT?A N4 (4Ue dna 3.3 Lo/~

Z4 Nhindnssmial Za Zhotc\

iest
spravneho kraja
ové 6 K-
= - salislava — T
Pefer Simeéey»éA, riaditer -2- Rudolf Vozér, riaditel a konatel spuivu: ..
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