

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_003
Stavba: Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladobošlavská ul.

JKSO:
Miesto: Pezinok

KS:
Dátum: 6.2.2025

Objednávateľ:
Mesto Pezinok

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Exterierstav s.r.o

IČO: 47983931
IČ DPH: SK2024173261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			156 797,20
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	156 797,20	36 063,36
Cena s DPH v EUR			192 860,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Exterierstav s.r.o.
Cinová 64
930 11 Pezinok
IČO: 47983931
IČ DPH: SK2024173261

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025 003

Stavba: Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Miesto: Pezinok

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		156 797,20	192 860,56
S1	Stojisko S1	26 568,92	32 679,77
SO-01.S1	Stojisko S1 (Svätopukova 1,3)	25 993,45	31 971,94
SO-02.S1	Stojisko S1 - Prístupová plocha	575,47	707,83
S6	Stojisko S6	26 790,22	32 951,97
SO-01.S6	Stojisko S6 (Svätoplukova 20,22,24,26,28)	26 156,98	32 173,09
SO-02.S6	Stojisko S6 - Prístupová plocha	633,24	778,89
S7	Stojisko S7	28 936,89	35 592,37
SO-01.S7	Stojisko S7 (L.Novomeského 50,52,54)	27 067,40	33 292,90
SO-02.S7	Stojisko S7- - Prístupová plocha	1 109,92	1 365,20
SO-03.S7	Stojisko S7-Ch...	759,57	934,27
S8	Stojisko S8	27 278,80	33 552,92
SO-01.S8	Stojisko S8 (L.Novomeského 9,11,13,15,17,19,21)	26 373,15	32 438,97
SO-02.S8	Stojisko S8 - Prístupová plocha	905,65	1 113,95
S11	Stojisko S11	28 151,25	34 626,04
SO-01.S11	Stojisko S11 (L.Novomeského 50,52,54)	28 151,25	34 626,04
SM	Stojisko Mladoboleslavská	19 071,12	23 457,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S1 - Stojisko S1

Časť:

SO-01.S1 - Stojisko S1 (Svätopukova 1,3)

JKSO:

Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47983931

IČ DPH:

SK2024173261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 993,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 993,45	23,00%	5 978,49

Cena s DPH

v EUR

31 971,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Ext. číslo: 4
Cíľová skupina: 4
93
IČO: 1
IČ DPH: 3261



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S1 - Stojisko S1

Časť:

SO-01.S1 - Stojisko S1 (Svätopukova 1,3)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 993,45

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

25 993,45

1 - ZEMNE PRÁCE

3 931,12

2 - ZÁKLADY

7,83

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17 859,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

94,64

5 - KOMUNIKÁCIE

629,97

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

239,94

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 230,95

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S1 - Stojisko S1

Časť:

SO-01.S1 - Stojisko S1 (Svätopukova 1,3)

Miesto: Pezinok

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 993,45

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

25 993,45

D 1 ZEMNE PRÁCE

3 931,12

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby pre ďalšie použitie vr.očistenia	m2	8,000	7,02	56,16
2	K	113106615	Rozoberanie zámkovej dlažby	m2	31,000	4,62	143,22
3	K	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	m2	31,000	20,94	649,14
4	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	33,150	38,43	1 273,95
	W		25,5*1,3		33,150		
	W		Súčet		33,150		
5	K	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	33,150	1,70	56,36
6	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	26,260	3,70	97,16
	W		(5,6+4,5)*2*1,3		26,260		
	W		Súčet		26,260		
7	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	26,260	1,30	34,14
8	K	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	26,260	4,58	120,27
9	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	26,260	1,09	28,62
10	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	33,150	6,80	225,42
11	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	132,600	0,41	54,37
	W		33,15*4		132,600		
	W		Súčet		132,600		
12	K	175101103	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-štvorcové	m3	28,574	18,26	521,76
	W		25,5*(1,38+1,45)/2		36,083		
	W		odpočet kontajnera				
	W		-3,14*(0,7+0,6)/2*(0,7+0,6)/2*(1,38+1,45)/2*4		-7,509		
	W		Súčet		28,574		
13	K	583340690	Štrkodrava fr.0-32	t	47,719	13,78	657,57
	W		28,574*1,67		47,719		
	W		Súčet		47,719		
14	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	11,800	1,10	12,98
	W		pod dlažbu				
	W		11,8		11,800		
	W		Súčet		11,800		
	D	2	ZÁKLADY			7,83	
15	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	37,300	0,21	7,83
	W		pod kontajnery				
	W		25,5		25,500		
	W		pod dlažbu				
	W		11,8		11,800		
	W		Súčet		37,300		
	D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				17 859,00
16	K	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 štvorcový	kus	4,000	100,00	400,00
17	K	2831	Doprava,dodávka zostavy kontajnerov 5m3-zmesový KO+5m3-trojzber+5m3-papier+delený 2,4m3-zmesový KO/2,4m3-sklo, štvorcové	súbor	1,000	17 459,00	17 459,00
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				94,64
18	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodry fr.0-4mm	m2	19,800	4,78	94,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		nová dlažba				
	W		11,8		11,800		
	W		novopoložená pôvodná dlažba				
	W		8,0		8,000		
	W		Súčet		19,800		
D	5		KOMUNIKÁCIE				629,97
19	K	564841111	Podklad zo štrkodrtie fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	19,800	4,35	86,13
20	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	19,800	19,22	380,56
21	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	11,918	13,70	163,28
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				239,94
22	K	631571005	Lôžko so zhutnením zo štrkodrtie fr.0-32 (zhutnenie 30 MPa)	m3	3,825	62,73	239,94
	W		pod kontajnery				
	W		25,5*0,15		3,825		
	W		Súčet		3,825		
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 230,95
23	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,900	9,12	135,89
	W		13,4+0,5*3		14,900		
	W		Súčet		14,900		
24	K	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	kus	14,000	6,93	97,02
25	K	59217A110	Obrubník oblúkový R 0,5	kus	3,000	14,40	43,20
26	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,671	105,59	70,85
	W		14,9*0,3*0,15		0,671		
	W		Súčet		0,671		
27	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	24,490	1,57	38,45
	W		odpočet dlažby pre ďalšie použitie				
	W		26,33-8,0*0,23		24,490		
	W		Súčet		24,490		
28	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	318,370	0,34	108,25
	W		24,49*13		318,370		
	W		Súčet		318,370		
29	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	24,490	4,56	111,67
30	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	24,490	50,00	1 224,50
31	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	33,150	24,00	795,60
32	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	72,258	8,38	605,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S1 - Stojisko S1

Časť:

SO-02.S1 - Stojisko S1 - Prístupová plocha

JKSO:

Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47983931

IČ DPH:

SK2024173261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

575,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	575,47	23,00%	132,36

Cena s DPH

v EUR

707,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Ext
Ci
93
IČ
IČ DPH 261



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S1 - Stojisko S1

Časť:

SO-02.S1 - Stojisko S1 - Prístupová plocha

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

575,47

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

325,47

1 - ZEMNE PRÁCE

6,05

2 - ZÁKLADY

1,16

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26,29

5 - KOMUNIKÁCIE

243,54

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

48,43

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

250,00

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S1 - Stojisko S1

Časť:

SO-02.S1 - Stojisko S1 - Prístupová plocha

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

575,47

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 325,47

D 1 ZEMNE PRÁCE 6,05

1	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	5,500	1,10	6,05
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

D 2 ZÁKLADY 1,16

2	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	5,500	0,21	1,16
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

W			pod dlažbu				
W			5,5		5,500		
W			Súčet		5,500		

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 26,29

3	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	m2	5,500	4,78	26,29
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 5 KOMUNIKÁCIE 243,54

4	K	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	5,500	4,35	23,93
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

5	K	564871110	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	m2	4,500	8,40	37,80
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

6	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	5,500	19,22	105,71
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	--------

7	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	5,555	13,70	76,10
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 48,43

8	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	5,779	8,38	48,43
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 250,00

9	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán pre zápis do katastra	súb	1,000	250,00	250,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S6 - Stojisko S6

Časť:

SO-01.S6 - Stojisko S6 (Svätoplukova 20,22,24,26,28)

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

IČO:

47983931

IČ DPH:

SK2024173261

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 156,98

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
26 156,98

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
6 016,11

Cena s DPH

v EUR

32 173,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S6 - Stojisko S6

Časť:

SO-01.S6 - Stojisko S6 (Svätoplukova 20,22,24,26,28)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	26 156,98
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	26 156,98
1 - ZEMNE PRÁCE	3 402,56
2 - ZÁKLADY	6,91
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	17 859,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	38,24
5 - KOMUNIKÁCIE	673,11
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	209,57
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 967,59

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S6 - Stojisko S6

Časť:

SO-01.S6 - Stojisko S6 (Svätoplukova 20,22,24,26,28)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 26 156,98

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 26 156,98

D 1 ZEMNE PRÁCE 3 402,56

1	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	7,200	6,24	44,93
2	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	27,900	10,41	290,44
3	K	113107213	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	m2	27,900	1,38	38,50
4	K	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	6,500	3,78	24,57
5	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	32,370	38,43	1 243,98

W		24,9*1,3			32,370		
W		Súčet			32,370		

6	K	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	32,370	1,70	55,03
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	------	-------

7	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	26,130	3,70	96,68
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

W		(5,7+4,35)*2*1,3			26,130		
W		Súčet			26,130		

8	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	26,130	1,30	33,97
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

9	K	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	26,130	4,58	119,68
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

10	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	26,130	1,09	28,48
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

11	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	32,370	6,80	220,12
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

12	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	129,480	0,41	53,09
----	---	-----------	---	----	---------	------	-------

W		32,37*4			129,480		
W		Súčet			129,480		

13	K	175101103	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-štvorcové	m3	27,725	18,26	506,26
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

W		24,9*(1,38+1,45)/2			35,234		
W		odpočet kontajnera					
W		-3,14*(0,7+0,6)/2*(0,7+0,6)/2*(1,38+1,45)/2*4			-7,509		
W		Súčet			27,725		

14	K	583340690	Štrkodrava fr.0-32	t	46,301	13,78	638,03
----	---	-----------	--------------------	---	--------	-------	--------

15	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	8,000	1,10	8,80
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

W		pod dlažbu					
W		8,0			8,000		
W		Súčet			8,000		

D 2 ZÁKLADY 6,91

16	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	32,900	0,21	6,91
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

W		pod kontajnery					
W		24,9			24,900		
W		pod dlažbu					
W		8,0			8,000		
W		Súčet			32,900		

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 17 859,00

17	K	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 štvorcový	kus	4,000	100,00	400,00
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------

18	K	2831	Doprava,dodávka zostavy kontajnerov 5m3-zmesový KO+5m3-trojzber+5m3-papier+delený 2,4m3-zmesový KO/2,4m3-sklo, štvorcové	súbor	1,000	17 459,00	17 459,00
----	---	------	--	-------	-------	-----------	-----------

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 38,24

19	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodry fr.0-4mm	m2	8,000	4,78	38,24
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			KOMUNIKÁCIE				673,11
20	K	564841111	Podklad zo štrkodrt fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	8,000	4,35	34,80
21	K	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou	m2	14,280	26,18	373,85
	W		23,8*0,3*2		14,280		
	W		Súčet		14,280		
22	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	8,000	19,22	153,76
23	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	8,080	13,70	110,70
	W		8,0*1,01		8,080		
	W		Súčet		8,080		
D 6			ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				209,57
24	K	631571005	Lôžko so zhutnením zo štrkodrt fr.0-32 (zhutnenie 30 MPa)	m3	3,735	56,11	209,57
	W		pod kontajnery				
	W		24,9*0,15		3,735		
	W		Súčet		3,735		
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 967,59
25	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	19,900	9,12	181,49
	W		17,9*1,0*2		19,900		
	W		Súčet		19,900		
26	K	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	kus	18,000	6,93	124,74
27	K	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	kus	2,000	25,20	50,40
28	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,896	105,59	94,61
	W		19,9*0,3*0,15		0,896		
	W		Súčet		0,896		
29	K	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	39,300	4,08	160,34
	W		23,8*15,5		39,300		
	W		Súčet		39,300		
30	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	25,565	1,57	40,14
31	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	332,345	0,34	113,00
	W		25,565*13		332,345		
	W		Súčet		332,345		
32	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	25,565	4,56	116,58
33	K	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad	t	10,120	96,00	971,52
	W		7,2*0,181+27,9*0,316		10,120		
	W		Súčet		10,120		
34	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	15,445	50,00	772,25
	W		25,565-10,12		15,445		
	W		Súčet		15,445		
35	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	32,370	24,00	776,88
36	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	67,499	8,38	565,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S6 - Stojisko S6

Časť:

SO-02.S6 - Stojisko S6 - Prístupová plocha

JKSO:

Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47983931

IČ DPH:

SK2024173261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			633,24
	Základ dane	Sadzb a dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	633,24	23,00%	145,65
Cena s DPH			778,89
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



s.r.o.
4
á
31
3261

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S6 - Stojisko S6

Časť:

SO-02.S6 - Stojisko S6 - Prístupová plocha

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	633,24
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	383,24
1 - ZEMNE PRÁCE	8,03
2 - ZÁKLADY	1,53
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	34,89
5 - KOMUNIKÁCIE	289,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	48,91
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	250,00

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S6 - Stojisko S6

Časť:

SO-02.S6 - Stojisko S6 - Prístupová plocha

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

633,24

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 383,24

D 1 ZEMNE PRÁCE 8,03

1	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	7,300	1,10	8,03
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

D 2 ZÁKLADY 1,53

2	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	7,300	0,21	1,53
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

W pod dlažbu

W 7,3

7,300

W Súčet

7,300

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 34,89

3	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	m2	7,300	4,78	34,89
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 5 KOMUNIKÁCIE 289,88

4	K	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	7,300	4,35	31,76
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

5	K	564871110	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	m2	2,000	8,40	16,80
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

6	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	7,300	19,22	140,31
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	--------

7	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškarová	m2	7,373	13,70	101,01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W 7,3*1,01

7,373

W Súčet

7,373

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 48,91

8	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	5,837	8,38	48,91
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 250,00

9	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán pre zápis do katastra	súb	1,000	250,00	250,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S7 - Stojisko S7

Časť:

SO-01.S7 - Stojisko S7 (L.Novomeského 50,52,54)

JKSO:

Miesto: Pezínok

KS:

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezínok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

IČO: 47983931

IČ DPH: SK2024173261

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 067,40

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
27 067,40

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
6 225,50

Cena s DPH

v EUR

33 292,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Exterier
Cinto
930 2
IČO:
IČ DPH:



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S7 - Stojisko S7

Časť:

SO-01.S7 - Stojisko S7 (L.Novomeského 50,52,54)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 067,40

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

27 067,40

1 - ZEMNE PRÁCE	4 486,29
2 - ZÁKLADY	5,61
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	17 330,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	23,42
5 - KOMUNIKÁCIE	259,48
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	183,48
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 779,12

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S7 - Stojisko S7

Časť:

SO-01.S7 - Stojisko S7 (L.Novomeského 50,52,54)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 067,40

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

27 067,40

D 1

ZEMNE PRÁCE

4 486,29

1	K	113106615	Rozoberanie zámkovej dlažby	m2	44,500	4,62	205,59
2	K	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	m2	44,500	20,94	931,83
3	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	3,000	38,28	114,84
4	K	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	43,000	3,78	162,54
5	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,602	7,14	47,14
	W		(27,6-2,9-8,4)*(0,455+0,355)/2		6,602		
	W		Súčet		6,602		
6	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	6,602	1,06	7,00
7	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	30,320	38,43	1 165,20
	W		(8,2+9,2)*1,3+(21,8-8,2-9,2)*1,75		30,320		
	W		Súčet		30,320		
8	K	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	30,320	1,70	51,54
9	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	28,825	3,70	106,65
	W		(7,75*2+2,8*2-1,55*2)*1,3+1,55*1,75*2		28,825		
	W		Súčet		28,825		
10	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	28,825	1,30	37,47
11	K	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	28,825	4,58	132,02
12	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	28,825	1,09	31,42
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	13,500	1,42	19,17
14	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	23,422	6,80	159,27
	W		6,602+30,32-13,5		23,422		
	W		Súčet		23,422		
15	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	93,688	0,41	38,41
	W		23,422*4		93,688		
	W		Súčet		93,688		
16	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	13,500	8,10	109,35
17	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	m3	13,500	0,87	11,75
	W		dosypanie po búraní dlažby				
	W		30,0*0,45		13,500		
	W		Súčet		13,500		
18	K	175101103	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-štvorcové	m3	23,338	18,26	426,15
	W		21,8*(1,38+1,45)/2		30,847		
	W		odpočet kontajnera				
	W		-3,14*(0,7+0,6)/2*(0,7+0,6)/2*(1,38+1,45)/2*4		-7,509		
	W		Súčet		23,338		
19	K	583340690	Štrkodrava fr.0-32	t	38,974	13,78	537,06
	W		23,338*1,67		38,974		
	W		Súčet		38,974		
20	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	50,000	0,85	42,50
	W		30,0+20,0		50,000		
	W		Súčet		50,000		
21	K	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	2,500	6,24	15,60
	W		50,0*0,05		2,500		
	W		Súčet		2,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	m2	20,000	0,33	6,60
23	K	181006116	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,40-0,50 m	m2	30,000	0,86	25,80
24	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	54,900	1,10	60,39
	W		pod dlažbu				
	W		4,9		4,900		
	W		pod zatravnenu plochu				
	W		50,0		50,000		
	W		Súčet		54,900		
25	K	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	m2	50,000	0,82	41,00
D 2			ZÁKLADY				5,61
26	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	26,700	0,21	5,61
D 3			ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				17 330,00
27	K	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 štvorcový	kus	4,000	100,00	400,00
28	K	2831	Doprava,dodávka zostavy kontajnerov 5m3-zmesový KO+5m3-trojzber+5m3-papier+delený 2,4m3-papier/2,4m3-sklo, štvorcové	súbor	1,000	16 930,00	16 930,00
D 4			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				23,42
29	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodry fr.0-4mm	m2	4,900	4,78	23,42
D 5			KOMUNIKÁCIE				259,48
30	K	564841111	Podklad zo štrkodry fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	4,900	4,35	21,32
31	K	572942117	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka bet.zálievkou hr.200 mm	m2	2,910	26,18	76,18
	W		9,7*0,3		2,910		
	W		Súčet		2,910		
32	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	4,900	19,22	94,18
33	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	4,949	13,70	67,80
	W		4,9*1,01		4,949		
	W		Súčet		4,949		
D 6			ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				183,48
34	K	631571005	Lôžko so zhutnením zo štrkodry fr.0-32 (zhutnenie 30 MPa)	m3	3,270	56,11	183,48
	W		pod kontajnery				
	W		21,8*0,15		3,270		
	W		Súčet		3,270		
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 779,12
35	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,200	14,45	118,49
36	K	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	kus	9,000	6,93	62,37
37	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,500	7,26	301,29
38	K	592172100	Obrubník parkový 100x5x20	kus	42,000	2,04	85,68
39	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1,614	105,58	170,41
	W		8,2*0,3*0,15+41,5*0,2*0,15		1,614		
	W		Súčet		1,614		
40	K	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	10,300	15,20	156,56
41	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	46,545	1,57	73,08
42	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	605,085	0,34	205,73
	W		46,545*13		605,085		
	W		Súčet		605,085		
43	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	46,545	4,56	212,25
44	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	46,545	50,00	2 327,25
45	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	23,422	24,00	562,13
46	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	60,129	8,38	503,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S7 - Stojisko S7

Časť:

SO-02.S7 - Stojisko S7- - Prístupová plocha

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

IČO:

47983931

IČ DPH:

SK2024173261

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 109,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 109,92	23,00%	255,28

Cena s DPH

v EUR

1 365,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Ext
Ci
93
IČO
IČ DPH



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S7 - Stojisko S7

Časť:

SO-02.S7 - Stojisko S7- - Prístupová plocha

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 109,92

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

859,92

1 - ZEMNE PRÁCE

16,06

2 - ZÁKLADY

3,07

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

69,79

5 - KOMUNIKÁCIE

643,14

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

127,86

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

250,00

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S7 - Stojisko S7

Časť:

SO-02.S7 - Stojisko S7- - Prístupová plocha

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 109,92

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					859,92
D	1	ZEMNE PRÁCE					16,06
1	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	14,600	1,10	16,06
D	2	ZÁKLADY					3,07
2	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	14,600	0,21	3,07
W			pod dlažbu				
W			14,6		14,600		
W			Súčet		14,600		
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					69,79
3	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	m2	14,600	4,78	69,79
D	5	KOMUNIKÁCIE					643,14
4	K	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	14,600	4,35	63,51
5	K	564871115	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-300 mm ozn.B	m2	9,700	10,00	97,00
6	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	14,600	19,22	280,61
7	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	14,746	13,70	202,02
W			14,6*1,01		14,746		
W			Súčet		14,746		
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					127,86
8	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	15,258	8,38	127,86
D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					250,00
9	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán pre zápis do katastra	súb	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.
Objekt: S7 - Stojisko S7
Časť: SO-03.S7 - Stojisko S7-Ch...

JKSO:
Miesto: Pezinok

Objednávateľ:
Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:
Exterierstav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 06.02.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47983931
IČ DPH: SK2024173261
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			759,57
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	759,57	23,00%	174,70
Cena s DPH v EUR			934,27

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
			
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S7 - Stojisko S7

Časť:

SO-03.S7 - Stojisko S7-Ch...

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	759,57
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	759,57
1 - ZEMNE PRÁCE	13,09
2 - ZÁKLADY	2,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	56,88
5 - KOMUNIKÁCIE	564,15
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	122,95