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                                   Zmluva č. 09/01/2025/MI 

 por.  č. 560/01/2025 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

(inominátna zmluva) 

uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 
webstránka pre zverejnenie zmluvy :     www.crz.gov.sk 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník 1 : Rigan Juraj r. Rigan, Ing. 

Dátum narodenia :  

Stavebník 2 : Zuzana Riganová r. Rybnická, Ing.,  

Dátum narodenia :                                 

Miesto trvalého pobytu :   

Kontaktná osoba za stavebníka :  

Spojenie:  

  

  

 

ďalej len “stavebník“ 

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/


2 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3799 ( ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“ ), ktorá má podľa 

zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu: " Rodinný dom, Vodovodná a kanalizačná prípojka, 

Sobrance “ (ďalej v texte ako „ stavba“ ) v zmysle projektovej dokumentácie 

vypracovanej  zodpovedným projektantom Ing. Jánom Džubom, kpt. Nálepku 277/11, 

073 01 Sobrance ,v mesiaci 10/2024 , zákazka č. 037-2024 ( ďalej len „ projektová 

dokumentácia“ alebo ,, PD “ ).  

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty č. III/3799 vybudovaný stavebný 

objekt : Vodovodná a kanalizačná prípojka.  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom 

a stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na 

zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

    1.    Predmetom zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je časť cestného telesa cesty  

      č. III/3799  v zastavanom a mimo zastavaného územia sídelného útvaru obce 

Sobrance v katastrálnom území Sobrance a mimo zastavaného územia sídelného  

 útvaru obce Horňa v katastrálnom území Horňa za účelom realizácie stavby  

" Rodinný dom, Vodovodná a kanalizačná prípojka, Sobrance “. 

 

V rámci stavby budú realizované nasledujúce 2 stavebné objekty : 

 

- Vodovodná prípojka 

- Kanalizačná prípojka 

 

V rámci realizácie predmetnej stavby , záujmy Správy ciest Košického samosprávneho 

kraja nebudú dotknuté realizáciou stavebného objektu Vodovodná prípojka. 

Záujmy Správy ciest Košického samosprávneho kraja budú dotknuté realizáciou 

stavebného objektu Kanalizačná prípojka. Predmetom projektovej dokumentácie 

stavby je napojenie novonavrhovaného objektu rodinného domu nachádzajúceho sa na 

pozemku registra C KN parcelné č. 1160/15  vodovodnou prípojkou PE D 32 mm 

o dĺžke 11,3 m na existujúcu studňu a kanalizačnou prípojkou na verejnú 

kanalizáciu. Vodovodná prípojka bude napojená na vŕtanú studňu zrealizovanú 

a nachádzajúcu sa na pozemku registra C KN parcelné č. 1160/14 a jej trasa  
vedie po pozemku registra C KN parcelné č. 1160/13 v k.ú. Sobrance evidovaných na 
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LV č. 2528 v bezpodielovom spoluvlastníctve stavebníkov. Trasa kanalizačnej 

prípojky z navrhovaného materiálu PVC D 160 mm o celkovej dĺžke 48 m, jej 

verejná časť bude o dĺžke 33,0 m a vedie po pozemkoch registra C KN parcelné č. 

1160/13 a 1160/14 v k.ú. Sobrance evidovaných na LV č.2528 v bezpodielovom  

Spoluvlastníctve stavebníkov .  

Bod napojenia kanalizačnej prípojky na kanalizačný rad verejnej kanalizácie sa 

nachádza v zeleni, na náprotivnej strane cesty č. III/3799 oproti pozemku 

v bezpodielovom spoluvlastníctve stavebníkov, na pozemku mimo zastavaného 

územia sídelného útvaru obce Horňa , pozemku registra E KN parcelné č. 365 

v k.ú. Horňa bez založeného LV.  Kanalizačná prípojka bude do cestného telesa 

cesty č. IIII/3799 umiestnená križovaním bezvýkopovou metódou pretláčaním 

cestného telesa cesty č. III/3799 v jej kumulatívnom staničení 0,593 km na 

pozemku mimo zastavaného územia sídelného útvaru obce Sobrance parcelné  

č. 824/2 v k.ú. Sobrance evidovanom na LV č. 1786 vo vlastníctve Slovenskej  

republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu . 

Stavba sa svojím umiestnením bude dotýkať cesty č. III/3799 v jej kumulatívnom  

staničení 0,593 km vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe   

Správy ciest Košického samosprávneho kraja. 

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961  

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

     požiadal stavebník Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a      

     pozemných komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:  

                                                                                                od  02/2025   do  02/2026.     

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

            užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky        

            dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK  

(referent technicko- správneho oddelenia Michalovce , investično-technický úsek ,  

e-mail: erika.husarova@scksk.sk; tel. kontakt 0917626278 )  v lehote najneskôr 5 

pracovných dní pred začatím prác. 

Účastníci konania, zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej fyzickej obhliadke  

prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa. Uvedený záznam bude následne slúžiť 

ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi  

stavebníkom a správcom. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Real izáciu s tavby bude zabezpečovať s tavebník na vlastné  náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

mailto:erika.husarova@scksk.sk
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5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom OU-MI-OCDPK –   

2025/002209-002 zo dňa 10.01.2025, vo výnimke zo zákazu alebo obmedzenia  

činnosti v ochrannom pásme cesty III/3799 pod číslom OU-MI-OCDPK – 2025/ 

/002208-002 zo dňa 10.01.2025, v stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Michalovciach , Okresného dopravného inšpektorátu , Jána Hollého 46,  

071 01 Michalovce , pod číslom OR PZ –MI- ODI1-42-152/2024 zo dňa 06.12.2024, 

ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom ITU- 

2024/3559-12822 zo dňa 16.12.2024 a vo vyjadrení Úradu Košického samosprávneho 

kraja pod číslom 03987/2025/OSM-06506 zo dňa 19.2.2025. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval 

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na 

ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu  

      cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy na  

      cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č.135/1961 Zb.  

       o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečiť   

zjazdnosť predmetnej cesty údržbou dotknutého úseku cesty správcom. Stavebník sa 

zaväzuje, že v prípade realizácie stavby počas trvania zimnej údržby ciest (spravidla 

od 1.11. do 31.3.) vykoná nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku 

prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním 

údržby . Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá. V prípade, že stavebná 

rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý v úseku dotknutom  

stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky štandardne používanými 
mechanizmami, stavebník uhradí správcovi naviac náklady, ktoré mu vzniknú  

uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom.  

 10. V prípade, ak v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti,  ktoré by stavebníkovi   

      znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie , v súlade 

so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja alebo vyjadrením Úradu 

Košického samosprávneho kraja a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa  

 čl. IV bod 5,  je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať 

so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. 

Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta  

 vo výške 700,- €. 

11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia  

            správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú     

            úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením  

            zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu  

predmetu dočasného zvláštneho užívania.  

Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis  

stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukončení prác, vrátane  

fotodokumentácie. 
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13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

            komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

            užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

            každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

            povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

 

1. Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do 

cestného telesa cesty č. III/3799 a jeho stavebnou úpravou po dobu 3 rokov odo dňa  

podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 12 zmluvy. V rámci uvedenej doby  

preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa,  

ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa zaväzuje prípadné  

vady na cestnom telese odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom 

prípade vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 

stavebníka. 

2. V prípade poškodenia cestného telesa cesty č. III/3799 a jeho súčastí, ktoré bolo 

spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť 

a uviesť cestné teleso cesty do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade 

vážnejšieho poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na 

vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079 ,, Navrhovanie a realizácia  

    dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok  

     cestných   komunikácií “ . 

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3799, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade 

potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné 

náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona                       

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.    

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V  Košiciach   dňa: 07.03.2025                    V  Sobranciach  dňa : 21.02.2025 

     Správca:       Stavebník : 

 

 
       .................................................................. 

      Rigan Juraj r. Rigan, Ing. 

                    stavebník 1 

 

      

                 
..................................................................            .................................................................. 

           Ing. Vladimír Žiarný    Riganová Zuzana r. Rybnická, Ing. 

            generálny riaditeľ                               stavebník 2  
 

           

    

           


