Zmluva o dielo ¢. 9701/0005/2025

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov
- dalej len ,zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare.

Clanok 1
1.1 Nazov a sidlo . Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU")
Ucelové zariadenie Studentské domovy a jedalne,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava
(dalej len ,UZ SDad STU®)
Statutarny organ : Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Morav¢ik, rektor

Osoba opravnena na podpis Zmluvy : Ing. Frantiek Hulik, riaditel UZ SDaJ STU

Osoby opravnené konat

vo veciach technickych ; veduci TIU UZ SDaJ STU,
technicky pracovnik TIU UZ SDaJ STU,
prev. riaditel SD Jura Hronca a Nikosa

Belojanisa
Osoba opravnena konat vo veciach
OPP a BOZP ; technik UZ SDaJ STU
Bankové spojenie . Statna pokladnica
¢. . : 7000133315/ 8180
IBAN : SK97 8180 0000 0070 0013 3315
SWIFT : SPSRSKBA
ICO : 00397687
DIC : 2020845255
IC DPH : SK2020845255

Pravna forma: Verejnopravna institucia-verejna vysoka Skola podfa zakona €. 131/2002 Z.z.
o vysokych skolach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

(dalej tiez ,,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare).

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno : STAFIN PLUS, s.r. 0.
Sidlo: : Sevéenkova 10, 851 01 Bratislava,
Zastupeny . Peter Jadriak, konatel,

Osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych a technickych : Peter Jadriak,

Bankové spojenie . Tatra Banka, a.s.

Cislo Gétu . 2625174480/1100

IBAN : SK 5811000000002625174480

BIC : TATRSKBX

ICO : 43892701

DIC : 2022543820

IC DPH : SK2022543820

Zapisany v obchodnom registri : Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel Sro,

vlozka Gislo 50281/B

dalej tieZ ,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare).
Dalej tiez objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana“, alebo spolu ako
»Zmluvné strany“ v prisluSnom gramatickom tvare).



Clanok 2 Uvodné ustanovenia
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2.2

2.3

Tato zmluva sa uzatvara vzmysle § 1, ods. 14, zakona &€. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani“). Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a spdsobily v ramci predmetu
svojej Cinnosti dodat’ predmet zmluvy tak, ako je definovany v tejto zmluve.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presveddili o identite druhej zmluvnej strany a Ze
oznacenie zmluvnej strany zhotovitela v ¢lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu
zapisanému v prislusnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiez, Ze ozna€enie zmluvnej strany
objednavatela v €lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda nazvu podfa zakona o vysokych Skolach.
Zhotovitel vyhlasuje, ze bez suhlasu objednavatela neda do zalohu a ani nepostupi svoju
penaznu pohladavku vzniknuta z tohto pravneho vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Clanok 3  Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Predmetom podla tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatefa dielo s
nazvom: ,,Dodanie a montaz sprchovych zasten na SD Jura Hronca“, Bernolakova 1,
811 07 Bratislava, podfa podmienok tejto zmluvy av sllade svykazom — vymerom
(rozpoctom), ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy, predloZzenym zhotovitefom
(dalej len ,Dielo®).

Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j), Zakona ¢. 268/2015 Z. z. , ktorym sa meni
a dopifa zakon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
zaradené do Statistickej klasifikacie produktov podla €innosti (CPA) v divizii: 43.22.11.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v sulade s podkladmi podfa ¢lanku 3 bod 3.1 tohto
¢lanku. Objednavatel sa zavazuje toto Dielo riadne a v€as prevziat a zaplatit' za zhotovenie
Diela cenu Diela podfa ¢lanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavateflom a dohodnuté formou
dodatku k zmluve, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude urCena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitelom v pévodnej ponuke a bude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien
podla predoSlej vety, bude cena tychto prac urena dohodou zmluvnych stran, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 4 Miesto a €as plnenia
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4.2

4.3

4.4

4.5

Miestom vykonania diela (dalej tieZ ,miesto pinenia“) je Studentsky domov Jura Hronca,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a to az do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi podla ¢lanku 6 tejto zmluvy. Dielo sa povazuje za prevzaté, az ked sa
odovzda a preberie ako celok, podla podmienok ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po odovzdani
staveniska v zmysle ¢lanku 6 bod 6.5 a 6.6 tejto zmluvy a Dielo vykonat a odovzdat do
28.3.2025.

V pripade, Zze zhotovitel zabezpedi vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v ¢lanku 4 bod 4.3
tohto ¢lanku je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skutoCnosti a objednavatel je
povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou v €lanku 4 bod 4.3 tohto
¢lanku. Zhotovitefovi tymto vznika narok na vystavenie a objednavatefovi povinnost na
uhradenie zaverec¢nej faktury podla podmienok ¢lanku 5 bod 5.5 tejto zmluvy.

V pripade, ak po€as vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany objednavatela,
ktora mu bude branit' v riadnom a v€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny
bezodkladne informovat o tom objednavatela. Objednavatel tuto prekazku bezodkladne
odstrani a to podla charakteru prekazky. O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi lehota
na vykonanie Diela.



4.6

4.7

4.8

4.9

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a jeho
odovzdanim objednavatefovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim a vykonanim Diela v pripade,
ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skuto€nost na strane objednavatela, alebo
v pripade, ak vykonaniu Diela branila nepredvidatelna a neodvratitelna udalost, ktoru
zhotovitel nemohol pri vSetkej starostlivosti predvidat' a pri vSetkom usili odvratit' (vis maior).
Objednavatel umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v ¢ase od 7% hod. do 18 %
hod.

Pristup na stavenisko mimo éasu uréeného v bode 4.8 méze povolit prevadzkovy riaditel SD,
ktory je uvedeny v bode 1.1.

Clanok 5 Cena Diela

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej tiez ,cena Diela®).
Cena Diela zahffha cenu za realizaciu Diela a cenu pouzitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a vSetkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v Clanku 7 bod 7.8
tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, vykazom — vymerom, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vySke: 8 599,78 € bez DPH.

Cena Diela bude uhradena az po uplnom odovzdani Diela na zaklade supisu vykonanych prac
a pouzitého materialu, ktory musi byt odsuhlaseny objednavatelom a zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sa vyjadrit k predloZzenému supisu prac do 5-tich pracovnych dni od
jeho predloZenia zhotovitelom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je zhotovitel
opravneny vystavit faktiru za vykonané prace, priCom splatnost faktur je dohodnuta na 30 dni
od jej doru€enia objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym
spdsobom Cislo dokladu, ktoré uvadza do kontrolného vykazu DPH. Na fakturacii za uvedené
obdobie bude vyznalena adekvatna zadrzna suma v zmysle bodu 5.5.

Desat percent z ceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitelovi az po preukazani
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podla ¢élanku 6 tejto zmluvy, alebo
jeho Casti, t.j. az po uplnom odovzdani diela.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ odsuhlasit predlozeny supis vykonanych prac ak prace
nie su zrealizované v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitefa. Objednavatel je
opravneny odmietnut odsuhlasit’ predloZzeny supis vykonanych prac vratane pouzitého
materialu, ak prace, resp. pouzity material v iom uvedeny nie su zrealizované v sulade s touto
Zmluvou a ponukou predlozenou zhotovitefom do verejnej sutaze na predmet plnenia Zmiuvy.
Na vylu€enie akychkolvek pochybnosti sa na ucely tejto Zmluvy rozumie Ze prace su
zrealizované v sulade s touto Zmluvou a ponukou, ktoru predloZil zhotovitel do verejnej
sutaze na predmet plnenia Zmluvy ponukou zhotovitela aj v pripade, ak boli zrealizované
z materialu, ktory je kvalitativny a rozmerovy ekvivalent s materidlom uvedenym v ponuke
zhotovitela. Ak zhotovitel pouzije iny material - ekvivalent ako ten, ktory predlozil v ponuke,
musi objednavatel tuto zmenu ekvivalentného materialu s jeho ocenenim a jeho technickymi
parametrami, ktoré nemézu byt v rozpore s ponukou zhotovitela, pred realizaciou prac
odsuhlasit a pisomne potvrdit. Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi pred zacatim
prac na Diele certifikaty zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, ktoré pouZije pri
realizacii Diela. Cena zhotovitela za pouzity iny material — ekvivalent ako ten, ktory predlozil
v ponuke, nembze byt vysSia ako cena tohto materidlu uvedena v ponuke zhotovitela.
Objednavatel sa zavazuje, Ze udelenie suhlasu alebo nesuhlasu na pouzitie ekvivalentného
materialu musi byt objednavatelom poskytnuty pisomne najneskér do piatich pracovnych dni
nasledujucich po pisomnom oznameni zameru zhotovitela pouzit na vystavbu Diela
ekvivalentny material objednavatelovi.

V pripade, Ze déjde k skonCeniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skoncenia
zmluvy z dbévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitefom vykonané prace budu
vyuctované objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.



5.9

5.10

V pripade , ze dbjde k skonceniu tejto zmluvy zo strany zhotovitefa, okrem skoncéenia zmluvy
z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v ¢lanku 11 bod 11.3 tejto zmluvy,
budu zhotovitelovi vyuctované preukazatefné naklady za Skodu, ktora tymto skoncenim
zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym spbsobom Ccislo Statistickej
klasifikacie produktov podla ¢innosti ( CPA ).

Clanok 6 Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatela minimalne 3 pracovné dni pred dnom jeho
odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednavatel je
povinny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo v spojeni
s inymi nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela
v pripade, ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.

Zastupca objednavatela je povinny zuc€astnit sa v stanovenom termine preberania Diela. Za
zastupcu objednavatela su povazované osoby opravnené konat vo veciach technickych.
Pokial sa osoby podfa predchadzajiucej vety nemdzu zucastnit, objednavatel moze tymto
ukonom poverit zodpovedného zastupcu. Zodpovedny zastupca sa na preberani diela
preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v ¢lanku 4 bod
4.3 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktoru podpisu
obidve zmluvné strany.

Driom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povazuje za riadne odovzdané. Sucastou
zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov s uréenim zavazku a terminu ich
odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia
uCinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze do piatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany potvrdia
v zapise o prevzati staveniska.

Clanok 7 Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, ze Dielo je zhotovené podlfa podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovitela.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej
forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela po€as plynutia zaruénej doby spdsobené cinnostou
zhotovitela a spésobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zaru¢nej doby za
vady Diela spésobené Cinnostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako zhotovitelom,
pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
zmluvné strany sa pisomne dohodnu na termine, v ktorom bude zhotovitel povinny tieto vady
odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie ¢l. 11 bod 11.6 tejto zmluvy.

Zaruéna doba na predmet zmluvy podla €élanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60
mesiacov a zacina plynut odo dna vykonania Diela a jeho odovzdania medzi objednavatefom
a zhotovitefom.

Zaruéna doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne v3ak 24
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad, ktoré sa na Diele mdzu po€as zarucnej doby
vyskytnut, ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady
odstranit v primeranej lehote podfa charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel si je vedomy, ze prace budu vykonavané poc€as prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitel je povinny oddelit' svoj pracovny priestor od spolo¢nych a ubytovacich
priestorov tak, aby nedo$lo k znecisteniu spoloénych a ubytovacich priestorov. Zhotovitel je
povinny pred vykonom Diela ochranit okolity prilahly priestor tak, aby nedoSlo k jeho
znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonceni Diela dat cely okolity priestor do
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pbvodného stavu. V pripade poSkodenia prilahlého priestoru zhotovitelom, uhradi zhotovitel
objednavatelovi vzniknutu Skodu vo vySke preukazatelnych nakladov alebo zhotovitelom
spOsobenu Skodu odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Clanok 8 Zmena a skoncéenie zmluvy

8.1

8.2

8.3

8.4

K uzavretiu pisomného Dodatku, ktorym sa meni Zmluva, méze déjst’ z tychto dévodov:

a) zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani a za
dodrzania podmienok ustanovenych zakonom o verejnom obstaravani alebo

b) zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom
obstaravani vymedzené v tejto Zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom
0 verejnom obstaravani.

Zakonné doévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 8.1, pismeno a) su:

a) dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani, tzv. doplfujice stavebné
prace),

b) dévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani, tzv. nepredvidatelné
okolnosti,

c) dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona o verejnom obstaravani, tzv. zmena
dodavatela na zaklade pravneho nastupnictva,

d) dévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani, tzv. ina nepodstatna
zmena.,

e) dévod podfa § 18 ods. 3 pism. a) zakona o verejnom obstaravani, tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo doplfiujucim stavebnym pracam.

Zmluvné dévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 8.1, pismeno b) su:

a) zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v bode 5.7 &lanku 5 tejto
Zmluvy,

b) zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky,

¢) zmena terminu vykonania Diela, ak:

ca) sa pocas realizacie Diela vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto Zmluvy, a su€asne ich objektivne
nie je mozné riadne ukongit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla
tejto Zmluvy, alebo

cb) dokonceniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

cc) dokonceniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromoy, stoZiarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina
zivelna pohroma alebo havaria). Za tymto u¢elom sa Zhotovitel zavazuje, zZe pisomne
oznami Objednavatelovi nutnost prediZenia terminu na vykonanie Diela bez
zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu (dalej tiez ,naviac
prace”), ale ktoré su nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny tieto prace ocenit a v pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie este
pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré su uvedené v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory
je Prilohou €.1 tejto Zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré nie st uvedené v rozpocte, predlozi Zhotovitel kalkulaciu ceny. Potreba
vykonania a ocenenia takychto prac nie je dovodom na to, aby Zhotovitel jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc¢as doby, kym sa dosiahne
vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena
postupom v zmysle zakona o verejnom obstaravani a ustanoveni tejto Zmluvy.



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Ziadost Zhotovitela 0 zmenu Zmluvy spolu s navrhom Dodatku musi obsahovat podrobné
zdbévodnenie navrhovanej zmeny, ktora musi suvisiet' s objektivnou skutocnostou a dokumenty;,
potvrdzujuce jej opodstatnenost, (napr. vyjadrenie tretich oséb, zodpovednych institucii...)
konkrétne skutoCnosti , ktoré brania plneniu Zmluvy podla pévodnych zmluvnych podmienok
(napr. nedostatok konkrétneho tovaru na trhu, prediZzenie dodacich lehét, viadne opatrenia
a podobne). Ziadost' Zhotovitela 0 zmenu Zmluvy spolu s navrhom Dodatku musi byt doruéena
Objednavatelovi bezodkladne po vzniku potreby zmeny tejto Zmluvy.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych konat za zmluvné strany vo veciach zmluvnych, technickych alebo OPP a BOZP
nie je potrebné uzavretie pisomného Dodatku k Zmluve. Na takuto zmenu postaduje, ak
dotknuta zmluvna strana tieto skutoCnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane.

K navrhom Dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 (desat) pracovnych dni odo dna preukazatelného doru€enia navrhu Dodatku druhej
zmluvnej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo skoncenia
Zmluvy, tieto budu riedit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode nedéjde ani v lehote
20 (dvadsat) dni odo dna, kedy niektora zo zmluvnych stran poziadala druht zmluvnu stranu
o dohodu v uvedenej veci, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena uplatnit svoj narok na
prislusnom sude.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky dodatky k Zmluve sa budu doru€ovat osobne s pisomnym
potvrdenim prevzatia alebo budu odoslané doporu¢ene na adresu druhej zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavazné len vtedy, ak
su vyhotovené pisomne ako ocislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané
opravnenymi zastupcami, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani. Navrhy
dodatkov k tejto zmluve mdze predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych stran.

Clanok 9 Niektoré prava a povinnosti zhotovitela a objednavatela

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sulade s podmienkami tejto zmluvy,
s cenovou ponukou a vykazom vymerom (Priloha €.1) zhotovitela a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel mdze vykonat Dielo sam, alebo ma pravo zadat Ciastkové prace tretej osobe —
subdodavatelovi, toto je vSak povinny preukazatelne oznamit objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnu sucinnost.
Zhotovitel ur¢i zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpe it pritomnost technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budu vykonavat odborne
spbsobili zamestnanci.

Zhotovitel prehlasuje , e bol preukazatelne oboznameny s Prikazom riaditela UZ SDaJ
STU &. 2/ 2020 - PR ,Zakaz fajéenia v priestoroch Ug&elového zariadenia $tudentské
domovy a jedalne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (dalej len ,Prikaz®) a
pouceny o pripadnych nasledkoch jeho porudenia svojimi zamestnancami vo vSetkych
priestoroch objednavatela v zmysle Cl. |, bod (1) Prikazu.

Clanok 10  Doruéovanie

10.1

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti (pokyn, informacia alebo faktura a pod.),
suvisiace s touto Zmluvou (okrem dodatkov ku zmluve v zmysle ¢lanku 8, bod 8.9 tejto
Zmluvy), budu povazované za dorucené:

a) pri osobnom doruéeni v okamihu dorucenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu¢enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp. v pripade
jej neprevzatia adresatom povazuje sa za doruCenu drom vratenia zasielky ako
nedorucditelnej;

c) pri odoslani e-mailom v def potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doru¢eny
do 15.00 hod v ktorykolvek pracovny defi a v ostatnych pripadoch v pracovny den
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10.2

nasledujuci po dni doru€enia e-mailu, avSéak s vynimkou pripadov, v ktorych bude
adresatovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v &ase, kedy bude mat tento adresat
nastavenu automaticku odpoved tykajucu sa jeho nepritomnosti.

d) pri odoslani v elektronickej podobe do aktivnej elektronickej schranky adresata ako
elektronicky dokument v zmysle zakona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
pésobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiry mozu byt vzajomne zasielané aj e-mailom na adresu:

- Objednavatela: faktury.sdaj@stuba.sk,
- Zhotovitefla: jadrnak@stafinplus.sk.
Faktury sa budu povazovat za doru¢ené v zmysle ¢lanku 10, bod 10.1, pismeno c) tejto Zmluvy.

Clanok 11 Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

11.1

11.10

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo
strany zhotovitela. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany zhotovitefa sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma poru$enie jeho povinnosti zacat' s realizaciou (fyzickym vykonom) Diela
priamo na mieste plnenia o viac ako 10 dni od odovzdania staveniska objednavatelom.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom nevykonanych
prac vratane pouzitého materidlu stanovenych v ponuke zhotovitela. Odstupenie
objednavatela od zmluvy sa neviaze na pouzitie materidlov, ktoré su kvalitativnym
ekvivalentom.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo strany
objednavatela. Podstatnym poru$enim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma porusSenie jeho povinnosti uhradit splatna faktiru zhotovitela za
vykonanie Diela v sulade s ¢lankom 5. bod 5.3. tejto zmluvy o viac ako 30 dni a omeSkanie
objednavatela s poskytnutim sucinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac ako 10 dni od pisomného
dorucenia ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato sucinnost presne Specifikovana.
Odstupenie podla ¢lanku 11 bod 11.1, 11.2 a 11.3 tejto zmluvy je ucinné dnom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujucou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
Narok na nahradu Skody vzniknuty odstupujicej zmluvnej strane z dévodu porusenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre pripad
poruSenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel povinny
uhradit zhotovitelfovi ku driu odstupenia vykonané prace na Diele, pokial su vykonané
v pozadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitefa na predmet zmluvy v sulade s ¢lankom 5
odsek 5.7 tejto zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukonéenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vysSke 50 € za kazdy deri omesSkania. Stanovenu zmluvnu pokutu méze objednavatel zapocitat
s fakturou zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu ukon&enia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi $kodu, ktora bola
objednavatelovi preukazatelne spésobena z dévodu nesplneného terminu ukon&enia prac na
Diele. Preukazatelna Skoda spbsobena objednavatefovi sa mbze zapoditat s fakturou
zhotovitela ako vzajomné zapocitanie pohfadavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu uhrady faktury za uskutonené prace na Diele zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z ome&kania v zakonom stanovenej vyske.

Pri poruseni Cl. |, bod (1) Prikazu, podla ktorého sa zakazuje fajéit vo véetkych vnatornych
a uzavretych vonkajsich priestoroch (terasy, balkény, atria a pod.) jednotlivych pracovisk UZ
SDaJ, si objednavatel v zmysle ClI. II., bod (3) Prikazu uplatni vo&i zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 EUR, a to za kazdé takéto porusenie zakazu fajcit jeho zamestnancami.
Pri opakovanom poru$eni zakazu fajéit zamestnancom zhotovitela bude v zmysle Cl. II., bod
(3) Prikazu takému zamestnancovi zhotovitela vydany zakaz vstupu do priestorov UZ SDaJ
a objednavatel si opatovne vodi zhotovitelovi uplatni zmluvnu pokutu, a to vo vyske 50 EUR.



Clanok 12 Povinnosti zhotovitel'a v oblasti BOZP a OPP

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Zhotovitel je pre oblast BOZP, OPP a OZP povinny:

a) zabezpecit dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o BOZP®), zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o OPP) a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, BOZP, OPP a OZP, ako aj pokyny opravnenych oséb
Objednavatela

b) zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali vhodné osobné ochranné pracovné
prostriedky (OOPP) a vybavenie na zaklade charakteru prace a rizik spojenych so
stavebnymi ¢innostami.

c) pred prvym vstupom na pracovisko Objednavatela preukazatelne zabezpedit,
v spolupraci s Objednavatefom, vykon vstupnej inStruktaze z oblasti BOZP a OPP
prislusnych zamestnancov Zhotovitela na podmienky Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela preukazatelne oboznamit” osoby,
ktoré budu vykonavat c&innosti na predmete Diela so vSetkymi pravidlami a postupmi
tykajucimi sa bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi v zmysle
zakona o BOZP a zakona o OPP v sulade s bodmi uvedenymi Objednavatelom v zdézname
z oboznamenia Zhotovitela Diela z BOZP a OPP.

Zhotovitel je povinny pred zalatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia
Zhotovitela Diela z BOZP a OPP a odovzdat ho Objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost pri praci a bezpecnost' technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami nariadenia viady C&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych poziadavkach na stavenisko najma tym, ze
vypracuje a predlozi Objednavatelovi plan bezpecCnosti prace a poveri najmenej jedného
koordinatora bezpecnosti podla § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom.

Zamestnanci Zhotovitela su povinni na pracovisku Objednavatela dodrziavat osobitné interné
predpisy vydané Objednavatelom, s ktorymi budu riadne oboznameni pri vstupnej instruktazi
podla ¢lanku 12 bod 12.1 tejto Zmluvy a Zhotovitel prebera zodpovednost za porusenie tychto
osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit vznik pracovného urazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo poziaru, pokial tato udalost vznikla €innostou
Zhotovitela v mieste plnenia, aj Objednavatelovi s ciefom zabezpelenia objektivheho
vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznacit pracovné odevy vSetkych svojich zamestnancov, pohybuijucich
sa na mieste plnenia, nazvom Zhotovitefla tak, aby toto oznacenie bolo zretelné a trvalé.
Zhotovitel je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia predloZit
Objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, datumu narodenia,
Sisla OP, bydliska, doby pobytu a SPZ vozidiel, pre ktoré pozaduje Zhotovitel vjazd a vstup
na miesto plnenia. Tento zoznam je Zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat pri kazdej
zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpedit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
¢innosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy a je tiez povinny zabezpecit, aby zamestnanci
Zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli zdravotne a odborne spésobili a
opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii Diela a prebera zodpovednost’ za vSetky
Skody spdsobené Objednavatelovi porusenim povinnosti podla tohto bodu Zmluvy.

Aktualne platné originaly dokladov o zdravotnej a odbornej spdsobilosti zamestnancov
Zhotovitela alebo ich képie musi mat Zhotovitel k dispozicii na pracovisku pocas celej doby
trvania vykonu prac a sluzieb v priestoroch Objednavatela a na poziadanie ich musi
bezodkladne predloZit Objednavatelovi k nahliadnutiu pre uc€ely kontroly a vyhotovenia kopii.



12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na zabezpeCenie OPP najma na miestach so
zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru a pri Cinnostiach spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru a vopred informovat o nich Objednavatela.

Skladky odpadu alebo ukladanie materialu méze Zhotovitel vykonavat len na miestach
uréenych Objednavateflom a len v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi na uUseku
nakladania s odpadom. Je prisne zakazané ukladat odpad na inych ako na to uréenych
miestach. Odpad je nutné separovat. Pokial v zmluve nie je uvedené inak, Zhotovitel je
povinny Objednavateflovi bezodkladne odovzdat sprievodné listy nebezpeénych odpadov.
Objednavatel je opravneny vykonavat kontroly dodrziavania predpisov BOZP, OPP a OZP
Zhotovitelom v priestoroch Objednavatela.

V pripade zistenia porusenia predpisov BOZP, OPP a OZP Zhotovitelom, je Objednavatel
opravneny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie dalSiemu poruSovaniu, vratane
udelenia zakazu vstupu na uréené miesta, zakazu vykonavania urcitych prac a sluZieb alebo
prac. postupov alebo vykazania poruSovatelov z priestorov Objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za $kody, ktoré vznikni poruenim predpisov BOZP, OPP a OZP.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s organmi dozoru v oblasti BOZP a OPP a poskytovat im
potrebné informacie a dokumentéaciu pri vykonavani ich kontrolnych a dozornych &innosti.

V pripade akéhokolvek poruSenia tychto podmienok ako aj opakovaného poruSenia,
zavazného poruSenia alebo velmi zavazného poruSenia tychto podmienok Objednavatel
oznami tuto skutoénost’ Indpektoratu prace a je opravneny odstupit’ od Zmluvy s ucinnostou
ku driu dorucenia odstupenia Zhotovitelovi.

Tieto povinnosti su rovnako zavazné aj pre subdodavatelov a ich zamestnancov.

Clanok 13 Zaverecné ustanovenia

13.1
13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zmluva nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda uc€innost den nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady SR.

Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budu obe zmluvné
strany rieSit a posudzovat v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitefnymi Prilohami C.
1ac. 2.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatel a jedno
vyhotovenie dostane zhotovitel.

Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato zmluva
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich skuto¢nej a slobodnej véle a nebola dojednana
a uzavreta v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu zmluvu podpisuju.
Neoddelitefnu sucast zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha ¢&. 1: Rozpocet s vykazom vymer
Priloha €. 2: Fotokdpia vypisu zo obchodného registra zhotovitela
V Bratislave: V Bratislave:
Objednavatefl Zhotovitel
Ing. FrantiSek Hulik Peter Jadriiak
riaditel UZ DaJ STU konatefl



ROZPOCET

Stawa:
Objekt:
Dodavka a montaz sprchovych dveri
Miesto:
Objednavatel: Slovenska technickd univerzita v Bratislave
Zhotovitel STAFIN PLUS, s.r.0.
P& Twn Kod Popis

Naklady z rozpoétu

p PSV Prace a dodavky PSV

r
725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety
Montaz sprchowych dverido niky na vanicku, otvarave,
jednokridlové, so sklenenou wpliiou, do wsky 2000
mm a $irky 800 mm
Montaz sprchowych dverido nikyna vanicku, otvarave,
jednokridlové, so sklenenou wpliiou, do w§ky 2000
mm a $irky 900 mm
Sprchové dvere jednodielne rozmer 800x1950 mm, 6
mm bezpecnostné sklo
Sprchové dvere jednodielne rozmer 900x1950 mm, 6
mm bezpecnostné sklo

554210005000.S  Profil pre niku SAT &ierna

725245102.8

725245103.8

552260001400.S

552260001500.S

gt
STAFIN PLUS

Datum 8. 1. 2025

Projektant
René Jurka

Spracovatel:

W MnoZstvo J.cena [EURT | Cena celkom [EUR1_J

8 699,78

8599,78

8599,78
r

ks 14,000 5545 776,30
4

ks 4,000 5757 230,28
4

ks 14,000 297,50 4165,00
| 4

ks 4,000 317,50 1270,00

ks 33,000 6540" 215820
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovenskysiém | SiEEnglish

Vypis z Obchodného registra Mestského stidu Bratislava lll

Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitefny pre pravne ukony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

I€o:
Deri zapisu:
Pravna forma:

Predmet podnikania
(Cinnosti):

Spoloénici:

Vyska vkladu kazdého
spoloénika:

STAFIN PLUS, s.r. o.

Sevéenkova 10
Bratislava - mestska &ast’ Petrzalka 851 01

43 892 701
30.01.2008
Spoloénost’ s ruéenim obmedzenym

uskutoéiiovanie stavieb a ich zmien

vykon ¢&innosti stavbyvediceho

vypracovanie dokumentécie a projektu jednoduchych stavieb,
drobnych stavieb a ich zmien

inZinierska ¢innost' - obstaravatel'ska &innost' v stavebnictve

vykonavanie pripravnych prac pre stavbu - zemné, buracie a vykopové
prace

vykonavanie ¢istiacich a uprat ich prac
montaz plastovych okien a dveri v rozsahu volnej Zivnosti
prenajom, montaz a demontaz stavebnych leseni

tvorba cien a rozpoétov v stavebnictve

poradenska a konzultaéna éinnost’ v oblasti stavebnictva, obchodu,
sluzieb a vyroby v rozsahu vorlnej Zivnosti

kipa tovaru na tcely jeho predaja inym prevadzkovatefom Zivnosti
(velkoobchod) v rozsahu volnej Zivnosti

kiapa tovaru na Gcely jeho predaja koneénému spotrebitelovi
(maloobchod) v rozsahu volnej Zivnosti

sprostredkovatel'ska ¢innost' v oblasti obchodu, vyroby a sluzieb v
rozsahu volnej Zivnosti

reklamna a propagaéna €innost'
automatizované spracovanie dat
pocitacova grafika

kresli¢ské prace

prenajom hnutefnych veci - strojov, pristrojov, zariadeni, dopravnych
prostriedkov a vypoétove] techniky v rozsahu volnej Zivnosti
nakladna cestna doprava s vozidlami s celkovou hmotnost'ou do 3,5t
vratane pripojného vozidla

vykonavanie demolaénych prac bez pouZitia vybusnin

Peter Jadriiak
Hviezdna 1281/55

Malinovo 900 45

8+

Peter Jadriiak
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR

(od:

(od:

(od:
(od:
(od:

(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:

(od:
(od:

(od:

(od:

Viozka ¢islo: 50281/B

30.01.2008)

05.02.2025)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)

15.12.2023)

15.12.2023)
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Statutarny organ:

Konanie menom
spolocnosti:

Vyska zakladného imania:

Dalsie pravne skuto&nosti:

Datum aktualizacie udajov:
Datum vypisu:

konatel’

Pete

Hviezdna 1281/55
Malinovo 900 45

Vznik funkcie: 30.01.2008

Konatel kona v mene spolo&nosti samostatne a za spolo&nost’
podpisuje tak, Ze k napisanému alebo vytlaéenému obchodnému menu
spoloénosti pripoji svoj podpis uvedeny v podpisovom vzore.

6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR

Spoloénost’ bola zalozena spolo&enskou zmluvou diia 10.12.2007 v
zmysle prislusnych ust ni z.¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik.

28.02.2025
03.03.2025

(od: 05.02.2025)

(od: 15.12.2023)

(od: 30.01.2008)

(od: 22.06.2011)

(od: 30.01.2008)

O obchodnom registri SR | Nédvod na pouzivanie ORI | Kontakty na registrové stidy

Aktudlne zmeny | Elektronické sluzby Obchodného registra

Vyhladévanie podl'a : obchodného mena | identifikaéného &isla

sidla | spisovej znacky | priezviska a mena osoby

Aktuality a oznamy
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