

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:
Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:
Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 19. 2. 2025

IČO: 327590
IČ DPH:

IČO: 50816535
IČ DPH: SK2120556856

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			307 003,04
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	307 003,04	70 610,70
Cena s DPH v EUR			377 613,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Kód: 1

Miesto:		Dátum:	19. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petrík
Zhotoviteľ:	Molčan Marian, s.r.o.	Spracovateľ:	

Náklady z rozpočtov		307 003,04	377 613,74
SO 01	Nezákonná skládka	15 347,14	18 876,98
SO 02	Nezákonná skládka	10 332,60	12 709,10
SO 03	Nezákonná skládka	22 285,48	27 411,14
SO 04	Nezákonná skládka	6 977,72	8 582,60
SO 05	Nezákonná skládka	19 300,14	23 739,17
SO 06	Nezákonná skládka	75 025,96	92 281,93
SO 07	Nezákonná skládka	59 435,40	73 105,54
SO 08	Nezákonná skládka	58 865,36	72 404,39
SO 09	Nezákonná skládka	22 576,48	27 769,07
SO 10	Nezákonná skládka	6 918,90	8 510,25
SO 11	Nezákonná skládka	9 937,86	12 223,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 01 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 347,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 347,14	23,00%	3 529,84

Cena s DPH

v EUR

18 876,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 01 - Nezákonná skládka

Miesto:Objednávateľ: Obec Pečovská Nová VesZhotoviteľ: Molčan Marian, s.r.o.

Dátum: 19. 2. 2025Projektant: Ing. Marek PetříkSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 347,14

D HSVPráce a dodávky HSV

15 347,14

D 9Ostatné konštrukcie a práce

15 347,14

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	128,500	15,00	1 927,50
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	128,500	19,26	2 474,91
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	128,500	50,26	6 458,41
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	216,000	20,77	4 486,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 02 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 332,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 332,60	23,00%	2 376,50

Cena s DPH

v EUR

12 709,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 02 - Nezákonná skládka

Miesto: Dátum: 19. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petřík

Zhotoviteľ: Molčan Marian, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 332,60

D HSV Práce a dodávky HSV

10 332,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

10 332,60

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	79,000	15,00	1 185,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	79,000	19,26	1 521,54
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	79,000	50,26	3 970,54
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	176,000	20,77	3 655,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 03 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 285,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	22 285,48	23,00%	5 125,66

Cena s DPH

v EUR

27 411,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 03 - Nezákonná skládka

Miesto: Dátum: 19. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petřík

Zhotoviteľ: Molčan Marian, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 285,48

D HSV Práce a dodávky HSV

22 285,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

22 285,48

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	187,000	15,00	2 805,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	187,000	19,26	3 601,62
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	187,000	50,26	9 398,62
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	312,000	20,77	6 480,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 04 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 977,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 977,72	23,00%	1 604,88

Cena s DPH

v EUR

8 582,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 04 - Nezákonná skládka

Miesto:Objednávateľ: Obec Pečovská Nová VesZhotoviteľ: Molčan Marian, s.r.o.

Dátum: 19. 2. 2025Projektant: Ing. Marek PetříkSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 977,72

D HSVPráce a dodávky HSV

6 977,72

D 9Ostatné konštrukcie a práce

6 977,72

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	57,000	15,00	855,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	57,000	19,26	1 097,82
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	57,000	50,26	2 864,82
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	104,000	20,77	2 160,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 05 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 300,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	19 300,14	23,00%	4 439,03

Cena s DPH

v EUR

23 739,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 05 - Nezákonná skládka

Miesto:Obec Pečovská Nová Ves

Dátum:19. 2. 2025

Objednávateľ:Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:Ing. Marek Petřík

Zhotoviteľ:Molčan Marian, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 300,14

D HSVPráce a dodávky HSV

19 300,14

D 9Ostatné konštrukcie a práce

19 300,14

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	162,000	15,00	2 430,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	162,000	19,26	3 120,12
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	162,000	50,26	8 142,12
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	270,000	20,77	5 607,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 06 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 025,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	75 025,96	23,00%	17 255,97

Cena s DPH

v EUR

92 281,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 06 - Nezákonná skládka

Miesto:Obec Pečovská Nová Ves

Dátum:19. 2. 2025

Objednávateľ:Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:Ing. Marek Petřík

Zhotoviteľ:Molčan Marian, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 025,96

D HSVPráce a dodávky HSV

75 025,96

D 9Ostatné konštrukcie a práce

75 025,96

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	811,000	15,00	12 165,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	811,000	19,26	15 619,86
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	811,000	50,26	40 760,86
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	312,000	20,77	6 480,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 07 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 435,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	59 435,40	23,00%	13 670,14

Cena s DPH

v EUR

73 105,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 07 - Nezákonná skládka

Miesto:Objednávateľ: Obec Pečovská Nová VesZhotoviteľ: Molčan Marian, s.r.o.

Dátum: 19. 2. 2025Projektant: Ing. Marek PetříkSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 435,40

D HSVPráce a dodávky HSV

59 435,40

D 9Ostatné konštrukcie a práce

59 435,40

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	600,000	15,00	9 000,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	600,000	19,26	11 556,00
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	600,000	50,26	30 156,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	420,000	20,77	8 723,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 08 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 865,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	58 865,36	23,00%	13 539,03

Cena s DPH

v EUR

72 404,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 08 - Nezákonná skládka

Miesto:Obec Pečovská Nová Ves

Dátum:19. 2. 2025

Objednávateľ:Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:Ing. Marek Petřík

Zhotoviteľ:Molčan Marian, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 865,36

DHSVPráce a dodávky HSV

58 865,36

D9Ostatné konštrukcie a práce

58 865,36

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	608,000	15,00	9 120,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	608,000	19,26	11 710,08
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	608,000	50,26	30 558,08
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	360,000	20,77	7 477,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 09 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 576,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	22 576,48	23,00%	5 192,59

Cena s DPH

v EUR

27 769,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 09 - Nezákonná skládka

Miesto: Dátum: 19. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petřík

Zhotoviteľ: Molčan Marian, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 576,48

D HSV Práce a dodávky HSV

22 576,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

22 576,48

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	216,000	15,00	3 240,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	216,000	19,26	4 160,16
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	216,000	50,26	10 856,16
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	208,000	20,77	4 320,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 10 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 918,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 918,90	23,00%	1 591,35

Cena s DPH

v EUR

8 510,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 10 - Nezákonná skládka

Miesto:Obec Pečovská Nová Ves

Dátum:19. 2. 2025

Objednávateľ:Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:Ing. Marek Petřík

Zhotoviteľ:Molčan Marian, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 918,90

DHSVPráce a dodávky HSV

6 918,90

D9Ostatné konštrukcie a práce

6 918,90

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	45,000	15,00	675,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	45,000	19,26	866,70
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	45,000	50,26	2 261,70
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	150,000	20,77	3 115,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 11 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Molčan Marian, s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 19. 2. 2025

IČO:

327590

IČ DPH:

IČO:

50816535

IČ DPH:

SK2120556856

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 937,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 937,86	23,00%	2 285,71

Cena s DPH

v EUR

12 223,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 11 - Nezákonná skládka

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotoviteľ: Molčan Marian, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 937,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

9 937,86

D	9	Ostatné konštrukcie a práce
---	---	-----------------------------

9 937,86

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	64,500	15,00	967,50
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	64,500	19,26	1 242,27
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	64,500	50,26	3 241,77
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	216,000	20,77	4 486,32