

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné
stavebné úpravy MLYNICA

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

06.12.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	92 409,16	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS														0,00	
2		Montáž	75 614,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce														0,00	
3	PSV	Dodávky	93 528,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky														0,00	
4		Montáž	60 745,84	11		0,00	16	Vplyv prostredia														0,00	
5	"M"	Dodávky	11 919,95				17	Iné VRN														0,00	
6		Montáž	3 309,03				18	VRN z rozpočtu														0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		337 526,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)														0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady														1 491,76	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka



Pečiatka

BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13

IČO: 3982671 • IČ DPH: SK2022545822

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 339 018,53

24 DPH 23,00 % z 339 018,53 77 974,26

25 Cena s DPH (r. 23-24) 416 992,79

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Obecný úrad

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.12.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	91 129,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	71 808,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	75 008,96	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	47 099,73	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	11 861,98				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	3 227,78				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		300 136,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		962,32	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

20.12.2024

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

20.12.2024

Pečiatka

IČO: 43382671 • IČ DPH: SK2022545822

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	301 099,06
24	DPH 23,00 % z 301 099,06	69 252,78
25	Cena s DPH (r. 23-24)	370 351,84

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Obecný úrad

EČO

Názov časti

Architektonické a stavebné riešenie

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

04.12.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	33 649,77	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	49 597,91	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	52 837,32	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	28 869,95	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		164 954,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

20.12.2025



Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

20.12.2025

Pečiatka

982671 • IČ DPH: SK2022545822

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	164 954,95
24	DPH 23,00 % z 164 954,95	37 939,64
25	Cena s DPH (r. 23-24)	202 894,59

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA**

Názov objektu **SO 01 - Obecný úrad**

Názov podčasti **Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Mlynica**

Projektant

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o., Arnutovce 130**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.12.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	31 059,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	44 343,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 990,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 531,59	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		86 925,24	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Peciatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Peciatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	86 925,24
24	DPH 23,00 % z 86 925,24	19 992,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	106 918,05

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Obecný úrad

EČO

Názov podčasti

Zateplenie stropných konštrukcií a strešného plášt'a

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.12.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	339,15	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	769,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	27 075,75	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	17 742,74	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		45 927,31	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	45 927,31
24	DPH 23,00 % z 45 927,31	10 563,28
25	Cena s DPH (r. 23-24)	56 490,59

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Obecný úrad

EČO

Názov podčasti

Výmena otvorových konštrukcií

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

04.12.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	697,18	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	2 116,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	15 400,74	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	1 392,46	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 606,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 606,89
24	DPH 23,00 % z 19 606,89	4 509,58
25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 116,47

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Obecný úrad	EČO	
Názov podčasti	Štrkový okap. pás	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Mlynica		
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce 130		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.12.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	1 554,40	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	2 367,93	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	251,03	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	1 163,50	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		5 336,86	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	5 336,86
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 5 336,86	1 227,48
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 564,34
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Obecný úrad

EČO

Názov podčasti

Ostatné

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.12.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	4 118,99	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	3 039,66	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		7 158,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

20.1.2025

Pečiatka



Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

BauTop s.r.o., Arnutovce 130
053 13

Dátum a podpis

20.1.2025

IČO: 43982611 • IČ DPH: SK2022545822

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 158,65
24	DPH 23,00 % z 7 158,65	1 646,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 805,14

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Obecný úrad	EČO	
Názov časti	Vykurovanie	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Mlynica		
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce 130		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.12.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 22 171,64	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 18 229,78	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 40 401,42	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 962,32

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	41 363,74
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 41 363,74	9 513,66
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	50 877,40
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

Názov objektu

SO 01 - Obecný úrad

Názov časti

Vzduchotechnika - rekuperácia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.12.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	46 687,90	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	14 901,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	11 861,98				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 227,78				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	76 679,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	76 679,40
24	DPH 23,00 % z 76 679,40	17 636,26
25	Cena s DPH (r. 23-24)	94 315,66

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Obecný úrad	EČO	
Názov časti	Umelé osvetlenie	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Mlynica		
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce 130		
Spracoval			
		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	04.12.2024		

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR						
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 947,29	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	138,66	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		5 085,95	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13	GZS		0,00	14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN		0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady			
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		5 085,95	
Objednávateľ			24 DPH 23,00 % z 5 085,95		1 169,77	
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		6 255,72	
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		0,00	
			27 Kľzavá doložka		0,00	
			28 Zvýhodnenie + -		0,00	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Obecný úrad	EČO	
Názov časti	Nabijacia stanica pre elektromoibily	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Mlynica		
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce 130		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	04.12.2024		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 767,91	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 951,94	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 719,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 2 719,85
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 2 719,85 625,57
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 3 345,42
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Obecný úrad

EČO

Názov časti

Silnopráúdové rozvody pre VZT

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

04.12.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	445,69	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 717,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 162,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

20.2.2025

Pečiatka



Dátum a podpis

Zhotoviteľ

20.2.2025

Pečiatka

BauTop s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
IČO: 43982671 IČ DPH: SK2022545822

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 162,90
24	DPH 23,00 % z 2 162,90	497,47
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 660,37

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Obecný úrad	EČO	
Názov časti	Bleskozvod	Miesto	
Objednávateľ	Obec Mlynica	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce 130		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.12.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 810,43	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 797,34	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 607,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 3 607,77
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 3 607,77 829,79
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 4 437,56
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné
stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Obecný úrad

EČO

Názov časti

Sadové úpravy

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.12.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 820,37	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 704,13	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 524,50	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 524,50
24	DPH 23,00 % z 4 524,50	1 040,64
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 565,14

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

Drobné stavebné úpravy

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.12.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 279,80	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 805,53	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 18 519,37	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 13 646,11	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 57,97			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 81,25			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 37 390,03	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 529,44

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

20.1.2015

Pečiatka



Dátum a podpis

Zhotoviteľ

20.1.2015

Pečiatka

BauTop s.r.o.
Arnútovce 130
053 13
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	37 919,47
24	DPH 23,00 % z 37 919,47	8 721,48
25	Cena s DPH (r. 23-24)	46 640,95

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

Drobné stavebné úpravy

EČO

Názov časti

SO 01 Obecný úrad. E 1.1 - Architekt. a stav. riešenie

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

04.12.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	742,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	3 660,07	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	15 040,69	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	9 823,66	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	57,97				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	81,25				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		29 406,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Objednávateľ

20.12.2024

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

20.12.2024

23 Súčet 7, 12, 19-22

29 406,17

24 DPH 23,00 % z 29 406,17

6 763,42

25 Cena s DPH (r. 23-24)

36 169,59

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a drobné stavebné úpravy MLYNICA

JKSO

Názov objektu

Drobné stavebné úpravy

EČO

Názov časti

SO 01 Obecný úrad. E 1.2 - Zdravotechnika

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Mlynica

Projektant

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

04.12.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	537,27	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	145,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 478,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 822,45	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 983,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		529,44

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

20.2.2025

Pečiatka



Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

20.2.2025

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 513,30
24	DPH 23,00 % z 8 513,30	1 958,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 471,36

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00